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Zadávací dokumentace 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

zadávanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) 

 

 

 

s názvem 

 

 

„Kanalizace a kalovod Mečeříž“ 

 
 

 

 

 

ČÁST 2  

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO 

ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 

 

 

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do 

těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní 

identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a 

následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku 
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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 

Obec Mečeříž 

Se sídlem: Mečeříž 50, 294 77 Mečeříž 

IČ: 00509043 

bankovní spojení: č.ú.: 32228181/0100, vedený u Komerční banky, a.s. 

jednající ve věcech smluvních:  Ing.Vojtěch Krauz, starosta 

jednající ve věcech technických: …………………….… 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a 

___________________________ 

se sídlem: _________________, PSČ: __________ 

IČ: ____________  DIČ : _______________ 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ______________ soudem v _________ v oddíle __, vložce ______ 

bankovní spojení: č.ú.: __________/___________ vedený u _______________, a.s.,  

jednající ve věcech smluvních: _____________________ 

jednající ve věcech technických: ____________________ 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má 

řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak 

způsobilý jej splnit. 

(B) Nabídku zhotovitele ze dne ……..…. podané v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 137/06 

Sb., o veřejných zakázkách na zadání veřejné zakázky „Kanalizace a kalovod Mečeříž“ vybral 

zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 81 a to rozhodnutím ze dne ….…….… 

(C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za 

sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které 

je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy. 

(D) Zastupitelstvo obce schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne _____________ 

pod bodem č. ___ ) jednání, smluvní strany se dohodly na uzavření této 

 

 
S M L O U V Y O D Í L O 

http://www.meceriz.cz/ing-vojtech-krauz/o-1002/p1=56
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I.  Předmět smlouvy 
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou (dále „Smlouva“)zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na 

svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a Objednatel se zavazuje za 

provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 

smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

II. Specifikace díla 

2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Kanalizace a kalovod Mečeříž“ dle projektové 

dokumentace, kterou obdržel Zhotovitel jako součást Zadávací dokumentace (dále „Projektová 

dokumentace “). Přílohou č.3 Smlouvy je jako její nedílná součást Seznam Projektové dokumentace.  

 

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, nebo v zadávacích 

podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást Smlouvy 

a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich 

vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 

dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a 

zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba 

a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.  

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k 

realizaci díla, zejména: 

a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací oprávněnou osobou, a to zejména 

výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení 

díla před zakrytím a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování 

veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich 

stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, zpracování geometrických plánů nově budovaných 

staveb a geometrických plánů pro zřízení věcných břemen u liniových částí díla 

odsouhlasených katastrálním úřadem; a 

b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, 

ostrahy, odstranění a likvidace; a 

c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby 

(viz. článek IV. Smlouvy) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených 

výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení či 

projektové dokumentace,  

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a zohledňující 

tyto skutečnosti:  

 (i)  komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu 

po dohodě s objednatelem; a 

(ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. Smlouvy) nelze bez dalšího 

opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního 

a hygienického zařízení Zhotovitele; a 

(iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla. 

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech 

vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě, a  

f) zajištění povinné publicity projektu dle podmínek objednatele a dle podmínek poskytovatele 

dotace 

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o 

této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 

to vše v místě provádění díla dle článku IV. Smlouvy. 
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2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi 

výchozími dokumenty. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již 

existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody a svévolně nemanipuloval se stávajícím 

zařízením. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto 

způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem 

do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle 

z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.  

 

2.4. Předmětem díla je rovněž zajištění splnění požadavku na zajištění publicity projektů dle Nařízení 

Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení EK (ES) č. 1828/2006,  

 

2.5. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu 

díla bez písemné dohody s Objednatelem. 

 

2.6. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 

garančních či jiných zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů 

státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění 

dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a/  Smlouvou, a 

b/  podmínkami stanovenými ČSN  

c/  Projektovou dokumentací  

d/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 

výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

 

2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 

přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě 

strany za závazné v plném rozsahu. 

 

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou Projektovou dokumentaci, že tato dokumentace je 

dostatečná pro účely včasného a řádného splnění závazku založeného Smlouvou. Pokud by přesto 

v průběhu provádění díla event. vznikla potřeba dopracovat Projektovou dokumentaci ve vyšší 

podrobnosti (např. dílenská či výrobní dokumentace), (dále též Dopracování dokumentace, resp 

Dopracovaná dokumentace) zavazuje se Zhotovitel, že toto dopracování provede na vlastní náklad 

tak, aby neohrozil řádné a včasné splnění závazku založeného Smlouvou. Zhotovitel nesmí zahájit 

práce dle tohoto dopracování bez předchozího souhlasu Objednatele.  

a)  Dopracování dokumentace bude provedeno v souladu s Doporučenými standardy 

technickými ČKAIT MP 1.5 Obecné zásady činnosti AO  

b)  „Zhotovitel zajistí, aby dopracovaná dokumentace byla v souladu s Dokumentací zadávací, 

splňovala všechny podmínky uvedené v Územních rozhodnutích a Stavebních povoleních 

týkajících se stavby, které mu budou za tímto účelem zapůjčeny a při jejím vypracování byly 

dodrženy všechny příslušné právní předpisy a normy vztahující se k řešení v něm 

obsaženém.“  

c) V Dopracované dokumentaci budou ošetřena dříve přijatá rizika, definovaná již 

v předchozím stupni dokumentace stavby s cílem jejich snížení.  

d) V Dopracované dokumentaci budou přehledně uvedeny veškeré kontroly a zkoušky nutné 

k zajištění požadované úrovně realizované stavby a zařízení, tzn. zejména: 

 Kontroly a zkoušky nařízené výrobcem použitého zařízení instalovaného do stavby 

Kontroly a zkoušky dané ČSN, ČSN EN, TNV, atd. – norem uvedených v zadávací 

dokumentaci (technických specifikacích) 
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 Kontroly a zkoušky požadované Objednatelem v SoD.  

2.9. Předmětem díla je zhotovení podrobného časového harmonogramu, který bude vypracován v dig. 

podobě min. v MS Projekt a bude odevzdán Objednateli do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel 

bude pro splnění lhůty počítat s tím, že plán předá Objednateli 10 dnů před uplynutím lhůty, 

Objednatel mu sdělí své připomínky do 7 dnů od předání a Zhotovitel připomínky zapracuje tak, aby 

lhůtu splnil. 

2.10. Předmětem díla je geodetické zaměření všech provedených částí stavby výlučně pomocí totální 

stanice (GPS měřící aparaturu lze použít pouze pro stabilizaci měřičských bodů), u všech částí 

stavby vypracování geometrického plánu objektů přečerpacích stanic a geometrických plánů pro 

zřízení věcných břemen tras kanalizačních stok (i tlakových) a přípojek.  

2.11. Zhotovitel je povinen v předstihu předložit Objednateli k odsouhlasení technické listy strojů a 

zařízení strojnětechnologické a elektrotechnologické části vč. uvedení všech technických parametrů 

a materiálového provedení, stejně tak u použití nátěrových a fasádních systémů, Objednatel se 

k předloženým materiálům vyjádří nejpozději do 14 kalendářních dnů. 

2.12. Pokud budou na stavbu dodány stroje a zařízení, jejichž technické listy předem Objednatel 

neodsouhlasil a k těmto listům po dodání strojů má výhrady, je Objednatel oprávněn požadovat po 

Zhotoviteli dodání náhradních strojů a to bez nároku Zhotovitele na náhradu zvýšených nákladů. 

2.13. Zhotovitel zpracuje Plán na ochranu životního prostředí, který bude předložen Technickému dozoru 

stavby do 30 dnů ode dne od uzavření Smlouvy. Zhotovitel bude pro splnění lhůty počítat s tím, že 

plán předá Objednateli 10 dnů před uplynutím lhůty, Objednatel mu sdělí své připomínky do 7 dnů 

od předání a Zhotovitel připomínky zapracuje tak, aby lhůtu splnil. 

2.14. Zhotovitel zpracuje a s Objednatelem projedná do 40 dnů od uzavření Smlouvy kontrolní a zkušební 

plán, kterým bude Objednateli prokazovat kvalitu díla. Zhotovitel bude pro splnění lhůty počítat 

s tím, že plán předá Objednateli 14 dnů před uplynutím lhůty, Objednatel mu sdělí své připomínky 

do 7 dnů od předání a Zhotovitel připomínky zapracuje tak, aby lhůtu splnil. 

2.15. Zkoušeno bude zejména: u povrchových úprav bude měřena tloušťka jednotlivých nanášených vrstev 

nátěrů a jejich přídržnost k podkladu, u komunikací bude měřen stupeň zhutnění podkladních vrstev 

statickou zatěžovací zkouškou, kanalizační potrubí budou čištěna a prohlížena TV kamerou, bude 

prováděna zkouška těsnosti, u tlakových vedení bude prováděna tlaková zkouška, u vodovodních 

řadů bude prováděn proplach a dezinfekce vč. provedení zkoušky vody s provedením kráceného 

rozboru dle platné vyhl. Ministerstva zdravotnictví a v souladu s požadavky Krajské hygienické 

stanice.  

2.16. Zhotovitel zajistí, aby u každého stroje či zařízení, které má být zkoušeno nebo uvedeno do provozu 

byl přítomen oprávněný zástupce výrobce či autorizovaného servisu. 

2.17. Zhotovitel se zavazuje provést pro jednotlivé majitele nemovitostí přiléhajících k budovaným trasám 

kanalizace na jejich náklad domovní (soukromé) části kanalizačních přípojek, pokud bude k takovéto 

činnosti majiteli vyzván, zavazuje se k ocenění prací jednotkovými cenami nabídnutými objednateli 

ve výběrovém řízení. 

2.18. Zhotovitel provede dílo v souladu se Smlouvou, včetně všech předepsaných či sjednaných zkoušek, 

v souladu s podmínkami územních rozhodnutí a stavebních povolení a navazujících správních 

rozhodnutí tak, aby mohlo být návazně zkolaudováno.  

2.19. Zhotovitel se bude řídit při provádění díla i dalšími event. pokyny, které mu Objednatel udělí po 

uzavření Smlouvy. Jestliže se bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynu Objednatele dle ust. § 

551 obch. zák, je povinen tuto nevhodnost prokázat stanoviskem znalce, kterého zvolí Objednatel, 

neshodnou-li se na osobě znalce obě strany.  

2.20. Před zahájením přejímacích zkoušek předloží Zhotovitel objednateli "dokumentaci skutečného 

provedení“ a příručky provozu a údržby v souladu s Technickými podmínkami dostatečně podrobné 
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tak, aby Objednatel mohl tuto část provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a 

opravovat.  

 

III. Doba plnění 
3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně ukončit a předat Objednateli ve lhůtě do 400 kalendářních dní 

ode dne, kdy Zhotoviteli bude doručena písemná výzva objednatele k převzetí staveniště a k zahájení 

s plněním Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výzva k převzetí staveniště a zahájení prací může 

být podmíněna vydáním «Rozhodnutí o poskytnutí dotace» a uzavřením „Smlouvy o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ 

mezi Objednatelem a Státním fondem životního prostředí ČR nebo získáním vlastních zdrojů 

nahrazujících prostředky dotace a podpory, pokud dotace a podpora z Fondu nebude poskytnuta. 

Objednatel je oprávněn za dále sjednaných podmínek Smlouvu vypovědět, pokud nezíská dotaci 

(podporu) či vlastní zdroje tyto prostředky nahrazující.  

 

Objednatel si vyhrazuje právo, že nejdéle při předání staveniště zhotoviteli předá objednatel písemný 

pokyn, že dílo musí být hotovo nejdéle do 31.8. 2015. Zhotovitel je následně povinen do 15 

kalendářních dní ode dne protokolárního předání staveniště předložit objednateli aktualizovaný 

harmonogram plnění s termínem dokončení 31.8. 2015 

 

3.2.  Podrobný časový harmonogram bude členěn na provozní soubory a stavební objekty popř. objekty, u 

výstavby kanalizace na jednotlivé kanalizační stoky či dotčené ulice ve městech. Harmonogram bude 

zpracován po dnech, max. po týdnech a bude doplněn o finanční plnění. Harmonogram musí 

respektovat lhůtu plnění od předání staveniště jako nejzazší možný termín splnění závazku 

založeného Smlouvou a zohledňovat požadavky zvolené technologie provádění stavby, pokud 

nebudou zahrnuty např. do zimních opatření, apod. a zohledňovat nároky na objízdné trasy s cílem 

minimalizace jejich vzdálenosti a časové náročnosti.  

 

3.3.  Zhotovitel v časovém harmonogramu u každé ucelené částí stavby samostatně označí kromě termínu 

zahájení a ukončení prací další čtyři „Závazné milníky“ rozmístěné rovnoměrně v celé době 

výstavby takto: 

 

1 - ČSOV-A, výtlak do Benátek VA a gravitační stoky v obci označené A, AA  

2 - ČSOV-B, výtlak VB a stoky označené B 

3 - ČSOV-C, výtlak VC a stoky označené C 

4 - ČSOV-D, výtlak VD a stoky označené D 

 

Při výstavbě kanalizace se bude považovat milník za splněný, pokud bude zcela dokončena 

výstavba kanalizační stoky a veřejné části kanalizačních přípojek.  

 

3.4. Podrobný časový harmonogram prací podléhá odsouhlasení TDI a Objednatele.  

 

3.5. Zhotovitel rovněž předá aktualizovaný časový harmonogram, kdykoli předchozí nesouhlasí se 

skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele, není oprávněn však bez souhlasu objednatele 

měnit umístění milníků, termínu ukončení díla a rozsahu prací, který má být proveden ke splnění 

milníku.  

 

3.6. Nebude-li dohodnuto jinak, bude podrobný časový harmonogram obsahovat: 

 

3.6.1. postup, kterým hodlá Zhotovitel realizovat stavbu, včetně předpokládaného časového plánu každé 

etapy projektových prací, dokumentace Zhotovitele, postupu zadávání poddodávek, výroby zařízení, 

dodávky na staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, 
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3.6.2. označení těch částí díla, které bude realizovat Subdodavatel vč. jeho identifikace 

 

3.6.3. sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a průvodní zprávu, která obsahuje: 

všeobecný popis metod, které Zhotovitel hodlá použít, popis hlavních etap provádění prací a údaje o 

předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v každé kategorii a všech typů vybavení Zhotovitele, 

které jsou třeba na staveništi v každé z hlavních etap. 

  

3.7. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli pravděpodobné zvláštní budoucí události nebo okolnosti, 

které by mohly negativně ovlivnit práci, zvýšit cenu díla nebo opozdit provedení stavby. Objednatel 

může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo 

okolností.  

 

3.8.  Jestliže objednatel kdykoli oznámí Zhotoviteli, že podrobný harmonogram prací (v míře, která je 

uvedena) neodpovídá Smlouvě nebo skutečnému postupu a úmyslům, které Zhotovitel uvedl, 

předloží Zhotovitel neprodleně revidovaný harmonogram prací objednateli, ve kterém budou 

uvedeny konkrétní opatření, které zhotovitel přijme aby prodlení odstranil. 

 

3.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a 

předmětu díla Objednateli a jeho převzetím Objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, 

bude-li provedeno v souladu se Smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele 

poskytnuta další plnění dle Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady 

vyžadované zadávací dokumentací v průběhu provádění díla či při jeho předání. Smluvní strany se 

dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.  

 

3.10.  Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla této Smlouvy je Objednatel oprávněn (nikoliv 

povinen) od Zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. Pokud bude Objednatelem přejímaná 

kterákoliv část díla, platí pro toto převzetí této části podmínky sjednané Smlouvou pro převzetí 

celého díla, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.  

 

3.11. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní 

úpravy. Je-li ve výchozích podkladech definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, 

že je tím definován minimální požadovaný standard. Zadavatel v takovém případě připouští použití i 

jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  

 

3.12. Zhotovitel dokončí celou stavbu a všechny její části ve lhůtě pro dokončení stavby nebo části stavby 

včetně: 

a)  úspěšného provedení všech předepsaných či sjednaných zkoušek stanovených v technických 

podmínkách, projektové dokumentaci, kontrolním a zkušebním plánu, přejímacích zkoušek a 

b) dokončení veškerých prací, které jsou uvedeny ve Smlouvě tak, jak se požaduje k tomu, aby 

byla stavba nebo její část pokládána za dokončenou pro účely převzetí  

c) předání bankovní garance za záruky 

 

3.13. Objednatel nemá za povinnost převzít nedokončené dílo nebo dílo vykazující vady. 

 

 

IV. Místo provádění díla 

4.1. Místem plnění jsou katastrální území na území okresu Mladá Boleslav v okolí obce Mečeříž a 

zastavěné území obce Mečeříž, blíže specifikováno v projektové dokumentaci. 

 

V.  Cena za dílo, platební podmínky  
5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

a) cena  

5.1.1 Cena bez DPH ……………………..,-Kč (slovy: …………. korun českých) 
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5.1.2 DPH ve výši …………….Kč (slovy : …………korun českých) 

5.1.3Cena včetně DPH ve výši ……………………..Kč (slovy : ………..korun českých) 

(dále též „Cena za provedení díla“) 

 

b) rezerva  

5.1.4 Rezerva 10% z bodu 5.1.1 ……………………..,-Kč (slovy: …………. korun českých) 

5.1.5 DPH ve výši …………….Kč (slovy : …………korun českých) 

5.1.6 Cena včetně DPH ve výši ……………………..Kč (slovy : ………..korun českých) 

 

c) cena s rezervou  

5.1.7 Cena bez DPH a s rezervou ……………………..,-Kč (slovy: …………. korun českých) 

5.1.8 DPH ve výši …………….Kč (slovy : …………korun českých) 

 

Zhotovitel bere na vědomí, že rozpočtová rezerva uvedená v této smlouvě může být použita 

pro úhradu tzv. víceprací, a to za podmínek stanovených touto smlouvou. Za vícepráce jsou 

považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné 

pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky a nebo služby, které nejsou zahrnuty 

v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při jejichž zadávání musí objednatel respektovat ustanovení 

citovaného zákona a podmínky pro poskytnutí podpory z OPŽP. Rozpočtová rezerva nemůže být 

sama o sobě důvodem k překročení nabídkové ceny.  

 

(Pokyn zadavatele: Uchazeč doplní jím navrhovanou výši ceny) 

 

Cena za provedení díla vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je 

sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná 

pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou. 

V případě snížení DPH v důsledku změny právních předpisů bude celková cena za provedení díla o 

tento rozdíl snížena. 

 

5.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku 

dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích 

dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice 

nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti 

předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o 

náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky 

skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, 

pracoviště správce stavby hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný 

úklid staveniště vč. zhotovené stavby veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, 

technologické a pracovní postupy apod.) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, 

předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních 

protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady 

na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, pronájmy pozemků 

nutných pro provedení prací, náhrady ušlé zemědělské produkce či škody způsobené na zemědělsky 

obdělávaných pozemcích, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a 

protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí 

příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. 

 

5.3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 

provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce 

skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění 
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prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Objednatel bude platit cenu vyúčtovanou daňovými 

doklady až do okamžiku, kdy souhrn částek zaplacených na základě jednotlivých daňových dokladů 

dosáhne výše 90% (slovy: devadesát procent) Celkové ceny za provedení díla vč. DPH. Po dosažení 

tohoto limitu bude Objednatel Zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které 

bude uvolňováno způsobem dle Smlouvy. Pokud Objednatel převezme některou z ucelených částí 

díla dokončenou před termínem provedení celého díla, je oprávněn i po převzetí ucelené části díla 

zadržovat Zhotoviteli platbu ve výši 10% z ceny prací tvořících předmětnou ucelené části vč. DPH 

až do úplného dokončení celého díla.  

 

5.4. Zádržné bude uvolněno následovně: 100% zádržného bude zaplaceno po odstranění všech vad které 

Objednatel oznámil Zhotoviteli v rámci provádění prohlídky díla prováděné dle ust. odst. 12.7. 

Smlouvy.  

 

5.5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad, k němuž 

musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci 

v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený technickým 

dozorem objednatele a Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za 

příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele 

a Objednatelem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po 

dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho 

nárok. 

 

5.6. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 

235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné 

údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 

Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad 

- lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného 

dokladu Objednateli. 

 

5.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy 

třicet) kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu Zhotovitelem Objednateli. Daňový 

doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve 

výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví 

Smlouvy. Objednatel je oprávněn uhradit provedené práce v kratší lhůtě, pokud bude mít k dispozici 

finanční prostředky. 

 

5.8. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude Zhotovitelem vystaven a 

Objednateli doručen daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). 

Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů.  

 

5.9. Objednatel je oprávněn v případě nedostatku finančních prostředků pro financování stavby v průběhu 

provádění díla požádat zhotovitele a to celkem dvakrát o prodloužení splatnosti faktury o dalších 30 

dnů. Zhotovitel se zavazuje, že na základě žádosti objednatele, v případě dočasného nedostatku 

finančních prostředků, přistoupí na úhradu některých faktu splátkami.  

 

VI. Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 

v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.  

 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
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straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 

okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 

Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro 

naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 

Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným 

na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

6.4. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení Závazných pokynů pro žadatele a příjemce 

dotace - Operační program životní prostředí a dalších závazných ustanovení obsažených v 

předpisech pro příjemce dotace a pokyny udělené Objednatelem k plnění předpisů a dalších 

dokumentů, které stanoví podmínky pro poskytnutí dotace.  

 

6.5. Pro případ kontroly, která bude prováděna u Objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je 

předmětem Smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory 

z OPŽP, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to 

kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného Smlouvou po dobu nejméně 10 let. Pro případ 

porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč pro každý jednotlivý 

případ.  

 

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele  

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že 

jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 

Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, že 

je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení 

zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt 

odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření 

Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich 

nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech 

znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za 

sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. 

Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo 

věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto 

nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností 

dle ust. odst. 3 § 551 Obch. zákoníku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. 

 

7. 2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli písemně oznámí kteroukoli z níže uvedených skutečností , a to 

bezodkladně poté, co nastala: 

(a) zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, 

(b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 

(c) změna v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

(d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka 

či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních 

změn; a/nebo 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 

Smlouvy; a/nebo 

(f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby ; 

a/nebo 
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(g)  všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele 

vůči Objednateli vyplývajících z této smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a 

(h)  rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

V případě porušení ustanovení čl. 7.2 je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.  

 

7.3. Objednatel je oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a 

uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 

všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 

kontroly. 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor 

stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle výchozích 

podkladů, technických norem a právních předpisů, v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 

správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba 

vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení 

prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob 

pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob nebo kvalita prováděného díla.  

(c)  V souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace z OPŽP vybral Objednatel technický dozor 

objednatele (dále « TDI »), který bude vykonávat mimo jiné funkci technického dozoru 

stavebníka nad prováděním stavby a kontrolovat dodržení podmínek pro poskytnutí dotace. 

Rozsah pravomocí a činnosti TDI stavby sdělí Objednatel Zhotoviteli při předání staveniště.  

 

7.4. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má Zhotovitel za Objednatelem 

z titulu Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postoupení pohledávky 

v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel  je v takovém případě oprávněn odstoupit od 

Smlouvy již bez dalšího neboť porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy. Toto 

omezení bude platné i po skončení doby trvání Smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu 

s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.  

7.5. Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem 

vzniklou z titulu Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě porušení této 

povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího neboť porušení tohoto 

ustanovení je podstatným porušením Smlouvy. 

7.6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádnou pohledávku za Objednatelem z titulu 

Smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto ustanovením bude považován za příčící se 

dobrým mravům. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou pohledávku 

za Zhotovitelem proti splatné pohledávce Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávky vzniklé 

z titulu Smlouvy.  

 

7.7.   Pro účely Smlouvy se rozumí subdodavatelem třetí osoba, kterou Zhotovitel pověří provedením 

části předmětu díla nebo která poskytne Zhotoviteli věci či práva, s nimiž bude Zhotovitel oprávněn 

disponovat v rámci plnění Smlouvy (dále Subdodavatel). 

Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele nebo TDI předložit Objednateli kdykoli 

v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých Subdodavatelů a smlouvy o dílo uzavřené s 

těmito Subdodavateli.. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jiného 

Subdodavatele, než uvedl v nabídce a nesmí zadat další část veřejné zakázky , bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. V případě, že Zhotovitel bude mít v úmyslu pověřit provedením 

části díla jiného nebo dalšího Subdodavatele ( t.j. subdodavatel, který by prováděl část veřejné 

zakázky, která podle nabídky původně neměla být žádnému Subdodavateli zadána) , než byl uveden 

v nabídce, je Objednatel oprávněn podmínit udělení souhlasu předložením stejných dokladů, kterými 

prokazoval kvalifikační předpoklady původní Subdodavatel a dále předložení smlouvy o dílo ( ev. 

smlouvy o budoucí smlouvě) uzavřené s tímto Subdodavatelem, z níž budou patrny podmínky 
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sjednané pro subdodávky, zejména výše ceny a platební podmínky. V případě, že Zhotovitel svěří 

provádění jakékoli části díla Subdodavateli (a to i tzv. dalšímu Subdodavateli) bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele, Zhotovitel v takovém případě uhradí Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 50 000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. Objednatel je oprávněn v takovém 

případě odstoupit od Smlouvy již bez dalšího. Se Subdodavatelem, které Objednatel předem písemně 

neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně , aby vyklidil staveniště. Porušení 

tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy. 

 

7.8. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

Subdodavatelé, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu 

stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost 

oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jméno a příjmení 

stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti, spolu s 

otiskem autorizačního razítka. Zhotovitel nesmí pověřit Subdodavatele prováděním pokládky či 

montáže kanalizačních stok gravitačních vč. šachet a kanalizačních přípojek.  

 

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu. Zhotovitel je zejména povinen platit Subdodavatelům v souladu se smlouvou 

s nimi sjednanou. Pokud Zhotovitel tuto povinnost poruší a toto porušení bude mít v jakémkoliv 

směru vliv na plnění Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit, zaplatí 

Objednateli smluvní pokutu dle čl. XIII Smlouvy. Porušení tohoto ustanovení je podstatným 

porušením Smlouvy.  

 

7.10. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli informace o jeho zaměstnancích, či zaměstnancích 

Subdodavatelů, zhotovitel je povinen objednateli tyto informace do 5 dnů poskytnout. Tyto informace 

umožní Objednateli provést zejména kontrolu plnění závazku Zhotovitele o rozsahu prací 

prováděných vlastními zaměstnanci a prostřednictvím Subdodavatelů. Porušení tohoto ustanovení je 

podstatným porušením Smlouvy.  

 

7.11. Zhotovitel je povinen pro stavbu vést přesný jmenný přehled všech pracovníků podílejících se na 

plnění předmětu Smlouvy vč. uvedení, zda se jedná o zaměstnance Zhotovitele nebo konkrétního 

Subdodavatele. Tento přehled musí Zhotovitel udržovat aktualizovaný. Každý pracovník na stavbě 

bude vybaven pracovním průkazem s uvedením fotografie pracovníka, celého jména pracovníka, 

jména zaměstnavatele, dne přijetí do pracovního poměru zaměstnavatelem a uvedením pracovního 

zařazení. Porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy. Objednatel či TDI je 

oprávněn vykázat ze staveniště pracovníka, který nebude vybaven pracovním průkazem. 

 

7.12. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi svým Subdodavateli sjednat zákaz pověřit provedením 

předmětu (jeho části) smlouvy uzavřené se Subdodavatelem další osobu. Porušení tohoto ustanovení 

je podstatným porušením smlouvy.  

 

7.13. Zhotovitel je povinen realizovat stavbu svými pracovníky či vlastními pracovníky členů sdružení či 

pracovníky Subdodavatelů , prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci . V případě, že 

bude zhotovitel stavbu realizovat ve spolupráci s jinými subjekty, než kterými prokazoval kvalifikaci, 

uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. za každý případ a okamžitě s takovým 

subjektem ukončí spolupráci. Porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením smlouvy a 

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit již bez dalšího.  

 

7.14. Jestliže se Subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikaci, zavázal poskytnout 

plnění, věci či práva, s nimiž je Zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen kdykoliv na výzvu Objednatele a v jím stanovené lhůtě prokázat, že Subdodavatel 

toto plnění (věci či práva) poskytuje. Pokud Subdodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel 
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prokazoval kvalifikaci, nebude poskytovat plnění , věci či práva alespoň v rozsahu, v jakém 

kvalifikaci prokázal, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý takto zjištěný 

případ. Porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy a Objednatel je oprávněn 

odstoupit od Smlouvy již bez dalšího.  

 

7.15. Jestliže Subdodavatel , jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, nebude z 

jakéhokoliv důvodu schopen plnit závazek založený smlouvou uzavřenou se Zhotovitelem ( kterou se 

zavázal plnit příslušnou část veřejné zakázky nebo poskytnout věci či práva , s nimž měl být 

Zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění Smlouvy), přestává být Zhotovitel k plnění Smlouvy 

kvalifikován a zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč . Objednatel je oprávněn 

v takovém případě pro podstatné porušení smlouvy odstoupit od Smlouvy již bez dalšího. 

Dochází-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikačních 

předpokladů, je zhotovitel povinen nahradit tohoto subdodavatele pouze takovým subjektem, který 

rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů. 

 

VIII. Stavební deník  

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek IX. Smlouvy) Objednatelem 

Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 

Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník vedený Zhotovitelem a budou 

v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací Subdodavatelů. Do 

stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy, změny harmonogramu postupu prací 

dle článku II. Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv 

přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá 

Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  

 

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – 

stavbyvedoucí ___________, č. autorizace ___________. V případě změny osoby zhotovitelem 

pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním 

deníku.  

 

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, 

aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být 

uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

 

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 

s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny 

nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 

vynechána volná místa. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli 

úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

 

8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran o změně Smlouvy či zvláštní 

písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 

smluvních stran. 

 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

9.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Na základě této 

písemné výzvy je Zhotovitel povinen staveniště převzít a zahájit práce. O předání staveniště 

Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 

stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení 
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díla, které je vymezeno v článku 4.1. Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního 

povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným 

Zhotovitelem. Připojení objektů zařízení staveniště na veřejné sítě (vodovod, kanalizace, elektřina, 

telefon) je věcí Zhotovitele. Zhotovitel má za povinnost zajistit v rámci objektů zařízení staveniště 

prostory pro činnost TDI v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci. Zhotovitel zajistí 

v dostatečném předstihu vše potřebné pro povolení stavby objektů zařízení staveniště ve smyslu 

zákona 183/2006 Sb. (stavebního zákona) a prováděcích vyhlášek a nařízení. 

 

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel 

se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a koordinátora bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 

dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním 

tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 

opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, 

jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu 

v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení 

vč. jeho údržby; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně 

a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a 

způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 

vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 

9.4. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům vč. zabránění jejich vstupu a vjezdu technickými 

opatřeními. 

 

9.5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 

stanovených obecně závaznými předpisy, zejména vyhláškami Českého úřadu bezpečnosti práce. 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje 

dodržovat hygienické předpisy. 

 

9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 

k provádění prací dle Smlouvy, a zahrnout náklady do ceny díla.  

 

9.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, 

jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 

vlastnictví třetí osoby.  

 

9.8. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa 

provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto 

dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 

 

X. Podmínky provádění díla 
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10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 

provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo 

bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto 

zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány 

do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, 

nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o 

shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 

bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

 

10.2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky definované v projektové dokumentaci, které mají 

takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana 

zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Pro dílo 

použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nové, nepoužité a první jakostní třídy. 

 

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost Projektové dokumentace 

stavby a další dokumentace a dokumentů či pokladů , podle kterých je dle Smlouvy vymezen 

předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo Zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou 

v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před 

započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů 

uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 551 Obchodního zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, 

odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými 

předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu 

rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku 

opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen 

smluvně zavázat třetí osoby (Subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého 

závazku. Zhotovitel vždy ručí za splnění veškerých závazků i v případě, že smluvně zaváže třetí 

osoby. 

 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4.1. 

Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 

výstavby; a  

d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. 

Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – 

autorizovanou osobou v oboru „vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ a 

autorizovanou osobou v oboru „pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato osoba bude trvale na stavbě 

přítomna např. jako hlavní stavbyvedoucí. Tyto odpovědné osoby potvrdí stavební deník 

před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního 

razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a 

činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, 

provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti 

subdodavatele předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením prací  
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Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za vady poukazem na činnost TDI nebo 

Subdodavatele.  

 

10.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými 

na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla 

Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo 

třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, 

plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí, ad.) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

10.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 

provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně 

geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu předat 2 vyhotovení 

kontrolního výtisku dokumentace skutečného provedení Objednateli ke kontrole, které Objednatel do 

15 pracovních dnů odsouhlasí nebo Zhotoviteli předá seznam připomínek. Zhotovitel připomínky 

zapracuje a nejpozději při přejímacím řízení předá objednateli tři paré projektové dokumentace 

skutečného provedení díla v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel je dále povinen:  

 

(a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a 

směrové body řádně pečovat a odpovídá ze jejich přesnost a ochranu proti poškození. 

Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na 

nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku 

12.3. Smlouvy;  

(b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich 

převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel 

kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel 

uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat 

Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

10.7.  Na stavbě se budou konat pravidelné porady na staveništi vždy jednou týdně za účasti Zhotovitele, 

TDI, Objednatele, mimo tyto termíny budou organizovány kontrolní dny jednou za měsíc, z KD a 

pravidelných porad bude TDI zpracovávat zápisy a bude je elektronickou cestou rozesílat 

účastníkům. Subdodavatelé se budou účastnit kontrolních dnů a pracovních porad jen po předchozím 

vyžádání TDI nebo Objednatelem. 

 

10.9. Monitorovací zprávy zhotovitele: 

 Zhotovitel je povinen v pravidelných tříměsíčních intervalech předávat objednateli monitorovací 

zprávy, ve kterých budou zejména uváděny podrobné informace o dosaženém pokroku při realizaci 

projektu, ve zprávách bude hodnoceno plnění časového a finančního harmonogramu. Přesný rozsah 

monitorovacích zpráv se bude řídit aktuálním zněním Závazných pokynů pro žadatele a příjemce 

podpory v OPŽP a pokyny objednatele. Monitorovací zprávy bude předávat zhotovitel objednateli 

vždy k desátému dni každého třetího měsíce ve třech vyhotoveních a jednou v el. podobě (formáty 

MS docx., xlsx). 

 

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 

výchozích podkladů, zejména dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, 

technických norem (ČSN, ČSN EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a 

Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou 

technickou praxí. 
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11.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného díla následovně: 

Záruku za stavební část díla poskytuje v délce 60 měsíců  

Záruku za technologickou část díla v délce 48 měsíců  

Záruku za opravy komunikací v délce 60 měsíců (opravami komunikací se rozumí veškeré práce 

provedené z důvodu uvedení komunikace do původního stavu – zejména obnovení konstrukčních a 

podkladních vrstev komunikace ve výkopech po výstavbě a obnova vrchní vrstvy v šíři jízdního 

pruhu nebo vozovky po dokončení výstavby).  

Délka záruky se vztahuje na veškeré součásti předmětného díla, na stroje a zařízení. 

 

11.3. Dle dohody učiněné smluvními stranami dle ust. § 263 Obchodního zákoníku - v případě, že se na 

díle nebo jeho části projeví v záruční době opakovaně obdobné vady (např. sedání výkopů či závady 

na opravovaných komunikacích), prodlužuje se záruka za jakost o polovinu její původní délky. 

   

11.4. Každá ze záručních lhůt běží ode dne převzetí díla Objednatelem. Jestliže Objednatel převezme část 

díla (jeho ucelenou část), běží pro tuto část záruční doby ode dne jejího převzetí.  

 

11.5. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11.2. Smlouvy vady díla u Zhotovitele, 

a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se 

projevuje a určen nárok Objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, 

a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu 

odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  

 

11.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném 

případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady 

díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 

vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě. Nejdelší lhůta pro odstranění vady je 21 

dnů. V případě, že Zhotovitel vadu díla neodstraní nejpozději do 21 dnů, je Objednatel oprávněn 

účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a den prodlení. 

 

11.7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 

protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako 

v článku 11.2. Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného 

odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty 

bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

 

11.8. Smluvní strany se dohodly, že: 

(a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11.6. 

Smlouvy; a/nebo  

(b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla ve lhůtě dle článku 11.6. Smlouvy; a/nebo  

(c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  

(d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní; a/nebo 

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 

upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká 

vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou 

Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok Objednatele vzniklé vůči 

Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli 

smluvní pokutu a uspokojit zaplacení částky uhrazené Objednatelem třetí osobě z bankovní 

záruky dle čl. 17.3. Smlouvy zůstávají nedotčena.  
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11.9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od Smlouvy. 

 

11.10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 

 

XII. Předání a převzetí díla 

12.1. U celé stavby bude zahájeno přejímací řízení 40 dnů před uplynutím lhůty pro dokončení  celé 

stavby. Po zahájení přejímací řízení bude započato se sepisováním v té době existujících vad a 

nedodělků (dále vady) vč.termínů jejich odstranění tak, aby byl ke dni převzetí předmět díla bez vad 

zjištěných před termínem převzetí. 40 dnů před uplynutím lhůty pro dokončení celé stavby předá 

Zhotovitel seznam všech dokladů, které bude Objednateli při předání díla předávat.  

  K přejímacímu řízení přizve Zhotovitel Objednatele a TDI písemným oznámením,  

 

12.2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 

písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 

stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, 

s nimiž bude dílo převzato.  

 

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 

provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis 

zjištěných vad díla vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Pokud Objednatel 

dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude 

obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení 

Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou 

díla dle ust. čl. 12.7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 

jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má 

právní sílu originálu. 

 

12.4. V případě, že je Objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím 

účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před 

zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací vč. 

návrhu konečného vyúčtování díla, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů 

a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o 

ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a 

platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o 

odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady 

prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. 

Objednatelem odsouhlasenou dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat 

ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání 

Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně 

ukončené. 

 

12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 

zhotovené stavby v souladu se Smlouvou Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo 

za řádně ukončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou 

součástí Projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po 

ukončení provádění díla do předchozího stavu. 
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12.6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které 

nese vady, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí 

odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou 

a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací 

řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

 

12.7. Prohlídku převzatého díla dle ust. § 562 Obchodního zákoníku díla je Objednatel oprávněn provádět 

a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla 

zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady 

odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

 

12.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 

smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady 

těchto nákladů.  

 

XIII. Sankce 

13.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany Smlouvy tyto ve smyslu 

ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění a § 544 a násl. 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění níže uvedené smluvní pokuty, jejichž 

sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 

zajištěné smluvní pokutou. Dle dohody smluvních stran učiněné v souladu s ust. § 263 Obchodního 

zákoníku, okolnosti vylučující odpovědnost dle ust. § 374 Obchodního zákoníku mají vliv na 

povinnost platit smluvní pokutu sjednanou pro případ porušení povinnosti Zhotovitele. V případě 

nesplnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou prokazatelně pouze v důsledku vzniku okolností 

vylučujících odpovědnost není Zhotovitel povinen sjednanou smluvní pokutu platit. Ustanovení čl. 

13.1. se vztahuje na všechny smluvní pokuty sjednané Smlouvou, bez ohledu na to, v kterých 

ustanoveních Smlouvy jsou upraveny.  

 

13.2 Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí řádně ukončeného díla v termínu dle 

čl. III. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany 

sjednaly ve výši 10.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  

 

13.3 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení 

závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu tj. s řádným ukončením prací, 

které měly být v tomto termínu provedeny, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu kterou 

strany Smlouvy sjednaly ve výši 7.000,- Kč za každý den prodlení a pro každý případ. 

 

13.4 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato 

v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy 

sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

 

13.5 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle 

Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 

1.000,-Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť  

 

13.6 Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy 

v souladu se smlouvou o dílo tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5 000,-Kč za každý den prodlení 

 

13.7 Pro případ kontroly, která bude prováděna u Objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je 

předmětem Smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory 

z OPŽP, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to 
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kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného Smlouvou po dobu nejméně 10 let. Pro případ 

porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč pro každý jednotlivý 

případ.  

 

13.8 V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla Subdodavateli bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele, a poruší tak povinnost dle čl. 7.8. Smlouvy, Zhotovitel v takovém 

případě uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ 

zvlášť. V takovém případě se Subdodavatelem, které Objednatel předem písemně neschválí, ukončí 

Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.  

 

13.9 Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi svými Subdodavateli sjednat zákaz pověřit provedením 

předmětu (jeho části) smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Subdodavatelem další osobu. Pokud 

Zhotovitel tento zákaz nesjedná nebo nezajistí splnění tohoto zákazu, zaplatí Objednateli smluvní 

pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 100.000,-Kč za každý případ takového porušení. 

 
13.10 Zhotovitel je povinen realizovat stavbu svými pracovníky či vlastními pracovníky členů sdružení či 

pracovníky subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci. V případě, že 

bude zhotovitel stavbu realizovat ve spolupráci s jinými subjekty, než kterými prokazoval 

kvalifikaci, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. za každý případ.  

 
13.11 Jestliže Subdodavatel , jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, nebude z 

jakéhokoliv důvodu schopen plnit závazek založený smlouvou uzavřenou se Zhotovitelem ( kterou 

se zavázal plnit příslušnou část veřejné zakázky nebo poskytnout věci či práva, s nimiž měl být 

Zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění Smlouvy), přestává být Zhotovitel k plnění Smlouvy 

kvalifikován a zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1. mil. Kč .  

  
13.12 Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém 

dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly 

strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel 

v prodlení. 

 

13.13 Smluvní pokuta je splatná do třiceti ní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 

výzvě. 

 

XIV. Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy  

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo 

Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 

jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy 

pro dosud nesplněnou část závazku založeného Smlouvou, s výjimkou nároku na náhradu škody 

vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi 

smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 

povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 

14.2. V případě podstatného porušení Smlouvy je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit již bez 

dalšího, tzn., že není povinen Zhotovitele upozorňovat na úmysl od Smlouvy odstoupit ani není 

povinen poskytovat Zhotoviteli lhůtu k nápravě.  

 

14.3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy Zhotovitelem se rozumí zejména: 

(a)  jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle čl. III. Smlouvy, které bude delší 

než třicet kalendářních dnů, a/nebo  
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(b)  jestliže Zhotovitel z důvodů na jeho straně po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní 

přerušil práce na provádění díla  

(c)  jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy nebo jinak 

poruší ustanovení článku „Pojištění „ Smlouvy, a/nebo 

(d)  jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení v platném znění,  

(e)  Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

(f)  Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

(g) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. Smlouvy, zejména 

uvedených v článku 10.5. Smlouvy; a/nebo 

(h) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. Smlouvy a/nebo se ukáže 

nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku VII 

Smlouvy; a/nebo 

 (j) opakovaně i přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo nekvalitně nebo jinak 

v rozporu se Smlouvou, zejména v rozporu s Projektovou dokumentací 

(k)  jestliže se Zhotovitel dostane do sporu se Subdodavatelem a tento spor se svými následky 

projeví jakýmkoliv způsobem na plnění Smlouvy (na způsobu provádění díla, na termínech 

nebo by stavbu či provádění díla ohrozil) 

(i)   Zhotovitel přestane být kvalifikovaným provádět předmět díla dle Smlouvy ve smyslu ust. čl. 

7.15 Smlouvy , neboť jeho subdodavatel , jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikace, nebude z jakéhokoliv důvodu schopen plnit závazek založený smlouvou 

uzavřenou se Zhotovitelem. 

Výše uvedené případy jsou podstatným porušením Smlouvy, i když v příslušných ustanoveních 

nejsou jako podstatné porušení Smlouvy označeny. Dále jsou podstatnými porušeními smlouvy 

porušení ustanovení, u nichž je to výslovně uvedeno na jiných místech Smlouvy.  

 

14.4. Dle dohody smluvních stran je Objednatel oprávněn Smlouvu vypovědět v případě, kdy nezíská 

účelovou dotaci na financování stavby. Dále dle dohody smluvních stran je oprávněn vypovědět 

Smlouvu Zhotovitel v případě, kdy do 6 měsíců ode dne uzavření Smlouvy neobdrží písemný pokyn 

Objednatele k zahájení plnění Smlouvy. Výpovědˇ je účinná okamžikem jejího doručení druhé straně 

a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti Smlouvou založená. V případě výpovědi Smlouvy z 

důvodů uvedených v tomto ustanovení nemá strana, která výpověď Smlouvy obdržela ,vůči straně, 

která výpověď podala, nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého 

zisku . Ustanovení čl. 14.6. tím není dotčeno.  

 

14.5. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 

plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem této inventarizace 

bude vyčíslení: 

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle Smlouvy Objednatelem 

Zhotoviteli; a 

(ii) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 

účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy 

za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 

nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  

 

14.6. Podle čl. 14.5. bude postupováno i v případě, kdy závazek založený Smlouvou skončí výpovědí , 

pokud již bylo započato s plněním. 
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XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do protokolárního předání řádně ukončeného díla a jeho 

převzetí Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí 

na: 

(a)  díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částí, a 

(b)   plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 

jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 

případech dohodnuto jinak. 

 

15.2. Zhotovitel nese, do doby protokolárního předání řádně ukončeného díla a jeho převzetí 

Objednatelem, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými 

k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím 

díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

(a)  zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

(b)   pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

(c)  ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či 

Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) 

do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby 

jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli ve smyslu ustanovení § 420 a zákona č. 

40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění a ustanovení § 538 zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, v platném znění za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním 

Smlouvy. 

 

15.4. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli ve smyslu ustanovení § 373 a násl. za škodu způsobenou 

porušením povinnosti ze závazkového vztahu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném 

znění a dle ustanovení § 420a zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění za škodu 

způsobenou provozní činností. 

 

15.5. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 

Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve 

smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví 

mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb. – 

obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či 

převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. 

V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.  

 

15.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 

vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.  

 

XVI. Pojištění 

16.1. Zhotovitel je povinen mít po dobu provádění díla dle Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu pro 

stavebně montážní pojištění pro stavbu prováděnou dle Smlouvy, a to pro případ pojistné události 

související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) 

zhotovitele dle Smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, 
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poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, 

které tvoří předmět díla uskladněny či montovány. Pojištění musí být sjednáno min. ve výši 20 mil. 

Kč bez spoluúčasti Zhotovitele.  

16.2. Zhotovitel je povinen mít po dobu provádění díla dle Smlouvy uzavřenou pojistnou na pojištění 

odpovědnosti za škody vůči třetím osobám. Pojištění musí být sjednáno min. ve výši 20 mil. Kč bez 

spoluúčasti Zhotovitele.  

 

16.3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smluv pro něj plynoucí a 

udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1.  a 16.2. Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě 

zániku pojistné smlouvy, o němž je povinen Objednatele bezodkladně informovat, uzavře Zhotovitel 

nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii 

Objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím 

zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla 

Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

V případě porušení povinnosti dle tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit 

již bez dalšího.  

 

16.4.  V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla ( jeho část) zcela zničen, je 

Zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se Smlouvou, bez ohledu na to, zda 

bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené. 

 
XVII. Zajištění závazků  

 17.1. Zhotovitel poskytl Objednateli jistotu za řádné provedení díla v souladu se Smlouvou ve výši 

3 000 000,-Kč ve formě bankovní záruky dle ust § 313 Obchodního zákoníku. V této výši je 

Zhotovitel povinen udržovat bankovní záruku v uvedené výši až do dne odstranění všech vad, s nimiž 

bylo dílo převzato, a to včetně odstranění vad zjištěných v rámci provádění prohlídky díla dle čl. 

12.7. Smlouvy.  

17.2. Zhotovitel poskytne Objednateli jistotu ve výši 3 000 000,- Kč za řádné uspokojení nároků 

Objednatele z titulu záruky za jakost, kterou poskytuje Zhotovitel dle čl. XI Smlouvy ve formě 

bankovní záruky dle ust. § 313 Obchodního zákoníku. Záruční listina musí obsahovat prohlášení 

banky, že uspokojí Objednatele zaplacením jím požadované částky na první požádání a bez námitek. 

Bankovní záruka bude zajišťovat splnění všech povinností Zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti za 

vady během celé záruční doby, a to povinností stanovených zákonem i povinností smluvních. 

Bankovní záruka musí být udržována Zhotovitelem až do doby odstranění vad a vypořádání 

ostatních nároků Objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost (tj. z titulu všech tří záruk 

poskytnutých dle čl. XI. Smlouvy vč. záruk prodloužených dle čl.11.3. Smlouvy), které byly 

oznámeny a uplatněny po dobu trvání záruky poskytnuté za technologickou část díla a za opravy 

komunikací dle čl. XI Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn, vždy po uplynutí 60 kalendářních měsíců 

předložit objednateli novou bankovní záruky, která může být snížena o 600 000 Kč, nově vystavená 

bankovní záruka musí mít platnost do konce záruční doby. 

17.3. Záruka za řádné uspokojení nároků Objednatele z titulu záruky za jakost poskytnuté v rozsahu 

Smlouvy Zhotovitelem zajišťuje splnění povinností Zhotovitele , zejména  

- povinnost udržovat bankovní záruku ve stanovené výši a stanoveným způsobem  

- povinnost zaplatit Objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle Smlouvy, zejména 

povinnost zaplatit náhradu škody, náklady zaplacené třetí osobě na odstranění vad dle čl. 

11.7. Smlouvy  

- vznik okolností, které opravňují Objednatele odstoupit od Smlouvy bez ohledu na to, 

zda Objednatel právo odstoupit od Smlouvy využil či nikoliv 
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- povinnost odstranit vadu dle podmínek Smlouvy a povinnost uspokojit další nároky 

Objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce v souladu se Smlouvou  

 

17.4. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruky uvedené ve Smlouvě vždy v plném rozsahu. 

V případě čerpání kterékoliv z těchto záruk , a to i částečném, je Zhotovitel povinen poskytnout 

Objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat bankovní záruku v souladu 

se Smlouvou. Pokud tuto povinnost Zhotovitel nesplní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy 

odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení 

Zhotoviteli z jakého důvodu, ev. v jaké výši záruku bude čerpat.  

 

 

XVIII. Společná ustanovení 
18.1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články 

společných ustanovení. 

 

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné 

smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

 

18.3.. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane 

neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným 

příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či 

vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí, lze-li tuto část oddělit od ostatních 

ustanovení. 

18.4. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat 

pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

 

18.5. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří 

nedílnou součást Smlouvy. 

 

18.6. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy zákonů České 

republiky věcně a místně příslušnými soudy České republiky.  

 

18.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené Smlouvou se ve smyslu ustanovení § 261 a § 

262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, budou řídit ustanoveními tohoto 

zákona. Tímto není dotčeno ustanovení § 262 odst. 4 cit. zákona. 

 

18.8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

XIX. Závěrečná ustanovení 

19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. 

Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele. 

 

19.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 
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19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena 

zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

 

19.4.  Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy:  

Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr  

Příloha č. 2: Seznam projektové dokumentace 

Příloha č. 3: Prostá kopie pojistné smlouvy dle čl 16.1 a 16.2 této smlouvy, aniž by musela být 

přímo součástí této smlouvy 

Příloha č. 4: Časový harmonogram  

Příloha č. 5: Finanční harmonogram 

Příloha č. 6: kopie bankovní záruky dle čl. 1 7.1 této smlouvy 

Příloha č. 7: Seznam milníků s uvedením provedených prací 

 

19.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím 

 obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 

vůle a nikoliv jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem 

svého oprávněného zástupce. 

 

19.6. Smluvní strany se dohodly, že adresou pro doručování bude adresa stran uvedená ve Smlouvě, ledaže 

smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit 

náležité přijímání zásilek na uvedené adrese. V případě nepřevzetí zásilky se projev vůle jedné 

smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považuje za doručený třetím dnem od uložení 

nepřevzaté zásilky u doručovatele. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila 

nebo se v místě doručení nezdržuje.  

 

 

V ……………… dne        V ……………… dne 

 

 

 

….……………………..  …………………………………. 

 objednatel     zhotovitel 

 

 


