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5) Návrh smlouvy 
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "občanský zákoník"), mezi 

 
č. smlouvy objednatele: 
č. smlouvy zhotovitele: 
 

k provedení stavby: 

Snížení energetické náročnosti objektu pro společenskou činnost 
 
1. Objednatel:    Obec Nová Ves 
Sídlo:     27752 Nová Ves 154 
IČ:     00260878 
Jednající:     Martin Exner - starosta obce 
Telefon:    + 420 315 765 056 
E-mail:    ou.novaves@centrum.cz 
 
    (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 
2. zhotovitel        HERNGROUP CZ s.r.o.  
se sídlem:   Ptácká 299, 293 01 Mladá Boleslav   
zapsán v OR:  U městského soudu v Praze, spisová značka: C 93629  
zastoupený:   Ing. Liborem Nikodemem 
IČ:    27064018     
DIČ:    CZ27064018 
Číslo účtu:     
 
    (dále jen „zhotovitel“) 
 

takto: 
 

I. 
Identifikační údaje o stavbě 

Číslo stavby:    
Název stavby:   Snížení energetické náročnosti domu služeb 

Místo stavby:  Nová Ves – Nové Ouholice čp. 43 
Zhotovitel projektu: EKO-POINT Czech, s.r.o. 

 
II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo: Stavební práce spojené se 
zateplením objektu domu služeb, Nové Ouholice č. p 43, na st. parc. č. 92 v k. ú. Nové Ouholice, 
spojené se snížením energetické náročnosti, výměnou oken a dveří, zateplením zdí a střechy a to 
v rozsahu předané projektové zadávací dokumentace za podmínek dohodnutých touto smlouvou. 
Výsledkem Díla je dokončená Stavba a další hmotné a nehmotné dodávky a činnosti podle této 
Smlouvy, převzaté objednatelem. 

2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou zadávací dokumentací, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a předpisy s ním souvisejícími a 
v rozsahu stanoveném v projektové zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Pokud není v této 
Smlouvě stanoveno jinak, musí práce, materiály, výrobky a systémy odpovídat českým technickým 
normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice 
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3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 – výkazu výměr a soupisu prací (vycházející ze 
zadávací dokumentace), která je nedílnou součástí této smlouvy. 

4. Případné změny rozsahu předmětu plnění (smlouvy), určuje objednatel v souladu s příslušnými 
smluvními podmínkami a právními předpisy. 

5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 
provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

6. Celková smluvní cena bude vždy upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které objednatel písemně nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.  Dodavatel prověřil správnost výměr a počtů 
uvedených v Zadávací dokumentaci, a nebude v průběhu realizace Díla uplatňovat jakékoliv nároky na 
změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů. 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. 
II. této smlouvy je stanovena dohodou jako cena nejvýše přípustná a činí: 
 

Základní cena celkem        819 096Kč 
DPH 21%          172 010Kč  

     Celková cena včetně DPH       991 106Kč  
 

2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 
budou uváděny v Kč. 

3. Cena provedených prací bude účtována měsíčně vždy na základě příslušné faktury – daňového 
dokladu, a to v souladu s doloženými soupisy provedených prací potvrzeným odpovědným zástupcem 
objednatele (technickým dozorem stavby). Soupis je povinen vyhotovit zhotovitel a faktura včetně 
soupisu provedených prací včetně stavu čerpání položek bude dodána ve 3 vyhotoveních, kdy na 
soupise bude vždy uveden stupeň plnění položek vůči soutěžnímu rozpočtu. 

4. Splatnost veškerých faktur – daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně připsána na 
účet zhotovitele. Zhotovitel může nabídnout pro objednatele výhodnější platební podmínky. 

5. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli 
uhrazeny. 

6. Součástí této smlouvy je platební kalendář s uvedením předpokládaného soupisu účtovaných prací a 
dodávek s uvedením výše účtované částky bez DPH a s příslušnou DPH v jednotlivých časových úsecích 
(měsících). 

7. Veškeré faktury – daňové doklady - musejí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

8. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH. 
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči subdodavatelům, kteří se budou na 

plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 
povinnosti je hrubým porušením smlouvy.  

 
IV. 

Dodací podmínky a doba realizace 
1. Doba plnění: 

 

Zahájení            4. 5. 2015 

Výměna oken vč. začištění   1. 6. 2015 – 5. 6. 2015 

Dokončení prací          10. 7. 2015 
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2. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání staveniště 
zapsán do stavebního deníku. Stavební deník bude veden v originále a dvou kopiích (průpisech). 
Záznamy do stavebního deníku budou prováděny průběžně. Nejpozději na konci každého pracovního 
dne v něm musí být záznamy vztahující se k tomuto datu. Stavební deník musí být v pracovní době 
stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět 
záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při 
každém kontrolním dni. 

3. Místo plnění: Nové Ouholice 
4. Předání díla, části díla – objektu: 

Zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, nejpozději tři pracovní dny 
předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za předpokladu, že případné 
vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při 
předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím 
protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání 
díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za 
provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků 
bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a 
nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu XY a dílo přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání 
je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těchto 
vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a podpisy 
zástupců objednatele a zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací překryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady k žádosti objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 
Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností 
stanovených tímto bodem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

6. Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola 
provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis 
provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za 
předpokladu, že práce budou odsouhlaseny TDI. Porušení povinnosti konat měsíční kontroly ze strany 
zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy do 
stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to 
objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, 
s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu ke smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. 
Porušení této povinnosti je hrubým porušením smlouvy. Neodstranění vad a nedodělků ve sjednané 
nebo stanovené lhůtě, je hrubým porušením smlouvy, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit 
z objektivních důvodů či příčin. 

8. Objednatel je oprávněn redukovat rozsah realizace díla v případě, že nebude na projekt poskytnuta 
dotace.  
 

V. 
Další povinnosti zhotovitele 

 
1. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení 

těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to 
zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, 
jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily 
výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a 
pomůcky. 

2. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 
zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a 
to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby 
stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

3. Subdodavatelsky nelze zajistit více než 15% finančního objemu předmětu plnění veřejné zakázky. Část 

realizace, která nesmí být plněna prostřednictvím subdodavatele, jsou veškeré práce dle výkazu 
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výměr, vyjma dodávky oddílu elektromontáže, otvorové prvky z plastu, konstrukce zámečnické, 

tesařské a klempířské konstrukce. Do limitu 15% pro subdodávky se nezapočítává dodávka oken a 

dveří (konstrukce zámečnické a otvorové prvky z plastu. 

4. Povinností zhotovitele je vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně věcného a 

finančního plnění a tento seznam předložit do 3 dnů od chvíle, kdy k tomu bude objednatelem vyzván. 

K datu předání díla je požadováno předložení kompletního seznamu subdodavatelů. Předání seznamu 

je podmínkou pro převzetí díla objednatelem. Porušení této povinnosti, překročení 15% limitu 

subdodávek, či uvedení nepravdivých údajů do seznamu subdodavatelů, je hrubým porušením 

smlouvy. 

5. Zhotovitel se bude řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel upozorní na eventuální nesprávnost, 
rozpornost nebo mylnost pokynů, pokud je zjistí. 

6. Dílo se považuje za dokončené, jestliže ke dni jeho úplného dokončení nevykazuje žádné zjevné vady. 

7. Vlastnictví bude přecházet na objednatele průběžně se zabudováním materiálů a výrobků a s 
prováděním prací. 

 
 

VI. 
Zajištění závazku ze smlouvy o dílo 

 
1.  Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, tj. dílo, nebo jednotlivé etapy díla nebudou 

plnit svoji funkci ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 000,-
Kč jednorázově a 1.000,- Kč za každý den prodlení. Sankce 1.000,- Kč za každý den u vad a nedodělků 
nebránících užívání díla se uplatní až v případě, že tyto vady a nedodělky nebudou odstraněny ve 
lhůtách stanovených v předávacím protokolu. 

2. Pro případ prodlení s úhradou jakékoli pohledávky (vyjma smluvní pokuty) je zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové pohledávky, s jejímž plněním upadl do prodlení.  

3. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen 
zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo objednatele požadovat úhradu škody s tím, že zaplacená 
smluvní pokuta se na úhradu škody nezapočítává. 

5. Vady Díla oznámené Zhotoviteli, jež Zhotovitel bez zbytečného odkladu neopraví na svůj vlastní náklad 
a riziko, mohou být opraveny Objednatelem na náklad a riziko Zhotovitele. 

 
VII. 

Záruční podmínky 
 

1. Počátek běhu délky záruční doby je stanoven ode dne dokončení stavby a její předání objednateli na 
základě písemného předávacího protokolu. Minimální záruční doba činí 60 měsíců. 

 
VIII. 

Ustanovení o doručování 
 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 
v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je 
povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem 
uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, doručuje se na 
adresu uvedenou v rubrice smlouvy. 

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 
poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za doručenou 
okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem dopisu neseznámil. 

3. Objednatel i zhotovitel podpisem této smlouvy ve vztahu ke všem soudům České republiky a i ve 
vztahu k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR prohlašují, že jim má být 
ve smyslu § 46a odst. 2 občanského soudního řádu doručováno na adresu, která je v rubrice této 
smlouvy uvedena jako jejich sídlo.  
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IX. 
Ukončení smlouvy 

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v souladu s příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku  
a dále v případech, kdy tato smlouva porušení smlouvy označuje za hrubé. 

2. Odstoupením zaniká smlouva k okamžiku odstoupení. 
3. V případě neposkytnutí dotace, nebo nezískání stavebního povolení je objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit a to bez jakékoliv kompenzace pro zhotovitele. 
 
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České 

republiky. 
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 

odsouhlasených dodatků. 
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny 

vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté 
k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. 
Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

4.    V případě nesrovnalostí v některé součásti této Smlouvy rozhoduje o tom, které znění se použije, 
Objednatel. Rozhodnutí platí pro všechny následující smluvní úkony obou stran v příslušné věci. 

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí 
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení 
smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný 
rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní 
ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně 
závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež 
by nahradilo kolizní ustanovení.  

6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

7.  Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně seznámily, s jejím 
obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 
důkaz připojují své podpisy. 

9.  Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Nová Ves, dne ……………. 
 
 
Přílohy:  
č. 1. Výkaz výměr v soupisu prací 
č.2. Platební kalendář fakturace v měsíčním členění 
 
 
V…..…………………….dne……………..                                 V Mladé Boleslavi dne 19.3.2015 
 
 
 
 
 
 
………………………………………...                                               Ing.Libor Nikodem 
           objednatel                                                                              zhotovitel 

 


