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[bookmark: _Toc120696443][bookmark: _Toc158816045]PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA STAVENIŠTI 
ZHOTOVITEL OB 6 je při tvorbě a dodávce DÍLA OB 6 vázán právním řádem České republiky. Při realizaci DÍLA OB 6 je ZHOTOVITEL OB 6 povinen postupovat podle českých obecně závazných právních předpisů, včetně přímo závazných předpisů EU, technických norem.
Za celkovou organizaci staveniště je odpovědný OBJEDNATEL prostřednictvím PMC, který v rámci celkové organizace STAVBY vymezí jednotlivým ZHOTOVITELŮM OB příslušné plochy a zázemí nutné k provedení STAVBY. 
ZHOTOVITEL OB 6 je zodpovědný za jemu přidělenou část STAVENIŠTĚ OB 6 (plochy a zázemí).

Poznámka: ZHOTOVITEL OB 6 v souladu s dodavatelským rozdělením projektu (viz Příloha A1) připraví plochy zařízení staveniště ZS2, ZS3, ZS4 (vč. napojení na komunikace a technickou infrastrukturu) a předá do správy PMC. ZS1 – buňkoviště je součástí dodávky PMC. 
[bookmark: _Toc120696444][bookmark: _Toc158816046]Podmínky provádění prací na staveništi z hlediska BOZP 
Při realizaci DÍLA OB 6 je ZHOTOVITEL OB 6 dále povinen postupovat podle platných řídících předpisů OBJEDNATELE, týkajících se BOZP a bezpečnostních zásad TEPLÁRNY.
ZHOTOVITEL OB 6 je povinen si všechny tyto zákony, předpisy a normy obstarat.
ZHOTOVITEL OB 6 je povinen při realizaci DÍLA OB 6 vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a o ochraně zdraví při práci. Tyto povinnosti jsou zejména uvedeny v zákoně č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce).
ZHOTOVITEL OB 6 se zavazuje poskytnout informace OBJEDNATELI o rozsahu a způsobu provedení prací, a to nejpozději 30 kalendářních dnů před převzetím staveniště do užívání (v souvislosti s ustanovením §15 odst.1 z. č. 309/2006 Sb.). ZHOTOVITEL OB 6 se zavazuje poskytnout součinnost k naplnění povinností dle uvedeného zákona.
OBJEDNATEL určí v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, koordinátora bezpečnosti na staveništi a zavazuje se o tomto informovat ZHOTOVITELE OB 6.
ZHOTOVITEL OB 6 je povinen plnit úkoly v prevenci rizik a zajistit dostatečný počet odborně způsobilých osob v BOZP. V případě splnění podmínek dle zákona č. 309/2006 Sb. bude mít tato osoba kvalifikaci koordinátora, který zajistí dodržování ustanovení NV č. 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Budou-li na staveništi/pracovišti vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ale nebyl OBJEDNATELEM určen koordinátor bezpečnosti na staveništi (nenaplnění kritérií zákona č. 309/2006 Sb. §15, odst. 1), ZHOTOVITEL OB 6 zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Podmínky k zajištění bezpečné práce musí být ZHOTOVITELEM OB 6 vytvořeny v prováděcí dokumentaci formou technologického nebo pracovního postupu. S touto dokumentací musí být v rozsahu, který se jich týká, seznámeni pracovníci ZHOTOVITELE OB 6 a při posouzení možných rizik na provoz i určení pracovníci OBJEDNATELE. V odůvodněných případech stanovených odbornými zaměstnanci ZHOTOVITELE OB 6 je vypracován „Plán zajištění BOZP, PO a OŽP“.
ZHOTOVITEL OB 6 je povinen seznámit své zaměstnance s platnými právními předpisy, technickými normami a dále s předanými vnitřními normativními akty, místními provozními předpisy, dopravními předpisy a zásadami TEPLÁRNY se vztahem k problematice BOZP. 
ZHOTOVITEL OB 6 je povinen respektovat požadavky a omezení, která budou definována v legislativních schvalovacích řízeních (EIA, IPPC, ÚŘ, SŘ a dalších).
[bookmark: _Toc120696445][bookmark: _Hlk117928709][bookmark: _Toc158816047]Školení personálu ZHOTOVITELE OB 6 a odpovědnost personálu ZHOTOVITELE OB 6
Odpovědný zaměstnanec ZHOTOVITELE OB 6 a pracovník odpovědný za BOZP s kvalifikací OZO v BOZP a vedoucí práce jsou povinni se účastnit školení o BOZP, EMS a PO dle výcvikového programu, prováděného odborně způsobilými osobami ještě před zahájením DÍLA OB 6. 
Školení ostatních pracovníků ZHOTOVITELE OB 6 provede proškolený odpovědný zaměstnanec ZHOTOVITELE OB 6 za BOZP.
ZHOTOVITEL OB 6 je zodpovědný za to, že všichni jeho pracovníci, kteří se budou podílet na realizaci DÍLA OB 6 v areálu VÝROBNY, budou prokazatelně proškoleni minimálně ve výše uvedeném rozsahu.
Každý vedoucí pracovník ZHOTOVITELE OB 6 zodpovídá v rozsahu své funkce za to, že všichni jeho podřízení, kteří se budou podílet na realizaci DÍLA OB 6 a dalších činnostech v areálu VÝROBNY a v pronajatých prostorách, budou při práci dodržovat platné právní předpisy.
Každý pracovník ZHOTOVITELE OB 6 je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, popřípadě opomenutí při práci.
[bookmark: _Toc63876872][bookmark: _Toc120696446][bookmark: _Hlk117928823][bookmark: _Toc158816048]Zajištění první pomoci, ohlašování mimořádných událostí
Při vzniku úrazu nebo jiného poškození zdraví jsou pracovníci ZHOTOVITELE OB 6 povinni zajistit postiženému první pomoc buď vlastními silami podle rozsahu zranění, nebo prostřednictvím lékařské služby.
ZHOTOVITEL OB 6 je povinen zajistit prostřednictvím svého odpovědného pracovníka dodržení ohlašovací povinnosti při vzniku pracovních úrazů a jiných poškození zdraví ve smyslu platných předpisů.
[bookmark: _Toc120696447][bookmark: _Hlk117928888][bookmark: _Toc158816049]Kontrolní činnost
ZHOTOVITEL OB 6 je povinen umožnit příslušným profesním pracovníkům OBJEDNATELE provádět kontroly stavu bezpečnosti práce a technických zařízení na svých pracovištích.
[bookmark: _Toc120696448][bookmark: _Toc158816050]Zajištění pracovišť a technických zařízení ZHOTOVITELE OB 6 z hlediska BOZP
[bookmark: _Toc120696449][bookmark: _Hlk117929173][bookmark: _Toc158816051]Obecné požadavky
ZHOTOVITEL OB 6 je povinen zabezpečit pracoviště a práce takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování ostatních pracovníků a osob. Pracoviště a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být zajištěna v souladu s legislativními a ostatními požadavky, uvedenými zejména v kap 1.1 výše, v platném znění.
[bookmark: _Toc120696450][bookmark: _Toc158816052]Objekty na staveništi, objekty ZS, komunikace a plochy
Všechny přidělené a vybudované objekty a plochy musí ZHOTOVITEL OB 6 udržovat ve stavu, který neohrožuje bezpečnost osob. Požadavky na zajištění objektů, komunikací a ploch jsou uvedeny v textu. 
Pracovní prostředí v objektech ZHOTOVITELE OB 6 musí rovněž odpovídat příslušným ustanovením výše uvedené vyhlášky a předpisů navazujících.
Doprava a provoz na komunikacích a plochách se řídí platnými právními předpisy, dopravním řádem VÝROBNY.
[bookmark: _Toc120696451][bookmark: _Toc158816053]Stroje a zařízení
Stroje a strojní zařízení může ZHOTOVITEL OB 6 užívat jen při splnění všech legislativních a ostatních požadavků. 
Při práci na nebo v blízkosti stávajících strojně - technologických zařízení VÝROBNY je ZHOTOVITEL OB 6 povinen řídit se vnitřními normativními akty, místními provozními předpisy, TP a dalšími zásadami TEPLÁRNY se vztahem k problematice BOZP.
[bookmark: _Toc120696452][bookmark: _Toc158816054]Ochranné a bezpečnostní prostředky a zařízení
ZHOTOVITEL OB 6 musí zajistit všechny ochranné bezpečnostní prostředky a zařízení pro použití na staveništi. Pokud zařízení podléhají statutárním kontrolám, musí OBJEDNATEL obdržet kopie kontrolních nebo inspekčních zápisů.
ZHOTOVITEL OB 6 musí zajistit, aby osobní ochranné pracovní prostředky byly na staveništi používány.
[bookmark: _Toc120696453][bookmark: _Hlk117929932][bookmark: _Toc158816055]Požadavky na PO 
[bookmark: _Toc120696454][bookmark: _Toc158816056]Základní povinnosti z hlediska PO
ZHOTOVITEL OB 6 je při tvorbě a dodávce DÍLA OB 6 vázán platnými legislativními předpisy České republiky. Při realizaci DÍLA OB 6 je ZHOTOVITEL OB 6 povinen postupovat podle českých zákonů, zákonných předpisů, norem a platných řídících předpisů OBJEDNATELE, týkajících se požární ochrany a protipožárních zásad TEPLÁRNY.
ZHOTOVITEL OB 6 je povinen si všechny tyto zákony, předpisy a normy obstarat.
ZHOTOVITEL OB 6 je povinen při realizaci DÍLA OB 6 počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a zařízení, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm. V případě provádění požárně nebezpečných prací je nutné stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
ZHOTOVITEL OB 6 je povinen seznámit své zaměstnance s platnými právními předpisy, technickými normami, vnitřními normativními akty, místními provozními předpisy a dalšími zásadami TEPLÁRNY se vztahem k problematice požární ochrany.
[bookmark: _Toc63876881][bookmark: _Toc120696455][bookmark: _Toc158816057]Školení personálu ZHOTOVITELE OB 6 s odpovědností personálu ZHOTOVITELE OB 6
Odpovědný zaměstnanec ZHOTOVITELE OB 6 je povinen OBJEDNATELI prokazatelně doložit osvědčení o provedeném školení PO pro vedoucí zaměstnance.
ZHOTOVITEL OB 6 je zodpovědný za to, že všichni jeho pracovníci, kteří se budou podílet na realizaci DÍLA OB 6 v areálu VÝROBNY, se zúčastní úvodní instruktáže PO a že mají platné školení PO v rozsahu pro zaměstnance.
Každý vedoucí pracovník ZHOTOVITELE OB 6 zodpovídá v rozsahu své funkce za to, že všichni jeho podřízení, kteří se budou podílet na realizaci DÍLA OB 6 a dalších činnostech v areálu VÝROBNY, budou při práci dodržovat platné právní předpisy, pravidla požární ochrany a pravidla chování ve VÝROBNĚ.
[bookmark: _Toc120696456][bookmark: _Toc158816058]Kontrolní činnost
ZHOTOVITEL OB 6 je povinen umožnit příslušným profesním pracovníkům OBJEDNATELE provádět kontroly stavu požární ochrany na svých pracovištích a v objektech zařízení staveniště.
[bookmark: _Toc416160466][bookmark: _Toc429990332][bookmark: _Toc63876883][bookmark: _Toc120696457][bookmark: _Toc158816059]Zajištění pracovišť a technických zařízení ZHOTOVITELE OB 6 z hlediska PO
Všeobecné požadavky na zajištění požární ochrany objektů na staveništi, objektů zařízení a ploch staveniště a strojů a strojních zařízení ZHOTOVITELE OB 6 jsou uvedeny v zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
[bookmark: _Toc120696458][bookmark: _Hlk132361899][bookmark: _Toc158816060]Požadavky na hygienu práce 
[bookmark: _Toc416160470][bookmark: _Toc429990336][bookmark: _Toc63876885][bookmark: _Toc120696459][bookmark: _Hlk117930042][bookmark: _Toc158816061]Základní povinnosti ZHOTOVITELE OB 6
ZHOTOVITEL OB 6 je při tvorbě a dodávce DÍLA OB 6 vázán platnými legislativními předpisy České republiky. Při realizaci DÍLA OB 6 je ZHOTOVITEL OB 6 povinen postupovat podle českých zákonů, zákonných předpisů, norem a platných řídících předpisů OBJEDNATELE, týkajících se hygieny práce.
ZHOTOVITEL OB 6 je povinen si všechny tyto zákony, předpisy a normy obstarat.
ZHOTOVITEL OB 6 musí během realizace DÍLA OB 6 vytvořit podmínky pro práci neohrožující zdraví v souladu s předpisy ochrany zdraví při práci a platnými hygienickými předpisy a metodickými pokyny hygienických úřadů.
Podmínky bezpečné práce musí být ZHOTOVITELEM OB 6 stanoveny v prováděcí dokumentaci ve formě technologického nebo pracovního předpisu. Zaměstnanci ZHOTOVITELE OB 6 musí být seznámeni s obsahem této dokumentace v rozsahu, v jakém se jich týká, a dále určení zaměstnanci OBJEDNATELE na základě posouzení možných provozních rizik. V odůvodněných případech musí být vypracován Plán průmyslové bezpečnosti, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí. 
ZHOTOVITEL OB 6 musí informovat své zaměstnance o ustanoveních platných právních předpisů, technických norem a poskytnutých interních norem, místních provozních předpisů, dopravních pravidel a pravidel TEPLÁRNY souvisejících s otázkami hygieny práce a ochrany zdraví při práci.
[bookmark: _Toc416160471][bookmark: _Toc429990337][bookmark: _Toc63876886][bookmark: _Toc120696460][bookmark: _Toc158816062]Zajištění pracovišť a technických zařízení ZHOTOVITELE OB 6 z hlediska hygieny práce
Všeobecné požadavky na vytváření a ochranu zdravých životních podmínek v oblasti péče o hygienu práce na staveništi, v objektech ZS, na pronajatých prostorách a plochách a při provozu strojů a strojních zařízení ZHOTOVITELE OB 6 jsou uvedeny zejména v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a vyhlášky č. 432/2003 Sb. 
Při skladování a manipulaci s látkami, obsahujícími jedy nebo žíraviny, musí být splněny požadavky Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).
[bookmark: _Toc158816063]Požadavky na ochranu ŽP 
Základní požadavky na ochranu životního prostředí jsou uvedeny v hlavních legislativních dokumentech – viz Příloha A 3. Současně je nutno při stavebních pracích postupovat a dodržovat interní standardy a předpisy v oblasti ochrany ŽP. ZHOTOVITEL OB 6 musí být seznámen s tím, jak postupovat při mimořádných událostech a provést v tomto smyslu školení svého personálu.
[bookmark: _Toc120696461][bookmark: _Toc158816064]ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI DODÁVEK, PRACÍ A SLUŽEB 
ZHOTOVITEL OB 6 navrhne a provede STAVEBNÍ ČÁST v souladu s platnou legislativou ČR, zejména v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. (nový Stavební zákon) resp. zrušeným zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) - přechodné období v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami, v souladu se zrušenou vyhláškou č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby – přechodné období, dle platných předpisů požární ochrany, BOZP, ochrany životního prostředí, podle platných ČSN, EN a v souladu se stavebním povolením a s podmínkami vydanými pro stavební povolení dotčenými orgány státní správy nebo správci sítí. 
Předmětem STAVEBNÍ ČÁSTI jsou veškeré projektové, přípravné, realizační a pomocné práce související s dodávkou a montáží kompletního DÍLA OB 6 jako celku.
Zvolené materiály použité při návrhu stavebních konstrukcí i technologických zařízení, popř. při úpravě jejich povrchů, musí vyhovovat zásadám BOZP a PO, zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky se všemi platnými souvisejícími a pozdějšími zákony, nařízeními vlády, výnosy a prováděcími vyhláškami. ZHOTOVITEL OB 6 je povinen doložit certifikační doklady a prohlášení o shodě k jednotlivým materiálům a dílčím dodávkám. Při provádění stavby je nutné dodržovat předepsané technologické postupy a doporučení k aplikacím od výrobců použitých materiálů a dodavatelů technologického zařízení. Totéž platí i pro ostatní technologické postupy, standardy a zásady provádění a montáží, které jsou dané pro jednotlivé konkrétní stavební činnosti nebo technologické dodávky.
Podrobný popis požadavků na jakost DÍLA OB 6 je uveden v části A 4.4 v kapitole č. 3 a 4. 
[bookmark: _Toc69234674][bookmark: _Toc120696462][bookmark: _Hlk65164403][bookmark: _Toc158816065]VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO ZABEZPEČENÍ JAKOSTI 
[bookmark: _Toc516136208][bookmark: _Toc527627157][bookmark: _Toc527629909][bookmark: _Toc4580238][bookmark: _Toc4586957][bookmark: _Toc4592944][bookmark: _Toc4598339][bookmark: _Toc5877220][bookmark: _Toc5882469][bookmark: _Toc5890004][bookmark: _Toc50976149]V rámci výstavby DÍLA OB 6 ZHOTOVITEL OB 6: 
· Zpracuje základní údaje o organizaci výstavby a montáže (vybavení STAVENIŠTĚ OB 6, počty pracovníků, zvláštní opatření) včetně popisu postupu montáže a časového plánu rozhodujících dodávek a činností.
· Připraví výkresovou dokumentaci s návrhem rozmístění vybavení a organizace STAVENIŠTĚ OB 6 (komunikace, skladovací, montážní a parkovací plochy apod.). Výkresová dokumentace bude doplněna příslušným časovým plánem a bude podléhat schválení OBJEDNATELE.
· Je zodpovědný za obstarání všech potřebných povolení pro výstavbu dočasných staveb v případě nutnosti rozšíření předpokládaného rozsahu ZS.
· Zodpovídá, že vybavení STAVENIŠTĚ OB 6 bude řádně udržováno a jednotlivé oblasti budou označeny podle schválené dokumentace.
· Zajistí účinné vedení stavby během realizace včetně všech dočasných staveb a opatření. Práce budou probíhat podle schváleného časového plánu, který bude ZHOTOVITEL OB 6 průběžně aktualizovat.
· Opatří veškeré provozní hmoty, spotřební materiál, speciální nářadí a zařízení, ochranné pomůcky, bezpečnostní vybavení a vše další, potřebné pro vybavení STAVENIŠTĚ OB 6.
· - Zajistí, že po dopravě na STAVENIŠTĚ OB 6 bude zařízení uloženo přímo na připravený základ, nebo složeno v dohodnutém odkládacím prostoru.
· Zařídí na své náklady řádné skladování dopraveného zařízení a materiálu na STAVENIŠTI OB 6 až po dobu jeho montáže. Způsob skladování bude respektovat druh zařízení.
· Zajistí, že při provádění prací nesmí být poškozeny sousedící technologie a další technická zařízení OBJEDNATELE. V případě, že se tak výjimečně stane, bude tato skutečnost neprodleně nahlášena zástupci OBJEDNATELE a ZHOTOVITELEM OB 6 bude zajištěno, aby tato zařízení byla neprodleně uvedena do původního stavu.
· V případě potřeby ZHOTOVITEL OB 6 zajistí v rámci výstavby provizorní a ochranná opatření (bednění, protihlukové a prachové zábrany, stavební dělicí konstrukce apod.).
[bookmark: _Toc120696463][bookmark: _Hlk117931484][bookmark: _Toc158816066]PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ
OBJEDNATEL předá ZHOTOVITELI OB 6 staveniště nejpozději ve lhůtě 14 dnů před zahájením PRACÍ. OBJEDNATEL seznámí ZHOTOVITELE OB 6, s podmínkami a okolnostmi, které mohou ovlivnit bezpečnost pracovníků zhotovitele. 
OBJEDNATEL provede vymezení STAVENIŠTĚ OB 6 (pracoviště) hraničními body. Podle potřeby bude doplněn jednoduchým náčrtkem.
ZHOTOVITEL OB 6 navrhne a OBJEDNATEL odsouhlasí způsob oplocení či ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti osob pohybujících se v sousedství STAVENIŠTĚ OB 6.
ZHOTOVITEL OB 6 bude respektovat situaci s vyznačenými inženýrskými sítěmi a jinými zjistitelnými podzemními překážkami na STAVENIŠTI OB 6. 
OBJEDNATEL upozorní ZHOTOVITELE OB 6 na objekty, které je nutné ochránit před staveništním provozem (budovy, technická zařízení, stromy, keře aj.). Budou stanovena případná ochranná pásma a technické řešení způsobu ochrany.
O předání STAVENIŠTĚ OB 6 se vyhotoví zápis. Zápis o předání STAVENIŠTĚ OB 6 bude minimálně obsahovat následující údaje:
1) Identifikační údaje OBJEDNATELE: název, sídlo, oprávněný zástupce, koordinátor BOZP a kontakty na uvedené osoby.
2) Identifikační údaje ZHOTOVITELE OB 6: název, sídlo, odpovědný zástupce BOZP, odpovědný zástupce PO, odpovědný zástupce OŽP a kontakty na uvedené osoby.
3) Údaje o místě provádění díla: adresa, umístění, předmět plnění DÍLA OB 6, lokalita.	
4) Vymezení pracoviště / STAVENIŠTĚ OB 6: pozemky, objekty, plochy ZS, skladovací plochy, hranice pracoviště, případně doplněný o grafické přílohy.	
5) Údaje o stávajících inženýrských sítích, výkres s jejich vytýčením.
6) Údaje o místech napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry.
7) [bookmark: _Hlk117935491]Údaje o příjezdových a přístupových komunikacích.
8) Další specifická ujednání.
[bookmark: _Toc120696464][bookmark: _Toc158816067]MEDIA PRO VÝSTAVBU 
Napojení na stávající rozvody NN a vody bude provedeno ve stávajícím areálu TEPLÁRNY.
ZHOTOVITEL OB 6 vždy osadí samostatná měření odebraných energií.
ZHOTOVITEL OB 6 bude provádět pravidelné měsíční odečty odebraných energií, které předá OBJEDNATELI a následně uhradí v dohodnutých termínech a cenách. Ceny za odebraná média budou dohodnuty dle cen v místě a čase obvyklých.
Přesné umístění napojovacích bodů bude dořešeno v rámci celkového ZOV stavby. 
ZHOTOVITEL OB 6 je povinen uzavřít smlouvu o odběru daného média. s OBJEDNATELEM za ceny v místě obvyklé.
[bookmark: _Toc120696465][bookmark: _Hlk117883285][bookmark: _Toc158816068]ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
ZHOTOVITEL OB 6 v rámci projektu POV navrhne a předá OBJEDNATELI k odsouhlasení umístění objektů zařízení staveniště a potřebné plochy pro skladování.
Celkové plochy poskytnuté OBJEDNAVATELEM pro zřízení zařízení staveniště pro celý PROJEKT jsou vyznačené na výkrese A114.01-002 - Situace ZS. Tyto plochy budou rozděleny jednotlivým ZHOTOVITELŮM pro výstavbu VÝROBNY.
Zařízení staveniště provede a po provedení DÍLA OB 6 odstraní ZHOTOVITEL OB 6 na vlastní náklad.
[bookmark: _Toc120696466][bookmark: _Hlk117931389][bookmark: _Toc158816069]PŘÍSTUP A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 
[bookmark: _Toc158816070]Příjezd 
Stavba bude probíhat výhradně v uzavřeném areálu VÝROBNY. Staveniště VÝROBNY je umístěno v JV části výrobního závodu ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, který je napojen na veřejné komunikace. 
Všechny materiály, suroviny a odpady se budou do areálu a z něj dopravovat nákladními automobily a kamiony, případně je po dohodě s příslušným útvarem ŠKODA AUTO možno použít železniční vlečku.
Dopravní napojení areálu je přes třídu Václava Klementa, nebo z ul. Průmyslová a dále po vnitroareálových komunikacích. V jižní části areálu je napojena kolejová vlečka. 
Pro příjezd na stavební pozemky budou využity stávající komunikace v areálu VÝROBNY. Výstavbu bude možno provádět při zachování průjezdnosti zájmovou lokalitou, není tedy nutné řešit náhradní objízdné trasy.

1. Vymezení výšky průjezdu branou 13. 
[image: ]

[image: ]

2. Vymezení podjezdné výšky potrubním mostem horkovodu 
V oblasti existujícího potrubního mostu na západní straně staveniště je výškové omezení z hlediska podjezdu tohoto mostu. Limitující výšky:3,5 až 5,1 – viz obrázky. 
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[bookmark: _Toc158816071]Staveniště lokalizace
Při vymezení a přípravě staveniště bude nutné přihlížet k přilehlým pozemkům a areálovým komunikacím s tím, aby dotčené prostory, komunikace a celkový provoz VÝROBNY byl výstavbou co nejméně narušen. 
Musí být zachován bezpečný přístup ke všem objektům ve VÝROBNĚ, kromě jiného musí být umožněn odvoz produktů spalování a dovoz reaktantů atd. 
Zároveň musí být během stavby zachován potřebný prostor pro příjezd vozidel HZS a příslušné nástupní plochy pro vedení požárního zásahu u všech objektů.
Přístup na okolní pozemky a přilehlé pozemní komunikace zůstane zachován.
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[bookmark: _Toc158816072]Výškové omezení staveniště 
Maximální výškou stavebních mechanismů je omezena na 263 m.n.m., tj. cca 53 m dle požadavků DOSS.
[bookmark: _Toc120696467][bookmark: _Hlk117931629][bookmark: _Toc158816073]VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ
ZHOTOVITEL OB 6 na vlastní náklad vybaví STAVENIŠTĚ OB 6 všemi nezbytnými náležitostmi, nezbytnými k řádnému provedení DÍLA OB 6.
[bookmark: _Toc120696468][bookmark: _Hlk117931764][bookmark: _Toc158816074]UKLÁDÁNÍ A LIKVIDACE ODPADŮ Z VÝSTAVBY
ZHOTOVITEL OB 6 v rámci projektu POV navrhne a předá OBJEDNATELI k odsouhlasení umístění ploch pro dočasné shromažďování a třídění odpadů z výstavby. Prostory pro meziskladování odpadů z demontáží a demolic je v prostoru ŠKODA AUTO minimální. Požaduje se v maximální míře průběžný odvoz odpadu.
Ukládání a likvidaci odpadů z výstavby bude zajišťovat ZHOTOVITEL OB 6 na vlastní náklad v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. Ukládání a likvidace odpadů bude probíhat oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou.
Odpadový materiál vzniklý ze stavební činnosti (včetně bourání a demolic) bude v maximální míře recyklován nebo poskytnut k recyklaci. Ostatní bude odstraňován pravidelným tříděným odvozem smluvními firmami. Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle Vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. Odpady budou na staveništi tříděny a shromažďovány odděleně a nakládáno s nimi odpovídajícím způsobem. Při stavební činnosti bude dodržována hierarchie způsobů nakládání se vzniklými odpady. Přednostně budou vzniklé odpady materiálně využity (recyklací) a zbylé uloženy na skládku nebo spáleny ve spalovně odpadů. 
Při vlastní realizaci stavby bude vznikat úzký okruh odpadů. Půjde vesměs o materiál z bouraných částí konstrukcí stávajících konstrukcí dotčených stavbou (železobeton, beton, zdivo, asfaltové hydroizolace), materiál z demontáží zařízení a trubních vedení (kovový odpad - odvezen do sběrny, tepelné izolace - minerální plst - odvoz na příslušnou skládku, ostatní - likvidace dle typu odpadu).
[bookmark: _Toc120696469][bookmark: _Hlk117932415][bookmark: _Toc158816075]ČASOVÝ PLÁN PROJEKTU
Na základě souhrnného časového plánu projektu dle SMLOUVY O DÍLO OB 6, zpracuje ZHOTOVITEL OB 6 podrobný časový plán projektu, který bude obsahovat posloupnost provedení jednotlivých činností na stavebních a inženýrských objektech v jeho rozsahu, a to v koordinaci s ostatními OB, pro které zajišťuje stavební připravenost a následné stavební dokončení. Harmonogram bude obsahovat plánovaná data plnění těchto činností a klíčové milníky projektu.
Podrobný časový plán projektu bude ZHOTOVITEL OB 6 pravidelně aktualizovat na základě skutečně provedených činností, a to minimálně jednou za 14 dní. V tomto termínu bude aktualizovaný časový plán projektu předkládat OBJEDNATELI.
[bookmark: _Toc120696470][bookmark: _Toc158816076]ČASOVÉ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ PRACÍ
Jednotlivé časové požadavky vyplynou z návaznosti na výstavbu dalších souvisejících částí (obchodních balíčků) celé výstavby dle souhrnného časového záměru OBJEDNATELE.  
[bookmark: _Toc158816077]SEZNAM ZKRATEK
	Zkratka
	 Text

	AŘ
	Administrativní řád

	ASŘTP
	Automatický systém řízení technologického procesu 

	ATEX
	Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles) pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 

	BAT 
	Best Available Techniques

	BČOV
	Biologická čístírna odpadních vod

	BEP
	BIM Execution Plan (Plán realizace BIM)

	BIM
	Building Information Modelling/Management

	BO
	Běžná oprava

	BOZP
	Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci

	BpV
	Baltský po Vyrovnání 

	CE
	Conformité européenne

	CCTV
	Closed Circuit Television (uzavřený televizní okruh)

	CEMS
	Systém emisního monitorinku

	CDE
	Společné datové prostředí (Common data Environment)

	č.
	Číslo

	ČR
	Česká republika

	ČSN
	Česká technická norma

	ČGS
	Česká geologická služba

	DOSS
	Dotčené orgány státní správy

	DOV
	Dešťové odpadní vody 

	DPS
	Dokumentace pro provádění stavby

	DSP
	Dokumentace pro stavební povolení

	DSPS
	Dokumentace skutečného provedení stavby

	DŠ
	Dřevní štěpka 

	EHS
	Evropský hospodářský prostor

	EIA 
	Hodnocení vlivu na životní protředí

	EIR
	Exchange Information Requirements (Požadavky na výměnu informací)

	EMC
	Elektromagnetická kompatibilita

	EN
	Evropské normy

	EP
	Evropský parlament

	EPC
	Engineering, procurement and construction

	EPS
	Elektronická požární signalizace

	ES
	Evropské společenství

	EU
	Evropská unie

	FAC
	Final Acceptance Certificate 

	FAT
	Factory Acceptance Test

	FM
	Frekvenční měnič

	GO
	Generální oprava

	H
	Hold point (zádržný bod)

	HMG
	Harmonogram

	HAZOP
	Hazard and Operability Study

	HW
	Hardware

	CHOPAV
	Chráněná oblast přirozené akumulace vod

	IAPWS
	International Association for the Properties of Water and Steam 

	IEC
	Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission)

	IFC
	Industry Foundation Classes / formát

	IO
	Inženýrský objekt 

	I/O
	Input/output signals

	ISO
	Mezinárodní organizace pro normalizaci

	IT
	Informační Technologie

	ITS
	Interní technické standardy

	IZ
	Individuální zkoušky

	k.ú.
	Katastrální území

	KV
	Komplexní vyzkoušení

	MMR
	Ministerstvo pro místní rozvoj

	MŽP
	Ministerstvo životního prostředí

	MZ
	Ministerstvo zdravotnictví

	NN
	Nízkonapěťový

	NV 
	Nařízení vlády 

	OK
	Ocelová konstrukce

	parc.č.
	Parcelní číslo

	PAC
	Preliminary Acceptance Certificate 

	PED
	Pressure Equipment Directive

	P&I
	Piping and instrument diagram

	PD
	Pasový dopravník

	PKZ
	Plán kontrol a zkoušek 

	PMC
	Project management company

	POV
	Plán a organizace výstavby

	PRE-BEP
	Návrhový plán realizace BIM

	PS
	Provozní soubor

	REACH
	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

	ŘS
	Řídící systém

	SCR 
	Selektivní katalytická redukce 

	SHP
	Směs hořlavého prachu

	SHZ
	Stabilní hasící zařízení

	SIL
	Safety Integrity Level

	SKŘ
	Systém kontroly a řízení

	SNCR
	Selektivní nekatalytická redukce

	SNIM
	Standard negrafických informací 3D modelu

	SO
	Stavební objekt

	SoD
	Smlouva o Dílo

	SP
	Stavební povolení

	SŘJ
	Systém řízení jakosti

	SW
	Software

	TP
	Technický předpis

	TZL
	Tuhé znečišťující látky 

	ÚSES
	územní systém ekologické stability krajiny 

	VaK
	Vodovody a kanalizace

	VN
	Vysokonapěťový 

	VOC
	Volatile organic compound

	VZT
	Vzduchotechnika 

	VT
	Vysokotlaký 

	W
	svědečný/ověřovací bod (Witness Point)

	WF
	Workflow

	ZOV
	Zásady organizace výstavby

	ZS
	Zařízení staveniště

	ŽB
	Železobeton



A9 - Podmínky výstavby
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