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Smlouva o dílo č. 01/2024 
uzavřená podle § 2586 a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), 

v platném znění 
 

 
I. Smluvní strany 

Objednatel:   

   

Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovice 

 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních:  

ve věcech technických:  

IČ:  00236799 

DIČ:  CZ00236799 

Bankovní spojení:   

č. ú.:     

 
a  

 
Zhotovitel:  Bonafa projekt s.r.o. 
Sídlo:  náměstí Gen. Svobody 2153/27, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

  registrovaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 63452 

Osoby oprávněné jednat  

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Zácha – jednatel 
  Ing. František Hájek - jednatel 
   

IČ:  04388054 

DIČ:   CZ04388054 

Bankovní spojení:  Fio banka 

Číslo korunového účtu: 2200868321/2010 

 
uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla na zakázce (stavbě) 
objednatele. 

 
II. Předmět smlouvy 

Dodávka a montáž zastínění střešních světlíků v rozsahu díla specifikovaném v cenové 
nabídce zhotovitele č. 240403-6 ze dne 07.03.2024, která je přílohou této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a v souladu s projektovou dokumentací 
objednatele a jejími případnými změnami, předanými zhotoviteli v průběhu provádění díla. 
Projektová dokumentace objednatele a všechny výše uvedené podklady nutné pro realizaci díla 
jsou součástí této smlouvy o dílo.  
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III. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 30 dnů od podepsání smlouvy. Pokud 
nelze dílo realizovat v objednatelem požadovaných (objednaných) termínech (i dílčích) např. 
z důvodu stavební nepřipravenosti, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele 
neprodleně písemně upozornit a řešit v součinnosti s objednatelem další opatření k nápravě. 

 
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli stavební připravenost formou protokolu o předání 

staveniště nebo zápisem do stavebního (montážního) deníku nejpozději v den nástupu na 
realizaci díla určeném v objednávce objednatele. 

 
3. O stejný počet dní, o který se objednatel opozdí s předáním stavební připravenosti, o tuto 

dobu se prodlužuje doba zahájení díla a tím pádem i doba ukončení a předání díla, pokud se 
obě smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
IV. Cena díla 

1. Cena díla je 79.686 Kč bez DPH.  
2. Úprava ceny díla je možná pouze v případě, že dojde ke změně projektu nebo rozsahu 

objednaného díla a podkladů poskytnutých ze strany objednatele. 
 
3. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn, aniž by tato smlouva pozbyla platnosti, nařídit 

více nebo méněpráce anebo i jiné změny objemu smluvně zajištěných prací nebo pořadí a 
lhůtu, ve které budou tyto práce prováděny. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky 
nebo rozšíření rozsahu objednaného díla je zhotovitel povinen ocenit za použití cen 
uvedených v cenové nabídce zhotovitele, která byla podkladem pro objednatele při vystavení 
jeho objednávky daného díla (zakázky). Cenová nabídka na více nebo méně práce bude 
zhotovitelem předložena objednateli k odsouhlasení. Zároveň tyto více nebo méněpráce 
zohlední zhotovitel v nových harmonogramech prací, které taktéž předloží objednateli ke 
schválení. Snížení nebo zvýšení rozsahu prováděných prací, které nejsou obsaženy v původní 
cenové nabídce zhotovitele, nebo projektové dokumentaci bude oceňováno dle smluvních 
cen, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví. K odsouhlasení 
cenových nabídek zhotovitele a případných změn harmonogramu prací je oprávněn pouze 
objednatel. 
 

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla je uvedena v samostatných objednávkách a je 
stanovena jako cena maximální a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Takto 
stanovená cena je platná po celou dobu realizace díla. Cena díla, pokud nebude v objednávce 
objednatele uvedeno jinak, zahrnuje rovněž případné celní poplatky, dovozní přirážky, náklady 
spojené s dovozními depozity, poplatky, pojištění, jiné přirážky, cenová navýšení apod., 
náklady na pomocné práce, výrobky a materiály, náklady za spotřebu médií a provedení 
zimních opatření, náklady na vzorky materiálů a výrobků dle požadavků objednatele, náklady 
na zařízení staveniště, vyložení a uložení všech materiálů na staveništi, svislou dopravu 
(jeřáby), lešení, plošiny, kompletní montáž díla, dělení materiálu (řezy), koordinace prací, 
provedení potřebných zkoušek a revizí, kompletační činnost, likvidace odpadů, bezpečnostní 
opatření, náklady na měření nezbytné ke zhotovení díla, ubytování a stravování pracovníků 
zhotovitele včetně jejich dopravy na staveniště. 

 
V. Platební podmínky 

1. Úhrada ceny díla bude prováděna vždy až na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu 
provedených prací skutečně provedené části díla, který předloží zhotovitel měsíčně 
objednateli ke schválení. Bez objednatelem schváleného soupisu provedených prací bude 
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faktura zhotoviteli vrácena, přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta splatnosti běží znova 
ode dne doručení opraveného daňového dokladu. 

 
2. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem může zhotovitel provést měsíční 

fakturaci – vystavení daňového dokladu zhotovitele se splatností 30 dnů. 
 
3. Splatnost faktur zhotovitele začíná běžet dnem doručení faktury objednateli. Faktury budou 

zasílány v elektronické podobě na e-mailovou adresu objednatele. 
 

VI. Kvalitativní a technické podmínky 

1. Kvalitativní a technické podmínky dodávky předmětu díla jsou vymezeny realizační 
projektovou dokumentací zhotovitele, která bude objednateli předána k odsouhlasu, ještě před 
zahájením výroby předmětu díla zhotovitelem. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky splňující 

požadované kvalitativní a technické podmínky dle platných ČSN a použije pouze materiály a 
výrobky schválené a certifikované pro použití v České republice. 

 
VII. Provádění díla 

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje 
se dodržovat obecně závazné právní a bezpečnostní předpisy, technické normy, projektovou 
dokumentaci objednatele a podmínky této smlouvy. 

 
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla montážní (stavební) deník, který 

bude obsahovat mimo jiné i zápisy s nástupem na montáž, změny během montáže, dokončení 
montáže. 

 
3. Objednatel je oprávněn kdykoliv během montáže zhotovitele montážní (stavební) deník 

kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska a výzvy zhotoviteli. 
 

VIII. Předání díla 

1. Zhotovitel se zavazuje nejméně 2 pracovní dny před dokončením objednaného díla písemně 
vyzvat objednatele k jeho převzetí. 

 
2. Při předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat: 
a) označení díla, 
b) označení objednatele, 
c) označení zhotovitele, 
d) identifikaci smlouvy (objednávky), 
e) předmět díla, 
f) případně další údaje dle smluvního ujednání obou stran. 
 
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud toto dílo bude zhotovitelem provedeno a připraveno 

k převzetí bez vad bránících provozu a užívání díla. 
 
5. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se 

stanovisky obou smluvních stran a zdůvodněním. 
 
6. Po likvidaci zařízení Staveniště, vybudovaného Zhotovitelem, bude tento prostor bez prodlení 

uveden do původního stavu, nedohodnou-li se strany jinak. Zařízení staveniště Zhotovitel 
odstraní ve lhůtě do pěti (5) dnů po převzetí předmětu díla objednatelem. Zhotovitel uvede ve 
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stejné lhůtě do původního stavu všechny pozemky použité dočasně pro provádění díla včetně 
zařízení staveniště. 

 
IX. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. 

 
2. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo po dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná 

plynout ode dne převzetí díla objednatelem. 
 
3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel toto oznámí 

neprodleně zhotoviteli na tel.: 777 035 263 a e-mail: reklamace@bonafa.cz. 
 
4. Zhotovitel po obdržení reklamace oznámí objednateli, zda reklamaci uznává anebo z jakých 

důvodů ji neuznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

 
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady. 
 
6. Po odstranění reklamace předá neprodleně zhotovitel objednateli zprávu s uvedením způsobu 

odstranění reklamované vady. 
 
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění 

reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy 
objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 

 
X. Odstoupení od smlouvy 

1. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy, je zhotovitel povinen předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny. Objednatel je 
povinen zhotoviteli uhradit všechny náklady vynaložené zhotovitelem na provedenou část 
nedokončeného díla. 

 
XI. Sankce 

1. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
2. Sankce spočívající v dohodnutých smluvních pokutách nezbavuje smluvní strany práva na 

vymáhání případné další vzniklé škody. 
 

XII. Závěrečná ustanovení 
1. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy jí založené příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník v platném znění a předpisů 
souvisejících. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou tyto 
s konečnou platností a s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány Rozhodčím 
soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle 
jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Strany se zavazují splnit povinnosti stanovené jim 
rozhodčím nálezem. 

 
2. Tato smlouva anebo jednotlivé objednávky dle této smlouvy mohou být změněny pouze 

písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 
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3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat 

vzájemná práva a povinnosti. 
 
4. Objednatel nemůže bez souhlasu zhotovitele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na 

třetí osobu. Objednatel je oprávněn postoupit své pohledávky (a to i dílčí) za zhotovitelem, 
jakož i zřídit zástavní právo ke svým pohledávkám za zhotovitelem pouze s písemným 
souhlasem zhotovitele. Bez tohoto souhlasu je jakékoli postoupení pohledávek nebo zřízení 
zástavního práva k pohledávkám absolutně neplatné. Při nedodržení tohoto ustanovení uhradí 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši postoupené pohledávky, a to do 10 dnů ode dne 
porušení tohoto ustanovení. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 

ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
 
6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

 
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle 

jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými 
podpisy. 

 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana 

obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních 
stran. 

 
9. Při podpisu této smlouvy bylo objednateli předáno „Posouzení, hodnocení rizik a ohrožení 

zaměstnanců, včetně opatření k udržení míry rizika na všech pracovištích společnosti Bonafa 
projekt s.r.o.“ (analýza rizik Bonafa projekt s.r.o.) platné v době podpisu této smlouvy. 
Zhotovitel tímto seznámil objednatele s bezpečnostními riziky plynoucími z prováděných prací 
zhotovitele a objednatel se zavazuje s těmito riziky prokazatelně seznámit všechny pracovníky 
na pracovištích, kde bude spolupůsobit s pracovníky zhotovitele. 

 
V Ostravě dne 08.04.2024 

 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 
 
          
 
 
 
 
……………………………………… ………..……………………………….  

         Ing. František Hájek 

         jednatel 
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