
Odůvodnění veřejné zakázky
Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře

1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 156 odst. 1 písm. a) zákona a dle § 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky ve smyslu § 2 vyhlášky obsahuje alespoň:
- údaje dle § 1 vyhlášky, pokud došlo k jejich změně oproti uveřejnění v oznámení předběžných informací, a
- popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, které zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. 

Odůvodnění účelnosti veřejné 
zakázky dle § 2 písm. a) vyhlášky 

resp. dle § 1 vyhlášky

Změny a upřesnění zadavatele 
oproti uveřejnění v oznámení předběžných informací

Skutečnosti uveřejněné v oznámení 
předběžných informací

popis  potřeb,  které  mají  být 
splněním veřejné zakázky naplněny

Realizací  veřejné  zakázky dojde k obnovení  vodohospodářské,  krajinotvorné  a  biologické  funkce 
včetně  zlepšení  funkce  protipovodňové.  Dále  pak  dojde k celkovému zlepšení  environmentálního 
stavu daného území. Účel veřejné zakázky souvisí s ochranou přírody a krajiny.  Hlavním cílem je 
optimalizovat vodní režim krajiny, návrat upraveného koryta do přírodě blízké podoby, zvýšení 
protipovodňové ochrany a zvýšení biodiverzity v lokalitě.

Řešeným územím prochází  evropsky významná lokalita „Lužnice a Nežárka“,  která spadá do 
systému chráněných území NATURA 2000. Lokalita zahrnuje tok a nivu řeky Lužnice.

Lze  uvést  rovněž  další  skutečnosti,  z  nichž  potřeby zadavatele,  které  mají  být  splněním veřejné 
zakázky naplněny, vycházejí:
- je obecně deklarováno, že každé protipovodňové opatření technického charakteru urychluje odvod 
vody z ochráněného prostoru směrem dolů po toku, kde naopak zvyšuje riziko ohrožení povodní. Nad 
městem Tábor je na Lužnici budováno či vybudováno PPO ve Veselí n/Luž., Soběslavi a Plané nad 
Lužnicí.  Pokud tedy město Tábor nebude chránit svůj městský prostor, lze předpokládat, že 
v důsledku těchto opatření bude mít povodeň horší průběh, než v minulých letech a majetek 
města a občanů bude ohrožován již za nižších průtoků,
- přírodě blízké úpravy toku v řešeném úseku zvětšují průtočný profil při vyšších průtocích a navíc 
protipovodňová zeď ochrání poměrně dlouhý úsek řeky před vylitím vod nižších než Q100.,

-  dalším  aspektem  je zpřístupnění  břehu  řeky  široké  veřejnosti  a  vytvoření  potenciálu  pro 
krátkodobý  pobyt  na  břehu  s možností  odpočinku,  opalování  či  procházky.  Poslouží  i  bližšímu 
seznámení se s biotopem řeky a jejího břehu (zálivy, mrtvé dřevo),
- přírodě blízká úprava zlepší podmínky pro život na vodu vázaných rostlin a živočichů. Výsadby 
a zálivy vytvoří v místě dosud chybějící biotopy.

Odůvodnění  účelnosti:  Účelem  akce  je 
realizace protipovodňových opatření a celková 
revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky 
Lužnice  v  Táboře  podél  ulice  Lužnická.  V 
rámci  protipovodňové  ochrany  území  bude 
provedeno  opatření  na  stokové  síti.  Bude 
vybudováno jedno nové odlehčení zaústěné do 
řeky Lužnice a na potřebných místech budou 
stávající  šachty  opatřeny  tlakovými  poklopy. 
Revitalizací nábřežní zóny pravého břehu řeky 
Lužnice v úseku cca  40,25 až  41,3 ř.  km se 
realizuje  oživení  břehu,  zmírnění  příčného 
sklonu  břehů  a  vybudování  příbřežní  pěšiny 
umožňující  snadný  přístup  k  řece.  Dojde  k 
celkovému omlazení  doprovodné  vegetace,  k 
výsadbě mokřadních rostlin a vytvoření tůní. K 
zajištění  stability  stávajícího  terénu  v  ulici 
Lužnická bude vyhotovena statická stěna, která 
bude  zároveň  navýšena  tak,  aby  plnila 
protipovodňovou funkci pro návrhový průtok. 
Předpokládaná  doba  provádění  prací  je  12 
měsíců, tj. 05/2013 - 05/2014.

popis předmětu veřejné zakázky Předmětem zakázky je provedení revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v úseku 
40,25  až  41,3  ř.  km.  Zakázka  je  zaměřena  na  oživení  břehu  odstraněním stávajícího  opevnění, 
zmírnění  příčného  sklonu  břehů  odtěžením  přebytečné  zeminy,  výsadbu  doprovodné  zeleně, 
rozvolnění břehové čáry. V rámci úpravy území dojde k vytvoření klidové příbřežní zóny (náplavky) 
se stezkou pro pěší a cyklisty, lavičkami apod.
K zajištění stability stávajícího terénu v ulici Lužnická bude vyhotovena statická stěna, která bude 
zároveň navýšena tak, aby plnila protipovodňovou funkci pro návrhový průtok. Stěna bude tvořena 
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podzemní  částí  z předvrtávaných  pilot  a  nadzemní  částí  z železobetonové  zdi.  Pohledově  bude 
betonová plocha  upravena kamenným obkladem z přírodního  kamene.  Výška nadzemní  části  zdi 
nepřesáhne  1,1  m nad  stávající  terén.  V místě  prostupů a  tam,  kde  je  z důvodů  protipovodňové 
ochrany nutné zeď navýšit, bude použito mobilní hrazení. 
V rámci protipovodňové ochrany území bude provedeno opatření na stokové síti.

popis vzájemného vztahu předmětu 
veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Předmětem veřejné zakázky je provedení revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice, což 
ve vztahu k potřebách zadavatele představuje zejména:
- zvýšení ochrany majetku města a občanů před povodněmi na řece Lužnici v Táboře. Zadavatel 
má v území ohroženém povodní svůj majetek a současně je podle zákona o obcích povinen dbát 
přiměřeně i ochranu majetku občanů,
-  plnění potřeb ochrany přírody a krajiny  s cílem celkového zlepšení environmentálního stavu 
daného území, optimalizace vodního režimu krajiny, návratu upraveného koryta do přírodě blízké 
podoby, zvýšení biodiverzity v lokalitě atd.,
-  zlepšení  kvality  života  obyvatel  města,  kteří  budou  moci  využít  břehové  partie  řeky  ke 
krátkodobému odpočinku, spojené s podporou zájmu obyvatelstva o lepší životní prostředí a jeho 
ochranu. 

předpokládaný termín splnění 
veřejné zakázky

Termín zahájení  i  ukončení  plnění  veřejné  zakázky vychází  ze standardního průběhu zadávacího 
řízení, přičemž v případě prodloužení zadávacího řízení (např.  z důvodu správního řízení ÚOHS) 
bude  použito  následného  obecného  ustanovení  zadavatele  o  provádění  díla.  Termíny zahájení  a 
ukončení plnění veřejné zakázky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách:
- předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky převzetím staveniště dne  10. 6. 2013, 
případně do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy,
-  předpokládaný termín splnění veřejné zakázky předáním a převzetím kompletního díla dne 
10. 12. 2014, případně do 7 dnů  od dokončení  stavebních  prací  dle  zápisu  ve stavebním deníku 
podepsaném dozorem investora, a následně úhradou konečné faktury zadavatelem zhotoviteli.

Odůvodnění účelnosti veřejné 
zakázky dle § 2 písm. b) vyhlášky Popis

Popis rizik souvisejících s plněním 
veřejné  zakázky,  které  zadavatel 
zohlednil  při  stanovení  zadávacích 
podmínek.  Jde  zejména  o  rizika 
nerealizace  veřejné  zakázky, 
prodlení s plněním veřejné zakázky, 
snížené  kvality  plnění,  vynaložení 
dalších finančních nákladů.

Významnější rizika spojená s plněním veřejné zakázky se nepředpokládají. Lze uvažovat s následujícími běžnými riziky plnění veřejné zakázky:
-  staveniště  se  nachází  v záplavovém území.  Po  dobu provádění  stavby bude povinností  zhotovitele  mít  schválený povodňový plán  stavby a 
dodržovat opatření vyplývající z povodňového plánu,
- staveniště se nachází v blízkosti významného vodního toku. Po dobu provádění stavby bude povinností zhotovitele mít schválený havarijní plán 
stavby a dodržovat opatření vyplývající z havarijního plánu,
- staveniště se nachází v ochranném pásmu MPR Tábor. Lokalita je vedena jako území s potenciálními možnými archeologickými nálezy. Před 
zahájením výkopových prací bude umožněn záchranný archeologický průzkum,
- staveniště se nachází v zastavěném území obce, kdy hrozí porušení statiky okolních nemovitostí. Před započetím prací bude proveden stavebně-
statický průzkum a pasport objektů. Je navržena šetrnější technologie provádění podzemní stěny,
v rámci zpracované projektové dokumentace byly vyhotoveny rozbory zeminy z jednoho směsného vzorku odebraného na 16-ti lokalitách podél 
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celého řešeného úseku. Směsný vzorek zeminy s variantním obsahem kameniva nevyhověl požadavku tabulky č. 10.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. 
v platném znění. Z tohoto důvodu bude v průběhu stavby prověřeno, zda není překročení těchto limitů způsobeno bodovým znečištěním v podobě 
nedovolených skládek a zda je nezbytně nutné nahlížet na vytěženou zeminu jako na odpad, který musí být uložen na skládku. K  ukládání odpadu 
bude před započetím ukládání stanoven dle vyhlášky 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu  
obsah škodlivin a to dle přílohy č. 2 tabulky 2.1 sloupce IIa limitní hodnoty výluhové třídy IIa,
- řešeným územím prochází velké množství inženýrských sítí. Před započetím stavebních prací bude stanoven jejich průběh a provedena taková 
opatření vedoucí k zabezpečení stávajících sítí v souladu s požadavky jejich správců,
- v současné době není známá přesná poloha zaústění domovních kanalizačních přípojek do řešených kanalizačních sběračů, před započetím prací  
budou provedeny kamerové zkoušky dotčených úseků.
Rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky či snížení kvality plnění veřejné zakázky souvisí s účelem veřejné 
zakázky a potřebami zadavatele, které mají být předmětem plnění veřejné zakázky naplněny. Pokud by veřejná zakázka nebyla realizována, 
lze předpokládat, že bude docházet  k vylévání řeky z břehů do obydlených částí vzhledem k očekávaným a i de facto současným klimatickým 
podmínkám častěji a za nižších průtoků s ohledem na opatření již hotová či nyní připravená k realizaci výše po toku. Současný břeh je tvořen 
kamenným opevněním šikmého tvaru, které je značně narušeno nálety dřevin. Pokud by došlo k jeho degradaci, dojde k ohrožení statiky komunikace 
významné pro těžší nákladní dopravu, která nemůže jezdit přes okrajovou část historického středu z důvodu statického zatížení hradeb.

2) Odůvodnění  přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady dle § 156 odst. 1 písm. b) zákona a dle § 3 odst. 3 vyhlášky

Veřejný zadavatel dle ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady dodavatele pro plnění veřejné zakázky na  
stavební práce ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky, pokud požaduje prokázání splnění některého z níže uvedených  
kvalifikačních předpokladů.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků 
na technické kvalifikační předpoklady Požadavky zadavatele Odůvodnění přiměřenosti 

požadavků zadavatele

předložení seznamu stavebních prací, ze 
kterého  vyplývá,  že  finanční  hodnota 
uvedených stavebních prací je v souhrnu 
minimálně  dvojnásobek  předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu 
dle  §  56  odst.  3  písm.  a)  zákona  předložit  seznam  stavebních  prací 
provedených  dodavatelem  za  posledních  5  let  a  osvědčení  objednatelů  o 
řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, a to:
- rozsah požadovaných informací a dokladů - seznam a osvědčení musí zahrnovat 
cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda 
byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně včetně kontaktních údajů 
osob, u nichž lze uvedené informace ověřit, 
- minimální úroveň kvalifikačního předpokladu - alespoň 4 významné stavební 
práce  obdobného  charakteru,  přičemž  za obdobné  stavební  práce  jsou 
považovány  obdobné vodohospodářské  stavby, z nichž  bude  1  stavba  o  fin. 
objemu min. 50 mil. Kč bez DPH, 1 stavba o fin. objemu min. 30 mil. Kč bez  
DPH a 2 stavby o fin. objemu min. 20 mil. Kč bez DPH a současně alespoň 2  
stavby budou zahrnovat výstavbu či rekonstrukci nadzemní železobetonové stěny 

Zadavatel v souladu s § 56 odst. 7 písm. c) zákona požaduje 
stavební práce  u jednotlivé položky seznamu ve výši max. 
50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky a současně s 
ohledem  na  ustanovení  §  3  odst.  3  písm.  a)  vyhlášky  v 
souhrnu  stavebních  prací  nepřesahující  dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

Obecně  lze  k  požadavku  zadavatele  uvést,  že  minimální 
úroveň kvalifikačního předpokladu je stanovena přiměřeně k 
předmětu  veřejné  zakázky.  Dodavatel  splněním  daného 
kvalifikačního  předpokladu  prokáže  zkušenosti  s  realizací 
obdobných stavebních prací srovnatelných jak do finančního 
objemu s předmětnou veřejnou zakázkou, tak do charakteru 
stavebních prací.
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založené na podzemní těsnící stěně, alespoň 1 stavba bude zahrnovat technologii 
tryskové  injektáže  a  alespoň  1  stavba  bude  zahrnovat  výstavbu  břehového 
opevnění (zejména zajištění svahu a zához lomovým kamenem).

předložení seznamu více než tří techniků 
nebo technických útvarů Zadavatel nepožaduje.

osvědčení odborné kvalifikace delší než 
pět  let  dodavatele  nebo  vedoucích 
zaměstnanců  dodavatele  nebo  osob  v 
obdobném  postavení  a  osob 
odpovědných  za  vedení  realizace 
příslušných stavebních prací

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu 
dle  §  56  odst.  3  písm. c)  zákona  osvědčení  o  vzdělání  a  odborné  kvalifikaci 
dodavatele  nebo  vedoucích  zaměstnanců  dodavatele  nebo  osob  v obdobném 
postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací, 
přičemž uchazeč doloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucího 
realizačního týmu min. v tomto rozsahu:
- strukturovaný podepsaný životopis dokládající praxi vedoucího realizačního 
týmu  min.  5  let  v  oblasti  hydrotechnických  staveb  a  zkušenosti  vedoucího 
realizačního  týmu  s  vedením  alespoň  1 již  realizované  stavby o  objemu 
minimálně 50,0 mil. Kč bez DPH a alespoň 1 již realizované stavby o objemu 
minimálně  20,0  mil.  Kč  bez  DPH -  pro  ověření  těchto  zkušeností  budou  v 
životopise uvedeny rovněž kontaktní osoby zhotovitelů těchto staveb, u nichž lze 
předmětné zkušenosti vedoucího realizačního týmu ověřit,
-  osvědčení o platné autorizaci autorizovaný inženýr v oboru Stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
-  prohlášení  uchazeče,  že  vedoucí  realizačního  týmu  je  v  zaměstnaneckém 
poměru  u  uchazeče  nebo  že  je  osobou  v  obdobném  postavení  resp.  osobou 
odpovědnou za vedení realizace příslušných stavebních prací s přiložením kopie 
smlouvy či jiného obdobného dokladu upravujícím jejich vzájemný poměr.

Zadavatel  s  ohledem na  ustanovení  §  3  odst.  3  písm.  c) 
vyhlášky  nepožaduje  odbornou  kvalifikaci  odpovědné 
osoby dodavatele v délce více než 5 let. 

Obecně  lze  k  požadavku  zadavatele  uvést,  že  minimální 
úroveň kvalifikačního předpokladu je stanovena přiměřeně k 
předmětu  veřejné  zakázky.  Dodavatel  resp.  odpovědný 
zástupce  dodavatele  splněním  daného  kvalifikačního 
předpokladu  prokáže  příslušnou autorizaci,  praxi  v  oblasti 
hydrotechnických  staveb  a  zkušenosti  s  vedením  staveb 
obdobného rozsahu,  což odpovídá předmětu plnění veřejné 
zakázky a charakteru stavebních prací. Osvědčení o vzdělání 
a odborné kvalifikaci  dodavatele je požadováno pouze pro 
vedoucího  realizačního  týmu,  který  představuje  v  rámci 
plnění veřejné zakázky významného zástupce uchazeče a má 
podstatný  vliv  na  samotnou  realizaci  veřejné  zakázky  a 
provádění stavebních prací. 

předložení přehledu průměrného ročního 
počtu  zaměstnanců  dodavatele  nebo 
jiných  osob  podílejících  se  na  plnění 
zakázek  podobného  charakteru  a  počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo 
osob v obdobném postavení 

Zadavatel nepožaduje.

přehled  nástrojů  nebo  pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které 
bude  mít  dodavatel  při  plnění  veřejné 
zakázky k dispozici

Zadavatel nepožaduje.
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3) Odůvodnění  vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona a dle § 4 vyhlášky

Veřejný zadavatel je dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona povinen odůvodnit vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele,  
přičemž podrobnosti odůvodnění stanoví vyhláška. Vyhláška stanoví podrobnosti odůvodnění vymezení obchodních podmínek pouze pro veřejné zakázky na dodávky a  
služby (viz § 4 odst. 1 a 2 vyhlášky), přičemž vymezuje-li veřejný zadavatel obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, nepostupuje dle § 4 odst. 1 a 2  
vyhlášky.  Zadavatel tedy tímto s ohledem na povinnost danou ustanovením § 156 odst.  1 písm. c) zákona odůvodňuje vymezení obchodních podmínek obecně a s  
přiměřeným použitím ustanovení § 4 odst. 1 a 2 vyhlášky.

Odůvodnění vymezení obchodních 
podmínek veřejné zakázky Požadavky zadavatele Odůvodnění přiměřenosti 

požadavků zadavatele

délka  splatnosti  faktur  a  platební 
podmínky obecně
(u VZ na dodávky a služby požadováno 
odůvodnění  splatnosti  v  délce  více  než 
30 kalendářních dnů)

Zadavatel  požaduje  splatnost  faktur v  délce  45  kalendářních  dnů ode  dne 
doručení faktury zhotoviteli.

Cena  za  dílo  bude  hrazena  měsíční  fakturací  na  základě  soupisu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, 
tj.  dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla, 10 % pozastávka bude 
uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího 
řízení  a  rovněž z  kolaudačního řízení,  které  jsou prokazatelně  způsobené 
zhotovitelem.

Ostatní platební podmínky dle návrhu smlouvy pouze upřesňují nebo deklarují 
povinnosti  smluvních stran  s  ohledem na výše  uvedený způsob úhrady (např. 
Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis  provedených stavebních prací, 
dodávek  a  služeb  je  nedílnou součástí  faktury.),  na  příslušné  právní  předpisy 
(např. Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o 
dani  z přidané  hodnoty.),  na  způsob stanovení  nabídkové ceny (např.  Cena je 
platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 
uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.) atd.

Objednatel  si   vyhrazuje   právo  upravit   na  základě   podmínek  poskytnuté 
podpory  na  spolufinancování  projektu  v rámci  Operačního  programu  Životní 
prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR i v průběhu plnění 
díla po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.

Splatnost faktur 45 kalendářních dní je stanovena na základě 
požadavku poskytovatele dotace tj. Státního fondu životního 
prostředí ČR, který výslovně doporučil tuto délku splatnosti 
faktur.  Zadavatel  současně  konstatuje,  že  splatnost  faktur 
odpovídá délce splatnosti faktur při obdobných plněních. 

Způsob úhrady ceny díla vychází z obvyklých platebních 
podmínek pro stavební práce, přičemž za účelem ověření 
oprávněnosti  fakturace  je  požadován  soupis  provedených 
prací potvrzený objednatelem a za účelem provedení díla bez 
vad a nedodělků, popř. rychlého odstranění vad a nedodělků, 
je požadována pozastávka.

Platební  podmínky  jsou  stanoveny  přiměřeně  k 
charakteru a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. 
Jedná  se  o  poměrně  rozsáhlé  stavební  práce,  které  budou 
prováděny  v  průběhu  více  než  jednoho  roku,  čemuž 
odpovídá jak splatnost  faktur,  tak průběžný způsob úhrady 
ceny díla. Další platební podmínky přiměřeně upravují práva 
a povinnosti smluvních stran při stanovení ceny, její fakturaci 
a následné úhradě. 

Při  stanovení  platebních  podmínek  zadavatel  musel 
zohlednit  spolufinancování zakázky v rámci Operačního 
programu  Životní  prostředí  z prostředků  Státního  fondu 
životního prostředí ČR.

pojištění  odpovědnosti  za  škodu 
V rámci  smluvní  úpravy  týkající  se  pojištění  zhotovitele  zadavatel  požaduje 
zejména následující:

Samotný požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za 
škodu  uzavřené  zhotovitelem  lze  s  ohledem  na  předmět 



Odůvodnění veřejné zakázky
Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře

způsobenou dodavatelem třetím osobám
(u VZ na dodávky a služby požadováno 
odůvodnění  pojištění  přesahující 
dvojnásobek  předpokládané  hodnoty 
zakázky)

-  zhotovitel  zajišťuje komplexní  zabezpečení  stavby a do doby jejího předání 
objednateli  nese  odpovědnost  za  škody  na  zhotovovaném  díle,  na  majetku 
vlastníka a za škody způsobené třetím osobám,
- škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 
podmínek  vyplývajících  ze  zákona,  z  technických  nebo  jiných  norem  nebo 
vyplývajících  z této  smlouvy,  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu  odstranit  a 
není-li to možné, tak finančně uhradit,
-  zhotovitel  v této  souvislosti  prohlašuje,  že  má  uzavřené  pojištění 
odpovědnosti  za  škodu způsobenou třetím osobám při  výkonu povolání  s 
pojistným limitem min. ve výši 50,0 mil. Kč.

plnění veřejné zakázky bezesporu požadovat za přiměřený. 
Pojištění dodavatelů v oblasti provádění stavebních prací 
je zcela obvyklé, tj. stavební firmy jsou v naprosté většině 
případů pojištěny. 
Pojistný limit je zadavatelem stanoven částkou odpovídající 
méně než polovině předpokládané hodnoty veřejné zakázky, 
což  odpovídá  charakteru  stavebních  prací  a  možným 
rizikům při jejich provádění (viz bod 1) tohoto odůvodnění 
- popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky).

bankovní záruka
(u VZ na dodávky a služby požadováno 
odůvodnění  bankovní  záruky vyšší  než 
je 5 % z ceny veřejné zakázky)

Zadavatel nepožaduje.

záruční doba a záruční podmínky
(u VZ na dodávky a služby požadováno 
odůvodnění záruční doby delší než je 24 
měsíců)

Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců.
Záruční  doba  počíná  běžet dnem řádného  předání  a  převzetí  celého  díla  a 
úplného  odstranění  všech  vad  a  nedodělků  uvedených  v zápisu  o  předání  a 
převzetí díla. 
Záruční doba neběží,  pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 
provozovat  z důvodu  reklamované  vady,  a  to  až  do  doby  jejího  odstranění. 
Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy 
začínají  běžet  dnem předčasného ukončení smlouvy,  pokud nebude dohodnuto 
jinak.
Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem 
nahlásí  zhotoviteli  s tím,  že  zhotovitel  do  24 hodin od  nahlášení  vad  díla 
prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však 
nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. S 
nesplněním této povinnosti je spojena smluvní pokuta - viz níže smluvní pokuty 
za prodlení či porušení povinností zhotovitele.
Pokud  je  zpoždění  zhotovitele  s odstraněním  záruční  vady  delší  než  5  (pět) 
pracovních  dnů od  data,  které  zhotovitel  prokazatelným  způsobem  sdělil 
objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může 
objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady 
jiným zhotovitelem s tím,  že  cenu opravy přefakturuje  původnímu zhotoviteli 
podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí 
být  přiměřená  a  srovnatelná  s daným  typem  či  charakterem  opravy.  V těchto 
případech nezaniká  záruční  doba zhotovitele  dle  předchozích ustanovení  této 
smlouvy.  
Zhotovitel  je  jediným garantem plnění  smlouvy a na jeho  vrub budou řešeny 
veškeré   záruky a sankce. 

Zadavatel  požaduje  délku  záruční  doby 60  měsíců,  což  je 
standardní  délka  záruky  odpovídající  charakteru 
stavebních prací. 

S  ohledem  na  možná  rizika  při  nekvalitním  provedení 
stavebních prací (viz bod 1) tohoto odůvodnění - popis rizik 
souvisejících  s  plněním veřejné  zakázky)  a  případné  vady 
plnění, zadavatel požaduje rychlé provedení opravy. S tím je 
spojeno  i  právo  zadavatele  při  neprovedení  rychlé  opravy 
provést  opravu  jinou  osobou.  Požadavky  na  provedení 
záručních  oprav  lze  s  ohledem  na  povahu  stavebních 
prací, díla a jeho účelu považovat za přiměřené. 

Zadavatel  bude mít  na základě výsledku zadávacího řízení 
uzavřenu smlouvu s vybraným uchazečem - zhotovitelem a 
veškeré záruky a sankce tedy budou řešeny s ním, nikoli s 
jeho subdodavateli. 
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smluvní  pokuty  za  prodlení  či 
porušení povinnosti zhotovitele 
(u VZ na dodávky a služby požadováno 
odůvodnění  smluvní  pokuty  vyšší  než 
0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky za každý den prodlení)

Smluvní pokuty na straně zhotovitele:
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele 
se sjednává  sankce ve výši  min. 0,05 % z ceny díla vč.  DPH Kč za každý 
kalendářní den prodlení, smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,

- v  případě  nesplnění  závazku vyklidit  staveniště  dle bodu smlouvy, a to byť  i  
z   části, se  zhotovitel  zavazuje  uhradit  objednateli smluvní pokutu ve výši  
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
- při  nedodržení  termínu  opravy  vady  díla  zjištěné  v přejímacím řízení a 
v záruční době dle smlouvy se  zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení, 

-  smluvní  pokuta  za  porušení  povinnosti  předložit  objednateli  ke  schválení 
každou změnu subdodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za 
každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,

-  smluvní  pokuta  za  nesplnění  povinnosti  předložit  objednateli  seznam 
subdodavatelů dle bodu 12.2 smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli 
za nesplnění povinnosti uveřejnění dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši odpovídající této pokutě.

-  smluvní  pokuta  za  nesplnění  povinnosti  předložit  objednateli  seznam všech 
subdodavatelů  dle  bodu  11.9  této  smlouvy,  a  to  v  případě  uložení  pokuty 
objednateli za nesplnění této povinnosti poskytovatelem finančních prostředků ve 
výši odpovídající této pokutě,

Zhotovitel  není  oprávněn  omezit  výši  jednotlivých  smluvních  pokut  dle  této 
smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani 
procentuálním či jiným vyjádřením. 

Zadavatel  stanovil  sankční  podmínky  na  základě 
zkušeností  s  obdobným plněním,  přičemž  s  ohledem  na 
financování  akce  z  dotace  je  pro  zadavatele  podstatná 
smluvní pokuta za prodlení s termínem dokončení díla a tato 
je tedy nejvyšší požadovanou smluvní pokutou. Tato smluvní 
pokuta však bezesporu není požadována v nepřiměřené výši, 
v případě stavebních prací jsou obvyklé i vyšší smluvní 
pokuty. 

Za účelem řádného  vyklizení  staveniště  zadavatel  vymezil 
smluvní  pokutu  pro  případ  nesplnění  tohoto  závazku 
zhotovitele, a to v přiměřené výši. 
Smluvní pokuty vztahující se k odstraňování vad se jeví 
podle  obecných  zkušeností  jako  nezbytné  k řádnému a 
včasnému  plnění  povinností  zhotovitelem v rámci 
vymáhání  záruk  za  kvalitu  díla,  přičemž  jejich  výše  je 
zadavatelem stanovena  přiměřeně  a  v  souladu  s  obvyklou 
stavební praxí.
Současně  o  ohledem  na  význam  subdodavatele  při  plnění 
stavebních  prací  zadavatel  požaduje  předložit  ke  schválení 
každou  změnu  subdodavatele,  přičemž  nedodržení  této 
povinnosti  je  sankcionováno.  Co  se  týče  povinnosti 
zhotovitele předložit zadavateli  seznam subdodavatelů, tato 
povinnost zhotovitele vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 
zákona.  Obdobně  povinnost  předložit  seznam  všech 
subdodavatelů  a  s  tím  spojená  smluvní  pokuta  vychází  z 
podmínek poskytovatele dotace.
Na  základě  zkušeností  zadavatele  bylo  v  obchodních 
podmínkách  rovněž  stanoveno,  že  výše  či  celkový  součet 
smluvních pokut není možné omezit.  Tato omezení  byla v 
minulosti  obsažena  v  návrzích  smluv  zhotovitelů,  což 
v podstatě,  např.  v  případě prodlení  s  termínem dokončení 
díla, znamenalo úhradu smluvní pokuty pouze za několik dní 
prodlení zhotovitele.

smluvní  pokuty  za  prodlení  či 
porušení povinnosti  zadavatele  (u VZ 
na  dodávky  a  služby  požadováno 
odůvodnění smluvní pokuta za prodlení s 
úhradou faktur vyšší než 0,05 % z před. 
hodnoty VZ / každý den prodlení)

Smluvní pokuty na straně zadavatele - objednatele:
- při   prodlení   objednatele  s   platbou  bude  zhotovitel   požadovat   pouze 
úrok z  prodlení ve výši max. 0,05 % z neuhrazené částky za každý kalendářní 
den prodlení.

Zadavatel  stanoví  rovněž  sankci  za  prodlení  s  úhradou 
faktury, a to dle zvyklostí platných v obchodním styku a s 
ohledem na svou povahu veřejného zadavatele. 
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Další obchodní podmínky, jejichž uvedení a odůvodnění zadavatel považuje za podstatné:

další podmínky týkající se realizace 
díla

Provádění díla se  řídí  obchodním  zákoníkem,  touto  smlouvou,  obecně 
závaznými  předpisy,  technickými  normami,  technickými  podmínkami  a 
technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu 
tohoto  díla  a  zhotovitel  se  zavazuje  dodržovat  veškeré  tyto  předpisy  a 
dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče. 
Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 
nařízeními,  rozhodnutími  a  povoleními  orgánů  státní  správy,  samosprávy  a 
správců dotčených inženýrských sítí. 
Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 
odpovídající  kvalifikaci,  oprávnění,  případně  autorizaci  podle  zvláštních 
předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
Objednatel  je  oprávněn  dávat  zhotoviteli  pokyny  k upřesnění  nebo  určení 
způsobu  provádění  díla.  K pravidelnému  ověřování  postupu  a  kvality 
prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se 
sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1 x 
za 10 dní.
Zhotovitel je povinen zvát technického dozora investora ke všem zkouškám 
kvality,  které  se  budou  konat  na  staveništi. Práce,  které  budou  v dalším 
pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, 
nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní 
zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 
pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné 
odkrytí  za účelem kontroly hradí objednatel. 
Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník 
s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. 
v příloze č. 5 k této vyhlášce.
Zhotovitel  se  zavazuje  k  součinnosti  s koordinátorem  BOZP  určeným 
objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže 
k této součinnosti i všechny své subdodavatele.
Zhotovitel  při  provádění  díla  provede veškerá potřebná opatření,  která zamezí 
nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z  právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby  na 
životní prostředí.
Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 
pracovních  dnů  ode  dne,  kdy  obdrží  od  zhotovitele  písemnou  zprávu  o 
připravenosti díla k předání.  Vzhledem  k charakteru a účelu užívání stavby 
není přípustné předávat dílo etapově či po jednotlivých částech. O předání a 
převzetí díla bude sepsán písemný protokol. Dílo bude převzato i v případě, že 
v zápise  budou  uvedeny  vady  a  nedodělky,  které  nebrání  bezpečnému  a 
plynulému provozu, se stanovením termínu jejich odstranění. O odstranění vad 

Obecně  jsou  podmínky provádění  díla  stanoveny tak,  aby 
zaručovaly zadavateli  provedení  díla  v  souladu s  právními 
předpisy,  normami, technologickými postupy,  rozhodnutími 
správních  orgánů  atd.  Současně  zadavatel  vymezil  tyto 
obchodní podmínky s cílem řádného a kvalitního provedení 
díla. 

Za  účelem kontroly kvality  prováděného  díla  je  zadavatel 
rovněž oprávněn kontrolovat jeho provádění, a to jak formou 
kontrolních  dnů,  tak  prostřednictvím  technického  dozoru 
investora. Kontrola kvality prováděného díla je v souladu 
s  cílem veřejné  zakázky  a  jedině  řádné  provedení  díla 
může zajistit jeho splnění. 

Zadavatel  v  obchodních  podmínkách  také  reflektuje 
povinnosti  zadavatele  ve  vztahu  k  bezpečnosti  práce, 
stavebnímu  zákonu  či  právním  předpisům  řešícím 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí. Protože tyto 
požadavky zadavatele vycházení z platné právní úpravy, 
nelze je považovat za nestandardní či nepřiměřené.

Podmínky přejímacího řízení jsou vymezeny zadavatelem s 
ohledem na  obvyklou  praxi  při  realizaci  staveb  a  s  cílem 
řádného dokončení, předání a převzetí díla. Stanovení práv 
a  povinností  smluvních  stran  při  přejímce  díla  je 
nezbytné a eliminuje nejasnosti či neshody zhotovitele a 
objednatele.

Likvidace odpadů je dána příslušnými právními předpisy, její 
zahrnutí do obchodních podmínek zadavatele pouze odkazuje 
na  předmětné  právní  předpisy  a  povinnosti  zhotovitele. 
Zadavatel  dále  stanoví  povinnost  zadavatele  uložit 
vybouraný a vytěžený materiál na povolenou skládku spolu s 
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bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 
V případě,  budou-li  činností  zhotovitele  vznikat  nečistoty,  mající  dle  zák.  č. 
185/2001  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  charakter  odpadu,  zavazuje  se 
zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými 
právními  předpisy.  V souladu  s citovaným  zákonem  a  obecně  závaznou 
vyhláškou  města  Tábora  se  zhotovitel  zavazuje  likvidovat  i  stavební  suť 
vznikající při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích 
odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
K fakturaci  uložení  vybouraného  a  vytěženého  materiálu  na  povolenou 
skládku doloží  zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací 
ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez 
toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu  (subdodavatele), 
za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje 
předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele a objednatel 
si  vyhrazuje  právo  schválit  zhotoviteli  každou  změnu  jeho  subdodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.
Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli seznam subdodavatelů, 
kterým za plnění  subdodávky v rámci  provádění  díla  uhradil  více než  5 % z 
celkové ceny díla resp. z části plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. 
Lhůta pro předložení tohoto seznamu subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od 
splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že 
plnění smlouvy přesáhne 1 rok. 

Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění díla  předložit zadavateli ke schválení 
případnou  změnu  na  pozici  vedoucího  realizačního  týmu.  Vedoucí 
realizačního týmu prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení předmětné 
veřejné zakázky a osoba, která by ho případně nahrazovala, musí disponovat min. 
kvalifikací požadovanou zadavatelem v rámci předmětného zadávacího řízení. 

povinností předložit potvrzení o jeho převzetí k uložení na 
skládku.  S  ohledem  na  charakter  stavby  a  ochranu 
životního  prostředí  lze  bezesporu  považovat  tento 
požadavek zadavatele za přiměřený a vhodný. 

Smluvní  podmínky  týkající  se  požadavku  zadavatele  na 
schválení subdodavatelů zhotovitele vychází ze zkušeností 
zadavatele (tj.  snaha  o předejití  problémům s nekvalitním 
prováděním prací subdodavateli), s následným řešení vad a 
nedodělků  prostřednictvím  smluvního  partnera,  tj. 
zhotovitele,  který  je  odpovědný  i  za  činnost  svých 
subdodavatelů.  Současně  je  zadavateli  dána  povinnost 
uveřejnit  po  splnění  seznam  subdodavatelů,  spojenou  s 
povinností zhotovitele tento seznam zadavateli předložit (viz 
§ 147a zákona),  a zadavatel  tedy tuto zákonnou povinnost 
pouze deklaroval ve smlouvě. 

Je v zájmu zadavatele, aby na pozici vedoucího realizačního 
týmu  byla  osoba,  která  disponuje  odpovídajícími 
zkušenostmi  a  oprávněními  (viz  požadavky  na  technické 
kvalifikační předpoklady).  Pokud dojde na této pozici  ke 
změně, musí  být z  důvodu zachování kvality provádění 
stavebních  prací  i  případný  nový  vedoucí  realizačního 
týmu  dostatečně  zkušený  a  kvalifikovaný. Tento 
požadavek  zadavatele  navazuje  na  požadavky  na  splnění 
kvalifikace.

podmínky vycházející ze 
spolufinancování zakázky SFŽP

Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění díla upravovat termíny realizace 
díla  a  rozsah  díla  v závislosti  na  výši  disponibilních  finančních  prostředků  a 
právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy kdykoli v případě neobdržení 
dotačních finančních prostředků na realizaci stavby.
Objednatel  si  vyhrazuje  právo  odstoupit  bez  jakýchkoliv  sankcí  od  smlouvy 
v případě  zjištění  pochybení  v  postupu  objednatele  ze  strany  administrátora 
dotačního programu.
Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu 
objednatele poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky zhotovitele).
Zhotovitel  se  zavazuje  plně  respektovat  podmínky  poskytnuté  podpory  na 
spolufinancování  projektu  v rámci  Operačního  programu  Životní  prostředí 

Zadavatel  s  ohledem na spolufinancování  zakázky v rámci 
Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního 
fondu  životního  prostředí  ČR  musel  při  vymezení 
obchodních podmínek akceptovat požadavky poskytovatele 
dotace  -  tj.  podmínky  týkající  se  povinností  zhotovitele 
umožnit  kontrolu  ze  strany  administrátora  programu 
vycházejí z požadavků SFŽP. 

Protože financování zakázky je závislé na přidělení dotace, 
zadavatel  musel  tuto  skutečnost  reflektovat  rovněž  ve 
smluvních podmínkách.
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z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a umožnit administrátorovi 
dotačního  programu  případnou  kontrolu  na  stavbě  v průběhu  provádění 
stavebních prací.

odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
- příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 
nekvalitní  dílo  a  to  v jakékoliv  fázi  jeho  zhotovování  nebo  jednotlivého 
technologického postupu,
- zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
-  zhotovitel  uvedl  v  nabídce  informace  nebo  doklady,  které  neodpovídají 
skutečnosti  a měly nebo mohly mít  vliv na výsledek předmětného zadávacího 
řízení.
Zhotovitel  může  od  této  smlouvy  odstoupit  v  případě,  že mu objednatel 
neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Podmínky  odstoupení  od  smlouvy  vycházení  jednak  ze 
zákonných ustanovení (viz zejména § 82 odst.  8 zákona a 
příslušná  ustanovení  obchodního  zákoníku),  jednak  ze 
zkušeností zadavatele s realizací staveb obdobného rozsahu. 

platnost a změny smlouvy

Případná neplatnost   některého  ustanovení   této   smlouvy  nezpůsobuje   ne­
platnost  ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy 
se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných 
odkladů nahradit takové ustanovení novým.
Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na 
základě  dohody  obou  stran.  Ujednání  o  závazných  ustanoveních  či  změnách 
(lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná 
pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla 
příslušné změny smlouvy.

Opatření proti neplatnosti celé smlouvy v případě neplatnosti 
části  smlouvy  formou  tzv.  salvatorního  ustanovení  je  v 
případě složitějších smluv standardní. 

Písemnou smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými 
dodatky. Jedná se o standardní smluvní podmínku, přičemž 
lze současně poukázat na nutnost této podmínky vzhledem na 
povinnost  zadavatele  uveřejnit  smlouvu  a  všechny  její 
dodatky (viz níže).

uveřejnění smlouvy

Obě  strany  prohlašují,  že  předem  souhlasí,  v souladu  se  zněním  zákona  č. 
106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či 
zveřejněním  celé  této  smlouvy  v jejím  plném  znění,  jakož  i  všech  úkonů  a 
okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu 
dojít.

Stanoveno  s  ohledem  ustanovení  §  147a  odst.  1  písm.  a) 
zákona, které ukládá zadavateli povinnost uveřejnit smlouvu 
uzavřenou  na  plnění  veřejné  zakázky  včetně  všech  jejích 
dodatků. 

další obchodní podmínky podmínky
obecně Viz vzorový návrh smlouvy o dílo.

Zadavatel  konstatuje,  že  veškeré  obchodní  podmínky 
vycházejí z jeho zkušeností s realizací staveb a z příslušných 
právních ustanovení, byly vymezeny přiměřeně s ohledem na 
předmět plnění veřejné zakázky a v dobré víře zadavatele s 
cílem  realizovat  transparentní  a  nediskriminační  zadávací 
řízení a následně zajistit řádnou realizaci veřejné zakázky - 
díla. 
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4) Odůvodnění  vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona a dle § 5 vyhlášky

Odůvodnění vymezení technických podmínek upravuje ustanovení § 5 vyhlášky, dle něhož:
- vymezí-li veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci technické podmínky veřejné zakázky, odůvodní vymezení těchto požadavků ve vztahu ke svým potřebám a rizikům 
souvisejícím s plněním veřejné zakázky,
- v případě veřejné zakázky na stavební práce odůvodní veřejný zadavatel jen technické podmínky, které vymezil v zadávacích podmínkách nad rozsah technických  
charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4 zákona. 

Technickými podmínkami se v případě veřejné zakázky na stavební práce rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a  
požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební práce  
popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený zadavatelem (viz § 45 odst. 2 zákona).

Technické podmínky stanovené zadavatelem Odůvodnění technické podmínky

Technické  podmínky  zadavatele  jako  souhrn  všech  technických  popisů  vymezující 
technické charakteristiky a požadavky na stavební práce ve smyslu § 45 odst. 2 zákona 
jsou  součástí  zadávacích  podmínek  veřejné  zakázky,  přičemž  základní  vymezení  je 
obsaženo ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo (viz zejména čl. I Předmět plnění a čl. II  
Určení díla) a dále jsou podrobně specifikovány v projektové dokumentaci zpracované 
firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.  s.  -  informace viz přiložené technické 
zprávy.
 

Technické podmínky pro předmět plnění veřejné zakázky, tj. provádění stavebních prací vychází 
z obecných právních předpisů a norem - stavební  práce budou prováděny v souladu s  platnými 
zákony  a  vyhláškami  souvisejícími  s  výstavbou,  technologickými  předpisy,  bezpečnostními 
předpisy a ustanoveními ČSN. 
Technické podmínky zadavatele jsou v souladu s § 44 odst.  4  zákona vymezeny příslušnou 
projektovou  dokumentací  zpracovanou  v  podrobnostech,  které  specifikují  předmět  veřejné 
zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, a v soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr.  Projektová dokumentace a soupis stavebních prací,  dodávek a 
služeb s výkazem výměr jsou zpracovány v souladu s požadavky vyhlášky č. 230/2012 Sb.
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5) Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele dle § 156 odst. 1 
písm. d) zákona a dle § 6 vyhlášky

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek upravuje ustanovení § 6 vyhlášky, které stanoví:
- veřejný zadavatel odůvodní stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu ke svým potřebám,
- veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost stanovení dílčích hodnotících kritérií, pokud použije hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky a pokud dílčí hodnotící  
kritérium nabídková cena má nižší váhu než 60 % u veřejných zakázek na služby nebo 80 % u veřejných zakázek na dodávky a stavební práce.

Hodnotící kritérium Odůvodnění hodnotícího kritéria

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona podle základního 
hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.  

Nejnižší  nabídková cena  jako  jediné  hodnotící  kritérium reflektuje  cíl  zadavatele  uhradit  za 
vymezené plnění co nejnižší cenu.
Zadávací  podmínky  jsou  stanoveny  v  takovém  rozsahu  a  minimální  úrovni  požadavků 
zadavatele, aby při jejich splnění byla rozhodující pouze nabídková cena uchazeče. 

Způsob hodnocení způsobu hodnocení nabídek Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek

Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od 
nejnižší  nabídkové  ceny  po  nejvyšší.  Nejvhodnější  nabídkou  je  nabídka  s  nejnižší 
nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Hodnotící komise stanoví v souladu s § 79 odst. 4 zákona pořadí nabídek podle výše nabídkové 
ceny,  a  to  logicky  od  nejnižší  po  nejvyšší.  Hodnocení  nabídkové  ceny  bez  DPH  je  dáno 
skutečností,  že  uchazeči  nemají  na  výši  DPH  vliv  a  rovněž  s  ohledem  na  eliminaci  chyb 
uchazeče při stanovení DPH a na případy změny DPH. Současně lze připomenout, že rovněž 
zákon uvádí finanční částky a limity bez DPH. 
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