
 

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

ve smyslu § 37 odstavec 31 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek 

pro veřejnou zakázku na stavební práce 

 

Úvod:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. 

Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu 

smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění 

text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky 

předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku 

 

 

„ Stavební úpravy místní komunikace na parc.č.339/21,1199/2 v Kounicích – II.etapa “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená v souladu se zněním § 2586 

a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen 

 „občanský zákoník v jeho platném znění“ 

 

 
Smluvní strany: 

 

A.  Objednatel            Městys Kounice 

                                   289 15 Kounice 127                                           

                                    IČO:  00239305 

                                    DIČ: CZ00239305 

                                   Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Český Brod 

                                   Číslo účtu: 5024191/0100 

                                   Zastoupen ve věcech smluvních: Miroslava Sochorová, starostka                                                         

                                    

 

    

 

(Dále jen objednatel) 

 
B.  Zhotovitel            CE-DA servis s.r.o.                       

                                   Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek                                

                                   IČO:061 84 502             

                                   DIČ:CZ06184502               

                                   Bankovní spojení: ČSOB a.s.                            

                                   Číslo účtu: 295980340/0300             

                                   Zastoupený ve věcech smluvních a  

                                         technických: Jaroslav Adamec, jednatel společnosti                                   

 

                                   (Dále jen zhotovitel) 

 
 

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 

plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by 

bránily či omezovaly plnění jejich závazků. 

 

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České 

republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 

závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by 

bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení 

žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným 

způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované 

v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené 

předmětné smlouvy.  

 



Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a 

kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.  

 

 

Název veřejné zakázky: „ Stavební úpravy místní komunikace na parc.č.339/21,1199/2 

v Kounicích – II.etapa “     

 

Místo stavby:      k.ú. Kounice parc.č. dle projektové dokumentace 

 

Stavbyvedoucí zhotovitele: Petr Vaněček  

 

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: Věra Vykydalová  

 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených 

st.prací, dodávek a služeb: Miroslava Sochorová 

 

 

 

I. Předmět díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za 

podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)  

 

„ Stavební úpravy místní komunikace na parc.č.339/21,1199/2 v Kounicích – II.etapa “ 

 

Dílem se rozumí: 

 

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí 

úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně 

dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro 

řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou staveních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení 

díla nezbytné, zejména i:  

 

1. kompletační a koordinační činnost 

2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu 

dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 88/2016 Sb.  

a zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provádění a dokončení díla 

3. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu  

4. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení 

5. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve 

vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení 

6. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcími 

předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a 

obalu v souladu se zákonem č. 541/2020 při přejímacím řízení 

7. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu lidí a majetku 



8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 

předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č.88/2016 Sb. a prováděcími předpisy 

9. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů 

10. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při 

předání a převzetí díla 

11. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele  

12. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla 

13. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a 

nabídkou zhotovitele.  

 

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy se s technickou částí projektu seznámil 

a prohlašuje, že dílo lze provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky 

na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. 

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným 

výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.  

 

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit 

cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek 

uvedených v této smlouvě.  

 

II. Kvalitativní podmínky 

 

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající 

závazným technickým normám a předpisům. 

 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých 

norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla. 

 

 

III. Termíny plnění 

 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 60-ti kalendářních 

dnů od podpisu smlouvy o dílo 

2. Termín pro ukončení plnění: nejpozději do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště.  

3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 

předání a převzetí staveniště.  

4. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staniště a končí 

termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.  

5. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, 

prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, 

požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění 

a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen 

vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem 

objednatele.  



6. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogramu postupu prací v aktuálním stavu a 

v případě změny vždy neprodleně předat technickému dozoru objednatele 

aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.  

7. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací 

bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.  

8. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

 

IV. Cena za dílo 

 

1.  Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako 

nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění 

ve výši: 

Celková cena bez 21% DPH  5 968 757,71 Kč 
 

                                                          21% DPH 1 253 439,12 Kč 
 

                       Celková cena včetně 21% DPH 7 222 196,83 Kč   
     Slovy: pět milionů devět set šedesát osm tisíc sedm set padesát sedm korun českých 

sedmdesát jeden haléřů bez dph. 

 

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. 

Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení díla za účelem fakturace, resp. 

uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení 

provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. 

Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 

rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.  
 

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. 

 

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související 

s plněním dohodnutých platebních podmínek.  

 

5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních  

a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:  

 

- pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 

dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti; 

 

- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly 

v době sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 

skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 

6. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen 

vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich 

odůvodnění a jejich ocenění, a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále 

návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací 

nebo Méněprací. 

 



7. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 

jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. 

Vícepráce budou oceněny takto 

a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma 

smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši 

jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a 

dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní 

jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou 

RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány; 
 

b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, 

budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, 

která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. 

Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací; 

 

c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny 

vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 

jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále 

připočtením ceny nakoupeného materiálu; 

d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 

vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových 

rozpočtech; 

e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro 

kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji 

Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;   

f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a 

kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

Méněpráce budou oceněny takto 

a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma 

smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši 

jednotkových cen podle Položkových rozpočtů  

b) vynásobením jednotkových cen a množství  neprovedených měrných 

jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací; 

c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 

vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových 

rozpočtech; 

 

8.Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5- ti dnů ode dne 

předložení návrhu Zhotovitelem.  

 

9.Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany 

změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě 
 

 

 

 



 

 

V. Platební podmínky 

 

1. Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně na základě soupisu provedených prací a 

to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbývající částka odpovídající 10% nabídkové ceny bude 

uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  Datem zdanitelného plnění je 

poslední den příslušného měsíce. 

 

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

 

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků 

objednatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel 

fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje . 

 

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. 

Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa 

sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu 

vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí 

den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel  

v prodlení s řádným doručením daňového dokladu. 

 

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb a zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.  

 

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 

povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávně 

vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě 

povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta 

splatnosti.  

 

7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u 

peněžního ústavu uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 

8. Objednatel prohlašuje, že stavební práce souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu 

veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani ( § 5 odst.3 zákona o DPH)  

 

 

VI. Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout 

jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona  

č. 320/2001 Sb.,). 

 

2. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit 

provádění stavby(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen 

písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby 

seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání 

staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. 

 



3.Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze 

očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti 

s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.  

 

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a 

dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto 

ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 

 

5.Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 

základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 

k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 

průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

 

6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou 

bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.  

 

7. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu rozsahu prací o této jednat se 

zhotovitelem a uzavřít dodatek ke smlouvě, není-li dále stanoveno jinak.  

 

 

VII. Záruka za jakost 

 

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet 

dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová 

obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní 

vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.  

  

2.Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou 

formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem 

uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či 

vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředné od doručení 

reklamace objednatelem. 

 

 

VIII. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“)  

v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve SD je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

 

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do SD trvalého stavbyvedoucího, který bude 

za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje 

stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě 

provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy. 

 

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu SD kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále 

oprávněny provádět do SD zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve SD 

umožnit.  

 

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla  



objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.  

 

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem  

kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel  

povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD. 

 

 

IX. Staveniště 

 

1. Staveništěm se ve smyslu stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v 

pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a 

pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě 

oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel 

potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace 

díla.  

 

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním 

předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci 

technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za 

uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.  

 

 4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 

zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu 

výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně 

odstranit veškeré znečištění.  

 

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních 

zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným 

způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození 

nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.  

 

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební 

činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel 

povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení 

stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 

vznikly.  

 

 

X. Zařízení staveniště 

 

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 

provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky 

související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.  

 



3. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací.  

Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní 

zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem. 

 

 

XI. Smluvní sankce 

 

1.Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
 

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle 

Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z nabídkové ceny za 

každý den prodlení.  

 

2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne 

obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 

odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení. 

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 

smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 

3. Sankce za nevyklizení staveniště 

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 

dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu   

5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení.  

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné 

porušení Smlouvy. 
 

5. Způsob vyúčtování sankcí 

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce 

opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 

písemné stanovisko strany povinné.  

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě 

sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 

majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká 

(totéž se vztahuje i na úrok z prodlení). 

 



 

6. Lhůta splatnosti sankcí 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne 

obdržení příslušného vyúčtování.  

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

 

7. Omezení celkové výše sankcí 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) 

uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 30 % z celkové sjednané ceny díla. 

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

 

 

XII. Odstoupení od smlouvy  

 

 

1.Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.Zák. nebo před 

uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – 

jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 

zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 

kterákoliv ze smluvních stran.  

 

2.Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 

povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 

týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele 

pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 

plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 

povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 

důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 

oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 

zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých 

závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 

strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu 

škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.  

 

3.Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 

doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze 

smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 

důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji 

k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  

 

4.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 

ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy: 

 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 

10(deset)kalendářních dnů 

b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla 



c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo 

projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a 

zhotovitel tak neučiní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes 

písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení 

 

5.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo 

ujednání uvedená  jiných článcích smlouvy: 

 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) 

kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního 

režimu 

 

6. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

 

a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému 

účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se 

však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody 

uplatnění“vyšší moci“ a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů 

mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta 

závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.  

b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto : 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla¨ 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 

zpracuje“ dílčí konečnou fakturu“ 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů 

od obdržení vyzvání zahájit“dílčí předání díla“ 

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 

základě vystavené faktury. 

 

 

 

XIV. Závěrečná ujednání 

 

1.  Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.  

2 . Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob 

smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.  

3 . Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými 

čísly a podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. 

5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 



místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle 

sídla objednatele.  

 

Příloha č.1 : Položkový rozpočet 

 

 

 

   V Kounicích                                                                               Ve Velkém Oseku  

 

 

 

 

 

................................................                                             ............................................ 

                    Objednatel                                                               Jaroslav Adamec, jednatel 
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