

#### Příloha č. 4

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

Účastník v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na šedě vyznačených místech dle své předkládané nabídky

#### Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

#### Objednatel

##### Obec Mokré Lazce

Sídlo: Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce

IČ: 00300462

Jednající: Mgr. David Teichmann, starosta

dále jen „objednatel“

a

#### Zhotovitel

Ing. Olga Šamárková

Zapsaná v Obchodním rejstříku u ..... oddíl ....., vložka .....

Zapsán v Živnostenském rejstříku u Městský úřad Vítkov, pod č.j. 7485/2016

se sídlem: Melč 41, 747 84

IČ: 76672204

DIČ: CZ8360145420

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 241165084/0300

Zastoupen(a): Ing. Olga Šamárková

Kontaktní osoba ve  
věcech technických: Michal Šamárek

dále jen „zhotovitel“

#### Článek I. Předmět smlouvy

##### 1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

###### 1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní provedení stavby:

- „**REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI MOKRÉ LAZCE**“,

podle

- dokumentace vč. položkového rozpočtu s názvem (vypracoval Ing. Ivan Tachezy, Plzeňská 1573/17, 700 30 Ostrava, IČ: 12126365)

###### 1.2. Předmět díla dále tvoří:

- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních;

*Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě doloží zhotovitel při předání a převzetí díla.*

- Celkový úklid díla před předáním a převzetím;  
*Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle zadávací dokumentace (pokud je okolí stavby řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou dokumentací řešeny).*

**1.3.** Všechny výkony Zhotovitele uvedené v člancích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- podmínek veřejné zakázky (zadávací dokumentace);
- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást zadávací dokumentace, oceněného Zhotovitelem (dále jen rozpočet);
- nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem v zadání veřejné zakázky (dále jen nabídka)

Uvedený rozpočet, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená zadávací dokumentace, včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. Projektová dokumentace, zadávací dokumentace a nabídka je součástí spisu veřejné zakázky.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v člancích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

**1.4.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace.

**1.5.** Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

**1.6.** Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- projektová dokumentace,
- rozpočet;
- zadávací dokumentace;
- nabídka;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- seznam poddodavatelů.

## Článek II. Doba plnění

### 2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

**Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:**

#### 2.1.1. předání a převzetí staveniště

Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to v termínu uvedeném v této výzvě. Objednatel zašle výzvu dle předchozí věty elektronickou poštou na e-mailovou adresu zhotovitele [olsam@centrum.cz](mailto:olsam@centrum.cz) anebo zašle výzvu dle předchozí věty na adresu sídla zhotovitele, uvedenou na straně č. 1 této smlouvy, nejméně 10 dní před požadovaným termínem převzetí staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude sepsán technickým dozorem stavebníka

#### 2.1.2. zahájení provádění díla

v následujícím dni ode dne předání a převzetí staveniště.

#### 2.1.3. řádné ukončení a předání díla:

nejpozději do **150 dnů** od převzetí staveniště zhotovitelem a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu), předáno objednateli a objednatelem převzato

**2.2.** Objednatel si vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 2.1.3. tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:

**2.2.1.** v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn. vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem,

**2.2.2.** v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel, nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, bránících Zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, kterým Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit,

**2.2.3.** v případě nutnosti realizace přeložky inženýrské sítě ve vlastnictví třetího subjektu, která je v kolizi s realizovanou stavbou a prokazatelně brání Zhotoviteli pokračovat v realizaci díla podle harmonogramu výstavby.

### Článek III. Místo plnění

**3.1.** Dílo bude realizováno na pozemcích parc. č. 209/2 a 209/1 v k. ú. Mokré Lazce.

**3.2.** Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, prozkoumal místní podmínky na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Veškeré materiály, suroviny a dodávky potřebné k realizaci díla dle této smlouvy zajišťuje Zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v celkové ceně díla. Součástí díla je rovněž odklizení sutí, vybouraných materiálů a odpadů, jejich uložení na skládce, což bude potvrzeno předložením příslušných dokladů z této skládky a potvrzením stavebního dozoru, a náklady na spotřebované energie (voda, plyn, elektřina, atd.).

**3.3.** Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil se zadávací dokumentací a veřejně dostupnými informacemi o místě realizace díla. Po předání staveniště zhotoviteli bude umožněna jeho řádná prohlídka a v případě zjištění překážek bránících realizaci díla je zhotovitel povinen tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit zadavateli.

### Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

**4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty**

**1.628.442,28 Kč**

**4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku**  
(v případě, že je dodavatel neplátce DPH uvede místo částky „neplátce DPH“)

**341.972,88 Kč**

**4.3. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

**1.970.415,16 Kč**

**4.4.** V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až

do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast.

- 4.5.** Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností.
- 4.6.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;
  - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
  - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- 4.7.** V případě změn představující víceprací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna stanovena na základě:
- a) jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu nebo
  - b) jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě RTS (ÚRS) 2025/2,
- a to vždy cenou, která je dle bodu a) a b) tohoto odstavce nižší.
- 4.8.** V případě změn představující méněprací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny dané v položkovém rozpočtu.
- 4.9.** V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě RTS (URS) z roku 2025/2 a zároveň nebude vyšší než 95 % této ceny.
- 4.10.** Ocenění případných dodatečných stavebních prací bude uvedeno ve shodné struktuře a formátu jako položkový rozpočet stavby.

## **Článek V. Platební podmínky**

**5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.**

Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací bez vad a nedodělků. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostně z účtu Objednatele na účet Zhotovitele uvedený ve smlouvě. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům a technickým dozorem potvrzených provedených prací (bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný). Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. Splatnost faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli.

**5.2. Objednatel proplatí konečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků.**

**5.3. Faktury Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:**

- číslo smlouvy
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
- označení banky a číslo účtu Zhotovitele
- označení díla
- identifikaci Zhotovitele podle Obchodního nebo Živnostenského rejstříku
- celkový soupis provedených prací (vycházející z rozpočtu):
- počet měrných jednotek provedených v průběhu etapy, na který je vystavena faktura Zhotovitele

- soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě.
  - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
  - číslo projektu stanovené poskytovatelem dotace
- 5.4.** Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.
- 5.5.** Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
- 5.6.** V případě uplatnění smluvní pokuty podle článku XIV. této smlouvy bude smluvní pokuta odečtena z konečné faktury zápočtem.
- 5.7.** Objednatel je oprávněn pozastavit financování pouze v případě, že zhotovitel podstatným způsobem poruší své povinnosti tím, že (i) bezdůvodně přeruší provádění prací na dobu delší než 10 kalendářních dnů, nebo (ii) i po písemné výzvě provádí práce v rozporu stuto smlouvou či projektovou dokumentací. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k nápravě a stanoví lhůtu minimálně 5 pracovních dnů. Pozastavení plateb se nevztahuje na práce či jejich části, které byly před vznikem důvodu k pozastavení prokazatelně dokončeny, převzaty a písemně odsouhlaseny objednatel.

## Článek VI. Staveniště

### **6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ**

- 6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený v technickém řešení provádění díla. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.
- 6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

### **6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ**

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.2.1.** správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.2.2.** zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
- 6.2.3.** Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vytýčení inženýrských sítí na staveništi.

### **6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ**

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

### **6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ**

Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit.

### **6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ**

- 6.5.1.** Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- 6.5.1.1.** provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
- 6.5.1.2.** přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací  
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
- 6.5.2.** Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 6.5.3.** Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.
- 6.5.5.** Zhotovitel uvědomí a dohodne podmínky zabezpečení vjezdu na pozemky občanů sousedících se staveništem. V případě komplikací si vyžádá součinnost objednatel.

## **Článek VII. Stavební deník**

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2.** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

## **Článek VIII. Provádění díla**

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno
- 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to

požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

**8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

**8.3.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

**8.4.** Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně srovnávat postup prací tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k termínům zhotovení díla je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

**8.5.** S ohledem na dodržování termínu plnění podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny etapy provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

**8.6.** Zhotovitel bere na vědomí, že drobné nedostatky ve výkresové dokumentaci nebo textových částech projektové dokumentace, které se týkají běžně užívaných a odborně známých řešení či detailů, a které nemají vliv na rozsah, kvalitu ani cenu díla, nebudou považovány za vadu zadávací dokumentace, pokud je mohl zhotovitel jako odborně způsobilá osoba identifikovat při její obvyklé kontrole.

**8.7.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

## **8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**

**8.8.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

**8.8.2.** Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.

**8.8.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

**8.9.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

**8.10.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.

**8.11.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

## **Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele**

**9.1.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověří osobu pro výkon funkce technického dozoru stavebníka (TDS). Tato osoba bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.

- 9.2.** Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.3.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.4.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.5.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

#### **9.6. Práva a povinnosti TDS**

- 9.6.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 9.6.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu zadávací dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.6.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) se zadávací dokumentací, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.6.4.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování zadávací dokumentace a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.6.5.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.6.5.1.** jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
- 9.6.5.2.** se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
- 9.6.5.3.** se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu se zadávací dokumentací, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.6.6.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti se zadávací dokumentací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.6.7.** TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.

- 9.6.8.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.6.9.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.7.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## **Článek X. Povinnosti Zhotovitele**

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Zhotovitel předá TDS a objednateli výtisk harmonogramu prací.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.6.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.7.** Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr poddodavatelů na ty části stavby, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí.
- 10.8.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému doзору projektanta.
- 10.9.** V případě, že zhotovitel bude požadovat specifikaci projektu, upřesnění použitých materiálů, vzorů, barvy a podobně, učiní tak písemně se specifikací nabízené alternativy, její ceny a vlivu na termín dokončení díla, resp. harmonogramu prací. Pokud nebude jeden z prvků – cena nebo termín upřesněn, má se za to, že platí projekt, rozpočet a tato smlouva.

## **Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu**

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

## **Článek XII. Předání díla**

- 12.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2.** Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
- 12.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- doklady o individuálním vyzkoušení;

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

- 12.4.** Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

### Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2.** Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
- a)** 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,  
**b)** na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
- 13.3.** Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále Zhotovitel přebírá závazek a odpovědnost za vady díla, které se na díle vyskytnou v průběhu záruční doby. V případě vytčení vady se běh záruční doby pouze ve vztahu k vadné části díla staví a počíná běžet znovu až ode dne převzetí opravené části díla objednatelům nebo ode dne, kdy smluvní strany vystaví písemné potvrzení o vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se smluvní strany písemně shodnou. S výjimkami uvedenými v bodě 13.4. této smlouvy odpovídá Zhotovitel za vady díla podle této smlouvy bez možnosti liberace z jakéhokoliv důvodu.
- 13.4.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatel upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelům, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5.** Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.
- 13.6.** Zhotovitel je povinen **nastoupit k odstranění vad do 3 kalendářních dnů** od doručení reklamace vady zhotoviteli (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak).
- 13.7.** Ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se pro závazek z této smlouvy nepoužije.

### Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1.** V případě **prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat dílo v souladu s body 2.1.1. - 2.1.3.** je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 14.2.** Při prodlení Objednatel s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
- 14.3.** V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad** je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý případ a den prodlení s nástupem k odstranění vad.
- 14.4.** Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
- 14.5.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 14.6.** V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby**, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1.000 Kč** za každý zjištěný případ porušení.
- 14.7.** K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít:
- písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty,
  - odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část, formou vzájemného zápočtu,

- 14.8.** V případě, že Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v článku 18.1.1. – 18.1.3., je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

#### Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 15.2.** Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem bez předchozího odsouhlasení Objednatel na více než 7 dnů;
  - prodloužení Zhotovitele se splněním některého termínu delším než 3 dny, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 5 dnů;
  - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou.

#### Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.

#### Článek XVII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatel.

##### 17.1. POJIŠTĚNÍ

**17.1.1.** Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a zavazuje se udržívat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

**17.1.1.1.** pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy, přičemž sjednané pojistné plnění musí být v minimální výši 3 mil. Kč a zároveň dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí kryt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.

Pokud se týče poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

##### 17.2. NÁHRADA ŠKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 5-let od data předání poslední části díla.

#### Článek XVIII. Ostatní ustanovení

- 18.1.** Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

**18.1.1.** plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů,

**18.1.2.** řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění, pokud se zhotovitel a poddodavatel nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

**18.1.3. soulad s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí:**

„Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky eliminaci vzniku odpadů ze stavebních činností. V průběhu provádění stavebních prací se účastník zavazuje k důslednému třídění vzniklých odpadů. Zhotovitel zavede vhodná opatření v oblasti životního prostředí s cílem snížit a získat zpět odpad vyprodukovaný během stavby. Nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.“

„Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m<sup>3</sup> materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m<sup>3</sup> materiálu nebo prvku.“

## Článek XIX. Sankce vůči Rusku a Bělorusku

- 19.1.** Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
- 19.2.** Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:
- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
  - b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
  - c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.
- 19.3.** Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.
- 19.4.** Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy.
- 19.5.** Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
- 19.6.** Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

## Článek XX. Závěrečná ustanovení

- 20.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele.
- 20.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 20.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 20.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 20.5.** Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 20.6.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 20.7.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: ROZPOČET, SEZNAM PODDODAVATELŮ.
- 20.8.** Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy.
- 20.9.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 20.10.** Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu uvedenou v kapitole 9.2. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (IROP, 2021-2027). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 20.11.** Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 20.12.** Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tuto smlouvu schválilo ..... obce Mokré Lazce dne ....., č. usnesení ..... / .....

V Mokřých Lazcích dne 4. 1. 2026  
OBEC MOKRÉ LAZCE

za Objednatel

Mgr. David Teichmann  
starosta

V Mokřých Lazcích dne 7. 1. 2026

za Zhotovitele

Ing. Olga Šamárková  
majitel

### PŘÍLOHY

- I. ROZPOČET
- II. SEZNAM PODDODAVATELŮ

ING. OLGA ŠAMÁRKOVÁ  
74784 MELČ 41  
✉ OLSAM@CENTRUM.CZ  
☎ 776628217 1076672204

## Položkový rozpočet stavby

|           |             |                                                              |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | <b>2501</b> | <b>Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích</b> |
| Objekt:   | <b>1</b>    | <b>Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích</b> |
| Rozpočet: | <b>1</b>    | <b>Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích</b> |

|             |      |
|-------------|------|
| Objednatel: | IČO: |
|             | DIČ: |

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Zhotovitel: <b>Ing. Olga Šamárková</b> | IČO: <b>76672204</b>     |
| <b>Melč 41</b>                         | DIČ: <b>CZ8360145420</b> |
| <b>74784</b>                           |                          |

Vypracoval:

|             |        |
|-------------|--------|
| Rozpis ceny | Celkem |
|-------------|--------|


|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| HSV              |  |  |  |
| PSV              |  |  |  |
| MON              |  |  |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |
| Ostatní náklady  |  |  |  |
| <b>Celkem</b>    |  |  |  |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Snížená DPH             | <b>12 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>1 628 442,28 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>341 972,88 CZK</b>   |

|              |     |
|--------------|-----|
| Zaokrouhlení | CZK |
|--------------|-----|

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>1 970 415,16 CZK</b> |
|--------------------------|-------------------------|

v **Melči**, **OLGA ŠAMÁRKOVÁ** dne **17.12.2025**  
**74784** **MELČ 41**  
  


**OBEC MOKŘÉ LAZCE**



Za objednatele



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem       | %     |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--|--|--------------|-------|
| 041         | Travníky                                     | HSV      |  |  | 3 750,60     | 0,2   |
| 042         | Výsadba stromů                               | HSV      |  |  | 7 147,50     | 0,4   |
| 043         | Výsadba keřů                                 | HSV      |  |  | 61 408,00    | 3,8   |
| 044         | Výsadba trvalek                              | HSV      |  |  | 73 815,00    | 4,5   |
| 1           | Zemní práce                                  | HSV      |  |  | 259 798,21   | 16,0  |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV      |  |  | 110 804,00   | 6,8   |
| 333         | Oplocení                                     | HSV      |  |  | 195 563,16   | 12,0  |
| 5           | Komunikace                                   | HSV      |  |  | 41 610,00    | 2,6   |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci               | HSV      |  |  | 88 252,45    | 5,4   |
| 914         | Mobiliář                                     | HSV      |  |  | 559 773,45   | 34,4  |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 18 984,00    | 1,2   |
| 96          | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 8 015,60     | 0,5   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 57 578,55    | 3,5   |
| 762         | Konstrukce tesařské                          | PSV      |  |  | 78 741,03    | 4,8   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot              | PSU      |  |  | 200,73       | 0,0   |
| VN          | Vedlejší náklady                             | VN       |  |  | 48 000,00    | 2,9   |
| ON          | Ostatní náklady                              | ON       |  |  | 15 000,00    | 0,9   |
| Cena celkem |                                              |          |  |  | 1 628 442,28 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| S: 2501 | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |
| O: 1    | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |
| R: 1    | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |  |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--|
| Díl: 041 Travníky |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
| 1                 | 180402111R00  | Založení travníku parkového výsevem v rovině | m2 | 112,00000 | 29,00     | 3 248,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |  |
| 2                 | 00572420R     | Směs travní parková III. dekorativní PROFÍ   | kg | 2,80000   | 179,50    | 502,60   | 0,00100       | 0,00280           | 0,00000            | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |
|                   |               |                                              |    |           |           |          |               |                   |                    |                        |                          |               |  |

# Položkový rozpočet

|         |                                                       |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------|--|--|
| S: 2501 | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |  |  |
| O: 1    | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |  |  |
| R: 1    | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |  |  |

| P.č.                               | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ     | Hmotnost celk.(t) | Dem. / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 044 Výsadba trvalek</b>    |               |                                                                  |     |           |           |           | <b>73 815,00</b>  |                   |           |                        |                          |               |
| 19                                 | 18310121R00   | Hlub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,01 m3, 1:5                   | kus | 583,00000 | 35,00     | 20 405,00 | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000   | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| trvalky : 555                      |               |                                                                  |     |           |           |           | 555 00000         |                   |           |                        |                          |               |
| popínavky : 28                     |               |                                                                  |     |           |           |           | 28 00000          |                   |           |                        |                          |               |
| 20                                 | 183204112R00  | Výsadba trvalek                                                  | kus | 583,00000 | 20,00     | 11 660,00 | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000   | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| trvalky : 555                      |               |                                                                  |     |           |           |           | 555 00000         |                   |           |                        |                          |               |
| popínavky : 28                     |               |                                                                  |     |           |           |           | 28 00000          |                   |           |                        |                          |               |
| 21                                 | 1-104         | trvalka - dle PD                                                 | ks  | 555,00000 | 50,00     | 27 750,00 | 0,00035           | 0,19425           | 0,00000   | 0,00000                | Vlastní                  | Indiv         |
| 22                                 | 1-105         | popínavka - dle PD                                               | ks  | 28,00000  | 500,00    | 14 000,00 | 0,00035           | 0,00980           | 0,00000   | 0,00000                | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>          |               |                                                                  |     |           |           |           | <b>259 798,21</b> |                   |           |                        |                          |               |
| 23                                 | 182001121R00  | Plášťová úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině             | m2  | 415,00000 | 56,00     | 23 240,00 | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000   | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 24                                 | 184921093R00  | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina                            | m2  | 188,00000 | 72,00     | 13 536,00 | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000   | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| modřínovou kůrou : 119             |               |                                                                  |     |           |           |           | 119 00000         |                   |           |                        |                          |               |
| štěrkem 8/16 mm : 69               |               |                                                                  |     |           |           |           | 69 00000          |                   |           |                        |                          |               |
| 25                                 | 185804311R00  | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2                             | m3  | 5,98800   | 585,00    | 3 502,98  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000   | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 1*1,2+125*0,009+37*0,009+555*0,006 |               |                                                                  |     |           |           |           | 5 98800           |                   |           |                        |                          |               |
| 26                                 | 185804312R00  | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2                            | m3  | 2,24000   | 169,00    | 378,56    | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000   | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 112*0,02                           |               |                                                                  |     |           |           |           | 2 24000           |                   |           |                        |                          |               |
| 27                                 | 185851111R00  | Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km                           | m3  | 8,22800   | 788,00    | 6 483,66  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000   | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 1*1,2+125*0,009+37*0,009+555*0,006 |               |                                                                  |     |           |           |           | 5 98800           |                   |           |                        |                          |               |
| 112*0,02                           |               |                                                                  |     |           |           |           | 2 24000           |                   |           |                        |                          |               |
| 28                                 | 199000005R00  | Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04    | t   | 247,50000 | 280,00    | 69 300,00 | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000   | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 165*1,5                            |               |                                                                  |     |           |           |           | 247 50000         |                   |           |                        |                          |               |
| 29                                 | 1-501         | Hnojivé tablety Silvamix (nebo jiné stejného složení) + aplikace | ks  | 690,00000 | 4,00      | 2 760,00  | 0,00002           | 0,01380           | 0,00000   | 0,00000                | Vlastní                  | Indiv         |
| keře, trvalky, živý plot : 680*1   |               |                                                                  |     |           |           |           | 680 00000         |                   |           |                        |                          |               |
| stromy : 1*10                      |               |                                                                  |     |           |           |           | 10 00000          |                   |           |                        |                          |               |
| 30                                 | 182001131R09  | Plášťová úprava terénu, nerovnosti do 40 cm v rovině             | m2  | 169,40000 | 170,00    | 28 798,00 | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000   | 0,00000                | Vlastní                  | RTS 25/I      |



# Položkový rozpočet

|         |                                                       |  |
|---------|-------------------------------------------------------|--|
| S: 2501 | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |  |
| O: 1    | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |  |
| R: 1    | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Dem. / MJ | Dem. hmotnost celk. (t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|---------------|
|      |               | 0,8*23,5*2                             |    | 37,60000 |           |           |               |                    |           |                         |                          |               |
|      |               | 0,4*0,8*4*20                           |    | 25,60000 |           |           |               |                    |           |                         |                          |               |
|      |               | pro pergolu : 0,4*0,8*4*15             |    | 19,20000 |           |           |               |                    |           |                         |                          |               |
| 40   | 275313621R00  | Beton základových patek prostý C 20/25 | m3 | 10,12000 | 3 910,00  | 39 569,20 | 2,52500       | 25,55300           | 0,00000   | 0,00000                 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
|      |               | 0,3*0,8*23,5                           |    | 5,64000  |           |           |               |                    |           |                         |                          |               |
|      |               | 0,4*0,4*0,8*20                         |    | 2,56000  |           |           |               |                    |           |                         |                          |               |
|      |               | pergola : 0,4*0,4*0,8*15               |    | 1,92000  |           |           |               |                    |           |                         |                          |               |

|                                                                                          |        |                                                                                                     |    |          |           |            |         |         |         |         |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| <b>Díl: 333 Oplocení 195 563,16</b>                                                      |        |                                                                                                     |    |          |           |            |         |         |         |         |         |       |
| 41                                                                                       | 333-01 | Plot-rekonstrukce D+M                                                                               | bm | 30,30000 | 1 700,00  | 51 510,00  | 0,02500 | 0,75750 | 0,00000 | 0,00000 | Vlastní | Indiv |
| (Rámky a výplň dřevem(modřín) a nerez lanka 3mm - 80 bm) , včetně povrchové úpravy dřeva |        |                                                                                                     |    |          |           |            |         |         |         |         |         |       |
| včetně 16 ks pozink. sloupků 50x50x250 cm obalených jednostranně dřevem - deska modřín   |        |                                                                                                     |    |          |           |            |         |         |         |         |         |       |
| 42                                                                                       | 333-02 | Plot z dub.hranolu, konzola, spoj mat.2x vratový šroub 12mm s maticí. do betonu hl. patky 700mm.D+M | bm | 23,50000 | 5 150,00  | 121 025,00 | 0,08000 | 1,88000 | 0,00000 | 0,00000 | Vlastní | Indiv |
| konzola pozink.pásovina 8x180x1250mm,do betonu(dub180x80x1250mm)105 ks/23,5 m, D+M       |        |                                                                                                     |    |          |           |            |         |         |         |         |         |       |
| 43                                                                                       | 333-03 | Brána do parku D+M                                                                                  | ks | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00  | 0,15000 | 0,15000 | 0,00000 | 0,00000 | Vlastní | Indiv |
| dub hranol 150x150x2700, 1x                                                              |        |                                                                                                     |    |          |           |            |         |         |         |         |         |       |
| dub hranol 150x150x2500 s pozink konzolou pozink 10x140x1600mm, do betonu 4x             |        |                                                                                                     |    |          |           |            |         |         |         |         |         |       |
| vč. Impregnace a spojovacích vrchních konzol pásovina 150x10mm pozink                    |        |                                                                                                     |    |          |           |            |         |         |         |         |         |       |

|                                    |               |                                                            |       |          |            |           |         |          |         |         |           |          |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|----------|---------|---------|-----------|----------|
| 44                                 | 9001000001RA0 | Oplocení z dřátěného pletiva, ocelové sloupky rekonstrukce | 100 m | 0,12300  | 105 920,00 | 13 028,16 | 4,72016 | 0,58058  | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/ I | Soudčová |
| <b>Díl: 5 Komunikace 41 610,00</b> |               |                                                            |       |          |            |           |         |          |         |         |           |          |
| 45                                 | 564922104R09  | Mlat D+M dle PD                                            | m2    | 73,00000 | 570,00     | 41 610,00 | 0,50000 | 36,50000 | 0,00000 | 0,00000 | Vlastní   | Indiv    |
| komunikace : 59                    |               |                                                            |       |          |            |           |         |          |         |         |           |          |
| u pískoviště : 14                  |               |                                                            |       |          |            |           |         |          |         |         |           |          |

|                                                         |              |                                                                                                             |   |          |        |           |         |         |         |         |           |           |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci 88 252,45</b> |              |                                                                                                             |   |          |        |           |         |         |         |         |           |           |
| 46                                                      | 916581112R00 | Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného                                                             | m | 13,00000 | 59,00  | 767,00    | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/ I | RTS 25/ I |
| 47                                                      | 917931112RT2 | Osazení přídlažby,kostka velká 2 řady, lože C12/15 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek 100x100x90 mm | m | 31,80000 | 947,00 | 30 114,60 | 0,28350 | 9,01530 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/ I | RTS 25/ I |

## Položkový rozpočet

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| S: 2501 | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |
| O: 1    | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |
| R: 1    | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|-----------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 48   | 917931131RT2  | Osazení přídlažby,kostka velká,1 řada, lože C12/15 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek 150x150x140 mm | m  | 12,60000 | 603,00    | 7 597,80  | 0,18113       | 2,28224           | 0,00000   | 0,00000                | RTS 25/1                 | RTS 25/1      |
| 49   | 918101111R00  | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15                                                              | m3 | 6,10200  | 3 675,00  | 22 424,85 | 2,52500       | 15,40755          | 0,00000   | 0,00000                | RTS 25/1                 | RTS 25/1      |

pod jednořádek : 0,3\*0,3\*(12,8+12,6)

pod dvourádek : 0,4\*0,3\*31,8

|    |       |                         |    |          |        |           |         |         |         |         |         |       |
|----|-------|-------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 50 | 91-01 | Okraje mlatu D+M dle PD | bm | 49,00000 | 400,00 | 19 600,00 | 0,00800 | 0,39200 | 0,00000 | 0,00000 | Vlastní | Indiv |
|----|-------|-------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|

pásovina - délka (kov vč. roxorů) 30cm, pásovina 80x5mm)

pozink

|    |              |                                                                                                             |     |          |        |          |         |         |         |         |          |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 51 | 917931111RT9 | Osazení přídlažby,kostka velká,1 řada, lože C12/15 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek 100x100x90 mm | m   | 12,80000 | 584,00 | 7 475,20 | 0,18113 | 2,31846 | 0,00000 | 0,00000 | Vlastní  | RTS 25/1 |
| 52 | 28324465R    | Hřeb kotvicí pro obrubník plastový                                                                          | kus | 39,00000 | 7,00   | 273,00   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/1 | RTS 25/1 |

13\*3

|                         |              |                                                |    |          |       |          |         |         |         |         |          |          |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| <b>Díl: 914 Mobilář</b> |              |                                                |    |          |       |          |         |         |         |         |          |          |
| 53                      | 783711101R00 | Nátěr olejový lesařských konstrukcí, napuštění | m2 | 41,69900 | 50,00 | 2 084,95 | 0,00013 | 0,00542 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/1 | RTS 25/1 |

I. 54cmx209cmx39cm :

0,54\*2,09+0,39\*2,09+0,54\*0,39\*2

II. 54cmx233cmx39cm :

0,54\*2,33+0,39\*2,33+0,54\*0,39\*2

III. 38cmx233cmx40cm :

0,38\*2,33+0,40\*2,33+0,38\*0,4\*2

IV. 38cmx233cmx40cm :

0,38\*2,33+0,40\*2,33+0,38\*0,4\*2

V. 35cmx349cmx40cm :

0,35\*2,349+0,40\*2,349+0,35\*0,4\*2

VI. 35cmx349cmx40cm :

0,35\*2,349+0,40\*2,349+0,35\*0,4\*2

VII.45cmx215cmx40cm :

0,45\*2,15+0,40\*2,15+0,45\*0,4\*2

VIII.45cmx180cmx40cm :

0,45\*2,18+0,40\*2,18+0,45\*0,4\*2

sedací hrany: : 0,16\*2,9+0,18\*2,9+0,16\*0,18\*2

# Položkový rozpočet

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| S: 2501 | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |
| O: 1    | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |
| R: 1    | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                     | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Dem. / MJ | Dem. hmotnost celk. (t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|---------------|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|---------------|
|      |               | 0,16*2*1,8+0,18*2*1,8+0,16*0,18*2                                 |      |          | 1,28160   |           |               |                    |           |                         |                          |               |
|      |               | 0,16*2*4,3+0,18*2*4,3+0,16*0,18*2                                 |      |          | 2,98160   |           |               |                    |           |                         |                          |               |
| 54   | 914-01        | Lavička s opěradlem (pozink kov + akát.fošny) D+M                 | ks   | 2,00000  | 25 000,00 | 50 000,00 | 0,06000       | 0,12000            | 0,00000   | 0,00000                 | Vlastní                  | Indiv         |
| 55   | 914-02        | Odpadkový koš s víkem D+M                                         | ks   | 3,00000  | 15 000,00 | 45 000,00 | 0,05000       | 0,15000            | 0,00000   | 0,00000                 | Vlastní                  | Indiv         |
| 56   | 914-03        | Betonová sestava - Stůl + 2x lavice (prefabrikát- sestava) D+M    | soub | 1,00000  | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,15000       | 0,15000            | 0,00000   | 0,00000                 | Vlastní                  | Indiv         |
| 57   | 914-04        | Sezení na PVC ploše kulatý stůl -pařez + 3x sedací dřev.košky D+M | soub | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,06000       | 0,06000            | 0,00000   | 0,00000                 | Vlastní                  | Indiv         |
| 58   | 914-05        | Tabule s provozním řádem 600x700mm D+M                            | ks   | 1,00000  | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,02000       | 0,02000            | 0,00000   | 0,00000                 | Vlastní                  | Indiv         |
| 59   | 914-06        | Dřevoplastové terasové palubky s podkladem na štěrku povrch D+M   | m2   | 29,70000 | 3 200,00  | 95 040,00 | 0,06500       | 1,93050            | 0,00000   | 0,00000                 | Vlastní                  | Indiv         |
| 60   | 914-07        | Pískoviště včetně olejeového nátěru 2x D+M                        | ks   | 1,00000  | 24 000,00 | 24 000,00 | 4,60000       | 4,60000            | 0,00000   | 0,00000                 | Vlastní                  | Indiv         |

pískoviště dřev. fošny s krycí ovlivírací plošinou 2m3

celková plocha pískoviště.

3,1 m2

včetně dodávky hygienicky nezávadného písku

|    |        |                                                      |    |         |           |            |         |         |         |         |         |       |
|----|--------|------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 61 | 914-08 | Dubové sedací klády, včetně olejeového nátěru 2x D+M | m3 | 3,32737 | 50 000,00 | 166 368,50 | 1,00000 | 3,32737 | 0,00000 | 0,00000 | Vlastní | Indiv |
|----|--------|------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|

I. 54cmx209cmx39cm : 0,54\*2,09\*0,39

II. 54cmx233cmx39cm : 0,54\*2,33\*0,39

III. 38cmx233cmx40cm : 0,38\*2,33\*0,40

IV. 38cmx233cmx40cm : 0,38\*2,33\*0,40

V. 35cmx349cmx40cm : 0,35\*3,49\*0,40

VI. 35cmx349cmx40cm : 0,35\*3,49\*0,40

VII. 45cmx215cmx40cm : 0,45\*2,15\*0,40

VIII. 45cmx180cmx40cm : 0,45\*1,8\*0,40

|    |        |                                                          |    |         |           |          |         |         |         |         |         |       |
|----|--------|----------------------------------------------------------|----|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 62 | 914-09 | Dubové schodové hranyoly včetně olejeového nátěru 2x D+M | m3 | 0,25920 | 25 000,00 | 6 480,00 | 1,00000 | 0,25920 | 0,00000 | 0,00000 | Vlastní | Indiv |
|----|--------|----------------------------------------------------------|----|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|

0,16\*2,9\*0,18

0,16\*1,8\*0,18

0,16\*4,3\*0,18

|    |        |                              |    |         |           |           |         |         |         |         |         |       |
|----|--------|------------------------------|----|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 63 | 914-10 | Dubová půlkruhová lavice D+M | ks | 1,00000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,14000 | 0,14000 | 0,00000 | 0,00000 | Vlastní | Indiv |
|----|--------|------------------------------|----|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|

# Položkový rozpočet

|         |                                                       |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------|--|--|
| S: 2501 | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |  |  |
| O: 1    | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |  |  |
| R: 1    | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |  |  |

| P.č.                       | Číslo položky                                       | Název položky                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk. (t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| včetně olejového nátěru 2x |                                                     |                                                                                    |     |           |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 64                         | 914-11                                              | Pítko pro plátky - corten-misa, průměr 800 mm D+M                                  | ks  | 1,00000   | 3 800,00  | 3 800,00  | 0,05000       | 0,05000            | 0,00000            | 0,00000                 | Vlastní                  | Indiv         |
| 65                         | 914-12                                              | Hmyzí hotel D+M                                                                    | ks  | 1,00000   | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,05000       | 0,05000            | 0,00000            | 0,00000                 | Vlastní                  | Indiv         |
| 66                         | 914-13                                              | Stojan na kola D+M                                                                 | ks  | 1,00000   | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,07000       | 0,07000            | 0,00000            | 0,00000                 | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 95</b>             | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                                                    |     |           |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 67                         | 953941110R00                                        | Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.                                  | m   | 3,00000   | 441,00    | 1 323,00  | 0,01404       | 0,04212            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 68                         | 95-01                                               | Oprava zídky u obchodu                                                             | bm  | 3,00000   | 3 500,00  | 10 500,00 | 0,02500       | 0,07500            | 0,00000            | 0,00000                 | Vlastní                  | Indiv         |
| 69                         | 31171804.AR                                         | Kotva chemická - ampule maxima M20                                                 | kus | 6,00000   | 200,00    | 1 200,00  | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 70                         | 55347095R                                           | Zábradlí pozinkované                                                               | bm  | 3,00000   | 1 987,00  | 5 961,00  | 0,00620       | 0,01860            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| <b>Díl: 96</b>             | <b>Bourání konstrukcí</b>                           |                                                                                    |     |           |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 71                         | 966049111R00                                        | Demontáž sloupku řadového                                                          | kus | 16,00000  | 27,00     | 432,00    | 0,00000       | 0,00000            | 0,00450            | 0,07200                 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 72                         | 970041020R00                                        | Vrtání jádrové do prostého betonu d 20 mm                                          | m   | 1,20000   | 1 940,00  | 2 328,00  | 0,00040       | 0,00048            | 0,00075            | 0,00090                 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 73                         | 767911822R00                                        | Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m                                          | m   | 42,60000  | 106,00    | 4 515,60  | 0,00000       | 0,00000            | 0,00248            | 0,10565                 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 74                         | 767914830R00                                        | Demontáž oplocení H do 2 m                                                         | m   | 5,00000   | 148,00    | 740,00    | 0,00000       | 0,00000            | 0,00925            | 0,04625                 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| <b>Díl: 99</b>             | <b>Staveništní přesun hmot</b>                      |                                                                                    |     |           |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 75                         | 999281105R00                                        | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                       | t   | 131,15843 | 439,00    | 57 578,55 | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| <b>Díl: 762</b>            | <b>Konstrukce tesařské</b>                          |                                                                                    |     |           |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 76                         | 953941211R00                                        | Osazování konzol                                                                   | kus | 16,00000  | 127,00    | 2 032,00  | 0,00234       | 0,03744            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 77                         | 970041030R00                                        | Vrtání jádrové do prostého betonu d 30 mm                                          | m   | 2,40000   | 2 145,00  | 5 148,00  | 0,00134       | 0,00322            | 0,00170            | 0,00408                 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| pro konzoly : 0,15*16      |                                                     |                                                                                    |     |           |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 78                         | 762332120R00                                        | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2                                      | m   | 60,00000  | 289,00    | 17 340,00 | 0,00099       | 0,05940            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 79                         | 762395000R00                                        | Spojovací a ochranné prostředky pro sítěchy                                        | m3  | 1,17600   | 1 957,00  | 2 301,43  | 0,02297       | 0,02701            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 80                         | 762-202                                             | Lanko nerezové 3mm D+M(lano pro popínavé dřeviny a zavětrování konstrukce pergoly) | bm  | 80,00000  | 30,00     | 2 400,00  | 0,00010       | 0,00800            | 0,00000            | 0,00000                 | Vlastní                  | Indiv         |
| 0,14*0,14*60               |                                                     |                                                                                    |     |           |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 1,17600                    |                                                     |                                                                                    |     |           |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 8 015,60                   |                                                     |                                                                                    |     |           |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 18 984,00                  |                                                     |                                                                                    |     |           |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 57 578,55                  |                                                     |                                                                                    |     |           |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 78 741,03                  |                                                     |                                                                                    |     |           |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |

## Položkový rozpočet

|         |                                                       |  |
|---------|-------------------------------------------------------|--|
| S: 2501 | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |  |
| O: 1    | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |  |
| R: 1    | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |  |

| P.č.                                                                                                                                         | Číslo položky | Název položky                                                                                                                  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk. (t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 81                                                                                                                                           | 783726500R09  | Náter lazurovací tesařských konstr. 2x lazura "TIKURILLA", vč. mat.                                                            | m2     | 33,60000 | 150,00    | 5 040,00  | 0,00019       | 0,00638            | 0,00000            | 0,00000                 | Vlastní                  | Indiv         |
| 0,14*4*60                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                |        |          |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 82                                                                                                                                           | 31171806.AR   | Kotva chemická - ampule maxíma M30                                                                                             | kus    | 64,00000 | 300,00    | 19 200,00 | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 16*4                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                |        |          |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 83                                                                                                                                           | 423916661V    | Konzola 16ks zemní na 4 šrouby s přírubou a 18ks vrchní ,vč. spojovacího mat.pozink. Vše vystužená pásovina 140x8mm vše pozink | kus    | 34,00000 | 325,00    | 11 050,00 | 0,00025       | 0,00400            | 0,00000            | 0,00000                 | Vlastní                  | Indiv         |
| 84                                                                                                                                           | 762-201       | Hranič modřínový hoblovaný                                                                                                     | m3     | 1,29360  | 11 000,00 | 14 229,60 | 0,99500       | 1,28713            | 0,00000            | 0,00000                 | Vlastní                  | Indiv         |
| 0,14*0,14*60*1,1                                                                                                                             |               |                                                                                                                                |        |          |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                     |               |                                                                                                                                |        |          |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 85                                                                                                                                           | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                   | t      | 0,22888  | 272,00    | 62,26     | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                        |               |                                                                                                                                |        |          |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 86                                                                                                                                           | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                         | t      | 0,22888  | 25,00     | 5,72      | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 87                                                                                                                                           | 979999999R00  | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)                                                                          | t      | 0,22888  | 580,00    | 132,75    | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| Díl: VN Vedlejší náklady                                                                                                                     |               |                                                                                                                                |        |          |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 88                                                                                                                                           | 065002000     | Mimostaveništní doprava materiálů                                                                                              | soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 | URS                      | Indiv         |
| doprava plotů, a dílců plotu, kovových výrobků na stavbu                                                                                     |               |                                                                                                                                |        |          |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 89                                                                                                                                           | 065002001     | Mimostaveništní doprava materiálů- dovoz dubového dřeva ze vzdálenosti 30 km                                                   | soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 | Vlastní                  | Indiv         |
| doprava plotů, a dílců plotu, kovových výrobků na stavbu                                                                                     |               |                                                                                                                                |        |          |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 90                                                                                                                                           | 005111020R    | Vytyčení stavby                                                                                                                | Soubor | 1,00000  | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/ I                | Indiv         |
| Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.                                                                       |               |                                                                                                                                |        |          |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. |               |                                                                                                                                |        |          |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 91                                                                                                                                           | 005121 R      | Zařízení staveniště                                                                                                            | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/ I                | Indiv         |
| Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.                                                           |               |                                                                                                                                |        |          |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| Díl: ON Ostatní náklady                                                                                                                      |               |                                                                                                                                |        |          |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 92                                                                                                                                           | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                               | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/ I                | Indiv         |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.              |               |                                                                                                                                |        |          |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| Díl: ON Ostatní náklady                                                                                                                      |               |                                                                                                                                |        |          |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |
| Díl: ON Ostatní náklady                                                                                                                      |               |                                                                                                                                |        |          |           |           |               |                    |                    |                         |                          |               |

### Položkový rozpočet

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| S: 2501 | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |
| O: 1    | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |
| R: 1    | Parková úprava u komunitního centra v Mokřých Lazcích |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk. (t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|


**Příloha č. 5***Dodavatel doplní dle skutečnosti:**a) doplní informace o svém poddodavateli a přeškrtně bod 2) nebo**b) přeškrtně (vymaže) bod 1***Čestné prohlášení  
Seznam poddodavatelů**

|                                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| pro veřejnou zakázku malého rozsahu                       |                                                               |
| Název zakázky:                                            | <b>Revitalizace veřejného prostranství v obci Mokré Lazce</b> |
| <b>Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že účastník</b> |                                                               |
| Obchodní název, jméno:                                    | Ing. Olga Šamárková                                           |
| Sídlo/místo podnikání:                                    | Melč 41, 747 84                                               |
| IČ:                                                       | 76672204                                                      |

**1.má v úmyslu zadat části zakázek těmto poddodavatelům**

|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| Název:                                                                 |  |
| Sídlo/místo podnikání:                                                 |  |
| IČ:                                                                    |  |
| Kontaktní osoba:                                                       |  |
| Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli: |  |
| % podíl na plnění veřejné zakázky:                                     |  |

**2.nemá v úmyslu zadat zakázku žádnému poddodavateli - stavební práce budou kompletně zajištěny ve své režii**

|                                            |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Osoba oprávněna jednat za účastníka</b> |                                                                                                                                            |
| Titul, jméno, příjmení:                    | Ing. Olga Šamárková                                                                                                                        |
| Funkce:                                    | mařil                                                                                                                                      |
| Podpis, razítko:                           | <br>OLGA ŠAMÁRKOVÁ<br>74784 MELČ 41<br>OLSAM@CENTRUM.CZ |
| Datum:                                     | 17. 12. 2025<br>773628217 76672204                                                                                                         |