

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Zajištění stability skalní stěny na p.p.č. 453/2 a 447/1 v k.ú. Cheb
Druh zadávacího řízení:	VZMR (otevřená výzva) (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Zakázka malého rozsahu
Zadavatel:	Diecézní charita Plzeň
Sídlo zadavatele:	Hlavanova 359/16, 326 00 Plzeň
IČO:	49774034
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jiří Lord, ředitel

V Praze dne 23.03.2025

Výše uvedený zadavatel Vám analogicky v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V Zadávací dokumentaci je uvedena doba plnění veřejné zakázky následovně:

Předpoklad zahájení: Ihned po předání staveniště

Předpoklad ukončení: 8 týdnů od předání staveniště

Bližší specifikace je uvedena v rámci návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

V návrhu smlouvy je potom uvedeno: Zahájení prací je stanoveno v předpokládaném termínu:

Realizace předmětu zakázky bude ukončena: 8 měsíců od předání místa plnění

Můžeme požádat o upřesnění, vzhledem k uvedenému rozporu, doby realizace?

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že platí 8 týdnů od předání staveniště.

Dotaz č. 2

V Technické zprávě, která je součástí Projektové dokumentace je uvedeno:

Odstraňování vegetace bude realizováno mimo vegetační a hnízdní období, tedy od 1. listopadu do 31. března běžného roku.

Můžeme ve vazbě na uvedené požádat o upřesnění předpokládaného termínu zahájení prací?

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že platí informace uvedena v zadávací dokumentaci a návrhu smlouvy tj. 8 týdnů od předání staveniště. Zadavatel má zájem zahájit činnosti ihned po skončení veřejné zakázky tj. cca duben 2025.

Dotaz č. 3

při zpracování nabídky do VŘ s názvem "Zajištění stability skalní stěny na p.p.č. 453/2 a 447/1 v k.ú. Cheb" jsme zjistili rozpor v požadovaném termínu dokončení realizace díla. V ZD je uvedeno do 8 TÝDNŮ od předání staveniště, ale ve smlouvě je do 8 MĚSÍCŮ. Prosíme o informaci, který z uvedených termínů je platný.

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje **8 týdnů**.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková