



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615053318 (ORG 2756)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 400741

Investiční akce: „Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
č. ú. 7510006666/5400
Zástupce objednatele ve věcech technických :
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno,
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický
dozor objednatele
Metoděj Olšan, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Hanákem, jednatelem
IČ: 25506820
DIČ: CZ 25506820
Bankovní spojení: Komerční banka Brno, a.s.
č. ú.: 19-8646230207/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28578.

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce definované v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „**Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla**“, spočívající v provedení stavebních objektů: SO 01 – Rekonstrukce fasády, SO 02 – Rekonstrukce akumulátoroven a přilehlých prostor usměrňovačů včetně výměny staničních akumulátorů a SO 03 – Repase tahového systému na jevištním provazišti; včetně dalších souvisejících činností, které jsou specifikovány v **příloze č. 1** této smlouvy (dále jen dílo). Provedením díla se rozumí v souladu s § 2604 občanského zákoníku dokončení a předání díla zhotovitelem objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy na podkladě projektové dokumentace pro provádění stavby z 04/2015, kterou zpracoval Ing. arch. Jaroslav Černý, autorizovaný architekt č. 01475, Ríšova 955/100, 641 00 Brno, v rozsahu objednatelem hodnocené nabídky zhotovitele a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací). Kvalitativní podmínky jsou vymezeny zpracovanou projektovou dokumentací. Stavba bude realizována formou ohlášení udržovacích prací na památkově chráněném objektu.
3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená objednateli v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve změně pozdějších předpisů a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky.
4. V případech, kdy zadávací dokumentace (soupis prací) neobsahuje číselné katalogové členění jednotlivých položek, přesně specifikující obsah položky a kvalitativní ukazatele, bude pro případ fakturace tato specifikace provedena zhotovitelem stavby ve zjišťovacím protokolu dle skutečnosti a odsouhlasena zástupcem objednatele ve věcech technických.
5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.
6. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději do 60 dnů od podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, předloží zhotovitel objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny veřejné zakázky do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. XII. odst. 5 této smlouvy. V případě plnění veřejné zakázky bez subdodavatelů, je zhotovitel povinen předložit čestné prohlášení o plnění předmětu veřejné zakázky bez subdodavatelů k termínu podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.

7. Součástí předmětu smlouvy je dále soupis movitého majetku, který je součástí díla, dle jednotlivých kusů s vyznačenou cenou a dále rozúčtování dle platných právních norem (v současné době dle Pokynu GFR č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).

III. Doba plnění

1. Doba provedení díla včetně předání díla objednateli činí 300 kalendářních dnů kromě stavebního objektu SO 03 a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.
2. Doba provedení stavebního objektu SO 03 – Repase tahového systému na jevištním provazišti činí 40 kalendářních dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a činí:

Cena díla bez DPH	36.387.548,- Kč
-------------------	-----------------

DPH 21%	7.641.385,- Kč
---------	----------------

Cena celkem s DPH	44.028.933,- Kč
-------------------	-----------------

2. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady na zařízení staveniště a další vedlejší rozpočtové náklady na dopravu, montáž, zpracování projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace skutečného provedení, provozní náklady (mj. též náklady spojené se spotřebou a měřením médií pro provedení díla, pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, součinností při kolaudaci apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s plněním díla.
3. Cena díla, která je podrobně specifikována položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám u daně z přidané hodnoty,
 - pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla oproti projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele.
4. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat s technickým dozorem objednatele. Podkladem pro dodatek ke smlouvě o dílo je

objednatel schválený změnový list a položkový rozpočet změn – soupis víceprací a méněprací, které budou technickému dozoru objednatele předány neprodleně po zjištění změny. Pro ocenění změn a víceprací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky ze sborníku cen prací stanovené ÚRS Praha a.s. nebo RTS, a.s. v cenové úrovni odpovídající časovému období podání nabídky. Zástupce objednatele ve věcech technických návrh prověří a poté předloží objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel provést tyto práce a má právo na jejich úhradu.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích měsíčních faktur a konečné faktury.
2. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesení daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „**daň odvede zákazník**“.
3. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dílčí faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém fakturačním období. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný zhotovitelem a potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na konečnou fakturu. Zhotovitel se zavazuje doručit dílčí fakturu objednateli na adresu zástupce objednatele ve věcech technických – sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Rennská tř. 1a, 657 68 Brno, do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele v daném fakturačním období předá zhotovitel technickému dozoru objednatele vždy ve třech vyhotoveních. Částky v soupisu provedených prací musí číselně korespondovat s oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele.
4. Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury do výše maximálně 95 % ceny díla bez DPH a objednatel je bude hradit v souladu s odst. 3 tohoto článku smlouvy. Zbývající část ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou bude zhotovitel oprávněn vystavit po podpisu zápisu o odstranění vad dle čl. X odst. 5 této smlouvy, uvedených v zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje doručit konečnou fakturu objednateli na adresu zástupce objednatele ve věcech technických, uvedenou v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
 - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo,
 - označení díla,
 - evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - fakturovanou částku,
 - číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA),
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený objednatelem.
6. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě zhotovitel neprodleně doručí objednateli novou fakturu s opravenými údaji včetně opraveného data splatnosti.
7. Splatnost dílčích faktur a konečné faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení zástupci objednatele ve věcech technických.
8. Zhotovitel předal objednateli před uzavřením této smlouvy doklad o poskytnutí bankovní záruky ve výši 10 % z ceny díla bez DPH na dobu realizace díla do dne vystavení konečné faktury. Bankovní záruka bude sloužit k zajištění nároků objednatele na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy nebo ze zákona, pokud nedošlo k nápravě porušené povinnosti zhotovitele ani po předchozí písemné výzvě objednatele a k uspokojení nároků objednatele ze smluvních pokut (sankcí) uvedených v čl. XII. této smlouvy v době realizace díla až do termínu předání a převzetí díla na základě zápisu o odevzdání a převzetí díla. Bankovní záruka bude zhotoviteli vrácena do 30 kalendářních dnů po proplacení konečné faktury.
9. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni následujícímu po dni vystavení konečné faktury doklad o poskytnutí bankovní záruky ve výši 10 % z ceny díla bez DPH po dobu trvání záruční doby dle čl. XI odst. 1 smlouvy. Tento závazek zhotovitele podléhá sankci uvedené v čl. XII. odst. 8 této smlouvy. Bankovní záruka bude sloužit k zajištění nároků objednatele na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy nebo ze zákona, pokud nedošlo k nápravě porušené povinnosti zhotovitele ani po předchozí písemné výzvě objednatele a k uspokojení nároků objednatele ze smluvních pokut (sankcí) uvedených v čl. XII. této smlouvy. Bankovní záruka bude zhotoviteli vrácena do 30 kalendářních dnů po ukončení záruční doby.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k předání staveniště. O předání staveniště bude pořízen zápis.

2. Objednatel může poskytnout za úplaty zhotoviteli po dobu realizace díla zdroje energií, médií případně telefonního spojení (pokud je bude mít v daném případě k dispozici). Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu trvání stavby plochu pro zařízení staveniště a uložení stavebních materiálů. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad vybavení staveniště potřebným počtem mobilních WC. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení příp. dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel nenese odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
3. Zhotovitel předá technickému dozoru investora nejpozději při převzetí staveniště harmonogram postupu prací v členění po týdnech.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště.
5. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku budou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
2. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště veškeré existující podklady potřebné k řádnému provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby.
Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámí.
2. Stavební práce budou probíhat za provozu divadla, vždy po dohodě s provozovatelem. Místnosti pro provádění stavebních prací budou uvolňovány vždy po domluvě s vedením Janáčkova divadla.
3. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
4. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré

silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.
6. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak uhradit finanční náklady objednatele spojené s odstraněním škody.
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
10. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu

prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré dokumenty související s předmětem plnění díla v českém jazyce a vést veškerá jednání v českém jazyce.
13. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání staveniště seznam všech subdodavatelů s uvedením výše jejich podílu na plnění díla. Tento seznam je zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit objednateli.
14. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním subdodavatelem.
15. Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a technický dozor objednatele a dohodnout další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení zásahů do inženýrských sítí objednatel zhotovitele tímto zmocňuje.

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

1. Vlastníkem budovy Janáčkova divadla v Brně, která je předmětem rekonstrukce, zůstává objednatel. Vlastnické právo nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla na zhotovitele. Zhotovitel je však vlastníkem všech věcí, které opatřil ke zhotovení díla, až do doby jejich převzetí objednatel na základě zápisu o předání a převzetí díla.
2. Nebezpečí škody na díle a nebezpečí zničení díla nese zhotovitel do termínu převzetí díla objednatel na základě zápisu o předání a převzetí díla.

X. Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v rámci předávacího a převjímacího řízení.
2. Řádným dokončením díla se rozumí dílo zhotovené tak, aby odpovídalo projektové dokumentaci pro provádění stavby. Řádným dokončením díla se dále rozumí předání veškerých nezbytných dokladů, které umožní podání žádosti o kolaudační souhlas, zejména dokladů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Řádným dokončením díla se také rozumí odstranění případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo

esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, potvrzené zápisem o odstranění těchto vad podepsaným oběma smluvními stranami.

3. Předávacím a přejímacím řízením se rozumí řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla za účasti objednatele, zhotovitele, či jimi písemně zmocněných nebo pověřených osob, uživatele a za účasti technického dozoru objednatele.
4. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení objednatel svolá předávací a přejímací řízení.
5. Zhotovitel dílo předá a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
Součástí zápisu o předání a převzetí díla bude soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje s uvedením termínů jejich odstranění v případě, že by se takovéto vady při předání díla vyskytly.
6. V zápisu o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 15 kalendářních dnů po předání díla.
7. Zhotovitel doloží u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména doklady uvedené v **příloze č. 2** této smlouvy.
8. Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace o předmětu a provádění díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, které vznikly porušením povinností zhotovitele, a to v termínech stanovených stavebním úřadem popř. objednatelem.

XI. Záruční doba

1. Záruční doba na dílo činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

XII. Sankce

1. V případě prodlení s termínem provedení stavebního objektu SO 03 – Repase tahového systému na jevištním provazišti dle čl. III odst. 2 této smlouvy včetně předání tohoto stavebního objektu objednateli je objednatel oprávněn účtovat

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení, nejdéle však do termínu předání díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

V případě prodlení s termínem provedení díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy včetně jeho předání objednateli je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
4. V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že pracovníci zhotovitele nebo pracovníci subdodavatele či subdodavatelů porušují předpisy BOZP či plán BOZP nebo koordinátor BOZP zjistí na staveništi převzatém zhotovitelem stavby nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které nejsou ani po opakovaném zápisu koordinátora BOZP zhotovitelem akceptovány, uvědomí koordinátor BOZP o této skutečnosti objednatele, který zhotoviteli udělí smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Takto uložená smluvní pokuta bude započtena na časově nejbližší fakturu vystavenou zhotovitelem.
5. V případě prodlení s termínem uvedeným v čl. II. odst. 6 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
6. V případě porušení závazku zhotovitele uvedeného v čl. XIV. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle čl. X odst. 5 této smlouvy, které jsou obsaženy v soupisu vad, který je součástí zápisu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění byl smluven písemně při předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý případ a den prodlení do jejich úplného odstranění.
8. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladu o poskytnutí bankovní záruky dle čl. V. odst. 9 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každý den prodlení.
9. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
10. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.
11. Objednatel je oprávněn provést započtení vzájemných pohledávek na základě ust. § 1982, § 1987 a § 1989 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - nepřevzetí staveniště v termínu dle této smlouvy;
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z viny na straně zhotovitele;
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací pro provádění stavby;
 - provádění prací v rozporu s technologickými předpisy;
 - opakované porušování předpisů BOZP či plánu BOZP.
3. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:
 - zhotovitel předá objednateli zpět staveniště a dílo ve stavu, v jakém bylo dílo v okamžiku, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré práce, které na díle do zániku smlouvy provedl a uhradí mu cenu již pořízeného materiálu a dodávek, které nelze běžně využít při obvyklé stavební činnosti;
 - pro ocenění soupisů provedených prací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky ze sborníku cen prací stanovené ÚRS Praha a.s. nebo RTS, a.s. v cenové úrovni odpovídající časovému období podání nabídky;
 - smluvní strany se zavazují, že proti sobě nebudou v případě odstoupení od smlouvy vznášet žádné další finanční či jiné nároky související s odstoupením od smlouvy mimo sankce uvedené v čl. XII této smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit pohledávku vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Tento závazek zhotovitele podléhá sankci uvedené v čl. XII. odst. 6 této smlouvy.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1: Související činnosti v rámci předmětu díla
 - Příloha č. 2: Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla
 - Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
5. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.
7. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
8. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
9. Dodatek ke smlouvě o dílo nesmí být v rozporu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a s podanou nabídkou uchazeče vybraného objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla“.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/029 dne 14. 7. 2015.

V Brně dne

13 -08- 2015

Za objednatele:


.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

V BRNĚ dne 13.8.2015

Za zhotovitele:

.....
za PS BRNO, s.r.o.
Ing. Jaroslav Hanák
jednatel



**Příloha č. 1 smlouvy o dílo:
Související činnosti v rámci předmětu díla**

Součástí předmětu díla podle čl. II. této smlouvy je provedení následujících souvisejících činností:

- zhotovení harmonogramu postupu prací
- zhotovení projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, v nezbytně nutných případech a po předchozím projednání s technickým dozorem objednatele. V případě zhotovení této dokumentace bude tato předána objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a dále ve 3 datových vyhotoveních ve formátu pdf.;
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli v 7 tištěných vyhotoveních a dále v 7 datových vyhotoveních ve formátu pdf.;

Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

- před zahájením prací na staveništi zhotovitel stavby poskytne součinnost koordinátorovi stavby při zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v zákoně č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován;
- nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi zhotovitel doloží, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil;
- ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací, pokud budou stavební činnosti zhotovitele dotčeny, zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně-inženýrských opatření;
- zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla vč. projednání a úhrady správních poplatků;
- zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD/DVD při předání díla;
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních;

Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla. Doklady bude archivovat technický dozor objednatele, který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.

- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;

Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly bude zhotovitel předávat průběžně technickému dozoru objednatele, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla.

- provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;

Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel

písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je technickému dozoru objednatele. Technický dozor objednatele bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit technický dozor objednatele.

- vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD /DVD);

Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.

- celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
- provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucím uživatelem);
Objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob.
- zajištění veškerých dokladů nutných ke kolaudaci stavby a součinnost při kolaudaci stavby,
- předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení,
- koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.

Příloha č. 2 smlouvy o dílo:

Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (není-li uvedeno jinak) veškeré nezbytné doklady, které umožní podání žádosti o kolaudační souhlas a to zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - stavební deník;
 - fotodokumentaci postupu provádění stavby v rozsahu nejméně 10 fotografií/ měsíc;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
 - dokumentace skutečného provedení díla;
 - doklady o individuálním vyzkoušení;
 - doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
 - manipulační řády, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla;
 - soupis movitého majetku a rozúčtování dle platných právních norem,
- pokud tyto doklady nepředal dříve.

Příloha č. 3 smlouvy o dílo:
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Souhrnný rozpočet

Stavba : 10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JANÁČKOVA DIVADLA

Zhotovitel : PS BRNO, s.r.o.


IČO : 25506820
DIČ : CZ25506820

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Rekapitulace nákladů podle hlav v 1000 Kč (bez desetinných míst)

Hlava	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby			Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %
		Stavební část	Technologická část	Celkem			
I.	Projektové a průzkumné práce						
II.	Provozní soubory celkem						
III.	Stavební objekty celkem ZRN	36 388		36 388	36 388		7 641
IV.	Stroje, zařízení, náklady						
V.	Umělecká díla						
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN						
VII.	Ostatní náklady						
VIII.	Rezerva						
IX.	Jiné investice						
X.	Náklady z investičních prostředků						
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků						
	Celkem	36 388	0	36 388	36 388		7 641
	Celkem bez DPH	36 387 548 Kč					
	Celkem včetně DPH	44 028 933 Kč					



Za zhotovitele

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

Za objednatele

Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	S01	10001250 REKONSTRUKCE FASÁDY	16 347 510	21%	3 432 977	19 780 487
2	S01A	10001250 REKONSTRUKCE FASÁDY VN-ON	483 145	21%	101 460	584 605
3	S02	10001250 REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN	2 149 069	21%	451 304	2 600 373
4	S02A	10001250 REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN VN-ON	34 650	21%	7 277	41 927
5	S03	10001250 REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV.PROVAZ.	15 402 990	21%	3 234 628	18 637 618
6	S03A	10001250 REP.TAH.SYSTÉMU NA JEV.PROVAZ.VN-ON	897 527	21%	188 481	1 086 008
7	S04	10001250 POV	546 293	21%	114 722	661 015
8	S04A	10001250 POV, VN-ON	526 364	21%	110 536	636 900
Celkem			36 387 548		7 641 385	44 028 933

VI. Vedlejší náklady celkem VRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	S01	Mimostaveništní doprava	0	21%	0	0
2	S01	Oborová přírážka	0	21%	0	0
3	S01	Provoz investora	0	21%	0	0
4	S01	Přesun stavebních kapacit	0	21%	0	0
5	S01	Zařízení staveniště	0	21%	0	0
6	S01	Ztížené výrobní podmínky	0	21%	0	0
7	S01A	Mimostaveništní doprava	0	21%	0	0
8	S01A	Oborová přírážka	0	21%	0	0
9	S01A	Provoz investora	0	21%	0	0
10	S01A	Přesun stavebních kapacit	0	21%	0	0
11	S01A	Zařízení staveniště	0	21%	0	0
12	S01A	Ztížené výrobní podmínky	0	21%	0	0
13	S02	Mimostaveništní doprava	0	21%	0	0
14	S02	Oborová přírážka	0	21%	0	0
15	S02	Provoz investora	0	21%	0	0
16	S02	Přesun stavebních kapacit	0	21%	0	0
17	S02	Zařízení staveniště	0	21%	0	0
18	S02	Ztížené výrobní podmínky	0	21%	0	0
19	S02A	Mimostaveništní doprava	0	21%	0	0
20	S02A	Oborová přírážka	0	21%	0	0
21	S02A	Provoz investora	0	21%	0	0
22	S02A	Přesun stavebních kapacit	0	21%	0	0
23	S02A	Zařízení staveniště	0	21%	0	0
24	S02A	Ztížené výrobní podmínky	0	21%	0	0
25	S03	Mimostaveništní doprava	0	21%	0	0
26	S03	Oborová přírážka	0	21%	0	0
27	S03	Provoz investora	0	21%	0	0
28	S03	Přesun stavebních kapacit	0	21%	0	0

29	S03	Zařízení staveniště	0	21%	0	0
30	S03	Ztížené výrobní podmínky	0	21%	0	0
31	S03A	Mimostaveništní doprava	0	21%	0	0
32	S03A	Oborová přírážka	0	21%	0	0
33	S03A	Provoz investora	0	21%	0	0
34	S03A	Přesun stavebních kapacit	0	21%	0	0
35	S03A	Zařízení staveniště	0	21%	0	0
36	S03A	Ztížené výrobní podmínky	0	21%	0	0
37	S04	Mimostaveništní doprava	0	21%	0	0
38	S04	Oborová přírážka	0	21%	0	0
39	S04	Provoz investora	0	21%	0	0
40	S04	Přesun stavebních kapacit	0	21%	0	0
41	S04	Zařízení staveniště	0	21%	0	0
42	S04	Ztížené výrobní podmínky	0	21%	0	0
43	S04A	Mimostaveništní doprava	0	21%	0	0
44	S04A	Oborová přírážka	0	21%	0	0
45	S04A	Provoz investora	0	21%	0	0
46	S04A	Přesun stavebních kapacit	0		0	0

VIII. Rezerva

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	S01	Rezerva rozpočtu	0	21%	0	0
2	S01A	Rezerva rozpočtu	0	21%	0	0
3	S02	Rezerva rozpočtu	0	21%	0	0
4	S02A	Rezerva rozpočtu	0	21%	0	0
5	S03	Rezerva rozpočtu	0	21%	0	0
6	S03A	Rezerva rozpočtu	0	21%	0	0
7	S04	Rezerva rozpočtu	0	21%	0	0
8	S04A	Rezerva rozpočtu	0	21%	0	0
Celkem			0		0	0

XI. Náklady z neinvestičních prostředků

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	S01	Kompletační činnost (IČD)	0	21%	0	0
2	S01A	Kompletační činnost (IČD)	0	21%	0	0
3	S02	Kompletační činnost (IČD)	0	21%	0	0
4	S02A	Kompletační činnost (IČD)	0	21%	0	0
5	S03	Kompletační činnost (IČD)	0	21%	0	0
6	S03A	Kompletační činnost (IČD)	0	21%	0	0
7	S04	Kompletační činnost (IČD)	0	21%	0	0
8	S04A	Kompletační činnost (IČD)	0	21%	0	0
Celkem			0		0	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001250	REKONSTRUKCE FASÁDY
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
S01	REKONSTRUKCE FASÁDY	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
10001250	STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JANÁČKOVA DIVADL	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	10001250
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	54 000	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	1 402 343	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	14 891 166	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		16 347 510	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		16 347 510	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		16 347 510	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		16 347 510 Kč	
DPH	21,0 % činí :		3 432 977 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			19 780 488 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JA	Rozpočet :	10001250
Objekt :	S01 REKONSTRUKCE FASÁDY		REKONSTRUKCE FASÁDY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	169 440	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	738 318	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	453 018	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 325	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 082	0	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	14 825 126	0	0	0
783 Nátěry	0	66 040	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	54 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	16 161	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 402 343	14 891 166	0	54 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			16 293 510	0
Oborová přírážka			16 293 510	0
Přesun stavebních kapacit			16 293 510	0
Mimostaveništní doprava			16 293 510	0
Zařízení staveniště			16 347 510	0
Provoz investora			16 347 510	0
Kompletační činnost (IČD)			16 347 510	0
Rezerva rozpočtu			16 347 510	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOGIE	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S01 REKONSTRUKCE FASÁDY	REKONSTRUKCE FASÁDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	622461511R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 50 % Roosev.:3*9*8 Park.:3*9*8	m2	432,00 216,00 216,00	135,00	58 320,00
2	622471318RS7	Nátěr nebo nátřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátova Roosev.:3*9*8 Park.:3*9*8	m2	432,00 216,00 216,00	171,00	73 872,00
3	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	432,00	15,00	6 480,00
4	620471812XX1	Nátěr základní pen silikát 432*2	m2	864,00 864,00	32,00	27 648,00
5	622-01	Sanace spod. lice fasády sanační omítkou dle TZ Roosev.:3*8 park.:3*8	m	48,00 24,00 24,00	65,00	3 120,00
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				169 440,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m I.etapa.:8,5*16+38*14+8,5*16+12*17,5*2+3*17,5 II etapa.:24*17,5+25*17,5+14*4,5*2+24*17,5+53*17,5+3*17,5 III etapa.:96*17,5+14*4,5*2	m2	5 466,00 1 276,50 2 383,50 1 806,00	30,00	163 980,00
7	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 I.etapa.:1276,5*3 II.etapa.:2383,5*5 III.etapa.:1806*5	m2	24 777,00 3 829,50 11 917,50 9 030,00	10,00	247 770,00
8	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	5 466,00	22,00	120 252,00
9	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	5 466,00	2,00	10 932,00
10	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 I.etapa.:1276,5*3 II.etapa.:2383,5*5 III.etapa.:1806,*5	m2	24 777,00 3 829,50 11 917,50 9 030,00	2,25	55 748,25
11	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	5 466,00	1,00	5 466,00
12	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m I.etapa.:13+12 II.etapa.:6+6 III. etapa.:12	m	49,00 25,00 12,00 12,00	100,00	4 900,00
13	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 I.etapa.:25*3 II.etapa.:12*5 III.etapa.:12*5	m	195,00 75,00 60,00 60,00	22,00	4 290,00
14	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	49,00	20,00	980,00
15	949941101R00	Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih, H 80 m I.etapa.:100 II.etapa.:150 III.etapa.:150	den	400,00 100,00 150,00 150,00	310,00	124 000,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				738 318,25
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
16	95-01	Zkouška vzorků stáv. obkladu, ověření pevnosti v tahu na ohybu každá strana 4 ks.:4*4 ;viz TZ strana č.15	ks	16,00 16,00	20 000,00	320 000,00
17	95-02	oprava základu pomníku Mor. Orlice ;popis, demont. bet. dlažby 4,ks, výkop 0,5 m3 ;dobet. základu, armatúra, obklad travertin 0,5m2 ;povrch horní - stěrka kpl.:1	kpl.	1,00	3 417,50	3 417,50
18	95-06	sanace parapetů po demont. obkladů parapetů Roosev.:5,2*9 Koliště.:9*5,2 Jezuitská.:7*5,2 ;Technologický postup je možno stanovit po doplnkovém STP	m	130,00 46,80 46,80 36,40	420,00	54 600,00
19	95-07	demontáž, repase, zpětná montáž mosazných	kpl	1,00	75 000,00	75 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOGIE	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S01 REKONSTRUKCE FASÁDY	REKONSTRUKCE FASÁDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				453 017,50
Díl: 20	96 978036161R00	Bourání konstrukcí Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 50 % Roosev.:3*9*8 park:3*9*8	m2	432,00 216,00 216,00	23,90	10 324,80
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				10 324,80
Díl: 21	99 999281293XX	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, opravy vněj. plášťů, příplatek do 1km	t	146,42	21,00	3 074,91
22	999281211XX	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	146,42	82,00	12 006,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 081,71
Díl: 23	782 782-01	Konstrukce z přírodního kamene demontáž kamených obkladů + manipulace postup dle TZ, strana 12 stěny.:894 průvlaky.:325+236+7,2+7,2+30 špalety.:64 lezeny-špalety.:341,6	m2	1 905,00 894,00 605,40 64,00 341,60	490,00	933 450,00
24	782-02	demontáž kamených obkladů + manipulace postup dle TZ, strana 12 podhled š.100 mm.:60	m	60,00 60,00	570,00	34 200,00
25	782-03	demontáž kamených obkladů + manipulace postup dle TZ, strana 12 průvlaky š.500 mm.:45*0,5 podhled.:4,8*1 špalety.:6,5*1	m2	33,80 22,50 4,80 6,50	740,00	25 012,00
26	782-04	Demontáž kamených obkladů + manipulace postup dle TZ, strana 12 lezeny š. 290 mm.:221,4 š.340, mm.:74 š.150 mm.:127 špalety nároží.:147+73	m	642,40 221,40 74,00 127,00 220,00	432,00	277 516,80
27	782-05	Demontáž kamených obkladů + manipulace postup dle TZ, strana 12 parapety š. 440 m.:144,10	m	144,10 144,10	446,50	64 340,65
28	782-06	demontáž kamených obkladů + manipulace postup dle TZ, strana 12 špalety š.600 mm.:48	m	48,00 48,00	495,00	23 760,00
29	782-06	Demontáž kamených obkladů + manipulace postup dle TZ, strana 12 parapety š. 600 mm.:32,4	m	32,40 32,40	474,00	15 357,60
30	782-07	Demontáž kamených obkladů + manipulace postup dle TZ, strana 12 okýnka podhled š.600mm.:34,40	m	34,40 34,40	1 140,00	39 216,00
31	782-08	montáž kamený obklad dle PD, technolog. postup dle TZ strana 13 stěna.:894 průvlaky.:325+236+7,2+30 špalety.:64+6,5 lezeny.:341,6	m2	1 904,30 894,00 598,20 70,50 341,60	2 242,00	4 269 440,60
32	782-09	montáž kamený obklad dle PD, technolog. postup dle TZ strana 13 podhled š 500 mm.:45 š 1000 mm.:4,8	m2	49,80 45,00 4,80	2 360,80	117 567,84
33	782-10	montáž kamený obklad dle PD, technolog.postup dle TZ strana 13 podhled š.100 mm.:60	m	60,00 60,00	855,00	51 300,00
34	782-11	montáž kamený obklad dle PD, technolog. postup dle TZ strana 13 lezeny obklad š 290 mm.:221,4 lezeny obklad š.340 mm.:74 lezeny obklad š.150 mm.:127 parapety š. 440 mm.:144,1 špalety nároží.:147	m	713,50 221,40 74,00 127,00 144,10 147,00	948,10	676 469,35

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOGIE	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S01 REKONSTRUKCE FASÁDY	REKONSTRUKCE FASÁDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	782-12	montáž kamený obklad dle PD, technolog. postup dle TZ strana 13	m	32,40	1 187,50	38 475,00
		parapety š.600 mm.:32,4		32,40		
36	782-13	montáž kamený obklad špalety, dle PD, technolog. postup, dle TZ strana 13	m	48,00	1 345,20	64 569,60
		špalety š.600 mm.:48		48,00		
37	782-14	montáž kamený obklad dle PD, technolog. postup dle TZ strana 13	m	34,40	1 413,60	48 627,84
		podhled š.600 mm.:34,4		34,40		
38	782-15	montáž kamený obklad dle PD, technolog. postup dle TZ strana 13	m	73,00	1 068,80	78 022,40
		špalety nároží :73		73,00		
39	782-16	dodávka kamených obkladů + doprava z provozovny stěny.:894*0,9	m2	1 777,32	2 683,80	4 769 971,42
		průvlaky.:325*0,9+236*0,9+7,2*0,9+30*0,9		804,60		
		podhledy.:45*0,9+4,8*0,9+60*0,1*0,9		538,38		
		špalety.:64*0,9+6,5*0,9+341,6*0,9+14,7*0,9		50,22		
40	782-17	dodávka kamených obkladů + doprava z provozovny lezeny obklad š.290 mm.:221,4*0,9	m	384,12		
				199,26	828,90	165 166,61
41	782-18	dodávka kamených obkladů + doprava z provozovny lezeny obklad š.150 mm.:127*0,9	m	199,26	461,90	52 795,17
				114,30		
42	782-19	dodávka kamených obkladů + doprava z provozovny lezeny obklad š 340 mm.:74*0,9	m	66,60	961,90	64 062,54
				66,60		
43	782-20	dodávka kamených obkladů + doprava z provozovny parapety š.440 mm.:144,1*0,9	m	129,69	1 220,80	158 325,55
				129,69		
44	782-21	dodávka kamených obkladů + doprava z provozovny parapety š.600 mm.:32,4*0,9	m	29,16	1 636,40	47 717,42
				29,16		
45	782-22	dodávka kamených obkladů + doprava z provozovny špalety š.600 mm.:48*0,9	m	43,20	1 638,80	70 796,16
				43,20		
46	782-23	dodávka kamených obkladů + doprava z provozovny podhled š 600 mm.:34,4*0,9	m	30,96	1 635,20	50 625,79
				30,96		
47	782-24	dodávka kamených obkladů + doprava z provozovny špalety na nároží.:73*0,9	m	65,70	826,50	54 301,05
				65,70		
48	782-25	d+m nerezové kotvy obklad, lešenové kotvy technolog. postup dle TZ strana 12-13.:	M2	2 223,00	727,70	1 617 677,10
		:položka obsahuje, navrtání do zdiva, osazení kotvy, cementovou maltu a dodávku kotvy 4 ks na m2., m2.:2223		2 223,00		
49	782-28	umytí, napuštění fasády	m2	2 600,00	213,80	555 880,00
		:omytí tlakovou vodou, napuštění hydrofobním a zpevňujícím přípravkem m2.:2600,00		2 600,00		
50	782-29	silikon parapetů - kamenné parapety bm.:176	m	176,00	187,50	33 000,00
				176,00		
51	782-30	likvidace odpadu, odvoz na skládku + poplatek	t	650,00	184,62	120 003,00
52	782-31	úklid kolem staveniště	m2	2 000,00	32,00	64 000,00
53	782-32	d+m odstr. narušeného betonu, očištění, pískování kartáčování atd dle návrhu sanace	m2	373,79	180,00	67 281,62
		průvlaky.: (325+236+7,2+30)*0,3		179,46		
		podhled.: (45+4,8+6+34,4*0,6)*0,3		22,93		
		špalety.: (64+6,5+341,6+48*0,6+14,7+7,3)*0,3		138,87		
		lezeny.:221,4*0,29*0,3		19,26		
		74*0,34*0,3+127*0,15*0,3		13,26		
54	782630010XX	Obklad parapetů deskami z kamene desky z leštěné žuly tloušťka 5 cm	m2	11,40	15 455,90	176 197,26
		zídka.:15,2*0,75		11,40		
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				14 825 126,37
Díl:	783	Nátěry				
55	783993022XX	Nátěr antigraffiti trvalý 2x lesk	m2	254,00	260,00	66 040,00
		JV.: (7+1+7+1)*2		32,00		
		SV.: (6+12+22+16)*2		112,00		
		SZ.: (7+6)*2+(10+10)*1+4*6+2*2		74,00		
		JZ.: (12+6)*2		36,00		
	Celkem za	783 Nátěry				66 040,00

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOGIE	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S01 REKONSTRUKCE FASÁDY	REKONSTRUKCE FASÁDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
56	M21-01	oprava, repase kotev a svodu hromosvodu	m	72,00	750,00	54 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				54 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
57	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,53	150,00	1 879,20
58	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	25,06	150,00	3 758,40
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,53	15,00	187,92
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	175,39	15,00	2 630,88
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,53	150,00	1 879,20
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,06	85,00	2 129,76
63	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	12,53	45,00	563,76
64	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	12,53	250,00	3 132,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				16 161,12

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001250 REKONSTRUKCE FASÁDY VN-ON		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
S01A	REKONSTRUKCE FASÁDY VN-ON		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
10001250	STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JANÁČKOVA DIVADL		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		10001250
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	483 145	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	483 145	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	483 145	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	483 145	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 % činí :	483 145 Kč	
DPH		21,0 % činí :	101 461 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			584 606 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JA	Rozpočet : 10001250
Objekt :	S01A REKONSTRUKCE FASÁDY VN-ON	REKONSTRUKCE FASÁDY VN-ON

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vedlejší a ostatní náklady	483 145	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	483 145	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			483 145	0
Oborová přírážka			483 145	0
Přesun stavebních kapacit			483 145	0
Mimostaveništní doprava			483 145	0
Zařízení staveniště			483 145	0
Provoz investora			483 145	0
Kompletační činnost (IČD)			483 145	0
Rezerva rozpočtu			483 145	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLO	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S01A REKONSTRUKCE FASÁDY VN-ON	REKONSTRUKCE FASÁDY VN-ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Vedlejší a ostatní náklady				
1	0-01	Doplňkový stavebně tech. průzkum fasády dle TZ	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
2	0-02	Dopracování real. dokumentace fasády dle výsledků doplňk. tech. průzkumu	ks	1,00	30 000,00	30 000,00
3	0-03	Návrh sanace dle doplňku stavebně tech. průzkumu	ks	1,00	30 000,00	30 000,00
4	0-04	Detailní zaměření fasády, výrobní dokumentace	ks	1,00	280 000,00	280 000,00
5	0-05	Projekt skutečného provedení stavby	ks	1,00	118 145,00	118 145,00
	Celkem za	0 Vedlejší a ostatní náklady				483 145,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001250	REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
S02	REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
10001250	STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JANÁČKOVA DIVADL	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
		10001250

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	1 206 266	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	441 978	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	500 825	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		2 149 069	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		2 149 069	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		2 149 069	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 % činí :	2 149 069 Kč	
DPH		21,0 % činí :	451 305 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 600 374 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JA	Rozpočet :	10001250
Objekt :	S02 REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN		REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	261 377	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	16 752	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	22 671	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	101 885	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	22 633	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	4 630	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	193 862	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	148 467	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	349	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	29 014	0	0	0
781 Obklady keramické	0	5 637	0	0	0
783 Nátěry	0	118 420	0	0	0
784 Malby	0	447	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 206 266	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	16 661	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	441 978	500 825	0	1 206 266	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			942 803	0
Oborová přírážka			942 803	0
Přesun stavebních kapacit			942 803	0
Mimostaveništní doprava			942 803	0
Zařízení staveniště			2 149 069	0
Provoz investora			2 149 069	0
Kompletační činnost (IČD)			2 149 069	0
Rezerva rozpočtu			2 149 069	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLO	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S02 REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN	REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	223,36	81,50	18 203,84
2	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	46,00	114,00	5 244,00
		svítidla.:7+18+1+20		46,00		
3	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	250,00	52,20	13 050,00
4	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	721,31	141,00	101 704,71
5	612423531RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	53,25	650,00	34 612,50
		zapravení po elektro.:(460+250)*0,15*0,5		53,25		
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	58,40	479,50	28 002,80
		kolem zárubní.:6,5*0,5*4*2		26,00		
		8,3*0,5*3*2+7,5*0,5*2		32,40		
7	612451111R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená pod obklady	m2	22,86	171,50	3 920,49
		4.C.: (1,33+2)*2		6,66		
		sokl.:162*0,1		16,20		
8	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	16,89	318,50	5 379,47
		po soklu ze šam. cihel.:16,89		16,89		
9	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	151,90	170,50	25 898,95
		pod stěrku.:151,90		151,90		
10	632902211R00	Příprava zatvrdlého povrchu s přísadou PVAC	m2	151,90	27,60	4 192,44
11	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	586,00	586,00
12	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	2,00	1 391,00	2 782,00
13	642942111XX3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm PO	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
14	642942221XX1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 včetně dodávky zárubně 145 x 230 x 16 cm PO	kus	4,00	3 200,00	12 800,00
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				261 377,20
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
15	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	223,36	75,00	16 752,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				16 752,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	223,36	5,00	1 116,80
17	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	2 000,00	2,50	5 000,00
18	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus mřížky 30/30	kus	4,00	150,00	600,00
19	95-01	zednické výpomoci pro řemesla	hod	50,00	250,00	12 500,00
20	95-02	zakrývání + likvidace	m2	138,15	25,00	3 453,80
		podlahy.:(49,17+24,29)*1,2		88,15		
		rozvaděče.:50		50,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				22 670,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	4,00	25,00	100,00
		90/197,4		4,00		
22	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2	kus	4,00	45,00	180,00
23	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,20	450,00	3 240,00
		1,8*4		7,20		
24	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	14,00	250,00	3 500,00
		3,5*4		14,00		
25	976072221R00	Vybourání kov. komin. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cihl vybourání mřížek 30/30	kus	4,00	180,00	720,00
26	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	223,36	95,00	21 219,20
		149,9+49,17+24,29		223,36		
27	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	721,30	45,00	32 458,41
		1.:30,5*3,67-3,4		108,54		
		2.D.:16,9*3,67-3,4		58,62		
		2.C.:16,6*3,67-3,4		57,52		
		4.C.:12*3,67-1,8-1,8-6,6		33,84		
		3.C.:17*3,67-1,8		60,59		

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOGIE	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S02 REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN	REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	978059511R00	3.D.:21,5*3,67-2,9		76,01		
		4.D.:19,5*3,67-1,8		69,77		
		4.D1.:7,8*3,67-1,8-1,8		25,03		
		5.,67,6*3,67-1,8-2,9-10,2-1,8		231,39		
		Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 sokl šamotové cihly	m2	16,89	100,00	1 689,00
29	978059531R00	4.C.:12*0,3		3,60		
		4.D.:19,5*0,3		5,85		
		4.D1.:7,8*0,3		2,34		
		3.C.:17*0,3		5,10		
		Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	6,66	75,00	499,50
30	96-01	4.C.:(1,33+2)*2		6,66		
		očistění + broušení stávajícího potěru, teraca	m2	151,90	252,00	38 278,80
		19,95+19,97+23,65+6,72+24,73+7,42+49,46		151,90		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				101 884,91
Díl: 31	999281111XX	99 Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	30,22	749,00	22 632,76
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				22 632,76
Díl: 32	725100001RA0	725 Zařizovací předměty Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	4 130,00	4 130,00
33	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	500,00	500,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				4 630,00
Díl: 34	767640019RA0	767 Konstrukce zámečnické Montáž dveří kovových jednokřídlových	kus	5,00	264,60	1 323,00
35	767640029RA0	1+2+1+1		5,00		
		Montáž dveří kovových dvoukřídl.	kus	4,00	389,50	1 558,00
36	767-Z01	3+1		4,00		
		d+m větrací mřížka PZ ocel. plech 30/30 cm, dle PD Z1	ks	4,00	161,50	646,00
37	767-Z02	dod. plech dveří 90/197 + kování,nátěr, dle PD Z2	ks	1,00	8 735,30	8 735,30
38	767-Z03	dod. plech. dveří PO EW 30 D1+C 90/197 kování, samozavírač, nátěr dle PD, Z3	ks	2,00	13 756,00	27 512,00
39	767-Z04	dod. plech. dveří dvoukřídl. PO EW 30 D1+C dle PD, 145/240 cm, kování, samozavírač, nátěr, koord,Z4	ks	4,00	31 844,00	127 376,00
40	767-Z05	dod. plech. dveří 90/197, kování, nátěr, dle PD Z5	ks	1,00	8 735,30	8 735,30
41	767-Z06	d+m vnitřní ocel. mříž, dveře vč. rámu 925/2000 mm kování, žárově zink. Z6	ks	1,00	13 680,00	13 680,00
42	998767203XX	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2 148,00	2,00	4 296,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				193 861,60
Díl: 43	771479001R00	771 Podlahy z dlaždic a obklady Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	162,00	10,00	1 620,00
44	771575014RAH	Dlažba do tmele 30 x 30 cm dlažba ve specifikaci	m2	151,90	395,00	60 000,50
		2.C.:19,95		19,95		
		4.C.:6,72		6,72		
		3.C.:19,97		19,97		
		5.,49,46		49,46		
		3.D.:23,65		23,65		
		4.D.:24,73		24,73		
		4.D1.:7,42		7,42		
		monáž soklík v= 10 cm	m	162,00	85,00	13 770,00
		16,6+12+17+67,6+21,5+19,5+7,8		162,00		
46	771-02	d+m ukončující lišta sokl	m	170,10	45,00	7 654,50
		162*1,05		170,10		
47	771-03	d+m přechodová lišta - chodba	m	1,00	320,00	320,00
48	771-04	dodávka keramické dlažby slinuté, neglazované	m2	176,51	250,00	44 126,25
		(151,9+16,2)*1,05		176,51		
49	771471810XX	demontáž sokl keramický, teraco	m	162,00	85,00	13 770,00
50	998771203XX	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	2 401,90	3,00	7 205,71
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				148 466,96
Díl: 51	776511820R00	776 Podlahy povlakové Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou guma	m2	43,60	8,00	348,80
		19,95+23,65		43,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLO	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S02 REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN	REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	776 Podlahy poviakové				348,80
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
52	777553020R00	Nátěr adhezni nesavého podkladu - penetrace	m2	151,90	63,40	9 630,46
53	777561020R00	Vyrovnaní podlahy stěrkou tloušťky 2 mm	m2	151,90	125,00	18 987,50
		151,90		151,90		
54	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	330,23	1,20	396,28
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				29 014,24
Díl:	781	Obklady keramické				
55	781415014RAH	Obklad do tmele 20 x 15 cm obklad ve specifikaci	m2	6,66	395,00	2 630,70
		4.C.:(1,33+2)*2		6,66		
56	781-01	ukončující, rohová lišta	m	11,90	45,00	535,34
		(1,33+2)*1,05+2*4*1,05		11,90		
57	781-02	dodávka vnitřních obkladů	m2	7,33	300,00	2 197,80
		6,66*1,1		7,33		
58	998781203XX	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	91,20	3,00	273,60
	Celkem za	781 Obklady keramické				5 637,44
Díl:	783	Nátěry				
59	783851213R00	Nátěr stěn 2x + 1x email + 2x tmel akrylát pryskyřice	m2	721,31	142,00	102 426,02
60	783851217R00	Nátěr stěn, napuštění	m2	721,31	18,00	12 983,58
61	783220010RAA	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní, zárubní	m2	14,00	75,00	1 050,00
		4*1,5+4*2		14,00		
62	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním, zárubně	m2	14,00	140,00	1 960,00
	Celkem za	783 Nátěry				118 419,60
Díl:	784	Malby				
63	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	223,36	2,00	446,72
		stropy.:223,36		223,36		
	Celkem za	784 Malby				446,72
Díl:	M21	Elektromontáže				
64	M-01.1.1	výměna staničních akumulátorů - dle PD baterie s volným elektrolytem	ks	2,00	253 127,80	506 255,60
		;1.1.;;Baterie s volným elektrolytem 108 článků 2V, typ OpZS 250 Ah, včetně stojanů a propoj. kabelů				
		ks.:2		2,00		
65	M-01.1.2	výměna staničních akumulátorů - dle PD demontáž stáv. akumulátorů	ks	2,00	5 649,30	11 298,60
		;1.2.;; Demontáž stávajících akumulátorů a ekolog. likvidace, ks.:2		2,00		
66	M-01.1.3	Výměna staničních akumulátorů dle PD montáž a zprovoznění	ks	2,00	6 557,20	13 114,40
		;Montáž a zprovoznění staničních akumulátorů				
		ks.:2		2,00		
67	M-02.2.1	Výměna nabíječů a hlavních rozvaděčů nouzového osvětlení dle PD, nabíječ staničních baterií	ks	2,00	123 174,50	246 349,00
		;2.1.;;nabíječ staničních akumulátorových baterií 600x400x2000 mm				
		;-Vstupní napětí 3x400 VAC				
		;-výstupní napětí 0-300 VDC, 44A (při 250V 38,4A)				
		;-Na dveřích hlavní vypínač				
		;-Vstupní jističi:; Třípolový jistič 20A, charakteristika C				
		;-Výstupní jističi:; dvupolový odpojovač s patronami 50A gG				
		;-Signalizace lokálních stavů a funkcí:;porucha nabíječe, provoz z baterie, nízké napětí :2		2,00		
68	M-02.2.2	Výměna nabíječů a hlavních rozvaděčů nouzového osvětlení dle PD, hlavní rozvaděč nouzového osvětlení	ks	2,00	128 722,90	257 445,80
		;2.2.;;Hlavní rozvaděč nouzového osvětlení				
		(HRNO-S-1-SC a HRNO-S-1-SD) v.č. 02-02 a v.č.02-03 ;:2		2,00		
69	M-02.2.3	Výměna nabíječů a hlavních rozvaděčů nouzového osvětlení dle PD, demontáž stáv. rozvaděčů	ks	2,00	6 052,80	12 105,60

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOGIE	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S02 REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN	REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	M-03.2.4	;2.3 ,;Demontáž stávajících rozvaděčů a nabíječe, ks.:2 výměna nabíječů a hlavních rozvaděčů nouzového osvětlení dle PD, montáž rozvaděčů a nabíječe ;Montáž rozvaděčů a nabíječe ks :2	ks	2,00	6 052,80	12 105,60
71	M-03.3.1	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, distribuční rozvaděč	ks	1,00	8 798,20	8 798,20
72	M-03.3.10	3.1 : Distribuční rozvaděč RSNO-P-I.S.D-4 v.č. 02-04 :1 Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD,krabicová rozvodka	ks	45,00	218,20	9 819,00
73	M-03.3.11	3.10,;Krabicová rozvodka, na povrch, krytí IP54,;45 Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD. drátěný kabelový žlab	m	50,00	123,60	6 180,00
74	M-03.3.12	;3.11,;Drátěný kabelový žlab 50 x 30 mm m.:50 Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD. nosník drátěného žlabu	ks	25,00	51,90	1 297,50
75	M-03.3.13	;3.12,;Nosník drátěného kabelového žlabu 50 ks.:25 Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, konzola drát. kabel. žla	ks	25,00	72,80	1 820,00
76	M-03.3.14	;3.13,;Konzola drátěného kabelového žlabu 50 ks.:25 Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, lišta vkladací	m	150,00	43,10	6 465,00
77	M-03.3.15	;3.14,;Lišta vkladací na povrch, 20x20 mm m.:150 rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD,drátěný kabel. žlab	m	60,00	139,00	8 340,00
78	M-03.3.16	;3.15,;Drátěný kabelový žlab 100x30 mm m,;60 Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, nosník kabel. žlabu	kpl	30,00	51,90	1 557,00
79	M-03.3.17	;3.16,; Nosník drátěného kabelového žlabu 100 ks,;30 Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, konzola kabel. žlabu	ks	30,00	83,90	2 517,00
80	M-03.3.18	;3.17,;Konzola drátěného kabelového žlabu 100 ks,;30 rekonstrukce el. instalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, spojka kabel. žlabu	ks	100,00	18,20	1 820,00
81	M-03.3.19	;3.18, Spojka drátěného kabelového žlabu ks.:100 rekonstrukce el. instalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, kabel měděný	m	460,00	25,30	11 638,00
82	M-03.3.2	;3.19, Kabel měděný, samozhášivý 3x1,5 m.:460 rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, kruhové svítidlo	ks	7,00	1 298,20	9 087,40
83	M-03.3.20	;3.2,; Robustní kruhové nástěnné svítidlo, průměr 300 mm, ;hloubka 100 mm, se světelným zdrojem TC-DDEL 38W, ;elektronický předřadník, polykarbonátové těleso, ;bílá barva, polykarbonátový prizmatický difuzor, krytí IP65,;7 rekonstrukce el. instalace zásuvkových a světelných rozvodů dle PD, kabel měděný	m	250,00	32,50	8 125,00
84	M-03.3.21	;3.20.Kabel měděný, samozhášivý 3x2,5 m.:250 rekonstrukce el. instalace zásuvkových a světelných rozvodů dle PD, demontáž	kpl.	1,00	7 393,20	7 393,20
		;3.21.Demontáž stávajících rozvodů kpl.:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOGIE	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S02 REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN	REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	M-03.3.22	rekonstrukce el. instalace zásuvkových a svět. obvodů dle PD, montážní práce ;3.22,;Montážní práce na elektroinstalačních rozvodech kpl.:1	kpl.	1,00	5 544,90	5 544,90
86	M-03.3.3	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, tech. svítidlo ;3.3,;Technické svítidlo v krytí IP se dvěma světelnými zdroji ;typu T26 xy 58 W s elektronickým předřadníkem, ;vrchní kryt z polykarbonátu, barva šedá, polykarbonátový ;difuzor s vnitřní prizmou, pro montáž zavěšení na řetízcích délky 500 mm,;18	ks	18,00	1 331,90	23 974,20
87	M-03.3.4	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, tech. svítidlo ;3.4,;Technické svítidlo v krytí IP65 s jedním světelným ;zdrojem typu T26 x 58W s elektroickým předřadníkem, ;vrchní kryt z polykarbonátu, barva šedá, polykarbonátový ;difuzor s vnitřní prizmou, pro montáž zavěšení na řetízcích délky 500 mm,;1	ks	1,00	951,10	951,10
88	M-03.3.5	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, nouzové svítidlo ;3.5,;Nouzové svítidlo pro provoz na centrální baterii ;v krytí IP65, polykarbonát, s piktografem, rozměry 350x100*91 mm se světelným zdrojem SW T16-MF,;20	ks	20,00	1 210,50	24 210,00
89	M-03.3.6	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, zásuvka 230V/16A ;3.6,;zásuvka 230V/16A, na povrch, krytí IP 54, s víčkem, pro průběžnou montáž,;6	ks	6,00	195,50	1 173,00
90	M-03.3.7	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, ovladač tlačítkový ;3.7,;Ovladač tlačítkový pro impulzní relé, na povrch, krytí IP 54,;4	ks	4,00	194,10	776,40
91	M-03.3.8	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, vypínač řazení 3.8,;Vypínač řazení 1, na povrch, krytí IP54,;6	ks	6,00	154,80	928,80
92	M-03.3.9	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, vypínač řazení 3.9,;Vypínač řazení 6, na povrch, krytí IP54,;2	ks	2,00	162,80	325,60
93	M-09.1.1	výrobní-díleňská dokumentace	ks	1,00	4 850,00	4 850,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				1 206 265,90
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
94	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,12	80,00	1 049,48
95	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,12	25,00	327,96
96	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	183,66	15,00	2 754,89
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,12	150,00	1 967,78
98	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	78,71	85,00	6 690,44
99	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	13,12	45,00	590,33
100	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	13,12	250,00	3 279,63
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				16 660,51

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001250	REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN VN-ON
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
S02A	REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN VN-ON	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
10001250	STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JANÁČKOVA DIVADL	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	10001250
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	34 650	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		34 650	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		34 650	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		34 650	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		21,0 % činí :	34 650 Kč	
DPH		21,0 % činí :	7 277 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			41 927 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JA	Rozpočet :	10001250
Objekt :	S02A REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN VN-ON		REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vedlejší a ostatní náklady	34 650	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	34 650	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			34 650	0
Oborová přírážka			34 650	0
Přesun stavebních kapacit			34 650	0
Mimostaveništní doprava			34 650	0
Zařízení staveniště			34 650	0
Provoz investora			34 650	0
Kompletační činnost (IČD)			34 650	0
Rezerva rozpočtu			34 650	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLO	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S02A REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN VN-ON	REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN VN-ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Vedlejší a ostatní náklady				
1	0-01	dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	6 050,00	6 050,00
2	0-02	Uživatelská dokumentace, návody na obsluhu a údržbu	ks	1,00	6 600,00	6 600,00
3	0-03	výchozí revize elektrického zařízení	ks	1,00	22 000,00	22 000,00
Celkem za		0 Vedlejší a ostatní náklady				34 650,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001250 REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV.PROVAZ.	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
S03	REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV. PROVAZ.	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
10001250	STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JANÁČKOVA DIVADL	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo : 10001250	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	15 292 399	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	110 591	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		15 402 990	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		15 402 990	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		15 402 990	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 % činí :	15 402 990 Kč	
DPH		21,0 % činí :	3 234 628 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			18 637 618 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JA	Rozpočet :	10001250
Objekt :	S03 REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV. PROVAZ.		REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	33 945	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	75 900	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	746	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	14 262 832	0
M47	Montáž jevištních a kinozařiz.	0	0	0	1 029 567	0
	CELKEM OBJEKT	110 591	0	0	15 292 399	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			110 591	0
Oborová přírážka			110 591	0
Přesun stavebních kapacit			110 591	0
Mimostaveništní doprava			110 591	0
Zařízení staveniště			15 402 990	0
Provoz investora			15 402 990	0
Kompletační činnost (IČD)			15 402 990	0
Rezerva rozpočtu			15 402 990	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOGIE	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S03 REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV. PROVAZOVACÍ	REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV.PROVAZ.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutyčové	m	50,00	46,90	2 345,00
2	944944101XX	Montáž zachytne sítě z umělých vláken nebo drátů + demontáž	m2	200,00	158,00	31 600,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				33 945,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
3	952902110R00	Čištění zemetáním v místnostech a chodbách	m2	2 000,00	2,95	5 900,00
4	95-01	zednické výpomoci pro řemesla	hod	100,00	250,00	25 000,00
5	95-02	Pronájem plochy pro sklady	m2	9 000,00	5,00	45 000,00
		m2xdny.:100*90		9 000,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				75 900,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998009101XX	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,33	2 277,86	746,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				746,00
Díl: M21		Elektromontáže				
7	M-01.1.01	Repase rozvaděče RM3.0A dle PD ;1.1.1.;Repase rozvaděče RM3.0A ;výměna elektrických přístrojů a svorek stávající stav na v.č. 03-11;:1	ks	1,00	207 078,70	207 078,70
8	M-01.1.02	Repase rozvaděče RM3.0B dle PD ;repase rozvaděče RM3.0B ;výměna stávajících elektrických přístrojů a svorek stávající stav na v.č. 03-12;:1	ks	1,00	76 162,10	76 162,10
9	M-01.1.03	repase rozvaděče RM3.1 dle PD ;Repase rozvaděče RM3.1 ;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé jističů ;PLC modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrňovačů, stávající stav na v.č. 03-13;:1	ks	1,00	593 324,60	593 324,60
10	M-01.1.04	Repase rozvaděče RM3.2 dle PD ;Repase rozvaděče RM3.2 ;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé, jističů ;PLC modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrňovačů, stávající stav na v.č. 03-14;:1	ks	1,00	593 324,60	593 324,60
11	M-01.1.05	Repase rozvaděče RM3.3 dle PD ;Repase rozvaděče RM3.3 ;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé, jističů PLC ;modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrňovačů ;stávající stav na v.č. 03-15 ;a doplnění vyhodnocení snímání polohy osvětlovacích ;baterií B I, B II, B III, a B IV, ks.:1	ks	1,00	757 819,30	757 819,30
12	M-01.1.06	Repase rozvaděče RM3.4 dle PD ;Repase rozvaděče RM3.4 ;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé, jističů, PLC ;modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrňovačů ;stávající stav na v.č. 03-16 a doplnění vyhodnocení vážení pro prospektový tah M24;:1	ks	1,00	647 153,30	647 153,30
13	M-01.1.07	Repase rozvaděče RM3.5 dle PD ;Repase rozvaděče RM3.5 ;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé, jističů, PLC ;modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrňovačů stávající stav na v.č. 03-17, :1	ks	1,00	593 324,60	593 324,60
14	M-01.1.08	Repase rozvaděče RM3.6, dle PD ;Repase rozvaděče RM3.6 ;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé, jističů, PLC ;modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrňovačů stávající stav na v.č. 03-18;:1	ks	1,00	593 324,60	593 324,60
15	M-01.1.09	Repase rozvaděče RM3.7, dle PD ;Repase rozvaděče RM3.7	ks	1,00	593 324,60	593 324,60

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOGIE	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S03 REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV. PROVAZ.	REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV.PROVAZ.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	M-01.1.10	;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé, jističů, PLC ;modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrňovačů stávající stav na v.č. 03-19,:1 Repase rozvaděče RM3.8, dle PD ;Repase rozvaděče RM3.8	ks	1,00 1,00	646 202,70	646 202,70
17	M-01.1.11	;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé, jističů, PLC ;modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrňovačů stávající stav na v.č. 03-20, a dolnění vyhodnocení vážení pro prospektový tah M25, :1 Repase rozvaděče RM3.9, dle PD ;Repase rozvaděče RM3.9	ks	1,00 1,00	593 324,60	593 324,60
18	M-01.1.12	;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé, jističů, PLC ;modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrňovačů stávající stav na v.č. 03-21,:1 Repase rozvaděče RM3.10, dle PD ;Repase rozvaděče RM3.10	ks	1,00 1,00	593 324,60	593 324,60
19	M-01.1.13	;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé, jističů, PLC ;modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrňovačů stávající stav na v.č. 03-22,:1 Repase rozvaděče RM3.11, dle PD ;Repase rozvaděče RM3.11	ks	1,00 1,00	593 324,60	593 324,60
20	M-01.1.14	;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé, jističů, PLC ;modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrňovačů stávající stav na v.č. 03-23,:1 Repase rozvaděče RM3.13, dle PD ;Repase rozvaděče RM3.13	ks	1,00 1,00	95 858,50	95 858,50
21	M-01.1.15	;výměna elektrických přístrojů a svorek stávající stav na v.č. 03-24, :1 Repase rozvaděče BT1-MX1, dle PD ;Repase rozvaděče BT1-MX1	ks	1,00 1,00	97 785,40	97 785,40
22	M-01.1.16	;výměna frekvenčního měniče, stykačů, jističů, relé, PLC ;modulů, napětového zdroje, svorek, brzdných usměrňovačů stávající stav na v.č. 03-25, :1 Repase rozvaděče BT2-MX1, dle PD ;Repase rozvaděče BT2-MX1	ks	1,00 1,00	97 785,40	97 785,40
23	M-01.1.17	;výměna frekvenčního měniče, stykačů, jističů, relé, PLC ;modulů, napětového zdroje, svorek, brzdných usměrňovačů stávající stav na v.č. 03-25, :1 Repase rozvaděče BT3-MX1, dle PD ;Repase rozvaděče BT3-MX1	ks	1,00 1,00	97 785,40	97 785,40
24	M-01.1.18	;výměna frekvenčního měniče, stykačů, jističů, relé, PLC ;modulů, napětového zdroje, svorek, brzdných usměrňovačů stávající stav na v.č. 03-25, :1 Repase rozvaděče BT4-MX1, dle PD ;Repase rozvaděče BT4-MX1	ks	1,00 1,00	97 785,40	97 785,40
25	M-01.1.19	;výměna frekvenčního měniče, stykačů, jističů, relé, PLC ;modulů, napětového zdroje, svorek, brzdných usměrňovačů stávající stav na v.č. 03-25, :1 Repase rozvaděče BT5-MX1, dle PD ;Repase rozvaděče BT5-MX1	ks	1,00 1,00	97 785,40	97 785,40
26	M-01.1.20	;výměna frekvenčního měniče, stykačů, jističů, relé, PLC ;modulů, napětového zdroje, svorek, brzdných usměrňovačů stávající stav na v.č. 03-25, :1 repase rozvaděče BT6-MX1, dle PD ;Repase rozvaděče BT6-MX1	ks	1,00 1,00	97 785,40	97 785,40
27	M-01.1.21	;výměna frekvenčního měniče, stykačů, jističů, relé, PLC ;modulů, napětového zdroje, svorek, brzdných usměrňovačů stávající stav na v.č. 03-25,:1 Repase rozvaděče BT7-MX1, dle PD ;repase rozvaděče BT7-MX1	ks	1,00 1,00	97 785,40	97 785,40

Slepý rozpočet

Stavba : 10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOGIE		Rozpočet: 10001250
Objekt : S03 REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV. PROVAZ		REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV.PROVAZ.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	M-01.1.22	;výměna frekvenčního měniče, stykačů, jističů, relé, PLC ;modulů, napětového zdroje, svorek, brzdných usměrňovačů stávající stav na v.č. 03-25, :1 Repase rozvaděče BT8-MX1, dle PD ;repase rozvaděče BT8-MX1 ;výměna frekvenčního měniče, stykačů, jističů, relé, PLC ;modulů, napětového zdroje, svorek, brzdných usměrňovačů stávající stav na v.č. 03-25, :1	ks	1,00 1,00	97 785,40	97 785,40
29	M-01.1.23	repase rozvaděče BT9-MX1, dle PD ;Repase rozvaděče BT9-MX1 ;výměna frekvenčního měniče, stykačů, jističů, relé, PLC ;modulů, napětového zdroje, svorek, brzdných usměrňovačů stávající stav na v.č. 03-25, :1	ks	1,00 1,00	97 785,40	97 785,40
30	M-01.1.24	Připojovací kabel pro napájení rozvaděče BT-MX1 ;Připojovací kabel pro napájení rozvaděče BT-MX1, ;vysoce flexibilní, průřez SG2,5, pro napětí 500v s vidlicí CEE 16 A, délka 10 m, :9	ks	9,00	1 702,70	15 324,30
31	M-01.1.25	Připojovací kabel pro datové spojení rozvaděče BT-MX1 ;Připojovací kabel pro datové spojení rozvaděče BT-MX1, ;vysoce flexibilní, s konektorem, délka 10 mm, :9	ks	9,00 9,00	2 423,80	21 814,20
32	M-01.1.26	Kabel pro připojení absolutních snímačů dle PD ;Kabel pro připojení absolutních snímačů na osvětlovacích bateriích B I, B II, B III, B IV, :m.:80	m	80,00	79,20	6 336,00
33	M-01.1.27	Kabel pro připojení tenzometrů dle PD ;kabel pro připojení tenzometrů prospektových tahů M24 a M25 včetně 2 ks konektorů M12 4 pin, m.:50	m	50,00	105,60	5 280,00
34	M-01.2.1	Hlavní ovládací pult P1 dle PD ;Hlavní ovládací pult P1 Základní požadavky na hlavní ovládací pult: ;-Dotykový displej 24" ;-Stavová obrazovka 24" ;-Minimálně dvě ovládací páky ;-Alfanumerická podsvícená klávesnice ;-Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ ;-Výstup USB pro zálohování na USB flash disky ;-Osvětlení pultu s regulací intenzity osvětlení Základní požadavky na softwarové vybavení: ;-Zachování stávajících představení ;-Zachování stávajícího vzhledu obrazovek a přístupu k ovládání ;-Manuální režim pro jízdu samostatných zařízení bez návaznosti ;na představení ;-Automatický režim pro tvorbu představení, vytváření jednotlivých ;scén a skupin zařízení a s různými parametry synchronizací a jiných ;časových a polohových vazeb. ;-Doplnění ovládání osvětlovacích baterií na pultvčetně, ;sledování polohy a jízdy na zadaný cíl. ;-Nastavení uživatelského rozhraní pro více úrovní ;uživatelských pravomocí. ;-přístup k diagnostice systému. :1	ks	1,00 1,00	375 867,20	375 867,20
35	M-01.2.2	Nouzový pult NP1, dle PD ;Nouzový pult NP1 -Základní požadavky na nouzový ovládací pult: ;-Dotykový displej minimálně 15" ;-Minimálně dvě ovládací páky ;-Tlačítko NOUZOV0 ZASTAVENÍ ;-Výstup USB pro zálohování na USB flash disky Základní požadavky na softwarové vybavení :	ks	1,00 1,00	183 655,90	183 655,90

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOGIE	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S03 REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV. PROVAZ.	REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV.PROVAZ.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	M-01.2.3	;-Přístup ke stejné databázi představení, jako hlavní ovládací pult. ;-Možnost odehrát kompletní celá představení tak, jak byla definována hlavním ovládacím pultem. ;-možnost jízdy s jednotlivými zařízeními bez vazby na představení ;-Přejímání uživatelských pravomocí tak jak byly definovány hlavním pultem. ;-Přístup k diagnostice systému.:1 Havarijní pult HP1 dle PD ks ;Havarijní pult HP1 Základní požadavky na havarijní ovládací pult: ;-Dotykový displej minimálně 7" ;-Minimálně dvě ovládací tlačítka pro jízdu zařízení jedním směrem a naopak. Tlačítka musí mít funkci Mrtvý muž. ;-Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ Základní požadavky na softwarové vybavení: ;-Možnost jízdy jednotlivými zařízeními bez vazby na představení ;-Možnost diagnostiky konkrétního zvoleného zařízení.:1 Přípojný panel PMP1 dle PD ks ;Přípojný panel PMP1 ;Zásuvkový panel pro připojení hlavního pultu P1 a nouzového ;pultu NP1, umístěný v blízkosti pultu na lávce na úrovni + 9.540, ks.:1	ks	1,00 1,00	56 940,90	56 940,90
37	M-01.2.4	Nový server včetně softwaru dle PD řídicí počítač ks ;Řídicí počítač Jedná se především o tyto bezpečnostní funkce.: ;-funkce bezpečné zastavení ;-funkce bezpečné nouzové zastavení ;-funkce bezpečného zastavení při selhání obsluhy(mrtvý muž) ;-funkce bezpečného zajištění v poloze ;-ochranná blokování (síť, nebezpečné hrany, apod) ;-vypnutí přívodu energie ;-ochrana při funkční poruše brzd ;-ochrana sledu fází ;-mechanismus pro kontrolu bezpečnostních funkcí ks.:1	ks	1,00 1,00	29 582,70	29 582,70
38	M-01.3.1	Nový server včetně softwaru dle PD záložní počítač ks ;Záložní počítač ;Systém musí být koncipován tak, aby při neočekávaném ;selhání systému jej bylo možné přepnout do nouzového řízení tak, ;aby bylo možné dohrát rozehrané představení. Za tímto účelem ;bude systém vybaven záložním řídicím počítačem, po jehož ;přepnutí do funkce bude možné pokračovat tam, kde byl ;chod systému neočekávaně přerušen. ks.:1	ks	1,00 1,00	522 830,00	522 830,00
39	M-01.3.2	Nový server včetně softwaru dle PD záložní zdroj UPS ks ;Záložní zdroj UPS pro případ výpadku napájení a pro ;zachování dat, výkon podle příkonu počítačů, doba ;zálohování minimálně 10 minut, propojení s řídicím ;počítačem a nastavení automatického zálohování při ;výpadku sítě. ks.:1	ks	1,00 1,00	379 479,50	379 479,50
40	M-01.3.3	Dálková zpráva pro rychlé řešení dle PD ks ;Dálková správa pro rychlé řešení servisního zásahu pro ;24 hodinový přístup servisního střediska. ks.:1	ks	1,00 1,00	22 130,00	22 130,00
41	M-01.3.4			1,00	50 191,70	50 191,70

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOGIE	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S03 REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV. PROVAZ.	REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV.PROVAZ.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	M-01.3.5	softwerové vybavení dle PD ;Softwerové vybavení. ;-Musí spolehlivě a bezpečně řídit všech 61 zařízení. ;jsou na divadle instalovány a zároveň ještě mít ;možnost rozšíření zařízení až do počtu 100 bez nutnosti ;HW částí. ;-Přesnost opakované jízdy na cíl a regulovaného ;zařízení (prospektové a bodové tahy a horizonty) bude +- 1 mm. ;odchylka při synchroni jízdy zařízení bude maximálně 5 mm. ks.:1	ks	1,00	929 401,60	929 401,60
43	M-01.3.6	bezpečné zálohování stáv. představení, dle PD ;bezpečné zálohování stáv. představení divadla a jejich ;instalace do nového zařízení ks.:1	ks	1,00	28 327,90	28 327,90
44	M-01.4.1	instalace nových absolutních snímačů polohy s IRC snímači dle PD ;Absolutní snímač polohy. ;13 bitů na otáčku. ;12 bitů otáček. ;hřídel 20 mm.IRC 2048 pulzů. ks.:61	ks	61,00	21 556,20	1 314 928,20
45	M-01.4.2	Úprava hřídele motorů dle PD ;Úprava hřídele motorů osvětlovacích baterií pro ;bezpečnou a spolehlivou instalaci absolutního ;snímače polohy. ks.:4	ks	4,00	17 823,80	71 295,20
46	M-01.5.1	montážní a oživovací práce na stavbě, dle PD demontážní práce při repasi ;Demontážní práce při repasi řídicího systému ;mechanismu horního jeviště. ;ekologická likvidace demontovaných částí ks.:1	kpl	1,00	83 652,80	83 652,80
47	M-01.5.2	Montážní a oživovací práce na stavbě dle PD montážní práce při repasi ;Montážní práce při repasi řídicího systému ;mechanismu horního jeviště. ks.:1	kpl	1,00	719 513,90	719 513,90
48	M-01.5.3	Montážní a oživovací práce na stavbě dle PD oživení repasovaného řídicího systému ;Oživení repasovaného řídicího systému ks.:1	kpl.	1,00	619 791,20	619 791,20
49	M-02.1.1	Mechanické opravy tahového systému dle PD Výměna motoru bod. tahu BT6 až BT9 ;Asynchronní motor s dvojitou brzdou, velikost 132M, ;přírubový, výkon 7,5 kW, 1455 ot/min, příprava pro ;instalaci absolutního snímače, ;včetně nové spojky pro spojení motoru s převodovkou ks.:4	ks	4,00	48 433,10	193 732,40
50	M-02.1.2	Mechanické opravy tahového systému dle PD Demontáž stávajícího motoru ;Demontáž stávajícího motoru a montáž nového ;motoru, zprovoznění. ;ekologická likvidace demontovaných motorů ks.:4	ks	4,00	8 341,60	33 366,40
51	M-02.2.1	opravy na tahových tyčích dle PD ;Montážní práce:; vyrovnání tahových tyčí a našponování ;lan, tak aby rozsah regulace napínacích šroubů byl ;maximální, 54 tahových tyčí, každá a 5. závěsy. ks.:1	kpl	1,00	90 154,90	90 154,90
52	M-02.3.1	Instalace tenzometrů pro tahy M24 a M25 dle PD tenzometrický měřicí čep	ks	2,00	13 973,80	27 947,60

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOGIE	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S03 REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEVIŠTĚ	REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEVIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	M-02.3.2	;Tenzometrický měřicí čep, měřicí rozsah a kalibrace ;podle návrhu zhotovitele, průměr 45 mm, délka 153 mm ks.:2 Instalace tenzometrů pro tahy M24 a M25 dle PD montáž tenzometrického čepu ;Montáž tenzometrického čepu do hlavní kladky ks.:2	ks	2,00	5 893,70	11 787,40
54	M-04.3.1	výrobní dokumentace - dílenská dokumentace	ks	1,00	266 168,00	266 168,00
55	M-04.3.2	Uživatelská dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	23 765,00	23 765,00
56	M-04.3.3	Zaškolení obsluhy	ks	1,00	6 654,20	6 654,20
57	M-04.3.4	Revize el. zařízení	ks	1,00	7 604,80	7 604,80
58	M-04.3.5	Ověřovací zkoušky podle článku 18 ČSN EN 60204-1 ed.2	ks	1,00	14 259,00	14 259,00
59	M-04.3.6	Zatěžkávací zkoušky podle ČSN 918112	ks	1,00	16 160,20	16 160,20
60	M-04.3.7	Měření EMC a certifikace systému SIL 3	ks	1,00	77 949,20	77 949,20
Celkem za		M21 Elektromontáže				14 262 832,30
Díl:	M47	Montáž jevištních a kinozařiz.				
61	M-03.1.1	Mechanická část létacího stroje dle PD Hliníková dráha létacího stroje ;Hliníková dráha létacího stroje, dělení po max. 3 m, ;maximální hmotnost dílu včetně pohonu do 100 kg ;popis v technické zprávě v.č. 03-01 m.:16	m	16,00	4 622,30	73 956,80
62	M-03.1.2	Mechanická část létacího stroje dle PD pohon zdvihu ;Pohon zdvihu - popis v technické zprávě, v.č. 03-01 ks.:1	ks	1,00	174 910,40	174 910,40
63	M-03.1.3	Mechanická část létacího stroje dle PD pohon pojezdu ;Pohon pojezdu - popis v technické zprávě, v.č. 03-01 ks.:1	ks	1,00	126 429,80	126 429,80
64	M-03.1.4	Mechanická část létacího stroje dle PD Zachycovač pádu ;Zachycovač pádu- popis v technické zprávě, v.č. 03-01 ks.:1	ks	1,00	35 647,50	35 647,50
65	M-03.1.5	Mechanická část létacího stroje dle PD postroj vč. certifikátu ;postroj vč. certifikátu dle ČSN EN 363 ;popis v technické zprávě, v.č. 03-01 ks.:1	ks	1,00	11 378,70	11 378,70
66	M-03.1.6	Mechanická část létacího stroje dle PD vozík pojezdu ;vozík pojezdu, popis v technické zprávě v.č. 03-01 ks.:1	kpl	1,00	26 902,00	26 902,00
67	M-03.1.7	Mechanická část létacího stroje dle PD kladky a lanování ;Kladky a lanování, popis v technické zprávě, v.č. 03-01 kpl.:1	kpl	1,00	26 616,80	26 616,80
68	M-03.1.8	mechanická část létacího stroje dle PD transportní a skladovací vozík ;transportní a skladovací vozík, popis v technické zprávě ks.:1	ks	1,00	41 826,40	41 826,40
69	M-03.2.1	elektrická část létacího stroje dle PD rozvaděč RLS ;Rozvaděč RLS přenosný, popis v technické zprávě ks.:1	ks	1,00	240 520,80	240 520,80
70	M-03.2.2	Elektrická část létacího stroje dle PD Ovládací pult PLS ;Ovládací pult PLS rádiový, popis v technické zprávě ks.:1	ks	1,00	237 707,00	237 707,00
71	M-03.2.3	Elektrická část létacího stroje dle PD Propojovací kabeláž ;Propojovací kabeláž, připojení rozvaděče na síť, propojení ;s pohony létacího stroje, popis v technické zprávě kpl.:1	kpl	1,00	33 670,30	33 670,30
Celkem za		M47 Montáž jevištních a kinozařiz.				1 029 566,50

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001250	REP.TAH.SYSTÉMU NA JEV.PROVAZ.VN-ON
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
S03A	REP.TAH. SYSTÉMU NA JEV, PROVAZ. VN-ON	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
10001250	STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JANÁČKOVA DIVADL	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	10001250
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	897 527	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		897 527	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		897 527	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		897 527	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		21,0 % činí :		897 527 Kč
DPH		21,0 % činí :		188 481 Kč
Základ pro DPH		0,0 % činí :		0 Kč
DPH		0,0 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 086 008 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JA	Rozpočet :	10001250
Objekt :	S03A REP.TAH. SYSTÉMU NA JEV, PROVAZ. VN-ON		REP.TAH.SYSTÉMU NA JEV.PROVAZ.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vedlejší a ostatní náklady	897 527	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	897 527	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			897 527	0
Oborová přírážka			897 527	0
Přesun stavebních kapacit			897 527	0
Mimostaveništní doprava			897 527	0
Zařízení staveniště			897 527	0
Provoz investora			897 527	0
Kompletační činnost (IČD)			897 527	0
Rezerva rozpočtu			897 527	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLO	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S03A REP.TAH. SYSTÉMU NA JEV, PROVAZ. VN-ON	REP.TAH.SYSTÉMU NA JEV.PROVAZ.VN-ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Vedlejší a ostatní náklady				
1	0-01	Pronájem plochy pro sklady m2 x dny.:100*90	m2	9 000,00 9 000,00	2,50	22 500,00
2	0-02	výrobní dokumentace - dílenská dokumentace	ks	1,00	499 065,00	499 065,00
3	0-03	Uživatelská dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	66 542,00	66 542,00
4	0-04	Zaškolení obsluhy	ks	1,00	16 635,50	16 635,50
5	0-05	Revize el. zařízení	ks	1,00	19 962,60	19 962,60
6	0-06	Ověřovací zkoušky podle článku 18 ČSN EN 60204-1 ED.2	ks	1,00	33 271,00	33 271,00
7	0-07	Zatěžkávací zkoušky podle ČSN 918112	ks	1,00	39 925,20	39 925,20
8	0-08	Měření EMC a certifikace systému SIL 3	ks	1,00	199 626,00	199 626,00
	Celkem za	0 Vedlejší a ostatní náklady				897 527,30

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001250	POV
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
S04	POV	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
10001250	STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JANÁČKOVA DIVADL	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
		10001250

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
	HSV celkem	546 293	Přesun stavebních kapacit	0
	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		546 293	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		546 293	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		546 293	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		21,0 % činí :		546 293 Kč
DPH		21,0 % činí :		114 722 Kč
Základ pro DPH		0,0 % činí :		0 Kč
DPH		0,0 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			661 015 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JA	Rozpočet :	10001250
Objekt :	S04 POV	POV	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	37 970	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	48 672	0	0	0	0
5	Komunikace	273 560	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	9 075	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	28 928	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	148 088	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	546 293	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			546 293	0
Oborová přírážka			546 293	0
Přesun stavebních kapacit			546 293	0
Mimostaveništní doprava			546 293	0
Zařízení staveniště			546 293	0
Provoz investora			546 293	0
Kompletační činnost (IČD)			546 293	0
Rezerva rozpočtu			546 293	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOGIE	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S04 POV	POV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m manipulační plochy.:21*9*0,2+21*10*0,2+18*12,5*0,2	m3	124,80 124,80	35,00	4 368,00
2	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině manipulační plochy :624,00	m2	624,00 624,00	12,00	7 488,00
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním manipulační plochy.:21*9+21*10+18*12,5	m2	624,00 624,00	9,00	5 616,00
4	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2 manipulační plochy.:21*9+21*10+18*12,5	m2	624,00 624,00	30,00	18 720,00
5	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ 624*0,03	kg	18,72 18,72	95,00	1 778,40
Celkem za		1 Zemní práce				37 970,40
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
6	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	624,00	40,00	24 960,00
7	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	624,00	17,00	10 608,00
8	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	624,00	21,00	13 104,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				48 672,00
Díl: 5		Komunikace				
9	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm manipulační plochy.:624,00	m2	624,00 624,00	35,00	21 840,00
10	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm manipulační plochy.:624	m2	624,00 624,00	45,00	28 080,00
11	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm manipulační plochy.:624	m2	624,00 624,00	110,00	68 640,00
12	59381084	Panel silniční IZD 3/10 300x150x15 cm 624/4,5	kus	138,67 138,67	1 117,79	155 000,25
Celkem za		5 Komunikace				273 560,25
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
13	95-02	zakrytí manipulační plochy geotextilií + likvidace 25*5,5*1,2	m2	165,00 165,00	55,00	9 075,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 075,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998226011XX	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	525,96	55,00	28 927,65
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				28 927,65
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
15	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	435,55	25,00	10 888,80
16	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	6 097,73	10,00	60 977,28
17	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	435,55	25,00	10 888,80
18	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	435,55	150,00	65 332,80
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				148 087,68

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001250	POV, VN-ON
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
S04A	POV, VN-ON	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
10001250	STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG. JANÁČKOVA DIVADL	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	10001250
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	526 364	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	526 364	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	526 364	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	526 364	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	526 364 Kč		
DPH	21,0 % činí :	110 536 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		636 901 Kč		

Poznámka :

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JA	Rozpočet :	10001250
Objekt :	S04A POV, VN-ON		POV, VN-ON

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vedlejší a ostatní náklady	526 364	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	526 364	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			526 364	0
Oborová přírážka			526 364	0
Přesun stavebních kapacit			526 364	0
Mimostaveništní doprava			526 364	0
Zařízení staveniště			526 364	0
Provoz investora			526 364	0
Kompletační činnost (IČD)			526 364	0
Rezerva rozpočtu			526 364	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOGIE	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S04A POV, VN-ON	POV, VN-ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Vedlejší a ostatní náklady				
1	0-01	Mobilní oplocení v=200 cm s bránami, montáž, demontáž	m	542,00	292,30	158 426,60
		divadlo.:19+16+9+7+7+18+27+40		143,00		
		5+2,5+18,5+2+6+2+53+9+10+47		155,00		
		manipulační plochy.:21+21+9+9		60,00		
		21+21+10+10		62,00		
		25+5,5+25+5,5		61,00		
		18+18+12,5+12,5		61,00		
2	0-02	pronájem manipulačních ploch	m2	105 975,00	2,50	264 937,50
		m2 na den, i. etapa.:137,5*90		12 375,00		
		II. etapa.: (225+210)*150		65 250,00		
		III. etapa.:189*150		28 350,00		
3	0-03	d+m mobilní bunky, kancelář, šatna	ks	2,00	31 500,00	63 000,00
4	0-04	pronájem mobilního WC	ks	2,00	20 000,00	40 000,00
		150 dní, 100kč den.ks.:2		2,00		
Celkem za		0 Vedlejší a ostatní náklady				526 364,10