
OBCHODNÍ PODMÍNKY
ve smyslu S 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek

pro veřejnouzakázku na stavební práce

Uvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo.
Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění
text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky
předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnouzakázku

„Roštění oprava chodníků podél místních komunikací”



Smluvní strany:

A. Objednatel

B. Zhotovitel:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřenáv souladu se zněnímS 2586

a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoníkv jeho platném znem

Obec Roštění
768 43 Kostelec u Holešova, Roštění 144
lčo: 00287687
DIČ: CZ00287687
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1483131359/0800
zastoupena ve věcech smluvních Martinem Škrabalou, starostou

(Dále jen objednatel)

STAVIN Páleníček s.r.o.
Martinice 213, 769 01 Holešov
1čo:07909233
DIČ:CZ07909233
Bankovní spojení:ČSOB
č.ú.:287163412/0300

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby
plnil závazky vyplývající z uzavřenésmlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by
bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil
závazky vyplývající z uzavřenésmlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by
bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřenímsmlouvy nedojde k porušení
žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současněprohlašuje, že se dostatečným
způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované
v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené
předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a

kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí
díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejnézakázky: „Roštění oprava chodníků podél místních komunikací”



Místo stavby: k.ú. Roštění

Stavbyvedoucí zhotovitele:
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňovýchdokladů: :

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených
st.prací, dodávek a služeb: Martin Škrabala

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za
podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo”)

„Roštění oprava chodníků podél místních komunikací”
Dílem se rozumí:

zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumía)
úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně
dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízenínezbytných pro
řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení
díla nezbytné, zejména i:

1. kompletační a koordinační činnost
zřízení a odstranění zařízenístaveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu2.
dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb.

zejménanařízenívlády č. 591/2006 Sb.
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického3.
charakteru k řádnému provádění a dokončení díla

4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
zajištění dopravního značeník dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po5.
dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,6.

chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
zabezpečení podmínek stanovenýchsprávci dopravní a technické infrastruktury7.
obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení8.

dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve9.

vhodném tuzemskýmzvyklostem odpovídajícím balení
10. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími

předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a

obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejímacím řízení
11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na

ochranu lidí a majetku
12. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
13. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při
předání a převzetí díla

14. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele



15. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
16. odstranění případných závad zjištěných při závěrečnékontrolní prohlídce stavby.
17. geodetické zaměřenískutečného provedení stavby

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a
nabídkou zhotovitele.
Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních

v grafické (tištěné) podobě. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle
následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo
v průběhu zhotovení díla.
Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterýchnedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem „beze změn”,
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a

příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou
Objednatele a její souhlasné stanovisko,

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenovýstandard je dán oceněným
výkazemvýměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit
cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek
uvedenýchv této smlouvě.

II. Kvalitativní podmínky.

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající

závaznýmtechnickýmnormám a předpisům.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známéveškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých
norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

3.Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci je možnéjen ve
výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat

kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovémřízení.

III. Termín plnění

Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 1.9.20261.
Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 4 měsíců
od předání a převzetí staveniště (12/2026)



2.

3.

4.

5.

6.

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního
předání a převzetí staveniště.
Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením,
prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o
závaznévyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časověurčených)
k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli
ve lhůtě stanovené technickýmdozorem objednatele.

V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele

(prodlení ohledně rozhodnutí o poskytnutí dotace), se posouvá i termín dokončení a

protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane
nezměněna.Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu
předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento
požadavek objednatele přistoupit.
Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami
upraven vždy písemnýmdodatkem k této smlouvě.
Objednatel je oprávněnpřevzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV.Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako
nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/199() Sb. v platném znění
ve výši:

Celková cena bez 21% DPH

21% DPH

Celková cena včetně 21% DPH

3 182 368,27 Kč.

668 297,34 Kč.

3 850 665,61 Kč.

Slovy: třimilionyosmsetpadesáttisícšestsetšedesátpětkorunšedesátjedenhalíř

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla.
Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat
ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční
fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené

v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související
s plněním dohodnutýchplatebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možnéza předpokladu, žev průběhu realizace stavby dojde
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena
podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a můžebýt změněnapouze z objektivních

a nepředvídatelných důvodů a to za nížeuvedenýchpodmínek:
-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke

změnámsazeb DPH nebo ke změněpřenesenédaňové povinnosti;



-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době
sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen

vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich
odůvodnění a jejich oceněnía tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále
návrh). Součástí Změnového listu musíbýt i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací
nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot
jednotkových cen uvedenýchv Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši
jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a

dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní

jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou
RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;

b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít,
budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu,
která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil.

Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;

c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny
vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných
jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výšeHZS a dále

připočtením ceny nakoupeného materiálu;

d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových
rozpočtech;

e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro
kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji
Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a

kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných
v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši
jednotkových cen podle Položkových rozpočtů

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných



jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;

c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových
rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro
kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji
Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a

kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla
dopočtena ve sjednané ceně.

9.0bjednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode
dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10.Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě
strany změnusjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčněna základě soupisu provedených prací a
to až do výše90% nabídkové ceny. Zbylých 10 % ceny bude uhrazeno bezodkladně po
konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel můženahradit zádržné bankovní
zárukou. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle

požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel

fakturovanýchčástek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
Splatnost daňovýchdokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa
sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu
vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí
den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel
v prodlení s řádnýmdoručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musíbýt odsouhlasenýsoupis provedených stavebních prací,
dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u končeného daňového dokladu pak i protokol o
předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel

povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávně
vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě
povinen vystavit novýdaňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží noválhůta
splatnosti.

VI. Podmínky provádění díla



1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout
jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb.,).

2. Zhotovitel se zavazujeposkytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným
osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešenía realizace projektu, zejménajim
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující
informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který
je předmětem smlouvy po dobu 8 let od proplacení závěrečnéplatby příjemci projektu, tj.
finančního ukončení projektu.

3.Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit
provádění stavby(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen
písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby
seznámit prokazatelně písemněobjednatele s touto změnou.Zhotovitel je povinen při předání
staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

4.Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze
očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti

s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a

dále za ochranu veškerýchvýrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto

ochranu zajišťuje na svévlastní náklady.

6.Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádnýmateriál,
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Objednatel odpovídá za to, žepodklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou
bez právních vad a neporušujízejménapráva třetích osob.

8. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvatObjednatele ke kontrole a prověření
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je
povinen vyzvat Objednatele nejménětři dny před termínem, v němž budou předmětné práce

9. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasnépísemnévyzvání nedostaví, je Zhotovitel

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se

však zjistí, žeprácenebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojenés odkrytím prací,
opravou chybného stavu a následnýmzakrytím Zhotovitel.

VII. Záruka za iakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsícůa začínáběžet
dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová
obvyklé vlastnosti po celou záručnídobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní
vady, je kompletní, splňuje určenoufunkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.



2 . Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou
formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem
uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či
vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředné od doručení
reklamace objednatelem.

VIII. Stavební deník

1 .Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD”)
v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují
se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého
stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovnídoby bude SD neustále přístupný
na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolnímorgánům.Tyto
orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen
těmto orgánůmtakovýtozápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla
objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem
kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdněv době realizace díla, na které je zhotovitel
povinen přizvat zástupce objednatele a o čemžbude vyhotoven písemnýzáznamve SD.

IX.Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. 3 odst. 3 stavebního zákona rozumíprostory (plochy)

určenév pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro
realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení
staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady.

Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní
náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace
díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním
předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci

technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za
uvedenýchpodmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy,
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu
výstavby nedocházelo k jeho porušování,řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně
odstranit veškeré znečištění.



5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních
zařízenía inženýrských sítí, o čemžprovede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným
způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození
nadzemních i podzemních zařízenía inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízenídíla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební

činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšnémodevzdání a převzetí díla je zhotovitel
povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení
stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím
vznikly.

X.Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky
související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré
znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívanýchploch odstraní zhotovitel na své
náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit
objednateli mluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením
smluvní pokuty nenídotčen nárok na náhradu škody.

2.V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z

celkové dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Bankovní garance

1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout ke dni podpisu smlouvy o dílo bankovní
záruku za řádné provedení díla, a to zejménaza kvalitu plnění. Tato bankovní zárukaje platná

po celou dobu realizace díla a Objednatel ji uvolní až po předání díla bez vad a nedodělků.
Bankovní záruka je ve výši 5 % z ceny díla v Kč bez DPH a je sjednána ve prospěch
objednatele.

2. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je Objednatel oprávněn uplatnit v
případech, že Zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle
harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němužje podle této smlouvy povinen. Před uplatněním
plnění z bankovní záruky oznámíObjednatel písemněZhotoviteli výši požadovaného plnění

ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění
shodném s předchozí záručnílistinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7

kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
3. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky Objednatele za
Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady spojené s vyklizením
Staveniště Objednatelem namísto Zhotovitele apod.), vzniklé Objednateli z důvodů porušení



povinností Zhotovitele týkajících se řádného provedení Díla v předepsané kvalitě a smluvené
lhůtě, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvěObjednatele.
4. Nepředá-li Zhotovitel záručnílistinu odpovídající Bankovní záruceza řádné provedení Díla
podle této Smlouvy nejpozději do dne předání a převzetí staveniště nebo předá záručnílistinu
(Bankovní záruku) odporující ujednáním této Smlouvy, bude taková skutečnost považována
za Podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně
odstoupit.
5. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro
neoprávněnéčerpání bankovní záruk, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt
vad, které byly důvodem čerpánízáruky, upozorněna tyto vady bezodkladně neodstranil nebo
dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, ženenastaly.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení 2605 obč.Zák. nebo před
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva
zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněnavystavit
kterákoliv ze smluvních stran.

2.Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se

týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů,majetkových poměrů, v případě zhotovitele
pak i kapacitních či personálních poměrů,které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na
plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit

povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich
důsledcích. Přičemž zprávamusíbýt podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se

oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez
zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých
závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující
strana nesplní, nebo nenídruhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu
škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3.0dstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro
doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji
k takovému kroku opravňuje.Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4.0bjednatel může jednostranně od smlouvy odstoupit v případě nezajištění finančních
prostředků na realizaci projektu nebo jeho části.

5.Podstatnýmporušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak
20(dvacet)kalendářníchdnů

b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla



c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo
projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a

zhotovitel tak neučiní
d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes

písemnéupozorněníobjednatele
e) neumožněníkontroly provádění díla postupu prací na něm
f) pravomocnéukončení insolvenčního řízení

6.Podstatnýmporušením smlouvy opravňujícímzhotovitele odstoupit od smlouvy mimo
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízenístaveniště větší jak 10 (deset)
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního

režimu

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému
účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se
však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody
uplatnění"vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešenísporů
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo
vzhledem ke svépovaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta
závislá na délce prodlení, nenarůstá její výšepo zániku smlouvy.

b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, smluvní strany vypořádají svézávazky z předmětné smlouvy takto:
zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněnýchdle způsobu,
kterýmje stanovena cena díla"
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a
zpracuje”dílčí konečnou fakturu”

zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla” a objednatel je povinen do 3 dnů
od obdržení vyzvání zahájit”dílčí předání díla”
objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na
základě vystavené faktury

XIV. Závěrečná uiednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že podpisy oprávněných osob
smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemnéformě, označeny pořadovými
čísly a podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.



5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcněpříslušným soudem, přičemž soudem
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určenýpodle
sídla objednatele.

/ , j .2026V Roštění dne .

TĚNÍOBEC
768 43K T cu Hol.

IC : 87 87

Objednatel

Příloha č.1 : Položkový rozpočet
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Zhotovitel

Příloha č.2: Bankovní garance (bude předložena před podpisem smlouvy o dílo)


