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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
A O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též „Občanský zákoník“) a dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“)   
(tato smlouva dále označena též jako „Smlouva“) 

Objednatel 

 

Název:     Město Pelhřimov 

Sídlo:      Masarykovo náměstí č.p. 1, 393 01 Pelhřimov 
IČO:      00248801 
DIČ:      CZ00248801 
Bankovní spojení:    ČS a.s., číslo účtu: 622101359/0800  
Zastoupený:    Ladislavem Medem, starostou 
      Zdeňkem Jarošem, místostarostou  
Kontaktní osoba: Bc. Jana Venkrbcová 
Kontakt:     +420 774 724 014 , venkrbcova.j@mupe.cz 
 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel    

 

Název:    CENTROPROJEKT GROUP a.s. 

Sídlo:     Štefánikova 167, 760 01  Zlín 
IČO:     01643541 
DIČ:     CZ01643541 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., č. účtu: 20604661/0100 
Zápis v obchodním rejstříku: vedené Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6873 
Zastoupený:   Ing. Pavlem Pustějovským, předsedou představenstva 
Kontaktní osoba:  Ing. Jaroslav Zámečník 
Telefonní spojení:   604 296 134 
E-mail:     obchod@centroprojekt.cz 
 
(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „Smluvní 
strany“) 
 
Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „PD – Venkovní bazén Pelhřimov“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a 
Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zpracování 
projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“). 
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I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY 

1. Objednatel hodlá realizovat na pozemku par.č. 322/13, 322/14, 322/8, 322/17, 322/7, 

322/3, 322/1 v k.u. Pelhřimov stavbu spočívající ve výstavbě venkovního bazénu včetně 

zázemí a podmiňujících objektů. Součástí je rovněž nezbytná infrastruktura, zp. plochy, 

chodníky a hrubé terénní a sadové úpravy (dále jen „Stavba“). 

2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „Řízení veřejné 

zakázky“) Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu 

se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení 

veřejné zakázky. 

3. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu 

Objednatel sleduje výstavbu venkovního bazénu a doprovodných stavebních, 

inženýrských objektů a provozních souborů. Budou realizovány podzemní objekty 

pro bazénovou technologii a akumulační jímky společně se základovou deskou pro 

venkovní nerezový bazén. Rovněž bude vybudováno hygienické zázemí pro 

návštěvníky venkovního bazénu. Toto je navrženo v 1.NP stávajícího objektu. 

Součástí osazení venkovního nerezového bazénu bude i bazén dětský. Bazénová 

technologie a ostatní nezbytné technické a technologická zařízení budou situována 

v prostorech pro baz. technologii pod ochozem bazénu podél zásobovací 

komunikace na východní straně areálu. Budou vybudovány veškeré ochozy okolo 

bazénu a nezbytné opěrné zdi a zídky tvarující navržený prostor okolo bazénů. 

Součástí dodávky technologie bude venkovní otevřený tobogán a široká skluzavka. 

Upravený terén je navržen nepatrnou modelací stávajícího terénu mezi stávající 

bazénovou halou vnitřního bazénu a ochozem bazénu venkovního. 

Na jedné úrovni je venkovní bazén s ochozy, na druhé a na třetí úrovni jsou navrženy 

prostory  pro občerstvení, slunící a hrací louky.  

Předmětem stavby je i realizace vnitřního výtahu v rámci stávajícího objektu mezi 2. 

a 1. NP pro zajištění bezbariérového přístupu k nově navrženému venkovnímu 

bazénu. Současně bude dokončeno oplocení a brána areálu. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

4. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele směřující k 

určení architektonického řešení Stavby, hmotné zachycení jejích výsledků a poskytnutí 

výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele včetně jejich hmotného zachycení 

Objednateli. Činnost Zhotovitele musí splňovat požadavky právního řádu a příslušných 

technických norem účinných ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti 

Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi 

plnění, se rozumí: 

4.1. Dokumentace v rozsahu k podání žádosti o povolení záměru a pro vydání všech 

případných dalších potřebných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek (dále jen 

„DSP“), která obsahuje zejména: 

i. veškeré náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k 

předmětu plnění, 

ii. předběžný rozpočet v podrobnostech jednotlivých stavebních objektů 
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iii. dokumenty a činnosti dle příslušných příloh Smlouvy, vše ve 4 vyhotoveních v 

listinné podobě, v 1 vyhotoveních v elektronické podobě na USB flash disku a ve 2 

listinných vyhotoveních a 1 elektronickém vyhotovení položkový rozpočet v 

podrobnosti odpovídající dokumentaci pro povolení záměru; výkresová část bude 

zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části ve formátu 

*.doc nebo *.docx. pro MS Word a *.pdf, rozpočet ve formátu *.xls MS Excel *.pdf. 

Podkladem pro zpracování DSP bude zejména Zadání Objednatele a další listiny a 

podklady předané Objednatelem. DSP bude zpracována v rozsahu umožňujícím 

podání řádné žádosti o vydání povolení záměru a pro vydání dalších potřebných 

rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek. 

(vše dále také jen „Část plnění DSP“) 

4.2. Projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude 

použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních 

předpisů a která obsahuje zejména: 

i. náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 

plnění a platných technických norem, 

ii. podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „SPD“) s výkazem 

výměr členěný na jednotlivé stavební objekty, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní 

náklady a oceněný SPD – položkový rozpočet (cenová soustava URS), 

iii. harmonogram výstavby (postupu prací) a soupis požadovaných uživatelských a 

technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických 

požadavků na provádění stavebních prací, 

iv. dokumenty a popis činností dle příslušných příloh Smlouvy 

v. návrh interiérového vybavení vč. návrhu gastroprovozu. 

PDPS bude zpracována ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 

v elektronické podobě na USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný SPD v cenové 

úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné podobě zpracován ve 2 vyhotoveních a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě; výkresová část bude zpracována ve formátu 

*.dwg pro AutoCAD a *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a 

*.pdf, SPD a položkové rozpočty ve formátu *.xlsx pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve 

struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového 

softwaru. 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce v podrobnostech vyžadovaných ZZVZ a jeho prováděcími předpisy. 

Výkresová i textová část PDPS musí být věcně i materiálově v souladu se SPD s 

výkazem výměr. 
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SPD a položkový rozpočet budou ve všech svých částech (včetně jednotlivých 

profesí) zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů 

(cenová soustava ÚRS). SPD a položkový rozpočet bude každý samostatně tvořit 

jeden ucelený datový soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých 

stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru komplet či soubor následně 

odkazujících na dílčí samostatné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. Položky 

SPD a položkového rozpočtu budou navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná 

textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná).  

Podkladem pro zpracování PDPS je DSP převzatá Objednatelem v souladu se 

Smlouvou, povolení záměru a další rozhodnutí, stanoviska a vyjádření, která budou 

zapracována do PDPS. 

(vše dále také jen „Část plnění PDPS“) 

5. Části plnění DSP a PDPS se označují souhrnně též jako „Projektová dokumentace“. 

6. Předmětem Smlouvy je poskytnutí výhradní licence k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele 

a hmotnému zachycení výsledků této činnosti jako autorskému dílu Objednateli za 

podmínek uvedených v článku X.  této Smlouvy. 

7. Předmětem Smlouvy je dále zajištění získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a 

stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání povolení záměru a 

získání pravomocného povolení záměru. Zhotovitel je povinen a oprávněn zejména: 

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) žádosti 

o vydání povolení záměru a nezbytné pro provedení Stavby (zejm. stanoviska osob, 

které mohou být rozhodnutím přímo dotčené, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, 

plán kontrolních prohlídek), 

b) vypracovat žádosti o vydání povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,  

c) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem a před 

dotčenými orgány státní správy, účastnit se jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas 

či stanovisko je nezbytný pro podání žádosti o vydání povolení záměru. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění PZ“) 

8. Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli: 

a) při jednání se subjekty dotčenými Stavbou, kdy Zhotovitel zajistí zejména projednání a 

zajištění práva provést stavbu, projednání a přípravu smluv na zřízení věcných břemen 

a smluv o provedení přeložek inženýrských sítí apod., 

b) při zadávání veřejné zakázky na Stavbu, spočívající zejm. v účasti na prohlídce místa 

plnění a ve zpracování návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 

dokumentace, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a případné 

navazující doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentace a v kontrole 

souladu nabídky vybraného dodavatele veřejné zakázky na Stavbu s Projektovou 

dokumentací. 

c) spolupráce při přípravě žádosti o dotační titul (zapracování podmínek dotačních titulů 

do projektové dokumentace včetně rozdělení rozpočtu dle požadavků poskytovatele 

dotace)  

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 
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9. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 

příslušných právních předpisů (dále jen „Autorský dozor“). Autorský dozor bude 

prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je specifikována v příloze 

č. 3 Smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem plnění. 

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

10. Součástí díla jsou ostatní práce, výkony a činnosti výslovně touto Smlouvou či zadávací 

dokumentací neuvedené, avšak Zhotovitel s ohledem na svoje odborné znalosti a 

zkušenosti věděl, měl nebo mohl vědět či předpokládat, že jejich provedení je nutné pro 

řádné zhotovení Projektové dokumentace, pro řádné plnění jednotlivých částí plnění 

uvedených výše a pro řádný výkon Autorského dozoru.  

III. Povinnosti Zhotovitele 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí. 

Při výkonu své činnosti dle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a 

s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této Smlouvy.  

12. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od účinnosti Smlouvy, pokud nebude 

dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby (nejméně však jedenkrát měsíčně), zorganizovat 

jednání či porady (výrobní výbory), kterých má povinnost se účastnit, za účelem kontroly a 

koordinace postupu při zpracování Projektové dokumentace a zařizování záležitostí dle 

této Smlouvy za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků, ze kterých 

vyhotoví zápis. O všech jednáních či poradách výrobního výboru bude Zhotovitel 

informovat Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 7 dnů přede dnem 

konání. 

13. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které 

uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této Smlouvy. Při plnění předmětu 

této Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit připomínky a dát Zhotoviteli pokyny a 

Zhotovitel je povinen se těmito připomínkami nebo pokyny řídit. Zhotovitel je povinen 

upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek a 

pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu Smlouvy. 

14. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této Smlouvy osobně nebo 

prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců, pokud nebude dohodnuto jinak.  

15. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby 

zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli 

Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou. 

IV. Práva a povinnosti Objednatele 

16. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této Smlouvy od Zhotovitele převzít a 

zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto Smlouvou. 

17. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této Smlouvy 

písemnou plnou moc či plné moci. 

18. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti nezbytnou 

součinnost, která je vymezena právními předpisy, a zajistit spolupráci odpovědných osob 

Objednatele. 



 
  KSTS 366/25 

6 
 

19. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné 

dohodě se Zhotovitelem.   

20. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem kontroly a 

koordinace postupu při zpracování Projektových dokumentací a zařizování záležitostí dle 

této Smlouvy za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků. 

V. Lhůty plnění 

21. Smluvní strany si sjednávají následující lhůty plnění pro jednotlivé části plnění: 

22. Lhůta plnění Části plnění DSP a PZ se sjednává takto: 

22.1. zahájení: ode dne data účinnosti této Smlouvy; 

22.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části 

plnění DSP povinen předat návrh DSP (v 1 listinném vyhotovení a v 1 

vyhotovení elektronickém na USB flash disku, případně jiným způsobem po 

dohodě s Objednatelem) Objednateli k připomínkám nejpozději do 120 dnů 

ode dne  zahájení; 

22.3. připomínky k návrhu DSP a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá 

Zhotoviteli své připomínky k návrhu DSP nejpozději do 15 dnů od obdržení 

návrhu DSP. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DSP 

nejpozději do 15 dnů; v téže lhůtě Zhotovitel předá upravenou DSP všem 

relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň na základě předávacího 

protokolu Objednateli v 1 listinném vyhotovení a v 1 vyhotovení elektronickém 

na USB flash disku; 

22.4. dokončení Části plnění DSP: Zhotovitel předá Objednateli finální DSP včetně 

vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a 

získání všech potřebných vyjádření, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení 

DSP k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se 

dotčené orgány k DSP vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti 

o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k 

žádosti později, než 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), 

lhůta pro dokončení Části plnění DSP se o tomu odpovídající počet dnů 

prodlužuje; 

22.5. podání žádosti o povolení záměru: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 

stavebnímu úřadu nejpozději do 3 dnů od dokončení Části plnění DSP; 

Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení záměru bylo vydáno bez 

zbytečného odkladu, ve lhůtě podle příslušných právních předpisů, případně 

je Zhotovitel povinen si počínat tak, aby povolení záměru stavby mohlo být 

vydáno ve zrychleném řízení; 

22.6. dokončení Části plnění zajištění PZ: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 

povolení záměru a ověřené vyhotovení DSP do 3 dnů ode dne právní moci 

povolení záměru. 

23. Lhůta plnění Části plnění PDPS se sjednává takto: 

23.1. zahájení: dnem podání žádosti o povolení záměru; 



 
  KSTS 366/25 

7 
 

23.2. připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením Části plnění PDPS 

povinen předat návrh PDPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém 

vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 30 

dnů ode dne nabytí právní moci o povolení záměru. Objednatel předá 

Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 20 dnů od obdržení 

návrhu PDPS; 

23.3. dokončení Části plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k 

návrhu PDPS a předá Objednateli PDPS ve finální podobě nejpozději do 15 

dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PDPS. 

24. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti se sjednává takto: 

24.1. zahájení: ode dne účinnosti Smlouvy; 

24.2. dokončení: nejpozději do protokolárního předání a převzetí staveniště dle 

smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

24.3. Zhotovitel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti 

potenciálního zhotovitele stavby (dodavatele) o vysvětlení zadávací 

dokumentace v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby 

(dodatečné informace) týkající se Projektové dokumentace, nebude-li 

dohodnuto jinak, předložit návrh vysvětlení zadávací dokumentace včetně 

doplnění či zpřesnění PDPS (případně i ostatních částí plnění Zhotovitele v 

souvislosti s doplněním či zpřesněním PDPS). 

25. Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor se sjednává takto: 

25.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 

ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

25.2. dokončení: ke dni úplného předání a převzetí Stavby bez vad a nedodělků, 

příp. ke dni vydání kolaudačního rozhodnutí ke Stavbě, podle toho, která 

skutečnost nastane později; 

25.3. do 15 dnů ode dne předložení změn zhotovitelem Stavby, nebude-li 

dohodnuto jinak, předloží Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné 

stavební práce (změnové práce) oproti PDPS. 

26. Lhůty dle tohoto článku Smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy, pokud: 

a) dojde k přerušení činností na základě písemného pokynu Objednatele, 

b) dojde k přerušení činností z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

c) dojde k přerušení činností vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných 

překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského 

zákoníku; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku 

takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat. 

Prodloužená lhůta se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s 

přihlédnutím k době nezbytné pro provedení příslušné části plnění za podmínky, že 

Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či 

alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta ve smyslu tohoto 

ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.  
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VI. Místo plnění 

27. Místem předání DSP a PDPS a jejich návrhů a místem předání výstupů zařizování 

záležitostí dle této Smlouvy je sídlo Objednatele. 

28. Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti je sídlo Objednatele, případně 

místo Stavby. 

29. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby. 

VII. Cena 

30. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve výši 

2 470 000,00 Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem 

cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích, vyjma části plnění 

Autorského dozoru odst. 35. 

31. Cena za poskytnutí Části plnění DSP Zhotovitelem je sjednána ve výši 1 000 000,00 Kč 

bez DPH. 

32. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění PZ Zhotovitelem je sjednána ve výši 40 000,00 

Kč bez DPH. 

33. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem je sjednána ve výši 1 410 000,00 Kč 

bez DPH. 

34. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem je sjednána ve výši 

20 000,00 Kč bez DPH. 

35. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem je sjednána ve výši 1000,- 

Kč bez DPH/hod. 

36. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění dle této Smlouvy jsou nejvýše přípustné 

a obsahují veškeré náklady nezbytné pro realizaci předmětu plnění dle Smlouvy (včetně 

např. dopravy, licence nebo správních poplatků). 

37. Ceny za Část plnění DSP a za Část plnění PDPS zahrnují odměnu Zhotovitele za 

poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 

Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků jeho činnosti. 

38. Ceny bez DPH se zvyšují o DPH v zákonné výši. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH 

z jednotlivých cen za příslušná plnění je stanovena v souladu s právním řádem.  

39. Pokud dojde ze strany Objednatele k výpovědi této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 

vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele odpovídající 

sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle této Smlouvy, jejichž plnění v 

souladu s touto Smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele, popř. její 

adekvátní část, pokud bude plnění ukončeno ve stupni rozpracovanosti určité 

dokumentace či v průběhu zajišťování záležitostí dle této Smlouvy. 

VIII. Platební podmínky 

40. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele bude hrazena postupně takto: 

40.1. cena za poskytnutí Části plnění DSP – po dokončení Části plnění DSP,  
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40.2. cena za poskytnutí Části plnění zajištění PZ – po dokončení Části plnění 

zajištění PZ, 

40.3. cena za poskytnutí Části plnění PDPS – po dokončení Části plnění PDPS, 

40.4. cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části 

plnění Poskytování součinnosti, 

40.5. cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor měsíčně 

41. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel 

vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle 

této Smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná. Podkladem pro platbu 

Objednatele za poskytnutí části Plnění autorského dozoru bude souhrnný přehled všech 

hodin vykonaného autorského dozoru, který bude uveden v samostatné tabulce, která 

bude tvořit přílohu faktury. V tomto přehledu bude uveden zejména datum konání AD, 

předmět AD, počet hodin a ještě před vystavením faktury bude odsouhlasen a potvrzen 

Objednatelem. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne doručení Objednateli. 

42. Dnem doručení faktury objednateli se považuje předání 2 písemných výtisků faktur 

zhotovitelem na podatelně Městského úřad Pelhřimov (adresa: Pražská 2460, 393 01 

Pelhřimov) nebo elektronickou formu faktur zhotovitel předá objednateli datovou zprávou 

do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ugqb3nb), nebo na e-mail 

podatelna@mupe.cz, jiná elektronická nebo písemná forma předání faktur nebude 

objednatelem akceptována. 

43. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 

v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZDPH“), a § 435 Občanského zákoníku. V textu fraktury bude uveden dále název 

projektu: „PD – Venkovní bazén Pelhřimov“, identifikátor projektu VZ„P25V000000xx             

(přidělí objednatel po uzavření smlouvy o dílo“ a dále faktura musí obsahovat prohlášení : 

Zhotovitel čestně prohlašuje, že není v insolvenčním ani jiném obdobném řízení a že DPH 

odvede příslušnému finančnímu úřadu. Toto prohlášení musí být nad signací faktury. 

44. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 

neodpovídá požadavkům této Smlouvy. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 

fakturu opravit nebo fakturu nově vyhotovit. Okamžikem doručení doplněné či opravené 

faktury Objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti. 

45. Objednatel neposkytuje zálohy. 

46. Platby vč. DPH budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na 

účet Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, pokud zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit 

Zhotoviteli cenu bez DPH a DPH poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel 

nespolehlivým plátcem (§ 106a ZDPH), je povinen neprodleně o tom písemně informovat 

Objednatele. 

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

47. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění DSP a Část plnění PDPS ke 

kontrole, a to nejpozději v poslední den příslušné lhůty dle čl. V.  této Smlouvy.  
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48. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší Smluvní strany protokol, který připraví Zhotovitel. 

Obsahem protokolu bude: 

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění, 

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu, 

c) datum předání příslušné části plnění,  

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace 

odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí,  

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí,  

f) podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran. 

49. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, je 

Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od 

jejich oznámení Objednatelem, nedohodou-li se Smluvní strany jinak, a dokončené části 

plnění opětovně protokolárně předat Objednateli. 

50. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 

Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. Smlouvy. 

51. Dokumenty, potvrzení, osvědčení či jiné doklady, které jsou jako součást spojené s 

předávanou částí plnění nebo se k příslušné částí plnění vztahují, Zhotovitel předá 

Objednateli při odevzdání dané části plnění.  

X. Ujednání k právům duševního vlastnictví 

52. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s 

autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Části plnění DSP a Části plnění PDPS 

oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k 

výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení 

výsledků jeho činností; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo 

užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k 

výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

veškeré souhlasy a jiná právní jednání nezbytná k tomu, aby mohl udělit Licenci 

Objednateli dle této Smlouvy. 

53. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 

dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a 

předmětu této Smlouvy a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a 

vystavovat (dále jen „Licence“). Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 

Zhotovitele včetně hmotného zachycení výsledků jeho činnosti se rozumí nerušené 

využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného 

zachycení výsledků jeho činnosti všemi známými způsoby, zejm. jejich další zpracování, 

úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Zhotovitel Licenci poskytuje a 

Objednatel udělenou Licenci přijímá předáním a převzetím příslušné části plnění dle této 

Smlouvy.  

54. Zhotovitel poskytuje výhradní Licenci Objednateli v neomezeném rozsahu k veškerým 

způsobům užití, pro neomezené území, jako nevypověditelnou ze strany Zhotovitele, a to 

vše na dobu trvání majetkových práv k předmětu práv duševního vlastnictví.   
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55. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci nebo Licenci převést na třetí osobu v 

neomezeném rozsahu. Zhotovitel k tomu uděluje Objednateli souhlas. Práva z Licence 

přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce. 

56. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněna provádět změnu, úpravu, opravu, 

údržbu, zpracování nebo jiné zásahy do předmětu duševního vlastnictví Zhotovitele, ke 

kterým je poskytnuta Licence. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

poskytnout nezbytné podklady k předmětu duševního vlastnictví. 

57. Zhotovitel se zavazuje vypořádat veškeré nároky třetích osob z práv duševního vlastnictví 

vznesené proti Objednateli v souvislosti s plněním této Smlouvy Zhotovitelem. Zhotovitel 

se zavazuje odškodnit Objednatele za jakékoliv plnění, které byl Objednatel povinen 

poskytnout třetí osobě z titulu jejího nároku z práv z duševního vlastnictví vzniklého v 

souvislosti s plněním této Smlouvy Zhotovitelem, a nahradit Objednateli jakékoliv náklady 

či újmu v souvislosti s tím vzniklé, vč. újmy nemajetkové. 

XI. Odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu 

58. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá 

Smlouvě, platným a účinným právním předpisům a technickým normám, požadavkům, 

připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění 

Zhotovitelem dle této Smlouvy nebo jestliže jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti 

není možné pokračovat ke splnění účelu této Smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 

Zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k 

objektivním skutečnostem nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude 

mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu v PDPS. 

59. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje v rozporu 

se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady 

vzniklé vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy a aby při výkonu činností dle této 

Smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v 

přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné 

porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

60. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem odstranit do 15 dnů ode dne doručení 

oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná, přičemž o odstranění vady bude 

sepsán Objednatelem protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo 

sdělí důvody odmítnutí reklamované vady. Pokud neodstraní Zhotovitel reklamované vady 

ve lhůtě uvedené v předchozí větě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dní ode dne obdržení výzvy Objednatele k 

uhrazení těchto nákladů, přičemž uhrazením těchto nákladů není dotčeno právo 

Objednatele požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty sjednané dle této Smlouvy. 

61. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v 

příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením 

povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této Smlouvy.  

62. Ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí.  
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XII. Odpovědné osoby Smluvních stran 

63. Každá ze Smluvních stran jmenuje odpovědné osoby, které budou vystupovat jako 

zástupci Smluvních stran (dále též „Odpovědná osoba“). které zastupují Smluvní stranu ve 

smluvních, obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu 

Smlouvy. Není-li mezi Smluvními stranami určeno jinak, jsou Odpovědné osoby ty osoby, 

které jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy. 

64. Každá ze Smluvních stran má právo změnit Odpovědné osoby, o takové změně vyrozumí 

písemně druhou Smluvní stranu, kdy změna je vůči druhé straně účinná okamžikem 

doručení vyrozumění. V takovém případě není třeba tuto změnu řešit dodatkem ke 

Smlouvě.  

XIII. Ochrana důvěrných informací 

65. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

během plnění této Smlouvy, a že tyto skutečnosti a informace využije pouze pro účely 

naplnění předmětu této Smlouvy a nebude je šířit dále a nezneužije je. Zhotovitel 

zabezpečí, aby všechny osoby, prostřednictvím kterých plní závazky ze Smlouvy, byly k 

ochraně uvedené v předchozí větě zavázány vůči němu přiměřeně k tomu, jako je on sám 

zavázán vůči Objednateli.  

XIV. Sankční ujednání 

66. V případě prodlení Objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému 

termínu je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky 

v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den 

prodlení. 

67. V případě prodlení Zhotovitele s postupem realizace a/nebo dokončením jednotlivých části 

plnění ve lhůtách dle čl. V. dle této Smlouvy (s výjimkou odst. 24.3. a 25.3) je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny za poskytnutí 

(celé) příslušné části plnění Zhotovitele v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo 

ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 

68. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1500 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

Zhotovitele, a to i opakovaně. 

69. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v 

důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně, a 

to zejména v rozporu s čl. X. této Smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění 

Zhotovitele obsažené v čl. X. Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou 

povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Zhotovitel je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení těchto povinností. 

70. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele, za jejíž porušení není ve 

Smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, pokud tuto smluvní povinnost Zhotovitel 

nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě 5 dnů poskytnuté Objednatelem (nevylučuje-li to 

charakter porušené povinnosti), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 

Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. 
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71. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo oprávněné 

Smluvní strany na náhradu škody v plné výši, či náhradu jiné újmy včetně újmy 

nemajetkové. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčena povinnost splnit 

dluh, jehož utvrzení prostřednictvím smluvní pokuty je sjednáno. Pokud tato Smlouva 

připouští jednorázové uložení pokuty, je Objednatel oprávněn požadovat uhrazení takové 

pokuty i opakovaně, v případě, že Zhotovitel v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě 

nezjedná nápravu. 

72. Smluvní pokuty a úroky jsou splatné 14. dne ode dne doručení vyúčtování druhé Smluvní 

straně. 

XV. Ukončení závazku ze Smlouvy 

73. Tuto Smlouvu lze ukončit buď písemnou dohodou Smluvních stran, písemným 

odstoupením některé Smluvní strany anebo výpovědí Objednatele. 

74. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel poruší své povinnosti 

ze Smlouvy podstatným způsobem. Za porušení povinností ze Smlouvy podstatným 

způsobem se považují zejména následující skutečnosti: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této Smlouvy oproti 

době plnění dle čl. V.  této Smlouvy delší než 15 dnů, 

b) vadnost díla nebo jednotlivých částí plnění již v průběhu jeho provádění, či zhotovování 

jednotlivých částí plnění Zhotovitelem v rozporu se Smlouvou, technickými normami, 

zadávacími podklady a dalšími podklady a normami, které je povinen dodržovat, pokud 

Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele tyto nedostatky neodstraní ve lhůtě výzvou 

stanovené, 

c) nedodržení povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 85 této Smlouvy, 

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z ujednání k právům duševního 

vlastnictví dle čl. X.  této Smlouvy,   

e) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka, či situace, 

kdy Zhotoviteli hrozí úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

f) z důvodů uvedených v § 223 ZZVZ, a to i v případě, že Veřejná zakázka nebyla zadána 

v režimu ZZVZ, a 

g) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této 

Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy. 

Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce 

k tíži Objednatele. 

75. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel poruší své povinnosti 

ze Smlouvy podstatným způsobem, kterým se rozumí prodlení Objednatele s úhradou 

ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 dní ode 

dne doručení písemného oznámení Zhotovitele.  

76. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. V odstoupení 

musí být dále uveden důvod pro odstoupení od Smlouvy, vč. popisu a skutečností, ve 

kterých je tento důvod spatřován. 
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77. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 

Smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle čl. II. . této Smlouvy. 

Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením 

výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, 

není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této 

Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této 

Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této Smlouvy. 

78. V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí 

Objednatele jsou povinnosti obou Smluvních stran následující: 

78.1. Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak a 

provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 

závazků dle této Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných stejným 

způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této Smlouvy 

a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí 

dle této Smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“),  

78.2. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí všech plnění dle Soupisu na 

základě protokolu podepsaného Smluvními stranami, přičemž Objednatel není 

povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje;  

78.3. Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou 

fakturu. 

79. Předčasným ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, 

nároky na uplatnění smluvních pokut, povinnost ochrany důvěrných informací a ostatních 

práv a povinností založených touto Smlouvou, která mají podle zákona, této Smlouvy či 

dle své povahy trvat i po jejím zrušení. 

XVI. Závěrečná ustanovení 

80. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nepostoupí ani nepřevede 

jakákoliv práva či povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu. 

81. Objednatel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu dle § 1895 a násl. 

Občanského zákoníku, pokud je touto osobou veřejný zadavatel ve smyslu ZZVZ. 

Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s takovým postoupením Závazku. Objednatel je 

oprávněn postoupit pohledávku za Zhotovitelem dle této Smlouvy. 

82. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky a/nebo 

její části za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 

na jakoukoliv pohledávku nebo její část Objednatele za Zhotovitelem. 

83. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 

(zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem. 

84. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. 
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85. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 

v rámci Řízení veřejné zakázky před uzavřením této Smlouvy, a je povinen po tuto dobu 

také splňovat další podmínky účasti v rámci Řízení veřejné zakázky. 

86. Zhotovitel je obeznámen s veřejnoprávním postavením Objednatele a uvádí, že žádné 

ustanovení této Smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství, ani není jeho Důvěrnou 

informací, a souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh za podmínek vyplývajících z 

příslušných právních předpisů.  

87. Pokud je některé ustanovení této Smlouvy nebo se stalo neplatným, neúčinným nebo 

neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost 

neodvratně nastane (zejm. v důsledku změny právních předpisů), nemá to vliv na platnost, 

účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se 

zavazují k poskytnutí součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem 

nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným 

tak, aby byl zachován a naplněn účel této Smlouvy.  

88. K rozhodování sporů mezi Smluvními stranami jsou pravomocné české soudy, kdy dle 

dohody stran bude místně příslušným soudem soud dle sídla Objednatele.   

89. Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

90. Právní vztahy a skutečnosti výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými 

ustanovením Občanského zákoníku. Rozhodným právem pro tuto Smlouvu a závazky z ní 

vzniklé je právní řád České republiky. 

91. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 557 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

92. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a 

na Smlouvu se neuplatní ust. § 1793 Občanského zákoníku. 

93. Ust. § 1765 odst.1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze Smluvních stran na sebe 

převzala nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku). 

94. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel. 

95. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.  

Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. Stejnými pravidly se řídí 

uzavírání dodatků. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných 

elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány 

uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran. 
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Přílohy: 

1. příloha č. 1 – Obsah DSP,  
2. příloha č. 2 – Obsah PDPS,  
3. příloha č. 3 – Obsah činnosti Autorského dozoru 

 

V Pelhřimově dne viz el. podpis   Ve Zlíně dne viz el. podpis 
 
 
 
 
 
 
________________     ________________  
Ladislav Med       Ing. Pavel Pustějovský 

starosta        předseda představenstva 

 

 

 

________________      

Zděněk Jaroš 

místostarosta 
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Příloha č. 1 

Obsah DSP 

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy DSP obsahuje:  

1. případné potřebné průzkumy, geotechnické a zeměměřické práce v rozsahu 

odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby a výsledky těchto průzkumů budou zohledněny 

v příslušné projektové dokumentaci,   

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení o povolení záměru, dále 

stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 

předepsané zvláštními předpisy a rozhodnutí vydané stavebním úřadem,  

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do Projektové 

dokumentace,  

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o povolení záměru v 

souladu s příslušnými právními předpisy.  
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Příloha č. 2 

Obsah PDPS 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje:  

1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení o povolení záměru, dále 

stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 

předepsané zvláštními předpisy a rozhodnutí vydané stavebním úřadem,  

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 

povolení záměru do projektové dokumentace,  

3. případný plán BOZP dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, pokud bude nutný pro rozsah Stavby, v 

členění:  

a. základní informace o akci a účastnících výstavby,  

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,  

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP,  

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění dle 

jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 

provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska 

BOZP,  

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,  

f. zásady požární ochrany při realizaci,  

g. dopravně provozní předpisy,  

h. zabezpečení staveniště,  

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby,  

4. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem (v 

současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 

a podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých 

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů),  

5. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 

úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy,  

6. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční 

doby poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, 

servisních a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby 
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tyto zařízení a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou 

určeny a zároveň bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. 

jejich rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z běžných 

požadavků výrobců takovýchto zařízení a strojů).  
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č. 3 

Obsah činností Autorského dozoru 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 

činnosti:  

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s 

Objednatelem nebo jím určenou osobou,  

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle 

kterých byla vypracována Projektová dokumentace,  

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 

situací Stavby,  

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 

souvislost s dokumentací Stavby (Projektovou dokumentací), pokud už není součástí 

jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů 

stavebních úřadů),  

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování, 

popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, aby 

byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 

dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby 

dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám,  

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 

zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení 

Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 

dokumentace Stavby,  

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi 

realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,  

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené Projektové 

dokumentace,  

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací (ověřenou ve 

stavebním řízení) a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s 

dokumentací pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, 

sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu 

souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní 

odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.),  

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek 

Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,  

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,  
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13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 

(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.),  

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v 

průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním 

Stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky 

na provádění Stavby podle Projektové dokumentace a které by mohly komplikovat 

vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním Stavby, prokazatelně a včas upozorňuje 

zástupce Objednatele na tyto změny,  

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby,  

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí 

se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při 

prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a 

nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli,  

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních 

závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,   

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 

požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 

zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich,  

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 

projektové dokumentaci pro provádění Stavby,  

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 

úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy. 

 


		2025-09-09T14:54:57+0200
	Ing. Pavel Pustějovský


		2025-09-10T16:12:26+0000
	Med Ladislav
	Konverze dokumentu


		2025-09-12T07:50:15+0000
	Kratochvíl Karel Mgr.
	Konverze dokumentu




