SMLOUVA O DIiLO

¢. Smlouvy objednatele: ...... ¢. Smlouvy zhotovitele: 2021/S35, &islo zakazky S35

uzaviena dnesniho dne, mésice a roku podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (OZ) (déle jen ,,smlouva®) mezi:

Objednatelem: Obec Michalovice
Se sidlem: Michalovice €.p. 44, 412 01 Litoméfice
IC: 005 26 410 DIC: CZ00526410
bankovni spojeni &.0.: 94-6317471/0710, vedeny u Ceské narodni banky
¢.0.: 32929471/0100, vedeny u Komercni banky, a.s.
zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Hana Krej¢ova — starostka obce

na strané jedné jako objednatel (ddle jen ,,objednatel )

a
Zhotovitelem:  ,,Stavebni spole¢nost COV Michalovice®
Se sidlem: Véstinska 1611/19, 153 00 Praha 5 — Radotin

zplnomocnény zastupce spolecnosti ve vécech smluvnich : Ing. Zden€k Vasicek

spravce spolecnosti: PRO-SYSTEM, vodohospodarské sluzby, s.r.o.
se sidlem Vé&stinska 1611/19, 153 00 Praha 5 — Radotin
IC: 261 66 542 DIC: CZ26166542

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C,
vlozka 76223

bankovni spojeni: &.1.: 266 585 915/0300 vedeny u CSOB, a.s.,

zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Zden€k Vasicek — jednatel spolecnosti

zastoupena ve vécech technickych: Ing. Zden¢k Vasicek

spolecnik spolecnosti: G-servis Praha spol. s r.o.
se sidlem Tranovského 622/11, 163 00 Praha 6,

IC: 496 80 226 DIC: CZ49680226
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C,
vlozka 21745

zastoupena: RNDr. Martin Guth - jednatel spolecnosti

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,,zhotovitel )



VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A)

(B)

(©)

(D)

zhotovitel (dodavatel piipadné ucastnik zadavaciho fizeni) je drzitelem piislusnych
zivnostenskych opravnéni potfebnych k provedeni dila a ma fadné vybaveni, zkuSenosti a
schopnosti, aby fadné a vcas provedl dilo dle této smlouvy a je tak zplisobily splnit nabidku
zhotovitele ze dne 7.1.2021 podanou v zadavacim fizeni vyhlaS§eném mimo rezim zékona ¢.
134/2016 Sb., o vetejnych zakéazkach (dale jen jako ,,zakon*) na zadéani vefejné zakazky
malého rozsahu ,Odstranéni havarijniho stavu _COV_Michalovice* (dile jen jako
,habidka“)

vybral zadavatel (objednatel) tuto nabidku jako nejvhodnéjsi, a to rozhodnutim ze dne
4.2.2021

zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou
za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, ze objednatel ma zna¢ny zajem na dokonceni
dila, kter¢ je ptedmétem této smlouvy v ¢ase a kvalité dle této smlouvy;

Zastupitelstvo obce Michalovice schvalilo uzavieni této smlouvy na svém jednani konaném
dne 1. 2. 2021 pod bodem ¢. I. jednani,

dohodly se smluvni strany na uzavieni této

SMLOUVY O DiLO

1.1.

1.2.

2.1.

Piedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele S odbornou péci fadné a vcas,
na svilj naklad a na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku II. této smlouvy a objednatel se
zavazuje provedené dilo za podminek ve smlouvé sjednanych od zhotovitele ptevzit a zaplatit
zhotoviteli sjednanou cenu.

Zhotovitel splni zavazek zalozeny touto smlouvou tim, Ze fadné a v¢as provede predmét dila
dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a z pravnich predpist.

Specifikace dila

Pifedmétem dila je vystavba je intenzifikace stavajici kotenové Cistirny odpadnich vod, ktera
zahrnuje vystavbu hrubého pied¢isténi nasledovaného biologickym stupném COV na principu
nizkozatéZované aktivace s biologickym odstraiovanim dusiku. V podstaté se jedna o vystavbu
nové COV vkalovych polich stavajici kofenové G&istirny. Kapacita COV je 120 EO.
Predmétem plnéni je také zajiSténi dohledu nad zkusebnim provozem.

Podrobnosti viz projektova dokumentace pro pro provadéni stavby ,,Odstranéni havarijniho
stavu COV Michalovice - rekonstrukce® zakazkové ¢. 374 a soupis praci s vykazem vymér,
ktery je soucasti téchto zadavacich podminek.

Stavba je povolena Rozhodnutim Méstskeho ufadu v Litomeficich — Odbor Zivotniho prostredi
— Vodopravni tfad, ze dne 19.8.2019 ¢.j.: MULTM/0051598/19/ZP/JBak, které nabylo pravni
moci dne 17.9.20109.



2.2.

Vyse uvedena piislusné projektova dokumentace pro zadani vetejné zakézky na stavebni
prace je zpracovana v souladu s vyhlaSkou ¢. 169/2016 Sh. k zakonu ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vetejnych zakazek.

Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych v piislusné projektové dokumentaci a v nabidce zhotovitele vcetné polozkového
rozpoCtu — coz je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, nebo
v zadavacich podminkach vetejné zakazky (dale téz ,,vychozi dokumenty*), které tvoii
nedilnou soucast této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumenti
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplyvaji.

Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek,
nutnych k realizaci dila, a také:

a) zajisténi nebo provedeni vSech geodetickych praci, a to zejména vyskového a smérového
zaméieni vSech podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila a soucasné i
zaméteni dila v pribéhu jeho provadéni, zpracovani veskerych dokladii o vytyceni
zékladnich smérovych a vySkovych bodi stavby a jejich stabilizaci pro tucely
kolaudacéniho fizeni; a

b) zajisténi zafizeni stavenisté, a to podle potieby k fadnému provedeni dila véetné jeho
udrzby, odstranéni a likvidace; a

C) zajisténi fotodokumentace stavby a okoli pied zahajenim praci a v prubéhu provadéni
stavebnich praci a po dokonceni stavby - elektronicky 1 x na CD ROM

d) oznaleni stavenist¢ po celou dobu realizace dila velkoplosnym panelem, (dodavka
zhotovitele). Konkrétni grafické a technické feSeni velkoplo$ného panelu podléha
ptedchozimu schvéleni objednatele, s tim, Ze pfi ndvrhu bude zhotovitel respektovat
Graficky manual publicity SFZP, ktery je k dispozici na webovych strankach
www.sfzp.cz/ ; Velkoplos$ny panel bude vyhotoven ve dvou kusech a bude umistén dle
pozadavku objednatele, a

e) osazeni pamétni desky po dokonceni stavby (dodavka zhotovitele), ktera podléha
pfedchozimu schvaleni objednatele, stim ze pifi ndvrhu bude zhotovitel respektovat
Graficky manual publicity SFZP, ktery je k dispozici na webovych strankach
www.sfzp.cz/ ; pamétni deska bude umisténa na viditelném mist¢ dle dohody s
objednatelem, a

f) vyklizeni staveni§té¢ a provedeni zavérecného Uklidu mista provedeni dila v¢. tklidu
stavby (viz. Clanek IV. této smlouvy); uvedeni pozemki a komunikaci dotcenych
vystavbou do ptivodniho stavu, nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni,

g) provedeni opatfeni pii realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila a
zohlednujici tyto skuteCnosti:

(i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila l1ze vyuzit jako skladky
materialu pouze po dohod¢ s objednatelem; a

(if)  prostor mista provadéni dila (viz. ¢lanek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez
dalSiho opatfeni a ptredchoziho pisemného souhlasu objednatele vyuzit
K umisténi socialniho a hygienického zafizeni zhotovitele; a

(iii) zhotovitel provede i jina opatieni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim dila,
zejména navrh dopravné inzenyrskych opatfeni a zajisténi dopravné


http://www.sfzp.cz/
http://www.sfzp.cz/

inzenyrského rozhodnuti, ktery bude v souladu sharmonogramem praci
zhotovitele.

h) dodani realiza¢ni (dodavatelské) projektové dokumentace v tisténé podobé, a

i) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila (v¢etné dokladové casti) v tisténé a
elektronické podobé, a

), zajisténi ulozeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadii a doloZeni
dokladi o této likvidaci, v€etné€ uhrady poplatkii za toto ulozeni, likvidaci a dopravu.

k) zabezpeceni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti;

I) zajisténi a spIlnéni podminek vyplyvajicich ze stavebnich povoleni nebo jinych dokladi;

m) zajiSténi geometrického planu a geodetického zaméteni skuteéného provedeni dila, kdy
geometricky plan a geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni dila bude provedeno a
ovéfeno, pokud to platné pravni normy pozaduji, opravnénym zemeémeétickym inZenyrem
podle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi, Ve znéni pozd¢jsich piedpisd, a budou
pfedany objednateli tiikrat v grafické a jedenkrat v digitalni podobg;

n) zajisténi zkusebniho provozu COV — tim se rozumi nasledujici prace, ¢innosti a dodavky
zhotovitele s nasledujicim vysledkem:

zhotovitel zpracuje a pieda objednateli dokumentaci a podklady nezbytné pro
vydani povoleni ke zkusebnimu provozu COV pfiislusSnym orgadnem statni spravy
(ptislusny vodopravni uiad),

zhotovitel zpracuje a predd objednateli Provozni fad pro zkusebni provoz COV,

zhotovitel je povinen po celou dobu zkusebniho provozu zajistovat dohled nad
zkusebnim provozem COV, to znamend, e zhotovitel zejména nastavuje
technologické parametry systémii pii provozu COV na zakladé odbéru vzorkl na
natoku a odtoku COV tak, aby na odtoku COV spliiovala limity stanovené
vodopravnim ufadem, to vSe tak, aby zkuSebni provoz byl proveden fadné a
uspésné,

zkusebni provoz COV se povazuje za fadn& a usp&né provedeny, pokud limitni
hodnoty zne€isténi vypousténych odpadnich vod spliiuji pozadavky Rozhodnuti
Méstského tfadu v Litoméficich — Odbor zivotniho prostiedi — Vodopravni ufad,
&.j.. MULTM/0051598/19/ZP/JBak, které nabylo pravni moci dne 17.9.2019, a
tohoto vysledku musi byt v rdmci zkusebniho provozu bezpodminecné dosazeno,

poté, co dojde k faddnému a uspéSnému provedeni a ukonceni zkusebniho provozu
COV, zhotovitel zajisti a pfeda objednateli kompletni dokumentaci pro predani
dila do trvalého provozu véetné vyhodnoceni zkusebniho provozu COV; seznam
pozadovanych dokladl je specifikovan v Rozhodnuti Méstského ufadu
v Litométicich — Odbor zZivotniho prosttedi — Vodopravni ufad, ¢..:
MULTM/0051598/19/ZP/JBak, které nabylo pravni moci dne 17.9.2019.

Nedojde-1i k provedeni vSech shora popsanych praci, ¢innosti a dodavek, v ramci
zajisténi zkuSebniho provozu COV a zejména pak nedojde-li k dosaZeni
pozadovaného, shora popsaného, vysledku v ramci zkuSebniho provozu, nepovazuje
se dilo za fadn¢ dokoncené a objednatel neni povinen dilo pfevzit.

2.3. Dilo bude provedeno v rozsahu, zptisobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména
vSemi vychozimi dokumenty vcetné piipadnych zmén, dodatki a doplikli sjednanych



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfislusnych organt. Pfi zhotoveni stavby bude
zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s piislusnou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby s ohledem na provadéni dila neposkodil stavajici objekty
ani jejich rozvody. V piipadé vzniku Skody nese zhotovitel veSkerou odpovédnost za Skodu
takto zptisobenou. U praci a dodavek, které vzniknou realizaci praci zhotovitele na cizim dile
a zasahem do ciziho dila, pfejima zhotovitel odpovédnost i za vady, jez se v zarucni dobé
projevi na cizim dile z divodu realizace praci zhotovitele nebo v souvislosti s tim. Zhotovitel
podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se seznamil pied podpisem této smlouvy se stavajicimi
objekty a rozvody, které mohou byt jeho stavbou dotéeny.

Realiza¢ni (dodavatelské) projektova dokumentace stavby bude zhotovena v souladu
s vychozimi podklady. Pfi jejim zhotoveni nesmi zhotovitel zvolit odchylné feSeni od
piislusné projektové dokumentace bez pisemné dohody s objednatelem ve form¢ dodatku
k této smlouvé, zejména nesmi bez této dohody zvolit feseni, které by znamenalo navyseni
ceny za dilo. Veskeré naklady spojené s porusenim tohoto ustanoveni nese zhotovitel. Neni-li
V této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv zménu
dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem fadného provedeni dila ¢i jeho ¢asti
je organizace, provedeni a doloZeni uspéSnych vysledkii potifebnych individuélnich,
komplexnich, garan¢nich zkousek dila a organizace zkuSebniho provozu a zajisténi jeho
vyhodnoceni. A dale splnéni poZzadavkli orgdnt statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych
organu pfisluSnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho Casti se
fidi:

a) touto smlouvou, a

b) pravnimi piedpisy,

¢) podminkami stanovenymi CSN

d) pfislusnou projektovou dokumentaci

e) obecné zavaznymi metodikami a doporuc¢enimi vyrobci komponentii a technologii

pouzitych pfi vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejichz
pouziti pfichazi v uvahu pii provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila
povazovat ob¢€ strany za zdvazné v plném rozsahu.

Pokud se pii realizaci dila vyskytnou nepfedvidatelné naklady (viceprace), tj. price a
dodavky neptfedpoklddané v pfisluSné projektové dokumentaci a zhotovitelem ocenéném
Soupisu praci s vykazem vymér (ktery je soucasti nabidky), jejichZ potieba vznikla v prib&hu
plnéni smlouvy a objednatel ani zhotovitel je nemohli predvidat a jsou nutné pro realizaci
dila, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu s ustanovenim § 222
rozsahu finan¢niho plnéni sjednané¢ho touto smlouvou, musi byt ze strany objednatele
odsouhlaseny. Viceprace mohou byt zhotoviteli uhrazeny pouze v ptipad¢, Ze piijde o prace
provedené na vyslovny pisemny pozadavek objednatele v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi
pravniho pfedpisu upravujiciho zaddvani vefejnych zakdzek t¢inného v dobé zah4ajeni tkont
k zajisténi vicepraci a soucasn¢ viceprace budou objednatelem predem pisemné odsouhlaseny
zejména co do rozsahu, ceny a piipadné zmény terminu dokonceni dila formou pisemného
dodatku ke smlouvé. VesSkeré prace, vykony a dodavky, které jinak zhotovitel ptipadné
provede, byt 1 nad rozsah pfedmétu plnéni podle této smlouvy a u nichz nebudou splnény
nalezitosti podle této smlouvy, jdou k tiZi zhotovitele, tzn., Ze jejich provedeni v Zadném
piipadé nezaklada zhotoviteli pravo narokovat zvySeni sjednané ceny dila dle této smlouvy
nebo jinou thradu vici objednateli.



2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Vyvstane-li potieba provedeni zmén, dopliikti nebo rozsifeni dila, je zhotovitel povinen
provést soupis zmeén, dopliikli nebo rozsifeni, a ocenit jej podle jednotkovych cen obsazenych
Vv zhotovitelem ocenéném polozkovém Soupisu praci s vykazem vymeér, ktery je soucasti
nabidky. Pokud takovy potup ocenéni neni mozny (z divodu, Ze zhotovitelem ocenény
polozkovy Soupis praci s vykazem vymeér takové prace, Cinnosti ¢i dodavky neobsahuje), je
zhotovitel povinen ocenit takové prace, ¢innosti a dodavky podle ceniku spolenosti URS
Praha, a.s., aktualné platného v dob& uzavieni této smlouvy, pti¢emz dle dohody stran budou
dané cenikové jednotkové ceny ponizeny vynasobenim koeficientu 0,8; pokud ani tento
postup ocenéni neni mozny, je zhotovitel povinen ocenit takové prace, ¢innosti a dodavky
podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté a ¢ase plnéni
obvyklych). Ocenény soupis praci, ¢innosti a dodavek je zhotovitel povinen piedlozit
objednateli k pisemnému odsouhlaseni formou zménovych listd (s nalezitostmi dle odstavce
2.12. tohoto ¢lanku). Po pisemném odsouhlaseni zménovych listli povéfenymi technickymi
zastupci objednatele (zéastupce objednatele v technickych zalezitostech, technicky dozor
stavebnika a autorsky dozor projektanta) a po nasledném uzavieni dodatku ¢i dodatkl k této
smlouvé ma zhotovitel pravo na realizaci téchto zmén respektive na jejich thradu. Pokud
zhotovitel nepostupuje vyse popsanym zplisobem, ma se za to, ze prace a dodavky jim
realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty. Uzavienim piisluSného pisemného
dodatku k této smlouveé bude upraven novy rozsah dila, nova cena dila a ptipadné novy termin
dokonceni dila. VZzdy vSak bude postupovano v souladu se zdkonem, tj. v dlsledku zmén
nesmi dojit k podstatné zmén¢ smlouvy.

V piipadé€, ze nékteré prace a dodavky, které jsou soucasti dila dle této smlouvy a které byly
obsahem priislusné projektové dokumentace, nebudou realizovany (tzv. ménéprace), bude
jejich cena z celkové ceny dila odpoétena ve vysi, ve které bude uvedena v zhotovitelem
ocenéném Soupisu praci s vykazem vymér (ktery je soucasti nabidky). Ménépracemi se
rozumi prace predpoklddané v ptislusné projektové dokumentaci a v zhotovitelem ocenéném
Soupisu praci s vykazem vymér (ktery je soucdsti nabidky), jejichz potieba se v pribehu
plnéni pfedmétu smlouvy ukazala jako nadbytecna, a které zuzuji rozsah staveb a dila, véetné
rozsahu finan¢niho plnéni sjednaného touto smlouvou. Skute¢nost vyskytu ménépraci je
zhotovitel povinen oznamit objednateli s pfedloZzenim zménového listu (s nalezitostmi dle
odstavce 2.12. tohoto ¢lanku). Uzavienim pfislusného pisemného dodatku k této smlouvé
bude upraven novy rozsah dila, nova cena dila, a to v souladu se zdkonem, tj. v dasledku
zmén nesmi dojit k podstatné zméné smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalsi prace a dodavky, jejichZ potieba
vyvstane v ramci realizace dila a které nebylo mozno piedem piedvidat ve smyslu odstavce
2.8.a2.9. tohoto ¢lanku smlouvy.

V piipadé, ze vzniknou viceprace ¢i ménéprace (odstavec 2.8, 2.9. a 2.10. tohoto ¢lanku) je
zhotovitel povinen bezodkladné piedat objednateli zménovy list odsouhlaseny technickym
dozorem stavebnika. Nedilnou souc¢asti tohoto zménového listu bude:
a) datum vzniku vicepraci / ménépraci,
b) ptesny slovni popis vicepraci / ménépraci, a jejich odivodnéni,
c) identifikace zmén dle § 222 zakona o zadavani vetejnych zakazek,
d) kryci list soupisu praci, ze kterého bude zfejmé, kterych stavebnich objektli se zmény
tykaji,
¢) soupis praci s vykazem vymér a ocenénim jednotlivych polozek v souladu s odst. 2.9. a
2.10. tohoto ¢lanku.

Spolufinancovani pfedmétu dila dle této smlouvy se pfedpoklada z prosttedki poskytnutych
prostfednictvim Statniho fondu Zivotniho prostiedi CR v ramci Narodniho programu Zivotni
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3.1.

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

prostfedi. Zhotovitel tuto skutecnost bere na védomi a zavazuje se respektovat tuto skutecnost
a veskeré povinnosti z toho vyplyvajici pii plnéni této smlouvy.

Doba plInéni

Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést, ukoncit a predat ve lhuté sjednané touto
smlouvou, a to nejdéle do 24 Kkalendainich mésici ode dne protokolarniho piedani
staveni$té. V této lhité bude predmét vetejné zakazky, fadné dokoncen a pfedan objednateli
bez vad a nedod¢lkt, veetné kompletnich podkladi k vyhodnoceni zkusebniho provozu a ke
kolaudaci stavby.

Doba pfedani a prevzeti stavenisté — nejpozdé€ji do 10 dnti od uzavieni smlouvy o poskytnuti
dotace, na zaklad¢ pisemné vyzvy objednatele. Predpoklad biezen 2021.

Doba zahdajeni stavebnich praci — nejpozdé€ji do 15-ti dnli od piedani a prevzeti staveniste.

Smluvni strany se dohodly, ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v disledku tadné doloZzenych okolnosti objektivné
znemoznujicich provadéni dila. Odpovédnost zhotovitele nevylucuje piekazka, ktera vznikla
v dobé, kdy jiz byl zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v disledku
hospodaiskych ¢i organizacnich pomért zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym ukoncenim a protokoldrnim
pfedanim piedmétu dila objednateli, respektive bude-li dohodnuto kazdé jeho samostatné
funkéni ¢asti. Dilo se povazuje za fadné ukoncené, bude-li provedeno v souladu s touto
smlouvou, a v souladu s ¢asti étvrtou, hlavou II, dilem 8, oddilem 3 zakona ¢. 89/2012 Sb.
obc¢anského zakoniku (dale jen ,,NOZ“) a budou-li k nému ze strany zhotovitele poskytnuta
dal$i plnéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému Vv pribéhu provadéni dila ¢i pii jeho
pfedani dodana dokumentace a dalsi doklady vyzadované touto smlouvou.

Casovy harmonogram plnéni v &lenéni po mésicich véetng finanéniho plnéni je ptilohou &. 2.
této smlouvy. V harmonogramu jsou vyznafeny uzlové body a terminy provedeni
jednotlivych samostatnych ucelenych (funkénich) casti dila, které jsou pro realizaci stavby
zavazné a které se zhotovitel zavazuje spinit.

Smluvni strany se dohodly, ze dilo bude provedeno jako celek dle ¢lanku III. odst. 3.2. této
smlouvy. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veskeré postupy praci a dale pouzité
materialy a terénni Gpravy.

Pocatek béhu zarucni lhiity se stanovuje na den nasledujici po predani a prevzeti dila dle ¢l.
2.1. této smlouvy a to bez vad a nedodélki a véetné kompletnich podkladi ke kolaudaci
stavby.

Zdrzi-li se provadéni dila v dasledku piekazek vylucné na strané objednatele, ma zhotovitel
pravo na prodlouZeni lhiity pro provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to o dobu, o kterou bylo
provedeni dila ¢i jeho casti takto zdrzeno. V ptipadé vzniku takové piekazky je zhotovitel
povinen tuto skute¢nost pisemné do 2 dni od jejiho vzniku oznamit objednateli a uvést v
zapise Ve stavebnim deniku. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit tuto piekazku
nejpozdéji do 7 dnl od obdrzeni pisemného vyrozumeéni.

Misto provadéni dila

Mistem plnéni je v k.1i. obce Malig resp. areal stavajici kotenové COV.



V. Cena za dilo, platebni podminky

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Smluvni strany se dohodly na nize uvedené celkové vysi ceny za dilo, ktera je podrobné
specifikovana v ¢lanku II. Pfedmét plnéni této smlouvy a v ocenéném polozkovém soupisu
praci, ktery obsahuje vSechny néklady souvisejici se zhotovenim dila.

Cena celkem bez DPH 13 899 860,00 K¢
DPH 21 % ve vysi 2918 971,00 K¢
Celkova cena v¢etné DPH 16 818 830,00 K¢

Cena celkem bez DPH byla sjednana jako cena nejvyse pfipustnd. Dan z ptidané hodnoty
bude u¢tovana v souladu s platnym zakonem o dani z pfidané hodnoty.

Objednatelem nebudou na cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni pfed zahajenim
provadéni dila. Ob¢ smluvni strany se vzajemné dohodly, ze dil¢im zdanitelnym plnénim jsou
prace skutecné provedené v prisluSném meésici a za datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
plnéni prohlasuji posledni den kalendarniho mésice.

Po dobu realizace stavebni Casti dila pfedd zhotovitel objednateli zjiStovaci protokol vzdy po
skonceni kazdého kalendainiho mésice (nebude-li dohodnuto jinak) — soupis praci a dodavek
provedenych v daném mésici v ¢lenéni po polozkach dle Soupisu praci s vykazem vymeér -
ocenény v souladu se smlouvou a odsouhlaseny technickym dozorem a objednatelem.

Danovy doklad bude vystaven po odsouhlaseni zjiStovaciho protokolu (se soupisem
provedenych praci) objednatelem a bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu
stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb. — 0 dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist,
a zakonem ¢. 563/1991 Sb. — o Gcetnictvi, ve znéni pozd¢jsich predpist.

V pfipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné tidaje ¢i bude netplny, je objednatel
opravnén danovy doklad vratit ve lhut¢ do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen takovy danovy doklad opravit, event. vystavit novy danovy doklad — nova lhita
splatnosti pocina v takovém ptipad¢ beézet ode dne doruceni opraveného ¢i nové vystaveného
dokladu objednateli v délce 30 dnd.

Zhotovitel je povinen vystavit kazdou fakturu s nalezitostmi danového dokladu dle zék. ¢.
235/2004 Sb., ucetniho dokladu dle zak. €. 563/1991 Sb. a obchodni listiny dle ust. § 13a
zékona; mimo tyto udaje je povinen do kazdého vystaveného danového dokladu uvést:

¢islo smlouvy objednatele

nazev projektu ,,Odstranéni havarijniho stavu COV Michalovice*

Registracni ¢islo projektu: 1190400064

&islo uétu poskytovatele zdanitelného pInéni (zhotovitele), ktery musi byt veden v Ceské
republice.

Vzhledem k tomu, Ze objednatel je platce dané z piidané hodnoty a poskytnuti stavebnich
nebo montdznich praci podléhd reZimu pieneseni danové povinnosti, bude v souladu s § 92e
zékona €. 235/2004 Sb. k tomuto zdanitelnému pln€ni pouzit rezim pieneseni danové
povinnosti. V rezimu pfeneseni danové povinnosti je objednatel, pro kterého bylo zdanitelné
plnéni s mistem plnéni v tuzemsku uskutecnéno, povinen pfiznat dai ke dni uskute¢néni
zdanitelného plnéni a zaroven je povinen doplnit vysi dané v evidenci pro ucely dané z
piidané hodnoty. Za spravnost vypoctené dan¢ odpovida objednatel.

o O O O

Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost danovych dokladd (faktur) smluvnimi stranami
dohodnuta na 30 (slovy: tricet) kalendafnich dni ode dne doruceni danového dokladu



5.7.

5.8.

5.9.

VI.
6.1.

6.2.

6.3.

VII.
7.1.

objednateli. Tato délka splatnosti faktur je objednatelem stanovena z divodu prodlevy pfi
administraci pribézného financovani akce administratorem dotace.

Kone¢ny danovy doklad (fakturu) je zhotovitel povinen vystavit a ptedat objednateli
nejpozdéji do 15 dnti ode dne piredani a pievzeti kompletné dokonceného celého dila, které je
zbaveno vsech vad a nedod¢lki, zhotovitelem objednateli.

Zhotoviteli zanikd jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestlize pisemné neozndmi nutnost jejiho
piekroCeni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukézalo,
ze je zvysSeni ceny nevyhnutelné. Samotné toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni ceny, které je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou, na
zéklad¢ uzavieni pisemného dodatku k této smlouvé.

Ke zméné ceny dila mize dojit jestlize:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila (viz Cl. II. této smlouvy)
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

¢) pfi realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a dodavatel
je nezavinil ani nemohl ptfedvidat, a maji vliv na cenu dila.

d) pii realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace piedané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, jiné umisténi inZzenyrskych siti, apod).

Zpusob sjednani zmény ceny dila musi byt v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani
vefejnych zakazek, v platném znéni. Na zakladé zménového listu dle kapitoly 2.12. této
smlouvy, musi byt vyhotoven dodatek k této smlouvé, kde bude uvedena cena dila a duvody
této zmény.

Soucéinnost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Usili k vytvofeni potfebnych podminek pro
realizaci dila za podminek stanovenych touto smlouvou. To plati 1 v ptfipadech, kde to neni
vyslovné stanoveno ustanovenimi této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran zndmy skutecnosti, které ji brani nebo budou branit,
aby dostdla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné druhé
smluvni stran€é. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti
vSechny pirekazky, které jsou na jejich strané¢ a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zéklad¢ skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti dle
této smlouvy navrhne a provede opatfeni smétujici k dodrzeni podminek stanovenych touto
smlouvou pro naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a zbytecnymi
vydaji a Ze poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a
Jjinym osobam zucastnénym na provadéni dila veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a
Jjinou soucinnost.

Prohlaseni a zavazky zhotovitele, opravnéni objednatele

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pln€ seznadmil s rozsahem a povahou dila, S mistem provadeni
stavby, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné parametry provadéni dila a
podminky provadéni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou pro fadné provedeni dila nezbytné, a tedy Ze na jeho stran¢ nejsou dany zadné piekazky,
které by branily provedeni dila dle této smlouvy fadné a vcas.
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7.2.

7.3.

VIII.

Jestlize se v prub¢hu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat nevhodnosti pokynii nebo véci
piredanych objednatelem, je povinen prokazat, Ze tuto nevhodnost nemohl zjistit pted
uzavienim smlouvy, jinak odpovidé za vady dila zpisobené nevhodnosti, jako kdyby nesplnil
povinnost na nevhodnost upozornit.

Zhotovitel se zavazuje, ze objednateli bezodkladné¢ pisemné ozndmi:

(a)
(b)
(©)
(d)
(€)
(f)

(9)

jestlize bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feseni, ve znéni pozdéjsich predpist,

jestlize bylo rozhodnuto o zruseni zhotovitele, coby obchodni korporace, s likvidaci
(j. bez pravniho nastupce),

zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury,
ktera predstavuje bézny obchodni styk,

rozhodnuti pfislusného organu zhotovitele o provedeni pfemény zhotovitele c¢i
rozhodnuti o provedeni jinych organizacnich zmén,

omezeni ¢i ukonceni vykonu Ccinnosti zhotovitele, kterd bezprostiedné souvisi
S predmétem této smlouvy,

rozhodnuti o zalozeni obchodni spoleCnosti zhotovitelem ¢i ucasti zhotovitele na
podnikéni jiné osoby,

vSechny skute¢nosti, které by mohly mit vliv na plnéni, pfechod ¢i vypotadani
zavazku zhotovitele vici objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i s touto smlouvou
souvisejicich.

V ptipadé poruseni shora sjednané oznamovaci povinnosti zhotovitelem je objednatel
opravnén od této smlouvy bez dal$iho odstoupit.

Objednatel je opravnén:

(a)

(b)

(©)

(d)

sdm ¢i prostiednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni
dila a wuvadéni dokonceného dila do trvalého provozu a kontrolu provadéni
zavérecného vyuactovani dila; smluvni strany jsou povinny vytvafet dostatecné
podminky pro provadéni cenové kontroly.

sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby vykondvat v misté provadéni dila stavebni a
technicky dozor a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle
ptislusné projektové dokumentace, technickych norem a jinych pravnich ptedpist a
v souladu srozhodnutim organt vefejné spravy; na nedostatky pii provadéni dila
upozorni objednatel zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku.

zajistit prostiednictvim tfeti osoby (projektanta) v misté provadéni dila autorsky dozor
a Vv jeho prubéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle piislusné projektové
dokumentace

V ramci pusobnosti koordinatora BOZP vykonéavat v misté provadéni dila kontrolu
dodrzovani ptedpisi BOZP. Osoba vykonavajici ¢innost koordinidtora BOZP je
opravnéna dat pracovnikim zhotovitele piikaz k preruseni stavebnich praci, je-li
ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé
pfi provadéni dila ¢i tfetich osob. Objednatel musi jmenovat koordinatora BOZP, ktery
bude koordinovat ¢innosti techniki BOZP jmenovanych zhotovitelem.

Stavebni denik
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolarniho ptedani stavenisté dle ¢lanku IX. smlouvy
objednatelem zhotoviteli vést stavebni denik alesponl v jednom originale a dvou pripisech dle
ust. § 157 stavebniho zakona. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny
zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenavany veskeré skute¢nosti o prub¢hu vsech praci,
véetné praci poddodavateli. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat vSechny
skutecnosti stanovené zakonem a soucasn¢ vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy, zmény harmonogramu postupu praci dle ¢lanku II. této smlouvy. Stavebni denik
bude ulozen na staveniSti a bude obéma stranam kdykoliv pfistupny v dob¢ piitomnosti
opravnénych 0sob na stavenisti. Original stavebniho deniku pteda zhotovitel pfi piejimacim
fizeni objednateli.

Stavebni denik dle pfedchoziho odstavce této smlouvy vede zhotovitelem povereny
stavbyvedouci Ing. Zdenék Vasi¢ek, ¢. autorizace 23330. V piipadé zmény osoby
Zhotovitelem povéiené k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skutecnost bezodkladné
uvedena ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen ulozit pripis dennich zaznamt ve stavebnim deniku odd¢lené od
originalu tak, aby byl k dispozici v ptipadé ztraty ¢i zniCeni originalu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt ulozen tak, aby byl vzdy okamzité k dispozici objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s o¢islovanymi listy
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva odd¢litelné pripisy. Perforované listy se
o¢isluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy
byly prace provedeny nebo kdy nastaly skute¢nosti, které jsou predmétem zépisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechdna volna mista.

Zhotovitel se zavazuje 1x mé&si¢né, nebo na zakladé zadosti zastupce objednatele
bezodkladné, predavat objednateli ipIné kopie zapist ze stavebniho deniku.

Zapisy v deniku nepifedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni pisemna
prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této smlouvy musi ucinit a dorucit druhé ze
smluvnich stran. Zapisy ve stavebnim deniku nelze dle dohody objednatele a zhotovitele
povazovat za zmény této smlouvy.

Stavenisté a jeho zarizeni

Objednatel protokolarné pteda zhotoviteli stavenisté na zakladé pisemné vyzvy (zhotovitele).
O predani stavenis$té¢ objednatelem zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom, a podepsan
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Tento protokol pfipravi technicky dozor stavby.
StaveniStém se pro ucely této smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno V ¢lanku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podminek stavebniho
povoleni a této smlouvy. Stavenisté je vymezeno projektem.

Pfi pfedani stavenisté bude objednatelem uréeno zhotoviteli misto napojeni na zdroj elektiiny
a vody, soucasné¢ pak budou objednatelem zhotoviteli pieddny potiebné doklady a
dokumentace ke stavenisti.

Predani staveni$té ze strany objednatele bude provedeno formou pfedani dokladl o stavenisti.
Dokladem o pfedani téchto dokumentli bude spolecny zapis o pfedani a prevzeti staveniste.
Soucasné bude zhotoviteli predana ptislusna projektova dokumentace.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a potadek. Zhotovitel je povinen denné
odstraiovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé zjeho Cinnosti ¢i Cinnosti
poddodavatelti na stavenisti a technickymi ¢i jinymi opatienimi zabranovat jejich pronikani
mimo stavenisté. V pfipad¢ nesplnéni této povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén na
naklady zhotovitele zjednat napravu za pomoci tfetich osob. Zhotovitel se dale zavazuje
dodrzovat pokyny dozoru bezpecnosti prace. V rozsahu tohoto zavazku zajistuje zhotovitel na
své naklady zafizeni staveniSté V souladu se svymi potfebami, veskerou dopravu, skladku,
pfipadné mezideponii materialu, a to i vytézeného, pfi¢emz naklady s plnénim tohoto zavazku
jsou zahrnuty v cen¢ dila.

Zhotovitel bude mit v prib¢hu realizace a dokoncovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za :

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani stavenisté
V Uspofadaném stavu za ucelem piedchdzeni vzniku skod; a

b) zajiSténi zabezpeCeni zafizeni stavenisté

C) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potfebnych pro prubéh praci, bezpecnostnich a
dopravnich opatieni pro ochranu staveni§té, materiali a techniky vnesenych zhotovitelem
na staveni$té, jakoz i odpovédnost za zajiSténi opatfeni pro zabezpeCeni bezpecnosti
silni¢éniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni
ptipadného dopravniho znaceni; a

d) provedeni veskerych odpovidajicich ukont K ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti i
mimo n¢ a kzabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych divodi
vyvolanych a zplsobenych provozni ¢innosti zhotovitele, v€etné ochrany vzrostlé zelené
Vv pribehu vystavby

e) likvidaci a uskladhovani veskerého odpadu, vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele v souladu
S pravnimi predpisy.

Zhotovitel az do konecného predani staveni$t¢ po ukonceni praci zodpovida za bezpecné
zajisténi stavenisté vii¢i okolnimu provozu a chodctim.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za dodrzovani piedpisit BOZP dle platné
pravni upravy. Zhotovitel v plné miie zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vsech osob
V prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

Zhotovitel zajiStuje na vlastni Ucet pfipravu staveni$té, zafizeni stavenisté, véetné zajiSténi
energii potfebnych k provadéni praci dle této smlouvy. Zaroven je povinen zajistit v ramci
zafizeni staveniSt¢ podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta, technického
dozoru stavebnika a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci na staveniSté a to
V pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje bez ptfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na
staveniSte, jeho zafizeni €i prostory se staveni$tém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at’
jJiz vlastni ¢1 ve vlastnictvi tfeti osoby.

Nejpozdéji ke dni predani dokonceného dila objednateli je zhotovitel povinen staveniste
vyklidit a provést zavéreény uklid mista provadéni stavby vcetné stavby samotné. Pozemky a
komunikace dotéené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do plivodniho stavu nebo do
stavu dle podminek stavebniho povoleni. V piipadé¢ prodleni zhotovitele s plnénim této
povinnosti del$im nez 10 dnf, je objednatele opravnén na ndklady zhotovitele zjednat
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

napravu, a to za pomoci tfetich osob vcetné ulozeni movitych véci do tschovy, a to také na
naklady zhotovitele.

Podminky provadéni dila

Kvalita zhotovitelem uskute¢néného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim uvedenym
v norméch vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je povinen
dodrzet pfi provadéni dila veskeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky urcéené
smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zékon), ve
znéni pozd¢jSich predpist a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci
vyhlasky k tomuto zadkonu a zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, ze na vyrobky,
které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozd¢jSich predpisti, bude objednateli, nebo jim uréené osobé, nebo k tomu piislusnému
organu, predano zhotovitelem prohlaseni o shodé. Tento doklad o kvalité pouZzitého materidlu
nebo vyrobku bude piedan objednateli pted pouzitim tohoto materidlu na stavbé! Prace a
dodavky budou déle provedeny v souladu s ceskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpecnostnimi predpisy a dal§imi souvisejicimi piedpisy.

Pro dilo pouZije zhotovitel jen materialy a vyrobky, které¢ maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbe, zaruCena pozadovand mechanicka
pevnost a stabilita, pozarni bezpec¢nost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho
prostiedi, bezpecnost pii uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie. Materidly a vyrobky
pouzité pro zhotoveni dila musi byt v souladu s normami (CSN, CSN EN) v platném znéni a
spliiovat podminky dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozd¢jsich predpisi. V piipade, ze v pribéhu
plnéni vetejné zakdzky nabude platnosti a ucinnosti novela nékterého z vySe uvedenych
pfedpist, popt. nabude platnosti a ucinnosti jiny pravni pfedpis vztahujici se k pfedmétu
plnéni vefejné zakazky, je zhotovitel povinen pfi realizaci vefejné zakazky fidit se témito
novymi pravnimi pfedpisy a navody (postupy).

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila pribézné provéfovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a dal$i dokumentace a dokumentl, podle kterych je dle smlouvy
vymezen pifedmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo vcetné realizacni
(dodavatelské) projektové dokumentace zhotovit, zejména provéfovat, zda jsou v souladu s
platnymi ptedpisy, vyhldskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a to pied
zapocetim praci, vykonil a sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na nevhodnost
dokumenti uvédomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim
zpiisobené, je povinen uvést dilo na své naklady do souladu s platnymi ptedpisy, vyhlaSkami,
nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a odpovid4d v plném rozsahu rovnéz za dalsi
disledky poruseni této povinnosti, v€etné nahrady Skody, ktera v disledku opomenuti
zhotovitele objednateli event. timto vznikne. Stejnym zpiisobem je zhotovitel povinen
smluvné zavazat tfeti osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou pouZije ke splnéni
svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) Vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku IV.
odst. 4.1. této smlouvy, vetejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemku ¢i
staveb; a

b) neobtézovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a
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10.5.

10.6.

10.7.

€) nemélo nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi, véetné minimalizace negativnich vlivii na
okoli vystavby; a

d) bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupti. Totéz plati pro prace poddodavatelt
(subdodavateli). Odbornou troven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel
odpovédnou osobou — autorizovanou osobou v oboru ,,Stavby vodniho hospoddrstvi a
krajinného inzenyrstvi“ ve smyslu zdkona ¢. 360/1992 Sb. — o vykonu povolani
autorizovanych architekti a o vykonu povoldni autorizovanych inzenyra a techniki
¢innych ve vystavbé ve znéni pozdé€jsich predpisi. Tato odpovédnd osoba potvrdi
stavebni denik pied zahdjenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem
svého autoriza¢niho razitka a ptipojenim vlastnoru¢niho podpisu.

e) zhotovitel zabezpeti, Ze odborné prace a Cinnosti, které nema zapsany ve svém
obchodnim rejstiiku nebo Zzivnostenském listé, provede poddodavatel s odpovidajici
odbornou zpusobilosti. Doklady o odborné zputsobilosti poddodavatele piedlozi
zhotovitel objednateli k odsouhlaseni a to pied =zahajenim praci jednotlivych
poddodavatelti — v souladu s odst. 10.5. této smlouvy.

f) zhotovitel zajisti, aby provadéni dila bylo v souladu s pozadavky objednatele a s § 105
zakona ¢. 134/2016 Sb. v platném znéni zejména s vécnym vymezenim ¢asti pfedmétu
plnéni, ktera nesmi byt plnéna poddodavatelem. Objednatel - vramci plnéni této
smlouvy o dilo - neomezuje poddodavky, ale pfesto pozaduje, aby zhotovitel uvedl
jako pfilohu této smlouvy seznam poddodavateld — viz odst. 10.5.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né zaruku
V plném rozsahu dle této smlouvy, jakoz i je povinen zavazat tyto tieti osoby k dodrzovani
obdobnych povinnosti, jaké ma zhotovitel na zdklad¢ této smlouvy a soucasné se zhotovitel
zavazuje tadn¢ a vcas plnit veskeré své smluvni povinnosti vuci témto poddodavatelim,
K nimz se zavazal, a to v¢etné povinnosti a podminek platebnich. Jako pfilohu této smlouvy
uvede zhotovitel seznam poddodavateld, ktefi zajist'uji poddodavatelské prace nebo casti dila.
Zhotovitel neni opravnén povétit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu nez uvedenou
v ptiloze této smlouvy, bez pisemného souhlasu objednatele. Ten mulze byt ud€len pouze
tehdy, jestlize zhotovitel objektivné zdivodni jeho potfebu a diivody, pro které prace
neprovede sam nebo prostiednictvim k tomu jiz dohodnutych poddodavatelti. Objednatel
nesmi tento souhlas bez zadvazného diivodu odepfit.

Poddodavatel, kterym zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabidce, bude v seznamu
poddodavatelii uveden vZdy a mize byt nahrazen pouze s pisemnym souhlasem objednatele
a to jen tehdy, jestlize zhotovitel objektivné zdivodni potfebu zmény. Novy poddodavatel
prokaze kvalifikaci ve stejném rozsahu jako ptivodni poddodavatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo vyzvat zhotovitele, aby do 5 kalendainich dni od doruceni
vyzvy piedloZil objednateli aktualizovany seznam vSech poddodavatelti a zaroven ptedlozil
kopie vSech smluv s poddodavateli.

Zhotovitel na sebe piejima odpovédnost a ruceni za Skody zpiisobené vSemi osobami
zucastnénymi na provadeéni dila, a to po celou dobu provadéni dila, tzn. do ptevzeti dila
objednatelem a odstranéni vSech pfipadnych vad a nedod€lkl. Zhotovitel piejima
odpovédnost za Skody zplsobené svou ¢innosti objednateli nebo tfeti osobé na majetku tzn.,
ze v ptipad¢ jakéhokoliv naruSeni ¢i poskozeni majetku (naptf. vjezdii, plotl, objekti,
prostranstvi, inzenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak
do 10 dnd, tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né nahradit.
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do prislusné projektové dokumentace
veskeré odchylky a upravy od navrzeného technického feSeni dila. Cistopis bude pribézné
zapracovavan do realiza¢ni (dodavatelské) projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pii piejimacim fizeni dila, pfedat objednateli ¢tyFi paré
projektové dokumentace se zakreslenim skuteéného provedeni dila pii dodrzeni dale
uvedenych zasad:

a) do projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni budou zietelné vyznaleny
vSechny zmény, k nimz doslo v priibé¢hu zhotoveni dila,

b) ty ¢asti projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,,beze zmén*,

c) kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni dila bude opatfen jménem a
piijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele,

d) u vykresti obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci ke stavebnimu povoleni
bude piilozen i doklad (minimalné zéapis ve stavebnim deniku), ze kterého bude
vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele (coby zadavatele ve
vztahu k Vetejné zakézce) a jeji souhlasné stanovisko,

e) soucasti bude i celkova situace skute¢ného provedeni dila véetné pfivodu, ptipojek,
podzemnich 1 nadzemnich vedeni v aredlu stavenisté s udaji o hloubkach ulozeni siti
(tato ¢ast bude i v digitalni podob¢ s daty v systému DGN pro vyuziti v GIS),

f) nedilnou soucasti pfiloh k projektové dokumentaci skuteéného provedeni dila budou
protokoly o provedenych zkouSkach a revizich, doklady k pouzitym materidlim a
vyrobkim (certifikaty, prohlaSeni o shod¢) a fotodokumentace potfizovana v pribéhu
stavby na CD nosici,

g) projektova dokumentace se zakreslenim skuteéného provedeni dila ptipravena k
potvrzeni stavebnim tufadem, bude ve vSech svych c¢astech vyrazné oznalena
,Dokumentace skutecného provedeni dila“ a bude opatifena razitkem a podpisem
odpovédného a opravnéného zéstupce zhotovitele s autorizaci. V ptipadé pfipominek
stavebniho Ufadu v ramci schvalovaciho fizeni zhotovitel doplni, event. pfepracuje
bezuplatné dotéenou ¢ast dokumentace skutecného provedeni dila.

Soucasti predmétu plnéni dila je 1 potfebné zpracovani dilenské dokumentace pro
neprefabrikované prvky c¢asti dila, nebo dilenské dokumentace na zdmecnické a truhlaiské
vyrobky nebo o zpracovani detaild osazeni téchto vyrobkll nebo o dilenskou dokumentaci
Kk technologickym zafizenim, pokud v pribéhu realizace dila vyvstane potfeba takovouto
dokumentaci zpracovat k fadnému dokonceni dila.

Zhotovitel je dale povinen:

(@) po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokolarniho piedani objednateli fadné
pecovat o vySkové a smérové body, pficemz zhotovitel odpovida za jejich pfesnost a
ochranu proti poSkozeni. Konecnd zaméteni se zhotovitel zavazuje ptredat objednateli
v digitalizované podobé a na nosi¢i dat CD a soucasné v listinné podobé jako soucast
predavaciho protokolu dle ¢lanku XII. odst. 12.3. této smlouvy;

(b) Pti provadéni zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné vyzvat objednatele k jejich
pievzeti pied zakrytim v pfedstihu alespoii tfi pracovnich dni; a v ptipad¢, Ze objednatel
kontrolu provedenych casti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi;
zhotovitel uvede tuto skutecnost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakryvani ¢asti dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt
prace, které byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi, na svlij naklad.
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XI.
11.1.

11.2.

11.3.

(c) Po dobu provadéni dila zajistovat, spolu s technickym dozorem stavby (ktery nesmi
vykonavat zhotovitel nebo osoba s nim propojend), organizaci kontrolnich dnii a to
V rozsahu alespon 1x za 14 dni - prob&éhne kontrolni den za ucasti objednatele, zastupce
zhotovitele a TDI, ptipadné jinych pfizvanych osob (autorského dozoru, poddodavateld,
koordinator BOZP) podle aktudlnich potfeb stavby; Terminy budou vzdy odsouhlaseny
vSemi Ucastniky kontrolnich dni.

(d) Spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢.
320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zmeéné nékterych zakonl (zakon
o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist.

Zaruka za jakost a zkousky dila

Zhotovitel se zavazuje, ze predané dilo bude mit vlastnosti dle projektové dokumentace,
obecné zavaznych pravnich piedpist, CSN, pravomocného stavebniho povoleni na provedeni
dila a této smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni. Zaru¢ni lhiita pocind
bézet predanim dila, dle odst. 3.5. této smlouvy.

Zhotovitel timto poskytuje objednateli na dilo zaruku za jakost dila, a to v nésledujicim
rozsahu. Zhotovitel timto poskytuje objednateli zaruku za jakost:

A. Technologické ¢asti dila v délce trvani zaru¢ni doby 36 (slovy: tiicetSest) mésici,
kterd pocind bézet dnem piedani a pievzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a
nedodélkt, zhotovitelem objednateli. Technologickou ¢asti dila se rozumi elektrospotiebice a
motory.

B. Stavebni ¢asti dila v délce trvani zarucni doby 60 (slovy: Sedesat) mésici, ktera
po¢ind bézet dnem piedani a pievzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a
nedodélkt, zhotovitelem objednateli. Stavebni ¢asti dila se rozumi stavebni prace,
technologické soubory a ostatni ¢asti vyjma elektrospotiebic¢ii a motort.

Objednatel je opravnén reklamovat v zadru¢ni dobé dle ¢lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy
vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsdna vada dila, nebo
alespon zpisob, jakym se projevuje, a urCen narok objednatele z vady dila, pfipadné
pozadavek na zplsob odstranéni vad dila, a to vCetné lhlity pro odstranéni vad dila
zhotovitelem. Objednatel mé pravo volby zplisobu odstranéni diisledku vadného plnéni, tuto
volbu mliZe ménit 1 bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji v§ak do 48 hodin od okamziku
oznameni vady dila ¢i jeho Casti zahdjit odstraniovani vady dila ¢i jeho €asti, a to 1 tehdy,
neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady &i pficiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratsi 1htité, maximalné vsak do 30 dni ode dne vyrozuméni zhotovitele o
jejich existenci, kdy tuto lhitu lze prodlouzit pouze pisemnou dohodou objednatele a
zhotovitele a jen z objektivnich technologickych divodi a po zdivodnéné Zadosti zhotovitele,
nikoliv vSak vice nez o 10 dni.

Jestlize se bude jednat o vady zplsobujici havarijni stav, respektive v ozndmeni vad budou
tyto vady objednatelem oznaceny jako vady zpiisobujici havarijni stav, je zhotovitel povinen
nastoupit, zahajit prace a bez pieruseni pracovat na G¢inném a bezodkladném odstranéni vad
nejpozdéji do 12 hod. po obdrzeni oznameni vad.

Havarijni vadou se rozumi vada, kterd brani uzivani dila nebo kterd brani fadnému provozu
zhotoveného dila, nebo vada, kterd, pokud nebude okamzit¢ odstranéna, muize zpusobit
poskozeni dalSich ¢asti dila nebo majetku objednatele ¢i tietich osob, a to ve velkém rozsahu,
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

XIl.

12.1.

12.2.

12.3.

Skodou velkého rozsahu se dle dohody stran pro ucely tohoto ujednani rozumi Skoda, jejiz
vyse dosahuje ¢astky minimalné 50.000,-- K¢ vé. DPH.

V piipad¢ odstranéni vady dila ¢i jeho casti dodanim ndhradniho plnéni bézi pro toto
nahradni plnéni nova zarucni lhita, a to ode dne fadného protokolarniho dodéani a prevzeti
nahradniho plnéni objednatelem. Zarucni lhiity na reklamovanou ¢ast dila se prodluzuji o
dobu, ktera uplynula od doruceni reklamace vady do doby jejiho odstranéni. Po dobu od
nahléseni vady dila objednatelem zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem
nebézi zarucni lhita s tim, ze doba pieruseni béhu zaru¢ni lhiity bude pocitana na celé dny a
bude bran v uvahu kazdy zapocaty kalendaini den.

Smluvni strany se dohodly, ze:

@) neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve lhité dle clanku XI.
odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo

(b) nezahdji-li zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku XI. odst. 11.3. této
smlouvy; a/nebo

(© oznami-li zhotovitel objednateli pted uplynutim lhiity K odstranéni vad dila dle ¢lanku
XI. odst. 11.2. této smlouvy, Ze vadu neodstrani; a/nebo

(d)  je-li ziejmé, Ze zhotovitel reklamované vady nebo nedod¢lky dila ¢i jeho ¢asti ve Ihité
stanovené objednatelem piimétené dle charakteru vad a nedod¢lki dila neodstrani;

ma objednatel téz pravo zadat, a to i bez predchoziho upozornéni zhotovitele, provedeni oprav
tteti osob&. Objednateli v takovém piipadé¢ vznikd vici zhotoviteli opravnéni, aby mu
zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel tfeti osobé v disledku tohoto postupu zaplati.
Naroky objednatele vzniklé vici zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila a dale
pravo objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ziistavaji nedotéena.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli
ze smluvnich stran od smlouvy.

O reklama¢nim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Pi'edani a prevzeti dila

Dilo je povazovano za dokoncené, pokud doslo k realizaci vSech praci, ¢innosti a dodavek dle
této smlouvy a k uplnému dokonceni dila (staveb) provadéné v souladu s rozsahem a obsahem
této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi piedpisy vztahujicimi se k realizaci
piredmétnych staveb a zhotovitel predal objednateli veskeré doklady uvedené v odstavci 12.3.
tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, ze fadné provedené a dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a
nedod¢lki, pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k pievzeti dokonceného dila. Na piejimaci
fizeni ptizve zhotovitel objednatele pisemnym ozndmenim, které musi byt doruceno
objednateli alesponi deset pracovnich dnti pfedem, pokud se nedohodnou jinak. Objednatel je
pak povinen nejpozd¢ji do 3 dnil od terminu navrzeného zhotovitelem zahgjit piejimaci fizeni.
Objednatel ptizve k pfedani a prevzeti dila osoby vykonavajici funkce technického dozoru
stavebnika, ptipadné také autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen pfipravit, dolozit a pfedat objednateli u piejimaciho fizeni veskeré
doklady nutné ke kolaudaci stavby s tim, ze bez ptedloZeni téchto dokladli nelze povazovat
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

dilo za dokoncené a zpiisobilé¢ k predani. K dokladiim, které je zhotovitel povinen piedat
objednateli pfi piejimce dila, patii zejména:

e geodetické zaméreni skutecného stavu,

e protokoly o provedenych zkousSkach a revizich,

e revizni zpravy zafizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy,
e doklady o ovéfeni funk¢nosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodéavek,
e doklady k pouzitym materialim a vyrobkum (certifikaty, prohlaseni o shod¢),
e fotodokumentace pofizovana v priabéhu stavby na CD nosici,

e projektova dokumentace skute¢ného provedeni dila,

e stavebni denik,

e doklady o nakladani s odpady pii provadéni stavby,

e dokumentace (podklady) k vyhodnoceni zkusebniho provozu,

e doklady prokazujici splnéni podminek organti a organizaci, které si v souladu
S pravnimi predpisy tyto organy a organizace stanovily,

e Provozni tad COV (piipadné CS) - ve 4 vyhotovenich v listinné podobé a 1
vyhotoveni v digitalni podobg,

e vyhodnoceni zkusebniho provozu,
e stanoviska dotcenych organt a organizaci,
e zkouska typu asfaltové smési,

e a dalii dokumenty uvedené v povoleni stavby ,,Odstranéni havarijniho stavu COV
Michalovice - rekonstrukce®.

O pribéhu piejimaciho fizeni pofidi objednatel pisemny zapis o piedani a pievzeti
dokonceného dila — pfejimaci protokol.

Ptejimaci protokol musi obsahovat alesponn predmét a charakteristiku dila, resp. jeho ¢asti,
misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila, a dale soupis zhotovitelem ptedavanych
dokladti. Pokud budou zjistény vady dila, bude protokol obsahovat soupis zjisténych vad dila
a vyjadreni zhotovitele k vadam dila vyt¢enym objednatelem.

Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutecnost v¢. jejiho odivodnéni do
ptejimaciho protokolu.

Objednatel neni povinen pievzit dilo vykazujici jakékoliv vady nebo nedodélky. Vadou se pro
ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych pfislusnou projektovou dokumentaci dila, touto smlouvou a obecné zavaznymi
predpisy.

Objednatel mize prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodé€lky nebranicimi trvalému uzivéani
dila. Tyto vady a nedodélky musi byt uvedeny v pifejimacim protokolu s terminem jejich
odstranéni, ktery stanovi objednatel a ktery je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhuté odstranit vady a nedodelky, i kdyz
tvrdi, Ze za n¢ neodpovidd. Naklady na odstranéni vad a nedodélkii v téchto spornych
ptipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.
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12.9.

Ke dni zahajeni pfejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno stavenis§té¢ (misto plnéni
dila) v¢etné zhotovenych staveb v souladu stouto smlouvou. Nebude-li tato povinnost
splnéna, nepovazuje se dilo za fddné dokoncené a objednatel neni povinen dilo pfevzit.
Stavenisté, a dale pozemky, stavby a komunikace, jejichz upravy nejsou soucasti ptislusné
projektové dokumentace, ale budou stavbami dotleny, je zhotovitel povinen uvést po
ukonceni provadéni dila a pred zahajenim prejimaciho fizeni do ptivodniho stavu, nebo do
stavu odpovidajiciho stavebnim povolenim.

12.10. Prohlidku pfevzatého dila, je objednatel opravnén provadét a zjistovat vady, s nimiz bylo dilo

ptevzato, jesté po dobu 30 dnli ode dne prevzeti dila. Vady dila zjisténé touto prohlidkou
oznami zhotoviteli s uvedenim terminu, nikoliv vSak del§iho nez 30 dnd, v némz maji byt
oznamen¢ vady odstranény, nebude-li dohodnuto jinak a to doplnénim ptedavaciho protokolu.

12.11. Kolaudace

Zhotovitel je povinen se zucastnit kolaudacniho fizeni provadéné stavby. V ptipadé¢, ze se
zhotovitel 1 pfes fadné pozvani nedostavi, nese veskeré naklady na opakované kolaudacni
fizeni.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro ucely kolaudacniho fizeni

nezbytnou soucinnost, zejména dodat véas veSkeré doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci
staveb.

Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti, které¢ brani ve vydani povoleni ptfedbézného
uzivani stavby ptipadné¢ ve vydani kolaudaéniho souhlasu a to ve lhuté stanovené
Vv pfejimacim protokolu dle odstavce 12.7. tohoto ¢lanku, ptipadné ve lhuté stanovené
objednatelem ve vyzvé zhotoviteli ke splnéni povinnosti.

XI111. Urok z prodleni a smluvni pokuta

13.1. Pro ptipad poruseni niZe uvedenych smluvnich povinnosti dohodly smluvni strany niZze uvedené

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

smluvni pokuty, jejichz sjedndnim neni doten narok objednatele na nahradu skody zptsobenou
porusenim povinnosti zajisténé smluvni pokutou. Pohled4avka objednatele na zaplaceni smluvni
pokuty miize byt zapocitana s pohledavkou zhotovitele na zaplaceni ceny.

Za prodleni s pfedanim fadn¢ ukonceného dila v terminu dle ¢l. III. odst. 3.1 této smlouvy o
dilo je objednatel oprdvnén pozadovat po zhotoviteli thradu smluvni pokuty ve vysi 0,2%
z celkové ceny dila (bez DPH) a to za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim kteréhokoliv z terminti sjednanych pro provedeni
zavaznych uzlovych bodl dle casového harmonogramu tj. s fadnym ukoncenim praci, které
mély byt v tomto terminu provedeny, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli thradu
smluvni pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den a
pro kazdy ptipad prodleni.

Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo dilo
pievzato, ve lhuté¢ dle smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli tthradu
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni, a to pro kazdou vadu zv1ast.

Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vadu reklamovanou v zaru¢ni
lhute je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli thradu smluvni pokuty, kterou strany
smlouvy sjednaly ve vysi 2.000,-K¢ za kazdy zapocaty den prodleni, a to pro kazdou vadu
zvlast. V piipad€, ze se jedna o vadu, kterd brani fddnému uzivani dila, ptfipadné hrozi
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13.6.

13.7.

13.8.

XIV.

14.1.

14.2.

nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu,
kterou strany smlouvy sjednaly ve vysi 10.000,-K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Pro ptipad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenist¢ a upravit vSechny
plochy v souladu s projektovou dokumentaci tak, jak je sjednano touto smlouvou, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli thradu smluvni pokuty, kterou smluvni strany sjednaly ve
vysi 0,05% z ceny dila (bez DPH) za kazdy 1 zapoc¢aty den prodleni.

Pro ptipad prodleni objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad v rozsahu,
Vv jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli narok na jeho thradu, nebo poskytnout jiné penézité
plnéni, sjednaly smluvni strany urok z prodleni ve vysi 0,02% z ¢astky za kazdy zapocaty den,
S jejimz zaplacenim bude objednatel v prodleni.

Smluvni pokuta je splatna do 21 dni od data, kdy byla povinné stran¢ doruc¢ena pisemna vyzva
K jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
V pisemné vyzve.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zéakon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je
ucinné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy zanikaji prava a
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplnénou ¢ast zavazku, s vyjimkou naroku na
nahradu Skody vzniklou porusenim smlouvy a ndroku na smluvni pokutu, smluvnich
ustanoveni tykajicich se volby prava, feSeni spori mezi smluvnimi stranami a jinych
ustanoveni, které¢ podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po
ukoncéeni smlouvy.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze objednatel miiZze odstoupit od smlouvy v piipadé
jejiho podstatného poruseni zhotovitelem. Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

(@ jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at’ jiz jako celku ¢i jeho
jednotlivych ¢asti, ve vztahu k terminiim provadéni dila dle ¢lanku III. této smlouvy,
které bude del$i nez ¢trnact kalendarnich dnd, a/nebo

(b)  jestlize zhotovitel nepiedal objednateli original zaru¢ni listiny v terminu dle ¢lanku
XVIL odst. 17.2.2. této smlouvy, a/nebo

(©) jestlize zhotovitel po dobu delSi nez ctrnact kalenddinich dni pferuSil prace na
provedeni dila a nejedna se o ptipad preruseni provadéni dila dle ¢lanku III. odst. 3.6.
této smlouvy, a/nebo

(d)  jestlize zhotovitel fadné a v€as neprokaze trvani platné a Géinné pojistné smlouvy dle
¢lanku XVI. této smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni clanku XVI. této smlouvy, a/nebo
(e jestlize bude zahajeno insolvenéni ftizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a

zpusobech jeho feSeni v platném znéni, jehoz predmétem bude ipadek nebo hrozici
upadek zhotovitele, nebo

)] jestlize bylo rozhodnuto o zrusSeni zhotovitele, coby obchodni korporace, s likvidaci
(. bez pravniho nastupce), nebo

(@)  zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i pachtu podniku ¢i jeho ¢asti, na zakladé¢ které
treti osob¢ pievedl, resp. propachtoval, svlij podnik €i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i
prava a zavazky zalozené touto smlouvou nebo v souvislosti s ni; nebo
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14.3.

14.4.

14 5.

14.6.

(h) zhotovitel porusil kteroukoliv ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku X. této
smlouvy, nebo

(1) zhotovitel porusil svoji oznamovaci povinnost dle ¢lanku VII. odst. 7.2. této smlouvy,
nebo
()] kterékoliv prohlaSeni zhotovitele u¢inéné v ¢lanku VII. této smlouvy se ukaze byt

nepravdivym, neuplnym c¢i zkreslenym.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v piipadé, Ze objednatel neziska
ucelovou dotaci urcéenou ke spolufinancovani predmétu dila dle této smlouvy, nebo
v pripadé, Ze objednatel nebude schopen spolufinancovat predmét dila z vlastnich
zdroja na zakladé své ekonomické situace; z t¢chto diivodu je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit pouze do okamziku, nez dojde k piedani a prevzeti stavenisté (viz clanek
I11. odst. 3.1.1. této smlouvy)

V ptipadé odstoupeni objednatele od této smlouvy ze shora sjednanych divodi nema
zhotovitel vicéi objednateli 74dné néaroky na nédhradu Skody ¢i na poskytnuti jakékoliv
kompenzace ¢i nahrady za naklady, které zhotovitel v souvislosti s uzavienim této smlouvy
vynalozil, a zhotovitel soucasné neni oprdvnén vici objednateli uplatiiovat ani zaddné sankce
¢i jakékoliv jiné naroky, a zhotovitel s timto ujednanim bez vyhrad souhlasi.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit v ptipadé, ze je objednatel v prodleni se
zaplacenim ceny dila nebo kterékoliv jeho casti, fadn¢ zhotovitelem objednateli vytacétované
v souladu s ¢lankem V. této smlouvy, po dobu delsi nez 60 dnd.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné¢ a musi byt doru¢eno druhé smluvni
stran€. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden diivod, pro ktery ptisluSna smluvni strany
od této smlouvy odstupuje a ktery ji k odstoupeni opraviiuje, jinak je odstoupeni neplatné.

Odstoupeni od smlouvy je ucinné¢ okamzikem jeho doruceni druhé smluvni stran€ a timto
okamzikem zanikaji prdva a povinnosti smluvnich stran ve vztahu k doposud nesplnéné a
nerealizované ¢asti dila; odstoupenim od smlouvy nejsou dotceny néaroky smluvnich stran
vzniklé do dne odstoupeni od smlouvy (zejména naroky na zaplaceni smluvni pokuty, naroky
na nahradu Skody), a dale ujednani této smlouvy tykajici se volby prava, feSeni sporli mezi
smluvnimi stranami a jind ujedndni, které podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

Odstoupi-li kterdkoliv ze smluvnich stran po pravu od této smlouvy, jsou smluvni strany
povinny nejpozdéji do 14 dnii ode dne Ginnosti odstoupeni provést vypotfaddani dosavadnich
vzajemnych plnéni a to nasledovné, za nésledujicich podminek:

(@) zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu piedani dila“ a soucasné s touto vyzvou piedlozi
objednateli soupis vSech doposud provedenych praci, ¢innosti a dodavek, realizovanych
ke dni u¢innosti odstoupeni od smlouvy, a tento soupis oceni podle jednotkovych polozek
pouzitych v zhotovitelem ocenéném Soupisu praci s vykazem vymeér, jenz je soucasti této
smlouvy,

(b) objednatel do tii dnti po obdrZeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech praci, ¢innosti a
dodavek zahaji ,,dil¢i prejimaci fizeni®,

(c) zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, nedohodnou-li se strany pisemné
jinak,

(d) poté, co je zhotovitelem ocenény soupis provedenych praci, Cinnosti a dodavek
odsouhlasen objednatelem, vystavi zhotovitel ,,dil¢i konec¢nou fakturu®, v rdmci niz
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XV.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

XVI.

budou zohlednény veskeré objednatelem provedené thrady a platby na cenu dila;
splatnost ,,dil¢i konecné faktury* bude ¢init 30 dnli ode dne jejiho doruceni objednateli,

(e) odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost zhotovitele za vady dila ve vztahu
k zhotovitelem provedené a objednateli pfedané ¢asti dila,

(f) odstoupenim od smlouvy neni dotcena zhotovitelem poskytnuta zaruka za jakost dila ve
vztahu k zhotovitelem provedené a objednateli piedané ¢asti dila.

Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava

Zhotovitel nese od doby prevzeti staveni§t¢ do fadného predani dila, objednateli a fadného
odevzdani stavenisté objednateli nebezpe¢i vzniku skody a jiné nebezpedi na:

() dile a vsech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech, a

(b) plochach, piipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
staveni$tém nebo témito pozemky, a to od doby pirevzeti stavenisté do fadného predani
dila a fadného odevzdani staveni$té objednateli, pokud nebude v jednotlivych ptipadech
dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby fadného protokolarniho ptedani dila objednateli, nebezpec¢i Skody
vyvolané pouzitim véci, pfistroji, stroju a zafizeni jim opatfenych K provedeni dila ¢i jeho
casti, které se z ditvodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i ptisluSenstvim dila a které jsou ¢i
byli pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

(a) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socialniho charakteru; a/nebo

(b) pomocné stavebni konstrukce v§eho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho Casti
(napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

(c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pii provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel sam ¢i
objednatel opatfil za GCelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatieni) do doby fadného protokolarniho ptedani dila, popt. u véci, které je zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéZz odpovida objednateli a ostatnim
stavbou dotcenym subjektlim, za Skodu zplisobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim této
smlouvy.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach
se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl
nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ohledné ptechodu ¢i pfevodu vlastnictvi. Splnéni této
povinnosti zhotovitele je zajiSténo zarukou za provedeni dila. V ptipadé poruseni tohoto
ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez dalsiho od smlouvy odstoupit.

Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly
se soucasti dila, zlstdvaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlstdva osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢1 ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného piedani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazkl z této
smlouvy.

Pojisténi

22



16.1.

16.2.

16.3.

XVII.
17.1.

17.2.

Zhotovitel ptedlozi pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skody vzniklé
v souvislosti s provadénim dila véetné moznych $kod zplsobenych pracovniky zhotovitele,
spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného, a t0 v minimélni vysi pojistného
pInéni 13 000 000,00 K¢&. Se spoluucasti zhotovitele min. ve vysi 1000,- K¢.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto
ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod Castku uvedenou v tomto ustanoveni.

Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vc¢as plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro
n¢j plynouci a udrzovat pojisténi dle ustanoveni odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnéni
dila. V ptipadé zaniku pojistné smlouvy uzavie zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnli pojistnou
smlouvu alespon ve stejném rozsahu a tuto ptedlozi v kopii zhotoviteli nejpozdéji do tii dna
ode dne jejiho uzavfeni, a to spolecn¢ s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na
obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne fadného predani dila objednateli, eventualné
potvrzenim pojisStovaciho Gstavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli kopii pojistné smlouvy, kterd bude ptilohou této
smlouvy o dilo, a to nejpozdéji v den uzavieni této smlouvy. Zhotovitel je dale povinen
bezodkladné informovat objednatele o vSech pojistnych udalostech nastalych v souvislosti
s touto smlouvou.

Zaruka za ¥adné provedeni celého dila

Smluvni strany se dohodly, Ze k zajisténi fadného plnéni zavazki zhotovitele vyplyvajicich z
této smlouvy, ziidi zhotovitel ve prospéch objednatele nize sjednané bankovni zaruky.

Smluvni strany ujednaly, Ze zhotovitel je povinen zfidit ve prospéch objednatele, po dobu
realizace dila, bankovni zaruku za fadné provedeni dila za nasledujicich podminek :

17.2.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovni zaruku za fadné provedeni dila,
kdy tato bankovni zaruka slouzi k zajiSténi narokd objednatele vici zhotoviteli,
vzniklych objednateli z divodi poruseni povinnosti zhotovitele pii provadéni a
realizaci dila stanovenych na zaklad¢ této smlouvy.

17.2.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli original zarucni listiny vystavené
bankou, kterd byla zfizena a provozuje Cinnost podle zdkona ¢. 21/1992 Sb., o
bankach, ve znéni pozdéjsich ptedpist, ve prospéch objednatele jako opravnéného.
Zaru¢ni listinu je zhotovitel povinen piedat objednateli nejpozdéji pii predani a
prevzeti staveni$té (doba predani a prevzeti staveniSté je sjednana v ¢lanku III. odst.
3.1.1. této smlouvy), a poté se zarucni listina stane pfilohou a nedilnou soucasti této
smlouvy. Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodmine¢na,
pfi¢emz banka se zavaze k plnéni bez namitek na zakladé prvni vyzvy objednatele,
coby opravnéného.

17.2.3. Bankovni zaruka musi déle spliiovat tyto podminky :

o vySe zajisténé Castky ¢ini 3 % ze sjednané ceny dila bez DPH (¢lanek V. odst. 5.1.
této smlouvy), tj. 416 996,-- K&,

e v zarucni listiné banka prohlasi, Ze uspokoji objednatele v ptipadé, ze zhotovitel
nesplni své zavazky, tykajici se fddného provedeni dila dle této smlouvy,

e zarucni listinu (original) pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji pii predani a prevzeti
staveniste,
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17.3.

17.2.4.

17.2.5.

bankovni zaruka bude platna a G¢innd minimalné do doby deseti (10) dnli ode dne
podpisu ptfedavaciho protokolu o pfedani a prevzeti dokonCené¢ho dila bez vad a
nedod¢lkt obéma stranami.

Pravo z bankovni zaruky bude objednatel opravnén uplatnit v piipadech, kdy
zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami této smlouvy a nesjednd napravu
ani v dodatecné, minimaln¢ desetidenni (10) lhit€¢ ode dne, kdy na uvedenou
skutecnost byl objednatelem upozornén, nebo neuhradi-li zhotovitel objednateli
zpusobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle této smlouvy povinen, a k jejiz
uhrad¢ byl objednatelem vyzvan.

Bankovni zéaruka bude objednatelem uvolnéna (pifedand zarucni listina bude
objednatelem zhotoviteli vracena) do deseti (10) dni ode dne podpisu piedavaciho
protokolu o pfedani a pfevzeti dokonceného dila bez vad a nedod¢lkti obéma stranami.

Smluvni strany ujednaly, ze zhotovitel je povinen zfidit ve prospéch objednatele, po dobu
zarucni doby dila, bankovni zaruku za fadné plnéni zaru¢nich podminek za nésledujicich
podminek :

17.3.1.

17.3.2.

17.3.3.

17.3.4.

17.3.5.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovni zaruku za tadné plnéni
zaru¢nich podminek, kdy tato bankovni zaruka slouzi k zajiSténi narokd objednatele za
zhotovitelem, vzniklych objednateli z divodi poruSeni povinnosti zhotovitele
tykajicich se odstranovani vad dila v zaruéni dobé a dodrzeni smluvnich podminek,
které zhotovitel nesplnil ani po piedchozi vyzvé objednatele.

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji ke dni podpisu predavaciho protokolu o ptredani a
pievzeti dokon¢eného dila bez vad a nedodélki obéma stranami piredat objednateli
original zarucni listiny vystavené bankou, kterd byla zfizena a provozuje ¢innost podle
zdkona €. 21/1992 Sb., o bankédch, ve znéni pozdéjSich ptedpisti, ve prospéch
objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka musi byt vystavena jako
neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz banka se zavaze k plnéni bez namitek na
zaklad¢ prvni vyzvy objednatele, coby opravnéného.

Neptedlozeni zarucni listiny ve shora sjednaném terminu je pro objednatele divodem
k neptevzeti dokonc¢ené¢ho dila a uplatnéni sankci (zejména smluvni pokuty) pro
nedodrzeni terminu dokonceni a predani dila bez vad a nedod¢lk.

Bankovni zaruka musi dale spliiovat tyto podminky :

vyse zajisténé ¢astky ¢ini 3 % ze sjednané ceny dila bez DPH (¢lanek V. odst. 5.1.
této smlouvy), tj. 416 996,-- K¢,

v zarucni listin€ banka prohlési, Ze uspokoji objednatele v piipad€, Ze zhotovitel
nesplni své zavazky, tykajici se zarucnich podminek dle této smlouvy (zaruka za
jakost dila a odstraniovani vad dila v zdru¢ni dobé¢ a souvisejici podminky),

zarucni listinu (origindl) pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji ke dni podpisu
piedavaciho protokolu o pfedani a pievzeti dila bez vad a nedodélkid objednatelem,

bankovni zaruka bude platna a G€innd minimaln¢ do doby deseti (10) dnli po uplynuti
zaru¢ni doby dle této smlouvy a po odstranéni vSech reklamovanych zaru¢nich vad,

Pravo z bankovni zaruky bude objednatel opravnén uplatnit v piipadech, kdy
zhotovitel neodstrani reklamované vady v souladu s podminkami této smlouvy nebo
neuhradi objednateli Skodu (i ve formé ndkladi vynaloZenych objednatelem k
odstranéni reklamovanych vad tfeti osobou namisto zhotovitele) ¢i smluvni pokutu, k
niz je dle této smlouvy povinen a k jejiz uhradé byl objednatelem vyzvan.
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17.4.

17.3.6. Bankovni zaruka bude objednatelem uvolnéna do deseti (10) dnti ode dne uplynuti
zaruéni doby dila, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veSkeré vady, k jejichz
odstranéni jej v souladu s touto smlouvou objednatel vyzval.

Smluvni strany soucasné¢ ujednaly nasledujici pravidla pro uplatnéni prav objednatele z
bankovnich zaruk :

17.4.1. Objednatel je opravnén vyuzit penézité plnéni z bankovni zaruky, a to ve vysi, ktera
odpovida penézitym ndrokiim objednatele vzniklych z titulu nesplnéni smluvnich
povinnosti zhotovitele.

17.4.2. Objednatel je opravnén vyuzit penézité¢ plnéni z bankovni zaruku okamzité poté, co
odesle zhotoviteli oznameni o ¢erpani bankovni zaruky.

17.4.3. Zhotovitel se zavazuje dorucit objednateli novou zaru¢ni listinu ve znéni shodném s
predchozi zarucni listinou (tj. v ptivodni vysi zaruky) vzdy nejpozdéji do ¢trnécti (14)
dnt od kazdého uplatnéni prava ze zaruky objednatelem.

17.4.4.V piipad¢ jakékoliv zmény doby provadéni dila je zhotovitel povinen platnost
odpovidajici zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu provadéni dila.

17.4.5. Smluvni strany ujednaly, Ze veSkeré poplatky spojené s bankovni zarukou, tedy véetné
ptipadnych poplatkii spojenych s poskytnutim a cerpanim bankovni zaruky, hradi
zhotovitel.

XVII1I. Spole¢na ustanoveni

18.1.

18.2.

Neni-li vtéto smlouvé dohodnuto pro konkrétni pfipad jinak, smluvni strany ujednaly, Ze
jednotlivd jednostrannd pravni jednani, ukony, sd€leni, ozndmeni, vyzvy, vzdjemna
korespondence apod. bude mezi smluvnimi stranami realizovana v elektronické podobé
formou datovych zprav zasilanych mezi stranami prostfednictvim datovych schranek
zfizenych a provozovanych ve smyslu zdkona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych tkonech a
autorizované konverzi dokumentdi, ve znéni pozd¢jSich predpist; identifikator datové
schranky kazdé ze smluvnich stran, prostfednictvim které budou strané zasilany druhou
stranou datové zpravy, je uveden v zéhlavi této smlouvy.

Smluvni strany dale dohodly, Ze dokumenty, které jsou jednou smluvni stranou (odesilatelem)
zasilany druhé smluvni strané (adresatovi) formou datové zpravy prostiednictvim datoveé
schranky, musi byt opatfeny uznavanym elektronickym podpisem ve smyslu zdkona ¢.
297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjsich
predpist, opravnéného zastupce odesilatele.

Smluvni strany vyslovné ujednaly, ze datova zprava a elektronicky dokument ji odesilatelem
zasilany se povazuji za dorucené okamzikem, kdy se adresat (resp. opravnéna osoba adresata)
prihlasi do své datové schranky. Nepftihlasi-li se adresat (resp. opravnéna osoba adresata) do
své datové schranky do 10 dnli ode dne dodani datové zpravy do datové schranky, povazuje
se 10. dnem ode dne dodéani datové zpravy do datové schranky adresata datova zprava a ji
odesilatelem zasilany elektronicky dokument za doruceny se vsemi dusledky z toho
vyplyvajicimi.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakakoliv penézitd plnéni dle smlouvy jsou fadn¢ a v¢as
splnéna, pokud byla pfisluSna penézita ¢astka ptipsana ve prospéch uctu opravnéné smluvni
strany (vé&fitele) z uctu povinné strany nejpozdéji v posledni den stanovené splatnosti.
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

Prava a povinnosti zaloZena touto smlouvou nebo v souvislosti s ni pfechazeji na pravni
nastupce smluvnich stran.

Zhotovitel neni opravnén bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tieti
osob¢ jakoukoliv pohledavku za objednatelem, ktera zhotoviteli vznikne z titulu této smlouvy
nebo v souvislosti s ni.

Objednatel je opravnén oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo ¢i jakékoliv
jeji Casti ¢i prislusenstvi ¢i oproti jakékoliv jiné splatné ¢i nesplatné pohledavce zhotovitele za
objednatelem zapocitat jakoukoliv svou splatnou i nesplatnou pohledavku za zhotovitelem, a
to zejména pohledavku vzniklou z titulu smluvni pokuty, odpovédnosti zhotovitele za vady,
vyrovnani po odstoupeni od této smlouvy ¢i nahrady Skody.

Zhotovitel je opravnén oproti pohledavce objednatele zapocist pouze ty pohledavky, které
jsou ze strany objednatele pisemné uznané jako pohledavky po pravu nebo které jsou
vykonatelné, a to vzdy jen na zdklad¢ pisemné uzaviené dohody o vzijemném zapoctu
pohledavek s objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele pouzit piipadné
pohledavky za objednatelem, vzniklé z titulu této smlouvy nebo v souvislosti sni, jako
zastavu K zajisténi svych zavazkt (dluhi) vici tieti osobé.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 obanského zakoniku na sebe
piebira v souvislosti s touto smlouvou a se zavazky z ni plynouci nebezpeci zmény okolnosti.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouZiti ust. § 1766 obcanského zdkoniku na zavazky a
prava a povinnosti stran zaloZené touto smlouvou nebo v souvislosti s ni.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat a zajistit vylouceni svych zaméstnanct, spolupracujicich
subjektll 1 poddodavateli z provadéni dila, a to na zakladé¢ navrhu objednatele ucinéného
objednatelem z opravnéného duvodu. Za opravnény davod pronavrh objednatele na
vylouéeni konkrétni osoby z provadéni dila se povazuje zejména:

o nedostatecna kvalita poddodavky realizované doty¢nou osobou,

o nedodrzovani pfislusné projektové dokumentace doty¢nou 0sobou,

o opakované (nejméné 2x) poruseni povinnosti stanovenych dle této smlouvy zhotoviteli
doty¢nou osobou,

o opakované poruseni stanovenych technickych podminek doty¢nou osobou, nebo

o neposkytovani soucinnosti dotyénou osobou vV komunikaci s objednatelem, nezbytné
pro plnéni prav objednatele vyplyvajicich z této smlouvy.

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho Cast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ¢i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym piisluSnym orgdnem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy nebo jejich ¢asti.

Tuto smlouvu lze meénit, dopliovat a upiesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi,
pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky; tyto dodatky musi byt vyhotoveny
Vv elektronické podobé a musi byt opatieny uznavanymi elektronickymi podpisy ve smyslu
zakona €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdéjsich predpist, opravnénych zastupct obou smluvnich stran. K jakymkoliv jingym nez
pisemnym zménam této smlouvy se dle dohody smluvnich stran nepfihlizi.

Ptilohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich smlouvy
tvofi nedilnou soucast smlouvy.
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18.13.

18.14.

XIX.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Ptipadné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ni se smluvni strany zavazuji feSit
nejprve smirnou cestou; nepodafi-li se takto spory vyiesit, budou tyto spory rozhodovany s
konecnou platnosti obecnymi soudy Ceské republiky.

Smluvni strany se dohodly, ze prava a povinnosti zalozené touto smlouvou a Vv této smlouvé
vyslovné neupravené, se fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni.

Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu osobami opravnénymi tuto
smlouvu uzavfit.

Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva byla vyhotovena v elektronické podobé s platnosti
origindlu. Smlouva a jeji pfilohy ¢. 1, 2 a 3 musi byt opatfeny uznavanymi elektronickymi
podpisy ve smyslu zdkona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich ptedpis, opravnénych zastupcl smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou
zlstavaji v platnosti a G€innosti 1 nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zstat
nedotcena zanikem pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou.

Nedilnou soucast této smlouvy tvofi jako ptilohy této smlouvy:

Piiloha €. 1: Ocenény Soupis praci S vykazem vymeér

Ptiloha €. 2: Harmonogram praci véetné finan¢niho plnéni

Piiloha ¢. 3: Seznam poddodavateld (dle ¢1. X. odst. 10.5. této smlouvy)
Priloha ¢&. 4: Kopie pojistné smlouvy (dle ¢l. XVI. odst.16.1. této smlouvy)
Priloha ¢&. 5: Original zaru¢ni listiny (dle ¢l. XVII. této smlouvy)

Ob¢ smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlasuji, ze si smlouvu precetly,
Sjejim obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych udaji, z jejich
pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného
zastupce.

Obec Michalovice, ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich potvrzuje, ze
u pravnich jednani obsaZenych v této smlouvé byly splnény veskeré zdkonem ¢. 128/2000 Sb.
stanovené podminky ve formé predchoziho zvetejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou
obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva miiZze byt bez jakychkoliv omezeni
zvetejnéna na oficialnich webovych strankach zadavatele nebo na profilu zadavatele a to
vcetné vSech piipadnych ptiloh a dodatkti. Smluvni strany prohlasuji, Zze skute¢nosti uvedené
V této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi a ud€luji svoleni k jejich uziti a zvetejnéni
bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

V Michalovicich,dne .................. V Radoting, dne 8. 3. 2021

Digitalné podepsal

Ing. Hanaoene pocepsal Ing. Zden€k ing. zensk vasicek

Ing. Hana Krej¢ova o .
Datum: 2021.03.08 VaS|CEk Datum: 2021.03.08

Krejcova 16:09:43 +01'00" 13:46:03 +01'00"

objednatel zhotovitel
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