

SMLOUVA O DÍLO

kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné:

Město Choceň

IČO: 00278955; DIČ: CZ CZ00278955

se sídlem 56501 Choceň, Jungmannova 301

zastoupeno Janem Pažinem, starostou

bankovní běžný účet číslo: 1218451319/0800, Česká spořitelna, a.s.

úvěrový účet číslo: 35-3443271567/0100, Komerční banka, a.s.

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:

STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.

IČO: 27528545, DIČ: CZ27528545

sídlo Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto

zápis v rejstříku vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 24274

zastoupen Ing. Petrem Marholdem, prokuristou

bankovní účet číslo: 43-954840297/0100, Komerční banka, a.s.

- dále jen zhotovitel -

I.

Vymezení pojmů

1.1. Vymezení pojmů:

- a) objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- f) zadávacím řízením je zadávací řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo.

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Radnice č. p. 301- snížení energetické náročnosti budovy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném:
 - projektovou dokumentací, (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí; Projektová dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu bodu 1.1. této smlouvy;
 - cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení pod názvem „Radnice č. p. 301- snížení energetické náročnosti budovy“ (dále jen „Cenová nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí; Cenová nabídka je položkovým rozpočtem ve smyslu bodu 1.1. této smlouvy;
 - zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“).
- 2.3. Dílo má být spolufinancováno z těchto dotačních titulů:
 - SFŽP (EnerGOV2 památky)

- IROP (86. výzva Cestovní ruch)
- MMR (Podpora obcí s 3 – 10 tis. obyvateli, veřejné budovy)

- 2.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
 - a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
 - b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
 - c) úklid místa pro provádění díla,
 - d) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení,
 - e) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,
 - f) zajištění vlastní staveništní přípojky elektřiny,
 - g) po dokončení stavby před uvedením stavby do trvalého provozu provedení měření hluku ze souběžného chodu všech stacionárních zdrojů hluku, vzduchotechniky a tepelných čerpadel, při jejich maximálním výkonu k chráněnému venkovnímu prostoru staveb - okolních rodinných a bytových domů. Měření bude provedeno autorizovanou nebo akreditovanou osobou v době denní i noční v chráněných venkovních prostorech staveb nejblíže ke zdrojům hluku.
 - h) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro započetí užívání nebo zkušebního provozu dle platných předpisů a ohlášení dokončení stavby dle stavebního povolení.
- 2.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN (pokud Projektová dokumentace nestanoví jinak), zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
- 2.6. Místem plnění je vymezeno v projektové dokumentaci
- 2.7. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.
- 2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.
- 2.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se:
 - Souhlasem s ohlášením stavby
 a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště.
- 2.10. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a stavebního povolení.
- 2.11. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.
- 2.12. Zhotovitel při plnění musí dodržovat zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (dále jen „DSNH“). Zhotovitel musí dodržet předcházení vzniku odpadů, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci odpadů, nejméně 70% (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 seznamu odpadů tj. nekontaminovaná zemina a kamení) vzniklých na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Zhotovitel předloží požadované doklady při předání díla.
- 2.13. Součástí díla bude také vyklizení a stěhování nábytku a vybavení z prostor v 3.NP dotčených stavebními úpravami do určených prostor. Rekonstrukce objektu bude realizována po vytvoření prachotěsných předělů, uzávěrů a SDK přiček na schodištích a v jejich okolí pro oddělení provozu MěÚ Chocet a staveniště. Po dokončení stavebních prací a výmalbě místností zajistí zhotovitel díla, v týdenním předstihu před termínem předání, čistý úklid veškerých prostor v 3.NP a 4.NP prostřednictvím úklidové firmy, včetně vysávání ploch, strojového a ručního mytí podlah, čištění skel a rámu oken, čištění žaluzií, otírání prachu atd.

- 2.14. Zhotovitel zajistí projednání podmínek Smlouvy o připojení výroby elektřiny k elektrizační soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) s provozovatelem/majitelem distribuční soustavy, kdy vybraný dodavatel musí zajistit soulad veškerých parametrů jím dodávaného systému výroby s podmínkami provozovatele/majitele distribuční soustavy.
- 2.15. Při realizaci střešní FVE s akumulací budou použity výhradně komponenty s garantovanou životností. Zhotovitelem bude zajištěna instalace konstrukce FVE na střešní plášť budovy, odborná montáž FVE, provedení všech elektroinstalačních prací a případných drobných stavebních úprav, revize systému, konečné zprovoznění a otestování funkčnosti FVE, zajištění připojení elektrárny k distribuční soustavě, vyřízení licence pro provozování FVE od Energetického regulačního úřadu (ERÚ), registrace FVE do systému organizátora trhu s elektřinou (OTE), zaškolení obsluhy.
- 2.16. Provoz systému musí být plně automatický, bez požadavku na přítomnost obsluhy. Optimalizace, ovládání a management výroby elektrické energie a tepla, včetně průběžného monitoringu stavu systému, musí být umožněn pomocí dálkového přístupu on-line (web protokol, samostatná IP adresa apod.). Systém musí být schopen zasílat upozornění v případě indikace chyby nebo odchylky od běžného provozu formou SMS zprávy nebo notifikace na e-mail. Systém řízení a kontroly FVE musí umožňovat monitoring jednotlivých fotovoltaických panelů tak, aby mohla být odhalena případná nefunkčnost konkrétního fotovoltaického panelu.
- 2.17. Zhotovitel poskytne Objednateli bezplatně přístupové údaje a další podklady pro možnost propojení s dalšími zařízeními a systémy.
- 2.18. Předmět plnění bude zároveň probíhat za běžného provozu budovy (MěÚ Choceň) zadavatele. Zhotovitel zajistí bezpečné přechody s krytým průchodem k příslušné části stavby, oplocením vymezí trasy zaměstnanců a veřejnosti, které oddělí od prostoru staveniště. Zhotoviteli bude pro účely zařízení staveniště dána k dispozici část dvora, parkoviště a zpevněných ploch, operativně také plochy přilehlé k budově z Tyršova náměstí a Jungmannovy ulice. Zhotovitel neomezí během celé stavby provoz MěÚ Choceň přerušením dodávek vody, TUV, elektrické energie, plynu a odvádění odpadních vod a nepřeruší vytápění a přípravu TUV v otopné sezoně. Z důvodu omezení negativních vlivů ze stavební činnosti na užívané části stavby školní jídelny zhotovitel zajistí prachotěsné uzavření stěnami v částech propojení objektů školní jídelny a stavby, a to v závislosti na etapizaci výstavby. Veškerá stavební činnost bude dodavatelem prováděna po dohodě se zadavatelem tak, aby docházelo k minimálnímu omezení a zásahům do běžného chodu budovy. Prašné a hlučné práce budou prováděny přednostně mimo pracovní dobu MěÚ Choceň, o víkendech a svátcích. Je na zadavateli, aby posoudil, které práce jsou prašné a hlučné, a které z nich lze výjimečně po předchozím odsouhlasení se zadavatelem provádět i v rámci pracovní doby. Zhotovitel nebude provádět stavební práce v době od 22:00 do 6:00h, a v této době přeruší provádění stavebních prací.
- 2.19. Veškeré stavební úpravy související s přepojením rozvodů instalací UT, TUV, VZT, MaR, zprovozněním nových tepelných čerpadel a dalších zdrojů vytápění a přípravy TUV včetně jejich technického vybavení, spojených s přerušením dodávek všech energií a médií, musí být realizovány a dokončeny pouze v období mimo topnou sezonu a musí být ohlášeny objednateli minimálně dva týdny předem. Zhotovitel zajistí náhradní dodávky energií.
- 2.20. Zhotovitel nepřeruší dodávky elektrické energie pro provoz MěÚ Choceň.
- 2.21. Zhotovitel si zajistí samostatnou staveništní přípojku elektrické energie s dostatečnou kapacitou pro veškerou stavební technologii.
- 2.22. Zhotovitel poskytne součinnost s dodavatelem nové přípojky NN a při přemístění měření realizované správcem ČEZ Distribuce, a.s.
- 2.23. Součástí díla je také součinnost s budoucím dodavatelem veřejné zakázky "Realizace varovného informačního systému pro město Choceň" v části umísťované na radnici Choceň.
- 2.24. Součástí díla je také součinnost s budoucím dodavatelem veřejné zakázky "Nástavba č.p. 302, Choceň - kulturní centrum".
- 2.25. Zhotovitel poskytne součinnost s projektantem zadavatele, statikem a koordinátorem BOZP.

III. Čas plnění

- 3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla je po předání staveniště (předpoklad 08/2025)
- 3.2. Zhotovitel zahájí vlastní stavební práce na realizaci díla dnem předání staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo takto:
Termín celkového dokončení nejpozději do 14 měsíců od předání staveniště
- 3.4. Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy podrobný časový a finanční harmonogram, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje harmonogram při provádění díla dodržovat.
- 3.5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy předložit objednateli aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění zpracovaný podle požadavků objednatele. Pokud bude mít objednatel k aktualizovanému harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením aktualizovanému harmonogramu a/nebo se zapracováním připomínek objednatele dle tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.
- 3.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením:
 - a) části díla dle bodu 3.3. písm. a) této smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve 00,05% z Celkové ceny díla za každý den prodlení;
 - b) celého díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu, která činí po dobu prvních 30 dnů prodlení 0,05 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení a počínaje 31. dnem prodlení činí 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena díla bez DPH činí **58 330 418,05 Kč** (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).
- 4.2. K celkové ceně díla bude připočtena DPH v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace.
- 4.4. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
 - a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla;
 - b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.);
 - c) v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy.

V. Změny rozsahu a ceny díla

- 5.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.
Ustanovení tohoto bodu 5.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny změnami popsány v předchozím odstavci.

- 5.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v Cenové nabídce. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku URS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.
- 5.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 5.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 5.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 5.6. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na způsob zpracování soupisu víceprací a méněprací (zejména s ohledem na ustanovení jednotlivých odstavců § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek) a zhotovitel se zavazuje takové požadavky akceptovat.

VI.

Fakturace, platební podmínky

- 6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 6.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.
Před vystavením faktury zhotovitel předloží zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí.
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen.
Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.
Fakturace bude probíhat po jednotlivých částí díla, tedy odděleně.
- 6.3. Zhotovitel je oprávněn průběžně měsíčně fakturovat cenu dosud provedeného díla za podmínek bodu 1 tohoto článku smlouvy pouze až do výše 90 (slovy: devadesáti) % z celkové ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z celkové ceny díla včetně DPH zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla.
- 6.4. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol.
- 6.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

- 6.6. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
- 6.7. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 6.8. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:
- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
 - zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátc DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.
- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátc, je objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
- 6.9. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu v členění dle soupisu prací a samostatně podle jednotlivých dotačních titulů a poskytovatelů dotace:
- SFŽP (EnerGOV2 památky);
 - IROP (86. výzva Cestovní ruch);
 - MMR (Podpora obcí s 3 – 10 tis. obyvateli, veřejné budovy).
- 6.10. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.
- 6.11. Dojde-li ze strany objednatele k prodlžení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na zákonný úrok z prodlení.
- 6.12. Objednatel prohlašuje, že akce není prováděna pro ekonomickou činnost objednatele. Z tohoto důvodu nebude uplatněno ustanovení § 92a- §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena bude zhotovitelem fakturována včetně DPH bez uplatněním §92a - §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, daň z přidané hodnoty odvede zhotovitel.
- 6.13. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVII. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 6.14. Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, vystaví zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

VII.

Předání a převzetí dokumentace

- 7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.
- 7.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci zadávacího řízení.
- 7.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.
- 7.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení, a to ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě 2x na USB. Elektronická podoba bude předána ve formátu pdf, přičemž výkresová dokumentace musí být předána i ve formátu dwg a dgn.

Předání projektové dokumentace skutečného provedení je podmínkou pro převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen předat objednateli ověřený geometrický plán stavby (GP) pro zápis do KN. GP bude doložen k předání díla v šesti (6) vyhotoveních. Zhotovitel dodá dokladovou část k převímce díla (seznam dokladů, revize, atesty, protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o vlastnostech, stavební deník, geodetické vytyčení, geodetické zaměření apod.), dokumentaci skutečného provedení díla, geodetická zaměření stavby v tištěné verzi, průběžnou fotodokumentaci z realizace díla.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
- 8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. strany se mohou dohodnout i na elektronickém vedení stavebního deníku.
- 8.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 8.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 8.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

IX. Staveniště

- 9.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
- 9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 3.2. této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.
- 9.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen kdykoliv zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce zástupce pro věci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 9.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 9.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.

- 9.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 9.9. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

X.

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

- 10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 10.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět hlučné práce tak, aby co nejméně obtěžovaly okolí.
- 10.4. Zhotovitel prohlašuje, že byl již před podpisem této smlouvy podrobně seznámen s podmínkami provádění díla.
- 10.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
- 10.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon zástupce pro věci technické objednatele a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla.
- 10.7. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 10.8. Zhotovitel zpracuje výrobní a dílenskou dokumentaci částí díla specifikovaných v Projektové dokumentaci. Zhotovitel je povinen předložit tyto výrobní či dílenské dokumentace k odsouhlasení zástupci pro věci technické objednatele a zpracovateli Projektové dokumentace uvedenému v bodě 2.2. této smlouvy s dostatečným předstihem před zahájením výroby a dodávky. Objednatel se zavazuje, že do 2 týdnů od obdržení výrobní či dílenské dokumentace sdělí zhotoviteli k této dokumentaci své stanovisko.
Zhotovitel není oprávněn do doby, než příslušné osoby objednatele odsouhlasí předloženou výrobní či dílenskou dokumentaci, zahájit, resp. pokračovat ve výrobě příslušné části díla, u které si objednatel vyhradil předložení výrobní či dílenské dokumentace. V případě, že zhotovitel vyrobí příslušnou část díla bez toho, aby ji příslušné osoby objednatele schválily, a tato část díla nebude odpovídat dokumentaci schválené příslušnými osobami objednatele, není objednatel povinen dílo, resp. jeho část převzít, ani hradit žádné náklady, které zhotovitel vynaloží v souvislosti s výměnou neschválené části díla.
- 10.9. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.10. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 7 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
- zástupce pro věci technické objednatele,
 - zástupce pro věci technické zhotovitele,
 - zpracovatel Projektové dokumentace,
 - osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
- Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořizovány písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
- 10.11. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou

neprístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly neprístupnými, a to na svůj náklad.

- 10.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Pokud zhotovitel nebo jeho zaměstnanec či podzhotovitel poruší hygienické předpisy, předpisy z oblasti BOZP, OŽP a PO, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení.
- 10.13. Pokud bude nutné jmenovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora BOZP, objednatel takového koordinátora, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů, jmenuje. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP.
- 10.14. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 10.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 10.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

XI.

Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé

- 11.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa provádění díla.
- 11.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 11.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem nespĺňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel navržený zhotovitelem nespĺňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč.
- 11.4. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

- 11.5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem uvedeným v článku XVII., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez požádání objednatele.

Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

XII.

Pojištění

- 12.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s limitem nejméně 50 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 250 000,- Kč.
- 12.2. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla je udržovat v platnosti a účinná.
- 12.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.
- 12.4. Pokud zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.2. této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení pojištění.

XIII.

Předání díla

- 13.1. Po dokončení díla předá zhotovitel dílo objednateli.
- 13.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme.
- 13.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
- 13.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla přizve objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat předávání díla), zástupce pro věci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího autorský dozor.
- 13.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.
- 13.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení.
- 13.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení ohledně celého díla:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují
 - stavební deník,

Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 13.7., nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel povinen dílo převzít.

- 13.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
 - podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
- 13.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
- 13.10. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.
- 13.11. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 13.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení.
- 13.13. Ujednání tohoto článku XIII. se použijí přiměřeně na předání části díla dle bodu 3.3. písm. a) této smlouvy.

XIV.

Zajištění plnění - bankovní záruka

Objednatel nepožaduje.

XV.

Záruka za jakost

- 15.1. Zhotovitel poskytuje prodlouženou záruku za jakost díla.
- 15.2. Záruční doba činí **60 měsíců**.
- 15.3. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel převezme. V záruční době bude zhotovitel zároveň provádět prohlídky, revize, údržbu a opravy na základě uzavřené servisní smlouvy.
- 15.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVII. této smlouvy.
- 15.5. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i způsobem uvedeným v bodě 15.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v článku XVII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 15.6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou

lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

- 15.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 15.8. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.
- 15.9. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (nebo v kratší době dle bodu 15.5.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 15.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.
- 15.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

XVI.

Ostatní ujednání

- 16.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 16.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 16.3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 16.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2037 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 16.4., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
- 16.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2037, nevyplývá-li z českých právních předpisů lhůta delší.
- 16.6. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

- 16.7. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
- a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;
 - b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně zhotovitele budou podílet;
 - c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům;
- a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží.
- 16.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:
- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 16.8., nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 16.8.
- 16.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:
- nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě 16.8. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky;
 - neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;
 - žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch;
 - v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 16.8. a v tomto bodě 16.9. bude objednatele neprodleně informovat.

XVII.

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické

17.1. Adresy pro doručování:

- adresa a e-mail objednatele jsou:

Město Choceň

adresa: Jungmannova 301, 56501 Choceň

e-mail: e-podatelna@chocen.cz

datová schránka: 2bpbz3p

- adresa a e-mail zhotovitele jsou:

STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.

adresa: Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto

e-mail: j.moravek@stavitelstvi-trunec.cz

datová schránka: 37s4h6h

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

- 17.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.
- 17.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. František Eliáš, e-mail: frantisek.elias@chocen.cz, tel.: +420 604 295 977; Ing. Jaromír Andrle, e-mail: jaromir.andrle@chocen.cz, tel.: +420 731 620 919; technickým dozorem stavebníka je Ing. Jiří Kysilka, e-mail: kysilka@jafis.cz, tel.: +420 736 472 467; koordinátorem BOZP je Ing. Lenka Mencová, e-mail: mencova@jafis.cz, tel.: +420 736 649 736; nebo jiné osoby, které objednatel určí. Zástupce pro věci technické objednatele může také vykonávat technický dozor stavebníka dle stavebního zákona.
- Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
 - předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
- a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
- 17.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je (bude doplněno před podpisem smlouvy)
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
- 17.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 17.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XVIII.

Změna a ukončení smlouvy

- 18.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 18.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být učiněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 18.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
- 18.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 18.5. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.
- 18.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
- 18.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 18.8. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, anebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena.
- 18.9. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

XIX.
Závěrečná ustanovení

- 19.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele zajistí objednatel.
- 19.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 19.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 19.4. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Choceň dne 18.06.2025, číslo usnesení 334/18/ZM/2025.
- 19.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace
 - příloha č. 2 - Cenová nabídka
 - příloha č. 3 – Týdenní časový harmonogram provádění prací
 - příloha č. 4 – Finanční harmonogram

V Chocni dne

Ve Vysokém Mýtě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jan, Pažin, starosta

.....
Ing. Petr Marhold, prokurista

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001024aktual
Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

KSO:
Místo: Choceň

Zadavatel:
Město Choceň

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Millich s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	58 330 418,05
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	58 330 418,05	12 249 387,79
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	70 579 805,84
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001024aktual

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Místo: Choceň

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel: Město Choceň

Projektant: Millich s. r. o.

Účastník: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

58 330 418,05 70 579 805,84

SO 301	Stavební úpravy č.p.301	48 687 409,36	58 911 765,33	STA
SO 301.01	A1 Obnova historické fasády směrem do Tyršova náměstí a Jungmannovy ul.	7 840 915,87	9 487 508,20	Soupis
SO 301.02	Zateplení objektu - fasáda dvorní trakt, výměna oken a dveří	3 154 323,41	3 816 731,33	Soupis
SO 301.03	Zateplení objektu - strop nad 3.NP, podkroví	1 566 658,51	1 895 656,80	Soupis
SO 301.04	A1 Stavební úpravy - strop nad 3.NP, krov vč. střešní krytiny, oprava komíny, bez zateplení, opravy	19 444 340,77	23 527 652,33	Soupis
SO 301.05	IC - bezbariérový vstup	2 401 581,31	2 905 913,39	Soupis
SO 301.06	Kotelna	616 508,22	745 974,95	Soupis
SO 301.07	A1 ZTI	300 167,01	363 202,08	Soupis
SO 301.08	Vytápění	6 546 238,70	7 920 948,83	Soupis
SO 301.09	Plyn	164 947,89	199 586,95	Soupis
SO 301.10	Elektro	4 395 060,21	5 318 022,85	Soupis
SO 301.10.1	A1 Silnoproud+hromosvod	1 901 519,71	2 300 838,85	Soupis
SO 301.10.2	Silnoproud TČ	983 392,70	1 189 905,17	Soupis
SO 301.10.3	Doplnění elektro	1 510 147,80	1 827 278,84	Soupis
SO 301.11	MaR	1 564 504,31	1 893 050,22	Soupis
SO 301.12	FVE	692 163,15	837 517,41	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 302	Stavební úpravy č.p.302	7 567 707,69	9 156 926,30	STA
SO 302.01	A2 KOMBI Zateplení objektu - fasáda celý objekt, výměna oken a dveří	5 938 978,32	7 186 163,77	Soupis
SO 302.02	A2 KOMBI Stavební úpravy podkroví okolo výtahu	1 586 136,82	1 919 225,55	Soupis
SO 302.03	A2 KOMBI Elektro	42 592,55	51 536,99	Soupis
SO 302.03.01	A2 KOMBI Silnoprúd - hromosvod	42 592,55	51 536,99	Soupis
VRN	NEZPŮSOBILÉ Vedlejší rozpočtové náklady	2 075 301,00	2 511 114,21	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis: SO 301.01 - A1 Obnova historické fasády směrem do Tyršova náměstí a Jungmannovy ul.

KSO:
Místo: Choceň

Zadavatel:
Město Choceň

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Millich s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 840 915,87	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 840 915,87	21,00%	1 646 592,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 487 508,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis:

SO 301.01 - A1 Obnova historické fasády směrem do Tyršova náměstí a Jungmannovy ul.

Místo: Choceň
Zadavatel: Město Choceň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025
Projektant: Millich s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	7 840 915,87
HSV - Práce a dodávky HSV	7 101 092,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce	69 308,20
4 - Vodorovné konstrukce	657,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 968 415,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	706 202,12
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	33 628,91
998 - Přesun hmot	322 879,98
PSV - Práce a dodávky PSV	739 823,10
764 - Konstrukce klempířské	8 046,10
766 - Konstrukce truhlářské	228 406,81
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	98 115,23
783 - Dokončovací práce - nátěry	403 657,91
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 597,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis:

SO 301.01 - A1 Obnova historické fasády směrem do Tyršova náměstí a Jungmannovy ul.

Místo: Choceň

Zadavatel: Město Choceň

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: Millich s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 840 915,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 101 092,77

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

69 308,20

1	K	310271015	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	0,750	1 590,00	1 192,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 200 mm, pevnost tvárnice přes P2 do P4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271015					
VV			"zazdívka revizního otvoru vchod do 101"0,75					
					0,750			
2	K	311234311	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 440 mm	m2	2,970	2 810,00	8 345,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311234311					
VV			"1NP dozdvívka parapety 131,127"1,1*0,9*3					
					2,970			
3	K	349234831	Doplnění zdiva okenních obrub	m	15,000	465,00	6 975,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/349234831					
VV			"oprava odhad"15					
					15,000			
4	K	349234841	Doplnění zdiva podokenních nebo nadokenních říms	m	15,000	623,00	9 345,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Doplnění zdiva (s dodáním hmot) říms podokenních a nadokenních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/349234841					
VV			"oprava odhad"15					
					15,000			
5	K	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm	m2	15,000	780,00	11 700,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Doplnění plošných fasádních prvků (s dodáním hmot) vyložených do 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/349235851					
VV			"oprava říms v ploše odhad"15					
					15,000			
6	K	349235861	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených přes 80 do 150 mm	m2	25,000	1 270,00	31 750,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Doplnění plošných fasádních prvků (s dodáním hmot) vyložených přes 80 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/349235861					
VV			"oprava říms v ploše odhad"25					
					25,000			
D 4			Vodorovné konstrukce					657,72
7	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,087	4 460,00	388,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321313					
VV			"dobetonování původních schodů nový parapet mč 130"2,9*0,3*0,1					
					0,087			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,290	777,00	225,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115					
	VV		"dobetonování původních schodů nový parapet mč 130"2,9*0,1		0,290			
9	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,290	153,00	44,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 968 415,84	
10	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2,970	113,00	335,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100					
	VV		"1NP dozdivka parapety 131,127"1,1*0,9*3		2,970			
11	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2,970	75,30	223,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
12	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,970	389,00	1 155,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141					
13	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	19,780	1 040,00	20 571,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325302					
	VV		"1NP výměna oken, dveří ostění 101,127,130,131"(1,1+2*2,1)*0,6*3+(2,2+2*3,2)*0,4*2+(1,6+2*3,4)*0,4		19,780			
14	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	26,450	36,60	968,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991011					
	VV		"1NP"1,1*2,1*3+2,2*3,2*2+1,6*3,4		26,450			
15	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	3,720	98,80	367,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131100					
	VV		"1NP fasáda parapety 131,127"1,1*0,9*3		2,970			
	VV		"zazdivka revizního otvoru vchod do 101"0,75		0,750			
	VV		Součet		3,720			
16	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	3,720	60,80	226,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121					
17	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,720	432,00	1 607,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321141					
18	K	622325659	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	58,900	9 610,00	566 029,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 5, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325659					
	VV		"podstřešní římsa"					
	VV		"A historická část fasády směrem do náměstí"29,7*1		29,700			
	VV		"A historická část fasády směrem do náměstí štít"6*1		6,000			
	VV		"K historická část fasády směrem do ul. Jungmannova"23,2*1		23,200			
	VV		Součet		58,900			
19	K	62232665.R	Oprava vápenocementové omítky s přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 5 - oprava štukových profilací na fasádě kotvící nerez trny, ocel mřížka (kostra pro jádrovou omítku), omítka hladká	m2	30,000	6 700,00	201 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oprava vápenocementové omítky s přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 5 - oprava štukových profilací na fasádě kotvící nerez trny, ocel mřížka (kostra pro jádrovou omítku), omítka hladká					
	VV		"oprava drobné profilace na fasádě odhad"30		30,000			
20	K	622326653	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 5 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	689,010	5 750,00	3 961 807,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 5, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622326653					
	VV		"plocha vč. věže"832,1-143,09		689,010			
21	K	622326656	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 5 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	90,000	6 700,00	603 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 5, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622326656					
	VV		"věž římsy"					
	VV		"A+L historická část fasády směrem do náměstí věž"7,5*3*2		45,000			
	VV		"K+M historická část fasády směrem do ul. Jungmannova věž"7,5*3*2		45,000			
	VV		Součet		90,000			
22	K	622R1	Reprofilace omítky římsy dle stávající, několikanásobné nanášení omítky do požadované tloušťky a tvaru	m2	58,900	6 700,00	394 630,00	
	PP		Reprofilace omítky římsy dle stávající, několikanásobné nanášení omítky do požadované tloušťky a tvaru					
	VV		"podstřešní římsa"					
	VV		"A historická část fasády směrem do náměstí"29,7*1		29,700			
	VV		"A historická část fasády směrem do náměstí štít"6*1		6,000			
	VV		"K historická část fasády směrem do ul. Jungmannova"23,2*1		23,200			
	VV		Součet		58,900			
23	K	625681013	Ochrana proti holubům hrotovým systémem třířadým s účinnou šířkou 20 cm	m	237,800	490,00	116 522,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana proti holubům hrotový systém třířadý, účinná šíře 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/625681013					
	VV		"římsa 2.-3.NP"					
	VV		"A historická část fasády směrem do náměstí"29,7*2		59,400			
	VV		"A historická část fasády směrem do náměstí štít"6*2		12,000			
	VV		"K historická část fasády směrem do ul. Jungmannova"23,2*2		46,400			
	VV		"věž římsy"					
	VV		"A+L historická část fasády směrem do náměstí věž"7,5*2*4		60,000			
	VV		"K+M historická část fasády směrem do ul. Jungmannova věž"7,5*2*4		60,000			
	VV		Součet		237,800			
24	K	625681022	Ochrana proti holubům lankovým systémem dvouřadým s účinnou šířkou 20 cm	kus	26,450	682,00	18 038,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana proti holubům lankový systém do délky 2000 mm dvouřadý, účinná šíře 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/625681022					
	VV		"podstřešní římsa"					
	VV		"A historická část fasády směrem do náměstí"29,7/2		14,850			
	VV		"K historická část fasády směrem do ul. Jungmannova"23,2/2		11,600			
	VV		Součet		26,450			
25	K	629.R1	Zakrytí soch před znečištěním a poškozením včetně pozdějšího odkrytí fólií a geotextilií přilepenou lepicí páskou	m2	45,000	106,67	4 800,15	
	PP		Zakrytí soch před znečištěním a poškozením včetně pozdějšího odkrytí fólií a geotextilií přilepenou lepicí páskou					
	VV		"01S"15		15,000			
	VV		"02S"15		15,000			
	VV		"03S"15		15,000			
	VV		Součet		45,000			
26	K	629.R2	Demontáž soch před znečištěním a poškozením včetně pozdějšího usazení - zakrytí fólií a geotextilií přilepenou lepicí páskou	kus	5,000	640,00	3 200,00	
	PP		Demontáž soch před znečištěním a poškozením včetně pozdějšího usazení - zakrytí fólií a geotextilií přilepenou lepicí páskou					
	VV		"04S"4		4,000			
	VV		"05S"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	629.R3	Uložení soch do úschovy před znečištěním a poškozením na náklady zhotovitele	kus	5,000	500,00	2 500,00	
	PP		Uložení soch do úschovy před znečištěním a poškozením na náklady zhotovitele					
	VV		"04S"4		4,000			
	VV		"05S"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
28	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	143,090	24,70	3 534,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991012					
	VV		"1NP"1,1*2,1*6+2,4*3,5+2,2*3,2*2+1,1*2,2*6+1,6*3,4		56,300			
	VV		"2NP"1,1*2,1*13+1,4*2,1*3		38,850			
	VV		"3NP"1,1*2*7+0,9*2*4+1,1*2*7		38,000			
	VV		"věž"0,6*2*4+0,5*0,5*8+0,5*0,5*3,14*4		9,940			
	VV		Součet		143,090			
29	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	832,100	81,60	67 899,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
	VV		"A historická část fasády směrem do náměstí"27,4*13+1,8*5,5+5		371,100			
	VV		"A historická část fasády směrem do náměstí štít"5		5,000			
	VV		"A+L historická část fasády směrem do náměstí věž"6,8*9+6,8*3,5		85,000			
	VV		"K historická část fasády směrem do ul. Jungmannova"22*13		286,000			
	VV		"K+M historická část fasády směrem do ul. Jungmannova věž"6,8*9+6,8*3,5		85,000			
	VV		Součet		832,100			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				706 202,12	
30	K	94111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	1 159,000	269,46	312 304,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/94111122					
	VV		čp 301 historická část fasády směrem do náměstí					
	VV		"fasáda A"29*14+7*3+9*11		526,000			
	VV		"fasáda L"9*11		99,000			
	VV		čp 301 historická část fasády směrem do ul. Jungmannova					
	VV		"fasáda K"24*14+9*11		435,000			
	VV		"fasáda M"9*11		99,000			
	VV		Součet		1 159,000			
31	K	94111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	208 620,000	0,23	47 982,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/94111222					
	VV		"pronájem odhad 6 měsíců"1159*180		208 620,000			
32	K	94111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	1 159,000	58,80	68 149,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/94111822					
33	K	94451111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 159,000	25,70	29 786,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/94451111					
34	K	94451121	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	208 620,000	0,37	77 189,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/94451121					
35	K	94451181	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 159,000	17,30	20 050,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
36	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	53,000	157,00	8 321,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711111					
	VV		čp 301 historická část fasády směrem do náměstí					
	VV		"fasáda A"29		29,000			
	VV		čp 301 historická část fasády směrem do ul. Jungmannova					
	VV		"fasáda K"24		24,000			
	VV		Součet		53,000			
37	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za každý den použití	m	9 540,000	1,98	18 889,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711211					
	VV		53*180		9 540,000			
38	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š přes do 1,5 m	m	53,000	73,40	3 890,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711811					
39	K	945231111	Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m	den	180,000	278,89	50 200,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945231111					
	VV		"odhad 6 měsíců"6*30		180,000			
40	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	69,00	1 380,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
	VV		"1NP 131,127,130,101"5+3+10+2		20,000			
41	K	94951111.R	Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, montáž, demontáž - obklad dřevotřísková deska	m2	36,600	423,50	15 500,10	
	PP		Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, montáž, demontáž - obklad dřevotřísková deska					
	VV		"vstupní tubus z náměstí"(1+2,5*2)*1,5+(2,5+3,5*2)*1,5		23,250			
	VV		"vstupní tubus z Jungmannovi"(1,9+3,5*2)*1,5		13,350			
	VV		Součet		36,600			
42	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	97,850	167,00	16 340,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901114					
	VV		"1NP 101,127,130,131"14,97+21,69+38,4+22,79		97,850			
43	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	6,700	296,00	1 983,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963042819					
	VV		"původní vstup z náměstí do mč 130"3,2+3,5		6,700			
44	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	14,080	94,90	1 336,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062747					
	VV		"130"2,2*3,2*2		14,080			
45	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	9,900	233,00	2 306,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062356					
	VV		"1NP 131,127"1,1*3*3		9,900			
46	K	978019341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	689,010	44,40	30 592,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978019341					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot	33 628,91				
47	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m	t	16,715	1 310,00	21 896,65	CS ÚRS 2025 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013117					
48	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	150,435	13,10	1 970,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			"skládku do 10km"16,715*9	150,435				
49	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	16,715	434,00	7 254,31	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511					
50	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	16,376	150,00	2 456,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609					
VV			16,715-0,339	16,376				
51	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,339	150,00	50,85	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
VV			0,339	0,339				
D 998			Přesun hmot	322 879,98				
52	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	48,067	6 717,29	322 879,98	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003					
D PSV			Práce a dodávky PSV	739 823,10				
D 764			Konstrukce klempířské	8 046,10				
53	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	3,300	96,60	318,78	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851					
VV			"1NP 131,127"1,1*3	3,300				
54	K	764236405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 400 mm	m	3,300	2 305,75	7 608,98	CS ÚRS 2025 01
PP			Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236405					
VV			"K103"1,1*3	3,300				
55	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	42,000	2,82	118,34	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764201					
D 766			Konstrukce truhlářské	228 406,81				
56	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	21,241	1 052,25	22 350,84	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622133					
VV			"čp 301 1NP"					
VV			"103/P"1,1*2,17*3	7,161				
VV			"104/P"2,2*3,2	7,040				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"105/P"2,2*3,2		7,040			
	VV		Součet		21,241			
57	M	P103	Okno plastové šestikomorové 1100/2170 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, s vnitřním dřevotřískovým parapetem bílým š. 600 mm, okno jednokřídle otevíravé a sklopné 1100/1470 mm, světlík jednokřídly otevíravý a sklopný 1100/700 mm, s vnitř	ks	3,000	18 908,30	56 724,90	
	PP		Okno plastové šestikomorové 1100/2170 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, s vnitřním dřevotřískovým parapetem bílým š. 600 mm, okno jednokřídle otevíravé a sklopné 1100/1470 mm, světlík jednokřídly otevíravý a sklopný 1100/700 mm, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, Uw<0,9 W/m2K					
58	M	P104	Okno plastové šestikomorové s balkonovými dveřmi s nadsvětlíkem 2200/3200 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, dveře jednokřídle otevíravé sklopné 1000/2200 mm, boky prosklené fix 600/2200 mm, nadsvětlík fix 2200/1000 mm, prosklení izolačním trojsklem, s vni	ks	1,000	32 485,20	32 485,20	
	PP		Okno plastové šestikomorové s balkonovými dveřmi s nadsvětlíkem 2200/3200 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, dveře jednokřídle otevíravé sklopné 1000/2200 mm, boky prosklené fix 600/2200 mm, nadsvětlík fix 2200/1000 mm, prosklení izolačním trojsklem, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, Uw<0,9 W/m2K					
59	M	P105	Okno plastové šestikomorové s balkonovými dveřmi s nadsvětlíkem 2200/3200 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, dveře jednokřídle otevíravé sklopné 1000/2200 mm, boky prosklené fix 600/2200 mm, nadsvětlík fix 2200/1000 mm, prosklení izolačním trojsklem, s vni	ks	1,000	32 485,20	32 485,20	
	PP		Okno plastové šestikomorové s balkonovými dveřmi s nadsvětlíkem 2200/3200 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, dveře jednokřídle otevíravé sklopné 1000/2200 mm, boky prosklené fix 600/2200 mm, nadsvětlík fix 2200/1000 mm, prosklení izolačním trojsklem, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, Uw<0,9 W/m2K					
60	K	766661955	Výměna vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových s nadsvětlíkem ve zdivu	kus	1,000	7 682,00	7 682,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výměna vchodových dveří včetně rámu ve zdivu dvoukřídlových s nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766661955					
	VV		"T101 zpětná montáž repasovaných dveří"1		1,000			
61	M	T101	Vstupní dřevěné dveře s nadsvětlíkem 1620/3340 mm REPASE, prosklené 2/3, hlavní křídlo 900/2400 mm, vedlejší křídlo 720/2400 mm, zapuštěný práh,dvoukřídle, prosklené izolačním bezpečnostním dvojsklem, Ud=<1,6 W/m2K, panikové kování, zámek FAB, nadsvětlík	ks	1,000	75 000,00	75 000,00	
	PP		Vstupní dřevěné dveře s nadsvětlíkem 1620/3340 mm REPASE, prosklené 2/3, hlavní křídlo 900/2400 mm, vedlejší křídlo 720/2400 mm, zapuštěný práh,dvoukřídle, prosklené izolačním bezpečnostním dvojsklem, Ud=<1,6 W/m2K, panikové kování, zámek FAB, nadsvětlík 1620/940 mm fix, izolační dvojsklo, rámová zárubeň, barva ext. višeň / int. višeň. Dveřní křídla budou opatřena aretačním systémem a koordin. pohybu. Pohled na dveře z exteriéru, rám zapuštěný v omltce fasády.					
62	K	766681822	Demontáž zárubní dveří přes 2 m2 k opětovnému použití	m2	5,344	186,30	995,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž zárubní k opětovnému použití rámových, plochy otvoru přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766681822					
	VV		"T101"1,6*3,34		5,344			
63	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	5,500	95,80	526,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691812					
	VV		"1NP 131,127,130"1,1*3+2,2		5,500			
64	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	78,09	156,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691915					
	VV		"T101"2		2,000			
65	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,000	0,47	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766201					
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				98 115,23	
66	K	782112113	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do lepidla tl přes 30 do 50 mm	m2	0,580	1 380,00	800,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782112113					
	VV		"nový obklad soklu P104"2,9*0,2		0,580			
67	M	87035	kámen pravidelný pískovec pískový obklad desky tl 50-90mm, horní hrana fazeta dle stávajícího soklu	m2	0,638	5 520,00	3 521,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kámen pravidelný pískovec pískový obklad desky tl 50-90mm, horní hrana fazeta dle stávajícího soklu					
	VV		0,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,638			
68	K	78211391.R	Výměna pravoúhlé desky v obkladu soklu z měkkých kamenů kladené do lepidla, tl. přes 50 do 90 mm	m2	4,700	1 520,00	7 144,00	
	PP		Výměna pravoúhlé desky v obkladu soklu z měkkých kamenů kladené do lepidla, tl. přes 50 do 90 mm					
	VV		"K historická část fasády směrem do ul. Jungmannova - stávající vstup do radnice pilíře"0,5*3*0,5*2		1,500			
	VV		"K historická část fasády směrem do ul. Jungmannova - od stávajícího vstupu celé pole po další pilíř"6,4*0,5		3,200			
	VV		Součet		4,700			
69	M	87035	kámen pravidelný pískovec pískový obklad desky tl 50-90mm, horní hrana fazeta dle stávajícího soklu	m2	5,170	5 520,00	28 538,40	
	PP		kámen pravidelný pískovec pískový obklad desky tl 50-90mm, horní hrana fazeta dle stávajícího soklu					
	VV		4,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,170			
70	K	782612111	Montáž obkladů parapetů z pravoúhlých desek z měkkého kamene do lepidla tl do 25 mm	m2	1,450	1 080,00	1 566,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obkladů parapetů z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782612111					
	VV		"nový parapet P104"2,9*0,5		1,450			
71	M	87030	obklad parapetů desky pískovec tl 20mm, hrana dle stávající obklad	m2	1,523	4 140,00	6 305,22	
	PP		obklad parapetů desky pískovec tl 20mm, hrana dle stávající obklad					
	VV		1,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,523			
72	K	782992911	Oprava spárování obkladů z kamene spárovací hmotou do 9 ks/m2	m2	19,420	449,00	8 719,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava spárování obkladů z kamene včetně vyškrábání a vymytí spar spárovací hmotou do 9 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782992911					
73	K	782993914	Oprava obkladů z kamene opravným tmelem vyspravovaná plocha přes 10 do 15 cm2	kus	50,000	497,00	24 850,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava obkladů z kamene opravným tmelem vyspravovaná plocha velikosti přes 10 do 15 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782993914					
	VV		"A historická část fasády směrem do náměstí odhad 30% plochy"30		30,000			
	VV		"K historická část fasády směrem do ul. Jungmannova odhad 30% plochy"20		20,000			
	VV		Součet		50,000			
74	K	782994913	Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene tlakovou vodou	m2	19,420	93,50	1 815,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782994913					
	VV		"A historická část fasády směrem do náměstí"27,4*0,5		13,700			
	VV		"K historická část fasády směrem do ul. Jungmannova"22*0,5		11,000			
	VV		"odpočet výměna, doplnění"-(0,58+4,7)		-5,280			
	VV		Součet		19,420			
75	K	782994916	Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene silikonovými kartáči	m2	19,420	255,00	4 952,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění silikonovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782994916					
76	K	782994922	Obklady z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující	m2	19,420	202,00	3 922,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklady z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782994922					
77	K	782994923	Obklady z kamene oprava - nátěr uzavírací transparentní	m2	29,980	162,00	4 856,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklady z kamene oprava - ostatní práce nátěr uzavírací transparentní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782994923					
	VV		"A historická část fasády směrem do náměstí"27,4*0,5		13,700			
	VV		"K historická část fasády směrem do ul. Jungmannova"22*0,5		11,000			
	VV		"výměna, doplnění"(0,58+4,7)		5,280			
	VV		Součet		29,980			
78	K	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	920,000	1,22	1 122,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998782201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	783		Dokončovací práce - nátěry				403 657,91	
79	K	783402100	Provedení tmelení klempířských konstrukcí	m	67,000	22,60	1 514,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení tmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783402100					
	VV		"A historická část fasády směrem do náměstí parapety, římsy odhad"60*0,5		30,000			
	VV		"K historická část fasády směrem do ul. Jungmannova odhad"44*0,5		22,000			
	VV		"A+L historická část fasády směrem do náměstí věž odhad"15*0,5		7,500			
	VV		"K+M historická část fasády směrem do ul. Jungmannova věž odhad"15*0,5		7,500			
	VV		Součet		67,000			
80	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	1,876	299,00	560,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		tmel silikonový trvale pružný					
	VV		67*0,028 'Přepočtené koeficientem množství		1,876			
81	K	783404100	Provedení základního jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí do 10°	m2	162,000	95,50	15 471,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení nátěru klempířských konstrukcí základního nebo základního antikorozního jednonásobného, sklon střechy do 10°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783404100					
	VV		"A historická část fasády směrem do náměstí parapety, římsy"28,9*0,5*4		57,800			
	VV		"K historická část fasády směrem do ul. Jungmannova"22,1*0,5*4		44,200			
	VV		"A+L historická část fasády směrem do náměstí věž"7,5*0,5*4*2		30,000			
	VV		"K+M historická část fasády směrem do ul. Jungmannova věž"7,5*0,5*4*2		30,000			
	VV		Součet		162,000			
82	M	24623030	hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na kovy	kg	16,524	484,00	7 997,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na kovy					
	P		Poznámka k položce:					
			Vydatnost: 8,1 - 8,5 m² /1 kg					
	VV		162*0,102 'Přepočtené koeficientem množství		16,524			
83	K	783406805	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí opálením	m2	162,000	217,00	35 154,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí opálením s obroušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783406805					
84	K	783407100	Provedení krycího jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí do 10°	m2	162,000	100,00	16 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení nátěru klempířských konstrukcí krycího jednonásobného do 10°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783407100					
85	M	23055	hmota nátěrová epoxidová vrchní (email) odstín hnědý	kg	24,300	250,70	6 092,01	
	PP		hmota nátěrová epoxidová vrchní (email) odstín hnědý					
	VV		162*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		24,300			
86	K	783823183	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	837,910	71,70	60 078,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823183					
	VV		"plocha"689,01		689,010			
	VV		"římsy"148,9		148,900			
	VV		Součet		837,910			
87	K	783827483	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	837,910	281,00	235 452,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827483					
88	K	783827489	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 5 za biocidní přísadu	m2	837,910	16,30	13 657,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 Příplatek k cenám -7481 až -7487 za biocidní přísadu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827489					
89	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	837,910	13,70	11 479,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783897611					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
				1 597,05				
90	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,750	21,40	486,85	CS ÚRS 2025 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
VV			"1NP štuk vyměněná okna, dveře"2,97+19,78					
				22,750				
91	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	22,750	48,80	1 110,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis:
SO 301.02 - Zateplení objektu - fasáda dvorní trakt, výměna oken a dveří

KSO:
Místo: Choceň

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel:
Město Choceň

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Millich s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 154 323,41	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 154 323,41	21,00%	662 407,92
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 816 731,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301

Soupis: SO 301.02 - Zateplení objektu - fasáda dvorní trakt, výměna oken a dveří

Místo: Choceň
Zadavatel: Město Choceň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025
Projektant: Millich s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 154 323,41
HSV - Práce a dodávky HSV		2 991 558,38
1 - Zemní práce		48 311,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce		72 190,00
5 - Komunikace pozemní		15 277,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 753 727,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		587 751,46
997 - Přesun sutě		179 100,30
998 - Přesun hmot		335 199,72
PSV - Práce a dodávky PSV		162 765,03
764 - Konstrukce klempířské		82 512,80
766 - Konstrukce truhlářské		58 744,66
767 - Konstrukce zámečnické		20 012,04
781 - Dokončovací práce - obklady		793,53
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		702,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301

Soupis: SO 301.02 - Zateplení objektu - fasáda dvorní trakt, výměna oken a dveří

Místo: Choceň

Zadavatel: Město Choceň

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: Millich s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 154 323,41

D HSV Práce a dodávky HSV

2 991 558,38

D 1 Zemní práce

48 311,81

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	22,000	117,00	2 574,00	CS ÚRS 2025 01
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211101								
VV "dvorek okolo domu"(8+14)*1								
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem	m2	22,500	110,00	2 475,00	CS ÚRS 2025 01
PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123								
VV "dvůr"(6+5,5+11)*1								
3	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	3,250	149,00	484,25	CS ÚRS 2025 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107111								
VV "okapový chodník dvůr"6,5*0,5								
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	32,000	75,90	2 428,80	CS ÚRS 2025 01
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111								
VV "ve dvoře"(1+6+15+2+8)								
5	K	132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	10,560	1 140,00	12 038,40	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudrzných								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112121								
VV "zateplení soklu ve dvoře"(1+6+15+2+8+12)*0,8*0,3								
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,560	47,80	504,77	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102								
VV "výkop"10,56								
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,560	302,00	3 189,12	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	10,560	55,30	583,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,008	150,00	2 851,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
	VV		10,56*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		19,008			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,560	21,90	231,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,560	256,00	2 703,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101					
	VV		"zásyp rýhy okolo soklu"10,56		10,560			
12	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	21,120	864,00	18 247,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	VV		10,56*2 'Přepočtené koeficientem množství		21,120			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				72 190,00	
13	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,216	23 600,00	5 097,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941123					
	VV		"P107"1,5*0,0111*13		0,216			
14	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,216	33 900,00	7 322,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 11,10 kg/m					
15	K	349234831	Doplnění zdiva okenních obrub	m	15,000	465,00	6 975,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/349234831					
	VV		"oprava odhad"15		15,000			
16	K	349234841	Doplnění zdiva podokenních nebo nadokenních říms	m	15,000	623,00	9 345,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Doplnění zdiva (s dodáním hmot) říms podokenních a nadokenních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/349234841					
	VV		"oprava odhad"15		15,000			
17	K	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm	m2	15,000	780,00	11 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Doplnění plošných fasádních prvků (s dodáním hmot) vyložených do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/349235851					
	VV		"oprava říms odhad"15		15,000			
18	K	349235861	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených přes 80 do 150 mm	m2	25,000	1 270,00	31 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Doplnění plošných fasádních prvků (s dodáním hmot) vyložených přes 80 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/349235861					
	VV		"oprava říms odhad"25		25,000			
	D	5	Komunikace pozemní				15 277,50	
19	K	564740001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	22,500	230,00	5 175,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564740001					
		VV	"dvůr"(6+5,5+11)*1		22,500			
20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,500	449,00	10 102,50	CS ÚRS 2025 01
	PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 753 727,59	
21	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,411	1 040,00	8 747,44	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325302					
	VV	"1NP výměna oken ostění 116,117"(0,57+2*0,76)*0,3+(0,48+2*1,4)*0,3				1,611		
	VV	"1NP výměna vstupních dveří 135"(1+2,9*2)*1				6,800		
	VV	Součet				8,411		
22	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	577,753	98,80	57 082,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápený postřik nanášený ručně celoplošně stěn						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131100					
	VV	"SS1,SS2 fasáda pouze dvorní trakt"531,565				531,565		
	VV	"otvory ostění"						
	VV	"1NP"(2,4+0,6*2)*0,3+(1,1+2*2)*0,5+(1,1+2,2*2)*2*0,25+(1,1+2,9*2)*0,9+(2,5+3,1*2)*0,3+(0,6+0,9*2)*0,2+(0,5+0,8*2)*0,2+(0,6+1,4*2)*0,2+(0,75+2*2)*2*0,2				18,680		
	VV	"2NP"(1,1+2,2*2)*4*0,2+(1,2+2,2*2)*2*0,2+(1+2,1*2)*0,4+(1,3*2,5*2)*0,2+(1,25+3,25)*0,4+(0,8+1,7*2)*0,2+(0,65+2*2)*2*0,2				14,520		
	VV	"3NP"(1,1+2*2)*4*0,2+(1,2+2*2)*0,3+(1,2+2,25*2)*0,3+(0,9*0,85*2)*0,4+(0,84+2*2)*0,4+(1,55+2*2)*0,2+(0,9+1,7*2)*0,2+(1,6+2*2)*0,2				12,988		
	VV	Součet				577,753		
23	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	577,753	60,80	35 127,38	CS ÚRS 2025 01
	PP	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121					
24	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začistiřovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	45,288	50,30	2 277,99	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004					
	VV	"otvory"						
	VV	"1NP"(2,4+0,6*2)*0,3+(1,1+2*2)*0,5+(1,1+2,2*2)*2*0,25+(1,1+2,4*2)*0,9+(2,5+3,1*2)*0,3+(0,6+0,9*2)*0,2+(0,5+0,8*2)*0,2+(0,6+1,4*2)*0,2+(0,75+2*2)*2*0,2				17,780		
	VV	"2NP"(1,1+2,2*2)*4*0,2+(1,2+2,2*2)*2*0,2+(1+2,1*2)*0,4+(1,3*2,5*2)*0,2+(1,25+3,25)*0,4+(0,8+1,7*2)*0,2+(0,65+2*2)*2*0,2				14,520		
	VV	"3NP"(1,1+2*2)*4*0,2+(1,2+2*2)*0,3+(1,2+2,25*2)*0,3+(0,9*0,85*2)*0,4+(0,84+2*2)*0,4+(1,55+2*2)*0,2+(0,9+1,7*2)*0,2+(1,6+2*2)*0,2				12,988		
	VV	Součet				45,288		
25	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	47,552	46,30	2 201,66	CS ÚRS 2025 01
	PP	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm						
	VV	45,288*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				47,552		
26	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	558,213	62,40	34 832,49	CS ÚRS 2025 01
	PP	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151001					
	VV	"celá fasáda"577,753				577,753		
	VV	"sokl"-19,54				-19,540		
	VV	Součet				558,213		
27	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	19,540	59,50	1 162,63	CS ÚRS 2025 01
	PP	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SS1 sokl pouze dvorní trakt"					
	VV		"fasáda B"(0,7+0,35+2+4,9)*0,5		3,975			
	VV		"fasáda C1,C2"(13,73+1,2+2)*0,5		8,465			
	VV		"fasáda E"(5,5+1)*0,5		3,250			
	VV		"fasáda D"7,7*0,5		3,850			
	VV		Součet		19,540			
28	K	622325606	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 5 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	23,700	5 310,00	125 847,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, dvouvrstvé, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325606					
	VV		"oprava podstřešních říms odhad"					
	VV		"dvorní část fasáda B"21*0,5		10,500			
	VV		"fasáda C1"10,5*0,5		5,250			
	VV		"fasáda C2"4,4*0,5		2,200			
	VV		"fasáda D"6*0,5		3,000			
	VV		"fasáda E"5,5*0,5		2,750			
	VV		Součet		23,700			
29	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	19,540	709,00	13 853,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622511112					
30	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	88,430	844,00	74 634,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211011					
	VV		"SS2 fasáda pouze dvorní trakt"					
	VV		"nové šambrány okna"					
	VV		"fasáda B"(3+1,2)*2*0,3*1+(1,7+2,75)*2*0,3*4+(1,7+2,6)*2*0,3*4		23,520			
	VV		"fasáda C1,C2"(1,6+2,8)*2*0,3*4+(1,3*2+2,4)*0,3+(1,9+3,1)*2*0,3+(1,3*2+3,9)*0,3+(1,2*2+2,6)*0,3+(2,1+2,6)*0,3		19,920			
	VV		"fasáda E"1,2*4*0,3		1,440			
	VV		"fasáda D"1,2*4*0,3+0,5*4*0,3*2+(0,9+2,6)*2*0,3*6+(1,2+2,3)*2*0,3+(1,4+2,2)*2*0,3		19,500			
	VV		"podstřešní římsa"(20+9,7+5,4+5,3+6,7+1)*0,5		24,050			
	VV		Součet		88,430			
31	M	28376073	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 50mm	m2	92,852	131,00	12 163,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 50mm					
	VV		88,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		92,852			
32	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	509,697	957,00	487 780,03	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211031					
	VV		"SS2 fasáda pouze dvorní trakt"					
	VV		"fasáda B"11*3,3+20*9,3		222,300			
	VV		"fasáda C1,C2"6*3,5+8,7*13+5,75*13		208,850			
	VV		"fasáda E"5,5*13		71,500			
	VV		"fasáda D"7,7*13		100,100			
	VV		"1NP otvory"-(2,4*0,6+1,1*2+1*2,2*2+0,6*0,8+0,5*0,8+0,6*0,6+0,6*2*2+2,5*3,1)		-19,430			
	VV		"2NP otvory"-(0,6*2*2+0,8*1,7+1*3,3+1,3*2,5+1*2,1+1,1*2,15*6)		-26,600			
	VV		"3NP otvory"-(0,6*2*2+0,8*1,7+1*0,9+1,5*2+0,9*2+0,8*0,8+1,1*2,25+1,1*2*5)		-23,575			
	VV		"sokl"-23,448		-23,448			
	VV		Součet		509,697			
33	M	28376079	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 160mm	m2	535,182	421,00	225 311,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 160mm					
	VV		509,697*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		535,182			
34	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	23,448	957,00	22 439,74	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211031					
	VV		"SS1 sokl pouze dvorní trakt"					
	VV		"fasáda B"(0,7+0,35+2+4,9)*0,6		4,770			
	VV		"fasáda C1,C2"(13,73+1,2+2)*0,6		10,158			
	VV		"fasáda E"(5,5+1)*0,6		3,900			
	VV		"fasáda D"7,7*0,6		4,620			
	VV		Součet		23,448			
35	M	28376359	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 160mm	m2	24,620	579,00	14 254,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 160mm					
	VV		23,448*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,620			
36	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	168,720	320,00	53 990,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212051					
	VV		"SS2 pouze dvorní trakt"					
	VV		"1NP"(2,4+0,6*2)+(1,1+2*2)+(1,1+2,2*2)*2+(1,1+2,9*2)+(2,5+3,1*2)+(0,6+0,9*2)+(0,5+0,8*2)+(0,6+1,4*2)+(0,75+2*2)*2		52,700			
	VV		"2NP"(1,1+2,2*2)*4+(1,2+2,2*2)*2+(1+2,1*2)+(1,3*2,5*2)+(1,25+3,25)+(0,8+1,7*2)+(0,65+2*2)*2		62,900			
	VV		"3NP"(1,1+2*2)*4+(1,2+2*2)+(1,2+2,25*2)+(0,9*0,85*2)+(0,84+2*2)+(1,55+2*2)+(0,9+1,7*2)+(1,6+2*2)		53,120			
	VV		Součet		168,720			
37	M	28376071	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 30mm	m2	48,497	79,00	3 831,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 30mm					
	VV		"SS2 pouze dvorní trakt"					
	VV		"1NP"(2,4+0,6*2)*0,3+(1,1+2*2)*0,5+(1,1+2,2*2)*2*0,25+(1,1+2,9*2)*0,9+(2,5+3,1*2)*0,3+(0,6+0,9*2)*0,2+(0,5+0,8*2)*0,2+(0,6+1,4*2)*0,2+(0,75+2*2)*2*0,2		18,680			
	VV		"2NP"(1,1+2,2*2)*4*0,2+(1,2+2,2*2)*2*0,2+(1+2,1*2)*0,4+(1,3*2,5*2)*0,2+(1,25+3,25)*0,4+(0,8+1,7*2)*0,2+(0,65+2*2)*2*0,2		14,520			
	VV		"3NP"(1,1+2*2)*4*0,2+(1,2+2*2)*0,3+(1,2+2,25*2)*0,3+(0,9*0,85*2)*0,4+(0,84+2*2)*0,4+(1,55+2*2)*0,2+(0,9+1,7*2)*0,2+(1,6+2*2)*0,2		12,988			
	VV		Součet		46,188			
	VV		46,188*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		48,497			
38	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	32,950	320,00	10 544,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212051					
	VV		"SS2 pouze dvorní trakt"					
	VV		"1NP"2,4+1,1*2+0,5*3+0,6*2		7,300			
	VV		"2NP"1,1*6+1+1,3*2+0,8+0,65*2		12,300			
	VV		"3NP"1,1*6+0,9*2+1,55+1+0,8+1,6		13,350			
	VV		Součet		32,950			
39	M	28376070	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 20mm	m2	12,377	52,60	651,03	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 20mm					
	VV		"SS2 pouze dvorní trakt"					
	VV		"1NP"2,4*0,35+1,1*2*0,5+0,5*3*0,4+0,6*2*0,35		2,960			
	VV		"2NP"1,1*6*0,35+1*0,35+1,3*2*0,35+0,8*0,35+0,65*2*0,35		4,305			
	VV		"3NP"1,1*6*0,35+0,9*2*0,35+1,55*0,35+1*0,2+0,8*0,35+1,6*0,35		4,523			
	VV		Součet		11,788			
	VV		11,788*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,377			
40	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	39,080	161,00	6 291,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252001					
	VV		"SS1 sokl pouze dvorní trakt"					
	VV		"fasáda B"(0,7+0,35+2+4,9)		7,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"fasáda C1,C2"(13,73+1,2+2)		16,930			
	VV		"fasáda E"5,5+1		6,500			
	VV		"fasáda D"7,7		7,700			
	VV		Součet		39,080			
41	M	59051653	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	41,034	132,00	5 416,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm					
	VV		39,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,034			
42	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	214,520	73,40	15 745,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002					
	VV		"roh"3+8,9*2+13*2		46,800			
	VV		"okna"					
	VV		"1NP"(2,4+0,6*2)+(1,1+2*2)+(1,1+2,2*2)*2+(1,1+2,4*2)+(2,5+3,1*2)+(0,6+0,9*2)+(0,5+0,8*2)+(0,6+1,4*2)+(0,75+2*2)*2		51,700			
	VV		"2NP"(1,1+2,2*2)*4+(1,2+2,2*2)*2+(1+2,1*2)+(1,3*2,5*2)+(1,25+3,25)+(0,8+1,7*2)+(0,65+2*2)*2		62,900			
	VV		"3NP"(1,1+2*2)*4+(1,2+2*2)+(1,2+2,25*2)+(0,9*0,85*2)+(0,84+2*2)+(1,55+2*2)+(0,9+1,7*2)+(1,6+2*2)		53,120			
	VV		Součet		214,520			
43	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	225,246	22,00	4 955,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
	VV		214,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		225,246			
44	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	577,753	356,00	205 680,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321121					
45	K	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	577,753	72,60	41 944,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321391					
46	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	558,213	372,00	207 655,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622521012					
47	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	169,900	24,70	4 196,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991012					
	VV		"1NP otvory"(2,4+2*0,6)+(1+2*2)+(1+2*2,2)*2+(0,5+2*0,8)+(0,5+2*0,8)+(0,6+2*1,4)+(0,6+2*2)*2+(2,4+2*3,2)		45,000			
	VV		"2NP otvory"(0,6+2*2)*2+(0,7+2*1,7)+(1+2*3,3)+(1,3+2*2,5)+(1+2*2,1)+(1,1+2*2,15)*6		64,800			
	VV		"3NP otvory"(0,6+2*2)*2+(0,8+2*1,7)+(1+2*0,9)+(1,5+2*2)+(0,9+2*2)+(0,8+2*0,8)+(1,1+2*2,25)+(1,1+2*2)*5		60,100			
	VV		Součet		169,900			
48	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	531,565	81,60	43 375,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
49	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	120,000	55,10	6 612,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629999011					
	VV		"pouze dvorní trakt odhad" 120		120,000			
50	K	62999903R	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací styk dvou a více barev, otvorů v ploše, členitost fasády	m2	558,213	45,00	25 119,59	
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací styk dvou a více barev, otvorů v ploše, členitost fasády					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				587 751,46	
51	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,000	392,00	12 544,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ve dvoře"(1+6+15+2+8)		32,000			
52	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	32,640	233,00	7 605,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		32,640			
53	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	756,000	229,18	173 260,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111122					
	VV		čp 301					
	VV		"fasáda B"21*14		294,000			
	VV		"fasáda C1"11,5*14+6*3,5		182,000			
	VV		"fasáda C2"5,5*14		77,000			
	VV		"fasáda D"8*14		112,000			
	VV		"fasáda E"6,5*14		91,000			
	VV		Součet		756,000			
54	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	136 080,000	0,46	62 596,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111222					
	VV		"pronájem odhad 6 měsíců"756*180		136 080,000			
55	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	756,000	58,80	44 452,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111822					
56	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	756,000	25,70	19 429,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
57	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	136 080,000	0,37	50 349,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
	VV		756*180		136 080,000			
58	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	756,000	17,30	13 078,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
59	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	52,500	157,00	8 242,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711111					
	VV		čp 301					
	VV		"fasáda B"21		21,000			
	VV		"fasáda C1"11,5		11,500			
	VV		"fasáda C2"5,5		5,500			
	VV		"fasáda D"8		8,000			
	VV		"fasáda E"6,5		6,500			
	VV		Součet		52,500			
60	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za každý den použití	m	9 450,000	1,98	18 711,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711211					
	VV		52,5*180		9 450,000			
61	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š přes do 1,5 m	m	52,500	73,40	3 853,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	945231111	Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m	den	180,000	245,56	44 200,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945231111					
	VV		"pronájem odhad 6 měsíců"6*30		180,000			
63	K	94951111.R	Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, montáž, demontáž - obklad dřevotřísková deska	m2	45,600	423,50	19 311,60	
	PP		Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, montáž, demontáž - obklad dřevotřísková deska					
	VV		"vstupní tubus ze dvora"(1+2*2)*1,5+(1+3*2)*1,5+(2,5+3,5*2)*1,5+(2,5+3,2*2)*1,5		45,600			
64	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl přes 100 do 150 mm	m2	0,576	310,00	178,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání příček nebo přízdívek ze skleněných tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962081141					
	VV		"1NP okno 116*0,86*0,67		0,576			
65	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,701	495,00	347,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062354					
	VV		"1NP"					
	VV		"117,116*0,48*0,76+0,57*0,59		0,701			
66	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,900	267,00	774,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062456					
	VV		"dveře mezi 222/231"1,45*2		2,900			
67	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	2,160	264,00	570,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082022					
	VV		"čp 301 1NP"					
	VV		"135*0,9*2,4		2,160			
68	K	974029664	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtařování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	19,500	657,00	12 811,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtařování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974029664					
	VV		1NP					
	VV		"zvedané nadpraží vstup 135"1,5*13		19,500			
69	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	531,565	163,00	86 645,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978019391					
	VV		čp 301 dvorní trakt					
	VV		"fasáda B"11*3,3+19,9*9,3		221,370			
	VV		"fasáda C1"8,7*13+6*3,5		134,100			
	VV		"fasáda C2"5,7*13		74,100			
	VV		"fasáda D"7,7*13		100,100			
	VV		"fasáda E"5,5*13		71,500			
	VV		"1NP otvory"-(2,4*0,6+1,1*2+1*2,2*2+0,6*0,8+0,5*0,8+0,6*0,6+0,6*2*2+2,5*3,1)		-19,430			
	VV		"2NP otvory"-(0,6*2*2+0,8*1,7+1*3,3+1,3*2,5+1*2,1+1,1*2,15*6)		-26,600			
	VV		"3NP otvory"-(0,6*2*2+0,8*1,7+1*0,9+1,5*2+0,9*2+0,8*0,8+1,1*2,25+1,1*2*5)		-23,575			
	VV		Součet		531,565			
70	K	978059241	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2	m2	15,100	379,00	5 722,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059241					
	VV		"sokl ve dvoře"(14+5,5+1+2+6,7+1)*0,5		15,100			
71	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	0,230	222,00	51,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059511 "1NP parapety 116,117*0,57*0,15+0,48*0,3		0,230			
72	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	22,500	134,00	3 015,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
		Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979051121 "dvůr"(6+5,5+11)*1			22,500			
	D	997	Přesun sutě				179 100,30	
73	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	55,374	663,00	36 712,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111						
74	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	13,000	772,00	10 036,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013312						
75	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	1 170,000	65,70	76 869,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m					
		Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013322 13*90			1 170,000			
76	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	55,374	301,00	16 667,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501						
77	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	496,611	13,10	6 505,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 "skládku do 10km"55,179*9			496,611			
78	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	55,374	434,00	24 032,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511						
79	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	55,026	150,00	8 253,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
		Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609 55,179-0,153			55,026			
80	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,153	150,00	22,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
		Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631 0,153			0,153			
	D	998	Přesun hmot				335 199,72	
81	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	73,949	4 532,85	335 199,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				162 765,03	
	D	764	Konstrukce klempířské				82 512,80	
82	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	32,590	96,60	3 148,19	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851					
	VV		"1NP 115,116,117,144,147"0,62"2+0,57+0,48+1"2+2,4		6,690			
	VV		"2NP 201,208,209,210,211,214,215,223,226,227"1,4"2+1+0,7"2+0,8+1,1"6		12,600			
	VV		"3NP 301,310,311,312,313,317,318,331,326"1+1,5+1,6+0,8+0,9"2+1,1"6		13,300			
	VV		Součet		32,590			
83	K	764236402	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 200 mm	m	0,400	1 419,10	567,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236402					
	VV		"K308.1"0,4		0,400			
84	K	764236403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm	m	2,250	1 645,65	3 702,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236403					
	VV		"K210"1,25		1,250			
	VV		"K211"1		1,000			
	VV		Součet		2,250			
85	K	764236404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	1,750	1 983,75	3 471,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236404					
	VV		"K113"0,51		0,510			
	VV		"K121"2"0,62		1,240			
	VV		Součet		1,750			
86	K	764236405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 400 mm	m	23,330	2 305,75	53 793,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236405					
	VV		"K114"0,42		0,420			
	VV		"K122"0,51		0,510			
	VV		"K124"2,4		2,400			
	VV		"K208"2"0,57		1,140			
	VV		"K209"0,71		0,710			
	VV		"K212"1,27		1,270			
	VV		"K213"0,92		0,920			
	VV		"K215"5"1,04		5,200			
	VV		"K216"2"0,5		1,000			
	VV		"K308"2"0,56		1,120			
	VV		"K309"0,81		0,810			
	VV		"K310"1,23		1,230			
	VV		"K311"1,5		1,500			
	VV		"K313"0,9		0,900			
	VV		"K315"4"1,05		4,200			
	VV		Součet		23,330			
87	K	764236406	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 500 mm	m	6,090	2 725,50	16 598,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236406					
	VV		"K123"2"1		2,000			
	VV		"K214"1,09		1,090			
	VV		"K312"0,8		0,800			
	VV		"K314"2"1,1		2,200			
	VV		Součet		6,090			
88	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	437,000	2,82	1 231,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764202					
D	766		Konstrukce truhlářské				58 744,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	1,163	1 152,21	1 340,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622133					
	VV		"čp 301 1NP"					
	VV		"113/P"0,57*1,4		0,798			
	VV		"114/P"0,48*0,76		0,365			
	VV		Součet		1,163			
90	M	P113	Okno plastové šestikomorové 570/1400 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, okno jednokřídle otevíravé a sklopné, vnitřní parapet keram. obklad, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, Uw<0,9 W/m2K	ks	1,000	6 721,88	6 721,88	
	PP		Okno plastové šestikomorové 570/1400 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, okno jednokřídle otevíravé a sklopné, vnitřní parapet keram. obklad, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, Uw<0,9 W/m2K					
91	M	P114	Okno plastové šestikomorové 480/760 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, okno jednokřídle otevíravé a sklopné, vnitřní parapet keram. obklad, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, Uw<0,9 W/m2K	ks	1,000	4 942,56	4 942,56	
	PP		Okno plastové šestikomorové 480/760 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, okno jednokřídle otevíravé a sklopné, vnitřní parapet keram. obklad, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, Uw<0,9 W/m2K					
92	K	766660421	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	6 044,40	6 044,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660421					
	VV		"P115"1		1,000			
93	M	P115	Vstupní plastové dveře prosklené 2/3 s nadsvětlíkem 1100/2890 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, zapuštěný práh, jednokřídle 1000/2000 mm, nadsvětlík výklopný 1000/790 mm, prosklení bezpečnostním izolačním trojsklem, Uw<0,9 W/m2K, Ud=<1,20 W/m2K, panikové	ks	1,000	39 485,04	39 485,04	
	PP		Vstupní plastové dveře prosklené 2/3 s nadsvětlíkem 1100/2890 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, zapuštěný práh, jednokřídle 1000/2000 mm, nadsvětlík výklopný 1000/790 mm, prosklení bezpečnostním izolačním trojsklem, Uw<0,9 W/m2K, Ud=<1,20 W/m2K, panikové kování, zámek FAB					
	VV		"P115"1		1,000			
94	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	2,200	95,80	210,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691812					
	VV		"1NP 133"1,1*2		2,200			
95	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,000	0,68	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766202					
	D	767	Konstrukce zámečnické				20 012,04	
96	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	4,200	210,00	882,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž mříží pevných nebo otevíravých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767661811					
	VV		"1NP zpětná montáž"1*2,1*2		4,200			
97	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	9,000	423,00	3 807,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767810113					
98	M	Z109	mřížka větrací nerezová se síťovinou 300x300mm	kus	9,000	1 651,00	14 859,00	
	PP		mřížka větrací nerezová se síťovinou 300x300mm					
99	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	9,000	30,00	270,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767810811					
100	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	198,000	0,98	194,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767202					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781			Dokončovací práce - obklady					
				793,53				
101	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	0,315	65,30	20,57	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
VV			"1NP výměna oken parapety 116,117"0,57*0,3+0,48*0,3	0,315				
102	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	0,315	246,00	77,49	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
103	K	781472417	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	0,315	744,00	234,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472417					
104	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	0,347	487,00	168,99	CS ÚRS 2025 01
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2					
VV			0,315*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	0,347				
105	K	781472491	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým standardním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	0,315	103,00	32,45	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472491					
106	K	781492411	Montáž profilů rohových lepených standardním cementovým lepidlem	m	1,050	189,00	198,45	CS ÚRS 2025 01
PP			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného standardním cementovým lepidlem rohového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492411					
VV			"1NP parapety 116,117"0,57+0,48	1,050				
107	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	1,103	33,60	37,06	CS ÚRS 2025 01
PP			lišta ukončovací hliníková 10mm					
VV			1,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	1,103				
108	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	0,315	29,70	9,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211					
109	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	8,000	1,85	14,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781202					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	702,00				
110	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000	21,40	214,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
VV			"1NP výměna oken 116,117"10	10,000				
111	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	10,000	48,80	488,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis: SO 301.03 - Zateplení objektu - strop nad 3.NP, podkroví

KSO:
Místo: Choceň

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel:
Město Choceň

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Millich s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 566 658,51	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 566 658,51 0,00	21,00% 12,00%	328 998,29 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 895 656,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301

Soupis: SO 301.03 - Zateplení objektu - strop nad 3.NP, podkroví

Místo: Choceň
Zadavatel: Město Choceň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025
Projektant: Millich s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 566 658,51
PSV - Práce a dodávky PSV		1 566 658,51
713 - Izolace tepelné		1 534 855,02
763 - Konstrukce suché výstavby		31 803,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301

Soupis: SO 301.03 - Zateplení objektu - strop nad 3.NP, podkroví

Místo: Choceň

Zadavatel: Město Choceň

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: Millich s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 566 658,51

D PSV Práce a dodávky PSV

1 566 658,51

D 713 Izolace tepelné

1 534 855,02

1	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 200,060	129,00	154 807,74	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111121					
VV			SV1 minerální vata ld=0,031 tl 360mm*401,402,403,404,405,406,407"					
VV			"3 vrstvy"(26,45+120,27+134,8+90+28,5)*3					
					1 200,060			
2	M	4815	deska tepelně izolační minerální kontaktní pro akustickou a tepelnou izolaci stropů, pohledová strana potah skelný vlies, λ=0,031 tl 120mm	m2	1 260,063	480,70	605 712,28	
PP			deska tepelně izolační minerální kontaktní pro akustickou a tepelnou izolaci stropů, pohledová strana potah skelný vlies, λ=0,031 tl 120mm					
VV			1200,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
					1 260,063			
3	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	385,465	107,00	41 244,76	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151111					
VV			"ST1 šikmá střecha, podhled 402,403,404,405,407"(21+6,1+15,9+6,8)*4,6+(18+5,6+9,4)*3,9					
VV			"ST2 šikmá střecha, podhled nad schodištěm"4*8,6					
VV			"světlík, střešní okno"-(2,8*2,12+1,18*0,66)					
VV			Součet					
					385,465			
4	M	63152104	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm	m2	393,174	534,00	209 954,92	CS ÚRS 2025 01
PP			pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm					
VV			385,465*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					393,174			
5	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	205,370	54,00	11 089,98	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111111					
VV			"SV2 vodorovný podhled 402-407 mezi kleštiny"5,7*3,6+9,5*7,6+9,5*5,7+(15,7+6,8)*2,6					
					205,370			
6	M	63152104	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm	m2	215,639	534,00	115 151,23	CS ÚRS 2025 01
PP			pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm					
VV			205,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
					215,639			
7	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	205,370	54,00	11 089,98	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SV2 vodorovný podhled 402-407 nad kleštiny"5,7*3,6+9,5*7,6+9,5*5,7+(15,7+6,8)*2,6		205,370			
8	M	63152102	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm	m2	215,639	467,00	100 703,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm					
	VV		205,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		215,639			
9	K	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	385,465	96,50	37 197,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151121					
	VV		2 vrstvy do roštu					
	VV		"ST1 šikmá střecha, podhled 402,403,404,405,407"((21+6,1+15,9+6,8)*4,6+(18+5,6+9,4)*3,9)		357,780			
	VV		"ST2 šikmá střecha, podhled nad schodištěm"4*8,6		34,400			
	VV		"světlík, střešní okno"-(2,8*2,12+1,18*0,66)		-6,715			
	VV		Součet		385,465			
10	M	63152097	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm	m2	404,738	199,00	80 542,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm					
	VV		385,465*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		404,738			
11	K	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	385,465	96,50	37 197,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151121					
	VV		2 vrstvy do roštu					
	VV		"ST1 šikmá střecha, podhled 402,403,404,405,407"((21+6,1+15,9+6,8)*4,6+(18+5,6+9,4)*3,9)		357,780			
	VV		"ST2 šikmá střecha, podhled nad schodištěm"4*8,6		34,400			
	VV		"světlík, střešní okno"-(2,8*2,12+1,18*0,66)		-6,715			
	VV		Součet		385,465			
12	M	63152098	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 80mm	m2	404,738	266,00	107 660,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 80mm					
	VV		385,465*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		404,738			
13	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	14 333,000	1,57	22 502,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713203					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				31 803,49	
14	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	60,030	49,80	2 989,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111742					
	VV		"čp 301 - 4NP zateplené obvod zdivo"					
	VV		"402,403"(12,9+7,8)*1		20,700			
	VV		"404,405"(2,15+13,25)*1		15,400			
	VV		"404"5,7*2,5		14,250			
	VV		"stěna nad schodištěm"4,4*2,2		9,680			
	VV		Součet		60,030			
15	M	63153714	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 180mm	m2	61,231	466,00	28 533,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 180mm					
	VV		60,03*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		61,231			
16	K	998763403	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	%	315,000	0,89	280,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763403					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
 Objekt:
 SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
 Soupis:

SO 301.04 - A1 Stavební úpravy - strop nad 3.NP, krov vč. střešní krytiny, oprava komíny, bez zateplení, opravy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Choceň	Datum:	17. 3. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Choceň	DIČ:	
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	Millich s. r. o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		19 444 340,77	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	19 444 340,77	21,00%	4 083 311,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	23 527 652,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis:

SO 301.04 - A1 Stavební úpravy - strop nad 3.NP, krov vč. střešní krytiny, oprava komíny, bez zateplení, opravy

Místo:	Choceň	Datum:	17. 3. 2025
Zadavatel:	Město Choceň	Projektant:	Millich s. r. o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	19 444 340,77
HSV - Práce a dodávky HSV	7 427 973,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	520 356,46
4 - Vodorovné konstrukce	2 049 388,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 278 518,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 124 510,69
997 - Přesun sutě	766 448,47
998 - Přesun hmot	688 750,06
PSV - Práce a dodávky PSV	12 016 367,68
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	278 567,89
712 - Povlakové krytiny	89 070,18
713 - Izolace tepelné	54 851,13
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	63 838,32
742 - Elektroinstalace - slaboproud	30 103,80
762 - Konstrukce tesařské	1 696 927,70
763 - Konstrukce suché výstavby	1 956 188,23
764 - Konstrukce klempířské	890 816,97
765 - Krytina skládaná	1 528 687,78
766 - Konstrukce truhlářské	741 004,34
767 - Konstrukce zámečnické	2 427 745,75
771 - Podlahy z dlaždic	217 879,01

773 - Podlahy z litého teraca	487 482,14
775 - Podlahy skládané	54 100,00
776 - Podlahy povlakové	879 312,58
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	19 940,12
783 - Dokončovací práce - nátěry	377 666,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	222 185,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301

Soupis:

SO 301.04 - A1 Stavební úpravy - strop nad 3.NP, krov vč. střešní krytiny, oprava komíny, bez zateplení, opravy

Místo: Choceň

Zadavatel: Město Choceň

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: Millich s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 444 340,77

D HSV Práce a dodávky HSV 7 427 973,09

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					520 356,46	
1	K	310271075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	3,000	2 180,00	6 540,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárníc přes P2 do P4					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271075					
		VV	"2NP zazdívka otvor rozdělená 222/231"1,5*2		3,000			
2	K	311234251	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 300 mm	m2	5,388	2 060,00	11 099,28	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311234251					
		VV	"402.1 dozdvíka nové dveře"0,15*2		0,300			
		VV	"404 dozdvíka dělicí stěny"(1,25+0,87)*2,4		5,088			
		VV	Součet		5,388			
3	K	311234311	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 440 mm	m2	27,484	2 810,00	77 230,04	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311234311					
		VV	"401 dozdvíka klenby"4,25*1,3		5,525			
		VV	"404 dozdvíka dělicí stěny"2*1+(0,2+1,38+2,29+0,3)*4,3+(1,25+0,87)*1,9		23,959			
		VV	"otvory"-1*2		-2,000			
		VV	Součet		27,484			
4	K	317122651	Doplnění říms z betonových tvárníc nebo desek vyložených přes 300 do 500 mm	m	64,050	1 490,00	95 434,50	CS ÚRS 2025 01
		PP	Doplnění říms z betonových tvárníc nebo desek na cementovou maltu (s dodáním hmot), vyložených přes 300 do 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317122651					
		VV	"oprava podstřešních říms odhad 75%"					
		VV	"Tyršovo náměstí, ul. Jungmannova"(22,3+15,7)*0,75		28,500			
		VV	"dvorní část fasáda B"21*0,75		15,750			
		VV	"fasáda C1"10,5*0,75		7,875			
		VV	"fasáda C2"4,4*0,75		3,300			
		VV	"fasáda D"6*0,75		4,500			
		VV	"fasáda E"5,5*0,75		4,125			
		VV	Součet		64,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	317141443	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce					
	Online PSC		boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317141443					
	VV		"P201"1		1,000			
	VV		"P301"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	317143432	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	2 320,00	2 320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317143432					
	VV		"P302"1		1,000			
7	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	8,000	574,00	4 592,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168052					
	VV		"P402"8		8,000			
8	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	16,000	661,00	10 576,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168053					
	VV		"P403"8		8,000			
	VV		"P405"2*4		8,000			
	VV		Součet		16,000			
9	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordónových římς cihlami pálenými na maltu	m3	13,032	8 279,74	107 901,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		Doplnění zdiva hlavních a kordonových římς s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317235811					
	VV		"oprava podstřešních římς odhad 75%"					
	VV		"Tyrsovo náměstí, ul. Jungmannova"(22,3+15,7)*0,5*0,5*0,75		7,125			
	VV		"dvorní část fasáda B"21*0,5*0,5*0,75		3,938			
	VV		"fasáda C1"10,5*0,5*0,5*0,75		1,969			
	VV		Součet		13,032			
10	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,070	14 835,00	1 038,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941121					
	VV		"P404 I100"6*1,4*0,00834		0,070			
11	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,070	38 985,00	2 728,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 8,34 kg/m					
12	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,563	14 835,00	8 352,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941121					
	VV		"P303 I100"2*7*1,4*0,00834		0,163			
	VV		"P405 I120"2*5*2,1*0,0111		0,233			
	VV		"P406 I100"5*1*0,00834		0,042			
	VV		"P407 I100"3*1*0,00834		0,025			
	VV		"2NP nový vstup rozdělená 222 I120"6*1,5*0,0111		0,100			
	VV		Součet		0,563			
13	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,230	38 985,00	8 966,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100					
	VV		"P303 I100"2*7*1,4*0,00834		0,163			
	VV		"P406 I100"5*1*0,00834		0,042			
	VV		"P407 I100"3*1*0,00834		0,025			
	VV		Součet		0,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,333	38 985,00	12 982,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120					
	VV		"2NP nový vstup rozdělená 222 1120"6*1,5*0,0111		0,100			
	VV		"P405 1120"2*5*2,1*0,0111		0,233			
	VV		Součet		0,333			
15	K	317998112	Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm	m	2,750	80,40	221,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace teplná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317998112					
	VV		"P402"1,25		1,250			
	VV		"P403"1,5		1,500			
	VV		Součet		2,750			
16	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	48,650	415,00	20 189,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/319201321					
	VV		"oprava podstřešních říms odhad"					
	VV		"Tyršovo náměstí, ul. Jungmannova"(22,3+15,7)*0,7		26,600			
	VV		"dvorní část fasáda B"21*0,7		14,700			
	VV		"fasáda C1"10,5*0,7		7,350			
	VV		Součet		48,650			
17	K	331231116	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	2,592	7 790,00	20 191,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítkou nebo rezné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331231116					
	VV		"nová ramena hlavní schodiště do 4NP nadezdění pilířů"(3,3+1+3,8)*2*0,4*0,4		2,592			
18	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	8,490	1 050,00	8 914,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272245					
	VV		"2NP 208 úniková cesta"2,9*2,8		8,120			
	VV		"otvor"-1*2		-2,000			
	VV		"3NP 310 úniková cesta"1,9*2,3		4,370			
	VV		"otvor"-1*2		-2,000			
	VV		Součet		8,490			
19	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	10,200	149,00	1 519,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121					
	VV		"2NP úniková cesta"2*2,8		5,600			
	VV		"3NP úniková cesta"2*2,3		4,600			
	VV		Součet		10,200			
20	K	346244821	Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	77,900	1 350,00	105 165,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábků v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244821					
	VV		"ochranná přizdívka půlštok obvod mimo věž"(4,2+4,6+7,8+18,5+8,9+12,4+15,6+3,3+2,6)*1		77,900			
21	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	0,300	875,00	262,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346272236					
	VV		"2NP 209"0,15*2		0,300			
22	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	4,686	1 170,00	5 482,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346272256					
	VV		"1NP"					
	VV		"130"1,1*0,9		0,990			
	VV		"3NP"					
	VV		"316,319,320,321"1,1*0,84*4		3,696			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,686			
23	K	31638111.R	Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	6,300	1 023,50	6 448,05	
	PP		Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, tl. do 100 mm					
	VV		"stávající komíny oprava hlav"0,6*4+1,2+0,7+2		6,300			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 049 388,85	
24	K	411322323	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 16/20	m3	32,902	4 500,00	148 059,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411322323					
	VV		"SV1 401,402,403,404,405,406,407"(26,45+120,27+134,8+90+28,5)*0,06+((26,45+120,27+134,8+90+28,5)*0,04)/2		32,002			
	VV		"SV402.2"4,5*2,5*0,06+((4,5*2,5)*0,04)/2		0,900			
	VV		Součet		32,902			
25	K	411323535	Skořepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,056	4 760,00	5 026,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Klenby nebo skořepiny z betonu železového (bez výztuže) včetně souvisejících patníků a žlabových nosníků, táhel, ztužidel, příčlů, obloukových žeber, čelních (štíťových) zdí apod. tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411323535					
	VV		"nové klenby ve schodišti 3NP"4,4*0,4*0,6		1,056			
26	K	411353111	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 25 do 50 cm	m2	1,280	880,00	1 126,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce klenb poloměru přes 1000 mm tvaru válce, tloušťky klenby přes 25 do 50 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411353111					
	VV		"nové klenby ve schodišti 3NP"1,6*0,4*2		1,280			
27	K	411353112	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 25 do 50 cm	m2	1,280	205,00	262,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce klenb poloměru přes 1000 mm tvaru válce, tloušťky klenby přes 25 do 50 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411353112					
28	K	411354234	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	411,270	1 438,00	591 406,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech,					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354234					
	VV		"SV1 401,402,403,404,405,406,407"(26,45+120,27+134,8+90+28,5)		400,020			
	VV		"SV402.2"4,5*2,5		11,250			
	VV		Součet		411,270			
29	K	411354317	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 35 do 50 cm	m2	1,280	323,00	413,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354317					
30	K	411354318	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 35 do 50 cm	m2	1,280	105,00	134,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354318					
31	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,562	39 000,00	21 918,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových p					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411362021					
	VV		"SV1 401-407 KARI 150/150/4"400,02*0,00135		0,540			
	VV		"SV402.2 KARI 100/100/4"4,5*2,5*0,00198		0,022			
	VV		Součet		0,562			
32	K	411362821	Výztuž klenb betonářskou ocelí 10 505	t	0,127	57 600,00	7 315,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž klenb nebo skořepin klenb jakékoliv světlosti a tloušťky nebo skořepin žlábkových, zborcených, válcových nebo tvaru vrchlíku včetně výztuže patníků nosníků, obloukových žeber, čelních zdí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411362821					
	VV		"nové klenby ve schodišti 3NP stupeň vyztužení 120kg/m3"1,056*0,12		0,127			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	1,637	14 835,00	24 284,90	CS ÚRS 2025 01
	PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941121						
	VV	nové roznášecí vaznice						
	VV	"RV 1-14 IPE80"(15,8+66,15+9,8+1,6+11,7+27,75+38,55+16,8+8,1+48,9+13,8+6,2+7,6)*0,006						
					1,637			
34	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	1,637	40 365,00	66 077,51	CS ÚRS 2025 01
	PP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80						
	P	Poznámka k položce: Hmotnost: 6,00 kg/m						
35	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	1,366	13 570,00	18 536,62	CS ÚRS 2025 01
	PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941123						
	VV	nové stropnice						
	VV	"ST3 IPE160"2,8*6*0,0158						
	VV	"ST4 IPE160"2*3*0,0158						
	VV	"ST6 IPE160"2,2*6*0,0158						
	VV	"ST10 IPE160"2,8*4*0,0158						
	VV	"ST12 IPE160"2,2*7*0,0158						
	VV	"ST13 IPE160"3,3*3*0,0158						
	VV	"ST14 IPE160"3,5*4*0,0158						
	VV	Součet						
					1,366			
36	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	1,366	37 490,00	51 211,34	CS ÚRS 2025 01
	PP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160						
	P	Poznámka k položce: Hmotnost: 15,80 kg/m						
37	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	2,366	13 570,00	32 106,62	CS ÚRS 2025 01
	PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941123						
	VV	nové stropnice						
	VV	"ST1 IPE220"4,8*10*0,0262						
	VV	"ST2 IPE220"4,23*10*0,0262						
	VV	Součet						
					2,366			
38	M	13010754	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220	t	2,366	38 410,00	90 878,06	CS ÚRS 2025 01
	PP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220						
	P	Poznámka k položce: Hmotnost: 26,90 kg/m						
39	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,541	13 570,00	7 341,37	CS ÚRS 2025 01
	PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941123						
	VV	výměny						
	VV	"V1-6 IPE140"(28,8+2+3,36+1,6+3,6+2,6)*0,0129						
					0,541			
40	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,541	37 490,00	20 282,09	CS ÚRS 2025 01
	PP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140						
	P	Poznámka k položce: Hmotnost: 13,40 kg/m						
41	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	4,729	12 765,00	60 365,69	CS ÚRS 2025 01
	PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941125						
	VV	nové stropnice						
	VV	"ST9 IPE270"5,8*5*0,0361						
	VV	"ST11 IPE270"6*17*0,0361						
					1,047			
					3,682			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,729			
42	M	13010758	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270	t	4,729	43 585,00	206 113,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 37,00 kg/m					
43	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	7,731	12 765,00	98 686,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941125					
	VV		nové stropnice					
	VV		"ST5 IPE300"6,7*4*0,0422		1,131			
	VV		"ST7 IPE300"6,8*20*0,0422		5,739			
	VV		"ST8 IPE300"5,1*4*0,0422		0,861			
	VV		Součet		7,731			
44	M	13010760	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300	t	7,731	43 585,00	336 955,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 43,30 kg/m					
45	K	416351115	Zřízení bednění fabionů v do 4 m na přechodu stěn a stropů	m2	6,160	1 190,00	7 330,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms včetně podpěrné konstrukce svislé nebo šikmé (např. kotvené do kotevních otvorů), při poloměru oblouku přes 50 do 1000 mm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/416351115					
	VV		"nové klenby ve schodišti 3NP"4,4*(0,6+0,4+0,4)		6,160			
46	K	416351116	Odstranění bednění fabionů v do 4 m na přechodu stěn a stropů	m2	6,160	223,00	1 373,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms včetně podpěrné konstrukce svislé nebo šikmé (např. kotvené do kotevních otvorů), při poloměru oblouku přes 50 do 1000 mm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/416351116					
47	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	15,399	4 460,00	68 679,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321313					
	VV		"roznášecí beton pro osazení nových stropnic"0,25*0,25*0,1*197		1,231			
	VV		"obetonování konců stropnic"0,3*0,3*0,25*197		4,433			
	VV		"roznášecí beton pro osazení nových roznášecích vaznic"0,25*0,25*0,1*84		0,525			
	VV		"obetonování konců roznášecích vaznic"0,15*0,15*0,25*84		0,473			
	VV		"roznášecí beton pro osazení nových roznášecích ráků"0,5*0,3*0,25*4		0,150			
	VV		"vyrovnávací beton pod pozednice"84,3*0,6*0,05+16*0,3*0,05		2,769			
	VV		"roznášecí beton pro osazení nových stropnic podesta hlavní schodiště"0,25*0,25*0,1*7*2		0,088			
	VV		"obetonování konců stropnic podesta hlavní schodiště"0,3*0,3*0,25*7*2		0,315			
	VV		"zabetonování kapes po stropních trámech 180/200"0,25*0,25*0,25*197		3,078			
	VV		"ochranná přízdívka půlštok obvod mimo věž"(4,2+4,6+7,8+18,5+8,9+12,4+15,6+3,3+2,6)*0,15*0,2		2,337			
	VV		Součet		15,399			
48	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	65,418	777,00	50 829,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115					
	VV		"roznášecí beton pro osazení nových stropnic"0,25*0,1*197		4,925			
	VV		"obetonování konců stropnic"0,3*0,3*197		17,730			
	VV		"roznášecí beton pro osazení nových roznášecích vaznic"0,25*0,1*84		2,100			
	VV		"obetonování konců roznášecích vaznic"0,15*0,15*84		1,890			
	VV		"roznášecí beton pro osazení nových roznášecích ráků"0,5*0,25*4		0,500			
	VV		"vyrovnávací beton pod pozednice"84,3*0,05*2+16*0,05*2		10,030			
	VV		"roznášecí beton pro osazení nových stropnic podesta hlavní schodiště"0,25*0,1*7*2		0,350			
	VV		"zabetonování kapes po stropních trámech 180/200"0,25*0,25*197		12,313			
	VV		"ochranná přízdívka půlštok obvod mimo věž"(4,2+4,6+7,8+18,5+8,9+12,4+15,6+3,3+2,6)*0,2		15,580			
	VV		Součet		65,418			
49	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	65,418	153,00	10 008,95	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116					
50	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,210	56 700,00	11 907,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821					
	VV		"stupeň vyztužení 90kg/m3"					
	VV		"ochranná přízdívka půlštok obvod mimo věž"(4,2+4,6+7,8+18,5+8,9+12,4+15,6+3,3+2,6)*0,15*0,2*0,09		0,210			
51	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,464	5 350,00	29 232,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430321414					
	VV		"nové schodiště 3-4NP"					
	VV		"nástupní rameno osazení v podlaze"1,5*0,25*0,4		0,150			
	VV		"ramena schodnice"4,3*1,5*0,18*2+1*1,7*0,18		2,628			
	VV		"ramena boční lem"4,3*0,4*0,07*2		0,241			
	VV		"podesty"1,75*1,75*2*0,25		1,531			
	VV		"stupně"(0,14*0,3)/2*1,5*29		0,914			
	VV		Součet		5,464			
52	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,744	65 400,00	48 657,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430361821					
	VV		"nové schodiště 3-4NP"743,8/1000		0,744			
53	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	4,500	1 000,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/431351121					
	VV		"nové schodiště 3-4NP"					
	VV		"podesty"1,5*1,5*2		4,500			
54	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	4,500	173,00	778,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/431351122					
55	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	20,160	948,00	19 111,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/433351131					
	VV		"nové schodiště 3-4NP"					
	VV		"nástupní rameno osazení v podlaze"1,5*0,4		0,600			
	VV		"ramena schodnice"4,3*1,5*2+1*1,5		14,400			
	VV		"ramena lemy"4,3*(0,4+0,2)*2		5,160			
	VV		Součet		20,160			
56	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	20,160	197,00	3 971,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/433351132					
57	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	6,090	620,00	3 775,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351141					
	VV		"nové schodiště 3-4NP"					
	VV		"stupně"0,14*1,5*29		6,090			
58	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	6,090	120,00	730,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351142					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 278 518,56	
59	K	611131103	Vápenný postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	19,160	137,00	2 624,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nové schodiště 3-4NP"					
	VV		"ramena"4,3*1,6*2		13,760			
	VV		"podesty"3,6*1,5		5,400			
	VV		Součet		19,160			
60	K	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	19,160	104,00	1 992,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131125					
61	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	19,160	461,00	8 832,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321145					
62	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	281,612	113,00	31 822,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100					
	VV		"hlavní schodiště po linkrustě"					
	VV		"1-2NP"(1,3*2+0,5*4+5+4+5,5+(0,9+0,5)*2)*2		43,800			
	VV		"2-3NP"(1,3+0,5*4+5+4+5,5+(0,9+0,5)*2)*2		41,200			
	VV		"nové pilíře ve schodišti"(3,3*2+3,8*2)*2		28,400			
	VV		"nové schodiště 402.1-2"(5+4+5,5+4,5)*6		114,000			
	VV		"404,405,406"(13+2,14+1,35+4,3)*2,8		58,212			
	VV		"otvory"-1*2*2		-4,000			
	VV		Součet		281,612			
63	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	46,740	113,00	5 281,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100					
	VV		"ochranná přizdívka půlštok obvod mimo věž"(4,2+4,6+7,8+18,5+8,9+12,4+15,6+3,3+2,6)*0,6		46,740			
64	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	281,612	75,30	21 205,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
65	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	53,586	296,00	15 861,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV		"1NP"					
	VV		"130"1,1*0,9		0,990			
	VV		"3NP"					
	VV		"316,319,320,321"1,1*0,84*4		3,696			
	VV		"porobeton 150 2-3NP úniková cesta"8,49*2		16,980			
	VV		"nová ramena hlavní schodiště do 4NP nadezdění pilířů"(3,3+1+3,8)*2*0,4*4		25,920			
	VV		"2NP zazdívka otvor rozdělená 222/231"1,5*2*2		6,000			
	VV		Součet		53,586			
66	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	53,586	193,00	10 342,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131					
67	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	46,740	320,00	14 956,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
	VV		"ochranná přizdívka půlštok obvod mimo věž"(4,2+4,6+7,8+18,5+8,9+12,4+15,6+3,3+2,6)*0,6		46,740			
68	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	281,612	389,00	109 547,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141					
69	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	6,000	2 420,00	14 520,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325225					
		VV	"1NP úniková cesta"2		2,000			
		VV	"2NP úniková cesta"2		2,000			
		VV	"3NP úniková cesta"2		2,000			
		VV	Součet		6,000			
70	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	19,750	1 040,00	20 540,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325302					
		VV	"135,138,144"(1+2*2)*0,5*3		7,500			
		VV	"209"(1,1+2*2)*0,5		2,550			
		VV	"308"(0,95+0,5*2)*2*0,5		1,950			
		VV	"404,406"(1,2+2*2)*0,5+(1+2*2)*0,5		5,100			
		VV	"2NP nový vstup rozdělená 222 1120"(1,1+2*2,1)*0,5		2,650			
		VV	Součet		19,750			
71	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl šuku do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	1 403,670	408,00	572 697,36	CS ÚRS 2025 01
		PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325423					
		VV	"3NP čp. 301 301,302,308-331"					
		VV	18,5*3,5+34,6*3,5+20,4*3,5+21,5*3,3+16,5*4+24*3+19,6*3+11*3,2+14,7*3,2+23,6*3,1+19,2*3+6,5*3,5+15*3,5+17,8*3+17,5		1 186,170			
		VV	*3+15,8*3+20*3,1+16,5*3+31,8*3,4					
		VV	16,5*3,5+9*0,9+4,6*0,9+4,5*0,9+6*0,9+5,5*0,9+10*0,9		93,390			
		VV	"otvory okna"-(1,15*2,25+1,1*2*19+0,9*2*5+0,6*2*2+0,8*1,6+1*1+1,5*2)		-61,068			
		VV	"otvory dveře"-(1*1+1*2*2+1*2*7+0,8*2*3+0,7*2*3+0,9*2*11)*2		-95,600			
		VV	"401"21*4,3		90,300			
		VV	"407"27,5*2,5		68,750			
		VV	"otvory"-(1,6*2*2+1,1*0,7+1*2*2+3,14*0,4*0,4)		-11,672			
		VV	"3NP 324 po dmt obkladu stěn"32*3,4		108,800			
		VV	"2NP rozdělená 222 po dmt obkladu stěn"12,3*2		24,600			
		VV	Součet		1 403,670			
72	K	613131100	Vápenný postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	25,600	136,00	3 481,60	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613131100					
		VV	"nová ramena hlavní schodiště do 4NP nadezdění pilířů"4*0,4*4*4		25,600			
73	K	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	25,600	102,00	2 611,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613131121					
74	K	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	25,600	513,00	13 132,80	CS ÚRS 2025 01
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613321141					
75	K	615142002	Pletivo sklovláknité vnitřních nosníků provizorně přichycené	m2	0,600	208,00	124,80	CS ÚRS 2025 01
		PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité upevněné provizorním přichycením nosníků					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/615142002					
		VV	"průchod z 407/408"1*0,6		0,600			
76	K	619325131	Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů	m	50,000	275,00	13 750,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenocementových omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619325131					
		VV	"oprava, nebo nové profilace z 2-3-4NP odhad"50		50,000			
77	K	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií	m2	450,700	23,60	10 636,52	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991001					
		VV	"3NP čp. 301 celé patro 301,302,308-331"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21,1+29,07+14,75+18,67+16,4+32,75+22,56+8,5+13,5+35,1+20,6+2,4+13,88+17,1+15,25+15,2+25,5+13,78+57,2+14,95+4,1+1,26+1,23+2,06+1,8+5,54		424,250			
	VV		"401"26,45		26,450			
	VV		Součet		450,700			
78	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	71,038	36,60	2 599,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991011					
	VV		"3NP okna"					
	VV		(1,1*2*19+0,9*2*4+0,6*2*2+0,8*1,6+1*1+1,5*2+0,9*2+0,8*0,9+1,15*2,25)		61,788			
	VV		"401,402,407"3,14*0,4*0,4*4+1,6*2*2+0,6*1,4		9,250			
	VV		Součet		71,038			
79	K	623131100	Vápenný postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	52,000	110,00	5 720,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/623131100					
	VV		"stávající komíny"3,5*4+3*4+6,5*4		52,000			
80	K	623131121	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	52,000	75,00	3 900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/623131121					
81	K	623311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	52,000	596,00	30 992,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/623311141					
82	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	98,800	81,60	8 062,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
	VV		"střecha přístavby kolovny"98,8		98,800			
83	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	20,439	5 440,00	111 188,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311114					
	VV		"3NP 311,312,313,314,315,316,319,320,321,322,323,324,325"(32,75+22,56+8,5+13,5+35,1+20,6+17,1+15,25+15,2+25,5+13,78+57,2+14,95)*0,07		20,439			
84	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	25,165	1 420,00	35 734,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319011					
	VV		"3NP 311,312,313,314,315,316,319,320,321,322,323,324,325"(32,75+22,56+8,5+13,5+35,1+20,6+17,1+15,25+15,2+25,5+13,78+57,2+14,95)*0,07		20,439			
	VV		"4NP 404"72,7*0,065		4,726			
	VV		Součet		25,165			
85	K	631341115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého keramického LC 25/28	m3	4,726	6 480,00	30 624,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 50 do 80 mm tř. LC 25/28					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631341115					
	VV		"4NP 404"72,7*0,065		4,726			
86	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,296	39 000,00	50 544,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	VV		"3NP 311,312,313,314,315,316,319,320,321,322,323,324,325 KARI 100/100/6"(32,75+22,56+8,5+13,5+35,1+20,6+17,1+15,25+15,2+25,5+13,78+57,2+14,95)*0,00444		1,296			
87	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	364,690	16,30	5 944,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3NP 311,312,313,314,315,316,319,320,321,322,323,324,325"32,75+22,56+8,5+13,5+35,1+20,6+17,1+15,25+15,2+25,5+13,78+57,2+14,95		291,990			
	VV		"4NP 404"72,7		72,700			
	VV		Součet		364,690			
88	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	211,100	40,60	8 570,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112123					
	VV		"401"20,6		20,600			
	VV		"402"51,5		51,500			
	VV		"403"58,5		58,500			
	VV		"404,405,406"43		43,000			
	VV		"407"27,5		27,500			
	VV		"402.2"10		10,000			
	VV		Součet		211,100			
89	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	654,35	1 963,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942611					
	VV		"2NP nový vstup rozdělená 222"1		1,000			
	VV		"Z405"2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
90	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	1 920,50	5 761,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP					
91	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	654,35	1 308,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942611					
	VV		"Z406"2		2,000			
92	M	55331596	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	2 403,50	4 807,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce: S, SH, SP					
93	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	10,000	4 692,00	46 920,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642945111					
	VV		"Z105"3		3,000			
	VV		"Z201"1		1,000			
	VV		"Z202"1		1,000			
	VV		"Z203"1		1,000			
	VV		"Z302"1		1,000			
	VV		"Z303"1		1,000			
	VV		"Z304"1		1,000			
	VV		"Z305"1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
94	M	55331558	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	5,000	3 116,50	15 582,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce: YZP s PP ochranou					
	VV		"Z105"3		3,000			
	VV		"Z203"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Z304"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
95	M	55331568	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	4 059,50	4 059,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce: YZP s PP ochranou					
	VV		"Z305"1		1,000			
96	M	55331555	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000	2 990,00	5 980,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce: YZP s PP ochranou					
	VV		"Z201"1		1,000			
	VV		"Z302"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
97	M	55331557	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	3 116,50	6 233,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce: YZP s PP ochranou					
	VV		"Z202"1		1,000			
	VV		"Z303"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
98	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	2,000	4 960,00	9 920,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642945112					
	VV		"Z401"2		2,000			
99	M	55331763	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	2,000	4 071,00	8 142,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 124 510,69	
100	K	009001	Provedení detailu zateplení a napojení hydroizolace okolo podsady světlíku	soubor	1,000	30 475,00	30 475,00	
	PP		Provedení zateplení a napojení hydroizolace okolo podsady světlíku					
101	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	80,000	52,10	4 168,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211111					
	VV		"nové schodiště 3-4NP"20*4		80,000			
102	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	4 800,000	1,66	7 968,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211211					
	VV		"nové schodiště 3-4NP"80*60		4 800,000			
103	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	80,000	41,50	3 320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211811					
104	K	945231111	Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m	den	180,000	578,89	104 200,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945231111					
	VV		"pronájem odhad 6 měsíců"6*30		180,000			
105	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	438,270	69,00	30 240,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
		VV	"1NP 135,138,144"2*4		8,000			
		VV	"2NP 207,208,209,214"3+2*3		9,000			
		VV	"3NP 309,310,311,317"3+2*4		11,000			
		VV	"4NP 401,402,403,404,405,406,407"26,45+120,27+151,31+72,7+8,77+2,3+28,47		410,270			
		VV	Součet		438,270			
106	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	1 204,820	167,00	201 204,94	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901114					
		VV	"1NP 101,102,116,117,121,130,137,138,144"14,97+9,41+4,01+1,03+17,61+38,4+10,86+4,61+16,1		117,000			
		VV	"2NP 201,202,207,208,209,214,220,222"21,95+28,38+16,93+24,2+29,24+3,4+27,07+72,03		223,200			
		VV	"3NP čp. 301 celé patro kompletní úklid 301,302,308-331"					
		VV	21,1+29,07+14,75+18,67+16,4+32,75+22,56+8,5+13,5+35,1+20,6+2,4+13,88+17,1+15,25+15,2+25,5+13,78+57,2+14,95+4,		424,250			
		VV	1+1,26+1,23+2,06+1,8+5,54					
		VV	"4NP čp. 301 celé patro kompletní úklid 401-407"26,45+120,27+30,1+151,31+72,7+8,77+2,3+28,47		440,370			
		VV	Součet		1 204,820			
107	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	347,300	18,00	6 251,40	CS ÚRS 2025 01
		PP	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952902611					
		VV	"3NP cca 1m nad úroveň podlah obvod zdivo"(4,3+7,8+3,7+2,6+4+3,4+5,4+3,3+2,7+2,5+3,4+5,2+5,1+2,5+10,4)*1		66,300			
		VV	"3NP cca 1m pod úroveň stropů 4NP"(42+14+31+28+38+12+21+16+38+17+11+13)*1		281,000			
		VV	Součet		347,300			
108	K	953962112	Kotva chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	116,850	50,70	5 924,30	CS ÚRS 2025 01
		PP	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 10					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953962112					
		VV	"ochranná přízdívka půlštok obvod mimo věž"(4,2+4,6+7,8+18,5+8,9+12,4+15,6+3,3+2,6)/2*3		116,850			
109	K	953965117	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm	kus	116,850	66,20	7 735,47	CS ÚRS 2025 01
		PP	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965117					
110	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	7,850	132,00	1 036,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132					
		VV	"2NP 208,209"1,4*3,77+1,04*2,05		7,410			
		VV	"otvory"-(0,8*2+0,85*2,8)		-3,980			
		VV	"3NP 310,311"1,4*3,3+1,25*2,4		7,620			
		VV	"otvory"-(0,8*2*2)		-3,200			
		VV	Součet		7,850			
111	K	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	23,358	4 840,00	113 052,72	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032631					
		VV	"rušené komíny"					
		VV	2,3*0,6*6		8,280			
		VV	1,1*0,5*6		3,300			
		VV	(1,5*0,5+0,3*0,6)*4,6		4,278			
		VV	1,4*0,5*6		4,200			
		VV	1,1*0,5*6		3,300			
		VV	Součet		23,358			
112	K	962032691	Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost bourání zdiva nadstřešního	m3	6,005	1 120,00	6 725,60	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bourání zdiva nadzákladového Příplatek cenám za zvýšenou pracnost bourání zdiva nadstřešního					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032691					
		VV	2,3*0,6*2,25		3,105			
		VV	1,1*0,5*1		0,550			
		VV	1,4*0,5*1		0,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,1*0,5*3		1,650			
	VV		Součet		6,005			
113	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,000	267,00	801,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062456					
	VV		"2NP rušené dveře mezi 222/231"1,5*2		3,000			
114	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	17,640	435,00	7 673,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
	VV		"1NP 135*0,8*2*2+0,93*2+1*1		6,060			
	VV		"2NP 207*0,8*2+0,85*2,8+0,7*2		5,380			
	VV		"3NP 309*0,8*2*3+0,7*2		6,200			
	VV		Součet		17,640			
115	K	971024681	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	m3	1,680	3 270,00	5 493,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971024681					
	VV		"2NP nový vstup rozdělená 222"1,1*2,35*0,65		1,680			
116	K	974029185	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 200 mm	m	16,100	993,00	15 987,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 300 mm a šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974029185					
	VV		"nové podesty hlavního schodiště"3,6+1,5*2+4,5+2,5*2		16,100			
117	K	974029664	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	2,200	657,00	1 445,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974029664					
	VV		"2NP nový vstup rozdělená 222"1,1*2		2,200			
118	K	974029666	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	6,000	879,00	5 274,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974029666					
	VV		"nový vstup z hlavního schodiště"1,5*4		6,000			
119	K	975022461	Podchycení nadzákladového zdiva tl přes 600 do 900 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 3 m	m	85,600	11 400,00	975 840,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení přes 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975022461					
	VV		"zajištění podstřešní římsy čp 301 mimo věž"15,7+22,3+21,1+10,6+5,5+4,4+6		85,600			
120	K	975022861	Příplatek k podchycení dl přes 3 m nadzákladového zdiva tl přes 600 do 900 mm dřevěnou výztuhou ZKD 1 m přes 3 m v	m	128,400	897,00	115 174,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení přes 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975022861					
	VV		85,6*1,5		128,400			
121	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	18,520	153,00	2 833,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011191					
	VV		"301/302 strop se světlíkem"30-11,48		18,520			
	VV		Součet		18,520			
122	K	962031133	Bourání přiček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	40,579	162,00	6 573,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání přiček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133					
	VV		"207/208"1,4*3,8		5,320			
	VV		"otvor"-0,9*2,8		-2,520			
	VV		"309/310"1,4*3,3		4,620			
	VV		"otvor"-0,8*2		-1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"402"0,54*0,52+3,66*2,9		10,895			
	VV		"404"3,2*2,5		8,000			
	VV		"tubus okolo světlíku"3,4*2,05+3,13*1,26+3*1,65		15,864			
	VV		Součet		40,579			
123	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,489	1 800,00	2 680,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032230					
	VV		"ubourání nadpraží 308"0,95*0,5*0,6*2		0,570			
	VV		"ubourání částí pilířů ve schodišti 3NP"0,45*0,45*1*4		0,810			
	VV		"403"0,45*0,45*0,54		0,109			
	VV		Součet		1,489			
124	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	271,580	69,80	18 956,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965031131					
	VV		"402,403"120,27+151,31		271,580			
125	K	965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,521	2 370,00	20 194,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965041341					
	VV		"404"121,73*0,07		8,521			
126	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	59,838	764,00	45 716,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082923					
	VV		"3NP podlahy plocha část násypu 311,312,313,314,315,316,319,320,321,322,323,324,325"					
	VV		(32,75+22,56+8,5+13,5+35,1+20,6+17,1+15,25+15,2+25,5+13,78+57,2+14,95)*0,03		8,760			
	VV		"3NP podlahy obvod zdivo kontrola zhlaví trámů"(4,3+7,8+3,7+2,6+4+3,4+5,4+3,3+2,7+2,5+3,4+5,2+5,1)*1*0,15		8,010			
	VV		"3NP podlahy obvod zdivo kontrola zhlaví trámů"(2,5+10,4+2,7)*1*0,07		1,092			
	VV		"401,402,403,404"(26,45+120,27+151,31+121,73)*0,1		41,976			
	VV		Součet		59,838			
127	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	2,840	1 480,00	4 203,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033641					
	VV		"4NP zvětšovaný vstup k výtahu"0,22*2*0,3+1*0,35*0,3		0,237			
	VV		"4NP nové vstupy z hlavního schodiště"1,7*2,2*0,3*2		2,244			
	VV		"4NP nové okno do hlavního schodiště"0,57*1,4*0,3		0,239			
	VV		"3NP zvedané nadpraží vstup z vedlejšího schodiště"0,2*2*0,3		0,120			
	VV		Součet		2,840			
128	K	973022361	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,16 m2 hl do 450 mm	kus	2,000	1 020,00	2 040,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973022361					
	VV		4NP - dobourání na potřebnou tloušťku zdiva					
	VV		"nový vstup 402/406"2		2,000			
129	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	288,000	357,00	102 816,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031325					
	VV		"osazení nových stropnic"20*3+10*3+5+4+8*4+12+34+14+6		197,000			
	VV		"osazení nových roznášecích vaznic"2+8*3+6*7+4*4		84,000			
	VV		"osazení nových stropnic podesta hlavní schodiště"7		7,000			
	VV		Součet		288,000			
130	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	460,00	1 840,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031335					
	VV		"osazení nových roznášecích ráků"4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	974031664	 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm PP Online PSC VV VV VV VV VV VV Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031664 "3NP zvedané nadpraží vstup z vedlejšího schodiště"1,5*2 4NP "nový vstup z hlavního schodiště"2,1*2 "nový vstup 402/406"1,5*2 "zvedané nadpraží vstup výtah 407/408"1,4*2 Součet	m	13,000	331,00	4 303,00	CS ÚRS 2025 01
132	K	974031124	 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 150 mm PP Online PSC VV Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031124 "stojka rámu Z7"2,8	m	2,800	137,00	383,60	CS ÚRS 2025 01
133	K	978013161	 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % PP Online PSC VV VV VV VV Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013161 "401"21*4,3 "407"27,5*2,5 "otvory"-(1,6*2*2+1,1*0,7+1*2*2+3,14*0,4*0,4) Součet	m2	147,378	60,20	8 872,16	CS ÚRS 2025 01
134	K	978013191	 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % PP Online PSC VV VV VV Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191 "3NP cca 1m nad úroveň podlah obvod zdivo"(4,3+7,8+3,7+2,6+4+3,4+5,4+3,3+2,7+2,5+3,4+5,2+5,1+2,5+10,4+2,7)*1 "3NP cca 1m pod úroveň stropů 4NP"(42+14+31+28+38+12+21+16+38+17+11+13)*1 Součet	m2	350,000	120,00	42 000,00	CS ÚRS 2025 01
135	K	978015391	 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % PP Online PSC VV Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391 "stávající komíny"3,5*3,3+5,6*1,2+3,1*1,2+4*1,2+3*3*0,85+6,5*1,5	m2	48,090	102,00	4 905,18	CS ÚRS 2025 01
136	K	985223112	 Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty objemu přes 3 m3 PP Online PSC VV Přezdívání zdiva do aktivované malty cihelného, objemu přes 3 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985223112 "oprava podstřešních říms odhad"10	m3	10,000	15 400,00	154 000,00	CS ÚRS 2025 01
137	M	59610003	 cihla pálená plná přes P20 do P40 290x140x65mm PP VV cihla pálená plná přes P20 do P40 290x140x65mm 10*320,25 'Přepočtené koeficientem množství	kus	3 202,500	16,30	52 200,75	CS ÚRS 2025 01
D 997			Přesun sutě	766 448,47				
138	K	997013115	 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m PP Online PSC Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013115	t	373,720	1 120,00	418 566,40	CS ÚRS 2025 01
139	K	997013312	 Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m PP Online PSC Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013312	m	12,800	772,00	9 881,60	CS ÚRS 2025 01
140	K	997013322	 Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití PP Online PSC Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013322	m	1 152,000	65,70	75 686,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,8*90		1 152,000			
141	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 363,480	13,10	44 061,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		"skládku do 10km"373,72*9		3 363,480			
142	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	373,720	434,00	162 194,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511					
143	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	249,772	150,00	37 465,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609					
	VV		373,72-123,948		249,772			
144	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	123,948	150,00	18 592,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
	VV		123,948		123,948			
	D	998	Přesun hmot				688 750,06	
145	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	396,533	1 736,93	688 750,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 016 367,68	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				278 567,89	
146	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	407,190	13,60	5 537,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
	VV		"SV1 402,403,404,405,406,407"(120,27+151,31+72,7+8,77+2,3+28,47)		383,820			
	VV		"ochranná přízdívka půlštok obvod mimo věž koruna po pozednici"(4,2+4,6+7,8+18,5+8,9+12,4+15,6+3,3+2,6)*0,3		23,370			
	VV		Součet		407,190			
147	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,122	67 100,00	8 186,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		407,19*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,122			
148	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	113,760	29,50	3 355,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	VV		"ochranná přízdívka půlštok obvod mimo věž"(4,2+4,6+7,8+18,5+8,9+12,4+15,6+3,3+2,6)*0,6		46,740			
	VV		"ostatní stěny bez přízdívky"(5+1,5+2,3+13,4*2+1,5*2+4,4+8,3+9+6+15,5+11+6,7+7,1+5,1)*0,6		67,020			
	VV		Součet		113,760			
149	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,039	67 100,00	2 616,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		113,76*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,039			
150	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	407,190	140,00	57 006,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
151	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	474,580	291,00	138 102,78	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm					
	VV		407,19*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		474,580			
152	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	113,760	160,00	18 201,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
153	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	138,901	291,00	40 420,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm					
	VV		113,76*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		138,901			
154	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	2 734,000	1,88	5 139,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711203					
D	712		Povlakové krytiny				89 070,18	
155	K	712998106	Montáž ochranného koše chrlíče pro střechy s kačírkem nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím	kus	10,000	213,90	2 139,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku doplňků ochranného koše chrlíče					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712998106					
156	M	49101	koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy	kus	10,000	4 841,50	48 415,00	
	PP		koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy					
157	K	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125	kus	10,000	990,15	9 901,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712998202					
	VV		"bezp. odtok dešť. vod z plochy po sejmutí střechy odhad"10		10,000			
158	M	42773	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci asfaltovou modifikovanou s prodloužením dl. 1m	kus	10,000	2 717,45	27 174,50	
	PP		přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci asfaltovou modifikovanou s prodloužením dl. 1m					
159	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	762,000	1,89	1 440,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712203					
D	713		Izolace tepelné				54 851,13	
160	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	348,820	55,50	19 359,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"SV1 401,402,403,405,406,407"(26,45+120,27+151,31+8,77+2,3+28,47)		337,570			
	VV		"SV402.2"4,5*2,5		11,250			
	VV		Součet		348,820			
161	M	28376558	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm	m2	366,261	81,30	29 777,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm					
	VV		348,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		366,261			
162	K	713122111	Parotěsná vrstva pro pochozí půdy vodorovná	m2	26,450	184,00	4 866,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713122111					
	VV		"SV1 401"26,45		26,450			
163	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	540,000	1,57	847,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	63 838,32				
164	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	10,000	57,00	570,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 114 do D 160						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171809						
	VV	"stoupačky v prostoru půdy"4*2+2			10,000			
165	K	721173746	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100	m	9,000	690,00	6 210,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 100						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173746						
	VV	"4NP nové odvětrání zti"4+5			9,000			
166	K	721173747	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 125	m	5,000	820,00	4 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 125						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173747						
	VV	"4NP nové odvětrání zti"5			5,000			
167	K	721173748	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 150	m	48,000	1 090,00	52 320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 150						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173748						
	VV	"4NP nové odvětrání po zrušených komínech"6*8			48,000			
168	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	%	632,000	1,01	638,32	CS ÚRS 2025 01
	PP	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721203						
D 742			Elektroinstalace - slaboproud	30 103,80				
169	K	74211040.R	Montáž instalačních kanálů plastových vícekomorových	m	66,300	184,00	12 199,20	
	PP	Montáž instalačních kanálů plastových vícekomorových						
	VV	"3NP podlaha na obvodu"(4,3+7,8+3,7+2,6+4+3,4+5,4+3,3+2,7+2,5+3,4+5,2+5,1+2,5+10,4)			66,300			
170	M	73007	kanál protahovací PVC do betonové podlahy 100/100mm	m	66,300	253,00	16 773,90	
	PP	kanál protahovací PVC do betonové podlahy 100/100mm						
171	K	742420821	Demontáž anténního stožáru	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Demontáž společné televizní antény anténního stožáru						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420821						
172	K	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	246,000	0,45	110,70	CS ÚRS 2025 01
	PP	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998742203						
D 762			Konstrukce tesařské	1 696 927,70				
173	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	26,631	1 725,00	45 938,48	CS ÚRS 2025 01
	PP	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083111						
	VV	18,629+2,263+2,778+2,637+0,324			26,631			
174	K	76208510.R	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel vč. kotevního materiálu	kus	20,000	1 150,00	23 000,00	
	PP	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel vč. kotevního materiálu						
175	K	762211811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m bez podstupnic	m	8,000	437,00	3 496,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen bez podstupnic, šířky do 1,00 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762211811						
	VV	"401"5			5,000			
	VV	"402"3			3,000			
	VV	Součet			8,000			
176	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	92,300	109,25	10 083,78	CS ÚRS 2025 01
	PP	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331811 "kleštiny"20+13+6+18 "sloupky"3,3*2+3+2*10+1,5 "pásky"0,7*6 Součet		57,000 31,100 4,200 92,300			
177	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	672,400	132,25	88 924,90	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331812 "krokve"560+56,5+27,6+7+9,3 "vzpěry"3*4 Součet		660,400 12,000 672,400			
178	K	762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	216,100	179,40	38 768,34	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331814 "vaznice"2+11,7+22,7+16+6,4+7+12,7+14,2 "vazné trámy"7,8+18,3+7,9+5,1 "pozednice"84,3 Součet		92,700 39,100 84,300 216,100			
179	K	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	70,100	200,10	14 027,01	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV					
			Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331815 "vazné trámy"4,5*3+6,5+4+5+7,2*3+6,5*3		70,100			
180	K	762333142	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2	m	976,900	431,25	421 288,13	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762333142 "T1 pozednice 160/140"84,3 "T2 vaznice 120/120"2 "T3 vaznice 120/180"7 "T3.2 vaznice 140/140"14,2 "T4 krokev 120/180"560 "T4.1 krokev 100/160"56,5 "T7 kleština 80/160"231,1 "T8 sloupek 120/120"17,6 "T8.1 sloupek 140/140"2,2 "T9 pásek 120/120"2 Součet		84,300 2,000 7,000 14,200 560,000 56,500 231,100 17,600 2,200 2,000 976,900			
181	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	18,629	11 385,00	212 091,17	CS ÚRS 2025 01
			PP P VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m Poznámka k položce: SM, JD, BO "T1 pozednice 160/140"84,3*0,16*0,14 "T2 vaznice 120/120"2*0,12*0,12 "T3 vaznice 120/180"7*0,12*0,18 "T3.2 vaznice 140/140"14,2*0,14*0,14 "T4 krokev 120/180"560*0,12*0,18 "T4.1 krokev 100/160"56,5*0,1*0,16 "T7 kleština 80/160"231,1*0,08*0,16 "T8 sloupek 120/120"17,6*0,12*0,12 "T8.1 sloupek 140/140"2,2*0,14*0,14 "T9 pásek 120/120"2*0,12*0,12 Součet		1,888 0,029 0,151 0,278 12,096 0,904 2,958 0,253 0,043 0,029 18,629			
182	K	762333144	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 288 do 450 cm2	m	63,000	595,70	37 529,10	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762333144					
	VV		"T2.4 vaznice 140/220"6,4		6,400			
	VV		"T3.1 vaznice 160/220"12,7		12,700			
	VV		"T5 krokev 160/240"27,6		27,600			
	VV		"T5.1 krokev 120/240"7		7,000			
	VV		"T6 krokev 160/240"9,3		9,300			
	VV		Součet		63,000			
183	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	2,263	11 385,00	25 764,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m					
	P		Poznámka k položce: SM, JD, BO					
	VV		"T2.4 vaznice 140/220"6,4*0,14*0,22		0,197			
	VV		"T3.1 vaznice 160/220"12,7*0,16*0,22		0,447			
	VV		"T5 krokev 160/240"27,6*0,16*0,24		1,060			
	VV		"T5.1 krokev 120/240"7*0,12*0,24		0,202			
	VV		"T6 krokev 160/240"9,3*0,16*0,24		0,357			
	VV		Součet		2,263			
184	K	762333145	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 450 cm2	m	50,400	646,30	32 573,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762333145					
	VV		"T2.1 vaznice 180/260"11,7		11,700			
	VV		"T2.2 vaznice 220/280"22,7		22,700			
	VV		"T2.3 vaznice 200/260"16		16,000			
	VV		Součet		50,400			
185	M	60512147	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m	m3	2,778	12 075,00	33 544,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m					
	P		Poznámka k položce: SM, JD, BO					
	VV		"T2.1 vaznice 180/260"11,7*0,18*0,26		0,548			
	VV		"T2.2 vaznice 220/280"22,7*0,22*0,28		1,398			
	VV		"T2.3 vaznice 200/260"16*0,2*0,26		0,832			
	VV		Součet		2,778			
186	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	105,480	211,60	22 319,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341210					
	VV		"ST2 střecha nad schodištěm 2 vrstvy"44,5*1,04*2		92,560			
	VV		"světlík"-2,8*2,05*2		-11,480			
	VV		"ST2 vikýř v průčelí náměstí"5,5*1,1*2		12,100			
	VV		"ST1-2 úžlabí"24,6*0,5		12,300			
	VV		Součet		105,480			
187	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	2,637	7 268,00	19 165,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
	VV		105,48*0,025		2,637			
188	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	634,963	86,25	54 765,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341811					
	VV		plech					
	VV		"střecha nad schodištěm"44,5*1,04		46,280			
	VV		"světlík"-2,8*2,05		-5,740			
	VV		"vikýř v průčelí náměstí"5,5*1,1		6,050			
	VV		šindel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sklon 35°"(140,5+40,5)*1,22		220,820			
	VV		"sklon 33°"118,2*1,19		140,658			
	VV		"sklon 30°"(143,5+53,8)*1,15		226,895			
	VV		Součet		634,963			
189	K	762342314	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	588,373	155,25	91 344,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osově vzdálenosti laťí přes 150 do 360 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342314					
	VV		"ST1 sklon 35°"(140,5+40,5)*1,22		220,820			
	VV		"ST1 sklon 33°"118,2*1,19		140,658			
	VV		"ST1 sklon 30°"(143,5+53,8)*1,15		226,895			
	VV		Součet		588,373			
190	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,424	10 235,00	4 339,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		(588,373*0,04*0,06)*0,3		0,424			
191	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	660,400	51,75	34 175,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342511					
	VV		"ST1"560+27,6+7+9,3		603,900			
	VV		"ST2"56,5		56,500			
	VV		Součet		660,400			
192	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,585	10 235,00	16 222,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		660,4*0,04*0,06		1,585			
193	K	762361311	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm	m2	9,320	1 068,35	9 957,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361311					
	VV		"pod K06"2*3,1*0,6		3,720			
	VV		"pod K09"(7,3+6,7)*0,4		5,600			
	VV		Součet		9,320			
194	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	28,316	1 725,00	48 845,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000					
	VV		18,629+2,263+2,778+2,637+0,424+1,585		28,316			
195	K	762431012	Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených	m2	96,750	330,00	31 927,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762431012					
	VV		"3NP ochranné oboustranné zakrytí stávajících vnitřních dveří v místě bouraných stropů"					
	VV		(1,1*2,15*7+0,9*2,15+1,2*2,15*7+1,1*2,15*5)*2		96,750			
196	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	217,000	80,20	17 403,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obložení stěn montáž roštu podkladového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762439001					
	VV		"3NP ochranné oboustranné zakrytí stávajících vnitřních dveří v místě bouraných stropů"					
	VV		((1,1+2*2,15)*7+(0,9+2*2,15)+(1,2+2*2,15)*7+(1,1+2*2,15)*5)*2		217,000			
197	M	60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	m3	0,521	9 130,00	4 756,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		řezivo jehličnaté lať surová dl 4m					
	VV		"40/60"217*0,04*0,06		0,521			
198	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	96,750	40,90	3 957,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762495000					
199	K	762511226	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	10,500	464,00	4 872,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762511226 "SV402.2"10,5		10,500			
200	K	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	m2	18,550	46,30	858,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762512811					
201	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	138,000	90,00	12 420,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762521812					
	VV		"3NP podlahy obvod kanceláře spodní vrstvy záklopu cca š. 1m - 2vrstvy"(4,3+7,8+3,7+2,6+4+3,4+5,4+3,3+2,7+2,5+3,4+5,2+5,1+2,5+10,4+2,7)*1*2		138,000			
202	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	26,450	97,50	2 578,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762522811					
	VV		"401"26,45		26,450			
203	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	291,990	118,00	34 454,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762522812					
	VV		"3NP 311,312,313,314,315,316,319,320,321,322,323,324,325"32,75+22,56+8,5+13,5+35,1+20,6+17,1+15,25+15,2+25,5+13,78+57,2+14,95		291,990			
204	K	762524108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a drážku	m2	26,450	278,00	7 353,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z fošen					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762524108					
	VV		"SV1 401"26,45		26,450			
205	M	61189990	palubky podlahové smrk tl 28mm A/B	m2	26,450	582,00	15 393,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		palubky podlahové smrk tl 28mm A/B					
206	K	762511897	Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek dřevoštěpkových tl přes 2x15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	18,550	235,00	4 359,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 2x15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762511897					
	VV		"2NP rozdělená 222"5,3*3,5		18,550			
207	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	36,950	39,30	1 452,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762595001					
	VV		10,5+26,45		36,950			
208	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	438,280	40,00	17 531,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762811811					
	VV		"záklop stropu nad 3NP - 401,402,403,404"26,45+120,27+151,31+121,73		419,760			
	VV		"301/302 strop se světlíkem"30-11,48		18,520			
	VV		Součet		438,280			
209	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	386,750	68,00	26 299,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762841812					
	VV		"všechny podhledy čp 301 3NP"					
	VV		29,07+14,75+18,67+32,75+22,56+8,5+13,5+35,1+20,6+2,4+13,88+17,1+15,25+15,2+25,5+13,78+57,2+14,95+4,1+1,26+1,23+2,06+1,8+5,54		386,750			
210	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	50,000	63,00	3 150,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762822820					
	VV		"301/302 strop se světlíkem"50		50,000			
211	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2	m	4,700	93,00	437,10	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762822840					
	VV		"401 vazný trám v klenbě"4,7		4,700			
212	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	470,820	78,00	36 723,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762822830					
	VV		"401,402,403,404-180/200 trámy podbití"5,65*5+4,95*4+6,7*20+4*10+4,65*9+2,65*6+1,85*2+6,65*4+2,07*6+2,7*4+5,9*17+2,1*7+3,1*3+3,3*4		470,820			
213	K	762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 540 cm2	m	470,820	123,00	57 910,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 540 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762822850					
	VV		"401,402,403,404-260/260 trámy podlaha"5,65*5+4,95*4+6,7*20+4*10+4,65*9+2,65*6+1,85*2+6,65*4+2,07*6+2,7*4+5,9*17+2,1*7+3,1*3+3,3*4		470,820			
214	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	18,520	68,00	1 259,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762841812					
	VV		"301/302 strop se světlíkem"30-11,48		18,520			
215	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	11 201,432	11,04	123 663,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech					
	Online PSC		výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762203					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 956 188,23	
216	K	7631.R	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, prachotěsná, dilatace styku s původní konstrukcí	m2	45,500	1 111,50	50 573,25	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A					
	VV		tl. 12,5 mm, prachotěsná, dilatace styku s původní konstrukcí					
	VV		"provizorní sdk příčky vč. provizorních dveří - mt a dmt vč. likvidace"					
	VV		"protiprachové stěny mezi patry ve schodištích 3.NP, průchod do čp. 302"2*3,5*2+3,5*3,3+1,7*3,5+4*3,5		45,500			
217	K	763111327	SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 150 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB	m2	20,900	1 344,33	28 096,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární					
	Online PSC		DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 175 mm, profil 150, Rw do 51 dB					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111327					
	VV		"2NP rozdělená 222"5,5*3,8		20,900			
218	K	76311135.R	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 15 s izolací EI 60	m2	15,125	1 813,50	27 429,19	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární					
	VV		DF tl. 15 mm, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, EI 60					
	VV		"404/405/406"(2+5,5)*2,55		19,125			
	VV		"otvory"-1*2*2		-4,000			
	VV		Součet		15,125			
219	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	36,025	75,00	2 701,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717					
	VV		20,9+15,125		36,025			
220	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	36,025	44,46	1 601,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111741					
221	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	40,474	52,65	2 130,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2					
	VV		36,025*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		40,474			
222	K	76311174.R	Montáž parotěsné zábrany do SDK předstěny	m2	93,088	44,46	4 138,69	
	PP		Předstěna ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		68,608+24,48		93,088			
223	M	28329282	<i>folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2</i>	m2	104,584	52,65	5 506,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2					
	VV		93,088*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		104,584			
224	K	763121441	SDK stěna přesazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 15 s izolací EI 30	m2	68,608	1 152,45	79 067,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121441					
	VV		"402"12,85*0,9		11,565			
	VV		"403"(18+7,8)*0,86		22,188			
	VV		"404"13,04*0,77+5,5*2,5		23,791			
	VV		"405"2,14*0,77		1,648			
	VV		"stěna nad schodištěm"4,4*2,14		9,416			
	VV		Součet		68,608			
225	K	763121443	SDK stěna přesazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 15 s izolací EI 30	m2	24,480	1 152,45	28 211,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 115 mm, profil 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121443					
	VV		"407"6,8*3,6		24,480			
226	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	93,088	37,50	3 490,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stěna přesazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714					
227	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	858,731	1 152,45	989 644,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131432					
	VV		"ST1 šikmá střecha, podhled 402,403,404,405,407"(8,33+12,85+6,1+2,02+13,2+6,8)*3,2+(18+5,6)*3,3+(8*3,3)/2		248,840			
	VV		"ST2 šikmá střecha, podhled nad schodištěm"4*7,6		30,400			
	VV		"světlík, střešní okno"-(2,8*4,45+1,18*0,66)		-13,239			
	VV		"SV2 vodorovný podhled 402-407"5,7*3,4+9,5*7,2+9,5*5,7+(2,02+13,2+6,8)*2,5		196,980			
	VV		"SV 402.2"4,5*2		9,000			
	VV		"všechny podhledy čp 301 3NP mimo schodiště"					
	VV		29,07+14,75+18,67+32,75+22,56+8,5+13,5+35,1+20,6+2,4+13,88+17,1+15,25+15,2+25,5+13,78+57,2+14,95+4,1+1,26+1,2		386,750			
	VV		3+2,06+1,8+5,54					
	VV		Součet		858,731			
228	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	858,731	42,50	36 496,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
229	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	858,731	44,46	38 179,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131751					
230	M	28329282	<i>folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2</i>	m2	964,784	52,65	50 795,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2					
	VV		858,731*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		964,784			
231	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	114,300	102,00	11 658,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131821					
	VV		"podhledy čp 301 3NP 313,314,315,324"					
	VV		8,5+13,5+35,1+57,2		114,300			
232	K	763135812	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	178,730	185,00	33 065,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž podhledu sádkartonového kazetového zavěšeného na roštu polozapuštěném					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135812					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podhledy čp 301 3NP 311,312,316,319,320,321,322,323,326,327,328,329,330,331"					
	VV		32,75+22,56+20,6+17,1+15,25+15,2+25,5+13,78+4,1+1,26+1,23+2,06+1,8+5,54		178,730			
233	K	763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu	m2	322,520	1 696,50	547 155,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 25 mm podlaha tl. 25 mm bez podsypu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763251211					
	VV		"SV1 401,402,403,405,406,407"(26,45+120,27+134,8+12,5+28,5)		322,520			
234	K	998763403	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	%	18 253,000	0,89	16 245,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763403					
D		764	Konstrukce klempířské				890 816,97	
235	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	46,590	95,00	4 426,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001821					
	VV		"střecha nad schodištěm"44,5*1,04		46,280			
	VV		"světlík"-2,8*2,05		-5,740			
	VV		"vikýř v průčelí náměstí"5,5*1,1		6,050			
	VV		Součet		46,590			
236	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	24,500	55,00	1 347,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001891					
	VV		8,5+1,5+7,9+3,3*2		24,500			
237	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	7,500	55,00	412,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002801					
238	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	75,600	55,00	4 158,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002812					
239	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	7,000	105,00	735,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002821					
240	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	20,200	85,00	1 717,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841					
	VV		2*3,1+7,3+6,7		20,200			
241	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	70,800	45,00	3 186,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002871					
	VV		7,3+6,7+19+4*1,3+7,7+8,5+3,2+8+2*2,6		70,800			
242	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	12,012	280,00	3 363,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002881					
	VV		"komíny"(4,6+7+4,3+3+5+8+4,5)*0,33		12,012			
243	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	4,000	75,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764003801					
244	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	14,700	105,00	1 543,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801					
	VV		3,2+11,5		14,700			
245	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	75,600	135,00	10 206,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004821					
	VV		15,3+6,6+7,6+19,1+10+5,4+5+6,6		75,600			
246	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	100,900	55,00	5 549,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861					
	VV		3,5+9,3+2,1+4*14,5+2*14		100,900			
247	K	764131411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	46,590	5 235,00	243 898,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764131411					
	VV		"ST2 střecha nad schodištěm"44,5*1,04		46,280			
	VV		"světlik"-2,8*2,05		-5,740			
	VV		"ST2 vikýř v průčelí náměstí"5,5*1,1		6,050			
	VV		Součet		46,590			
248	K	764231414	Oplechování nevětraného hřebene z Cu plechu s hřebenovým plechem rš 330 mm	m	2,200	1 187,00	2 611,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování střešních prvků z měděného plechu hřebene nevětraného s použitím hřebenového plechu rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764231414					
	VV		"vikýř v průčelí náměstí"2,2		2,200			
249	K	764231466	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 500 mm	m	24,600	1 920,99	47 256,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764231466					
	VV		"K18"2*3,3+7,8+8,5+1,7		24,600			
250	K	764231476	Příplatek za provedení úžlabí z Cu plechu v plechové krytině	m	15,100	250,00	3 775,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování střešních prvků z měděného plechu Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764231476					
	VV		"K18"2*3,3+8,5		15,100			
251	K	764232403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 250 mm	m	14,300	1 197,00	17 117,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764232403					
	VV		"K24"5,6+8,7		14,300			
252	K	764234408	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 750 mm	m	6,800	2 905,00	19 754,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764234408					
	VV		"K06"2*3,1		6,200			
	VV		"K26"0,6		0,600			
	VV		Součet		6,800			
253	K	764234411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš přes 800 mm	m2	12,600	3 120,00	39 312,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených přes rš 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764234411					
	VV		"K09"(7,3+6,7)*0,9		12,600			
254	K	764331413	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 250 mm	m	19,000	3 120,00	59 280,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764331413					
	VV		"K10"19		19,000			
255	K	764331414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm	m	37,800	1 203,00	45 473,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764331414					
	VV		"K11"4*1,3		5,200			
	VV		"K12"7,7+8,5		16,200			
	VV		"K13"3,2+8		11,200			
	VV		"K14"2*2,6		5,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		37,800			
256	K	764331414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm	m	17,100	1 203,00	20 571,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764331414					
	VV		"K19"4,6+8+4,5		17,100			
257	K	764332462	Příplatek za kotvení lemování zdí z Cu plechu do zatepleného podkladu	m	19,000	225,00	4 275,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lemování zdí z měděného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny Příplatek k cenám za kotvení do zatepleného podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764332462					
258	K	764531403	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 250 mm	m	87,600	1 674,00	146 642,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764531403					
	VV		"K03"19,5+11+5,5+4,3+6+7,6+6,6+15,4+11,7		87,600			
259	K	764531423	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu rš 250 mm	kus	10,000	175,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764531423					
	VV		"K03"10		10,000			
260	K	764531444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 330/100 mm	kus	8,000	1 580,00	12 640,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764531444					
261	K	764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	100,900	1 717,00	173 245,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764538422					
	VV		"K01"3,5+9,3+2,1+4*14,5+2*14		100,900			
262	K	998764213	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	6 520,000	2,50	16 270,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech					
			výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764213					
D	765		Krytina skládaná				1 528 687,78	
263	K	765113016	Krytina keramická drážková maloformátová (přes 12 ks/m2) engobovaná sklonu do 30° na sucho	m2	588,373	1 222,00	718 991,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho maloformátová (přes 12ks/m2) engobovaná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765113016					
	VV		"ST1 sklon 35°"(140,5+40,5)*1,22		220,820			
	VV		"ST1 sklon 33°"118,2*1,19		140,658			
	VV		"ST1 sklon 30°"(143,5+53,8)*1,15		226,895			
	VV		Součet		588,373			
264	K	765113112	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem kovovým	m	75,600	165,00	12 474,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem kovovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765113112					
265	K	765113212	Krytina keramická drážková nárožní hrana z hřebenáčů engobovaných na sucho s větracím pásem kovovým	m	25,400	1 931,00	49 047,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° nárožní hrana na sucho s větracím lepicím pásem kovovým z hřebenáčů engobovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765113212					
	VV		7,6*2+1,7+8,5		25,400			
266	K	765113322	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů engobovaných na sucho s větracím pásem hliníkovým	m	33,900	1 551,01	52 579,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem hliníkovým z hřebenáčů engobovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765113322					
	VV		5,9+15+13		33,900			
267	K	765113911	Příplatek ke krytině keramické drážkové za sklon přes 30° do 40°	m2	588,373	15,00	8 825,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 30° do 40°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765113911					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
268	K	765115201	Montáž nástavce pro anténu pro keramickou krytinu	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro anténu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765115201						
269	M	59660750	taška ražená drážková engoba maloformátová (přes 12 ks/m2) prostupová s anténním nástavcem	kus	1,000	2 875,00	2 875,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	taška ražená drážková engoba maloformátová (přes 12 ks/m2) prostupová s anténním nástavcem						
270	K	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu	kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro odvětrání kanalizace						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765115202						
	VV	"K23"12						
271	M	59660212	nástavec pro odvětrání kanalizace	kus	12,360	4 398,00	54 359,28	CS ÚRS 2025 01
	PP	nástavec pro odvětrání kanalizace						
	VV	12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství						
272	K	765115302	Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765115302						
273	M	59660223	vikýř univerzální 450x730mm	kus	1,000	4 972,00	4 972,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	vikýř univerzální 450x730mm						
274	K	765115351	Montáž střešní stoupací plošiny d do 400 mm pro keramickou krytinu	kus	13,000	659,00	8 567,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky do 400 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765115351						
	VV	"K20"13						
275	M	59660034	komplet stoupací rovný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 400mm (2x závěsný držák, spojovací materiál, plošina)	sada	13,000	2 066,00	26 858,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	komplet stoupací rovný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 400mm (2x závěsný držák, spojovací materiál, plošina)						
276	K	765115401	Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu	kus	1 176,000	36,00	42 336,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765115401						
	VV	"K22 2ks/m2"588*2						
277	M	59660885	hák protisněhový keramické drážkové maloformátové krytiny	kus	1 176,000	43,00	50 568,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	hák protisněhový keramické drážkové maloformátové krytiny						
278	K	76511542.R	Montáž bezpečnostního háku pro keramickou krytinu vč. dodávky	soubor	1,000	2 332,00	2 332,00	
	PP	Montáž střešních doplňků krytiny keramické bezpečnostního háku vč. dodávky						
279	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m2	588,373	105,00	61 779,17	CS ÚRS 2025 01
	PP	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765151801						
	VV	"sklon 35°"(140,5+40,5)*1,22						
	VV	"sklon 33°"118,2*1,19						
	VV	"sklon 30°"(143,5+53,8)*1,15						
	VV	Součet						
280	K	765151805	Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m	55,500	55,00	3 052,50	CS ÚRS 2025 01
	PP	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765151805						
	VV	14+15,3+9+2+7,6*2						
281	K	765151811	Příplatek k cenám demontáže bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°	m2	588,373	15,00	8 825,60	CS ÚRS 2025 01
	PP	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765151811						
282	K	765151815	Příplatek k cenám demontáže hřebene bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°	m	55,500	8,00	444,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765151815						
283	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	46,590	128,00	5 963,52	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191001					
	VV		"ST2 střecha nad schodištěm"44,5*1,04		46,280			
	VV		"světlík"-2,8*2,05		-5,740			
	VV		"ST2 vikýř v průčelí náměstí"5,5*1,1		6,050			
	VV		Součet		46,590			
284	M	28329043	<i>fólie PUR/PP difúzně propustná s nakaširovanou PP strukturovanou rohoží v 8 mm pod hladkou plechovou krytinu, integrovaná samolepící páska, 380 g/m2</i>	m2	51,249	291,20	14 923,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		fólie PUR/PP difúzně propustná s nakaširovanou PP strukturovanou rohoží v 8 mm pod hladkou plechovou krytinu, integrovaná samolepící páska, 380 g/m2					
	VV		46,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		51,249			
285	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	46,590	128,00	5 963,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191001					
286	M	28329031	<i>fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska</i>	m2	51,249	210,00	10 762,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska					
	P		Poznámka k položce: max. třída těsnosti 2, zvýšená odolnost proti impregnačním prostředkům na dřevo					
	VV		46,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		51,249			
287	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	588,373	85,00	50 011,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191021					
	VV		"ST1 sklon 35°"(140,5+40,5)*1,22		220,820			
	VV		"ST1 sklon 33°"118,2*1,19		140,658			
	VV		"ST1 sklon 30°"(143,5+53,8)*1,15		226,895			
	VV		Součet		588,373			
288	M	28329031	<i>fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska</i>	m2	647,210	210,00	135 914,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska					
	P		Poznámka k položce: max. třída těsnosti 2, zvýšená odolnost proti impregnačním prostředkům na dřevo					
	VV		588,373*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		647,210			
289	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	660,400	34,99	23 107,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191031					
	VV		"ST1"560+27,6+7+9,3		603,900			
	VV		"ST2"56,5		56,500			
	VV		Součet		660,400			
290	M	28329303	<i>páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm</i>	m	726,440	30,60	22 229,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm					
	VV		660,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		726,440			
291	K	76519200.R1	Provizorní zakrytí střechy plachtou vč. nosné kce	m2	50,000	550,00	27 500,00	
	PP		Provizorní zakrytí střechy plachtou vč. nosné kce					
	VV		"nad hlavním schodištěm"50		50,000			
292	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	14 087,882	8,50	119 725,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998765203					
D	766		Konstrukce truhlářské				741 004,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
293	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	10,950	82,00	897,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž dřevěných stěn plných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766111820					
	VV		"2NP rozdělená 222"3,65"3		10,950			
294	K	766221225	Montáž celodřevěného samonosného zadlabaného schodiště přímého bez podstupnic	m	5,000	4 760,00	23 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž celodřevěného samonosného schodiště bez podstupnic schodnicového zadlabaného přímého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766221225					
	VV		"T402"5		5,000			
295	M	T402	<i>schodiště interiérové přímé celodřevěné šířka 600mm</i>	kus	1,250	46 000,00	57 500,00	
	PP		Mlynářské schody dřevěné ze smrkového dřeva, opatřené jednostranným zábradlím o výšce 900mm a madlem. Stupně i schodnice mají tloušťku 30mm, stupnice 20x160/215mm. Šíře ramene včetně schodnic je 600mm (s madlem 630mm), dl. 5,0 m. Součástí dodávky jsou ocelové úhelníky pro kotvení schodnic dole k podlaze a nahoře k čelu stropu. Povrchová úprava lazura. Replika dle stávajícího.					
	VV		5"0,25 'Přepočtené koeficientem množství		1,250			
296	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	127,238	142,00	18 067,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411811					
	VV		"2NP"					
	VV		"220"21"2,4		50,400			
	VV		"otvory"-(1"2+0,9"2,3+1,45"1,54"2)		-8,536			
	VV		"222 obklad parapet"13,3"0,78		10,374			
	VV		"222 obklad stěny"12,3"2		24,600			
	VV		"3NP"					
	VV		"324 všechno obložení stěn vč. garnýží"15"3,36		50,400			
	VV		Součet		127,238			
297	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	127,238	47,60	6 056,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411822					
298	K	766416232	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely dýhovanými přes 0,60 do 1,50 m2	m2	52,238	442,00	23 089,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 dýhovanými, plochy přes 0,60 do 1,50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766416232					
	VV		"zpětná montáž 222,220"52,238		52,238			
299	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	52,238	78,50	4 100,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obložení stěn rošt podkladový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766417211					
	VV		"zpětná montáž 222,220"52,238		52,238			
300	K	766417513	Montáž podkladového roštu dvojitého pro montáž dřevěných svislých profilů provětrávané fasády	m	115,873	206,00	23 869,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu dvojitého pro svislé profily					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766417513					
	VV		"ST1 šikmá střecha rošt pro uchycení izolace 402,403,404,405,407"((21+6,1+15,9+6,8)*4,6+(18+5,6+9,4)*3,9)*0,3		107,334			
	VV		"ST2 šikmá střecha rošt pro uchycení izolace, podhled nad schodištěm"4*8,6"0,3		10,320			
	VV		"světlík"-2,8"2,12"0,3		-1,781			
	VV		Součet		115,873			
301	M	60512125	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m</i>	m3	0,324	8 570,00	2 776,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	P		Poznámka k položce:					
			SM, JD, BO					
	VV		"rošt hranol 40/80-60"115,873"0,04"0,07		0,324			
302	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	1,000	1 020,05	1 020,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622216					
	VV		"4NP"					
	VV		"402/P"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
303	M	P402	Okno plastové šestikomorové 570/1400 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, s vnitřním dřevotřískovým parapetem bílým š. 250 mm, okno jednokřídlelé otevíravé, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, uzamykatelná klička, Uw<0,9 W/m2K	ks	1,000	6 138,70	6 138,70	
PP			Okno plastové šestikomorové 570/1400 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, s vnitřním dřevotřískovým parapetem bílým š. 250 mm, okno jednokřídlelé otevíravé, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, uzamykatelná klička, Uw<0,9 W/m2K					
304	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	1 030,00	5 150,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660002					
VV			"2NP nový vstup rozdělená 222"1			1,000		
VV			"T405"4			4,000		
VV			Součet			5,000		
305	M	T405	dveře jednokřídlelé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm, kování chrom klikaxklika, fab zámek	kus	5,000	14 467,00	72 335,00	
PP			dveře jednokřídlelé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm, kování chrom klikaxklika, fab zámek					
306	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	1 620,00	6 480,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660021					
VV			"T201"1			1,000		
VV			"T202"1			1,000		
VV			"T302"1			1,000		
VV			"T303"1			1,000		
VV			Součet			4,000		
307	M	T201	Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezp. sklo, jednokřídlelé otevíravé, s požární odolností EW-C2 30/DP3, 600/2000, klikaxklika, FAB zámek, do ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora	kus	1,000	20 210,10	20 210,10	
PP			Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezp. sklo, jednokřídlelé otevíravé, s požární odolností EW-C2 30/DP3, 600/2000, klikaxklika, FAB zámek, do ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora					
308	M	T302	Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezp. sklo, jednokřídlelé otevíravé, s požární odolností EW-C2 30/DP3, 600/2000, klikaxklika, FAB zámek, do ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora	kus	1,000	20 555,10	20 555,10	
PP			Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezp. sklo, jednokřídlelé otevíravé, s požární odolností EW-C2 30/DP3, 600/2000, klikaxklika, FAB zámek, do ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora					
309	M	T202	Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezp. sklo, jednokřídlelé otevíravé, s požární odolností EW-C2 30/DP3, 800/2000, klikaxklika, FAB zámek, do ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora	kus	1,000	22 326,10	22 326,10	
PP			Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezp. sklo, jednokřídlelé otevíravé, s požární odolností EW-C2 30/DP3, 800/2000, klikaxklika, FAB zámek, do ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora					
310	M	T303	Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezp. sklo, jednokřídlelé otevíravé, s požární odolností EW-C2 30/DP3, 800/2000, klikaxklika, FAB zámek, do ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora	kus	1,000	22 671,10	22 671,10	
PP			Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezp. sklo, jednokřídlelé otevíravé, s požární odolností EW-C2 30/DP3, 800/2000, klikaxklika, FAB zámek, do ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora					
311	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	6,000	2 150,50	12 903,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660022					
VV			"T106"3			3,000		
VV			"T203"1			1,000		
VV			"T304"2			2,000		
VV			Součet			6,000		
312	M	T106	Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezp. sklo, jednokřídlelé otevíravé, s požární odolností EW-C2 30/DP3, 900/2000, klikaxklika, FAB zámek, do ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora	kus	3,000	23 522,10	70 566,30	
PP			Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezp. sklo, jednokřídlelé otevíravé, s požární odolností EW-C2 30/DP3, 900/2000, klikaxklika, FAB zámek, do ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora					
313	M	T203	Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezp. sklo, jednokřídlelé otevíravé, s požární odolností EW-C2 30/DP3, 900/2000, paníkové kování, FAB zámek, do ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora	kus	1,000	23 522,10	23 522,10	
PP			Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezp. sklo, jednokřídlelé otevíravé, s požární odolností EW-C2 30/DP3, 900/2000, paníkové kování, FAB zámek, do ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
314	M	T304	Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezp. sklo, jednokřídle otevíravé, s požární odolností EW-C2 30/DP3, 900/2000, panikové kování, FAB zámek, do ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora	kus	2,000	25 523,10	51 046,20	
PP			Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezp. sklo, jednokřídle otevíravé, s požární odolností EW-C2 30/DP3, 900/2000, panikové kování, FAB zámek, do ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora					
315	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660031					
VV			"T406"2					
					2,000			
316	M	T406	Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené, dvoukřídle otevíravé, DTD deska, CPL standard, vzhled dýha s požární odolností EW-C2 30/DP3, 1600/2000 (hlavní křídlo 900/2000, vedlejší křídlo 700/2000), panikové kování, FAB zámek, do PO ocelové zárubně, Odstín dle vý	kus	2,000	89 580,40	179 160,80	
PP			Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené, dvoukřídle otevíravé, DTD deska, CPL standard, vzhled dýha s požární odolností EW-C2 30/DP3, 1600/2000 (hlavní křídlo 900/2000, vedlejší křídlo 700/2000), panikové kování, FAB zámek, do PO ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora					
317	K	766663915	Oprava dveřních křídel z měkkého dřeva - seřiznutí křídla	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Oprava dveřních křídel dřevěných ruční seřiznutí dveřních křídel z měkkého dřeva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766663915					
VV			"stávající dveře 401/402/403"2					
					2,000			
318	K	766671002	Montáž střešního okna do krytiny ploché 66 x 118 cm	kus	1,000	5 175,00	5 175,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 66 x 118 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766671002					
VV			"čp 301"1					
					1,000			
319	M	T404	Střešní výlez - otevíravé okno 660/1180 mm, Uw<1,0 W/m2K, boční otevírání pomocí kliky umístěné na vertikální části křídla. Křídlo se otevírá směrem ven. Závěsy vlevo. S ventilační klapkou. Rám borovicové dřevo vakuově impregnované, vnitřní těsnění, vč.	kus	1,000	17 874,00	17 874,00	
PP			Střešní výlez - otevíravé okno 660/1180 mm, Uw<1,0 W/m2K, boční otevírání pomocí kliky umístěné na vertikální části křídla. Křídlo se otevírá směrem ven. Závěsy vlevo. S ventilační klapkou. Rám borovicové dřevo vakuově impregnované, vnitřní těsnění, vč. oplechování měděným plechem, integrovaný tepelný klín, izolační trojsklo, omezovač otevírání do 90°					
320	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	5,500	69,10	380,05	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691811					
VV			"1NP"					
VV			"130"1,1					
					1,100			
VV			"3NP"					
VV			"316,319,320,321"1,1*4					
					4,400			
VV			Součet					
					5,500			
321	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	37,70	75,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914					
VV			"401,102"2					
					2,000			
322	K	766691942	Výměna parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	5,500	347,00	1 908,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Výměna parapetních desek šířky přes 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691942					
VV			"1NP T105"1,1					
					1,100			
VV			"3NP T301"1,1*4					
					4,400			
VV			Součet					
					5,500			
323	M	60794106	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm	m	5,500	672,00	3 696,00	CS ÚRS 2025 01
PP			parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm					
324	K	766699763	Montáž překrytí stěnových spár lištou profilovanou	m	75,000	91,20	6 840,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou profilovanou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766699763					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"oprava, nebo nové profilace z 2-3-4NP odhad"75		75,000			
325	M	R18101	lišta stěnová profilovaná dřevěná smrk vč. krycího nátěru	m	82,500	304,75	25 141,88	
	PP		lišta stěnová profilovaná dřevěná smrk vč. krycího nátěru					
	VV		75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,500			
326	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	4,000	230,00	920,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766825821					
	VV		"324"4		4,000			
327	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	223,740	2,42	540,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech					
			výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766203					
D	767		Konstrukce zámečnické				2 427 745,75	
328	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do sutí	m	1,600	349,00	558,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž zábradlí do sutí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161813					
	VV		"3NP napojovaná nová část schodiště do 4NP"1,6		1,600			
329	K	767163101	Montáž přímého kovového zábradlí do zdiva nebo lehčeného betonu v rovině v interiéru	m	1,000	758,00	758,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zábradlí přímého v interiéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767163101					
	VV		"Z409"1		1,000			
330	M	Z409	zábradlí s tvarovanou prutovou výplní kovanou, nátěr syntetický, s bočním kotvením	m	1,000	8 475,00	8 475,00	
	PP		zábradlí s tvarovanou prutovou výplní kovanou, nátěr syntetický, s bočním kotvením					
331	K	767223221	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v interiéru	m	9,400	1 380,00	12 972,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zábradlí přímého v interiéru na schodišti kotveného do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767223221					
	VV		"Z408"9,4		9,400			
332	M	Z408	zábradlí s tvarovanou prutovou výplní kovanou, nátěr syntetický, s bočním kotvením, madlo dřevěné profilované bud/buk, nátěr olej, výška zábradlí 1,0m	m	9,400	11 235,00	105 609,00	
	PP		zábradlí s tvarovanou prutovou výplní kovanou, nátěr syntetický, s bočním kotvením, madlo dřevěné profilované bud/buk, nátěr olej, výška zábradlí 1,0m					
333	K	767311860	Demontáž světlíků pultových se skleněnou výplní	m2	11,480	1 560,00	17 908,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž světlíků se skleněnou výplní pultových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767311860					
	VV		"střešní i podhledová část"2,05*2,8*2		11,480			
334	K	767315151	Montáž světlíků pultových se zasklením	m2	12,460	711,85	8 869,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž světlíků pultových se zasklením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767315151					
	VV		"Z407 světlík nad schodištěm"2,8*4,45		12,460			
335	M	Z407	Atypický střešní pultový světlík 2800x4450 mm - bez členění pole, fixní, rámová konstrukce Al profily s přerušeným tepelným mostem v RAL dle požadavku, výplň izolační dvojsklo: vrchní kalené protisluneční ESG stopsol 10 mm+ spodní bezpečnostní ESG 10.10.	kus	1,000	674 498,00	674 498,00	
	PP		Atypický střešní pultový světlík 2800x4450 mm - bez členění pole, fixní, rámová konstrukce Al profily s přerušeným tepelným mostem v RAL dle požadavku, výplň izolační dvojsklo: vrchní kalené protisluneční ESG stopsol 10 mm+ spodní bezpečnostní ESG 10.10.2+tepelné, Ug = 1,1 W/m2K, krycí Al lišty s viditelným nerez šroubením, vč.celoobvodového plechování se zateplením. vč. podsady pod světlík, provedení ocelový plech FeZn v RAL, nezateplená.					
336	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	3,000	2 472,50	7 417,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž komínových lávek kompletní celé lávky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767851104					
	VV		"K21"3		3,000			
337	M	55344680	lávka komínová 250x1000mm	kus	3,000	940,70	2 822,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		lávka komínová 250x1000mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
338	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	454,200	153,44	69 692,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995116					
	VV		"krov nad schodištěm pozednice Z U120"3,9*13,4*2		104,520			
	VV		"krov nad schodištěm vaznice Z U160"4,65*18,8*4		349,680			
	VV		Součet		454,200			
339	M	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,105	46 900,00	4 924,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120					
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 13,43 kg/m					
	VV		"krov nad schodištěm pozednice Z U120"3,9*13,4*2/1000		0,105			
340	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,350	46 900,00	16 415,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160					
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 16,00 kg/m					
	VV		"krov nad schodištěm vaznice Z U160"4,65*18,8*4/1000		0,350			
341	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	432,894	123,20	53 332,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995117					
	VV		"ocelový rám Z1"					
	VV		"2xU180"8,44*22*2		371,360			
	VV		"plátování P10 180x180x10"0,18*0,18*78,5*2		5,087			
	VV		"stabilizace RHS 140/80/4"2,19*12,613		27,622			
	VV		"táhlo pásovina 80/10"4,59*6,28		28,825			
	VV		Součet		432,894			
342	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	0,371	46 900,00	17 399,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180					
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 22,00 kg/m					
	VV		"2xU180"8,44*22*2/1000		0,371			
343	M	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm	t	0,029	45 220,00	1 311,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 6,28 kg/m					
	VV		"táhlo pásovina 80/10"4,59*6,28/1000		0,029			
344	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,005	47 460,00	237,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost 78,5 kg/m2					
	VV		"plátování P10 180x180x10"0,18*0,18*78,5*2/1000		0,005			
345	M	50437	profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 140x80x4mm	t	0,028	55 300,00	1 548,40	
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 140x80x4mm					
	VV		"stabilizace RHS 140/80/4"2,19*12,613/1000		0,028			
346	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	690,255	123,20	85 039,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995117					
	VV		"ocelový rám Z2"					
	VV		"2xU180"10,35*22*2		455,400			
	VV		"plátování P10 180x180x10"0,18*0,18*78,5*2		5,087			
	VV		"stabilizace RHS 140/80/4"(8,03+7,05)*12,613		190,204			
	VV		"táhlo pásovina 80/10"6,3*6,28		39,564			
	VV		Součet		690,255			
347	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	0,455	46 900,00	21 339,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 22,00 kg/m					
	VV		"2xU180"10,35*22*2/1000		0,455			
348	M	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm	t	0,040	45 220,00	1 808,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 6,28 kg/m					
	VV		"táhlo pásovina 80/10"6,3*6,28/1000		0,040			
349	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,005	47 460,00	237,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost 78,5 kg/m ²					
	VV		"plátování P10 180x180x10"0,18*0,18*78,5*2/1000		0,005			
350	M	50437	profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 140x80x4mm	t	0,190	55 300,00	10 507,00	
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 140x80x4mm					
	VV		"stabilizace RHS 140/80/4"(8,03+7,05)*12,613/1000		0,190			
351	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	1 015,283	123,20	125 082,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995117					
	VV		"ocelový rám Z3"					
	VV		"2xU260"12,55*37,9*2		951,290			
	VV		"plátování P10 260x260x10"0,26*0,26*78,5*2		10,613			
	VV		"táhlo pásovina 80/10"8,5*6,28		53,380			
	VV		Součet		1 015,283			
352	M	13010832	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 260	t	0,951	49 280,00	46 865,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 260					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 37,90 kg/m					
	VV		"2xU260"12,55*37,9*2/1000		0,951			
353	M	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm	t	0,053	45 220,00	2 396,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 6,28 kg/m					
	VV		"táhlo pásovina 80/10"8,5*6,28/1000		0,053			
354	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,011	47 460,00	522,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost 78,5 kg/m ²					
	VV		"plátování P10 260x260x10"0,26*0,26*78,5*2/1000		0,011			
355	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	641,946	123,20	79 087,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995117					
	VV		"ocelový rám Z4"					
	VV		"2xU180"12,56*22*2		552,640			
	VV		"plátování P10 180x180x10"0,18*0,18*78,5*2		5,087			
	VV		"stabilizace RHS 140/80/4"2,44*12,613		30,776			
	VV		"táhlo pásovina 80/10"8,51*6,28		53,443			
	VV		Součet		641,946			
356	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	0,553	46 900,00	25 935,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 22,00 kg/m					
	VV		"2xU180"12,56*22*2/1000		0,553			
357	M	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm	t	0,053	45 220,00	2 396,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Hmotnost: 6,28 kg/m</i>					
			"táhlo pásovina 80/10"8,51*6,28/1000		0,053			
358	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,005	47 460,00	237,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Hmotnost 78,5 kg/m2</i>					
	VV		"plátování P10 180x180x10"0,18*0,18*78,5*2/1000		0,005			
359	M	50437	profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 140x80x4mm	t	0,031	55 300,00	1 714,30	
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 140x80x4mm					
	VV		"stabilizace RHS 140/80/4"2,44*12,613/1000		0,031			
360	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	1 467,352	123,20	180 777,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995117					
	VV		"ocelový rám Z5"					
	VV		"2xU220"22,68*29,4*2		1 333,584			
	VV		"plátování P10 220x220x10"0,22*0,22*78,5*4		15,198			
	VV		"stabilizace RHS 140/80/4"2,44*12,613		30,776			
	VV		"táhlo pásovina 80/10"13,98*6,28		87,794			
	VV		Součet		1 467,352			
361	M	13010828	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220	t	1,334	46 900,00	62 564,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Hmotnost: 29,40 kg/m</i>					
	VV		"2xU220"22,68*29,4*2/1000		1,334			
362	M	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm	t	0,088	45 220,00	3 979,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Hmotnost: 6,28 kg/m</i>					
	VV		"táhlo pásovina 80/10"13,98*6,28/1000		0,088			
363	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,008	47 460,00	379,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Hmotnost 78,5 kg/m2</i>					
	VV		"plátování P10 220x220x10"0,22*0,22*78,5*2/1000		0,008			
364	M	50437	profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 140x80x4mm	t	0,031	55 300,00	1 714,30	
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 140x80x4mm					
	VV		"stabilizace RHS 140/80/4"2,44*12,613/1000		0,031			
365	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	2 376,473	123,20	292 781,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995117					
	VV		"ocelový rám Z6"					
	VV		"2xU220"34*29,4*2		1 999,200			
	VV		"plátování P10 180x180x10"0,18*0,18*78,5*6		15,260			
	VV		"stabilizace RHS 140/80/4"(7,57+10,84)*12,613		232,205			
	VV		"táhlo pásovina 80/10"20,67*6,28		129,808			
	VV		Součet		2 376,473			
366	M	13010828	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220	t	1,999	46 900,00	93 753,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Hmotnost: 29,40 kg/m</i>					
	VV		"2xU220"34*29,4*2/1000		1,999			
367	M	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm	t	0,130	45 220,00	5 878,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 6,28 kg/m					
	VV		"táhlo pásovina 80/10"20,67*6,28/1000		0,130			
368	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,015	47 460,00	711,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost 78,5 kg/m2					
	VV		"plátování P10 180x180x10"0,18*0,18*78,5*6/1000		0,015			
369	M	50437	profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 140x80x4mm	t	0,232	55 300,00	12 829,60	
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 140x80x4mm					
	VV		"stabilizace RHS 140/80/4"(7,57+10,84)*12,613/1000		0,232			
370	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	2 136,334	123,20	263 196,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995117					
	VV		"ocelový rám Z7"					
	VV		"2xU180"40,9*22*2		1 799,600			
	VV		"plátování P10 180x180x10"0,18*0,18*78,5*8		20,347			
	VV		"stabilizace RHS 140/80/4"11,86*12,613		149,590			
	VV		"táhlo pásovina 80/10"23,56*6,28		147,957			
	VV		"plotna P10"0,3*0,2*78,5*4		18,840			
	VV		Součet		2 136,334			
371	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	1,800	46 900,00	84 420,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 22,00 kg/m					
	VV		"2xU180"40,9*22*2/1000		1,800			
372	M	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm	t	0,148	45 220,00	6 692,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 6,28 kg/m					
	VV		"táhlo pásovina 80/10"23,56*6,28/1000		0,148			
373	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,039	47 460,00	1 850,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost 78,5 kg/m2					
	VV		"plátování P10 180x180x10"0,18*0,18*78,5*8/1000		0,020			
	VV		"plotna P10"0,3*0,2*78,5*4/1000		0,019			
	VV		Součet		0,039			
374	M	50437	profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 140x80x4mm	t	0,150	55 300,00	8 295,00	
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 140x80x4mm					
	VV		"stabilizace RHS 140/80/4"11,86*12,613/1000		0,150			
375	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,000	0,98	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767202					
	D	771	Podlahy z dlaždic				217 879,01	
376	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	37,900	17,30	655,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
	VV		"1NP 135 výměna dveří"2*2		4,000			
	VV		"2NP 208 výměna dveří, nová příčka"1*4+3*1+1,4*1		8,400			
	VV		"3NP 310 výměna dveří, nová příčka"1*4+2,3*1+1,4*1		7,700			
	VV		"3NP 302 napojení nové schodiště"1,6*1		1,600			
	VV		"3-4NP nové podesty schodiště"1,5*3,6+2,4*4,5		16,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		37,900			
377	K	771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m	8,600	20,00	172,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111012					
	VV		"3-4NP nová ramena schodiště"4,3*2		8,600			
378	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	51,660	65,30	3 373,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		"1NP 135 výměna dveří"2*2		4,000			
	VV		"2NP 208 výměna dveří, nová příčka"1*4+3*1+1,4*1		8,400			
	VV		"3NP 310 výměna dveří, nová příčka"1*4+2,3*1+1,4*1		7,700			
	VV		"3NP 302 napojení nové schodiště"1,6*1		1,600			
	VV		"3-4NP nové podesty schodiště"1,5*3,6+2,4*4,5		16,200			
	VV		"3-4NP nová ramena schodiště"1,6*4,3*2		13,760			
	VV		Součet		51,660			
379	K	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	21,700	50,90	1 104,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121015					
	VV		"1NP 135 výměna dveří"2*2		4,000			
	VV		"2NP 208 výměna dveří, nová příčka"1*4+3*1+1,4*1		8,400			
	VV		"3NP 310 výměna dveří, nová příčka"1*4+2,3*1+1,4*1		7,700			
	VV		"3NP 302 napojení nové schodiště"1,6*1		1,600			
	VV		Součet		21,700			
380	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	51,660	415,00	21 438,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151012					
381	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	12,000	53,30	639,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771161021					
	VV		"1NP 135 výměna dveří"3*1		3,000			
	VV		"2NP 208 výměna dveří"3*1		3,000			
	VV		"3NP 310 výměna dveří"4*1		4,000			
	VV		"4NP nové dveře"2*1		2,000			
	VV		Součet		12,000			
382	M	54153	profil přechodový mezi dlažbou, pvc, laminátovou nebo dřevěnou podlahou	m	13,200	395,00	5 214,00	
	PP		profil přechodový mezi dlažbou, pvc, laminátovou nebo dřevěnou podlahou					
	VV		12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,200			
383	K	771273123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým standardním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	38,400	440,00	16 896,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771273123					
	VV		"4NP nové schodiště ramena"24*1,6		38,400			
384	M	59761138	schodovka keramická mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm	m	42,240	851,00	35 946,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		schodovka keramická mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm					
	VV		38,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		42,240			
385	K	771273242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým standardním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	38,400	730,00	28 032,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem podstupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771273242					
	VV		"4NP nové schodiště ramena"24*1,6		38,400			
386	M	59761172	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R12/B povrch reliéfní/hladký tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	12,672	280,00	3 548,16	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R12/B povrch reliéfní/hladký tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		38,4*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		12,672			
387	K	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 90 do 120 mm	m	45,980	155,00	7 126,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771473113					
	VV		"1NP 138"0,5*2		1,000			
	VV		"2NP 207,208,214"5*2+0,5*2		11,000			
	VV		"3NP 309,310,317"3*2+0,5*2		7,000			
	VV		"4NP nové schodiště ramena"(0,17+0,3)*24		11,280			
	VV		"4NP nové schodiště podesty"3,6+1,5*2+4,5+2,3*2		15,700			
	VV		Součet		45,980			
388	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	50,578	451,00	22 810,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
	VV		45,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		50,578			
389	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	47,223	120,00	5 666,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810					
	VV		"1NP 135 výměna dveří"2*2		4,000			
	VV		"2NP 208 výměna dveří, nová příčka"1*4+3*1+1,4*1		8,400			
	VV		"3NP 310 výměna dveří, nová příčka"1*4+2,3*1+1,4*1		7,700			
	VV		"schodiště z 2-3NP"(0,145+0,32)*31*1,5+1,5*1,1+1,5*1,5		25,523			
	VV		"3NP 302 napojení nové rameno schodiště"1,6*1		1,600			
	VV		Součet		47,223			
390	K	771574636	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	37,900	1 292,00	48 966,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574636					
391	M	59761132	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	41,690	350,00	14 591,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		37,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		41,690			
392	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	57,100	29,70	1 695,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011					
	VV		37,9+38,4*0,5		57,100			
393	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	0,000	3,01	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771201					
D	773		Podlahy z litého teraca				487 482,14	
394	K	773222210	Obklady barevným litým teracem tloušťky do 20 mm schodnic rozvinuté šířky přes 400 mm bez zábradlí	m2	48,503	7 500,00	363 772,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklady schodišť barevným litým teracem schodnic tloušťky do 20 rozvinuté šířky přes 400 mm bez zábradlí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773222210					
	VV		"hlavní schodiště 2-3NP"(0,145+0,32)*1,5*31		21,623			
	VV		"nové hlavní schodiště 3-4NP"(0,14+0,3)*1,5*29		19,140			
	VV		"nové hlavní schodiště bočnice 3-4NP"4,3*0,9*2		7,740			
	VV		Součet		48,503			
395	K	773291113	Vysátí schodiště před provedením litého teraca	m2	57,503	7,46	428,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením teracových podlah schodiště vysátí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773291113					
	VV		"hlavní schodiště 2-3NP"(0,145+0,32)*1,5*31		21,623			
	VV		"hlavní schodiště podesty 2-3NP"1,5*1,5*2		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nové hlavní schodiště 3-4NP"(0,14+0,3)*1,5*29		19,140			
	VV		"nové hlavní schodiště podesty 3-4NP"1,5*1,5*2		4,500			
	VV		"nové hlavní schodiště bočnice 3-4NP"4,3*0,9*2		7,740			
	VV		Součet		57,503			
396	K	773291173	Penetrační nátěr schodiště před provedením litého teraca	m2	57,503	244,00	14 030,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením teracových podlah schodiště penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773291173					
397	K	773424200	Soklíky z barevného litého teraca schodišťové šikmé tloušťky do 20 mm výšky do 100 mm	m	41,575	1 400,00	58 205,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Soklíky z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm schodišťové šikmé, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773424200					
	VV		"hlavní schodiště 2-3NP"(0,145+0,32)*31		14,415			
	VV		"hlavní schodiště podesty 2-3NP"1,5*2*2+0,6*2		7,200			
	VV		"nové hlavní schodiště 3-4NP"(0,14+0,3)*29		12,760			
	VV		"nové hlavní schodiště podesty 3-4NP"1,5*2*2+0,6*2		7,200			
	VV		Součet		41,575			
398	K	773491175	Penetrační nátěr soklíků před provedením litého teraca	m2	4,158	311,00	1 293,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlahových nebo schodišťových soklíků penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773491175					
	VV		"hlavní schodiště 2-3NP"(0,145+0,32)*0,1*31		1,442			
	VV		"hlavní schodiště podesty 2-3NP"1,5*2*2*0,1+0,6*2*0,1		0,720			
	VV		"nové hlavní schodiště 3-4NP"(0,14+0,3)*0,1*29		1,276			
	VV		"nové hlavní schodiště podesty 3-4NP"1,5*2*2*0,1+0,6*2*0,1		0,720			
	VV		Součet		4,158			
399	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm	m2	9,000	3 860,00	34 740,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlaha z barevného litého teraca prostá tloušťky do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773521260					
	VV		"hlavní schodiště podesty 2-3NP"1,5*1,5*2		4,500			
	VV		"nové hlavní schodiště podesty 3-4NP"1,5*1,5*2		4,500			
	VV		Součet		9,000			
400	K	773529190	Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za plochu do 5 m2	m2	9,000	528,00	4 752,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlaha z barevného litého teraca Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/773529190					
401	K	998773203	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v přes 12 do 24 m	%	4 772,000	2,15	10 259,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998773203					
D	775		Podlahy skládané				54 100,00	
402	K	775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	10,500	44,80	470,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu skládaných podlah a stěn penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775121111					
403	K	775141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	10,500	204,00	2 142,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775141111					
404	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	8,000	57,10	456,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž lišty obvodové lepené					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775413401					
	VV		"SV402.2"8		8,000			
405	M	61418200	lišta podlahová dřevěná smrk 25x25mm	m	8,640	68,60	592,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta podlahová dřevěná smrk 25x25mm					
	VV		8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		8,640			
406	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti	m2	291,990	100,00	29 199,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775511800					
	VV		"3NP 311,312,313,314,315,316,319,320,321,322,323,324,325"32,75+22,56+8,5+13,5+35,1+20,6+17,1+15,25+15,2+25,5+13,78+57,2+14,95		291,990			
407	K	775530003	Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených š do 120 mm s podkladem z desek	m2	10,500	846,00	8 883,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah palubkových masivních s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování s podkladem z OSB desek, šířky palubky do 120 mm celoplošně lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775530003					
	VV		"SV402.2"10,5		10,500			
408	M	61189990	palubky podlahové smrk tl 28mm A/B	m2	11,340	582,00	6 599,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		palubky podlahové smrk tl 28mm A/B					
	VV		10,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		11,340			
409	K	775591311	Podlahy dřevěné, základní lak	m2	10,500	121,00	1 270,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Skádané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591311					
410	K	775591314	Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž	m2	10,500	231,00	2 425,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Skádané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591314					
411	K	775591316	Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	10,500	35,90	376,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Skádané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591316					
412	K	775591411	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování	m2	10,500	124,00	1 302,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Skádané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591411					
413	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	537,000	0,71	381,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998775203					
	D	776	Podlahy povlakové				879 312,58	
414	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	763,310	17,30	13 205,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	VV		"SV1 401,402,403,404,405,406,407"(26,45+120,27+134,8+90+28,5)		400,020			
	VV		"2NP rozdělená 222"71,3		71,300			
			"3NP					
	VV		311,312,313,314,315,316,319,320,321,322,323,324,325"32,75+22,56+8,5+13,5+35,1+20,6+17,1+15,25+15,2+25,5+13,78+57,2+14,95		291,990			
	VV		Součet		763,310			
415	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	475,530	44,80	21 303,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	VV		"SV1 404,405,406,407"72,7+8,77+2,3+28,47		112,240			
	VV		"2NP rozdělená 222"71,3		71,300			
			"3NP					
	VV		311,312,313,314,315,316,319,320,321,322,323,324,325"32,75+22,56+8,5+13,5+35,1+20,6+17,1+15,25+15,2+25,5+13,78+57,2+14,95		291,990			
	VV		Součet		475,530			
416	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	400,020	91,40	36 561,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121321					
	VV		penetrace desek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SV1 401,402,403,404,405,406,407"(26,45+120,27+134,8+90+28,5)		400,020			
417	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	475,530	230,00	109 371,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Připrava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141121					
418	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	72,030	176,00	12 677,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201812					
	VV		"2NP rozdělená 222 koberec"72,03		72,030			
419	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	159,050	34,50	5 487,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201814					
	VV		"3NP 311,313,315,322,324"32,75+8,5+35,1+25,5+57,2		159,050			
420	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	475,530	192,00	91 301,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111					
	VV		"SV1 404,405,406,407"72,7+8,77+2,3+28,47		112,240			
	VV		"2NP rozdělená 222"71,3		71,300			
			"3NP					
	VV		311,312,313,314,315,316,319,320,321,322,323,324,325"32,75+22,56+8,5+13,5+35,1+20,6+17,1+15,25+15,2+25,5+13,78+		291,990			
			57,2+14,95					
	VV		Součet		475,530			
421	M	28411141	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm	m2	523,083	851,00	445 143,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm					
	VV		475,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		523,083			
422	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	107,700	17,50	1 884,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811					
	VV		"3NP 311,313,315,322,324"23,2+10+21,3+21,5+31,7		107,700			
423	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	368,700	98,80	36 427,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411112					
	VV		"SV1 404,405,406,407"36,5+11,5+3,5+25,5		77,000			
	VV		"2NP rozdělená 222"37,5+5,5*2		48,500			
			"3NP					
	VV		311,312,313,314,315,316,319,320,321,322,323,324,325"23,2+19+10+14+19,3+17,7+16,6+15,9+21,3+21,5+16,5+31,7+16,5		243,200			
	VV		Součet		368,700			
424	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	376,074	156,00	58 667,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta soklová PVC 20x100mm					
	VV		368,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		376,074			
425	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	6,800	182,00	1 237,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421312					
	VV		0,9*4+1,6*2		6,800			
426	M	55343124	profil přechodový Al vrtaný 30mm bronz	m	6,936	155,00	1 075,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil přechodový Al vrtaný 30mm bronz					
	VV		6,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,936			
427	K	776991222	Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového dvouvrstvého polymerního nátěru	m2	475,530	89,40	42 512,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým dvouvrstvým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991222					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
428	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 768,000	0,28	2 455,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776203					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				19 940,12	
429	K	782612114	Montáž obkladů parapetů z pravoúhlých desek z měkkého kamene do lepidla tl přes 50 mm	m2	1,500	1 210,00	1 815,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obkladů parapetů z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782612114					
	VV		"nové schodiště krycí hlavy"0,5*0,5*6		1,500			
430	M	R87039	kámen pravidelný pískovec krycí desky profilované tl 200mm, horní hrana fazeta dle stávajících hlav	m2	1,500	11 256,00	16 884,00	
	PP		kámen pravidelný pískovec krycí desky profilované tl 200mm, horní hrana fazeta dle stávajících hlav					
431	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	0,960	94,40	90,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782991111					
	VV		"nové schodiště krycí hlavy"0,4*0,4*6		0,960			
432	K	782991422	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvouvrstvého impregnačního nátěru	m2	3,900	184,00	717,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782991422					
	VV		"nové schodiště krycí hlavy"0,5*0,5*6+0,5*4*0,2*6		3,900			
433	K	782991431	Voskování a leštění kamenných obkladů ručně	m2	3,900	111,00	432,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782991431					
434	K	998782202	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,000	1,65	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998782202					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				377 666,58	
435	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	26,450	276,00	7 300,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783118211					
	VV		"SV1 401"26,45		26,450			
436	K	78321411.R	Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	69,000	462,30	31 898,70	
	PP		Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný nízkotlakou injektáží a stříkáním					
	VV		Sanace stávajících stropních trámů vč. mechanické očištění, neutralizace, hloubková sanace, impregnace					
	VV		"3NP odkryté zhlaví trámů po obvodu"(4,3+7,8+3,7+2,6+4+3,4+5,4+3,3+2,7+2,5+3,4+5,2+5,1+2,5+10,4+2,7)*1		69,000			
437	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	676,432	158,00	106 876,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314201					
	VV		nové stropnice					
	VV		"ST3 IPE160"2,8*6*0,63		10,584			
	VV		"ST4 IPE160"2*3*0,63		3,780			
	VV		"ST6 IPE160"2,2*6*0,63		8,316			
	VV		"ST10 IPE160"2,8*4*0,63		7,056			
	VV		"ST12 IPE160"2,2*7*0,63		9,702			
	VV		"ST13 IPE160"3,3*3*0,63		6,237			
	VV		"ST14 IPE160"3,5*4*0,63		8,820			
	VV		"ST1 IPE220"4,8*10*0,85		40,800			
	VV		"ST2 IPE220"4,23*10*0,85		35,955			
	VV		"ST9 IPE270"5,8*5*1,04		30,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ST11 IPE270"6*17*1,04		106,080			
	VV		"ST5 IPE300"6,7*4*1,16		31,088			
	VV		"ST7 IPE300"6,8*20*1,16		157,760			
	VV		"ST8 IPE300"5,1*4*1,16		23,664			
	VV		nové roznášecí vaznice					
	VV		"RV 1-14 IPE80"(15,8+66,15+9,8+1,6+11,7+27,75+38,55+16,8+8,1+48,9+13,8+6,2+7,6)*0,33		90,008			
	VV		"táhlo z pásoviny 50/5mm dl. 1,10m"(18+10+33+44+25+12+44+12+10+18+57+16+8+10)*2*1,1*0,11		76,714			
	VV		výměny					
	VV		"V1-6 IPE140"(28,8+2+3,36+1,6+3,6+2,6)*0,55		23,078			
	VV		"krov nad schodištěm pozednice Z U120"3,9*0,46		1,794			
	VV		"krov nad schodištěm vaznice Z U140"4,65*0,52*2		4,836			
	VV		Součet		676,432			
438	K	783314201.R1	Základní antikoroziní dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	171,436	195,00	33 430,02	
	PP		Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí dvojnásobný syntetický standardní					
	VV		"ocelový rám Z1"					
	VV		"2xU180"8,44*0,84		7,090			
	VV		"plátování P10 180x180x10"0,18*0,18*2		0,065			
	VV		"stabilizace RHS 140/80/4"2,19*0,43		0,942			
	VV		"táhlo pásovina 80/10"4,59*0,18		0,826			
	VV		"ocelový rám Z2"					
	VV		"2xU180"10,35*0,84		8,694			
	VV		"plátování P10 180x180x10"0,18*0,18*2		0,065			
	VV		"stabilizace RHS 140/80/4"(8,03+7,05)*0,43		6,484			
	VV		"táhlo pásovina 80/10"6,3*0,18		1,134			
	VV		"ocelový rám Z3"					
	VV		"2xU260"12,55*1,18		14,809			
	VV		"plátování P10 260x260x10"0,26*0,26*2		0,135			
	VV		"táhlo pásovina 80/10"8,5*0,18		1,530			
	VV		"ocelový rám Z4"					
	VV		"2xU180"12,56*0,84		10,550			
	VV		"plátování P10 180x180x10"0,18*0,18*2		0,065			
	VV		"stabilizace RHS 140/80/4"2,44*0,43		1,049			
	VV		"táhlo pásovina 80/10"8,51*0,18		1,532			
	VV		"ocelový rám Z5"					
	VV		"2xU220"22,68*1		22,680			
	VV		"plátování P10 220x220x10"0,22*0,22*4		0,194			
	VV		"stabilizace RHS 140/80/4"2,44*0,43		1,049			
	VV		"táhlo pásovina 80/10"13,98*0,18		2,516			
	VV		"ocelový rám Z6"					
	VV		"2xU220"34*1		34,000			
	VV		"plátování P10 180x180x10"0,18*0,18*6		0,194			
	VV		"stabilizace RHS 140/80/4"(7,57+10,84)*0,43		7,916			
	VV		"táhlo pásovina 80/10"20,67*0,18		3,721			
	VV		"ocelový rám Z7"					
	VV		"2xU180"40,9*0,84		34,356			
	VV		"plátování P10 180x180x10"0,18*0,18*8		0,259			
	VV		"stabilizace RHS 140/80/4"11,86*0,43		5,100			
	VV		"táhlo pásovina 80/10"23,56*0,18		4,241			
	VV		"plotna P10"0,3*0,2*4		0,240			
	VV		Součet		171,436			
439	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	676,432	144,00	97 406,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
440	K	783317101.R1	Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	171,436	285,20	48 893,55	
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí dvojnásobný syntetický standardní					
441	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	142,500	121,00	17 242,50	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783806811					
	VV		"2NP rozdělená 222"37,5*3,8		142,500			
442	K	78382314.R	Biocidní penetrační nátěr omítek hladkých zdiva lícového	m2	792,200	43,70	34 619,14	
	PP		Biocidní penetrační nátěr omítek hladkých zdiva lícového					
	VV		"3NP cca 1m nad úroveň podlah a mezi trámy obvod		89,700			
	VV		zdivo"(4,3+7,8+3,7+2,6+4+3,4+5,4+3,3+2,7+2,5+3,4+5,2+5,1+2,5+10,4+2,7)*1,3		702,500			
	VV		"3NP cca 1m pod úroveň stropů 4NP + půlštuk"(42+14+31+28+38+12+21+16+38+17+11+13)*2,5		792,200			
	VV		Součet					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				222 185,16	
443	K	784131111	Odstranění linkrustace na schodišti v podlaží do 3,80 m	m2	85,000	280,00	23 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění linkrustace na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784131111					
	VV		"hlavní schodiště"					
	VV		"1-2NP"(1,3*2+0,5*4+5+4+5,5+(0,9+0,5)*2)*2		43,800			
	VV		"2-3NP"(1,3+0,5*4+5+4+5,5+(0,9+0,5)*2)*2		41,200			
	VV		Součet		85,000			
444	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 114,250	21,40	45 244,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
	VV		"1NP úniková cesta 135,138,144"80,5+4+4+4		92,500			
	VV		"2NP úniková cesta 207,208,209,214"10+55+4+4		73,000			
	VV		"3NP čp. 301 301,302,308-331"					
	VV		18,5*3,5+34,6*3,5+20,4*3,5+21,5*3,3+16,5*4+24*3+19,6*3+11*3,2+14,7*3,2+23,6*3,1+19,2*3+6,5*3,5+15*3,5+17,8*3+17,5		1 186,170			
	VV		*3+15,8*3+20*3,1+16,5*3+31,8*3,4		93,390			
	VV		16,5*3,5+9*0,9+4,6*0,9+4,5*0,9+6*0,9+5,5*0,9+10*0,9		366,690			
	VV		"štuk 401,404,405,406,407,402.1"54,212+5,1+147,378+160		160,000			
	VV		"nové schodiště 3-4NP"160		142,500			
	VV		"2NP rozdělená 222"37,5*3,8		2 114,250			
	VV		Součet					
445	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 138,119	48,80	153 140,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101					
	VV		"sdk"36,025*2+93,088+858,731		1 023,869			
	VV		"štuk"2114,25		2 114,250			
	VV		Součet		3 138,119			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis:
SO 301.05 - IC - bezbariérový vstup

KSO:
Místo: Choceň

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel:
Město Choceň

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Millich s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 401 581,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 401 581,31	21,00%	504 332,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 905 913,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis: **SO 301.05 - IC - bezbariérový vstup**
Místo: Choceň
Zadavatel: Město Choceň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025
Projektant: Millich s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 401 581,31
HSV - Práce a dodávky HSV		972 414,21
1 - Zemní práce		9 913,90
2 - Zakládání		26 224,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		71 077,61
4 - Vodorovné konstrukce		444,00
5 - Komunikace pozemní		37 460,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		387 515,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		279 405,08
997 - Přesun sutě		128 427,53
998 - Přesun hmot		31 945,91
PSV - Práce a dodávky PSV		1 429 167,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		72 350,71
713 - Izolace tepelné		11 785,46
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		18 016,76
764 - Konstrukce klempířské		4 161,64
766 - Konstrukce truhlářské		249 632,77
767 - Konstrukce zámečnické		760 854,40
771 - Podlahy z dlaždic		169 965,37
776 - Podlahy povlakové		103 789,18
783 - Dokončovací práce - nátěry		4 802,49
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		33 808,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301

Soupis: SO 301.05 - IC - bezbariérový vstup

Místo: Choceň

Zadavatel: Město Choceň

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: Millich s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 401 581,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

972 414,21

D 1

Zemní práce

9 913,90

1	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	38,500	88,50	3 407,25	CS ÚRS 2025 01
PPRozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106122								
VV"nový vstup z náměstí předpokládaná překládaná plocha"38,5								
2	K	132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,920	1 140,00	2 188,80	CS ÚRS 2025 01
PPHloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudrzných								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112121								
VV"napojení čistící zony"3*0,8*0,8								
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,920	47,80	91,78	CS ÚRS 2025 01
PPVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102								
VV"výkop"1,92								
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,920	302,00	579,84	CS ÚRS 2025 01
PPVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117								
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1,920	55,30	106,18	CS ÚRS 2025 01
PPNakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111								
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,456	150,00	518,40	CS ÚRS 2025 01
PPPoplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221								
VV1,92*1,8 *Přepočtené koeficientem množství								
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,920	21,90	42,05	CS ÚRS 2025 01
PPUložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201								
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,960	256,00	245,76	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101					
	VV		"napojení čistící zony"3*0,8*0,4		0,960			
9	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	1,920	864,00	1 658,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	VV		0,96*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,920			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,720	603,00	434,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101					
	VV		"napojení čistící zony"3*0,8*0,3		0,720			
11	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	1,440	445,00	640,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		0,72*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,440			
D 2			Zakládání				26 224,00	
12	K	218111123	Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do šterkového podsypu z plastových trubek DN přes 125 do 160 mm	m	36,000	648,00	23 328,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 125 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218111123					
	VV		"odtah vlhkosti ze stropní kce 133"(6+9+2+1)*2		36,000			
13	K	218121113	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 125 do 160 mm	m	4,000	724,00	2 896,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 125 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218121113					
	VV		"odtah vlhkosti ze stropní kce 133"4		4,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				71 077,61	
14	K	310271055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	3,580	1 520,00	5 441,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 200 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271055					
	VV		"1NP zazdívka otvor 132/135"2*3		6,000			
	VV		"otvor"-(1,1*2,2)		-2,420			
	VV		Součet		3,580			
15	K	310271075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	2,200	2 180,00	4 796,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271075					
	VV		"1NP zazdívka otvor 132/122"1,1*2		2,200			
16	K	311234311	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 440 mm	m2	2,970	2 810,00	8 345,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311234311					
	VV		"1NP dozdívka parapety 133"1,1*0,9*3		2,970			
17	K	317143432	Překlád nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	2 320,00	2 320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317143432					
	VV		"P105"1		1,000			
18	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,956	11 800,00	11 280,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P101"2,8*0,0179*8		0,401			
	VV		"P102"1,5*0,0111*9*2		0,300			
	VV		"P103"1,7*0,0111*7		0,132			
	VV		"P104"1,3*0,0111*3		0,043			
	VV		"P106"2,4*0,0111*3		0,080			
	VV		Součet		0,956			
19	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,555	33 900,00	18 814,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 11,10 kg/m					
	VV		"P102"1,5*0,0111*9*2		0,300			
	VV		"P103"1,7*0,0111*7		0,132			
	VV		"P104"1,3*0,0111*3		0,043			
	VV		"P106"2,4*0,0111*3		0,080			
	VV		Součet		0,555			
20	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,401	33 900,00	13 593,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 17,90 kg/m					
	VV		"P101"2,8*0,0179*8		0,401			
21	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm	m2	0,210	881,00	185,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340271021					
	VV		"ostění 132/121"0,1*2,1		0,210			
22	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	10,100	149,00	1 504,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121					
	VV		"příčka mezi 132/135"2,9*2		5,800			
	VV		"příčka mezi 132/121"2,15*2		4,300			
	VV		Součet		10,100			
23	K	346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 50 mm	m2	7,200	666,00	4 795,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346272216					
	VV		"nové ostění vstup z náměstí"1,2*3*2		7,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				444,00	
24	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,240	1 850,00	444,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
	VV		"napojení čistící zony"3*0,8*0,1		0,240			
	D	5	Komunikace pozemní				37 460,50	
25	K	564740001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	38,500	230,00	8 855,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564740001					
	VV		"nový vstup z náměstí předpokládáná překládaná plocha"38,5		38,500			
26	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	38,500	743,00	28 605,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591211111					
	VV		"nový vstup z náměstí předpokládáná překládaná plocha použít stávající materiál"38,5		38,500			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				387 515,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	51,470	131,00	6 742,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131100					
	VV		"1NP 133"51,47		51,470			
28	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	91,160	97,20	8 860,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121					
	VV		"1NP 133"51,47		51,470			
	VV		"1NP 132"39,69		39,690			
	VV		Součet		91,160			
29	K	611311133	Vápenný štuk vnitřních kleneb nebo skořepin tloušťky do 3 mm	m2	39,690	258,00	10 240,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611311133					
	VV		"1NP 132"39,69		39,690			
30	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	51,470	450,00	23 161,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321141					
31	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	195,154	113,00	22 052,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100					
	VV		"1NP 122"7*2		14,000			
	VV		"1NP 133"29*3,48		100,920			
	VV		"1NP 132"33*3,8		125,400			
	VV		"otvory"-(0,9*1,9+0,9*2+1,1*2,2*4+2,4*3,5+2,4*3,2+1,1*2,14*4+0,9*2,4*3)		-45,166			
	VV		Součet		195,154			
32	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	214,334	75,30	16 139,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
	VV		"prostřik"195,154		195,154			
	VV		"porobeton"19,18		19,180			
	VV		Součet		214,334			
33	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	19,180	296,00	5 677,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV		"zazdívka tl.200"3,58*2		7,160			
	VV		"zazdívka tl.300"2,2*2		4,400			
	VV		"zazdívka tl.100"0,21*2		0,420			
	VV		"přizdívka tl.50"7,2		7,200			
	VV		Součet		19,180			
34	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,620	937,00	1 517,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325301					
	VV		"122 nika"(2+1,7*2)*0,3		1,620			
35	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	20,002	1 040,00	20 802,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325302					
	VV		"121,122,126,132,133,135"(1,1+2,14*2)*0,55*3+(1,1+2,2*2)*0,6+(1,1+2,2*2)*0,7+(1,2+2,15*2)*0,5+(0,9+2*2)*0,25		20,002			
36	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	214,334	389,00	83 375,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štku do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	26,000	408,00	10 608,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325423					
	VV		"část 121"10		10,000			
	VV		"část 126"8		8,000			
	VV		"část 135"8		8,000			
	VV		Součet		26,000			
38	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	31,542	36,60	1 154,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991011					
	VV		"1NP"1,1*2,14*3+1*2,1*4+2,4*3,5+2,4*3,2		31,542			
39	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	2,970	98,80	293,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131100					
	VV		"1NP fasáda parapety 133"1,1*0,9*3		2,970			
40	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2,970	60,80	180,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121					
41	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	2,970	432,00	1 283,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321141					
42	K	622326259	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitostí 1 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	17,436	783,00	13 652,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622326259					
	VV		"ostění okna fasáda"(1,1+2,14*2)*0,4*3		6,456			
	VV		"ostění vstupní dveře fasáda"(2,5+3,5*2)*0,6+(2,4+3,2*2)*0,6		10,980			
	VV		Součet		17,436			
43	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	23,142	24,70	571,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991012					
	VV		"fasáda"1,1*2,14*3+2,4*3,2+2,4*3,5		23,142			
44	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	10,071	5 440,00	54 786,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311114					
	VV		"SV101 132"39,69*0,07		2,778			
	VV		"SV101 132"39,69*0,08		3,175			
	VV		"SV103 133"51,47*0,08		4,118			
	VV		Součet		10,071			
45	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,147	5 100,00	26 249,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311124					
	VV		"SV103 133"51,47*0,1		5,147			
46	K	631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,805	4 950,00	3 984,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311134					
	VV		"SV102 část 121"3,5*0,23		0,805			
47	K	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	6,896	320,00	2 206,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákný objemové vyztužení 0,9 kg/m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319211 4,118+2,778		6,896			
48	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,861	39 000,00	33 579,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 KARI 150/150/6 "SV103 133"51,47*0,0091 "SV101 132"39,69*0,0091 "SV102 část 121"3,5*0,0091 Součet		0,468 0,361 0,032 0,861			
49	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	91,160	16,30	1 485,91	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213 "SV101 132"39,69 "SV103 133"51,47 Součet		39,690 51,470 91,160			
50	K	632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	51,470	48,30	2 486,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV					
			Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481215 "SV103 133"51,47		51,470			
51	K	635111242.R1	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním	m3	5,147	1 320,00	6 794,04	
			PP VV					
			Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 0-32 "SV103 133"51,47*0,1		5,147			
52	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	4,000	4 080,00	16 320,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642945111 "Z103"2 "Z104"1 "Z105"1 Součet		2,000 1,000 1,000 4,000			
53	M	55331559	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	3,000	3 102,00	9 306,00	CS ÚRS 2025 01
			PP P VV VV VV					
			zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm Poznámka k položce: YZP s PP ochranou "Z103"2 "Z105"1 Součet		2,000 1,000 3,000			
54	M	55331569	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	4 004,00	4 004,00	CS ÚRS 2025 01
			PP P VV					
			zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 1100/1970, 2100mm Poznámka k položce: YZP s PP ochranou "Z104"1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				279 405,08	
55	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	130,600	69,00	9 011,40	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV					
			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111 "1NP 121,122,126,132,133,135"2,5+3,43+7,79+39,69+51,47+25,72		130,600			
56	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	149,670	167,00	24 994,89	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC					
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1NP 121,122,123,126,132,133,135,144"2,5+3,43+2,97+7,79+39,69+51,47+25,72+16,1		149,670			
57	K	R092204	Náklady na protiprašná opatření	m2	41,195	2 140,00	88 157,30	
	PP		Náklady na protiprašná opatření					
	VV		"protiprachové stěny mezi patry ve schodištích 1.NP"(2,6+3)*3,8+1,35*3,5		26,005			
	VV		"protiprachové stěny zakrytí dveří dělicích rekonstruované prostory		15,190			
	VV		126,122,137,139,146,144,138*0,9*2,3*4+0,8*2+0,9*1,9+0,9*2*2		41,195			
	VV		Součet					
58	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	7,700	296,00	2 279,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963042819					
	VV		"původní vstup z náměstí do IC mč 133"1,1*2		2,200			
	VV		"chodba 132"1,6+2,5		4,100			
	VV		"chodba 121"1,4		1,400			
	VV		Součet		7,700			
59	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	12,044	3 240,00	39 022,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042241					
	VV		"1NP 132 pod rampou"(5*2,8*0,25)/2		1,750			
	VV		"1NP 133"51,47*0,2		10,294			
	VV		Součet		12,044			
60	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	12,044	1 860,00	22 401,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049112					
61	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	16,985	509,00	8 645,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082941					
	VV		"1NP 133"51,47*0,33		16,985			
62	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	6,468	233,00	1 507,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062356					
	VV		"1NP 133"1,1*2,94*2		6,468			
63	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,310	285,00	943,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455					
	VV		"1NP 121,122"0,8*2+0,9*1,9		3,310			
64	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	10,185	267,00	2 719,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062456					
	VV		"1NP 132,133"2,4*3,1+0,9*3,05		10,185			
65	K	968062559	Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2	m2	8,400	144,00	1 209,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062559					
	VV		"1NP 132"2,4*3,5		8,400			
66	K	971024451	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm	kus	2,000	779,00	1 558,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971024451					
	VV		"odtah vlhkosti ze stropní kce 133 napojení na stávající komín"2		2,000			
67	K	971024651	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	m3	0,508	2 670,00	1 356,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971024651					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1NP nika rozvaděč 122"0,9*1,88"0,3		0,508			
68	K	971024681	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	m3	4,214	3 270,00	13 779,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971024681					
	VV		"1NP nový vstup 132/126"1,1*2,35"0,8		2,068			
	VV		"1NP nový vstup 132/133"1,1*2,35"0,7		1,810			
	VV		"1NP zvětšený vstup nadpraží 132/121"1,4*0,4*0,6		0,336			
	VV		Součet		4,214			
69	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,666	1 480,00	985,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033641					
	VV		"1NP nový vstup 122/121"0,9*2"0,25		0,450			
	VV		"1NP zvětšený vstup 132/121"(0,3*2"0,18)*2		0,216			
	VV		Součet		0,666			
70	K	973022361	Wysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,16 m2 hl do 450 mm	kus	8,000	1 020,00	8 160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Wysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973022361					
	VV		1NP - dobourání na potřebnou tloušťku zdiva					
	VV		"nový vstup 132/126"2		2,000			
	VV		"nový vstup 132/133"2		2,000			
	VV		"zvedané nadpraží vstup 132/121"2		2,000			
	VV		"zvedané nadpraží vstup 132/dvůr"2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
71	K	974029664	Wysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtařování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	16,800	657,00	11 037,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Wysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtařování nosníků, před vtařováním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974029664					
	VV		1NP					
	VV		"nový vstup 132/126"1,5*2		3,000			
	VV		"nový vstup 132/133"1,5*2		3,000			
	VV		"zvedané nadpraží vstup 132/121"1,7*2		3,400			
	VV		"nový vstup 121/122"1,3*2		2,600			
	VV		"nika rozvaděč 122"2,4*2		4,800			
	VV		Součet		16,800			
72	K	974029666	Wysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtařování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	5,600	879,00	4 922,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Wysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtařování nosníků, před vtařováním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974029666					
	VV		"1NP zvedané nadpraží vstup 132/dvůr"2,8*2		5,600			
73	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	51,470	153,00	7 874,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011191					
	VV		"1NP 133"51,47		51,470			
74	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	240,320	120,00	28 838,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
	VV		"1NP 122"7*2		14,000			
	VV		"1NP 133"29*3,48		100,920			
	VV		"1NP 132"33*3,8		125,400			
	VV		Součet		240,320			
	D	997	Přesun sutě				128 427,53	
75	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vtařovaných hmot pro budovy v do 6 m	t	94,093	663,00	62 383,66	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111					
76	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	846,837	13,10	11 093,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		"skládku do 10km"94,093*9		846,837			
77	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	94,093	434,00	40 836,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511					
78	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	92,121	150,00	13 818,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609					
	VV		94,093-1,972		92,121			
79	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,972	150,00	295,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
	VV		1,972		1,972			
	D	998	Přesun hmot				31 945,91	
80	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	74,466	429,00	31 945,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 429 167,10	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				72 350,71	
81	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	91,160	13,60	1 239,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
	VV		"SV101 132"39,69		39,690			
	VV		"SV103 133"51,47		51,470			
	VV		Součet		91,160			
82	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,027	67 100,00	1 811,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		91,16*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,027			
83	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	13,280	29,50	391,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	VV		"SV101 132"33,5*0,18		6,030			
	VV		"SV103 133"29*0,25		7,250			
	VV		Součet		13,280			
84	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	67 100,00	335,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		13,28*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
85	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	91,160	140,00	12 762,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
86	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	106,247	221,00	23 480,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		91,16*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		106,247			
87	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	13,280	160,00	2 124,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
88	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	16,215	221,00	3 583,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		13,28*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		16,215			
89	K	711211134	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 100 do 150 mm se zabetonováním	m2	51,470	494,00	25 426,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711211134					
	VV		"SV103 133"51,47		51,470			
90	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	711,000	1,68	1 194,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711201					
D	713		Izolace tepelné				11 785,46	
91	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	51,470	55,50	2 856,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"SV103 133"51,47		51,470			
92	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	54,044	138,00	7 458,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm					
	VV		51,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		54,044			
93	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	29,000	22,70	658,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121211					
	VV		"SV103 133"29		29,000			
94	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	4,568	138,00	630,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm					
	VV		29*0,15		4,350			
	VV		4,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,568			
95	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	116,000	1,57	182,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713203					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				18 016,76	
96	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	3,000	557,00	1 671,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402					
	VV		"napojení čistič zony"3		3,000			
97	K	721241104	Lapač sřešních splavenin z litiny DN 200	kus	1,000	15 900,00	15 900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lapače sřešních splavenin litinové DN 200					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721241104 "nový lapač napojení čistící zony náměstí"1		1,000			
98	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	1,000	282,00	282,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242805					
99	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	178,000	0,92	163,76	CS ÚRS 2025 01
			PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721201					
	D	764	Konstrukce klempířské				4 161,64	
100	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,200	106,00	233,20	CS ÚRS 2025 01
			PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851 VV "1NP 133"1,1*2		2,200			
101	K	764236405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 400 mm	m	3,300	1 180,00	3 894,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 400 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236405 VV "K101"1,1*3		3,300			
102	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	41,000	0,84	34,44	CS ÚRS 2025 01
			PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764201					
	D	766	Konstrukce truhlářské				249 632,77	
103	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	7,062	1 033,85	7 301,05	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622132 VV "P101"1,1*2,14*3		7,062			
104	M	P101	Okno plastové šestikomorové 1100/2140 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, okno jednokřídlé otevíravé a sklopné 1100/1440 mm, světlík jednokřídlý otevíravý a sklopný 1100/ 700 mm, s vnit	kus	3,000	18 843,90	56 531,70	
			PP Okno plastové šestikomorové 1100/2140 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, okno jednokřídlé otevíravé a sklopné 1100/1440 mm, světlík jednokřídlý otevíravý a sklopný 1100/ 700 mm, s vnit VV "P101"3		3,000			
105	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	2 150,50	8 602,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660022 VV "T103"3 VV "T104"1 VV Součet		3,000 1,000 4,000			
106	M	T103	Dveře vnitřní hladké 2/3 prosklené bezp. sklo, jednokřídlé otevíravé, s požární odolností EW-C2 30/DP3, 1000/2100, panikové kování, FAB zámek, samozavírač, do ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora, Vodorovné madlo dle čl. 3.1.3 přílohy č. 3 vyhlášky	kus	3,000	43 673,55	131 020,65	
			PP Dveře vnitřní hladké 2/3 prosklené bezp. sklo, jednokřídlé otevíravé, s požární odolností EW-C2 30/DP3, 1000/2100, panikové kování, FAB zámek, samozavírač, do ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora, Vodorovné madlo dle čl. 3.1.3 přílohy č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb					
107	M	T104	Dveře vnitřní hladké 2/3 prosklené bezp. sklo, jednokřídlé otevíravé, s požární odolností EW-C2 30/DP3, 1000/2100, panikové kování, FAB zámek, samozavírač, do ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora, Vodorovné madlo dle čl. 3.1.3 přílohy č. 3 vyhlášky	kus	1,000	43 673,55	43 673,55	
			PP Dveře vnitřní hladké 2/3 prosklené bezp. sklo, jednokřídlé otevíravé, s požární odolností EW-C2 30/DP3, 1000/2100, panikové kování, FAB zámek, samozavírač, do ocelové zárubně, Odstín dle výběru investora, Vodorovné madlo dle čl. 3.1.3 přílohy č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb					
108	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	2,200	83,30	183,26	CS ÚRS 2025 01
			PP Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691812 "1NP 133"1,1*2		2,200			
109	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	1,980	295,00	584,10	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694126 "P101"0,6*1,1*3		1,980			
110	M	60794109	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 600mm	m	1,980	877,00	1 736,46	CS ÚRS 2025 01
			PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 600mm					
111	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,000	0,41	0,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766201					
	D	767	Konstrukce zámečnické				760 854,40	
112	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	5,000	119,00	595,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531121 "Z107"1(1+1,5)*2		5,000			
113	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	5,500	379,00	2 084,50	CS ÚRS 2025 01
			PP rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI VV 5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,500			
114	K	767531213	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1 do 1,5 m2 Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531213 "1NP nový vstup Z106"1		1,000			
115	M	69752076	rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 150x100 cm	kus	1,000	2 890,00	2 890,00	CS ÚRS 2025 01
			PP rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 150x100 cm					
116	K	767531213	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1 do 1,5 m2 Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531213 "1NP nový vstup Z107"1		1,000			
117	M	69752110	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění	m2	1,650	2 110,00	3 481,50	CS ÚRS 2025 01
			PP rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění VV "1NP nový vstup Z107"1*1,5 VV 1,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,500 1,650			
118	K	767531233	Osazení záchytné vany pod vstupní rohož čistících zón plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	1,000	340,00	340,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení záchytné vany plochy přes 1 do 1,5 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531233					
119	M	69752170	vana záchytná čistících zón z pozinkovaného plechu včetně rámu přes 1,0 do 1,5m2	m2	1,000	2 990,00	2 990,00	CS ÚRS 2025 01
			PP vana záchytná čistících zón z pozinkovaného plechu včetně rámu přes 1,0 do 1,5m2					
120	K	767642114	Montáž automatických dveří lineárních v do 3,0 m š přes 1,8 do 3,5 m	kus	2,000	15 870,00	31 740,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky přes 1800 do 3500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767642114 VV "Z101"1 VV "Z102"1 VV Součet		1,000 1,000 2,000			
121	M	Z101	Vstupní hliníkové dveře prosklené automatické posuvné, vstup 1000/2500 mm, zapuštěný práh,dvoukřídlé, prosklené izolačním bezpečnostním dvojsklem,Ud=<1,6 W/m2K, automatický pohon, čidlo pohybu, zámek FAB, nadsvětlík 2400/1000 mm fix, boční křídla 700/2500	kus	1,000	340 052,70	340 052,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vstupní hliníkové dveře prosklené automatické posuvné, vstup 1000/2500 mm, zapuštěný práh,dvoukřídle, prosklené izolačním bezpečnostním dvojsklem,Ud=<1,6 W/m2K, automatický pohon, čidlo pohybu, zámek FAB, nadsvětlík 2400/1000 mm fix, boční křídla 700/2500 mm fix, rámová zárubeň, barva ext. višň / int. višň, bezpečnostní polep					
122	M	Z102	Vstupní hliníkové dveře prosklené automatické posuvné, vstup 1000/2500 mm, zapuštěný práh,dvoukřídle, prosklené izolačním bezpečnostním dvojsklem,Ud=<1,6 W/m2K, automatický pohon, čidlo pohybu, zámek FAB, nadsvětlík 2500/700 mm fix, boční křídla 750/2500	kus	1,000	374 552,70	374 552,70	
	PP		Vstupní hliníkové dveře prosklené automatické posuvné, vstup 1000/2500 mm, zapuštěný práh,dvoukřídle, prosklené izolačním bezpečnostním dvojsklem,Ud=<1,6 W/m2K, automatický pohon, čidlo pohybu, zámek FAB, nadsvětlík 2500/700 mm fix, boční křídla 750/2500 mm fix, rámová zárubeň, barva ext. višň / int. višň, bezpečnostní polep					
123	K	767810122	Montáž mřížek větracích kruhových D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	423,00	846,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž větracích mřížek ocelových kruhových, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767810122					
	VV		"odtah vlhkosti ze stropní kce 133"2		2,000			
124	M	55341428	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm	kus	2,000	426,00	852,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm					
125	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000	0,74	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767201					
	D	771	Podlahy z dlaždic				169 965,37	
126	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	68,910	17,30	1 192,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
	VV		"SV101 132"39,69		39,690			
	VV		"SV102 ČÁST 121"3,5		3,500			
	VV		"SV104 135"25,72		25,720			
	VV		Součet		68,910			
127	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	68,910	65,30	4 499,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		"SV101 132"39,69		39,690			
	VV		"SV102 ČÁST 121"3,5		3,500			
	VV		"SV104 135"25,72		25,720			
	VV		Součet		68,910			
128	K	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	3,500	50,90	178,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121015					
	VV		"SV102 ČÁST 121"3,5		3,500			
129	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	3,500	415,00	1 452,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151012					
	VV		"SV102 část 121"3,5		3,500			
130	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	4,000	53,30	213,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771161021					
	VV		"132/135"1		1,000			
	VV		"132/121"1		1,000			
	VV		"132/126"1		1,000			
	VV		"132/133"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
131	M	54153	profil přechodový mezi dlažbou, pvc, laminátovou nebo dřevěnou podlahou	m	4,400	456,00	2 006,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		profil přechodový mezi dlažbou, pvc, laminátovou nebo dřevěnou podlahou					
	VV		4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,400			
132	K	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 90 do 120 mm	m	50,600	155,00	7 843,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771473113					
	VV		"SV101 132"25,5		25,500			
	VV		"SV102 ČÁST 121"5,5		5,500			
	VV		"SV104 135"19,6		19,600			
	VV		Součet		50,600			
133	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	55,660	451,00	25 102,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
	VV		50,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,660			
134	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	48,800	34,50	1 683,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771473810					
	VV		"1NP 132,135, část 121"24+20+4,8		48,800			
135	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	68,210	120,00	8 185,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810					
	VV		"1NP 132,135, část 121"39,69+25,72+2,8		68,210			
136	K	771574636	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	68,910	1 292,00	89 031,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574636					
137	M	59761132	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	75,801	350,00	26 530,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		68,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		75,801			
138	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	68,910	29,70	2 046,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011					
139	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	0,000	3,01	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771201					
D	776		Podlahy povlakové				103 789,18	
140	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	51,470	17,30	890,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	VV		"SV103 133"51,47		51,470			
141	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	51,470	44,80	2 305,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
142	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	51,470	176,00	9 058,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201812					
	VV		"1NP 133"51,47		51,470			
143	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	51,470	1 270,00	65 366,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776231111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	M	28411144	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,50mm	m2	56,617	270,00	15 286,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,50mm					
	VV		51,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,617			
145	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	26,000	17,50	455,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811					
	VV		"1NP 133"26		26,000			
146	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	26,000	185,60	4 825,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411111					
	VV		"SV103 133"26		26,000			
147	M	28411144	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,50mm	m2	2,652	270,00	716,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,50mm					
	VV		26*0,1		2,600			
	VV		2,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,652			
148	K	776991222	Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového dvouvrstvého polymerního nátěru	m2	51,470	89,40	4 601,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým dvouvrstvým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991222					
149	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1 087,000	0,26	282,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776201					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				4 802,49	
150	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	39,690	121,00	4 802,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783806811					
	VV		"1NP 132 strop"39,69		39,690			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				33 808,32	
151	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	481,600	21,40	10 306,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
	VV		"celé stropy 121,122,126,132,133,135"2,5+3,43+7,79+39,69+51,47+25,72		130,600			
	VV		"celé stěny 121,122,126,132,133,135"14+16+45,5+106+93,5+76		351,000			
	VV		Součet		481,600			
152	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	481,600	48,80	23 502,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvounásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis:
SO 301.06 - Kotelna

KSO:
Místo: Choceň

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel:
Město Choceň

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Millich s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			616 508,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	616 508,22	21,00%	129 466,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	745 974,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis: **SO 301.06 - Kotelna**
Místo: Choceň
Zadavatel: Město Choceň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025
Projektant: Millich s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		616 508,22
HSV - Práce a dodávky HSV		447 677,03
1 - Zemní práce		49 969,72
2 - Zakládání		6 924,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce		4 920,54
4 - Vodorovné konstrukce		8 033,00
5 - Komunikace pozemní		8 260,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		158 042,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		93 307,79
997 - Přesun sutě		97 506,49
998 - Přesun hmot		20 712,55
PSV - Práce a dodávky PSV		168 831,19
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		37 073,50
761 - Konstrukce prosvětlovací		72 738,00
766 - Konstrukce truhlářské		16 492,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		23 576,85
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		18 950,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301

Soupis: SO 301.06 - Kotelna

Místo: Choceň

Zadavatel: Město Choceň

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: Millich s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							616 508,22	
D HSV Práce a dodávky HSV							447 677,03	
D 1 Zemní práce							49 969,72	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	1,400	117,00	163,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211101					
VV			"anglický dvorek ve dvoře"0,7*2				1,400	
2	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,000	88,50	442,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106122					
VV			"anglický dvorek směrem do náměstí"(2+3)*1				5,000	
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,000	110,00	550,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123					
VV			"anglický dvorek ve dvoře"5*1				5,000	
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	75,90	151,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
VV			"anglický dvorek ve dvoře"2				2,000	
5	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,375	752,00	4 794,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudrzných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131113701					
VV			"výkop pro anglické dvorky"1,7*1,8*0,9*2				5,508	
VV			"základ pod jednotky kotelna"1,7*0,85*0,6				0,867	
VV			Součet				6,375	
6	K	132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	11,400	1 140,00	12 996,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudrzných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112121					
VV			"napojení anglických dvorků"(6,5+3)*0,8*1,5				11,400	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,775	47,80	849,65	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102 "výkop"6,375+11,4					17,775			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,775	302,00	5 368,05	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117								
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	17,775	55,30	982,96	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111								
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	31,995	150,00	4 799,25	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221 17,775*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					31,995			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,775	21,90	389,27	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201								
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,600	256,00	1 945,60	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101 "napojení anglických dvorků"(6,5+3)*0,8*1					7,600			
13	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	15,200	864,00	13 132,80	CS ÚRS 2025 01
PP VV kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 7,6*2 'Přepočtené koeficientem množství					15,200			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,280	603,00	1 374,84	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101 "napojení anglických dvorků"(6,5+3)*0,8*0,3					2,280			
15	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	4,560	445,00	2 029,20	CS ÚRS 2025 01
PP VV štěrkopísek frakce 0/4 2,28*2 'Přepočtené koeficientem množství					4,560			
D	2	Zakládání						6 924,24
16	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,445	4 000,00	5 780,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313611 "základ pod jednotky kotelna"1,7*0,85*1					1,445			
17	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	2,040	473,00	964,92	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV Bednění základů patek zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121 "základ pod jednotky kotelna"(1,7+0,85)*2*0,4					2,040			
18	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	2,040	87,90	179,32	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Bednění základů patek odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122								
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						4 920,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	3,840	881,00	3 383,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340271021					
	VV		"1PP zazdívka otvorů obvod zdívo"1,1*1+1*1+1*1,4+0,5*0,44+0,4*0,3		3,840			
20	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,250	1 230,00	1 537,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244371					
	VV		"1PP průchod z kotelny novým průduchem"0,5*2,5		1,250			
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 033,00	
21	K	411388532	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách	m3	0,470	14 100,00	6 627,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) v klenbách cihelných, kamenných nebo betonových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411388532					
	VV		"1PP průchod z kotelny novým průduchem"0,5*0,5*1,2		0,300			
	VV		"1NP průchod z kotelny novým průduchem"0,5*0,5*0,68		0,170			
	VV		Součet		0,470			
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,760	1 850,00	1 406,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
	VV		"napojení anglických dvorků"(6,5+3)*0,8*0,1		0,760			
	D	5	Komunikace pozemní				8 260,00	
23	K	564740001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	10,000	230,00	2 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564740001					
	VV		"anglický dvorek ve dvoře"5*1		5,000			
	VV		"anglický dvorek směrem do náměstí"(2+3)*1		5,000			
	VV		Součet		10,000			
24	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	5,000	743,00	3 715,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591211111					
	VV		"anglický dvorek směrem do náměstí"(2+3)*1		5,000			
25	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000	449,00	2 245,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
	VV		"anglický dvorek ve dvoře"5*1		5,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				158 042,70	
26	K	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	23,770	131,00	3 113,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131100					
	VV		"1PP 019"23,52		23,520			
	VV		"1NP průchod z kotelny novým průduchem"0,5*0,5		0,250			
	VV		Součet		23,770			
27	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	23,770	97,20	2 310,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121					
28	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	23,770	471,00	11 195,67	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321143					
29	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	52,100	343,00	17 870,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325422					
	VV		"1PP 018,020,021 stropy"13,68+19,93+18,49		52,100			
30	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	51,335	113,00	5 800,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100					
	VV		"1PP 019"23*2,13		48,990			
	VV		"1NP 144 průchod z kotelny novým průduchem"0,7*3,35		2,345			
	VV		Součet		51,335			
31	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	51,335	75,30	3 865,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
32	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	6,185	296,00	1 830,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV		"1PP zazdívká otvorů obvod zdivo"1,1*1+1*1+1*1,4+0,5*0,44+0,4*0,3		3,840			
	VV		"1NP průchod z kotelny novým průduchem"0,7*3,35		2,345			
	VV		Součet		6,185			
33	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	51,335	389,00	19 969,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141					
34	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	142,750	285,00	40 683,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325422					
	VV		"1PP 018 stěny"20*2,26		45,200			
	VV		"1PP 020 stěny"20*2,83		56,600			
	VV		"1PP 021 stěny"19,5*2,1		40,950			
	VV		Součet		142,750			
35	K	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií	m2	75,620	23,60	1 784,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991001					
36	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	2,720	36,60	99,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991011					
	VV		1,2*0,6+1*2		2,720			
37	K	622135000	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2	1,080	474,00	511,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápennou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622135000					
	VV		"vyrovnání podkladu pro osazení anglického dvorku"0,3*1,8*2		1,080			
38	K	635111132	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním	m3	1,265	2 020,00	2 555,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva drobného 0-4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635111132					
	VV		"1PP SV01"25,3*0,05		1,265			
39	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	5,060	2 970,00	15 028,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635111241 "1PP SV01"25,3*0,2		5,060			
40	K	636311121	Kladení dlažby z betonových dlaždic 500x500 mm na sucho na terče do výšky do 25 mm	m2	25,300	732,00	18 519,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče rozměr dlažby 500x500 mm, výška terče do 25 mm					
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636311121 "1PP SV01"25,3			25,300			
41	M	59246003	dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm	m2	25,806	500,00	12 903,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm					
	VV		25,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		25,806			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				93 307,79	
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	392,00	784,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213 "anglický dvorek ve dvoře"2			2,000			
43	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	2,040	233,00	475,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
44	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	75,620	69,00	5 217,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111 "1PP 018,019,020,021"13,68+23,52+19,93+18,49			75,620			
45	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	75,620	167,00	12 628,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901114 "1PP 018,019,020,021"13,68+23,52+19,93+18,49			75,620			
46	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,352	3 970,00	9 337,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141 "1PP 019"23,52*0,1			2,352			
47	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	4,704	625,00	2 940,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2					
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082933 "1PP 019"23,52*0,2			4,704			
48	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,162	285,00	901,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455 "1PP"0,86*1,7+1*1,7			3,162			
49	K	971024561	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	m3	0,432	3 900,00	1 684,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971024561 "1PP nový otvor do kotelny"1,2*0,6*0,6			0,432			
50	K	972021491	Vybourání otvorů v klenbách z kamene pl do 1 m2	m3	0,470	5 120,00	2 406,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů v klenbách z kamene bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2					
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/972021491 "1PP průchod z kotelny novým průduchem"0,5*0,5*1,2			0,300			
	VV		"1NP průchod z kotelny novým průduchem"0,5*0,5*0,68		0,170			
	VV		Součet		0,470			
51	K	973021511	Vysekání výklenků ve zdivu z kamene pl přes 0,25 m2	m3	1,625	13 400,00	21 775,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973021511					
	VV		"1PP průchod z kotelny novým průduchem"0,5*0,5*2,5		0,625			
	VV		"1NP 144 průchod z kotelny novým průduchem"0,5*0,5*4		1,000			
	VV		Součet		1,625			
52	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	2,600	6 660,00	17 316,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151125					
	VV		"1PP 021 odvětrávací potrubí"2,6		2,600			
53	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	52,100	46,30	2 412,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011141					
	VV		"1PP 018,020,021 stropy"13,68+19,93+18,49		52,100			
54	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	23,520	153,00	3 598,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011191					
	VV		"1PP 019"23,52		23,520			
55	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	142,750	37,00	5 281,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013141					
	VV		"1PP 018 stěny"20*2,26		45,200			
	VV		"1PP 020 stěny"20*2,83		56,600			
	VV		"1PP 021 stěny"19,5*2,1		40,950			
	VV		Součet		142,750			
56	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	48,990	120,00	5 878,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
	VV		"1PP 019"23*2,13		48,990			
57	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	5,000	134,00	670,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979051121					
D 997 Přesun sutě							97 506,49	
58	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	26,838	663,00	17 793,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111					
59	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	241,542	13,10	3 164,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		"skládko do 10km"26,838*9		241,542			
60	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	26,838	434,00	11 647,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511					
61	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	26,525	2 420,00	64 190,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609 26,838-0,313	26,525				
62	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,313	2 270,00	710,51	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631 0,278+0,035	0,313				
D	998	Přesun hmot						20 712,55
63	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	48,281	429,00	20 712,55	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001					
D	PSV	Práce a dodávky PSV						168 831,19
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						37 073,50
64	K	008001	Napojení na stávající uliční vpust novým svodným potrubím od angl. dvorka	ks	1,000	15 600,00	15 600,00	
PP			Napojení na stávající uliční vpust novým svodným potrubím od angl. dvorka					
65	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	9,500	557,00	5 291,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402 "napojení dvorků"6,5+3	9,500				
66	K	721241104	Lapač střešních splavenin z litiny DN 200	kus	1,000	15 900,00	15 900,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Lapače střešních splavenin litinové DN 200					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721241104 "nový lapač směrem do náměstí"1	1,000				
67	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	1,000	282,00	282,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242805					
68	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	0,000	0,92	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721201					
D	761	Konstrukce prosvětlovací						72 738,00
69	K	761661041	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes 0,60 do 1,0 m š přes 1,25 do 1,5 m	kus	2,000	1 580,00	3 160,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, šířky přes 1,25 do 1,5 m					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/761661041 "Z001"2	2,000				
70	M	56245256	<i>světlík sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt z děrovaného plechu 1500x1500x700mm</i>	kus	2,000	28 600,00	57 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP			světlík sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt z děrovaného plechu 1500x1500x700mm					
71	K	761661101	Osazení výškové nástavby světlíku	kus	2,000	279,00	558,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) nástavby světlíku výškově nastavitelné					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/761661101 "Z001"2	2,000				
72	M	56245233	<i>nástavec sklepního světlíku hl 700mm š 1500mm s volitelnou výškou 30-300mm</i>	kus	2,000	5 910,00	11 820,00	CS ÚRS 2025 01
PP			nástavec sklepního světlíku hl 700mm š 1500mm s volitelnou výškou 30-300mm					
73	K	998761201	Přesun hmot procentní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v do 6 m	%	0,000	2,07	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998761201								
D 766			Konstrukce truhlářské	16 492,00				
74	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	1,000	887,00	887,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622216 "1PP P001"1 1,000								
75	M	P001	Okno plastové šestikomorové 1200/600 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, vnitřní parapet šikmá stěna štuk, okno dvoukřídle, sklopné křídlo, fixní křídlo s výplní PUR panelem, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, Uw<0,9 W/m2K	kus	1,000	15 605,00	15 605,00	
PP Okno plastové šestikomorové 1200/600 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, vnitřní parapet šikmá stěna štuk, okno dvoukřídle, sklopné křídlo, fixní křídlo s výplní PUR panelem, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, Uw<0,9 W/m2K, Větrací otvory a mřížka bude vytvořeno a osazeno dodatečně na stavbě. Součástí dodávky vytápění.								
76	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,000	0,41	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766201								
D 783			Dokončovací práce - nátěry	23 576,85				
77	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	194,850	121,00	23 576,85	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV VV VV VV Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783806811 "1PP 018,020,021 stropy"13,68+19,93+18,49 "1PP 018 stěny"20*2,26 "1PP 020 stěny"20*2,83 "1PP 021 stěny"19,5*2,1 Součet 52,100 45,200 56,600 40,950 194,850								
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	18 950,84				
78	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	269,955	21,40	5 777,04	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV VV VV VV Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101 "1PP strop 018,019,020,021"13,68+23,52+19,93+18,49 "1PP stěny 018,019,020,021"48,99+142,75 "1NP 144 průchod z kotelny novým průduchem"0,5*0,5 "1NP 144 průchod z kotelny novým průduchem"0,7*3,35 Součet 75,620 191,740 0,250 2,345 269,955								
79	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	269,955	48,80	13 173,80	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis:
SO 301.07 - A1 ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Choceň

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Millich s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			300 167,01
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	300 167,01	21,00%	63 035,07
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	363 202,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis: SO 301.07 - A1 ZTI

Místo: Datum: 17. 3. 2025
Zadavatel: Město Choceň Projektant: Millich s. r. o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	300 167,01
HSV - Práce a dodávky HSV	33 093,68
1 - Zemní práce	12 110,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 684,63
4 - Vodorovné konstrukce	478,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	328,44
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	1 944,65
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	4 887,31
998 - Přesun hmot	7 659,00
PSV - Práce a dodávky PSV	233 194,33
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	65 438,81
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	81 321,04
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	20 930,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	65 504,48
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 329,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 550,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	19 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301

Soupis: SO 301.07 - A1 ZTI

Místo:

Zadavatel: Město Choceň

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: Millich s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

300 167,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 093,68

D 1

Zemní práce

12 110,96

1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,360	1 886,00	6 336,96	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212132								
VV výkop pro kanalizaci na náměstí								
VV 3*0,3*0,8								
VV (1+1+3)*0,3*0,8								
VV výkop pro kanalizaci dvůr - už bez dlažby								
VV 6*0,3*0,8								
VV Součet								
2	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,299	2 760,00	825,24	CS ÚRS 2025 01
PP Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139711111								
VV výkop pro přečerpávací boxy v 021 a v kotelně								
VV 2*0,47*0,6*0,53								
VV Součet								
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,659	54,97	201,14	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102								
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,659	347,30	1 270,77	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117								
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,586	149,99	987,83	CS ÚRS 2025 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221								
VV 3,659*1,8								
VV Součet								
6	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	1,575	309,35	487,23	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174112101					
	VV		(1+1+3+2,5)*0,3*0,7		1,575			
	VV		Součet		1,575			
7	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	2,835	706,10	2 001,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		1,575*1,8		2,835			
	VV		Součet		2,835			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 684,63	
8	K	311353211	Zřízení jednostranného bednění šachet	m2	1,152	1 426,00	1 642,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění šachet jednostranné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311353211					
	VV		stěny pro boxy					
	VV		(0,27*0,43*2+0,4*0,43*2)*2		1,152			
	VV		Součet		1,152			
9	K	311353212	Odstranění jednostranného bednění šachet	m2	1,152	264,50	304,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění šachet jednostranné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311353212					
10	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,005	44 850,00	224,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátu typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/341362021					
	VV		kari síť 6/150/150					
	VV		5,3*0,001		0,005			
	VV		Součet		0,005			
11	K	342311611	Stěny výplňové z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,688	5 106,00	3 512,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné, ochranné přízdivky prostého tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342311611					
	VV		stěny pro boxy					
	VV		((0,47+0,6)*2*0,43-(0,27+0,4)*2*0,43)*2		0,688			
	VV		Součet		0,688			
	D	4	Vodorovné konstrukce				478,69	
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,225	2 127,50	478,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
	VV		potrubí náměstí					
	VV		(1+1+3+2,5)*0,3*0,1		0,225			
	VV		Součet		0,225			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				328,44	
13	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,056	5 865,00	328,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311124					
	VV		podklad pod boxy					
	VV		0,47*0,6*0,1*2		0,056			
	VV		Součet		0,056			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				1 944,65	
14	K	879171911	Výměna napojení vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	1,000	1 944,65	1 944,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výměna napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/879171911					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nápojení vody z boxu 021 do kanalizace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				4 887,31	
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,554	15,07	204,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		"skládku do 10km"1,506*9		13,554			
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,506	499,10	751,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511					
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,506	2 610,50	3 931,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
D	998		Přesun hmot				7 659,00	
18	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	4,625	1 656,00	7 659,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene					
	Online PSC		vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				233 194,33	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				65 438,81	
19	M	562416x	D+M Nadzemní volně stojící plastová nádrž s UV stabilizací o objemu 1 m3 se stropem. Vstup pro KD 110, KG 160, PPR 25, PE 32 podle schématu ve výkrese č. D.1.4.2	kus	1,000	5 254,35	5 254,35	
	PP		D+M Nadzemní volně stojící plastová nádrž s UV stabilizací o objemu 1 m3 se stropem. Vstup pro KD 110, KG 160, PPR 25, PE 32 podle schématu ve výkrese č. D.1.4.2					
	VV		Plastová samostatně stojící nádrž 1 m3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	1,000	1 851,50	1 851,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171906					
	VV		vsazení do dešťové kanalizace na náměstí					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	721173315.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 110	m	13,600	702,80	9 558,08	
	PP		Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 110					
	VV		z anglického dvorku do šachty ve dvoře					
	VV		6,5		6,500			
	VV		z anglického dvorku náměstí					
	VV		3,5		3,500			
	VV		přepad vody z nádrže					
	VV		1+1,8+0,8		3,600			
	VV		Součet		13,600			
22	K	721173317.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 160	m	2,000	1 064,66	2 129,32	
	PP		Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 160					
	VV		nápojení nádrže na stávající přívod vody z fontány					
	VV		1,5+0,5		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	721219522	Montáž vpustí sklepních DN 110 ostatní typ	kus	2,000	471,50	943,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlahové vpustí montáž sklepních vpustí ostatních typů DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721219522					
	VV		motáž přečerpávacích boxů					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	M	RMAT00x	Přečerpávací box pro šedou vodu, objem 20 l, Hmax 7,5 m viz technická zpráva ZTI D.1.4.0	kus	2,000	8 694,00	17 388,00	
	PP		Přečerpávací box pro šedou vodu, objem 20 l, Hmax 7,5 m viz technická zpráva ZTI D.1.4.0					
25	K	721263101	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 110	kus	2,000	5 152,00	10 304,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým uzávěrem DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721263101					
	VV		anglické dvorky					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	13,600	35,42	481,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
27	K	721x	nápojení kg 110 do betonové šachty, navrtání, utěsnění. Obkopání, zásyp, hloubka 0,8 m	kus	1,000	17 480,00	17 480,00	
	PP		nápojení kg 110 do betonové šachty, navrtání, utěsnění. Obkopání, zásyp, hloubka 0,8 m					
	VV		nápojení potrubí do kanalizační šachty					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	998721111	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,036	1 357,00	48,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením					
	Online PSC		mechanizace v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721111					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				81 321,04	
29	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	23,100	117,30	2 709,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130802					
	VV		0,4+0,9+1,5+1+1,7+6,6+3		15,100			
	VV		ostatní potrubí nepoužívané					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		23,100			
30	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	15,500	29,90	463,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170801					
	VV		do nádrže					
	VV		1+0,5+3+2+1		7,500			
	VV		ostatní nepotřebné potrubí					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		15,500			
31	K	722173115	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm	m	22,000	924,60	20 341,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 32/4,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722173115					
	VV		box z 021 do dešťové kanalizace					
	VV		1,5+2+3+1+3+1		11,500			
	VV		box z kotelny do angl. dvorku					
	VV		0,5+2+1,5+2,5		6,500			
	VV		Výtok z nádrže do fontány, napojení na stávající potrubí					
	VV		1,5+1+1,5		4,000			
	VV		Součet		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	13,500	486,45	6 567,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174022					
	VV		2,5+1,5+5+1+1+1+1+0,5		13,500			
	VV		Součet		13,500			
33	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	15,100	650,90	9 828,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174023					
	VV		6,6+1+0,5+1+3+2+1		15,100			
	VV		Součet		15,100			
34	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	9,000	686,55	6 178,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174024					
	VV		1+0,5+1,5+1+1,7+3,3		9,000			
	VV		Součet		9,000			
35	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	13,500	92,92	1 254,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181221					
36	K	722234265	Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	579,60	579,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722234265					
	VV		pro PLN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	1,000	387,55	387,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240122					
	VV		do kotelný					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	3,000	484,15	1 452,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240123					
	VV		do PLN					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
39	K	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	4,000	652,05	2 608,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240124					
	VV		vodoměr					
	VV		2		2,000			
	VV		stoupačka pod schody					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
40	K	722262163	Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 25 x 260 mm Qn 3,5 m3/h horizontální	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 25 x 260 mm Qn 3,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722262163					
	VV		pro PLN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	722262165	Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 40 x 300 mm Qn 10 m3/h horizontální	kus	1,000	14 605,00	14 605,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 40 x 300 mm Qn 10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722262165 pro infocentrum 1 Součet		1,000 1,000			
42	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	37,600	72,68	2 732,77	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
43	K	998722111	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,092	1 219,00	112,15	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722111					
D		724	Zdravotechnika - strojní vybavení				20 930,00	
44	K	724141x	D+M Čerpadlo s plovákem, minimální průtok 0,3 l/s, tlačená výška minimálně 3,0 m a maximální výška 10,5 m, výkon 0,95 kW. Čerpadlo bude mít ve vinutí motoru zabudovanou nadproudovou a tepelnou ochranu. Viz popis v technické zprávě ZTI D.1.4.0	soubor	1,000	20 930,00	20 930,00	
			PP VV VV VV					
			D-M Čerpadlo s plovákem, minimální průtok 0,3 l/s, tlačená výška minimálně 3,0 m a maximální výška 10,5 m, výkon 0,95 kW. Čerpadlo bude mít ve vinutí motoru zabudovanou nadproudovou a tepelnou ochranu. Viz popis v technické zprávě ZTI D.1.4.0 Ponorné čerpadlo do PLN 1 Součet		1,000 1,000			
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				65 504,48	
45	K	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulární do 800 l	soubor	2,000	2 185,00	4 370,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulárních do 800 l https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725530826 úklidová komora 317 1 kuchyňka infocentra 137 1 Součet		1,000 1,000 2,000			
46	K	725539203	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových přes 50 do 80 l	soubor	3,000	5 255,50	15 766,50	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 50 do 80 l https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725539203 úklidová komora 317 1 kuchyňka infocentra 137 1 WC 116 1 Součet		1,000 1,000 1,000 3,000			
47	M	54132241	ohřívač vody elektrický závěsný akumulární svislý příkon, rychloohřev 80L 3kW	kus	3,000	15 065,00	45 195,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725112					
48	K	998725112	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,109	1 587,00	172,98	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725112					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				14 329,00	
49	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	20,000	716,45	14 329,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV					
			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2212 propojování potrubí různého stáří a vedení potrubí pod klenbami 20		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		20,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				19 550,00	
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				19 550,00	
50	K	012144000	Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů a památek	ks	1,000	9 775,00	9 775,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů a památek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012144000					
51	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	ks	1,000	9 775,00	9 775,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytyčení a zaměření inženýrských sítí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis:
SO 301.08 - Vytápění

KSO:
Místo: Choceň

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel:
Město Choceň

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Millich s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		6 546 238,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 546 238,70	21,00%	1 374 710,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 920 948,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis: SO 301.08 - Vytápění
Místo: Choceň
Zadavatel: Město Choceň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025
Projektant: Millich s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 546 238,70
PSV - Práce a dodávky PSV	6 484 253,70
101 - TOPNÁ ZKOUŠKA	28 750,00
713 - Izolace tepelné	58 122,15
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	152 335,33
731 - Ústřední vytápění - kotelny	2 289 178,50
732 - Ústřední vytápění - strojovny	528 923,07
733 - Ústřední vytápění - potrubí	2 129 701,56
734 - Ústřední vytápění - armatury	216 559,17
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	936 690,12
767 - Konstrukce zámečnické	69 345,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	74 648,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	44 735,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 250,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301

Soupis: SO 301.08 - Vytápění

Místo: Choceň

Zadavatel: Město Choceň

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: Millich s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 546 238,70	
D PSV Práce a dodávky PSV							6 484 253,70	
D 101 TOPNÁ ZKOUŠKA							28 750,00	
1	K	101a	Provozní zkoušky topného systému - celková topná zkouška včetně vyregulování topného systému	kus	1,000	28 750,00	28 750,00	
PP Provozní zkoušky topného systému - celková topná zkouška včetně vyregulování topného systému								
D 713 Izolace tepelné							58 122,15	
2	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	103,000	83,95	8 646,85	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211								
3	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	7,000	144,90	1 014,30	CS ÚRS 2025 01
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm								
4	M	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	17,000	190,90	3 245,30	CS ÚRS 2025 01
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm								
P Poznámka k položce: S TEPELNOU VODIVOSTÍ λ = MAX. 0,037 W/m.K PŘI TEPLITĚ 50°C								
5	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	2,000	82,80	165,60	CS ÚRS 2025 01
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm								
P Poznámka k položce: S TEPELNOU VODIVOSTÍ λ = MAX. 0,037 W/m.K PŘI TEPLITĚ 50°C								
6	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	30,000	208,15	6 244,50	CS ÚRS 2025 01
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm								
P Poznámka k položce: S TEPELNOU VODIVOSTÍ λ = MAX. 0,037 W/m.K PŘI TEPLITĚ 50°C								
7	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	41,000	232,30	9 524,30	CS ÚRS 2025 01
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm								
8	M	63154019	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/40mm	m	6,000	335,80	2 014,80	CS ÚRS 2025 01
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/40mm								
9	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů nálevkovými izolačními pouzdry	m	204,000	42,55	8 680,20	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry nálevkovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463411								
10	M	28377095	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm	m	25,000	6,90	172,50	CS ÚRS 2025 01
PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	28377105	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm	m	5,000	10,35	51,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm					
12	M	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	29,000	4,60	133,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm					
13	M	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	3,000	4,60	13,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm					
14	M	28377049_AL	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm s Al fólií	m	4,000	3,45	13,80	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm s Al fólií					
15	M	28377056	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm	m	43,000	92,00	3 956,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm					
16	M	28377056_AL	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm s Al fólií	m	32,000	108,10	3 459,20	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm s Al fólií					
17	M	28377063_AL	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/25mm s Al fólií	m	16,000	128,80	2 060,80	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/25mm s Al fólií					
18	M	28377065	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/25mm	m	25,000	134,55	3 363,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/25mm					
19	M	28377065_AL	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/25mm s Al fólií	m	22,000	148,35	3 263,70	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/25mm s Al fólií					
20	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,120	17 480,00	2 097,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				152 335,33	
21	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	4,000	548,55	2 194,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174023					
22	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	4,000	82,80	331,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181212					
23	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4"	kus	2,000	288,65	577,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzavěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224152					
24	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	2,000	472,65	945,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231073					
25	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4"	kus	1,000	525,55	525,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231142					
26	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	11,000	499,10	5 490,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232044					
27	K	722262223	Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4 x 130 mm Qn 1,5	kus	1,000	2 525,40	2 525,40	
	PP		Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4 x 130 mm Qn 1,5					
28	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	4,000	70,15	280,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	722xxx09	Odsolovací filtr např. V-1054, napojení 1", objem náplně 40 l, max. průtok 1,2 m3/h	soubor	1,000	24 937,75	24 937,75	
	PP		Odsolovací filtr např. V-1054, napojení 1", objem náplně 40 l, max. průtok 1,2 m3/h					
	P		Poznámka k položce: Odsolovací filtr je průtočná sklolaminátová lahev, která je naplněna speciální filtrační hmotou pro demineralizaci vody. Po vyčerpání kapacity (vodivost demineralizované vody stoupne na 20 µS/cm) se provádí regenerace externí firmou a to výměnným způsobem celého filtru v místě instalace.					
30	M	722xxx11	Mechanický předfiltr CPF4, napojení ¾", ruční oplach	soubor	1,000	1 978,00	1 978,00	
	PP		Mechanický předfiltr CPF4, napojení ¾", ruční oplach					
31	M	722xxx12	Dávkovací čerpadlo chemie LD 10, proporcionální dávkování	soubor	1,000	30 015,00	30 015,00	
	PP		Dávkovací čerpadlo chemie LD 10, proporcionální dávkování					
	P		Poznámka k položce: Dávkovací čerpadlo chemie, proporcionální dávkování Čerpadlo umístěno na vodoměru ve složení: - vodoměr 3/4" - sací a výtlačné armatury - vstříkovač - kontrola vyprázdnění					
32	M	722xxx13	Zásobní nádrž 50 l pro dávkovací čerpadlo	soubor	1,000	7 269,15	7 269,15	
	PP		Zásobní nádrž 50 l pro dávkovací čerpadlo					
33	M	722xxx14	Chemie na prvotní spuštění, 20 kg Korrodex 332, inhibitor koroze, balení 20 kg,	soubor	1,000	22 839,00	22 839,00	
	PP		Chemie na prvotní spuštění, 20 kg Korrodex 332, inhibitor koroze, balení 20 kg,					
34	M	722xxx16	Digitální měřič vodivosti D-100	soubor	1,000	9 924,50	9 924,50	
	PP		Digitální měřič vodivosti D-100					
35	M	722xxx21	Systémový oddělovač K 20, napojení .", oddělení pitné vody od uzav.eneho sys. dle DIN EN 1717	kus	1,000	10 407,50	10 407,50	
	PP		Systémový oddělovač K 20, napojení .", oddělení pitné vody od uzav.eneho sys. dle DIN EN 1717					
36	M	722xxx22	Instalační sestava pro plnou demineralizaci, obsahuje potřebné uzavírací ventily a nerezové napojovací hadice	kus	1,000	7 522,15	7 522,15	
	PP		Instalační sestava pro plnou demineralizaci, obsahuje potřebné uzavírací ventily a nerezové napojovací hadice					
37	K	722xxx23	Sestavení a montáž jednotlivých dílů úpravy vody	kus	1,000	17 250,00	17 250,00	
	PP		Sestavení a montáž jednotlivých dílů úpravy vody					
38	K	722xxx24	Odborné uvedení úpravy vody do provozu, proškolení obsluhy	kus	1,000	4 025,00	4 025,00	
	PP		Odborné uvedení úpravy vody do provozu, proškolení obsluhy					
39	K	7344211021	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,000	1 929,70	1 929,70	
	PP		Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení					
40	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,150	9 119,50	1 367,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722101					
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				2 289 178,50	
41	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	4,000	5 175,00	20 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 25 do 40 kW					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731200825					
42	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	1,000	13 800,00	13 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kotle ocelové teplovodní plynové stacionární kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731244494					
43	M	7736701297	Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 49,9 kW (50/40°C), výměník Al-Si, bez integrovaného ohřevu TV. Jmenovitý výkon kotle při teplotním spaádu 80/60°C činí 47,9 kW. S integrovaným čerpadlem, pojistným ventilem a elektronickým řízením a zabezpečením.	kus	1,000	95 616,75	95 616,75	
	PP		Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 49,9 kW (50/40°C), výměník Al-Si, bez integrovaného ohřevu TV. Jmenovitý výkon kotle při teplotním spaádu 80/60°C činí 47,9 kW. S integrovaným čerpadlem, pojistným ventilem a elektronickým řízením a zabezpečením.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	7099089	G-TA Vypouštěcí sada se sifonem, odpadním potrubím a rozetou	kus	1,000	954,50	954,50	
PP			G-TA Vypouštěcí sada se sifonem, odpadním potrubím a rozetou					
45	M	7738112223	GA-BS - Plynový kohout přímý R3/4", montáž na omítku,	kus	1,000	529,00	529,00	
PP			GA-BS - Plynový kohout přímý R3/4", montáž na omítku,					
46	M	7738112369	Řídicí regulátor kotle pro zobrazení poruchových a provozních stavů	kus	1,000	5 980,00	5 980,00	
PP			Řídicí regulátor kotle pro zobrazení poruchových a provozních stavů					
47	K	7312xxx01	Montáž splitového tepelného čerpadla vzduch-voda velikost 40 (výkon 16 kW) - instalace venkovní jednotky na připravenou základovou patku na střechu kolárny a vnitřní jednotky do suterénu objektu.	soubor	2,000	59 800,00	119 600,00	
PP			Montáž splitového tepelného čerpadla vzduch-voda velikost 40 (výkon 16 kW) - instalace venkovní jednotky na připravenou základovou patku na střechu kolárny a vnitřní jednotky do suterénu objektu.					
48	M	731xxx02	<i>Tepelné čerpadlo AW 40 SPLIT vzduch-voda velikost 40.</i> <i>Sestaveno z jedné vnitřní jednotky s kompresorem a dvou venkovních výparníkových jednotek</i> <i>Výkon a topný faktor při A2/W35 dle EN 14511:</i> <i>Výkon 39,76 kW / COP 4,01</i> <i>• Výstupní teplota vody max 63</i>	kus	2,000	793 500,00	1 587 000,00	
PP			Tepelné čerpadlo AW 40 SPLIT vzduch-voda velikost 40. Sestaveno z jedné vnitřní jednotky s kompresorem a dvou venkovních výparníkových jednotek Výkon a topný faktor při A2/W35 dle EN 14511: Výkon 39,76 kW / COP 4,01 • Výstupní teplota vody max 63 °C • Chladivo R 410					
49	M	731xxx03	Propojení primárního okruhu 1xCU18x1 - 2xCU22x1 včetně kaučukové tepelné izolace	m	40,000	3 450,00	138 000,00	
PP			Propojení primárního okruhu 1xCU18x1 - 2xCU22x1 včetně kaučukové tepelné izolace					
50	M	731xxx04	Řídicí jednotka pro 2 teplená čerpadla x50 + řízení 2 topných okruhů	kus	1,000	37 375,00	37 375,00	
PP			Řídicí jednotka pro 2 teplená čerpadla x50 + řízení 2 topných okruhů					
51	M	731xxx05	Přídavný rozšiřovací regulační modul pro další topný okruh	kus	1,000	11 564,40	11 564,40	
PP			Přídavný rozšiřovací regulační modul pro další topný okruh					
52	M	731xxx06	Chladivo R410A	kg	40,000	1 324,80	52 992,00	
PP			Chladivo R410A					
53	M	731xxx07	Vyvacuování, naplnění chladivem	kus	2,000	4 140,00	8 280,00	
PP			Vyvacuování, naplnění chladivem					
54	M	731xxx08	Odborné uvedení do provozu a zaškolení obsluhy ze strany výrobce	kus	1,000	13 800,00	13 800,00	
PP			Odborné uvedení do provozu a zaškolení obsluhy ze strany výrobce					
55	M	731xxx09	Propojovací vedení elektro vnitřní - venkovní jednotka	kus	2,000	25 300,00	50 600,00	
PP			Propojovací vedení elektro vnitřní - venkovní jednotka					
56	M	731xxx10	Doprava TČ	kus	1,000	7 475,00	7 475,00	
PP			Doprava TČ					
57	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	10,000	89,70	897,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731341130					
58	K	7318104xx_MON T	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů odděleným potrubím (dvoutrubkový systém) vedeným - sání vodorovně z nového ang. dvorku / odtah svisle šachtou nad střechem - sání průměru 80 mm / odvod průměru 80 mm s redukcí na 160 - montáž celeéh systému. Odv	soubor	1,000	9 200,00	9 200,00	
PP			Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů odděleným potrubím (dvoutrubkový systém) vedeným - sání vodorovně z nového ang. dvorku / odtah svisle šachtou nad střechem - sání průměru 80 mm / odvod průměru 80 mm s redukcí na 160 - montáž celeéh systému. Odvodní šachtu pro vložení potrubí připraví stavba.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	7317738112772	Odvod spalin - Rozšíření DN80 na DN110 excentrické, PP	kus	1,000	971,75	971,75	
	PP		Odvod spalin - Rozšíření DN80 na DN110 excentrické, PP					
60	M	7317738113163	Odvod spalin - Rozšíření DN110 na DN160, PP	kus	1,000	1 622,65	1 622,65	
	PP		Odvod spalin - Rozšíření DN110 na DN160, PP					
61	M	73187090884	Odvod spalin - Koleno revizní DN160, 87°, plast PP	kus	1,000	2 423,05	2 423,05	
	PP		Odvod spalin - Koleno revizní DN160, 87°, plast PP					
62	M	73187090317	Odvod spalin - Koleno DN160, 45°, plast PP	kus	2,000	752,10	1 504,20	
	PP		Odvod spalin - Koleno DN160, 45°, plast PP					
63	M	7317738113213	Sada odkouření DN160 v šachtě, B23p Sada odkouření DN160 v šachtě, pro provoz B23p. Obsahuje provětrávací průchodku do šachty s krytem, patní koleno s montážní lištou, 6 rozpěrných držáků, nerezovou trubku vyústění a nerezový horní kryt šachty.	kus	1,000	11 218,25	11 218,25	
	PP		Sada odkouření DN160 v šachtě, B23p Sada odkouření DN160 v šachtě, pro provoz B23p. Obsahuje provětrávací průchodku do šachty s krytem, patní koleno s montážní lištou, 6 rozpěrných držáků, nerezovou trubku vyústění a nerezový horní kryt šachty.					
64	M	7317738113119	Odvod spalin - Trubka DN160, délka 1000 mm, PP	kus	1,000	1 012,00	1 012,00	
	PP		Odvod spalin - Trubka DN160, délka 1000 mm, PP					
65	M	7317738113120	Odvod spalin - trubka DN160, délka 2000 mm, PP	kus	10,000	1 722,70	17 227,00	
	PP		Odvod spalin - trubka DN160, délka 2000 mm, PP					
66	M	7317736700773	Nasávání - Připojovací kus 2x 80 pro kotel - připojovací kus pro paralelní odkouření 2x 80 pouze pro GB192i 15-50	kus	1,000	2 774,95	2 774,95	
	PP		Nasávání - Připojovací kus 2x 80 pro kotel - připojovací kus pro paralelní odkouření 2x 80 pouze pro GB192i 15-50					
67	M	7317738112651	Nasávání - Trubka DN80, délka 1000 mm, PP	kus	3,000	330,05	990,15	
	PP		Nasávání - Trubka DN80, délka 1000 mm, PP					
68	M	7317738112654	Nasávání - Koleno DN80, 87°, PP	kus	2,000	210,45	420,90	
	PP		Nasávání - Koleno DN80, 87°, PP					
69	M	7317738113243	Nasávání - Sada pro přisávání spalovacího vzduchu přes zeď. Obsahuje trubku 1 m PP, krycí rozety a venkovní koncovku.	kus	1,000	3 177,45	3 177,45	
	PP		Nasávání - Sada pro přisávání spalovacího vzduchu přes zeď. Obsahuje trubku 1 m PP, krycí rozety a venkovní koncovku.					
70	K	731xxx11	Oživení systému a proškolení uživatele	soubor	1,000	8 625,00	8 625,00	
	PP		Oživení systému a proškolení uživatele					
71	K	731xxx12	Přípomoc elektro a MaR - montáž regulačního přístroje, venkovního čidla a provedení kabeláží regulace.	soubor	1,000	34 500,00	34 500,00	
	PP		Přípomoc elektro a MaR - montáž regulačního přístroje, venkovního čidla a provedení kabeláží regulace.					
72	K	731xxx20	Uvedení kotle a regulace do provozu, proškolení uživatele	soubor	1,000	11 500,00	11 500,00	
	PP		Uvedení kotle a regulace do provozu, proškolení uživatele					
73	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,500	33 695,00	16 847,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731101					
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				528 923,07	
74	K	732219315	Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů	soubor	3,000	13 800,00	41 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732219315					
75	K	732230109.1.RG L	Akumulační nádrž ocelová např. PS 500 N25, 9 návarků G 2,5" , objem 476 litrů, pr. 600mm, v. 1915 mm	soubor	1,000	33 299,40	33 299,40	
	PP		Akumulační nádrž ocelová např. PS 500 N25, 9 návarků G 2,5" , objem 476 litrů, pr. 600mm, v. 1915 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	732230109.3.RG L	Izolační sady pro PS N25 (včetně izolace nad a pod nádrží) - Izolace SE akumulační nádrže 500	soubor	1,000	12 256,70	12 256,70	
PP			Izolační sady pro PS N25 (včetně izolace nad a pod nádrží) - Izolace SE akumulační nádrže 500					
77	K	732331626	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 500 l	soubor	1,000	27 715,00	27 715,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 500 l					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331626					
78	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	5,000	1 276,50	6 382,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331777					
79	K	732421313	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlačk do 8,0 m průtok 9,5 m3/h PN 16 pro vytápění	soubor	1,000	51 520,00	51 520,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 16, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 8,0 m / 9,5 m3/h					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732421313					
80	K	732421314	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlačk do 10,0 m průtok 10,0 m3/h PN 16 pro vytápění	soubor	1,000	55 660,00	55 660,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 16, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 10,0 m / 10,0 m3/h					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732421314					
81	K	732421316	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlačk do 14,0 m průtok 12,0 m3/h PN 16 pro vytápění	soubor	2,000	68 195,00	136 390,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 16, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 14,0 m / 12,0 m3/h					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732421316					
82	K	732421411	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 6,0 m průtok 3,6 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	8 441,00	8 441,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,5 m3/h					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732421411					
83	K	732429212x	Montáž rozdělovače topení pro 4 topné okruhy a hlavní přívod	soubor	1,000	9 200,00	9 200,00	
PP			Montáž rozdělovače topení pro 4 topné okruhy a hlavní přívod					
84	M	426734xxx01	<i>Rozdělovač ocelový typový pro čtyři napojené okruhy G6/4" a hlavní přívod G2" s roztečí hrdel 250mm. Celková délka 2200mm. Plus dvě hrdla G1/2" pro vypouštění. Průtok 14 m3/h.</i>	kus	1,000	51 016,30	51 016,30	
PP			Rozdělovač ocelový typový pro čtyři napojené okruhy G6/4" a hlavní přívod G2" s roztečí hrdel 250mm. Celková délka 2200mm. Plus dvě hrdla G1/2" pro vypouštění. Průtok 14 m3/h.					
85	M	426734xxx02	<i>Typové izolační pouzdro pro rozdělovač</i>	kus	1,000	8 004,00	8 004,00	
PP			Typové izolační pouzdro pro rozdělovač					
86	M	426734xxx03	<i>Nástěnná konzola pro rozdělovač</i>	kus	3,000	2 282,75	6 848,25	
PP			Nástěnná konzola pro rozdělovač					
87	K	732xxx05	Revize tlakových nádob	soubor	2,000	1 092,50	2 185,00	
PP			Revize tlakových nádob					
88	K	732xxx10	Propláchnutí systému před uvedením do provozu a před napuštěním upravenou vodou.	soubor	1,000	40 250,00	40 250,00	
PP			Propláchnutí systému před uvedením do provozu a před napuštěním upravenou vodou.					
89	M	732xxx24	<i>MĚŘIČ TEPLA ultrazvukový, Qp 10 s M-Bus ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ, SOUČINITEL ODPORU ZETA: 3,8 Nominální průtok [m³/h] = 10 Dimenze: DN 40</i>	kus	1,000	27 198,65	27 198,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			MĚŘIČ TEPLA ultrazvukový, Qp 10 s M-Bus ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ, SOUČINITEL ODPORU ZETA: 3,8 Nominální průtok [m³/h] = 10 Dimenze: DN 40					
90	K	732xxx25	Montáž měřiče tepla komplet	kus	1,000	2 472,50	2 472,50	
PP			Montáž měřiče tepla komplet					
91	M	732xxx26	Jímka pro Ultrazvukový měřič tepla G1/2", 85mm	kus	2,000	668,15	1 336,30	
PP			Jímka pro Ultrazvukový měřič tepla G1/2", 85mm					
92	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,279	26 335,00	7 347,47	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732101					
D 733			Ústřední vytápění - potrubí	2 129 701,56				
93	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	900,000	109,25	98 325,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733110806					
94	K	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	6,000	984,40	5 906,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvzdušňovací nádoby, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733141102					
95	K	733190801	Odřezání objímky dvojité DN do 50	kus	100,000	138,00	13 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek dvojitých DN do 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190801					
96	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	25,000	554,30	13 857,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733221202					
97	K	733221203	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	5,000	625,60	3 128,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733221203					
98	K	733221204	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	29,000	704,95	20 443,55	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733221204					
99	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	410,000	515,20	211 232,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302					
100	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	245,000	585,35	143 410,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303					
101	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	180,000	687,70	123 786,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222304					
102	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	3,000	1 007,40	3 022,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223205					
103	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm	m	43,000	1 322,50	56 867,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223206					
104	K	733223208	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 mm	m	25,000	3 116,50	77 912,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 54/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223208					
105	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	57,000	1 098,25	62 600,25	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223304					
106	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	38,000	1 518,00	57 684,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223305					
107	K	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	48,000	2 093,00	100 464,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223306					
108	K	733223307	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	m	66,000	3 151,00	207 966,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223307					
109	K	733223309	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 64x2 mm	m	6,000	4 255,00	25 530,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 64/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223309					
110	K	733224204	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojvnách D 22x1 mm	m	10,000	188,60	1 886,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojvnách Ø 22/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733224204					
111	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojvnách D 28x1,5 mm	m	17,000	241,50	4 105,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojvnách Ø 28/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733224205					
112	K	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojvnách D 35x1,5 mm	m	2,000	393,30	786,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojvnách Ø 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733224206					
113	K	733224207	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojvnách D 42x1,5 mm	m	30,000	596,85	17 905,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojvnách Ø 42/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733224207					
114	K	733224208	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojvnách D 54x2 mm	m	41,000	1 173,00	48 093,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojvnách Ø 54/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733224208					
115	K	733224209	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojvnách D 64x2 mm	m	6,000	1 414,50	8 487,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojvnách Ø 64/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733224209					
116	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	202,000	240,35	48 550,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733224222					
117	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	1 035,000	28,75	29 756,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101					
118	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	145,000	34,50	5 002,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291102					
119	K	733xxx01	Zednické přípomoce - prostupy stropů a stěn vrtáním pro potrubí, prostup do průměru 60 mm a následné zapravení	kus	102,000	6 727,50	686 205,00	
	PP		Zednické přípomoce - prostupy stropů a stěn vrtáním pro potrubí, prostup do průměru 60 mm a následné zapravení					
120	K	733xxx01.1	Požární ucpávky prostupů stavebními konstrukcemi potrubí Cu do průměru 28 mm	kus	8,000	391,00	3 128,00	
	PP		Požární ucpávky prostupů stavebními konstrukcemi potrubí Cu do průměru 28 mm					
121	K	733xxx02	Zednické přípomoce - prostupy stropů a stěn vrtáním pro potrubí, prostup do průměru 100 mm a následné zapravení	kus	40,000	402,50	16 100,00	
	PP		Zednické přípomoce - prostupy stropů a stěn vrtáním pro potrubí, prostup do průměru 100 mm a následné zapravení					
122	K	733xxx22	had.panc. oplet nerez vnitřní 2"/vnější 2" závit, délka 350 mm	kus	4,000	1 306,40	5 225,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		had.panc. opleť nerez vnitřní 2"/vnější 2" závit, délka 350 mm					
123	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,334	21 390,00	28 534,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733103					
D	734		Ústřední vytápění - armatury				216 559,17	
124	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	kus	1,000	250,70	250,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závitů G 6/4 (DN 40)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734209117					
125	M	7-738-320-319	<i>Filtry závitové přímé s vnitřními závitů G 6/4 - MAGNETICKÉ SE SÍTKEM a s izolací - Mosazný hydrocyklonový odlucovac s vnějším magnetem a EPP izolací</i>	kus	1,000	1 872,20	1 872,20	
	PP		Filtry závitové přímé s vnitřními závitů G 6/4 - MAGNETICKÉ SE SÍTKEM a s izolací - Mosazný hydrocyklonový odlucovac s vnějším magnetem a EPP izolací					
126	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	kus	2,000	304,75	609,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závitů G 2 (DN 50)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734209118					
127	M	7-738-320-320	<i>Filtry závitové přímé s vnitřními závitů G 2 - MAGNETICKÉ SE SÍTKEM a s izolací - Mosazný hydrocyklonový odlucovac s vnějším magnetem a EPP izolací</i>	kus	2,000	2 109,10	4 218,20	
	PP		Filtry závitové přímé s vnitřními závitů G 2 - MAGNETICKÉ SE SÍTKEM a s izolací - Mosazný hydrocyklonový odlucovac s vnějším magnetem a EPP izolací					
128	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,000	359,95	2 159,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120					
129	K	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	3,000	653,20	1 959,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221552					
130	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	35,000	483,00	16 905,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221682					
131	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	483,00	483,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242413					
132	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	1 099,40	1 099,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242416					
133	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	3,000	1 541,00	4 623,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242417					
134	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	2,000	746,35	1 492,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734251212					
135	K	734261403	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	98,000	1 113,20	109 093,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 3/4 x 18					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261403					
136	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	3,000	445,05	1 335,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261717					
137	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	12,000	335,80	4 029,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	734291263	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	1,000	461,15	461,15	CS ÚRS 2025 01
	PP	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit G 3/4						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291263						
139	K	734291266	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	1,000	1 449,00	1 449,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit G 1 1/2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291266						
140	K	734291267	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	1,000	2 162,00	2 162,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit G 2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291267						
141	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	499,10	1 996,40	CS ÚRS 2025 01
	PP	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714						
142	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	1 414,50	8 487,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292717						
143	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	15,000	2 081,50	31 222,50	CS ÚRS 2025 01
	PP	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292718						
144	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem	kus	1,000	6 256,00	6 256,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 3/4						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734295021						
145	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	12,000	816,50	9 798,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411101						
146	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	3,000	1 460,50	4 381,50	CS ÚRS 2025 01
	PP	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734421102						
147	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,136	1 575,50	214,27	CS ÚRS 2025 01
	PP	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734103						
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					936 690,12	
148	K	735000911	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním	kus	104,000	89,70	9 328,80	CS ÚRS 2025 01
	PP	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735000911						
149	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	520,000	72,45	37 674,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Demontáž otopných těles ocelových článkových						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735121810						
150	K	735151573	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	1,000	3 691,50	3 691,50	CS ÚRS 2025 01
	PP	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 W						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151573						
151	K	735151574	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W	kus	1,000	3 990,50	3 990,50	CS ÚRS 2025 01
	PP	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151574						
152	K	735151697	Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 3228 W	kus	1,000	10 465,00	10 465,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 3228 W						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151697					
153	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	60,000	828,00	49 680,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151821					
154	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	20,000	931,50	18 630,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151822					
155	K	735152152	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídatné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 W	kus	1,000	3 358,00	3 358,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídatné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 257 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152152					
156	K	735152453	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 670 W	kus	1,000	4 105,50	4 105,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 670 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152453					
157	K	735152472	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	1,000	4 186,00	4 186,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152472					
158	K	735152472_L	Otopná tělesa panelová VKL dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W	kus	1,000	3 326,95	3 326,95	
PP			Otopná tělesa panelová VKL dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W					
159	K	735152474_L	Otopná tělesa panelová VKL dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W	kus	1,000	3 731,75	3 731,75	
PP			Otopná tělesa panelová VKL dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W					
160	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	1,000	5 359,00	5 359,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152477					
161	K	735152496	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 900/900 mm výkon 1579 W	kus	1,000	6 888,50	6 888,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1579 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152496					
162	K	735152512_L	Otopná tělesa panelová VKL dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3157 W	kus	1,000	8 052,30	8 052,30	
PP			Otopná tělesa panelová VKL dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3157 W					
163	K	735152553	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídatné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871 W	kus	1,000	4 554,00	4 554,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 871 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152553					
164	K	735152555	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídatné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1162 W	kus	1,000	5 025,50	5 025,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1162 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152555					
165	K	735152559	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídatné přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 1742 W	kus	1,000	6 083,50	6 083,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	3,000	4 692,00	14 076,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152573					
167	K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	4,000	5 198,00	20 792,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152575					
168	K	735152577_L	Otopná tělesa panelová VKL dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W	kus	1,000	4 825,40	4 825,40	
PP			Otopná tělesa panelová VKL dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W					
169	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	4,000	6 359,50	25 438,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152579					
170	K	735152587_PLA N	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková S HALDKOU ČELNÍ PLOCHOU PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	1,000	8 575,55	8 575,55	
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková S HALDKOU ČELNÍ PLOCHOU PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W					
171	K	735152593	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W	kus	1,000	6 394,00	6 394,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152593					
172	K	735152621_L	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/1600 mm výkon 2206 W	kus	1,000	8 119,00	8 119,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2206 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152621_L					
173	K	735152635	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/800 mm výkon 1390 W	kus	1,000	6 658,50	6 658,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1390 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152635					
174	K	735152635_L	Otopná tělesa panelová VKL třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1390 W	kus	1,000	5 244,00	5 244,00	
PP			Otopná tělesa panelová VKL třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1390 W					
175	K	735152655	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1663 W	kus	6,000	6 865,50	41 193,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1663 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152655					
176	K	735152656	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 1871 W	kus	2,000	7 314,00	14 628,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1871 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152656					
177	K	735152657	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 2079 W	kus	7,000	7 578,50	53 049,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2079 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152657					
178	K	735152659	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 2495 W	kus	1,000	8 303,00	8 303,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2495 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152659					
179	K	735152659_L	Otopná tělesa panelová VKL třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2495 W	kus	3,000	6 944,85	20 834,55	
	PP		Otopná tělesa panelová VKL třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2495 W					
180	K	735152660	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 2911 W	kus	2,000	9 154,00	18 308,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2911 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152660					
181	K	735152673_L	Otopná tělesa panelová VKL třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1444 W	kus	1,000	5 387,75	5 387,75	
	PP		Otopná tělesa panelová VKL třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1444 W					
182	K	735152674	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1684 W	kus	1,000	7 038,00	7 038,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1684 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152674					
183	K	735152676	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W	kus	9,000	7 900,50	71 104,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2165 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152676					
184	K	735152676_L	Otopná tělesa panelová VKL třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2165 W	kus	1,000	6 423,90	6 423,90	
	PP		Otopná tělesa panelová VKL třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2165 W					
185	K	735152677	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W	kus	6,000	8 107,50	48 645,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152677					
186	K	735152677_PLA N	Otopná tělesa panelová VK třídesková S HALDKOU ČELNÍ PLOCHOU PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W	kus	3,000	10 278,70	30 836,10	
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková S HALDKOU ČELNÍ PLOCHOU PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W					
187	K	735152678	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 2647 W	kus	1,000	8 740,00	8 740,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2647 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152678					
188	K	735152679	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W	kus	3,000	9 085,00	27 255,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2887 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152679					
189	K	735152679_L	Otopná tělesa panelová VKL třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2887 W	kus	2,000	7 463,50	14 927,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VKL třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2887 W					
190	K	735152680	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W	kus	1,000	10 338,50	10 338,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 3368 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152680					
191	K	735152681	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 3850 W	kus	3,000	10 936,50	32 809,50	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 3850 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152681					
192	K	735152682	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 4331 W	kus	3,000	11 960,00	35 880,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 4331 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152682					
193	K	735152683_PLA N	Otopná tělesa panelová VK třídesková S HALDKOU ČELNÍ PLOCHOU PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 4812 W	kus	1,000	10 423,60	10 423,60	
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková S HALDKOU ČELNÍ PLOCHOU PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 4812 W					
194	K	735152684	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2451 W	kus	2,000	7 416,35	14 832,70	
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2451 W					
195	K	735152685	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2723 W	kus	2,000	7 841,85	15 683,70	
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2723 W					
196	K	735152685_L	Otopná tělesa panelová VKL třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2723 W	kus	1,000	7 692,35	7 692,35	
	PP		Otopná tělesa panelová VKL třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2723 W					
197	K	735152686	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2995 W	kus	1,000	8 262,75	8 262,75	
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2995 W					
198	K	735152687	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 3268 W	kus	1,000	8 684,80	8 684,80	
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 3268 W					
199	K	735152687_PLA N	Otopná tělesa panelová VKP třídesková s HLADKOU ČELNÍ PLOCHOU PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 3268 W	kus	1,000	12 006,00	12 006,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VKP třídesková s HLADKOU ČELNÍ PLOCHOU PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 3268 W					
200	K	735152688_L	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 4357 W	kus	1,000	10 378,75	10 378,75	
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 4357 W					
201	K	735152697	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 3228 W	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 3228 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152697					
202	K	735152697_L	Otopná tělesa panelová VKL třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 3228 W	kus	1,000	9 078,10	9 078,10	
	PP		Otopná tělesa panelová VKL třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 3228 W					
203	K	735152698_L	Otopná tělesa panelová VKL třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 3661 W	kus	1,000	9 592,15	9 592,15	
	PP		Otopná tělesa panelová VKL třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 3661 W					
204	K	735152699	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 3994 W	kus	1,000	12 880,00	12 880,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 3994 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152699					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	400,000	18,40	7 360,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735291800					
206	K	735511010	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm	m	250,000	69,00	17 250,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE-Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735511010					
207	K	735511061	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie	m2	50,000	85,10	4 255,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky krycí PE fólie					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735511061					
208	K	735511062	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	60,000	54,05	3 243,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735511062					
209	K	735511063.1	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	40,000	54,05	2 162,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735511063.1					
210	K	735511064	Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil	m	9,000	257,60	2 318,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) profil					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735511064					
211	K	735511082	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry tříokruhový	kus	1,000	4 588,50	4 588,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry tříokruhové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735511082					
212	K	735511101	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 2-5 okruhy	kus	1,000	3 726,00	3 726,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříň rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735511101					
213	K	735511138	Podlahové vytápění - sverně šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 17x2,0 mm na rozdělovač	kus	6,000	49,45	296,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735511138					
214	K	735511140XX	Trubkové teplovodní podlahové vytápění - vodící oblouk 90° - 16/17	kus	6,000	32,20	193,20	
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění - vodící oblouk 90° - 16/17					
215	K	735511141XX	Trubkové teplovodní podlahové vytápění - upevňovací skoba	kus	600,000	4,60	2 760,00	
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění - upevňovací skoba					
216	K	735511142XX	Trubkové teplovodní podlahové vytápění - sada rohových kulových kohoutů nerez 1" - pár	kus	1,000	2 065,40	2 065,40	
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění - sada rohových kulových kohoutů nerez 1" - pár					
217	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	t	6,453	1 782,50	11 502,47	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735103					
D 767			Konstrukce zámečnické					
								69 345,00
218	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	100,000	368,00	36 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995113					
219	M	767xxx01	Profilová ocel pro pomocné konstrukce, odmaštěná, bez rzi, opatřená základní ochrannou barvou proti rzi, svařovaná konstrukce. Včetně příslušenství, jako vrutů, kotev, hmoždnek, pracovního materiálu"	kg	100,000	300,15	30 015,00	
PP			Profilová ocel pro pomocné konstrukce, odmaštěná, bez rzi, opatřená základní ochrannou barvou proti rzi, svařovaná konstrukce. Včetně příslušenství, jako vrutů, kotev, hmoždnek, pracovního materiálu"					
220	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,100	25 300,00	2 530,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767102								
D		783	Dokončovací práce - nátěry				74 648,80	
221	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	152,95	611,80	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317105								
222	K	783617613	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	870,000	85,10	74 037,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617613								
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				44 735,00	
223	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	100,000	447,35	44 735,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2492								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				17 250,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				17 250,00	
224	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1,000	17 250,00	17 250,00	
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis:
SO 301.09 - Plyn

KSO:
Místo: Choceň

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel:
Město Choceň

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Millich s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			164 947,89
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	164 947,89	21,00%	34 639,06
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	199 586,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis: SO 301.09 - Plyn

Místo: Choceň
Zadavatel: Město Choceň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025
Projektant: Millich s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	164 947,89
PSV - Práce a dodávky PSV	121 822,89
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	117 137,79
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 685,10
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	25 875,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 250,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301

Soupis: SO 301.09 - Plyn

Místo: Choceň

Zadavatel: Město Choceň

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: Millich s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							164 947,89	
D PSV Práce a dodávky PSV							121 822,89	
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							117 137,79	
1	K	388411490	tlakoměr plynový D 160 se spodním přípojem rozsah 0-6 KPa včetně přípojky a kohoutu a montáže	kus	1,000	2 259,75	2 259,75	
PP tlakoměr plynový D 160 se spodním přípojem rozsah 0-6 KPa včetně přípojky a kohoutu a montáže								
2	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	1,000	982,10	982,10	CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723111204								
3	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	1,000	1 174,15	1 174,15	CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723111205								
4	K	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	20,000	1 238,55	24 771,00	CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723111206								
5	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25	m	150,000	151,80	22 770,00	CS ÚRS 2025 01
PP Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723120804								
6	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	40,000	194,35	7 774,00	CS ÚRS 2025 01
PP Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723120805								
7	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	20,000	1 306,40	26 128,00	CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150312								
8	K	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	6,000	824,55	4 947,30	CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 76/3,2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150368								
9	K	723160205	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 5/4"	soubor	1,000	3 059,00	3 059,00	CS ÚRS 2025 01
PP Přípojky k plynůměrům spojované na závit bez ochozu G 5/4"								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723160205								
10	K	723160805	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 5/4	pár	4,000	194,35	777,40	CS ÚRS 2025 01
PP Demontáž přípojek k plynůměrům spojovaných na závit bez ochozu G 5/4								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723160805								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	723160832	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 5/4	kus	4,000	238,05	952,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž přípojek k plynoměrům rozperek G 5/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723160832					
12	K	723190204	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25	soubor	1,000	2 794,50	2 794,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190204					
13	K	72319xxx01	Tlaková zkouška a revize potrubí plynu	soubor	1,000	4 025,00	4 025,00	
	PP		Tlaková zkouška a revize potrubí plynu					
14	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	65,55	65,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 650°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231162					
15	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	906,20	906,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 650°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231164					
16	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 667,50	1 667,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 650°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231166					
17	K	723239101	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1/2" ostatní typ	kus	2,000	127,65	255,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů do G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723239101					
18	M	319444040	zátka s vnějším závitem č.290 DN 1/2" zinkovaná	kus	1,000	43,70	43,70	
	PP		zátka s vnějším závitem č.290 DN 1/2" zinkovaná					
19	M	319444xxx	Násadec K916 1/2"	kus	1,000	74,75	74,75	
	PP		Násadec K916 1/2"					
20	K	723239105	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 1/2" ostatní typ	kus	2,000	267,95	535,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723239105					
21	M	31944408	zátka litinová s vnějším závitem zinkovaná DN 6/4"	kus	1,000	48,30	48,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		zátka litinová s vnějším závitem zinkovaná DN 6/4"					
22	M	422xxx050	Filtr plynový 6/4", závitové připojení 6/4", filtrační vložka PPR tkanina 5μm, Pmax. 6 bar, medium-zemní plyn,vzduch	kus	1,000	2 456,40	2 456,40	
	PP		Filtr plynový 6/4", závitové připojení 6/4", filtrační vložka PPR tkanina 5μm, Pmax. 6 bar, medium-zemní plyn,vzduch					
23	K	723xxx01	Zednické přípomoce - prostupy sstropu vrtáním pro potrubí, prostup do průměru 80 mm a následné zapravení	kus	2,000	402,50	805,00	
	PP		Zednické přípomoce - prostupy sstropu vrtáním pro potrubí, prostup do průměru 80 mm a následné zapravení					
24	K	723xxx02	Zednické přípomoce - Vyřezání drážky pro potrubí š. 20cm, hl.10 cm ve stěnách a následné zapravení	m	20,000	369,15	7 383,00	
	PP		Zednické přípomoce - Vyřezání drážky pro potrubí š. 20cm, hl.10 cm ve stěnách a následné zapravení					
25	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,150	3 211,95	481,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 685,10	
26	K	783617613	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	42,000	111,55	4 685,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický samozákladující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617613					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				25 875,00	
27	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	50,000	517,50	25 875,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2492					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				17 250,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				17 250,00	
28	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1,000	17 250,00	17 250,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
 Objekt:
 SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
 Soupis:
 SO 301.10 - Elektro
 Úroveň 3:
 SO 301.10.1 - A1 Silnoproud+hromosvod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2025

Zadavatel:

Město Choceň

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Millich s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 901 519,71	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 901 519,71	21,00%	399 319,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 300 838,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis: SO 301.10 - Elektro
Úroveň 3: SO 301.10.1 - A1 Silnoproud+hromosvod

Místo:
Zadavatel: Město Choceň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025
Projektant: Millich s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 901 519,71
D1 - =RH Rozvaděč hlavní		141 816,85
D2 - Přepětové ochrany		10 382,20
D3 - Jistič výkonový		14 449,75
D4 - Přístroje instalační		25 034,35
D5 - BENDER - Ochranná a monitorovací relé		18 052,70
D6 - Zdroj záložního napětí		4 351,60
D7 - Svorka řadová		3 755,90
D8 - Spojovací systémy		1 262,70
D9 - Pomocný a instalační materiál		7 552,05
D10 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY		21 413,00
D11 - =RP01 Rozvodnice 1.PP		20 848,35
D4 - Přístroje instalační		6 702,20
D7 - Svorka řadová		609,50
D8 - Spojovací systémy		414,00
D9 - Pomocný a instalační materiál		7 552,05
D10 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY		3 496,00
D12 - =RP41 Rozvodnice 4.NP		18 856,55
D4 - Přístroje instalační		5 234,80
D7 - Svorka řadová		230,00

D8 - Spojovací systémy	269,10
D9 - Pomocný a instalační materiál	7 552,05
D10 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	3 496,00
D13 - Dodávky	247 997,50
D14 - Elektromontáže	46 210,45
D15 - Demontáž stávajících zařízení	4 427,50
D16 - Montáž a zapojení dodaných zařízení	41 782,95
D17 - 1.PP	138 402,50
D4 - Přístroje instalační	1 787,10
D18 - Zařízení ostatní	18 823,20
D19 - Svítidla	30 760,20
D20 - Kabely	14 501,50
D21 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	7 992,50
D22 - Kabelové trasy	0,00
D23 - KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK	28 853,50
D24 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU	2 052,75
D25 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	7 187,50
D26 - OMITKA RYH VE STENACH MALTOU	7 469,25
D27 - Materiál pomocný a režijní	18 975,00
D28 - 1.NP	214 475,00
D4 - Přístroje instalační	2 540,35
D18 - Zařízení ostatní	12 571,80
D19 - Svítidla	31 231,70
D20 - Kabely	33 108,50
D29 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	11 747,25
D21 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	5 088,75
D22 - Kabelové trasy	12 247,50
D24 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU	0,00
D30 - CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	11 011,25
D25 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	46 000,00
D26 - OMITKA RYH VE STENACH MALTOU	47 803,20
D27 - Materiál pomocný a režijní	1 124,70
D31 - 4.NP	202 637,36

D4 - Přístroje instalační	6 515,90
D19 - Svítidla	80 472,40
D20 - Kabely	28 255,50
D21 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	10 608,75
D22 - Kabelové trasy	0,00
D23 - KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK	39 048,25
D24 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU	0,00
D30 - CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	2 346,00
D25 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	8 050,00
D26 - OMITKA RYH VE STENACH MALTOU	8 365,56
D27 - Materiál pomocný a režijní	18 975,00
D32 - Hromosvod a uzemnění č.p.301	827 549,20
D33 - Demontáže	24 667,50
D34 - Vodiče FeZn	48 619,70
D35 - AlMg PROVEDENÍ	0,00
D36 - DRÁT	44 102,50
D21 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	13 938,00
D37 - PODPĚRA VEDENÍ	28 025,50
D38 - Trubka ochranná	3 772,00
D39 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	41 171,15
D40 - Tyče jímací	10 795,05
D41 - Tyče zemnicí	29 233,00
D42 - OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY	6 095,00
D43 - Ochrana spojů a vedení	47 265,00
D44 - Pomocné práce zednické	166 750,00
D45 - VYTÝČENÍ TRATI	862,50
D46 - VYTRHÁNÍ DLAŽBY	2 967,00
D47 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	129 375,00
D48 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	1 610,00
D49 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	129 375,00
D50 - Předláždění kabelové rýhy	46 782,00
D51 - Stavební mechanizmy a konstrukce	36 225,00
D52 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	15 918,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301

Soupis: SO 301.10 - Elektro

Úroveň 3: SO 301.10.1 - A1 Silnoproud+hromosvod

Místo:

Zadavatel: Město Choceň

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: Millich s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 901 519,71

D	D1	=RH Rozvaděč hlavní					141 816,85	
0	K	Pol53	Rozvaděč skříňový OCP 1000x2000x500 s podstavcem	ks	1,000	35 562,60	35 562,60	
PP		Rozvaděč skříňový OCP 1000x2000x500 s podstavcem						
D	D2	Přepětové ochrany					10 382,20	
0	K	Pol54	FLP-B+C MAXI V/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)	ks	1,000	10 382,20	10 382,20	
PP		FLP-B+C MAXI V/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)						
D	D3	Jistič výkonový					14 449,75	
0	K	Pol55	3VA1112-1AA32-0AA0 Odpínač, 3VA11, In 125 A, 3pól, přední přívod	ks	1,000	3 552,35	3 552,35	
PP		3VA1112-1AA32-0AA0 Odpínač, 3VA11, In 125 A, 3pól, přední přívod						
0	K	Pol56	3VA9153-0QB00 Připojovací sada, přední přívody - prodloužené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 22 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 8 mm, 3 ks, izolační přepážky 2 ks, pro 3VA10, 3VA11	ks	2,000	5 448,70	10 897,40	
PP		3VA9153-0QB00 Připojovací sada, přední přívody - prodloužené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 22 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 8 mm, 3 ks, izolační přepážky 2 ks, pro 3VA10, 3VA11						
D	D4	Přístroje instalační					25 034,35	
0	K	Pol57	LTN-6B-1 Jistič	Ks	5,000	174,80	874,00	
PP		LTN-6B-1 Jistič						
0	K	Pol58	LTN-6B-3 Jistič	Ks	2,000	591,10	1 182,20	
PP		LTN-6B-3 Jistič						
0	K	Pol59	LTN-10B-1 Jistič	Ks	10,000	138,00	1 380,00	
PP		LTN-10B-1 Jistič						
0	K	Pol60	LTN-16B-1 Jistič	Ks	8,000	131,10	1 048,80	
PP		LTN-16B-1 Jistič						
0	K	Pol61	LTN-25B-3 Jistič	Ks	9,000	542,80	4 885,20	
PP		LTN-25B-3 Jistič						
0	K	Pol62	LTN-32B-3 Jistič	Ks	5,000	610,65	3 053,25	
PP		LTN-32B-3 Jistič						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol63	LTN-40B-3 Jistič	Ks	1,000	776,25	776,25	
	PP		LTN-40B-3 Jistič					
0	K	Pol64	LTN-32C-3 Jistič	Ks	4,000	617,55	2 470,20	
	PP		LTN-32C-3 Jistič					
0	K	Pol65	LTN-40C-3 Jistič	Ks	1,000	792,35	792,35	
	PP		LTN-40C-3 Jistič					
0	K	Pol66	LFN-40-4-030A Proudový chránič	Ks	2,000	724,50	1 449,00	
	PP		LFN-40-4-030A Proudový chránič					
0	K	Pol67	RSI-20-10-A230 Instalační stykač	Ks	2,000	432,40	864,80	
	PP		RSI-20-10-A230 Instalační stykač					
0	K	Pol68	RSI-40-40-A230 Instalační stykač	Ks	1,000	1 246,60	1 246,60	
	PP		RSI-40-40-A230 Instalační stykač					
0	K	Pol69	RPI-16-001-X230-SE Instalační relé	Ks	2,000	470,35	940,70	
	PP		RPI-16-001-X230-SE Instalační relé					
0	K	Pol70	MAN-D16-001-A230 Digitální spínací hodiny	Ks	1,000	1 293,75	1 293,75	
	PP		MAN-D16-001-A230 Digitální spínací hodiny					
0	K	Pol71	MAA-D16-001-A230 Digitální spínací hodiny	Ks	1,000	1 666,35	1 666,35	
	PP		MAA-D16-001-A230 Digitální spínací hodiny					
0	K	Pol72	MQD-16-100-A230 Schodišťový spínač	Ks	1,000	777,40	777,40	
	PP		MQD-16-100-A230 Schodišťový spínač					
0	K	Pol73	MSP-11 Páčkový spínač	Ks	1,000	333,50	333,50	
	PP		MSP-11 Páčkový spínač					
	D	D5	BENDER - Ochranná a monitorovací relé				18 052,70	
0	K	Pol74	VMD423H-D-3 Třífázové napěťové a frekvenční relé, 3(N) AC 0...500/288V, 40-60Hz, ochrana dle PPDS pro 1. a 2. st.	ks	1,000	18 052,70	18 052,70	
	PP		VMD423H-D-3 Třífázové napěťové a frekvenční relé, 3(N) AC 0...500/288V, 40-60Hz, ochrana dle PPDS pro 1. a 2. st.					
	D	D6	Zdroj záložního napětí				4 351,60	
0	K	Pol75	Zdroj záložního napětí 230/24VDC - 2,5A	ks	1,000	595,70	595,70	
	PP		Zdroj záložního napětí 230/24VDC - 2,5A					
0	K	Pol76	Baterie akumulátorová bezúdržbová, 12V/24Ah	ks	2,000	1 877,95	3 755,90	
	PP		Baterie akumulátorová bezúdržbová, 12V/24Ah					
	D	D7	Svorka řadová				3 755,90	
0	K	Pol77	RSA 4A Řadová svorka bílá	ks	74,000	14,95	1 106,30	
	PP		RSA 4A Řadová svorka bílá					
0	K	Pol78	RSA 10A Řadová svorka bílá	ks	96,000	27,60	2 649,60	
	PP		RSA 10A Řadová svorka bílá					
	D	D8	Spojovací systémy				1 262,70	
0	K	Pol79	V-TEC M40 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M40x1,5	ks	10,000	77,05	770,50	
	PP		V-TEC M40 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M40x1,5					
0	K	Pol80	V-TEC M32 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M32x1,5	ks	5,000	34,50	172,50	
	PP		V-TEC M32 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M32x1,5					
0	K	Pol81	V-TEC M25 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M25x1,5	ks	11,000	25,30	278,30	
	PP		V-TEC M25 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M25x1,5					
0	K	Pol82	V-TEC M16 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M16x1,5	ks	3,000	13,80	41,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			V-TEC M16 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M16x1,5					
D	D9		Pomocný a instalační materiál				7 552,05	
0	K	Pol83	Propojovací kabely a vodiče	ks	1,000	1 627,25	1 627,25	
PP			Propojovací kabely a vodiče					
0	K	Pol84	Kabelové svorky, oka, svorky na přípojnice, ukončení vodičů	ks	1,000	2 063,10	2 063,10	
PP			Kabelové svorky, oka, svorky na přípojnice, ukončení vodičů					
0	K	Pol85	Konstrukční materiál rozvaděče (krycí panely, spojovací materiál,...)	ks	1,000	3 253,35	3 253,35	
PP			Konstrukční materiál rozvaděče (krycí panely, spojovací materiál,...)					
0	K	Pol86	Značení vodičů a přístrojů	ks	1,000	608,35	608,35	
PP			Značení vodičů a přístrojů					
D	D10		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				21 413,00	
0	K	Pol87	Montaz	hod	45,000	437,00	19 665,00	
PP			Montaz					
0	K	Pol88	Napětové zkoušky rozvaděče, nastavení ochran	hod	4,000	437,00	1 748,00	
PP			Napětové zkoušky rozvaděče, nastavení ochran					
D	D11		=RP01 Rozvodnice 1.PP				20 848,35	
0	K	Pol89	RZI-N-3T54 Rozvodnicová skříň	Ks	1,000	2 074,60	2 074,60	
PP			RZI-N-3T54 Rozvodnicová skříň					
D	D4		Přístroje instalační				6 702,20	
0	K	Pol59	LTN-10B-1 Jistič	Ks	3,000	138,00	414,00	
PP			LTN-10B-1 Jistič					
0	K	Pol60	LTN-16B-1 Jistič	Ks	1,000	131,10	131,10	
PP			LTN-16B-1 Jistič					
0	K	Pol90	LTN-16B-3 Jistič	Ks	2,000	487,60	975,20	
PP			LTN-16B-3 Jistič					
0	K	Pol61	LTN-25B-3 Jistič	Ks	1,000	542,80	542,80	
PP			LTN-25B-3 Jistič					
0	K	Pol91	OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,000	1 217,85	1 217,85	
PP			OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou					
0	K	Pol92	OLI-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,000	1 131,60	2 263,20	
PP			OLI-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou					
0	K	Pol93	LFE-25-2-030AC Proudový chránič	Ks	1,000	622,15	622,15	
PP			LFE-25-2-030AC Proudový chránič					
0	K	Pol94	MSN-32-3 Vypínač	Ks	1,000	535,90	535,90	
PP			MSN-32-3 Vypínač					
D	D7		Svorka řadová				609,50	
0	K	Pol77	RSA 4A Řadová svorka bílá	ks	26,000	14,95	388,70	
PP			RSA 4A Řadová svorka bílá					
0	K	Pol78	RSA 10A Řadová svorka bílá	ks	8,000	27,60	220,80	
PP			RSA 10A Řadová svorka bílá					
D	D8		Spojovací systémy				414,00	
0	K	Pol79	V-TEC M40 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M40x1,5	ks	2,000	77,05	154,10	
PP			V-TEC M40 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M40x1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol80	V-TEC M32 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M32x1,5	ks	2,000	34,50	69,00	
PP			V-TEC M32 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M32x1,5					
0	K	Pol81	V-TEC M25 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M25x1,5	ks	7,000	25,30	177,10	
PP			V-TEC M25 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M25x1,5					
0	K	Pol82	V-TEC M16 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M16x1,5	ks	1,000	13,80	13,80	
PP			V-TEC M16 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M16x1,5					
D	D9		Pomocný a instalační materiál				7 552,05	
0	K	Pol95	Propojovací kabely a vodiče	ks	1,000	1 627,25	1 627,25	
PP			Propojovací kabely a vodiče					
0	K	Pol96	Kabelové svorky, oka, svorky na přípojnice, ukončení vodičů	ks	1,000	2 063,10	2 063,10	
PP			Kabelové svorky, oka, svorky na přípojnice, ukončení vodičů					
0	K	Pol97	Konstrukční materiál rozvaděče (krycí panely, spojovací materiál,...)	ks	1,000	3 253,35	3 253,35	
PP			Konstrukční materiál rozvaděče (krycí panely, spojovací materiál,...)					
0	K	Pol98	Značení vodičů a přístrojů	ks	1,000	608,35	608,35	
PP			Značení vodičů a přístrojů					
D	D10		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				3 496,00	
0	K	Pol87	Montaz	hod	8,000	437,00	3 496,00	
PP			Montaz					
D	D12		=RP41 Rozvodnice 4.NP				18 856,55	
0	K	Pol89	RZI-N-3T54 Rozvodnicová skříň	Ks	1,000	2 074,60	2 074,60	
PP			RZI-N-3T54 Rozvodnicová skříň					
D	D4		Přístroje instalační				5 234,80	
0	K	Pol91	OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,000	1 217,85	2 435,70	
PP			OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou					
0	K	Pol92	OLI-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,000	1 131,60	2 263,20	
PP			OLI-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou					
0	K	Pol94	MSN-32-3 Vypínač	Ks	1,000	535,90	535,90	
PP			MSN-32-3 Vypínač					
D	D7		Svorka řadová				230,00	
0	K	Pol77	RSA 4A Řadová svorka bílá	ks	8,000	14,95	119,60	
PP			RSA 4A Řadová svorka bílá					
0	K	Pol78	RSA 10A Řadová svorka bílá	ks	4,000	27,60	110,40	
PP			RSA 10A Řadová svorka bílá					
D	D8		Spojovací systémy				269,10	
0	K	Pol79	V-TEC M40 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M40x1,5	ks	2,000	77,05	154,10	
PP			V-TEC M40 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M40x1,5					
0	K	Pol81	V-TEC M25 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M25x1,5	ks	4,000	25,30	101,20	
PP			V-TEC M25 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M25x1,5					
0	K	Pol82	V-TEC M16 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M16x1,5	ks	1,000	13,80	13,80	
PP			V-TEC M16 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M16x1,5					
D	D9		Pomocný a instalační materiál				7 552,05	
0	K	Pol95	Propojovací kabely a vodiče	ks	1,000	1 627,25	1 627,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Propojovací kabely a vodiče					
0	K	Pol96	Kabelové svorky, oka, svorky na přípojnice, ukončení vodičů	ks	1,000	2 063,10	2 063,10	
PP			Kabelové svorky, oka, svorky na přípojnice, ukončení vodičů					
0	K	Pol97	Konstrukční materiál rozvaděče (krycí panely, spojovací materiál,...)	ks	1,000	3 253,35	3 253,35	
PP			Konstrukční materiál rozvaděče (krycí panely, spojovací materiál,...)					
0	K	Pol98	Značení vodičů a přístrojů	ks	1,000	608,35	608,35	
PP			Značení vodičů a přístrojů					
D			D10	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY			3 496,00	
0	K	Pol87	Montaz	hod	8,000	437,00	3 496,00	
PP			Montaz					
D			D13	Dodávky			247 997,50	
0	K	Pol99	=RH Rozvaděč hlavní	ks	1,000	98 497,50	98 497,50	
PP			=RH Rozvaděč hlavní					
0	K	Pol100	=RP01 Rozvodnice 1.PP	ks	1,000	74 750,00	74 750,00	
PP			=RP01 Rozvodnice 1.PP					
0	K	Pol101	=RP41 Rozvodnice 4.NP	ks	1,000	74 750,00	74 750,00	
PP			=RP41 Rozvodnice 4.NP					
D			D14	Elektromontáže			46 210,45	
D			D15	Demontáž stávajících zařízení			4 427,50	
0	K	Pol102	=RH demontáž - Rozvaděč skříňový 2 pole, odpojení, označení vodičů demontáž a likvidace rozvaděče	ks	1,000	4 427,50	4 427,50	
PP			=RH demontáž - Rozvaděč skříňový 2 pole, odpojení, označení vodičů demontáž a likvidace rozvaděče					
D			D16	Montáž a zapojení dodaných zařízení			41 782,95	
0	K	Pol103	=RH Rozvaděč hlavní	ks	1,000	13 472,25	13 472,25	
PP			=RH Rozvaděč hlavní					
0	K	Pol104	=RP01 Rozvodnice 1.PP	ks	1,000	1 922,80	1 922,80	
PP			=RP01 Rozvodnice 1.PP					
0	K	Pol105	=RP41 Rozvodnice 4.NP	ks	1,000	1 593,90	1 593,90	
PP			=RP41 Rozvodnice 4.NP					
0	K	Pol106	Pohon dveří	ks	2,000	12 397,00	24 794,00	
PP			Pohon dveří					
D			D17	1.PP			138 402,50	
D			D4	Přístroje instalační			1 787,10	
0	K	Pol107	Zásuvka 1f, 250VAC/16A, IP54	ks	2,000	241,50	483,00	
PP			Zásuvka 1f, 250VAC/16A, IP54					
0	K	Pol108	Vypínač č.1, IP54	ks	4,000	210,45	841,80	
PP			Vypínač č.1, IP54					
0	K	Pol109	Vypínač č.6, IP54	ks	2,000	231,15	462,30	
PP			Vypínač č.6, IP54					
D			D18	Zařízení ostatní			18 823,20	
0	K	Pol110	Motor ponorného čerpadla	ks	3,000	5 689,05	17 067,15	
PP			Motor ponorného čerpadla					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol111	Skříň zásuvková 1x400V/16A, 2x230V/16A,IP54	ks	1,000	1 102,85	1 102,85	
PP			Skříň zásuvková 1x400V/16A, 2x230V/16A,IP54					
0	K	Pol112	Svorkovnice MET	ks	1,000	653,20	653,20	
PP			Svorkovnice MET					
D D19			Svítlidla					
							30 760,20	
0	K	Pol113	PL2500S2W4ND MODUS PL 2500, široký korpus 675mm, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 700mA	Ks	2,000	1 488,10	2 976,20	
PP			PL2500S2W4ND MODUS PL 2500, široký korpus 675mm, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 700mA					
0	K	Pol114	PL5000M2W4ND MODUS PL 5000, široký korpus 1275mm, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 1400mA	Ks	4,000	2 309,20	9 236,80	
PP			PL5000M2W4ND MODUS PL 5000, široký korpus 1275mm, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 1400mA					
0	K	Pol115	PL3500L1N4ND MODUS PL 3500, úzký korpus 1575mm, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 700mA	Ks	6,000	1 938,90	11 633,40	
PP			PL3500L1N4ND MODUS PL 3500, úzký korpus 1575mm, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 700mA					
0	K	Pol116	OZN/ECL/1W/C/3/SA/X/CL ECONOMIC LED SA, 3 hod, IP65, univ. piktogram	Ks	6,000	1 152,30	6 913,80	
PP			OZN/ECL/1W/C/3/SA/X/CL ECONOMIC LED SA, 3 hod, IP65, univ. piktogram					
D D20			Kabely					
							14 501,50	
0	K	Pol117	CYKY-O 3x1,5 , pevně	m	20,000	40,25	805,00	
PP			CYKY-O 3x1,5 , pevně					
0	K	Pol118	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	110,000	40,25	4 427,50	
PP			CYKY-J 3x1,5 , pevně					
0	K	Pol119	CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	95,000	49,45	4 697,75	
PP			CYKY-J 3x2,5 , pevně					
0	K	Pol120	CYKY-J 5x2,5 , pevně	m	45,000	66,70	3 001,50	
PP			CYKY-J 5x2,5 , pevně					
0	K	Pol35	CYKY-J 5x4 , pevně	m	15,000	104,65	1 569,75	
PP			CYKY-J 5x4 , pevně					
D D21			VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC					
							7 992,50	
0	K	Pol121	H07V-K 6 , pevně	m	50,000	43,70	2 185,00	
PP			H07V-K 6 , pevně					
0	K	Pol39	H07V-K 25 , pevně	m	50,000	116,15	5 807,50	
PP			H07V-K 25 , pevně					
D D22			Kabelové trasy					
							0,00	
D D23			KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK					
							28 853,50	
0	K	Pol122	ARK-221110 Žlab MERKUR 2 50/50 "ŽŽ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m, vč. nosníků a příslušenství	m	30,000	451,95	13 558,50	
PP			ARK-221110 Žlab MERKUR 2 50/50 "ŽŽ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m, vč. nosníků a příslušenství					
0	K	Pol123	ARK-221110 Žlab MERKUR 2 100/50 "ŽŽ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m, vč. nosníků a příslušenství	m	25,000	512,90	12 822,50	
PP			ARK-221110 Žlab MERKUR 2 100/50 "ŽŽ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m, vč. nosníků a příslušenství					
0	K	Pol124	1225_L50 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N, vč. příchytok	m	50,000	49,45	2 472,50	
PP			1225_L50 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N, vč. příchytok					
D D24			VYSEKANI RYH VE ZDIVU					
							2 052,75	
0	K	Pol45	Sire 70 mm	m	35,000	58,65	2 052,75	
PP			Sire 70 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D25 HRUBA VYPLN RYH MALTOU							7 187,50	
0	K	Pol125	Jakekoliv sire	m2	2,500	2 875,00	7 187,50	
PP			Jakekoliv sire					
D D26 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU							7 469,25	
0	K	Pol46	Sire do 150 mm	m2	2,500	2 875,00	7 187,50	
PP			Sire do 150 mm					
0	K	Pol126	Výmalba	m2	2,500	112,70	281,75	
PP			Výmalba					
D D27 Materiál pomocný a režijní							18 975,00	
0	K	Pol127	Pomocný instalační materiál	ks	1,000	18 975,00	18 975,00	
PP			Pomocný instalační materiál					
D D28 1.NP							214 475,00	
D D4 Přístroje instalační							2 540,35	
0	K	Pol128	Zásuvka 1f, 250VAC/16A	ks	1,000	251,85	251,85	
PP			Zásuvka 1f, 250VAC/16A					
0	K	Pol129	Vypínač č.1/0	ks	5,000	232,30	1 161,50	
PP			Vypínač č.1/0					
0	K	Pol130	Vypínač č.1	ks	3,000	220,80	662,40	
PP			Vypínač č.1					
0	K	Pol131	Vypínač č.6	ks	2,000	232,30	464,60	
PP			Vypínač č.6					
D D18 Zařízení ostatní							12 571,80	
0	K	Pol30	Tlačítko nouzového vypnutí s aretací a ochranným sklem, NO/NC, 250VAC, 6A	ks	1,000	1 384,60	1 384,60	
PP			Tlačítko nouzového vypnutí s aretací a ochranným sklem, NO/NC, 250VAC, 6A					
0	K	Pol112	Svorkovnice MET	ks	1,000	653,20	653,20	
PP			Svorkovnice MET					
0	K	Pol132	Rozvaděč RP1 - doplnění jističe 230V/10A char. B, vč. montáže	ks	1,000	5 267,00	5 267,00	
PP			Rozvaděč RP1 - doplnění jističe 230V/10A char. B, vč. montáže					
0	K	Pol133	Rozvaděč RP1 - doplnění jističe 230V/16A char. B, vč. montáže	ks	1,000	5 267,00	5 267,00	
PP			Rozvaděč RP1 - doplnění jističe 230V/16A char. B, vč. montáže					
D D19 Svítidla							31 231,70	
0	K	Pol134	ASTAP2000S3/ND MODUS ASTA 2000, asymetrický reflektor, 600mm, přisazené/závěsné, LED 830	Ks	12,000	1 675,55	20 106,60	
PP			ASTAP2000S3/ND MODUS ASTA 2000, asymetrický reflektor, 600mm, přisazené/závěsné, LED 830					
0	K	Pol135	OZN/LV2A/3W/B/1/SA/AT/WH LOVATO II přisazené, asymetrická optika,3W LED 340 lm PREMIUM IP41 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, bílé	Ks	2,000	2 999,20	5 998,40	
PP			OZN/LV2A/3W/B/1/SA/AT/WH LOVATO II přisazené, asymetrická optika,3W LED 340 lm PREMIUM IP41 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, bílé					
0	K	Pol136	OZN/IF2ACS/1W/B/1/SA/AT/WH INFINITY II AC 1W LED PREMIUM IP40 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, bílé	Ks	2,000	2 563,35	5 126,70	
PP			OZN/IF2ACS/1W/B/1/SA/AT/WH INFINITY II AC 1W LED PREMIUM IP40 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, bílé					
D D20 Kabely							33 108,50	
0	K	Pol137	CYKY-O 2x1,5 , pevně	m	70,000	36,80	2 576,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		CYKY-O 2x1,5 , pevně					
0	K	Pol118	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	440,000	40,25	17 710,00	
	PP		CYKY-J 3x1,5 , pevně					
0	K	Pol119	CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	90,000	49,45	4 450,50	
	PP		CYKY-J 3x2,5 , pevně					
0	K	Pol35	CYKY-J 5x4 , pevně	m	80,000	104,65	8 372,00	
	PP		CYKY-J 5x4 , pevně					
	D	D29	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				11 747,25	
0	K	Pol138	CYKY-J 4x50, pevně	m	15,000	783,15	11 747,25	
	PP		CYKY-J 4x50, pevně					
	D	D21	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC				5 088,75	
0	K	Pol121	H07V-K 6 , pevně	m	50,000	43,70	2 185,00	
	PP		H07V-K 6 , pevně					
0	K	Pol39	H07V-K 25 , pevně	m	25,000	116,15	2 903,75	
	PP		H07V-K 25 , pevně					
	D	D22	Kabelové trasy				12 247,50	
0	K	Pol124	1225_L50 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N, vč. příchytok	m	120,000	49,45	5 934,00	
	PP		1225_L50 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N, vč. příchytok					
0	K	Pol139	KF 09063_BA TRUBKA KOPOFLEX 63	ks	30,000	77,05	2 311,50	
	PP		KF 09063_BA TRUBKA KOPOFLEX 63					
0	K	Pol140	KF 09110_BA TRUBKA KOPOFLEX 110	ks	30,000	133,40	4 002,00	
	PP		KF 09110_BA TRUBKA KOPOFLEX 110					
	D	D24	VYSEKANI RYH VE ZDIVU				0,00	
	D	D30	CIHELNEM - HLOUBKA 50mm				11 011,25	
0	K	Pol45	Sire 70 mm	m	50,000	58,65	2 932,50	
	PP		Sire 70 mm					
0	K	Pol141	Sire 100 mm	m	65,000	65,55	4 260,75	
	PP		Sire 100 mm					
0	K	Pol142	Sire 150 mm	m	40,000	95,45	3 818,00	
	PP		Sire 150 mm					
	D	D25	HRUBA VYPLN RYH MALTOU				46 000,00	
0	K	Pol125	Jakekoliv sire	m2	16,000	2 875,00	46 000,00	
	PP		Jakekoliv sire					
	D	D26	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU				47 803,20	
0	K	Pol46	Sire do 150 mm	m2	16,000	2 875,00	46 000,00	
	PP		Sire do 150 mm					
0	K	Pol126	Výmalba	m2	16,000	112,70	1 803,20	
	PP		Výmalba					
	D	D27	Materiál pomocný a režijní				1 124,70	
0	K	Pol143	Pomocný instalační materiál	ks	1,000	1 124,70	1 124,70	
	PP		Pomocný instalační materiál					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D31			4.NP	202 637,36				
D D4			Přístroje instalační	6 515,90				
0	K	Pol128	Zásuvka 1f, 250VAC/16A	ks	5,000	251,85	1 259,25	
PP			Zásuvka 1f, 250VAC/16A					
0	K	Pol130	Vypínač č.1	ks	3,000	220,80	662,40	
PP			Vypínač č.1					
0	K	Pol131	Vypínač č.6	ks	2,000	232,30	464,60	
PP			Vypínač č.6					
0	K	Pol107	Zásuvka 1f, 250VAC/16A, IP54	ks	6,000	241,50	1 449,00	
PP			Zásuvka 1f, 250VAC/16A, IP54					
0	K	Pol108	Vypínač č.1, IP54	ks	1,000	210,45	210,45	
PP			Vypínač č.1, IP54					
0	K	Pol109	Vypínač č.6, IP54	ks	4,000	231,15	924,60	
PP			Vypínač č.6, IP54					
0	K	Pol144	Vypínač č.7, IP54	ks	1,000	239,20	239,20	
PP			Vypínač č.7, IP54					
0	K	Pol112	Svorkovnice MET	ks	2,000	653,20	1 306,40	
PP			Svorkovnice MET					
D D19			Svítlidla	80 472,40				
0	K	Pol145	PL2500S2W4ND/P1 MODUS PL 2500, široký korpus 675mm, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 700mA, průběžná montáž 1f	Ks	16,000	1 607,70	25 723,20	
PP			PL2500S2W4ND/P1 MODUS PL 2500, široký korpus 675mm, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 700mA, průběžná montáž 1f					
0	K	Pol146	EVO3500S4CW/ND MODUS EVO3500, 3xLED 600mm, barva 840, širokozáříč 60, nestmívatelné	Ks	14,000	1 914,75	26 806,50	
PP			EVO3500S4CW/ND MODUS EVO3500, 3xLED 600mm, barva 840, širokozáříč 60, nestmívatelné					
0	K	Pol147	PL5000M2W4ND/P1 MODUS PL 5000, široký korpus 1275mm, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 1400mA, průb. montáž 1f,	Ks	4,000	2 317,25	9 269,00	
PP			PL5000M2W4ND/P1 MODUS PL 5000, široký korpus 1275mm, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 1400mA, průb. montáž 1f,					
0	K	Pol135	OZN/LV2A/3W/B/1/SA/AT/WH LOVATO II přisazené, asymetrická optika,3W LED 340 lm PREMIUM IP41 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, bílé	Ks	2,000	2 999,20	5 998,40	
PP			OZN/LV2A/3W/B/1/SA/AT/WH LOVATO II přisazené, asymetrická optika,3W LED 340 lm PREMIUM IP41 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, bílé					
0	K	Pol116	OZN/ECL/1W/C/3/SA/X/CL ECONOMIC LED SA, 3 hod, IP65, univ. piktogram	Ks	11,000	1 152,30	12 675,30	
PP			OZN/ECL/1W/C/3/SA/X/CL ECONOMIC LED SA, 3 hod, IP65, univ. piktogram					
D D20			Kabely	28 255,50				
0	K	Pol117	CYKY-O 3x1,5 , pevně	m	130,000	40,25	5 232,50	
PP			CYKY-O 3x1,5 , pevně					
0	K	Pol118	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	400,000	40,25	16 100,00	
PP			CYKY-J 3x1,5 , pevně					
0	K	Pol119	CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	140,000	49,45	6 923,00	
PP			CYKY-J 3x2,5 , pevně					
D D21			VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	10 608,75				
0	K	Pol121	H07V-K 6 , pevně	m	70,000	43,70	3 059,00	
PP			H07V-K 6 , pevně					
0	K	Pol39	H07V-K 25 , pevně	m	65,000	116,15	7 549,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		H07V-K 25 , pevně					
	D	D22	Kabelové trasy				0,00	
	D	D23	KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK				39 048,25	
0	K	Pol122	ARK-221110 Žlab MERKUR 2 50/50 "ŽŽ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m, vč. nosníků a příslušenství	m	25,000	451,95	11 298,75	
	PP		ARK-221110 Žlab MERKUR 2 50/50 "ŽŽ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m, vč. nosníků a příslušenství					
0	K	Pol123	ARK-221110 Žlab MERKUR 2 100/50 "ŽŽ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m, vč. nosníků a příslušenství	m	30,000	512,90	15 387,00	
	PP		ARK-221110 Žlab MERKUR 2 100/50 "ŽŽ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m, vč. nosníků a příslušenství					
0	K	Pol124	1225_L50 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N, vč. příchytok	m	250,000	49,45	12 362,50	
	PP		1225_L50 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N, vč. příchytok					
	D	D24	VYSEKANI RYH VE ZDIVU				0,00	
	D	D30	CIHELNEM - HLOUBKA 50mm				2 346,00	
0	K	Pol45	Sire 70 mm	m	40,000	58,65	2 346,00	
	PP		Sire 70 mm					
	D	D25	HRUBA VYPLN RYH MALTOU				8 050,00	
0	K	Pol125	Jakekoliv sire	m2	2,800	2 875,00	8 050,00	
	PP		Jakekoliv sire					
	D	D26	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU				8 365,56	
0	K	Pol46	Sire do 150 mm	m2	2,800	2 875,00	8 050,00	
	PP		Sire do 150 mm					
0	K	Pol126	Výmalba	m2	2,800	112,70	315,56	
	PP		Výmalba					
	D	D27	Materiál pomocný a režijní				18 975,00	
0	K	Pol127	Pomocný instalační materiál	ks	1,000	18 975,00	18 975,00	
	PP		Pomocný instalační materiál					
	D	D32	Hromosvod a uzemnění č.p.301				827 549,20	
	D	D33	Demontáže				24 667,50	
0	K	Pol148	Demontáž stávajícího hromosvodu FeZn D8	m	650,000	37,95	24 667,50	
	PP		Demontáž stávajícího hromosvodu FeZn D8					
	D	D34	Vodiče FeZn				48 619,70	
0	K	Pol149	FeZn D10 drát O 10 mm (0,62 kg/m), pevně	m	188,000	70,15	13 188,20	
	PP		FeZn D10 drát O 10 mm (0,62 kg/m), pevně					
0	K	Pol150	FeZn 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, pevně	m	390,000	90,85	35 431,50	
	PP		FeZn 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, pevně					
	D	D35	AlMg PROVEDENÍ				0,00	
	D	D36	DRÁT				44 102,50	
0	K	Pol151	Drát 8 AlMgSi T/2 drát ø 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně	m	650,000	67,85	44 102,50	
	PP		Drát 8 AlMgSi T/2 drát ø 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D21 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC							13 938,00	
0	K	Pol152	H07V-K 25 , pevně	m	120,000	116,15	13 938,00	
PP			H07V-K 25 , pevně					
D D37 PODPĚRA VEDENÍ							28 025,50	
0	K	Pol153	PV 21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou	ks	50,000	21,85	1 092,50	
PP			PV 21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou					
0	K	Pol154	PV 15f podpěra vedení na hřebenáče	ks	120,000	39,10	4 692,00	
PP			PV 15f podpěra vedení na hřebenáče					
0	K	Pol155	PV 11 podpěra vedení pod tašky	ks	80,000	55,20	4 416,00	
PP			PV 11 podpěra vedení pod tašky					
0	K	Pol156	PV 18 podpěra vedení do dřevěných konstrukcí	ks	40,000	26,45	1 058,00	
PP			PV 18 podpěra vedení do dřevěných konstrukcí					
0	K	Pol157	PV 13 podpěra vedení pod krytinu na svahu	ks	30,000	29,90	897,00	
PP			PV 13 podpěra vedení pod krytinu na svahu					
0	K	Pol158	PV 1c 25 podpěra vedení do zdiva, vč. hoždinek a vrutů	ks	300,000	52,90	15 870,00	
PP			PV 1c 25 podpěra vedení do zdiva, vč. hoždinek a vrutů					
D D38 Trubka ochranná							3 772,00	
0	K	Pol159	Trubka elektroinstalační ochranná netřišťivá DI25	m	20,000	143,75	2 875,00	
PP			Trubka elektroinstalační ochranná netřišťivá DI25					
0	K	Pol160	Příchytka-objímka D25, vrut, vč. hmoždinek	ks	20,000	44,85	897,00	
PP			Příchytka-objímka D25, vrut, vč. hmoždinek					
D D39 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ							41 171,15	
0	K	Pol161	SS spojovací	ks	148,000	110,40	16 339,20	
PP			SS spojovací					
0	K	Pol162	SU univerzální	ks	20,000	116,15	2 323,00	
PP			SU univerzální					
0	K	Pol163	SP připojovací	ks	50,000	113,85	5 692,50	
PP			SP připojovací					
0	K	Pol164	SZb zkušební - litinová	ks	10,000	146,05	1 460,50	
PP			SZb zkušební - litinová					
0	K	Pol165	SR 2b svorka páska-páska	ks	20,000	124,20	2 484,00	
PP			SR 2b svorka páska-páska					
0	K	Pol166	SR 3a svorka páska-drát	ks	50,000	134,55	6 727,50	
PP			SR 3a svorka páska-drát					
0	K	Pol167	SOa svorka na okapové žlaby	ks	10,000	117,30	1 173,00	
PP			SOa svorka na okapové žlaby					
0	K	Pol168	SJ 1 svorka k jímací tyči	ks	11,000	148,35	1 631,85	
PP			SJ 1 svorka k jímací tyči					
0	K	Pol169	SJ 2 svorka k zemní tyči	ks	22,000	151,80	3 339,60	
PP			SJ 2 svorka k zemní tyči					
D D40 Tyče jímací							10 795,05	
0	K	Pol170	JR 2,0 jímací tyč s rovným koncem	ks	9,000	1 199,45	10 795,05	
PP			JR 2,0 jímací tyč s rovným koncem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D41 Tyče zemnicí							29 233,00	
0	K	Pol171	ZT 2,0 zemnicí tyč	ks	20,000	1 461,65	29 233,00	
PP			ZT 2,0 zemnicí tyč					
D D42 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY							6 095,00	
0	K	Pol172	DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm	ks	20,000	32,20	644,00	
PP			DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm					
0	K	Pol173	OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	10,000	506,00	5 060,00	
PP			OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm					
0	K	Pol174	Štítek označení svodu	ks	10,000	39,10	391,00	
PP			Štítek označení svodu					
D D43 Ochrana spojů a vedení							47 265,00	
0	K	Pol175	Nátěr asfaltový	kg	50,000	945,30	47 265,00	
PP			Nátěr asfaltový					
D D44 Pomocné práce zednické							166 750,00	
0	K	Pol176	Pomocné práce zednické	kpl	1,000	97 750,00	97 750,00	
PP			Pomocné práce zednické					
0	K	Pol177	Pomocné práce klempířské	kpl	1,000	51 750,00	51 750,00	
PP			Pomocné práce klempířské					
0	K	Pol178	Pomocný instalační materiál	ks	1,000	17 250,00	17 250,00	
PP			Pomocný instalační materiál					
D D45 VYTÝČENÍ TRATI							862,50	
0	K	Pol179	Vedení v zastaveném prostoru	km	0,100	8 625,00	862,50	
PP			Vedení v zastaveném prostoru					
D D46 VYTRHÁNÍ DLAŽBY							2 967,00	
0	K	Pol180	Kostky drobné,spáry nezalitě	m2	30,000	98,90	2 967,00	
PP			Kostky drobné,spáry nezalitě					
D D47 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							129 375,00	
0	K	Pol181	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 500mm	m	100,000	1 293,75	129 375,00	
PP			Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 500mm					
D D48 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							1 610,00	
0	K	Pol182	Do šířky 20cm	m	100,000	16,10	1 610,00	
PP			Do šířky 20cm					
D D49 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							129 375,00	
0	K	Pol183	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 500mm	m	100,000	1 293,75	129 375,00	
PP			Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 500mm					
D D50 Předláždění kabelové rýhy							46 782,00	
0	K	Pol184	Kostky drobné,spáry nezalitě, vč. podkladové vrstvy	m2	30,000	1 559,40	46 782,00	
PP			Kostky drobné,spáry nezalitě, vč. podkladové vrstvy					
D D51 Stavební mechanizmy a konstrukce							36 225,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol185	Plošina montážní - pronájem	den	7,000	5 175,00	36 225,00	
	PP		Plošina montážní - pronájem					
D	D52		PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK				15 918,30	
0	K	Pol186	Revizni technik	hod	16,000	518,65	8 298,40	
	PP		Revizni technik					
0	K	Pol187	Spoluprace s reviz.technikem	hod	8,000	437,00	3 496,00	
	PP		Spoluprace s reviz.technikem					
0	K	Pol188	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	4 123,90	4 123,90	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
D	OST		Ostatní				42 725,95	
0	K	Pol186	Revizni technik	hod	44,000	518,65	22 820,60	
	PP		Revizni technik					
0	K	Pol187	Spoluprace s reviz.technikem	hod	12,000	437,00	5 244,00	
	PP		Spoluprace s reviz.technikem					
0	K	Pol191	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	10 879,00	10 879,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
2	K	OST01	Podružný materiál	kpl	1,000	3 782,35	3 782,35	
	PP		Podružný materiál					
3	K	OST02	Doprava	%	0,000	0,00	0,00	
	PP		Doprava					
4	K	OST03	PPV z montáže	%	0,000	0,00	0,00	
	PP		PPV z montáže					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis:
SO 301.10 - Elektro
Úroveň 3:
SO 301.10.2 - Silnoproud TČ

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Choceň

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Millich s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

17. 3. 2025

Cena bez DPH		983 392,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	983 392,70	21,00%	206 512,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 189 905,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis: SO 301.10 - Elektro
Úroveň 3: **SO 301.10.2 - Silnoproud TČ**

Místo:
Zadavatel: Město Choceň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025
Projektant: Millich s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	983 392,70
D1 - Rozvaděč elektroměrový	275 676,85
D2 - Pojistky a pojistkové spodky	4 686,25
D3 - Instalační přístroje	304,00
D4 - Transformátor průvlekový, měřicí	17 063,70
D5 - Jističe vzduchové	80 301,80
D6 - Pomocný a instalační materiál	37 349,70
D7 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	34 086,00
D8 - =RC Rozvaděč čerpadel	31 204,10
D9 - Jistič výkonový	4 014,65
D10 - Přístroje instalační	3 712,20
D11 - Svorka řadová	936,10
D12 - Spojovací systémy	243,80
D6 - Pomocný a instalační materiál	3 598,35
D7 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	6 992,00
D13 - Dodávky	77 625,00
D14 - Elektromontáže	121 487,25
D15 - Demontáž el. zařízení	5 945,50
D16 - Montáž a zapojení dodaných zařízení	12 622,50
D17 - Pojistková přípojková skříň	11 708,15

D18 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV	44 591,25
D19 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	18 687,50
D19 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	1 610,00
D20 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	4 577,00
D21 - Kabelové trasy	18 756,50
D22 - Materiál pomocný a režijní	2 988,85
D23 - Zemní a stavební práce	477 399,50
D24 - VYTÝČENÍ TRATI	258,75
D25 - VYTRHÁNÍ DLAŽBY	989,00
D26 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	64 687,50
D27 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	805,00
D28 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	64 687,50
D29 - Předláždění kabelové rýhy	46 782,00
D30 - Stavební práce pomocné	261 051,15
D31 - PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK	38 138,60
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301

Soupis: SO 301.10 - Elektro

Úroveň 3: SO 301.10.2 - Silnoproud TČ

Místo:

Zadavatel: Město Choceň

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: Millich s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

983 392,70

D		D1	Rozvaděč elektroměrový			275 676,85		
0	K	Pol192	Rozvaděč skříňový OCP 600x1800x500 s podstavcem	ks	3,000	33 961,80	101 885,40	
PP		Rozvaděč skříňový OCP 600x1800x500 s podstavcem						
D		D2	Pojistky a pojistkové spodky			4 686,25		
0	K	Pol193	S3PB1 SS Pojistkový spodek	Ks	2,000	1 278,80	2 557,60	
PP		S3PB1 SS Pojistkový spodek						
0	K	Pol194	OPVP10-3 Pojistkový odpínač	Ks	2,000	307,05	614,10	
PP		OPVP10-3 Pojistkový odpínač						
0	K	Pol195	PNA1 160A gG Pojistková vložka	Ks	3,000	246,10	738,30	
PP		PNA1 160A gG Pojistková vložka						
0	K	Pol196	PNA1 125A gG Pojistková vložka	Ks	3,000	205,85	617,55	
PP		PNA1 125A gG Pojistková vložka						
0	K	Pol197	PVA10 2A gG Pojistková vložka	Ks	6,000	26,45	158,70	
PP		PVA10 2A gG Pojistková vložka						
D		D3	Instalační přístroje			304,00		
0	K	Pol57	LTN-6B-1 Jistič	Ks	2,000	152,00	304,00	
PP		LTN-6B-1 Jistič						
D		D4	Transformátor průvlekový, měřicí			17 063,70		
0	K	Pol198	MTP 150/5, el. m.	ks	6,000	2 843,95	17 063,70	
PP		MTP 150/5, el. m.						
D		D5	Jističe vzduchové			80 301,80		
0	K	Pol199	3VA1110-3ED32-0AA0 Jistič, 3VA11, In 100 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť TM210 (FTFM), Ir 100 A, li 10x In, 3pól, přední přívod	ks	1,000	3 598,35	3 598,35	
PP		3VA1110-3ED32-0AA0 Jistič, 3VA11, In 100 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť TM210 (FTFM), Ir 100 A, li 10x In, 3pól, přední přívod						
0	K	Pol200	3VA1112-3ED32-0AA0 Jistič, 3VA11, In 125 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť TM210 (FTFM), Ir 125 A, li 10x In, 3pól, přední přívod	ks	1,000	4 976,05	4 976,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP 3VA1112-3ED32-0AA0 Jistič, 3VA11, In 125 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť TM210 (FTFM), Ir 125 A, li 10x In, 3pól, přední přívod								
0	K	Pol201	3VA1340-1AA32-0AA0 Odpínač, 3VA13, In 400 A, 3pól, přední přívod	ks	1,000	7 702,70	7 702,70	
PP 3VA1340-1AA32-0AA0 Odpínač, 3VA13, In 400 A, 3pól, přední přívod								
0	K	Pol202	3VA9908-0BB11 Podpěťová spoušť, UVR, Ue DC 24 V, šířka 21 mm, pro 3VA1, 3VA2	ks	1,000	1 568,60	1 568,60	
PP 3VA9908-0BB11 Podpěťová spoušť, UVR, Ue DC 24 V, šířka 21 mm, pro 3VA1, 3VA2								
0	K	Pol203	3VA9113-0JC12 Bloková svorka, Cu/Al kabely 25 ÷ 150 mm2, s prodlouženým krytem svorek, potenciálová svorka, 3 ks, pro 3VA10, 3VA11 do 160 A	ks	2,000	952,20	1 904,40	
PP 3VA9113-0JC12 Bloková svorka, Cu/Al kabely 25 ÷ 150 mm2, s prodlouženým krytem svorek, potenciálová svorka, 3 ks, pro 3VA10, 3VA11 do 160 A								
0	K	Pol204	3VA9154-0QB00 Připojovací sada, přední přívody - prodloužené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 22 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 8 mm, 4 ks, izolační přepážky 3 ks, pro 3VA10, 3VA11	ks	2,000	608,35	1 216,70	
PP 3VA9154-0QB00 Připojovací sada, přední přívody - prodloužené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 22 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 8 mm, 4 ks, izolační přepážky 3 ks, pro 3VA10, 3VA11								
0	K	Pol205	3VA9483-0QB00 Připojovací sada, přední přívody - prodloužené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 40 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 12,5 mm, 3 ks, izolační přepážky 2 ks, pro 3VA13, 3VA14, 3VA23, 3VA24	ks	2,000	971,75	1 943,50	
PP 3VA9483-0QB00 Připojovací sada, přední přívody - prodloužené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 40 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 12,5 mm, 3 ks, izolační přepážky 2 ks, pro 3VA13, 3VA14, 3VA23, 3VA24								
0	K	Pol206	Přípojnice CUPONAL 20x10, In=320A, l=2,0m	ks	4,000	1 427,15	5 708,60	
PP Přípojnice CUPONAL 20x10, In=320A, l=2,0m								
0	K	Pol207	Pružná spojka 20x10 Cu l=1,0m	ks	17,000	1 389,20	23 616,40	
PP Pružná spojka 20x10 Cu l=1,0m								
0	K	Pol208	Držák přípojníc 3L+PEN	ks	9,000	532,45	4 792,05	
PP Držák přípojníc 3L+PEN								
0	K	Pol209	Připojovací svorky na přípojnice, prům kabelu do 75mm2	ks	9,000	54,05	486,45	
PP Připojovací svorky na přípojnice, prům kabelu do 75mm2								
0	K	Pol210	PD-D-1E446 Elektroměrová vana 1 el.m. místo + HDO, výška 400mm	ks	2,000	5 422,25	10 844,50	
PP PD-D-1E446 Elektroměrová vana 1 el.m. místo + HDO, výška 400mm								
0	K	Pol211	Svorkovnice měřicí	ks	2,000	1 382,30	2 764,60	
PP Svorkovnice měřicí								
0	K	Pol212	Krycí plech	ks	24,000	319,70	7 672,80	
PP Krycí plech								
0	K	Pol213	Krycí plech s výřezem	ks	2,000	423,20	846,40	
PP Krycí plech s výřezem								
0	K	Pol214	RSA 4 A Řadová svorka bílá	ks	13,000	12,00	156,00	
PP RSA 4 A Řadová svorka bílá								
0	K	Pol215	RSA 70 A Řadová svorka bílá	ks	3,000	167,90	503,70	
PP RSA 70 A Řadová svorka bílá								
D	D6	Pomocný a instalační materiál					37 349,70	
0	K	Pol216	Propojovací kabely a vodiče	ks	3,000	4 522,95	13 568,85	
PP Propojovací kabely a vodiče								
0	K	Pol217	Kabelové svorky, oka, svorky na přípojnice	ks	3,000	3 385,60	10 156,80	
PP Kabelové svorky, oka, svorky na přípojnice								
0	K	Pol218	Konstrukční materiál rozvaděče (krycí panely, spojovací materiál,...)	ks	3,000	4 025,00	12 075,00	
PP Konstrukční materiál rozvaděče (krycí panely, spojovací materiál,...)								
0	K	Pol219	Značení vodičů a přístrojů	ks	3,000	516,35	1 549,05	
PP Značení vodičů a přístrojů								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D7 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							34 086,00	
0	K	Pol87	Montaz	hod	72,000	437,00	31 464,00	
PP			Montaz					
0	K	Pol88	Napětové zkoušky rozvaděče, nastavení ochran	hod	6,000	437,00	2 622,00	
PP			Napětové zkoušky rozvaděče, nastavení ochran					
D D8 =RC Rozvaděč čerpadel							31 204,10	
0	K	Pol220	WSM 1060350 s MD	ks	1,000	5 727,00	5 727,00	
PP			WSM 1060350 s MD					
0	K	Pol221	Konstrukce montážní, nosná	ks	1,000	3 008,40	3 008,40	
PP			Konstrukce montážní, nosná					
0	K	Pol222	Krycí plechy š.600	ks	4,000	319,70	1 278,80	
PP			Krycí plechy š.600					
0	K	Pol223	Krycí plechy š.600 s výřezem	ks	4,000	423,20	1 692,80	
PP			Krycí plechy š.600 s výřezem					
D D9 Jistič výkonový							4 014,65	
0	K	Pol224	3VA1110-1AA32-0AA0 Odpínač, 3VA11, In 100 A, 3pól, přední přívod	ks	1,000	3 115,35	3 115,35	
PP			3VA1110-1AA32-0AA0 Odpínač, 3VA11, In 100 A, 3pól, přední přívod					
0	K	Pol56	3VA9153-0QB00 Připojovací sada, přední přívody - prodloužené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 22 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 8 mm, 3 ks, izolační přepážky 2 ks, pro 3VA10, 3VA11	ks	2,000	449,65	899,30	
PP			3VA9153-0QB00 Připojovací sada, přední přívody - prodloužené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 22 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 8 mm, 3 ks, izolační přepážky 2 ks, pro 3VA10, 3VA11					
D D10 Přístroje instalační							3 712,20	
0	K	Pol225	LTN-50B-3 Jistič	Ks	2,000	1 170,70	2 341,40	
PP			LTN-50B-3 Jistič					
0	K	Pol226	RPI-08-002-X230-SE Instalační relé	Ks	1,000	1 196,00	1 196,00	
PP			RPI-08-002-X230-SE Instalační relé					
0	K	Pol57	LTN-6B-1 Jistič	Ks	1,000	174,80	174,80	
PP			LTN-6B-1 Jistič					
D D11 Svorka řadová							936,10	
0	K	Pol214	RSA 4 A Řadová svorka bílá	ks	9,000	13,80	124,20	
PP			RSA 4 A Řadová svorka bílá					
0	K	Pol227	RSA 35 Řadová svorka šedá	ks	6,000	58,65	351,90	
PP			RSA 35 Řadová svorka šedá					
0	K	Pol228	RSA 35 Řadová svorka modrá	ks	2,000	69,00	138,00	
PP			RSA 35 Řadová svorka modrá					
0	K	Pol229	RSA 35 Řadová svorka žlutozelená	ks	2,000	161,00	322,00	
PP			RSA 35 Řadová svorka žlutozelená					
D D12 Spojovací systémy							243,80	
0	K	Pol79	V-TEC M40 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M40x1,5	ks	2,000	77,05	154,10	
PP			V-TEC M40 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M40x1,5					
0	K	Pol230	V-TEC M63 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M63x1,5	ks	1,000	89,70	89,70	
PP			V-TEC M63 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M63x1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D6 Pomocný a instalační materiál							3 598,35	
0	K	Pol231	Propojovací kabely a vodiče	ks	1,000	1 627,25	1 627,25	
PP			Propojovací kabely a vodiče					
0	K	Pol232	Kabelové svorky, oka, svorky na přípojnice, ukončení vodičů	ks	1,000	952,20	952,20	
PP			Kabelové svorky, oka, svorky na přípojnice, ukončení vodičů					
0	K	Pol233	Konstrukční materiál rozvaděče (krycí panely, spojovací materiál,...)	ks	1,000	555,45	555,45	
PP			Konstrukční materiál rozvaděče (krycí panely, spojovací materiál,...)					
0	K	Pol234	Značení vodičů a přístrojů	ks	1,000	463,45	463,45	
PP			Značení vodičů a přístrojů					
D D7 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							6 992,00	
0	K	Pol87	Montaz	hod	16,000	437,00	6 992,00	
PP			Montaz					
D D13 Dodávky							77 625,00	
0	K	Pol235	Rozvaděč elektroměrový	ks	1,000	56 350,00	56 350,00	
PP			Rozvaděč elektroměrový					
0	K	Pol236	=RC Rozvaděč čerpadel	ks	1,000	21 275,00	21 275,00	
PP			=RC Rozvaděč čerpadel					
D D14 Elektromontáže							121 487,25	
D D15 Demontáž el. zařízení							5 945,50	
0	K	Pol237	Odpojení a demontáž stávajícího elektroměrového rozvaděče , 2 pole	ks	1,000	4 427,50	4 427,50	
PP			Odpojení a demontáž stávajícího elektroměrového rozvaděče , 2 pole					
0	K	Pol238	Pojistková přípojková skříň	ks	1,000	1 518,00	1 518,00	
PP			Pojistková přípojková skříň					
D D16 Montáž a zapojení dodaných zařízení							12 622,50	
0	K	Pol239	=RE Rozvaděč elektroměrový	ks	1,000	6 325,00	6 325,00	
PP			=RE Rozvaděč elektroměrový					
0	K	Pol240	=RC Rozvaděč čerpadel	ks	1,000	4 400,00	4 400,00	
PP			=RC Rozvaděč čerpadel					
0	K	Pol241	-R127 rozpojovací pojistková skříň	ks	1,000	1 897,50	1 897,50	
PP			-R127 rozpojovací pojistková skříň					
D D17 Pojistková přípojková skříň							11 708,15	
0	K	Pol242	Pojistková přípojková skříň ,1 poj. sada vel.1, připojení do 240mm2, provedení do výklenku	ks	1,000	10 683,50	10 683,50	
PP			Pojistková přípojková skříň ,1 poj. sada vel.1, připojení do 240mm2, provedení do výklenku					
0	K	Pol243	PNA1 250A gG Pojistková vložka	Ks	3,000	341,55	1 024,65	
PP			PNA1 250A gG Pojistková vložka					
D D18 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV							44 591,25	
0	K	Pol244	AYKY-J 3x240+120 , pevně	m	75,000	594,55	44 591,25	
PP			AYKY-J 3x240+120 , pevně					
D D19 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							18 687,50	
0	K	Pol138	CYKY-J 4x50, pevně	m	25,000	747,50	18 687,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		CYKY-J 4x50, pevně					
	D	D19	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				1 610,00	
0	K	Pol118	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	40,000	40,25	1 610,00	
	PP		CYKY-J 3x1,5 , pevně					
	D	D20	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC				4 577,00	
0	K	Pol121	H07V-K 6 , pevně	m	25,000	43,70	1 092,50	
	PP		H07V-K 6 , pevně					
0	K	Pol39	H07V-K 25 , pevně	m	30,000	116,15	3 484,50	
	PP		H07V-K 25 , pevně					
	D	D21	Kabelové trasy				18 756,50	
0	K	Pol245	KF 09110_BA TRUBKA KOPOFLEX 110	m	65,000	152,95	9 941,75	
	PP		KF 09110_BA TRUBKA KOPOFLEX 110					
0	K	Pol123	ARK-221110 Žlab MERKUR 2 100/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m, vč. nosníků a příslušenství	m	15,000	512,90	7 693,50	
	PP		ARK-221110 Žlab MERKUR 2 100/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m, vč. nosníků a příslušenství					
0	K	Pol124	1225_L50 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N, vč. příchytok	m	25,000	44,85	1 121,25	
	PP		1225_L50 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N, vč. příchytok					
	D	D22	Materiál pomocný a režijní				2 988,85	
0	K	Pol246	Pomocný instalační materiál	ks	1,000	2 988,85	2 988,85	
	PP		Pomocný instalační materiál					
	D	D23	Zemní a stavební práce				477 399,50	
	D	D24	VYTÝČENÍ TRATI				258,75	
0	K	Pol179	Vedení v zastaveném prostoru	km	0,030	8 625,00	258,75	
	PP		Vedení v zastaveném prostoru					
	D	D25	VYTRHÁNÍ DLAŽBY				989,00	
0	K	Pol180	Kostky drobné,spáry nezalité	m2	10,000	98,90	989,00	
	PP		Kostky drobné,spáry nezalité					
	D	D26	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				64 687,50	
0	K	Pol181	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 500mm	m	50,000	1 293,75	64 687,50	
	PP		Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 500mm					
	D	D27	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				805,00	
0	K	Pol182	Do šířky 20cm	m	50,000	16,10	805,00	
	PP		Do šířky 20cm					
	D	D28	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				64 687,50	
0	K	Pol183	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 500mm	m	50,000	1 293,75	64 687,50	
	PP		Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 500mm					
	D	D29	Předláždění kabelové rýhy				46 782,00	
0	K	Pol184	Kostky drobné,spáry nezalité, vč. podkladové vrstvy	m2	30,000	1 559,40	46 782,00	
	PP		Kostky drobné,spáry nezalité, vč. podkladové vrstvy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D30			Stavební práce pomocné					
						261 051,15		
0	K	Pol247	Vybourání stávající přípojkové skříně	hod	4,000	632,50	2 530,00	
PP			Vybourání stávající přípojkové skříně					
0	K	Pol248	Vybourání výklenku pro HDS	ks	1,000	5 392,35	5 392,35	
PP			Vybourání výklenku pro HDS					
0	K	Pol249	Osazení a zazdění pojistkové skříně	ks	1,000	2 875,00	2 875,00	
PP			Osazení a zazdění pojistkové skříně					
0	K	Pol250	Úprava fasády	dm2	20,000	1 437,50	28 750,00	
PP			Úprava fasády					
0	K	Pol251	Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hl. 80mm, šířka 100mm	m	1,000	907,35	907,35	
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hl. 80mm, šířka 100mm					
0	K	Pol252	Omítka rýh ve stěnách šíře do 150 mm	m2	2,000	977,50	1 955,00	
PP			Omítka rýh ve stěnách šíře do 150 mm					
0	K	Pol253	Oprava fasády konečná	m2	2,000	1 437,50	2 875,00	
PP			Oprava fasády konečná					
0	K	Pol254	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném do plochy 9m2 stěna do 600mm	ks	3,000	71 922,15	215 766,45	
PP			Vybourání otvoru ve zdivu cihelném do plochy 9m2 stěna do 600mm					
D D31			PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK					
						38 138,60		
0	K	Pol186	Revizní technik	hod	24,000	518,65	12 447,60	
PP			Revizní technik					
0	K	Pol187	Spolupráce s reviz.technikem	hod	4,000	437,00	1 748,00	
PP			Spolupráce s reviz.technikem					
0	K	Pol255	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	9 568,00	9 568,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení					
0	K	Pol256	Podružný materiál		1,000	14 375,00	14 375,00	
PP			Podružný materiál					
D OST			Ostatní					
						0,00		
3	K	OST01	Přesun	%	0,000	0,00	0,00	
PP			Přesun					
1	K	OST02	Doprava	%	0,000	0,00	0,00	
PP			Doprava					
2	K	OST03	PPV z montáže	%	0,000	0,00	0,00	
PP			PPV z montáže					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis:
SO 301.10 - Elektro
Úroveň 3:
SO 301.10.3 - Doplnění elektro

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Choceň

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Millich s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 510 147,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 510 147,80	21,00%	317 131,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 827 278,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis: SO 301.10 - Elektro
Úroveň 3: **SO 301.10.3 - Doplnění elektro**

Místo:
Zadavatel: Město Choceň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025
Projektant: Millich s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 510 147,80
D1 - 3.NP a 222	1 025 923,05
D2 - Přístroje instalační	9 279,35
D3 - Zařízení ostatní	1 220,15
D4 - Svítidla	232 401,20
D5 - Kabely	322 000,00
D6 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU	0,00
D7 - CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	48 438,00
D8 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	201 250,00
D9 - OMITKA RYH VE STENACH MALTOU	209 139,00
D10 - Materiál pomocný a režijní	2 195,35
PSV - Práce a dodávky PSV	437 301,30
741 - Elektroinstalace - silnoproud	122 713,05
742 - Elektroinstalace - slaboproud	314 588,25
OST - Ostatní	46 923,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301

Soupis: SO 301.10 - Elektro

Úroveň 3: SO 301.10.3 - Doplnění elektro

Místo:

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel: Město Choceň

Projektant: Millich s. r. o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 510 147,80

D D1 3.NP a 222

1 025 923,05

D		D2	Přístroje instalační		9 279,35			
1	K	Pol130	Vypínač č.1	ks	9,000	221,95	1 997,55	
	PP		Vypínač č.1					
	VV		"310"2		2,000			
	VV		"312"2		2,000			
	VV		"313"1		1,000			
	VV		"314"1		1,000			
	VV		"320"1		1,000			
	VV		"323"1		1,000			
	VV		"325"1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
2	K	Pol131	Vypínač č.6	ks	7,000	234,60	1 642,20	
	PP		Vypínač č.6					
	VV		"309"1		1,000			
	VV		"308"2		2,000			
	VV		"302"4		4,000			
	VV		Součet		7,000			
3	K	Pol1441	Vypínač č.7	ks	8,000	290,95	2 327,60	
	PP		Vypínač č.7					
	VV		"311"2		2,000			
	VV		"315"3		3,000			
	VV		"324"1		1,000			
	VV		"222a"2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
4	K	Pol1442	Vypínač č.5	ks	12,000	276,00	3 312,00	
	PP		Vypínač č.5					
	VV		"310"2		2,000			
	VV		"312"3		3,000			
	VV		"316"2		2,000			
	VV		"319"2		2,000			
	VV		"321"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"322"1		1,000			
	VV		"222b"1		1,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	D3	Zařízení ostatní				1 220,15	
5	K	Pol112	Svorkovnice MET	ks	1,000	654,35	654,35	
	PP		Svorkovnice MET					
6	K	Pol1	Rozvaděč - doplnění jističe 230V/10A char. B, vč. montáže	ks	1,000	300,15	300,15	
	PP		Rozvaděč - doplnění jističe 230V/10A char. B, vč. montáže					
7	K	Pol2	Rozvaděč - doplnění jističe 230V/16A char. B, vč. montáže	ks	1,000	265,65	265,65	
	PP		Rozvaděč - doplnění jističe 230V/16A char. B, vč. montáže					
	D	D4	Svítidla				232 401,20	
8	M	34825005	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1500-1900lm	kus	108,000	2 036,65	219 958,20	
	PP		svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1500-1900lm					
	VV		8+6+1+4+9+1+2+6+4+4+4+6+4+18+2+4+2+1		86,000			
	VV		"222a"16		16,000			
	VV		"222b"6		6,000			
	VV		Součet		108,000			
9	M	34825000	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm	kus	4,000	1 075,25	4 301,00	
	PP		svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm					
10	M	34818210	svítidlo interiérové nástěnné IP44 8W 690lm	kus	12,000	678,50	8 142,00	
	PP		svítidlo interiérové nástěnné IP44 8W 690lm					
	VV		4+2		6,000			
	VV		"schodiště 4NP"6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	D5	Kabely				322 000,00	
11	K	Pol118	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	8 000,000	40,25	322 000,00	
	PP		CYKY-J 3x1,5 , pevně					
	D	D6	VYSEKANI RYH VE ZDIVU				0,00	
	D	D7	CIHELNEM - HLOUBKA 50mm				48 438,00	
12	K	Pol45	Sire 70 mm	m	400,000	58,65	23 460,00	
	PP		Sire 70 mm					
13	K	Pol141	Sire 100 mm	m	250,000	65,55	16 387,50	
	PP		Sire 100 mm					
14	K	Pol142	Sire 150 mm	m	90,000	95,45	8 590,50	
	PP		Sire 150 mm					
	D	D8	HRUBA VYPLN RYH MALTOU				201 250,00	
15	K	Pol125	Jakekoliv sire	m2	70,000	2 875,00	201 250,00	
	PP		Jakekoliv sire					
	D	D9	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU				209 139,00	
16	K	Pol46	Sire do 150 mm	m2	70,000	2 875,00	201 250,00	
	PP		Sire do 150 mm					
17	K	Pol126	Výmalba	m2	70,000	112,70	7 889,00	
	PP		Výmalba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D10			Materiál pomocný a režijní					
				2 195,35				
18	K	Pol143	Pomocný instalační materiál	ks	1,000	2 195,35	2 195,35	
PP			Pomocný instalační materiál					
D PSV			Práce a dodávky PSV	437 301,30				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	122 713,05				
19	K	741120811	Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených pod omítku plných a laněných průřezu žíly 0,35 až 16 mm2	m	195,000	19,55	3 812,25	
PP			Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených pod omítku plných a laněných průřezu žíly 0,35 až 16 mm2					
20	K	741311865	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	25,000	32,20	805,00	
PP			Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové přes 2 svorky do 4 svorek					
21	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	114,000	87,40	9 963,60	
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
VV			"311"16	16,000				
VV			"312"8	8,000				
VV			"313"4	4,000				
VV			"314"3	3,000				
VV			"315"13	13,000				
VV			"317"2	2,000				
VV			"316"7	7,000				
VV			"319"7	7,000				
VV			"320"3	3,000				
VV			"321"5	5,000				
VV			"322"6	6,000				
VV			"323"3	3,000				
VV			"308"1	1,000				
VV			"324"9	9,000				
VV			"325"4	4,000				
VV			"302"3	3,000				
VV			"331"2	2,000				
VV			"222a"10	10,000				
VV			"222b"8	8,000				
VV			Součet	114,000				
22	M	34555243	zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky	kus	114,000	202,40	23 073,60	
PP			zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky					
23	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	80,000	44,85	3 588,00	
PP			Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE					
24	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	12,000	378,35	4 540,20	
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
25	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy do 0,09 m2	kus	2,000	378,35	756,70	
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy do 0,09 m2					
VV			"kabinky toalet 330 a 329"2	2,000				
VV			Součet	2,000				
26	M	34825000	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm	kus	2,000	1 075,25	2 150,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm					
27	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	112,000	378,35	42 375,20	
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
28	K	741372077	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových s pohybovým čidlem, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	4,000	378,35	1 513,40	
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových s pohybovým čidlem, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
29	M	34825055	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1200-1900lm s pohybovým čidlem	kus	4,000	1 651,40	6 605,60	
PP			svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1200-1900lm s pohybovým čidlem					
30	K	741374843	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2	kus	80,000	253,00	20 240,00	
PP			Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2					
VV			"311"8		8,000			
VV			"312"6		6,000			
VV			"313"1		1,000			
VV			"314"2		2,000			
VV			"315"9		9,000			
VV			"309"1		1,000			
VV			"316"6		6,000			
VV			"308"2		2,000			
VV			"318"1		1,000			
VV			"319"4		4,000			
VV			"320"4		4,000			
VV			"321"4		4,000			
VV			"322"6		6,000			
VV			"323"3		3,000			
VV			"324"18		18,000			
VV			"325"1		1,000			
VV			"331"2		2,000			
VV			"326"2		2,000			
VV			Součet		80,000			
31	K	741374844	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m2	kus	1,000	253,00	253,00	
PP			Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m2					
32	K	741374845	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných přes 0,09 do 0,36 m2	kus	8,000	253,00	2 024,00	
PP			Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných přes 0,09 do 0,36 m2					
VV			"222"8		8,000			
VV			Součet		8,000			
33	K	741374863	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED zavěšených, ploše přes 0,09 do 0,36 m2	kus	4,000	253,00	1 012,00	
PP			Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED zavěšených, ploše přes 0,09 do 0,36 m2					
VV			"222 lustry"4		4,000			
VV			Součet		4,000			
D			742	Elektroinstalace - slaboproud			314 588,25	
34	K	7422108x	Demontáž a zpětná montáž WiFi	kus	3,000	1 922,80	5 768,40	
PP			Demontáž a zpětná montáž WiFi					
35	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	63,000	209,30	13 185,90	
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"311"8		8,000			
	VV		"312"5		5,000			
	VV		"313"2		2,000			
	VV		"314"1		1,000			
	VV		"315"9		9,000			
	VV		"316"4		4,000			
	VV		"319"4		4,000			
	VV		"320"3		3,000			
	VV		"321"4		4,000			
	VV		"322"5		5,000			
	VV		"323"2		2,000			
	VV		"324"4		4,000			
	VV		"325"2		2,000			
	VV		"222a"6		6,000			
	VV		"222b"4		4,000			
	VV		Součet		63,000			
36	M	ADI.0051245.UR S	Instalační kabel Solarix CAT5E F\UTP LSOH Dca 305m\box SXKD-5E-FTP-LSOH	m	5 974,000	36,80	219 843,20	
	PP		Instalační kabel Solarix CAT5E F\UTP LSOH Dca 305m\box SXKD-5E-FTP-LSOH					
	VV		106*8*2		1 696,000			
	VV		88*5*2		880,000			
	VV		67*2*2		268,000			
	VV		53*1*2		106,000			
	VV		60*9*2		1 080,000			
	VV		42*4*2		336,000			
	VV		37*4*2		296,000			
	VV		27*3*2		162,000			
	VV		23*4*2		184,000			
	VV		23*5*2		230,000			
	VV		5*2*2		20,000			
	VV		22*4*2		176,000			
	VV		25*2*2		100,000			
	VV		20*6*2+25*4*2		440,000			
	VV		Součet		5 974,000			
37	M	34199014	kabel propojovací HDMI 1.4 M/M podpora Ethernetu a 4K délka 25m	kus	12,000	1 481,20	17 774,40	
	PP		kabel propojovací HDMI 1.4 M/M podpora Ethernetu a 4K délka 25m					
	VV		2+2+1+3+1+1+2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
38	M	37451175	modul zásuvkový se záclonkou úhlový (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm	kus	63,000	289,80	18 257,40	
	PP		modul zásuvkový se záclonkou úhlový (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm					
39	M	37451155	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus	63,000	284,05	17 895,15	
	PP		zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone					
40	M	37452000	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E protiprachová krytka	kus	63,000	88,55	5 578,65	
	PP		prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E protiprachová krytka					
41	K	742330845	Demontáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazených na omítku 1 až 6 pozic	kus	40,000	151,80	6 072,00	
	PP		Demontáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazených na omítku 1 až 6 pozic					
	VV		19+2+15+4		40,000			
	VV		Součet		40,000			
42	K	742430801	Demontáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku	kus	1,000	569,25	569,25	
	PP		Demontáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku					
43	M	38479068	držák projektoru na strop nosnost 30 kg 4 montážní ramena délka 13,5 cm	kus	2,000	4 821,95	9 643,90	
	PP		držák projektoru na strop nosnost 30 kg 4 montážní ramena délka 13,5 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	Pol186	Revizni technik	hod	44,000	471,50	20 746,00	
	PP		Revizni technik					
45	K	Pol187	Spoluprace s reviz.technikem	hod	12,000	396,75	4 761,00	
	PP		Spoluprace s reviz.technikem					
46	K	Pol3	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	16 002,25	16 002,25	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
47	K	OST01	Podružný materiál	kpl	1,000	5 414,20	5 414,20	
	PP		Podružný materiál					
48	K	OST02	Doprava	%	0,000	0,00	0,00	
	PP		Doprava					
49	K	OST03	PPV z montáže	%	0,000	0,00	0,00	
	PP		PPV z montáže					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis:
SO 301.11 - MaR

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Choceň

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Millich s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 564 504,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 564 504,31 0,00	21,00% 12,00%	328 545,91 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 893 050,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis: **SO 301.11 - MaR**

Místo:
Zadavatel: Město Choceň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025
Projektant: Millich s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 564 504,31
Pol 1 - POLNÍ INSTRUMENTACE		899 524,25
Pol 1.1 - Systém vytápění		19 044,00
Pol 1.2 - Systém IRC		880 480,25
Pol 2 - ROZVADĚČE		72 680,00
Pol 2.1 - Rozvaděč RD1		25 415,00
Pol 2.2 - Rozvaděč RD1.1		15 755,00
Pol 2.3 - Rozvaděč RD1.2		15 755,00
Pol 2.4 - Rozvaděč RD1.3		15 755,00
Pol 3 - ŘÍDICÍ SYSTÉM		134 558,86
Pol 3.1 - Řídicí systém		52 330,75
Pol 3.2 - Komunikační moduly		15 528,11
Pol 3.3 - Software		66 700,00
Pol 4 - DISPEČERSKÉ PRACOVISTĚ		105 570,00
Pol 4.1 - Dispečerské PC		49 105,00
Pol 4.2 - Vizualizační Software		20 815,00
Pol 4.3 - Software		35 650,00
Pol 5 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL		76 470,20
Pol 5.1 - Elektroinstalace		2 104,50
Pol 5.2 - Kabeláž		47 064,70
Pol 5.3 - Nosné a ochranné části		27 301,00

Pol 6 - MONTÁŽNÍ PRÁCE	177 491,00
Pol 6.1 - Periférie	62 675,00
Pol 6.2 - Rozvaděče	11 040,00
Pol 6.3 - Kabeláž	78 361,00
Pol 6.4 - Nosné a ochranné části	19 895,00
Pol 6.5 - Uzemnění a ochranné pospojení	5 520,00
Pol 7 - OSTATNÍ	98 210,00
Pol 7.1 - Uvedení do provozu	44 620,00
Pol 7.2 - Ostatní	53 590,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301

Soupis: SO 301.11 - MaR

Místo:

Zadavatel: Město Choceň

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: Millich s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 564 504,31

D

Pol 1

POLNÍ INSTRUMENTACE

899 524,25

D

Pol 1.1

Systém vytápění

19 044,00

0	K	Pol 1.1.1	Odporový snímač teploty (Pt, Ni), provedení pro venkovní prostředí, IP54	ks	1,000	782,00	782,00	
PP			Odporový snímač teploty (Pt, Ni), provedení pro venkovní prostředí, IP54					
0	K	Pol 1.1.2	Odporový snímač teploty (Pt, Ni), provedení pro vnitřní prostředí, IP44	ks	1,000	644,00	644,00	
PP			Odporový snímač teploty (Pt, Ni), provedení pro vnitřní prostředí, IP44					
0	K	Pol 1.1.3	Odporový snímač teploty (Pt, Ni), provedení příložné	ks	8,000	701,50	5 612,00	
PP			Odporový snímač teploty (Pt, Ni), provedení příložné					
0	K	Pol 1.1.4	Snímač tlaku, rozsah měření 0-6bar, výstup 4-20mA, připojení G1/2"	ks	1,000	4 048,00	4 048,00	
PP			Snímač tlaku, rozsah měření 0-6bar, výstup 4-20mA, připojení G1/2"					
0	K	Pol 1.1.5	Manometrový kohoutu, G1/2"	ks	1,000	586,50	586,50	
PP			Manometrový kohoutu, G1/2"					
0	K	Pol 1.1.6	Servopohon směšovacího ventilu, 24Vac/dc, řízení 0-10V	ks	1,000	5 531,50	5 531,50	
PP			Servopohon směšovacího ventilu, 24Vac/dc, řízení 0-10V					
0	K	Pol 1.1.7	Snímač zaplavení prostoru	ks	1,000	931,50	931,50	
PP			Snímač zaplavení prostoru					
0	K	Pol 1.1.8	Havarijní tlačítko s aretací, rozpínací kontakt, červené	ks	1,000	908,50	908,50	
PP			Havarijní tlačítko s aretací, rozpínací kontakt, červené					

D

Pol 1.2

Systém IRC

880 480,25

0	K	Pol 1.2.1	IRC ovladač se snímačem teploty - měření a korekce prostororové teploty, 24Vac/dc, komunikace např. ModBus RTU, CIB, ..., vč. montážního příslušenství (instalační krabice, svorek, ...)	ks	35,000	5 048,50	176 697,50	
PP			IRC ovladač se snímačem teploty - měření a korekce prostororové teploty, 24Vac/dc, komunikace např. ModBus RTU, CIB, ..., vč. montážního příslušenství (instalační krabice, svorek, ...)					
0	K	Pol 1.2.2	IRC modul regulace pro vytápění - řízení termoelektrické hlavice (min. 1xDO), 24Vac/dc, komunikace např. ModBus RTU, CIB, ..., vč. montážního příslušenství (instalační krabice, svorek, pomocných obvodů ovládání termoelektrické hlavice, ...)	ks	35,000	18 385,05	643 476,75	
PP			IRC modul regulace pro vytápění - řízení termoelektrické hlavice (min. 1xDO), 24Vac/dc, komunikace např. ModBus RTU, CIB, ..., vč. montážního příslušenství (instalační krabice, svorek, pomocných obvodů ovládání termoelektrické hlavice, ...)					
0	K	Pol 1.2.3	IRC termoelektrický regulační pohon, 24Vac/dc, bez napětí otevřen	ks	69,000	874,00	60 306,00	
PP			IRC termoelektrický regulační pohon, 24Vac/dc, bez napětí otevřen					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D Pol 2			ROZVADĚČE	72 680,00				
D Pol 2.1			Rozvaděč RD1	25 415,00				
0	K	Pol 2.1.1	Skříňový nástěnný rozvaděč 800x1200x260 (š/v/h), kompletně vybavený vč. silových vývodů (přepětové ochr. 1+2 st. a 3.st, zdroje 24Vdc a 24Vac, jističe, pojistky, stykače, relé, přepínače, signálky, svorky, atd). Hlavní vypínač rozvaděče 20A, 400V. VIZ Te	kpl	1,000	9 315,00	9 315,00	
PP			Skříňový nástěnný rozvaděč 800x1200x260 (š/v/h), kompletně vybavený vč. silových vývodů (přepětové ochr. 1+2 st. a 3.st, zdroje 24Vdc a 24Vac, jističe, pojistky, stykače, relé, přepínače, signálky, svorky, atd). Hlavní vypínač rozvaděče 20A, 400V. VIZ Technická zpráva a výkresová část PD - Regulační schéma.					
0	K	Pol 2.1.2	Montáž rozvaděče - vnitřní zapojení, kompletace	hod	40,000	402,50	16 100,00	
PP			Montáž rozvaděče - vnitřní zapojení, kompletace					
D Pol 2.2			Rozvaděč RD1.1	15 755,00				
0	K	Pol 2.2.1	Skříňový nástěnný rozvaděč 250x350x150 (š/v/h), kompletně vybavený (zdroje 24Vac/dc, jističů, pojistek, svorek, atd). Hlavní vypínač rozvaděče 10A, 230V. VIZ Technická zpráva a výkresová část PD - Regulační schéma.	kpl	1,000	9 315,00	9 315,00	
PP			Skříňový nástěnný rozvaděč 250x350x150 (š/v/h), kompletně vybavený (zdroje 24Vac/dc, jističů, pojistek, svorek, atd). Hlavní vypínač rozvaděče 10A, 230V. VIZ Technická zpráva a výkresová část PD - Regulační schéma.					
0	K	Pol 2.2.2	Montáž rozvaděče - vnitřní zapojení, kompletace.	kpl	16,000	402,50	6 440,00	
PP			Montáž rozvaděče - vnitřní zapojení, kompletace.					
D Pol 2.3			Rozvaděč RD1.2	15 755,00				
0	K	Pol 2.3.1	Skříňový nástěnný rozvaděč 250x350x150 (š/v/h), kompletně vybavený (zdroje 24Vac/dc, jističů, pojistek, svorek, atd). Hlavní vypínač rozvaděče 10A, 230V. VIZ Technická zpráva a výkresová část PD - Regulační schéma.	kpl	1,000	9 315,00	9 315,00	
PP			Skříňový nástěnný rozvaděč 250x350x150 (š/v/h), kompletně vybavený (zdroje 24Vac/dc, jističů, pojistek, svorek, atd). Hlavní vypínač rozvaděče 10A, 230V. VIZ Technická zpráva a výkresová část PD - Regulační schéma.					
0	K	Pol 2.3.2	Montáž rozvaděče - vnitřní zapojení, kompletace.	hod	16,000	402,50	6 440,00	
PP			Montáž rozvaděče - vnitřní zapojení, kompletace.					
D Pol 2.4			Rozvaděč RD1.3	15 755,00				
0	K	Pol 2.4.1	Skříňový nástěnný rozvaděč 250x350x150 (š/v/h), kompletně vybavený (zdroje 24Vac/dc, jističů, pojistek, svorek, atd). Hlavní vypínač rozvaděče 10A, 230V. VIZ Technická zpráva a výkresová část PD - Regulační schéma.	kpl	1,000	9 315,00	9 315,00	
PP			Skříňový nástěnný rozvaděč 250x350x150 (š/v/h), kompletně vybavený (zdroje 24Vac/dc, jističů, pojistek, svorek, atd). Hlavní vypínač rozvaděče 10A, 230V. VIZ Technická zpráva a výkresová část PD - Regulační schéma.					
0	K	Pol 2.4.2	Montáž rozvaděče - vnitřní zapojení, kompletace.	hod	16,000	402,50	6 440,00	
PP			Montáž rozvaděče - vnitřní zapojení, kompletace.					
D Pol 3			ŘÍDICÍ SYSTÉM	134 558,86				
D Pol 3.1			Řídicí systém	52 330,75				
0	K	Pol 3.1.1	Řídicí systém - univerzální modulární komunikativní programovatelný řídicí systémy s otevřenou standardizovanou sběrnici (např. ModBus TCP/IP), komunikačním rozhraní Ethernet, RS485, VebServer, vč. rozšiřujících modulů vstupů/výstupů ((min - 16AI, 16DI, 2	kpl	1,000	35 138,25	35 138,25	
PP			Řídicí systém - univerzální modulární komunikativní programovatelný řídicí systémy s otevřenou standardizovanou sběrnici (např. ModBus TCP/IP), komunikačním rozhraní Ethernet, RS485, VebServer, vč. rozšiřujících modulů vstupů/výstupů ((min - 16AI, 16DI, 2AO, 16DO).					
0	K	Pol 3.1.2	Ovládací panel - grafický ovládací dotykový panel 10", Ethernet, 24Vdc	ks	1,000	17 192,50	17 192,50	
PP			Ovládací panel - grafický ovládací dotykový panel 10", Ethernet, 24Vdc					
D Pol 3.2			Komunikační moduly	15 528,11				
0	K	Pol 3.2.1	Průmyslový Ethernetový switch - min. 5 portů, 24Vdc	ks	1,000	1 739,95	1 739,95	
PP			Průmyslový Ethernetový switch - min. 5 portů, 24Vdc					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol 3.2.2	Převodník M-Bus/Ethernet, pro 20 zařízení, 24Vdc	ks	1,000	6 336,16	6 336,16	
PP			Převodník M-Bus/Ethernet, pro 20 zařízení, 24Vdc					
0	K	Pol 3.2.3	Převodník/opakovač signálu IRC sběrnice	ks	3,000	2 484,00	7 452,00	
PP			Převodník/opakovač signálu IRC sběrnice					
D			Pol 3.3	Software			66 700,00	
0	K	Pol 3.3.1	Uživatelský SW - ŘS + Ovládací panel (řízení, zabezpečení, monitorování systému vytápění a IRC, integrace technologických zařízení vytápění - plynové kotle, tepelné čerpadlo, ...). VIZ Technická zpráva a výkresová část PD - Regulační schéma.	kpl	1,000	66 700,00	66 700,00	
PP			Uživatelský SW - ŘS + Ovládací panel (řízení, zabezpečení, monitorování systému vytápění a IRC, integrace technologických zařízení vytápění - plynové kotle, tepelné čerpadlo, ...). VIZ Technická zpráva a výkresová část PD - Regulační schéma.					
D			Pol 4	DISPEČERSKÉ PRACOVISTĚ			105 570,00	
D			Pol 4.1	Dispečerské PC			49 105,00	
0	K	Pol 4.1.1	Kancelářské PC pro centrální dispečink (min. 4GHz, 8GB RAM, 1TB HDD, 120GB SSD), 24" LCD monitor, klávesnice, myš, OS Windows 11, kancelářský balík (MS Office), antivirový software.	kpl	1,000	39 100,00	39 100,00	
PP			Kancelářské PC pro centrální dispečink (min. 4GHz, 8GB RAM, 1TB HDD, 120GB SSD), 24" LCD monitor, klávesnice, myš, OS Windows 11, kancelářský balík (MS Office), antivirový software.					
0	K	Pol 4.1.3	Záložní zdroj UPS, On-line, 3000VA, 230V, vč. baterií.	kpl	1,000	3 565,00	3 565,00	
PP			Záložní zdroj UPS, On-line, 3000VA, 230V, vč. baterií.					
0	K	Pol 4.1.4	Instalace, konfigurace, optimalizace PC.	hod	8,000	805,00	6 440,00	
PP			Instalace, konfigurace, optimalizace PC.					
D			Pol 4.2	Vizualizační Software			20 815,00	
0	K	Pol 4.2.1	Licence SW Vizualizace, 5000 DB, server, vč. komunikačních driverů pro ŘS, modulů dlouhodobé archivace, vzdálený přístup 1x klient.	kpl	1,000	20 815,00	20 815,00	
PP			Licence SW Vizualizace, 5000 DB, server, vč. komunikačních driverů pro ŘS, modulů dlouhodobé archivace, vzdálený přístup 1x klient.					
D			Pol 4.3	Software			35 650,00	
0	K	Pol 4.3.1	Aplikační vizualizační SW - tvorba grafických obazovek, historií, terndů, technologie vytápění a systému IRC. VIZ technická zpráva.	kpl	1,000	35 650,00	35 650,00	
PP			Aplikační vizualizační SW - tvorba grafických obazovek, historií, terndů, technologie vytápění a systému IRC. VIZ technická zpráva.					
D			Pol 5	MONTÁŽNÍ MATERIÁL			76 470,20	
D			Pol 5.1	Elektroinstalace			2 104,50	
0	K	Pol 5.1.1	Zásuvka jednonásobná s víčkem, 16A, 230V, IP44	ks	2,000	120,75	241,50	
PP			Zásuvka jednonásobná s víčkem, 16A, 230V, IP44					
0	K	Pol 5.1.2	Ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,000	248,40	248,40	
PP			Ekvipotenciální svorkovnice					
0	K	Pol 5.1.3	Uzemňovací svorka ZSA16 vč. Cu pásku	ks	26,000	62,10	1 614,60	
PP			Uzemňovací svorka ZSA16 vč. Cu pásku					
D			Pol 5.2	Kabeláž			47 064,70	
0	K	Pol 5.2.1	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	100,000	24,27	2 427,00	
PP			Kabel CYKY-J 3x2,5					
0	K	Pol 5.2.2	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	100,000	14,75	1 475,00	
PP			Kabel CYKY-J 3x1,5					
0	K	Pol 5.2.3	Kabel JYTY-O 4x1	m	1 100,000	21,02	23 122,00	
PP			Kabel JYTY-O 4x1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol 5.2.4	Kabel JYTY-O 2x1	m	700,000	11,66	8 162,00	
	PP		Kabel JYTY-O 2x1					
0	K	Pol 5.2.5	Kabely FTP Cat 6a	m	150,000	13,80	2 070,00	
	PP		Kabely FTP Cat 6a					
0	K	Pol 5.2.6	Vodič CYA 6 ZŽ	m	30,000	20,29	608,70	
	PP		Vodič CYA 6 ZŽ					
0	K	Pol 5.2.7	Podružný montážní materiál (propojovací krabice, stahovací pásy, popisovací štítky, ...)	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00	
	PP		Podružný montážní materiál (propojovací krabice, stahovací pásy, popisovací štítky, ...)					
	D	Pol 5.3	Nosné a ochranné části				27 301,00	
0	K	Pol 5.3.1	Kabelový žlab 100/50mm, pozinkovaný, vč podpěr, spojek	m	20,000	208,15	4 163,00	
	PP		Kabelový žlab 100/50mm, pozinkovaný, vč podpěr, spojek					
0	K	Pol 5.3.2	Kabelový žlab 50/50mm, pozinkovaný, vč podpěr, spojek	m	10,000	197,80	1 978,00	
	PP		Kabelový žlab 50/50mm, pozinkovaný, vč podpěr, spojek					
0	K	Pol 5.3.3	Kabelová lišta PVC 40/20	m	50,000	62,10	3 105,00	
	PP		Kabelová lišta PVC 40/20					
0	K	Pol 5.3.4	Kabelová lišta PVC 25/25	m	150,000	3,45	517,50	
	PP		Kabelová lišta PVC 25/25					
0	K	Pol 5.3.5	Kabelová lišta PVC 15/10	m	450,000	9,20	4 140,00	
	PP		Kabelová lišta PVC 15/10					
0	K	Pol 5.3.6	Trubka ohebná monoflex P20	m	50,000	24,15	1 207,50	
	PP		Trubka ohebná monoflex P20					
0	K	Pol 5.3.7	Protipožární ucpávka do průměru otvoru 100mm	ks	10,000	690,00	6 900,00	
	PP		Protipožární ucpávka do průměru otvoru 100mm					
0	K	Pol 5.3.8	Podružný montážní materiál (upevňovací a spojovací sady, ...)	kpl	1,000	5 290,00	5 290,00	
	PP		Podružný montážní materiál (upevňovací a spojovací sady, ...)					
	D	Pol 6	MONTÁŽNÍ PRÁCE				177 491,00	
	D	Pol 6.1	Periférie				62 675,00	
0	K	Pol 6.1.1	Montáž a zapojení přístrojů dodávaných částí MaR (snímače a regulátory teploty, tlaku, ...)	ks	160,000	345,00	55 200,00	
	PP		Montáž a zapojení přístrojů dodávaných částí MaR (snímače a regulátory teploty, tlaku, ...)					
0	K	Pol 6.1.2	Zapojení přístrojů dodávaných strojní částí (čerpadla, vodoměry, ...)	ks	20,000	345,00	6 900,00	
	PP		Zapojení přístrojů dodávaných strojní částí (čerpadla, vodoměry, ...)					
0	K	Pol 6.1.3	Montáž a zapojení přístrojů elektroinstalace (zásuvky, ...)	ks	2,000	287,50	575,00	
	PP		Montáž a zapojení přístrojů elektroinstalace (zásuvky, ...)					
	D	Pol 6.2	Rozvaděče				11 040,00	
0	K	pol 6.2.1	Montáž rozvaděče - přesun a usazení rozvaděče na místo	hod	32,000	345,00	11 040,00	
	PP		Montáž rozvaděče - přesun a usazení rozvaděče na místo					
	D	Pol 6.3	Kabeláž				78 361,00	
0	K	pol 6.3.1	Montáž kabeláže - uložení kabelů do kabelových tras	m	2 150,000	34,50	74 175,00	
	PP		Montáž kabeláže - uložení kabelů do kabelových tras					
0	K	pol 6.3.2	Ukončení kabelů	ks	182,000	23,00	4 186,00	
	PP		Ukončení kabelů					
	D	Pol 6.4	Nosné a ochranné části				19 895,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol 6.4.1	Montáž nosných částí - kabelový žlab	m	30,000	126,50	3 795,00	
	PP		Montáž nosných částí - kabelový žlab					
0	K	Pol 6.4.2	Montáž nosných částí - kabelový lišta	m	650,000	23,00	14 950,00	
	PP		Montáž nosných částí - kabelový lišta					
0	K	Pol 6.4.3	Montáž nosných částí - trubka	m	50,000	23,00	1 150,00	
	PP		Montáž nosných částí - trubka					
	D	Pol 6.5	Uzemnění a ochranné pospojení				5 520,00	
0	K	pol 6.5.1	Montáž uzemnění a ochranného pospojení v prostoru kotelny	hod	24,000	230,00	5 520,00	
	PP		Montáž uzemnění a ochranného pospojení v prostoru kotelny					
	D	Pol 7	OSTATNÍ				98 210,00	
	D	Pol 7.1	Uvedení do provozu				44 620,00	
0	K	Pol 7.1.1	Oživení a uvedení technologie do provozu	hod	120,000	230,00	27 600,00	
	PP		Oživení a uvedení technologie do provozu					
0	K	Pol 7.1.2	Komplexní zkoušky periferií	hod	60,000	230,00	13 800,00	
	PP		Komplexní zkoušky periferií					
0	K	Pol 7.1.3	Zaškolení obsluhy	hod	4,000	805,00	3 220,00	
	PP		Zaškolení obsluhy					
	D	Pol 7.2	Ostatní				53 590,00	
0	K	Pol 7.2.1	Výchozí revize elektro	ks	1,000	11 500,00	11 500,00	
	PP		Výchozí revize elektro					
0	K	Pol 7.2.2	Realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení	hod	36,000	690,00	24 840,00	
	PP		Realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení					
0	K	Pol 7.2.3	Vedlejší rozpočtové náklady (koordinace, dopravné, zařízení staveniště, ...)	kpl	1,000	17 250,00	17 250,00	
	PP		Vedlejší rozpočtové náklady (koordinace, dopravné, zařízení staveniště, ...)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis:
SO 301.12 - FVE

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Choceň

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Millich s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			692 163,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	692 163,15	21,00%	145 354,26
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	837 517,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301
Soupis: **SO 301.12 - FVE**

Místo:
Zadavatel: Město Choceň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025
Projektant: Millich s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	692 163,15
D1 - Dodávky	292 693,40
D2 - Elektromontáže	382 974,15
D3 - Montáž dodaných zařízení	92 938,40
D4 - Tlačítka a ovladače	1 348,95
D5 - Montážní systém na šikmé střechy	87 492,00
D6 - Kabely pro fotovoltaické systémy	25 852,00
D7 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	7 360,00
D8 - Kabel s funkční schopností při požáru P30-R	2 173,50
D9 - KABEL DATOVÝ Cat.5 FTP	1 104,00
D10 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	14 609,60
D11 - KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK	31 797,50
D12 - Kabelové trasy	2 530,00
D13 - Stavební práce, zednické výpomoc	61 205,30
D14 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU	0,00
D15 - CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	2 346,00
D16 - OMITKA RYH VE STENACH MALTOU	23 000,00
D17 - Pomocný materiál	3 478,75
D18 - Uvedení zařízení do trvalého provozu	8 280,00
D19 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	6 992,00
D20 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	10 466,15
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 110,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 301 - Stavební úpravy č.p.301

Soupis: **SO 301.12 - FVE**

Místo:

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel: Město Choceň

Projektant: Millich s. r. o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

692 163,15

D		D1	Dodávky	292 693,40				
1	K	Pol18	Hybridní střídač pro fotovoltaické elektrárny, 15kW, 3f,	ks	1,000	51 498,15	51 498,15	
PP		Hybridní střídač pro fotovoltaické elektrárny, 15kW, 3f,						
2	K	Pol19	Panel fotovoltaický, monokrystal., 450Wp, účinnost 20,70%	ks	34,000	2 221,80	75 541,20	
PP		Panel fotovoltaický, monokrystal., 450Wp, účinnost 20,70%						
3	K	Pol20	Bateriová sada pro akumulaci el. en. 15,75kWh	ks	1,000	143 432,60	143 432,60	
PP		Bateriová sada pro akumulaci el. en. 15,75kWh						
4	K	Pol21	Rozvaděč RFVE	ks	1,000	4 195,20	4 195,20	
PP		Rozvaděč RFVE						
5	K	Pol22	MSU skříň přepětových ochran	ks	1,000	4 337,80	4 337,80	
PP		MSU skříň přepětových ochran						
6	K	Pol23	Doplnění hlavního rozvaděče, obvody pro připojení FVE	ks	1,000	13 688,45	13 688,45	
PP		Doplnění hlavního rozvaděče, obvody pro připojení FVE						

D

D2

Elektromontáže

382 974,15

D		D3	Montáž dodaných zařízení	92 938,40				
7	K	Pol24	Hybridní střídač pro fotovoltaické elektrárny, 15kW, 3f,	ks	1,000	13 800,00	13 800,00	
PP		Hybridní střídač pro fotovoltaické elektrárny, 15kW, 3f,						
8	K	Pol25	Panel fotovoltaický, monokrystal., 450Wp, účinnost 20,70%	ks	34,000	1 265,00	43 010,00	
PP		Panel fotovoltaický, monokrystal., 450Wp, účinnost 20,70%						
9	K	Pol26	Bateriová sada pro akumulaci el. en. 15,75kWh	ks	1,000	15 812,50	15 812,50	
PP		Bateriová sada pro akumulaci el. en. 15,75kWh						
10	K	Pol27	Rozvaděč RFVE	ks	1,000	4 427,50	4 427,50	
PP		Rozvaděč RFVE						
11	K	Pol28	MSU skříň přepětových ochran	ks	1,000	3 238,40	3 238,40	
PP		MSU skříň přepětových ochran						
12	K	Pol29	Doplnění hlavního rozvaděče, obvody pro připojení FVE	ks	1,000	12 650,00	12 650,00	
PP		Doplnění hlavního rozvaděče, obvody pro připojení FVE						

D

D4

Tlačítka a ovladače

1 348,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol30	Tlačítko nouzového vypnutí s aretací a ochranným sklem, NO/NC, 250VAC, 6A	ks	1,000	1 348,95	1 348,95	
PP Tlačítko nouzového vypnutí s aretací a ochranným sklem, NO/NC, 250VAC, 6A								
D	D5	Montážní systém na šikmé střechy					87 492,00	
14	K	Pol31	Montážní lišty, držáky střešní, spojovací a upevňovací materiál, Al, nerez	m	80,000	1 093,65	87 492,00	
PP Montážní lišty, držáky střešní, spojovací a upevňovací materiál, Al, nerez								
D	D6	Kabely pro fotovoltaické systémy					25 852,00	
15	K	Pol32	H1Z2Z2-K 6mm2 rudý	m	250,000	49,45	12 362,50	
PP H1Z2Z2-K 6mm2 rudý								
16	K	Pol33	H1Z2Z2-K 6mm2 černý	m	250,000	49,45	12 362,50	
PP H1Z2Z2-K 6mm2 černý								
17	K	Pol34	Konektor MC4 1-6mm2, sestava	ks	20,000	56,35	1 127,00	
PP Konektor MC4 1-6mm2, sestava								
D	D7	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC					7 360,00	
18	K	Pol35	CYKY-J 5x4 , pevně	m	50,000	94,30	4 715,00	
PP CYKY-J 5x4 , pevně								
19	K	Pol36	CYKY-O 5x1,5 , pevně	m	50,000	52,90	2 645,00	
PP CYKY-O 5x1,5 , pevně								
D	D8	Kabel s funkční schopností při požáru P30-R					2 173,50	
20	K	Pol37	NHXX FE180 E30 2x1.5 NHXX FE180 E30 2x1.5, pod omítku	m	30,000	72,45	2 173,50	
PP NHXX FE180 E30 2x1.5 NHXX FE180 E30 2x1.5, pod omítku								
D	D9	KABEL DATOVÝ Cat.5 FTP					1 104,00	
21	K	Pol38	SXKD-5E-FTP-PVC Kabel datový FTP stíněný Cat.5E PVC, pevně	m	30,000	36,80	1 104,00	
PP SXKD-5E-FTP-PVC Kabel datový FTP stíněný Cat.5E PVC, pevně								
D	D10	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC					14 609,60	
22	K	Pol39	H07V-K 25 , pevně	m	100,000	116,15	11 615,00	
PP H07V-K 25 , pevně								
23	K	Pol40	Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů mat. PS/FS	ks	3,000	998,20	2 994,60	
PP Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů mat. PS/FS								
D	D11	KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK					31 797,50	
24	K	Pol41	ARK-221110 Žlab MERKUR 2 50/50 "ŽŽ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m, vč. nosníků a příslušenství	m	70,000	454,25	31 797,50	
PP ARK-221110 Žlab MERKUR 2 50/50 "ŽŽ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m, vč. nosníků a příslušenství								
D	D12	Kabelové trasy					2 530,00	
25	K	Pol42	1225_L50 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N	m	50,000	50,60	2 530,00	
PP 1225_L50 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N								
D	D13	Stavební práce, zednické výpomoc					61 205,30	
26	K	Pol43	Úprava střešního pláště	ks	1,000	27 202,10	27 202,10	
PP Úprava střešního pláště								
27	K	Pol44	Zhotovení prostupů ve stropní konstrukci, do 1 dm2	ks	3,000	11 334,40	34 003,20	
PP Zhotovení prostupů ve stropní konstrukci, do 1 dm2								
D	D14	VYSEKANI RYH VE ZDIVU					0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D15 CIHELNEM - HLOUBKA 50mm							2 346,00	
28	K	Pol45	Sire 70 mm	m	40,000	58,65	2 346,00	
PP			Sire 70 mm					
D D16 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU							23 000,00	
29	K	Pol46	Sire do 150 mm	m2	8,000	2 875,00	23 000,00	
PP			Sire do 150 mm					
D D17 Pomocný materiál							3 478,75	
30	K	Pol47	Pomocný a instalační materiál	ks	1,000	3 478,75	3 478,75	
PP			Pomocný a instalační materiál					
D D18 Uvedení zařízení do trvalého provozu							8 280,00	
31	K	Pol48	"Technická kontrola a uvedení do provozu, zkušební provoz, nastavení systému, monitoringu a regulace"	hod	16,000	517,50	8 280,00	
PP			"Technická kontrola a uvedení do provozu, zkušební provoz, nastavení systému, monitoringu a regulace"					
D D19 KOORDINACE POSTUPU PRACI							6 992,00	
32	K	Pol49	S ostatními profesemi	hod	16,000	437,00	6 992,00	
PP			S ostatními profesemi					
D D20 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK							10 466,15	
33	K	Pol50	Revizní technik	ks	1,000	518,65	518,65	
PP			Revizní technik					
34	K	Pol51	Spoluprace s reviz.technikem	hod	8,000	437,00	3 496,00	
PP			Spoluprace s reviz.technikem					
35	K	Pol52	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	6 451,50	6 451,50	
PP			Dokumentace skutečného provedení					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							13 110,00	
36	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	30,000	437,00	13 110,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
D OST Ostatní							3 385,60	
37	K	OST01	Podružný materiál	kpl	1,000	3 385,60	3 385,60	
PP			Podružný materiál					
38	K	OST02	Doprava	%	0,000	0,00	0,00	
PP			Doprava					
39	K	OST03	PPV z montáže	%	0,000	0,00	0,00	
PP			PPV z montáže					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
SO 302 - Stavební úpravy č.p.302
Soupis:
SO 302.01 - A2 KOMBI Zateplení objektu - fasáda celý objekt, výměna oken a dveří

KSO:
Místo:Choceň

Zadavatel:
Město Choceň

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Millich s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:17. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:Vyplň údaj
DIČ:Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 938 978,32	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 938 978,32	21,00%	1 247 185,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 186 163,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 302 - Stavební úpravy č.p.302

Soupis: SO 302.01 - A2 KOMBI Zateplení objektu - fasáda celý objekt, výměna oken a dveří

Místo: Choceň
Zadavatel: Město Choceň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025
Projektant: Millich s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		5 938 978,32
HSV - Práce a dodávky HSV		5 380 016,66
1 - Zemní práce		107 261,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce		97 150,00
5 - Komunikace pozemní		67 350,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 940 386,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		712 086,54
997 - Přesun sutě		270 170,83
998 - Přesun hmot		185 610,09
PSV - Práce a dodávky PSV		558 961,66
751 - Vzduchotechnika		18 689,94
764 - Konstrukce klempířské		225 247,58
766 - Konstrukce truhlářské		291 313,28
767 - Konstrukce zámečnické		21 082,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		2 627,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 302 - Stavební úpravy č.p.302

Soupis: SO 302.01 - A2 KOMBI Zateplení objektu - fasáda celý objekt, výměna oken a dveří

Místo: Choceň

Zadavatel: Město Choceň

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: Millich s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 938 978,32

D HSV Práce a dodávky HSV

5 380 016,66

D 1 Zemní práce

107 261,76

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	24,000	117,00	2 808,00	CS ÚRS 2025 01
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211101								
VV "dvorek okolo domu"(7+6+5+6)*1					24,000			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,000	84,50	422,50	CS ÚRS 2025 01
PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121								
VV "okapový chodník ZUŠ"10*0,5					5,000			
3	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	27,000	88,50	2 389,50	CS ÚRS 2025 01
PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106122								
VV "Jungmannova"27*1					27,000			
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	60,500	110,00	6 655,00	CS ÚRS 2025 01
PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123								
VV "dvůr"(3+4+7+9)*1					23,000			
VV "průchod"15*2,5					37,500			
VV Součet					60,500			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	18,000	75,90	1 366,20	CS ÚRS 2025 01
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111								
VV "dvorek okolo domu"7+6+5					18,000			
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	10,000	54,10	541,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111								
VV "okap chodník ZUŠ"10					10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	24,360	1 140,00	27 770,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112121					
	VV		"zateplení soklu ve dvoře"(7+6+5+3+6,5+7+10)*0,8*0,3		10,680			
	VV		"zateplení soklu průchod"(15*2)*0,8*0,3		7,200			
	VV		"zateplení soklu Jungmannova"27*0,8*0,3		6,480			
	VV		Součet		24,360			
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,360	47,80	1 164,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102					
	VV		"výkop"24,36		24,360			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,360	302,00	7 356,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	24,360	55,30	1 347,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	43,848	150,00	6 577,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
	VV		24,36*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		43,848			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,360	21,90	533,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	24,360	256,00	6 236,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101					
	VV		"zásyp rýhy okolo soklu"24,36		24,360			
14	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	48,720	864,00	42 094,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	VV		24,36*2 'Přepočtené koeficientem množství		48,720			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				97 150,00	
15	K	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm	m2	35,000	780,00	27 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Doplnění plošných fasádních prvků (s dodáním hmot) vyložených do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/349235851					
	VV		"oprava říms odhad"35		35,000			
16	K	349235861	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených přes 80 do 150 mm	m2	55,000	1 270,00	69 850,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Doplnění plošných fasádních prvků (s dodáním hmot) vyložených přes 80 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/349235861					
	VV		"oprava říms odhad"55		55,000			
	D	5	Komunikace pozemní				67 350,50	
17	K	564740001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	87,500	230,00	20 125,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564740001					
	VV		"Jungmannova překládaná plocha použit stávající materiál"27		27,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dvůr"(3+4+7+9)*1		23,000			
	VV		"průchod"15*2,5		37,500			
	VV		Součet		87,500			
18	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	27,000	743,00	20 061,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591211111					
	VV		"Jungmannova překládaná plocha použít stávající materiál"27		27,000			
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	60,500	449,00	27 164,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
	VV		"dvůr"(3+4+7+9)*1		23,000			
	VV		"průchod"15*2,5		37,500			
	VV		Součet		60,500			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 940 386,94	
20	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	37,435	1 040,00	38 932,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325302					
	VV		"1NP výměna oken a dveří ostění 107,108,149,150,154,155,157"(2,24+2*2,5)*0,75*2+(1,3+2*2,5)*0,6*2+(2,15+2*2,5)*0,95*2+(1,4+2*3,4)*0,35+(1+2*2,7)*0,4		37,435			
21	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1 243,486	98,80	122 856,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131100					
	VV		"nadezdívka atiky nad ZUŠ"10,7*0,75*2		16,050			
	VV		"SS1,SS2 otlučené stávající omítky"1031,153		1 031,153			
	VV		"otvory ostění"163,073		163,073			
	VV		"SS3 nové zdivo u výtahu"33,21		33,210			
	VV		Součet		1 243,486			
22	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 243,486	60,80	75 603,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121					
23	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	16,050	281,00	4 510,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001					
	VV		"nadezdívka atiky nad ZUŠ"10,7*0,75*2		16,050			
24	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začistiřovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	320,780	50,30	16 135,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepících pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004					
	VV		"otvory "1NP"(2,24+2*2,5)*2+(1,3+2*2,5)*2+(2,15+2*2,4)*2+(1,4+2*3,4)+(1+2*2,7)+(0,9+2*2)+(1,5+2*1,5)*4+(0,9+2*0,55)+(1+2*1,6) +(1+2*1,9)*4		103,880			
	VV		"2NP"(0,95+2*1,9)*10+(1+2*1,9)*8+(0,8+2*1,9)*2+(1+2*0,9)+(0,6+2*0,8)*2		102,300			
	VV		"3NP"(0,95+2*1,9)*10+(1+2*1,9)*8+(0,8+2*1,9)*2+(1+2*0,9)+(0,6+2*0,8)*2		102,300			
	VV		"4NP"(0,9*3*3)+(1+2*1,6)		12,300			
	VV		Součet		320,780			
25	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	336,819	46,30	15 594,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	VV		320,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		336,819			
26	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 177,636	62,40	73 484,49	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151001					
			VV "celá fasáda"1243,486		1 243,486			
			VV "sokl"-65,85		-65,850			
			VV Součet		1 177,636			
27	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	65,850	59,50	3 918,08	CS ÚRS 2025 01
			PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151021					
			VV "SS1 sokl"					
			VV "fasáda D"(7,1+11,26+10)*0,5		14,180			
			VV "fasáda F"1*0,5		0,500			
			VV "fasáda G"(5,9+7)*0,5		6,450			
			VV "fasáda H"3*0,5		1,500			
			VV "fasáda K"29*0,8		23,200			
			VV "průchod"14,3*2*0,7		20,020			
			VV Součet		65,850			
28	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	284,250	844,00	239 907,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211011					
			VV "podstřešní římsa"					
			VV "fasáda D"(7,1+11,26+10)*0,5		14,180			
			VV "fasáda F"1*0,5		0,500			
			VV "fasáda G"(5,9+7)*0,5		6,450			
			VV "fasáda H"3*0,5		1,500			
			VV "fasáda K"29*1		29,000			
			VV "podokenní římsa"					
			VV "fasáda D"(7,1+11,26+10)*0,5		14,180			
			VV "fasáda K"27*0,5+9,5*0,3*3		22,050			
			VV "svislé okenní pásy fasáda K"6*1,3*6		46,800			
			VV "svislé dělicí sloupky fasáda K"12,35*0,8*4		39,520			
			VV "vikýře fasáda K"15*2		30,000			
			VV "vstupní portál do průchodu fasáda K"15		15,000			
			VV "nové šambrány okna dvorní trakt					
			VV "fasáda D"(2,1+2,5)*2*0,3*9+(1,6+2,3)*2*0,3*3+(0,8*2+1,4)*0,3*2+(1,1+1,4)*2*0,3*2+(1,6+2,5)*2*0,3*8		56,340			
			VV "fasáda G"(1,6+2,5)*0,3+(2,1*2+2,5)*0,3*2		5,250			
			VV "fasáda H"(1,5+1,2)*2*0,3		1,620			
			VV "fasáda I"(1,6+1,5)*0,3*2		1,860			
			VV Součet		284,250			
29	M	28376073	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 50mm	m2	298,463	131,00	39 098,65	CS ÚRS 2025 01
			PP deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 50mm					
			VV 284,25*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		298,463			
30	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	320,780	320,00	102 649,60	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212051					
			VV "SS2"					
			VV "1NP"((2,24+2*2,5)*2+(1,3+2*2,5)*2+(2,15+2*2,4)*2+(1,4+2*3,4)+(1+2*2,7)+(0,9+2*2)+(1,5+2*1,5)*4+(0,9+2*0,55)+(1+2*1,6)+(1+2*1,9)*4		103,880			
			VV "2NP"((0,95+2*1,9)*10+(1+2*1,9)*8+(0,8+2*1,9)*2+(1+2*0,9)+(0,6+2*0,8)*2		102,300			
			VV "3NP"((0,95+2*1,9)*10+(1+2*1,9)*8+(0,8+2*1,9)*2+(1+2*0,9)+(0,6+2*0,8)*2		102,300			
			VV "4NP"((0,9*3*3)+(1+2*1,6)		12,300			
			VV Součet		320,780			
31	M	28376071	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 30mm	m2	163,073	79,00	12 882,77	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 30mm					
	VV		"SS2"					
	VV		"1NP"(2,24+2*2,5)*0,16*2+(1,3+2*2,5)*0,2*2+(2,15+2*2,4)*0,16*2+(1,4+2*3,4)*0,3+(1+2*2,7)*0,3		11,441			
	VV		"1NP"(0,9+2*2)*0,25+(1,5+2*1,5)*0,3*4+(0,9+2*0,55)*0,3+(1+2*1,6)*0,3+(1+2*1,9)*0,45*4		17,125			
	VV		"2NP"(0,95+2*1,9)*0,8*10+(1+2*1,9)*0,4*8+(0,8+2*1,9)*0,4*2+(1+2*0,9)*0,5+(0,6+2*0,8)*0,4*2		60,200			
	VV		"3NP"(0,95+2*1,9)*0,8*10+(1+2*1,9)*0,4*8+(0,8+2*1,9)*0,4*2+(1+2*0,9)*0,5+(0,6+2*0,8)*0,4*2		60,200			
	VV		"4NP"(0,9*3*3)*0,7+(1+2*1,6)*0,16		6,342			
	VV		Součet		155,308			
	VV		155,308*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		163,073			
32	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	72,880	320,00	23 321,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212051					
	VV		"SS2"					
	VV		"1NP"(2,24*2+1,3*2+2,15*2+1,4+0,9+1,5*4+0,9+1*6)		26,580			
	VV		"2NP"(0,95*10+1*9+0,8*2+0,6*2)		21,300			
	VV		"3NP"(0,95*10+1*9+0,8*2+0,6*2)		21,300			
	VV		"4NP"(0,9*3+1)		3,700			
	VV		Součet		72,880			
33	M	28376070	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 20mm	m2	35,732	52,60	1 879,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 20mm					
	VV		"SS2"					
	VV		"1NP"(2,24*0,16*2)+(1,3*0,2*2)+(2,15*0,16*2)+(1,4*0,3)+(0,9*0,25)+(1,5*0,3*4)+(0,9*0,3)+(1*0,45*6)		7,340			
	VV		"2NP"(0,95*0,8*10)+(1*0,4*9)+(0,8*0,4*2)+(0,6*0,4*2)		12,320			
	VV		"3NP"(0,95*0,8*10)+(1*0,4*9)+(0,8*0,4*2)+(0,6*0,4*2)		12,320			
	VV		"4NP"(0,9*0,7*3)+(1*0,16)		2,050			
	VV		Součet		34,030			
	VV		34,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,732			
34	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	642,380	73,40	47 150,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002					
	VV		"rohý"11,6*2+11*2+3,6+12,35*8+(3+2,5)*12+27*4		321,600			
	VV		"otvory"					
	VV		"1NP"(2,24+2*2,5)*2+(1,3+2*2,5)*2+(2,15+2*2,4)*2+(1,4+2*3,4)+(1+2*2,7)+(0,9+2*2)+(1,5+2*1,5)*4+(0,9+2*0,55)+(1+2*1,6)+(1+2*1,9)*4		103,880			
	VV		"2NP"(0,95+2*1,9)*10+(1+2*1,9)*8+(0,8+2*1,9)*2+(1+2*0,9)+(0,6+2*0,8)*2		102,300			
	VV		"3NP"(0,95+2*1,9)*10+(1+2*1,9)*8+(0,8+2*1,9)*2+(1+2*0,9)+(0,6+2*0,8)*2		102,300			
	VV		"4NP"(0,9*3*3)+(1+2*1,6)		12,300			
	VV		Součet		642,380			
35	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	674,499	22,00	14 838,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
	VV		642,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		674,499			
36	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 243,486	356,00	442 681,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321121					
37	K	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1 243,486	72,60	90 277,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321391					
38	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	933,437	957,00	893 299,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211031					
	VV		"SS2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"fasáda D"7,1*13+11,2*16+10*3,6+(7,8+3,5)*8,6		404,680			
	VV		"fasáda F"15		15,000			
	VV		"fasáda G"5,9*12+7*3,5		95,300			
	VV		"fasáda H"3*12		36,000			
	VV		"fasáda I"3,5*8,6		30,100			
	VV		"fasáda K"27*13+8,7*3*2		403,200			
	VV		"průchod vč. stropu"14,3*(2,4+3,5*2)		134,420			
	VV		"1NP otvory"-(2,24*2,5*2+1,3*2,5*2+2,4*3,2+2,4*2,68+2,15*2,4*2+1,4*3,4+1*2,7+0,9*2+1,5*1,5*4+0,9*0,55+1*1,6+1*1,9*4)		-70,087			
	VV		"2NP otvory"-(0,95*1,9*3+1*1,9*8+0,8*1,9*2+1*0,9+0,6*0,8*2)		-25,515			
	VV		"3NP otvory"-(0,95*1,9*3+1*1,9*8+0,8*1,9*2+1*0,9+0,6*0,8*2)		-25,515			
	VV		"4NP otvory"-(0,9*0,9*3)		-2,430			
	VV		"sokl"-61,716		-61,716			
	VV		Součet		933,437			
39	M	28376079	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 160mm	m2	980,109	421,00	412 625,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 160mm					
	VV		933,437*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		980,109			
40	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	61,716	957,00	59 062,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211031					
	VV		"SS1 sokl"					
	VV		"fasáda D"(7,1+11,26+10)*0,6		17,016			
	VV		"fasáda F"1*0,6		0,600			
	VV		"fasáda G"(5,9+7)*0,6		7,740			
	VV		"fasáda H"3*0,6		1,800			
	VV		"fasáda K"29*0,6		17,400			
	VV		"průchod"14,3*2*0,6		17,160			
	VV		Součet		61,716			
41	M	28376359	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 160mm	m2	64,802	579,00	37 520,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 160mm					
	VV		61,716*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		64,802			
42	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	33,210	957,00	31 781,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211031					
	VV		"SS3 nové zdivo u výtahu"					
	VV		"fasáda D"3,1*3,1		9,610			
	VV		"fasáda F zateplení stěny u výtahu 408 z prostoru půdy vč. nadstřešní části"7,2*3,5		25,200			
	VV		"4NP otvory"-(1*1,6)		-1,600			
	VV		Součet		33,210			
43	M	28376079	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 160mm	m2	34,871	421,00	14 680,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 160mm					
	VV		33,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		34,871			
44	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	102,860	161,00	16 560,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252001					
	VV		"SS1 sokl"					
	VV		"fasáda D"(7,1+11,26+10)		28,360			
	VV		"fasáda F"1		1,000			
	VV		"fasáda G"(5,9+7)		12,900			
	VV		"fasáda H"3		3,000			
	VV		"fasáda K"29		29,000			
	VV		"průchod"14,3*2		28,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			102,860			
45	M	59051653	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	108,003	132,00	14 256,40	CS ÚRS 2025 01
PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm						
VV		102,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			108,003			
46	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 243,486	356,00	442 681,02	CS ÚRS 2025 01
PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321121						
47	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	65,850	709,00	46 687,65	CS ÚRS 2025 01
PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622511112						
48	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 177,636	372,00	438 080,59	CS ÚRS 2025 01
PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622521012						
49	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začistiřovací lišty	m2	111,035	24,70	2 742,56	CS ÚRS 2025 01
PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začistiřovací lištu						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991012						
VV		"1NP otvory"(2,24*2,5*2+1,3*2,5*2+2,15*2,4*2+1,4*3,4+1*2,7+0,9*2+1,5*1,5*4+0,9*0,55+1*1,6+1*1,9*4)			55,975			
VV		"2NP otvory"(0,95*1,9*3+1*1,9*8+0,8*1,9*2+1*0,9+0,6*0,8*2)			25,515			
VV		"3NP otvory"(0,95*1,9*3+1*1,9*8+0,8*1,9*2+1*0,9+0,6*0,8*2)			25,515			
VV		"4NP otvory"(0,9*0,9*3+1*1,6)			4,030			
VV		Součet			111,035			
50	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 031,153	81,60	84 142,08	CS ÚRS 2025 01
PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101						
51	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	500,000	55,10	27 550,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629999011						
VV		"odhad"500			500,000			
52	K	62999903R	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací styk dvou a více barev, otvorů v ploše, členitost fasády	m2	1 177,636	45,00	52 993,62	
PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací styk dvou a více barev, otvorů v ploše, členitost fasády						
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			712 086,54			
53	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	392,00	7 056,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213						
VV		"dvorek okolo domu"7+6+5			18,000			
54	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	18,360	233,00	4 277,88	CS ÚRS 2025 01
PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm						
VV		18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			18,360			
55	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	334,00	3 340,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213						
VV		"okap chodník ZUŠ"10			10,000			
56	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	10,200	154,00	1 570,80	CS ÚRS 2025 01
PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm						
VV		10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			10,200			
57	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	1 073,000	193,80	207 947,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111122					
	VV		čp 302					
	VV		"fasáda D"7,1*14+12*16+10*3,6+8*8,6		396,200			
	VV		"fasáda F přístavba u výtahu"1*14+8*4		46,000			
	VV		"fasáda G"7*13+8*3,6		119,800			
	VV		"fasáda H"4*13		52,000			
	VV		"fasáda I"4*10		40,000			
	VV		"fasáda K"26,5*14+8*3*2		419,000			
	VV		Součet		1 073,000			
58	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	96 570,000	0,12	11 588,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111122					
	VV		1073*90		96 570,000			
59	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	1 073,000	58,80	63 092,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111822					
60	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 073,000	51,40	55 152,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
61	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	96 570,000	0,04	3 862,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
	VV		1073*90		96 570,000			
62	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 073,000	17,30	18 562,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
63	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	74,600	157,00	11 712,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711111					
	VV		čp 302					
	VV		"fasáda D"37,1		37,100			
	VV		"fasáda G"7		7,000			
	VV		"fasáda H"4		4,000			
	VV		"fasáda K"26,5		26,500			
	VV		Součet		74,600			
64	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za každý den použití	m	6 714,000	1,98	13 293,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711211					
	VV		74,6*90		6 714,000			
65	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š přes do 1,5 m	m	74,600	73,40	5 475,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711811					
122	K	945231111	Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m	den	90,000	578,89	52 100,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945231111					
66	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	34,320	91,30	3 133,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"průchod"14,3*2,4		34,320			
123	K	94951111.R	Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, montáž, demontáž - obklad dřevotřísková deska	m2	24,300	423,50	10 291,05	
	PP		Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, montáž, demontáž - obklad dřevotřísková deska					
	VV		"vstupní tubus z Jungmannovi"(2,1+3,3*2)*1,5		13,050			
	VV		"vstupní tubus ze dvora"(2,1+2,7*2)*1,5		11,250			
	VV		Součet		24,300			
67	K	949511111	Montáž podchodu u trubkových lešení š do 1,5 m	m	30,000	181,00	5 430,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949511111					
68	K	949511211	Příplatek k podchodu u trubkových lešení š do 1,5 m za každý den použití	m	2 700,000	14,80	39 960,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949511211					
	VV		30*90		2 700,000			
69	K	949511811	Demontáž podchodu u trubkových lešení š do 1,5 m	m	30,000	110,00	3 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949511811					
70	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	2,000	3 340,00	6 680,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962042321					
	VV		"dvorek opěrná zídka s lavičkami"8*0,5*0,5		2,000			
71	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	7,460	264,00	1 969,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082022					
	VV		"průchod"1,4*3,4+1*2,7		7,460			
72	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	56,500	94,90	5 361,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062747					
	VV		"1NP 107,108,154,155,157"2,2*2,5*2*2+1,3*2,5*2*2+2,15*2,5*2*2		56,500			
73	K	968062991	Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn	m2	41,300	18,00	743,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062991					
	VV		"1NP 107,108,154,155,157"(2,2+2*2,5)*2+(1,3+2*2,5)*2+(2,15+2*2,5)*2		41,300			
74	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	1 031,153	163,00	168 077,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978019391					
	VV		čp 302					
	VV		"fasáda D"7,1*13+11,2*16+10*3,6+(7,8+3,5)*8,6		404,680			
	VV		"fasáda F přístavba u výtahu"1*13+12		25,000			
	VV		"fasáda G"5,9*12+7*3,5		95,300			
	VV		"fasáda H"3*12		36,000			
	VV		"fasáda I"3,5*8,6		30,100			
	VV		"fasáda K"29*13+8,7*3*2		429,200			
	VV		"průchod"14,3*(2,4+3,5*2)		134,420			
	VV		"1NP otvory"-(2,24*2,5*2+1,3*2,5*2+2,4*3,2+2,4*2,68+2,15*2,4*2+1,4*3,4+1*2,7+0,9*2+1,5*1,5*4+0,9*0,55+1*1,6+1*1,9*4)		-70,087			
	VV		"2NP otvory"-(0,95*1,9*3+1*1,9*8+0,8*1,9*2+1*0,9+0,6*0,8*2)		-25,515			
	VV		"3NP otvory"-(0,95*1,9*3+1*1,9*8+0,8*1,9*2+1*0,9+0,6*0,8*2)		-25,515			
	VV		"4NP otvory"-(0,9*0,9*3)		-2,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					1 031,153			
75	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překozech inženýrských sítí	m2	60,500	134,00	8 107,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979051121					
VV			"dvůr"(3+4+7+9)*1		23,000			
VV			"průchod"15*2,5		37,500			
VV			Součet		60,500			
D 997			Přesun sutě					270 170,83
76	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	108,515	1 326,00	143 890,89	CS ÚRS 2025 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111					
77	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	12,800	772,00	9 881,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013312					
78	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	1 152,000	6,57	7 568,64	CS ÚRS 2025 01
PP			Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013322					
VV			12,8*90		1 152,000			
79	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	108,515	301,00	32 663,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
80	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	976,635	13,10	12 793,92	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			"skládka do 10km"108,515*9		976,635			
81	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	108,515	434,00	47 095,51	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511					
82	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	107,559	150,00	16 133,85	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609					
VV			108,515-0,956		107,559			
83	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,956	150,00	143,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
VV			0,956		0,956			
D 998			Přesun hmot					185 610,09
84	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	179,853	1 032,01	185 610,09	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003					
D PSV			Práce a dodávky PSV					558 961,66
D 751			Vzduchotechnika					18 689,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	751398024	Montáž větrací mřížky sténové přes 0,150 do 0,200 m2	kus	4,000	804,00	3 216,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398024					
86	M	Z108	mřížka sténová větrací nerezová se síťovinou 600x300mm	kus	4,000	3 855,00	15 420,00	
	PP		mřížka sténová větrací nerezová se síťovinou 600x300mm					
87	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	186,000	0,29	53,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751201					
	D	764	Konstrukce klempířské				225 247,58	
88	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	73,400	106,00	7 780,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851					
	VV		"1NP 110,111,112,114,158"1*2+0,9+1,3*3+1,5*4		12,800			
	VV		"2NP 203,205,231-236,237,238,239,240,241"1,5*13+0,9*2+1*6+0,5*2		28,300			
	VV		"3NP 303,307,333-338,339,340,341,344"1,5*13+0,9*2+1*6+0,5*2		28,300			
	VV		"4NP 410"1+1,5*2		4,000			
	VV		Součet		73,400			
89	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	71,200	139,00	9 896,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002861					
	VV		"2NP Jungmannova"7,3*2+9,6		24,200			
	VV		"2NP dvorní trakt"6,6		6,600			
	VV		"3NP Jungmannova"9,6		9,600			
	VV		"3NP dvorní trakt"6,6		6,600			
	VV		"4NP Jungmannova"7,3*2+9,6		24,200			
	VV		Součet		71,200			
90	K	764236403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm	m	15,000	833,00	12 495,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236403					
	VV		"K106"2,2*2		4,400			
	VV		"K107"1,3*2		2,600			
	VV		"K108"2,1*2		4,200			
	VV		"K401"1		1,000			
	VV		"K403"2,8		2,800			
	VV		Součet		15,000			
91	K	764236404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	3,000	1 010,00	3 030,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236404					
	VV		"K205"1		1,000			
	VV		"K305"1		1,000			
	VV		"K402"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
92	K	764236405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 400 mm	m	31,550	1 180,00	37 229,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236405					
	VV		"K115"1,4		1,400			
	VV		"K116"1,4*3		4,200			
	VV		"K117"0,85		0,850			
	VV		"K118"1		1,000			
	VV		"K120"1,6*3		4,800			
	VV		"K203"1*2		2,000			
	VV		"K206"0,8*2		1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K207"1,5*3		4,500			
	VV		"K302"1*2		2,000			
	VV		"K306"0,7*2		1,400			
	VV		"K307"1,6*3		4,800			
	VV		"K404"1,5*2		3,000			
	VV		Součet		31,550			
93	K	764236406	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 500 mm	m	5,200	1 440,00	7 488,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236406					
	VV		"K119"1		1,000			
	VV		"K201"1,4*3		4,200			
	VV		Součet		5,200			
94	K	764236407	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 670 mm	m	21,500	1 840,00	39 560,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236407					
	VV		"K204"1*3		3,000			
	VV		"K301"1,45*10		14,500			
	VV		"K303"1*2		2,000			
	VV		"K304"1*2		2,000			
	VV		Součet		21,500			
95	K	764236409	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 800 mm	m	9,800	2 200,00	21 560,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764236409					
	VV		"K202"1,4*7		9,800			
96	K	764238424	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm	m	52,000	1 080,00	56 160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764238424					
	VV		"K217"7,3*2		14,600			
	VV		"K219"6,6		6,600			
	VV		"K316"9,6		9,600			
	VV		"K317"6,6		6,600			
	VV		"K405"7,3*2		14,600			
	VV		Součet		52,000			
97	K	764238425	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	9,600	1 310,00	12 576,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764238425					
	VV		"K406"9,6		9,600			
98	K	764238426	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 500 mm	m	9,600	1 620,00	15 552,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764238426					
	VV		"K218"9,6		9,600			
99	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 233,000	0,86	1 920,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace					
			v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764202					
D	766		Konstrukce truhlářské				291 313,28	
100	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	3,500	136,85	478,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411812					
	VV		"1NP 155 předstěna v okně"3,5*1		3,500			
101	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	1,600	1 033,85	1 654,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4NP"					
	VV		"401/P"1*1,6		1,600			
102	M	P401	Okno plastové šestikomorové 1000/1600 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, s vnitřním dřevotřískovým parapetem bílým š. 250 mm, okno jednokřídle otevíravé a sklopné 1000/1200 mm, světlík jednokřídly otevíravý a sklopný 1000/400 mm, s vnitř	ks	1,000	14 044,95	14 044,95	
	PP		Okno plastové šestikomorové 1000/1600 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, s vnitřním dřevotřískovým parapetem bílým š. 250 mm, okno jednokřídle otevíravé a sklopné 1000/1200 mm, světlík jednokřídly otevíravý a sklopný 1000/400 mm, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, Uw<0,9 W/m2K					
103	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	28,033	1 052,25	29 497,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622133					
	VV		"1NP"					
	VV		"106/P"2,25*2,49*2		11,205			
	VV		"107/P"1,3*2,47*2		6,422			
	VV		"108/P"2,15*2,42*2		10,406			
	VV		Součet		28,033			
104	M	P106	Okno plastové šestikomorové 2250/2490 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, s vnitřním dřevotřískovým parapetem bílým š. 750 mm, okno dvoukřídle otevíravé a sklopné 2250/1790 mm, středový sloupek, světlík fix 2250/700 mm, s vnitřní a venkov	ks	2,000	28 022,05	56 044,10	
	PP		Okno plastové šestikomorové 2250/2490 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, s vnitřním dřevotřískovým parapetem bílým š. 750 mm, okno dvoukřídle otevíravé a sklopné 2250/1790 mm, středový sloupek, světlík fix 2250/700 mm, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, Uw<0,9 W/m2K					
105	M	P107	Okno plastové šestikomorové 1300/2470 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, s vnitřním dřevotřískovým parapetem bílým š. 600 mm, okno dvoukřídle otevíravé a sklopné 1300/1770 mm, středový sloupek, světlík fix 1300/700 mm, s vnitřní a venkov	ks	2,000	21 900,60	43 801,20	
	PP		Okno plastové šestikomorové 1300/2470 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, s vnitřním dřevotřískovým parapetem bílým š. 600 mm, okno dvoukřídle otevíravé a sklopné 1300/1770 mm, středový sloupek, světlík fix 1300/700 mm, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, Uw<0,9 W/m2K					
106	M	P108	Okno plastové šestikomorové 2150/2420 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, s vnitřním dřevotřískovým parapetem bílým š. 950 mm, okno dvoukřídle otevíravé a sklopné 2150/1720 mm, středový sloupek, světlík fix 2150/700 mm, s vnitřní a venkov	ks	2,000	26 797,30	53 594,60	
	PP		Okno plastové šestikomorové 2150/2420 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, izolační trojsklo, s vnitřním dřevotřískovým parapetem bílým š. 950 mm, okno dvoukřídle otevíravé a sklopné 2150/1720 mm, středový sloupek, světlík fix 2150/700 mm, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, Uw<0,9 W/m2K					
107	K	766660421	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	2,000	5 520,00	11 040,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660421					
	VV		"1NP"					
	VV		"111/P"1		1,000			
	VV		"112/P"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
108	M	P111	Vstupní plastové dveře prosklené 2/3 s nadsvětlíkem 1380/3400 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, zapuštěný práh, jednokřídle 900/2000 mm, nadsvětlík fix 1380/1300 mm, bok fix 400/2100 mm, prosklení izolačním trojsklem, Uw<0,9 W/m2K, Ud=<1,20 W/m2K, kování	ks	1,000	45 635,45	45 635,45	
	PP		Vstupní plastové dveře prosklené 2/3 s nadsvětlíkem 1380/3400 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, zapuštěný práh, jednokřídle 900/2000 mm, nadsvětlík fix 1380/1300 mm, bok fix 400/2100 mm, prosklení izolačním trojsklem, Uw<0,9 W/m2K, Ud=<1,20 W/m2K, kování klikaxklíka, zámek FAB,vodorovné členění profil š. 100 mm,dveřní křídlo bude opatřeno aretačním systémem a koordin. pohybu					
109	M	P112	Vstupní plastové dveře prosklené 2/3 s nadsvětlíkem 1090/2680 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, zapuštěný práh, jednokřídle 900/2000 mm, nadsvětlík fix 1090/600 mm, prosklení izolačním trojsklem, Uw<0,9 W/m2K, Ud=<1,20 W/m2K, kování klikaxklíka, zámek FAB	ks	1,000	33 812,30	33 812,30	
	PP		Vstupní plastové dveře prosklené 2/3 s nadsvětlíkem 1090/2680 mm, barva ext. višeň/ int. višeň, zapuštěný práh, jednokřídle 900/2000 mm, nadsvětlík fix 1090/600 mm, prosklení izolačním trojsklem, Uw<0,9 W/m2K, Ud=<1,20 W/m2K, kování klikaxklíka, zámek FAB,vodorovné členění profil š. 100 mm,dveřní křídlo bude opatřeno aretačním systémem a koordin. pohybu					
110	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 520,000	0,68	1 709,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766202					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické		21 082,92			
111	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	27,310	210,00	5 735,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž mříží pevných nebo otevíravých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767661811					
VV			"1NP zpětná montáž"1,6*1,7*4+1*0,8+1,1*1,8+1,1*2,1+1,8*2,1*3		27,310			
112	K	767671132	Montáž výkladců do zdiva plochy přes 6 do 9 m2	m2	4,000	1 600,00	6 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž výkladců z hliníkových nebo ocelových profilů do zdiva přes 6 do 9 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767671132					
VV			"zpětná montáž průchod do náměstí"2*2		4,000			
113	K	767722R	Demontáž výkladců předsazených šroubovaných - vývěsní tabule	kus	2,000	850,00	1 700,00	
PP			Demontáž výkladců předsazených šroubovaných - vývěsní tabule					
VV			"průchod do náměstí"2		2,000			
114	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	3,000	423,00	1 269,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767810113					
115	M	Z301	mřížka větrací nerezová se síťovinou 300x300mm	kus	3,000	1 651,00	4 953,00	
PP			mřížka větrací nerezová se síťovinou 300x300mm					
116	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	7,000	30,00	210,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767810811					
VV			"odvětrání sklepa do ul. Jungmannova"4		4,000			
VV			"odvětrání kotlů"3		3,000			
VV			Součet		7,000			
117	K	767821112	Montáž poštovní schránky zavěšené	kus	1,000	496,00	496,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767821112					
VV			"ul. Jungmannova zpětná montáž"1		1,000			
118	K	767821812	Demontáž poštovní schránky zavěšené	kus	1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž poštovních schránek samostatných zavěšených					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767821812					
VV			"ul. Jungmannova zpětná montáž"1		1,000			
119	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	209,000	0,98	204,82	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech					
			výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767202					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety		2 627,94			
120	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	37,435	21,40	801,11	CS ÚRS 2025 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
VV			"1NP výměna oken a dveří"37,435		37,435			
121	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	37,435	48,80	1 826,83	CS ÚRS 2025 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
SO 302 - Stavební úpravy č.p.302
Soupis:
SO 302.02 - A2 KOMBI Stavební úpravy podkroví okolo výtahu

KSO:
Místo: Choceň

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel:
Město Choceň

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Millich s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 586 136,82
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 586 136,82	21,00%	333 088,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 919 225,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 302 - Stavební úpravy č.p.302

Soupis: **SO 302.02 - A2 KOMBI Stavební úpravy podkroví okolo výtahu**

Místo: Choceň
Zadavatel: Město Choceň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025
Projektant: Millich s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 586 136,82
HSV - Práce a dodávky HSV		431 031,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce		58 686,80
4 - Vodorovné konstrukce		74 366,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		31 921,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		102 141,14
997 - Přesun sutě		56 828,29
998 - Přesun hmot		107 087,69
PSV - Práce a dodávky PSV		1 155 105,30
712 - Povlakové krytiny		114 265,18
713 - Izolace tepelné		390 275,23
762 - Konstrukce tesařské		62 708,57
763 - Konstrukce suché výstavby		31 311,99
764 - Konstrukce klempířské		487 280,83
765 - Krytina skládaná		26 622,61
766 - Konstrukce truhlářské		2 539,13
776 - Podlahy povlakové		26 788,06
783 - Dokončovací práce - nátěry		9 148,79
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		4 164,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 302 - Stavební úpravy č.p.302

Soupis: SO 302.02 - A2 KOMBI Stavební úpravy podkroví okolo výtahu

Místo: Choceň

Zadavatel: Město Choceň

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: Millich s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 586 136,82

D HSV Práce a dodávky HSV

431 031,52

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

58 686,80

1	K	311234011	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 175 mm	m2	5,350	1 100,00	5 885,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 175 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311234011					
VV			"nadezdívka atiky nad ZUŠ"10,7*0,5		5,350			
2	K	311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	24,080	2 040,00	49 123,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311234051					
VV			"408 obezdívka chodby u výtahu vč. nové obvodové stěny"5*3,4+3,1*2,8		25,680			
VV			"otvor"-1*1,6		-1,600			
VV			Součet		24,080			
3	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	3,000	574,00	1 722,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168052					
VV			"P401"3		3,000			
4	K	317998113	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 80 mm	m	1,250	84,40	105,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317998113					
VV			"P401"1,25		1,250			
5	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	10,700	173,00	1 851,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291131					
VV			"kotvení atiky"10,7		10,700			
D 4			Vodorovné konstrukce					74 366,36
6	K	411322323	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,240	4 500,00	5 580,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 16/20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411322323					
VV			"SV1 408"3,1*5*0,06+(3,1*5*0,04)/2		1,240			
7	K	411354234	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	15,500	1 438,00	22 289,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,88 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354234					
	VV		"SV1 408"3,1*5		15,500			
8	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,021	39 000,00	819,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411362021					
	VV		"SV1 408 KARI 150/150/4*3,1*5*0,00135		0,021			
9	K	41136211.R	Ztužení koster z betonářské oceli na hranách konstrukce stropních trámů válcovanou ocelí z oceli 11 373	t	0,039	39 000,00	1 521,00	
	PP		Ztužení koster z betonářské oceli na hranách konstrukce stropních trámů válcovanou ocelí z oceli 11 373					
	VV		kotvení ponechaných stropních trámu do roznášecí vaznice					
	VV		"táhl z pásoviny 50/5mm dl. 1,10m"8*2*1,1*0,00196		0,034			
	VV		"závit tyče M10 dl.0,3m"8*4*0,3*0,00047		0,005			
	VV		Součet		0,039			
10	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,040	12 900,00	516,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941121					
	VV		nové roznášecí vaznice					
	VV		"RV 15 IPE80"6,6*0,006		0,040			
11	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,040	35 100,00	1 404,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 6,00 kg/m					
12	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,807	11 800,00	9 522,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941123					
	VV		nové stropnice					
	VV		"ST15 IPE220"4,4*7*0,0262		0,807			
	VV		Součet		0,807			
13	M	13010754	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220	t	0,807	33 400,00	26 953,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 26,90 kg/m					
14	K	417238233	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	3,100	258,00	799,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417238233					
	VV		"408 nová obvod stěna"3,1		3,100			
15	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,565	4 460,00	2 519,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321313					
	VV		"roznášecí beton pro osazení nových stropnic"0,25*0,25*0,1*14		0,088			
	VV		"obetonování konců stropnic"0,3*0,3*0,25*14		0,315			
	VV		"roznášecí beton pro osazení nových roznášecích vaznic"0,25*0,25*0,1*2		0,013			
	VV		"obetonování konců roznášecích vaznic"0,15*0,15*0,25*2		0,011			
	VV		"vyrovnávací beton pod pozednice"3*0,3*0,05		0,045			
	VV		"vyrovnávací beton pod novou obvod stěnu 408"3,1*0,3*0,1		0,093			
	VV		Součet		0,565			
16	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	2,625	777,00	2 039,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"roznášecí beton pro osazení nových stropnic"0,25*0,1*14		0,350			
	VV		"obetonování konců stropnic"0,3*0,3*14		1,260			
	VV		"roznášecí beton pro osazení nových roznášecích vaznic"0,25*0,1*2		0,050			
	VV		"obetonování konců roznášecích vaznic"0,15*0,15*2		0,045			
	VV		"vyrovnávací beton pod pozednice"3*2*0,05		0,300			
	VV		"vyrovnávací beton pod novou obvod stěnu 408"3,1*0,1*2		0,620			
	VV		Součet		2,625			
17	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	2,625	153,00	401,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 921,24	
18	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	45,038	113,00	5 089,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100					
	VV		"408"2,75*3,2+2,75*2,85+(5*3,4)*2		50,638			
	VV		"otvory"-(1*2*2+1*1,6)		-5,600			
	VV		Součet		45,038			
19	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	45,038	75,30	3 391,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
20	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,260	1 040,00	4 430,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325302					
	VV		"408"(1+2*2)*0,3*2+(1+2*1,6)*0,3		4,260			
21	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	45,038	389,00	17 519,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141					
22	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	3,600	36,60	131,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991011					
	VV		"otvory"(1*2+1*1,6)		3,600			
23	K	631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,135	4 950,00	668,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311134					
	VV		"408 nájezdová rampa"(1*1*0,27)/2		0,135			
24	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	0,135	354,00	47,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319013					
25	K	631319185	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	0,135	98,60	13,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319185					
26	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	15,500	40,60	629,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112123					
	VV		"408"15,5		15,500			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				102 141,14	
145	K	945231111	Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m	den	60,000	356,67	21 400,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945231111					
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	34,430	69,00	2 375,67	CS ÚRS 2025 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
VV			"4NP 408,část 410"14,43+20	34,430				
28	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	395,980	167,00	66 128,66	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901114					
VV			"3NP okolo výtahu a komunikační prostor 303-307,332,340"26,45+6+6,65+2,8+22,4+2,98+8,78	76,060				
VV			"4NP 408,409,410"14,43+3,87+301,62	319,920				
VV			Součet	395,980				
29	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	11,880	162,00	1 924,56	CS ÚRS 2025 01
PP			Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133					
VV			"405"(2,35+3,05)*2,2	11,880				
30	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,275	1 800,00	495,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032230					
VV			"půlštok zvedaná střecha 407"3,06*0,3*0,3	0,275				
31	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,096	10 600,00	1 017,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/964073221					
VV			"407 U140"3*0,016*2	0,096				
32	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	14,880	69,80	1 038,62	CS ÚRS 2025 01
PP			Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965031131					
VV			"405,část 407"6,38+8,5	14,880				
33	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,488	764,00	1 136,83	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082923					
VV			"405,část 407"(6,38+8,5)*0,1	1,488				
34	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	16,000	357,00	5 712,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031325					
VV			"osazení nových stropnic"14	14,000				
VV			"osazení nových roznášecích vaznic"2	2,000				
VV			Součet	16,000				
35	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	7,600	120,00	912,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
VV			"stěna výtahu 408"3*3,2	9,600				
VV			"otvor"-1*2	-2,000				
VV			Součet	7,600				
D 997			Přesun sutě	56 828,29				
36	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m	t	12,775	1 010,00	12 902,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013114					
37	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	12,800	772,00	9 881,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013312					
38	K	997013322	Příplatek k shozu sutí v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	384,000	65,70	25 228,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013322					
VV			12,8*30	384,000				
39	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	109,881	13,10	1 439,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			"skládku do 10km"12,209*9	109,881				
40	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	12,775	434,00	5 544,35	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511					
41	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	8,460	150,00	1 269,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609					
VV			12,209-3,749	8,460				
42	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,749	150,00	562,35	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
VV			3,749	3,749				
D 998			Přesun hmot	107 087,69				
43	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	14,890	7 191,92	107 087,69	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003					
D PSV			Práce a dodávky PSV	1 155 105,30				
D 712			Povlakové krytiny	114 265,18				
44	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	89,800	59,60	5 352,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340832					
VV			"plochá střecha nad ZUŠ"89,8	89,800				
45	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	100,450	143,00	14 364,35	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
VV			"ST3 vodorovná"89,8	89,800				
VV			"ST3 svislá"35,5*0,3	10,650				
VV			Součet	100,450				
46	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm	m2	117,074	271,00	31 727,05	CS ÚRS 2025 01
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm					
VV			100,45*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	117,074				
47	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	100,450	143,00	14 364,35	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
48	M	62855018	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	117,074	329,00	38 517,35	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným bídličným posypem					
	VV		na horním povrchu tl 5,2mm					
			100,45*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		117,074			
49	K	71236320.R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž ukončujícího hliníkového profilu přímého vč. dodávky	m	35,500	280,00	9 940,00	
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° ostatní činnosti při pokládání ukončení izolace střechy hliníkovými profily montáž profilu					
	VV		ukončujícího přímého vč. dodávky					
			"ST3 svislá"35,5		35,500			
50	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,000	1,89	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky					
			přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712203					
	D	713	Izolace tepelné				390 275,23	
51	K	713114526	Tepelná foukaná izolace minerální vlákna standard objemová hmotnost vodorovná do dutiny tl přes 350 do 500 mm	m3	5,772	5 660,00	32 669,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z minerálních vláken standardní objemové hmotnosti do dutiny, tloušťky vrstvy přes 350 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713114526					
	VV		SV1 minerální vlákna ld=0,035 tl 400mm					
	VV		"408"14,43*0,4		5,772			
52	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14,430	55,50	800,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"SV1 408"14,43		14,430			
53	M	28376558	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm	m2	15,152	81,30	1 231,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm					
	VV		14,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,152			
54	K	71314114.R	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 4 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	89,800	422,00	37 895,60	
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena čtyřvrstvá					
	VV		nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
			"ST3"89,8		89,800			
55	M	51502	deska tepelně izolační minerální plochých střech s podélnou orientací vláken 70kPa λ=0,037 tl 100mm	m2	372,670	602,00	224 347,34	
	PP		deska tepelně izolační minerální plochých střech s podélnou orientací vláken 70kPa λ=0,037 tl 100mm					
	VV		89,8*4,15 'Přepočtené koeficientem množství		372,670			
56	K	713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	89,800	183,00	16 433,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141336					
57	M	28376104	klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa	m3	4,490	9 170,00	41 173,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa					
	VV		"spád 2% 20-80mm"89,8*0,05		4,490			
58	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	22,275	107,00	2 383,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151111					
	VV		"ST2 šikmá střecha 408"(7,1+1)*2,75		22,275			
59	M	63152104	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm	m2	22,721	534,00	12 133,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm					
	VV		22,275*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		22,721			
60	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	22,275	96,50	2 149,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151121					
	VV		2 vrstvy do roštu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ST2 šikmá střecha 408"(7,1+1)*2,75		22,275			
61	M	63152097	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm	m2	23,389	199,00	4 654,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm					
	VV		22,275*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,389			
62	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	22,275	96,50	2 149,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151121					
	VV		2 vrstvy do roštu					
	VV		"ST2 šikmá střecha 408"(7,1+1)*2,75		22,275			
63	M	63152098	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 80mm	m2	23,389	266,00	6 221,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 80mm					
	VV		22,275*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,389			
64	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 842,000	1,57	6 031,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713203					
D	762		Konstrukce tesařské				62 708,57	
65	K	762001	Sanace ponechaných stropních trámů - mechanické očištění, neutralizace, hloubková sanace, impregnace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Sanace ponechaných stropních trámů - mechanické očištění, neutralizace, hloubková sanace, impregnace					
66	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,841	1 390,00	2 558,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083111					
	VV		0,584+0,102+1,136+0,019		1,841			
67	K	76208510.R	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel vč. kotevního materiálu	kus	2,000	450,00	900,00	
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel vč. kotevního materiálu					
68	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	2,200	62,30	137,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331811					
	VV		"sloupky"2,2		2,200			
69	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	20,900	79,30	1 657,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331812					
	VV		"krokve"6*3		18,000			
	VV		"vzpěry"2,9		2,900			
	VV		Součet		20,900			
70	K	762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	3,000	113,00	339,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331814					
	VV		"vaznice"3		3,000			
71	K	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	7,400	130,00	962,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331815					
	VV		"vazné trámy"2,7+4,7		7,400			
72	K	762332142	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2	m	34,700	294,00	10 201,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332142					
	VV		"T1.1 pozednice 140/140"3		3,000			
	VV		"T3.2 vaznice 120/180"3,3		3,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"T4.1 krokev 100/160"28,4		28,400			
	VV		Součet		34,700			
73	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,584	3 321,92	1 940,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m					
	P		Poznámka k položce: SM, JD, BO					
	VV		"T1.1 pozednice 140/140"3*0,14*0,14		0,059			
	VV		"T3.2 vaznice 120/180"3,3*0,12*0,18		0,071			
	VV		"T4.1 krokev 100/160"28,4*0,1*0,16		0,454			
	VV		Součet		0,584			
74	K	762332144	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 288 do 450 cm2	m	3,300	493,00	1 626,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332144					
	VV		"T2.4 vaznice 140/220"3,3		3,300			
75	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,102	9 320,00	950,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m					
	P		Poznámka k položce: SM, JD, BO					
	VV		"T2.4 vaznice 140/220"3,3*0,14*0,22		0,102			
76	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	45,440	145,00	6 588,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341210					
	VV		"ST2 408 2 vrstvy"7,1*3,2*2		45,440			
77	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,136	8 180,00	9 292,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
	VV		22,72*0,025*2		1,136			
78	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	26,486	45,00	1 191,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341811					
	VV		"zvedaná část střechy nad výtahem"3,23*8,2		26,486			
79	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	35,500	18,30	649,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342511					
	VV		"ST2 408"7,1*5		35,500			
80	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,085	9 580,00	814,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		35,5*0,04*0,06		0,085			
81	K	762361311	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm	m2	14,340	843,00	12 088,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361311					
	VV		"pod K07"2*5*2*0,16		3,200			
	VV		"pod K08"2*5*2*0,45		9,000			
	VV		"pod K17"10,7*0,2		2,140			
	VV		Součet		14,340			
82	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,907	1 660,00	3 165,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000					
	VV		0,584+0,102+1,136+0,085		1,907			
83	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	14,880	40,00	595,20	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762811811					
	VV		"405,část 407"6,38+8,5		14,880			
84	K	762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 540 cm2	m	17,200	123,00	2 115,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 540 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762822850					
	VV		"405,část 407"4,3*4		17,200			
85	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	607,759	3,18	1 932,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762203					
D		763	Konstrukce suché výstavby				31 311,99	
86	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	14,430	967,00	13 953,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131432					
	VV		"ST2 408"14,43		14,430			
87	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	14,430	42,50	613,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
88	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	14,430	61,60	888,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131751					
89	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	16,212	55,40	898,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2					
	VV		14,43*1,1235 *Přepočtené koeficientem množství		16,212			
90	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	14,430	59,40	857,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131765					
91	K	763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu	m2	14,430	958,00	13 823,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 25 mm podlaha tl. 25 mm bez podsypu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763251211					
	VV		"SV1 408"14,43		14,430			
92	K	998763403	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	%	311,000	0,89	276,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763403					
D		764	Konstrukce klempířské				487 280,83	
93	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	1,700	64,98	110,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002801					
94	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	8,700	91,20	793,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002812					
95	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	45,700	267,95	12 245,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841					
	VV		4*5+2*7,5+10,7		45,700			
96	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	19,100	111,78	2 135,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002871 8,3+4,2+2*3,3		19,100			
97	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	37,700	118,45	4 465,57	CS ÚRS 2025 01
			PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801 6,5+2,5+3,4+5,6+3,6+2,6+3,3+3,5+6,7		37,700			
98	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	10,700	324,30	3 470,01	CS ÚRS 2025 01
			PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004821 2*1+8,7		10,700			
99	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	99,500	91,77	9 131,12	CS ÚRS 2025 01
			PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861 2*14+2*15,5+4+8,9+12+12,5+3,1		99,500			
100	K	764131411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	22,720	3 806,50	86 483,68	CS ÚRS 2025 01
			PP Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30° Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764131411 "ST2 408"7,1*3,2		22,720			
101	K	764231414	Oplechování nevětraného hřebene z Cu plechu s hřebenovým plechem rš 330 mm	m	3,200	1 132,75	3 624,80	CS ÚRS 2025 01
			PP Oplechování střešních prvků z měděného plechu hřebene nevětraného s použitím hřebenového plechu rš 330 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764231414					
102	K	764232403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 250 mm	m	7,100	903,90	6 417,69	CS ÚRS 2025 01
			PP Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764232403 "K25"7,1		7,100			
103	K	764234403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	10,700	1 230,50	13 166,35	CS ÚRS 2025 01
			PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 250 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764234403 "K17"10,7		10,700			
104	K	764234404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	20,000	1 483,50	29 670,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 330 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764234404 "K07"2*5*2		20,000			
105	K	764234408	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 750 mm	m	15,000	2 840,50	42 607,50	CS ÚRS 2025 01
			PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 750 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764234408 "K08"2*7,5		15,000			
106	K	764331414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm	m	19,100	1 054,55	20 141,91	CS ÚRS 2025 01
			PP Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764331414 "K15"8,3+4,2 "K16"2*3,3 Součet		12,500 6,600 19,100			
107	K	764332462	Příplatek za kotvení lemování zdí z Cu plechu do zatepleného podkladu	m	6,600	58,31	384,85	CS ÚRS 2025 01
			PP Lemování zdí z měděného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny Příplatek k cenám za kotvení do zatepleného podkladu Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764332462 "K16"2*3,3		6,600			
108	K	764531403	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 250 mm	m	46,400	1 311,00	60 830,40	CS ÚRS 2025 01
			PP Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764531403					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K04"8,7+6,5+2,5+3,4+5,6+3,6+2,6+3,3+3,5+6,7		46,400			
109	K	764531423	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu rš 250 mm	kus	5,000	729,10	3 645,50	CS ÚRS 2025 01
	PP Online PSC VV		Žlab podokapní z měděného plechu roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764531423 "K04"5		5,000			
110	K	764531444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 330/100 mm	kus	9,000	903,90	8 135,10	CS ÚRS 2025 01
	PP Online PSC		Žlab podokapní z měděného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764531444					
111	K	764533406	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš 500 mm	m	2,000	4 899,00	9 798,00	CS ÚRS 2025 01
	PP Online PSC VV		Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764533406 "K05"2*1		2,000			
112	K	764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	99,500	1 644,50	163 627,75	CS ÚRS 2025 01
	PP Online PSC VV		Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764538422 "K02"2*14+2*15,5+4+8,9+12+12,5+3,1		99,500			
113	K	998764213	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	4 182,000	1,53	6 396,37	CS ÚRS 2025 01
	PP Online PSC		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764213					
D		765	Krytina skládaná				26 622,61	
114	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m2	26,486	140,30	3 715,99	CS ÚRS 2025 01
	PP Online PSC VV		Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765151801 "zvedaná část střechy nad výtahem"3,23*8,2		26,486			
115	K	765151805	Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m	3,230	98,33	317,61	CS ÚRS 2025 01
	PP Online PSC		Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765151805					
116	K	765151811	Příplatek k cenám demontáže bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°	m2	26,486	78,32	2 074,38	CS ÚRS 2025 01
	PP Online PSC		Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765151811					
117	K	765151815	Příplatek k cenám demontáže hřebene bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°	m	3,230	59,57	192,41	CS ÚRS 2025 01
	PP Online PSC		Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765151815					
118	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	22,720	93,50	2 124,32	CS ÚRS 2025 01
	PP Online PSC VV		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191001 "ST2 408"7,1*3,2		22,720			
119	M	28329043	fólie PUR/PP difúzně propustná s nakaširovanou PP strukturovanou rohoží v 8 mm pod hladkou plechovou krytinu, integrovaná samolepící páska, 380 g/m2	m2	24,992	259,90	6 495,42	CS ÚRS 2025 01
	PP VV		fólie PUR/PP difúzně propustná s nakaširovanou PP strukturovanou rohoží v 8 mm pod hladkou plechovou krytinu, integrovaná samolepící páska, 380 g/m2 22,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,992			
120	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	22,720	93,50	2 124,32	CS ÚRS 2025 01
	PP Online PSC		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191001					
121	M	28329031	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	24,992	170,20	4 253,64	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		max. třída těsnosti 2, zvýšená odolnost proti impregnačním prostředkům na dřevo					
			22,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,992			
122	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontratatě	m	35,500	25,88	918,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontratatě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191031					
123	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontratatě š 50mm	m	39,050	26,57	1 037,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontratatě š 50mm					
	VV		35,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,050			
124	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	26,486	94,88	2 512,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765192001					
125	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	224,000	3,82	855,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998765203					
D	766		Konstrukce truhlářské				2 539,13	
126	K	766417513	Montáž podkladového roštu dvojitého pro montáž dřevěných svislých profilů provětrávané fasády	m	6,683	236,90	1 583,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu dvojitého pro svislé profily					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766417513					
	VV		"ST2 šikmá střecha rošt pro uchycení izolace, podhled" (7,1+1)*2,75*0,3		6,683			
127	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,019	9 855,50	187,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			SM, JD, BO					
	VV		"rošt hranol 40/80-60*6,683*0,04*0,07		0,019			
128	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	1,000	224,25	224,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116					
	VV		"408 P401"1		1,000			
129	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	1,000	529,00	529,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm					
130	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	22,000	0,70	15,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766203					
D	776		Podlahy povlakové				26 788,06	
131	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	14,430	17,30	249,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	VV		"SV1 408"14,43		14,430			
132	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	14,430	44,80	646,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
133	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	14,430	91,40	1 318,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121321					
	VV		"penetrace desek"14,43		14,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	14,430	230,00	3 318,90	CS ÚRS 2025 01
	PP	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141121						
135	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	14,430	192,00	2 770,56	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111						
	VV	"SV1 408"14,43						
136	M	28411141	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm	m2	15,873	851,00	13 507,92	CS ÚRS 2025 01
	PP	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm						
	VV	14,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
137	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	14,000	98,80	1 383,20	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411112						
	VV	"SV1 408"14						
138	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	14,280	156,00	2 227,68	CS ÚRS 2025 01
	PP	lišta soklová PVC 20x100mm						
	VV	14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství						
139	K	776991222	Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového dvouvrstvého polymerního nátěru	m2	14,430	89,40	1 290,04	CS ÚRS 2025 01
	PP	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým dvouvrstvým						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991222						
140	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	267,000	0,28	74,76	CS ÚRS 2025 01
	PP	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech						
		výšky přes 12 do 24 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776203						
D		783	Dokončovací práce - nátěry					9 148,79
141	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,294	158,00	4 786,45	CS ÚRS 2025 01
	PP	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314201						
	VV	nové stropnice						
	VV	"ST15 IPE220"4,4*7*0,85						
	VV	nové roznášecí vaznice						
	VV	"RV 15 IPE80"6,6*0,33						
	VV	"táhlo z pásoviny 50/5mm dl. 1,10m"8*2*1,1*0,11						
	VV	Součet						
142	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,294	144,00	4 362,34	CS ÚRS 2025 01
	PP	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101						
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					4 164,91
143	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	49,298	21,40	1 054,98	CS ÚRS 2025 01
	PP	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101						
	VV	"408 štuk stěny"45,038+4,26						
144	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	63,728	48,80	3 109,93	CS ÚRS 2025 01
	PP	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvounásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101						
	VV	"ST2 sdk strop 408"14,43						
	VV	"408 štuk stěny"45,038+4,26						
	VV	Součet						

Stavba:
Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
SO 302 - Stavební úpravy č.p.302
Soupis:
SO 302.03 - A2 KOMBI Elektro
Úroveň 3:
SO 302.03.01 - A2 KOMBI Silnoproud - hromosvod

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17. 3. 2025
Zadavatel:	IČ:
Město Choceň	DIČ:
Účastník:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
Millich s. r. o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			42 592,55
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 592,55	21,00%	8 944,44
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			51 536,99
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: SO 302 - Stavební úpravy č.p.302
Soupis: SO 302.03 - A2 KOMBI Elektro
Úroveň 3: SO 302.03.01 - A2 KOMBI Silnoprroud - hromosvod

Místo:
Zadavatel: Město Choceň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025
Projektant: Millich s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	42 592,55
D53 - Hromosvod a uzemnění č.p.302	40 926,20
D33 - Demontáže	2 277,00
D35 - AlMg PROVEDENÍ	0,00
D36 - DRÁT	4 071,00
D54 - ZINKOVANÉ PROVEDENÍ	0,00
D55 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	1 403,00
D37 - PODPĚRA VEDENÍ	1 807,80
D38 - Trubka ochranná	1 851,50
D39 - SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ	3 190,10
D42 - OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY	1 221,30
D43 - Ochrana spojů a vedení	1 890,60
D51 - Stavební mechanismy a konstrukce	10 350,00
D52 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	12 863,90
OST - Ostatní	1 666,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: SO 302 - Stavební úpravy č.p.302

Soupis: SO 302.03 - A2 KOMBI Elektro

Úroveň 3: SO 302.03.01 - A2 KOMBI Silnoproud - hromosvod

Místo:

Zadavatel: Město Choceň

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: Millich s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							42 592,55	
D	D53	Hromosvod a uzemnění č.p.302					40 926,20	
D	D33	Demontáže					2 277,00	
0	K	Pol189	Demontáž svodů FeZn D8	m	60,000	37,95	2 277,00	
PP Demontáž svodů FeZn D8								
D	D35	AlMg PROVEDENÍ					0,00	
D	D36	DRÁT					4 071,00	
0	K	Pol151	Drát 8 AlMgSi T/2 drát ø 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně	m	60,000	67,85	4 071,00	
PP Drát 8 AlMgSi T/2 drát ø 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně								
D	D54	ZINKOVANÉ PROVEDENÍ					0,00	
D	D55	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ					1 403,00	
0	K	Pol190	Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně	m	20,000	70,15	1 403,00	
PP Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně								
D	D37	PODPĚRA VEDENÍ					1 807,80	
0	K	Pol155	PV 11 podpěra vedení pod tašky	ks	4,000	55,20	220,80	
PP PV 11 podpěra vedení pod tašky								
0	K	Pol158	PV 1c 25 podpěra vedení do zdiva, vč. hoždinek a vrutů	ks	60,000	26,45	1 587,00	
PP PV 1c 25 podpěra vedení do zdiva, vč. hoždinek a vrutů								
D	D38	Trubka ochranná					1 851,50	
0	K	Pol159	Trubka elektroinstalační ochranná netřišťivá Di25	m	10,000	143,75	1 437,50	
PP Trubka elektroinstalační ochranná netřišťivá Di25								
0	K	Pol160	Přichytka-objímka D25, vrut, vč. hmoždinek	ks	10,000	41,40	414,00	
PP Přichytka-objímka D25, vrut, vč. hmoždinek								
D	D39	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ					3 190,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol161	SS spojovací	ks	8,000	110,40	883,20	
	PP		SS spojovací					
0	K	Pol163	SP připojovací	ks	2,000	113,85	227,70	
	PP		SP připojovací					
0	K	Pol164	SZb zkušební - litinová	ks	2,000	146,05	292,10	
	PP		SZb zkušební - litinová					
0	K	Pol165	SR 2b svorka páska-páska	ks	6,000	124,20	745,20	
	PP		SR 2b svorka páska-páska					
0	K	Pol166	SR 3a svorka páska-drát	ks	6,000	134,55	807,30	
	PP		SR 3a svorka páska-drát					
0	K	Pol167	SOa svorka na okapové žlaby	ks	2,000	117,30	234,60	
	PP		SOa svorka na okapové žlaby					
D	D42		OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY				1 221,30	
0	K	Pol172	DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm	ks	4,000	32,20	128,80	
	PP		DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm					
0	K	Pol173	OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	2,000	506,00	1 012,00	
	PP		OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm					
0	K	Pol174	Štítek označení svodu	ks	2,000	40,25	80,50	
	PP		Štítek označení svodu					
D	D43		Ochrana spojů a vedení				1 890,60	
0	K	Pol175	Nátěr asfaltový	kg	2,000	945,30	1 890,60	
	PP		Nátěr asfaltový					
D	D51		Stavební mechanismy a konstrukce				10 350,00	
0	K	Pol185	Plošina montážní - pronájem	den	2,000	5 175,00	10 350,00	
	PP		Plošina montážní - pronájem					
D	D52		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				12 863,90	
0	K	Pol186	Revizní technik	hod	16,000	518,65	8 298,40	
	PP		Revizní technik					
0	K	Pol187	Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,000	437,00	1 748,00	
	PP		Spoluprace s reviz.technikem					
0	K	Pol191	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	2 817,50	2 817,50	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
D	OST		Ostatní				1 666,35	
2	K	OST01	Podružný materiál	kpl	1,000	1 666,35	1 666,35	
	PP		Podružný materiál					
3	K	OST02	Doprava	%	0,000	0,00	0,00	
	PP		Doprava					
4	K	OST03	PPV z montáže	%	0,000	0,00	0,00	
	PP		PPV z montáže					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
VRN - NEZPŮSOBILÉ Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Choceň

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Millich s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 075 301,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 075 301,00	21,00%	435 813,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 511 114,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy

Objekt: VRN - NEZPŮSOBILÉ Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Město Choceň

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: Millich s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 075 301,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 075 301,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	30 001,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 876 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	140 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	13 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00
VRN - SO 401 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Radnice č.p. 301 - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:

VRN - NEZPŮSOBILÉ Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel: Město Choceň

Projektant: Millich s. r. o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 075 301,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 075 301,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							30 001,00	
1	K	011314000	Archeologický dohled	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Archeologický dohled					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011314000					
2	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přípravné zeměměřičské práce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000					
3	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zeměměřičské práce před výstavbou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000					
4	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zeměměřičské práce při provádění stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: zajištění geometrického plánu					
5	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zeměměřičské práce po výstavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012403000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: zápis do technické mapy města					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3x v tištěné formě + 1 x digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech					
D VRN3 Zařízení staveniště							1 876 800,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 717 000,00	1 717 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
8	K	034103000	Oplocení staveniště	kus	1,000	48 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Oplocení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000					
VV			"plně neprůhledné panely"1			1,000		
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kus	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000					
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	25 500,00	25 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Informační tabule na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000					
11	K	034503000.1	Pamětní deska 30x40 cm vč. sloupku a patky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Pamětní deska 30x40 cm vč. sloupku a patky					
12	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kus	1,000	16 800,00	16 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039103000					
D VRN4			Inženýrská činnost				140 000,00	
13	K	041002000	Dozory	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dozory					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041002000					
	VV		"archeolog, statik, mykolog, ornitolog, entomolog"1		1,000			
14	K	041903000	Dozor jiné osoby	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dozor jiné osoby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041903000					
15	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043002000					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: provedení kontrol a zkoušek stavebních prací					
16	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky zatěžovací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043134000					
17	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000					
18	K	049002000	Inženýrská činnost ostatní	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Inženýrská činnost ostatní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049002000					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: zajištění dokladů pro předání stavby a kolaudační souhlas					
19	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Náklady stanovené zvláštními předpisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049203000					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: zajištění povolení zvláštního užívání komunikace vč. poplatku, realizace požadovaného dopravního značení					
D VRN7			Provozní vlivy				13 500,00	
20	K	072002000	Silniční provoz	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Silniční provoz					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072002000					
	VV		"zajištění zvláštního užívání komunikace"1		1,000			
21	K	075002000	Ochranná pásma	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochranná pásma					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/075002000					
22	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní provozní vlivy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/079002000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN9 Ostatní náklady							15 000,00	
23	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní náklady související s objektem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091002000					
24	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Náklady související s publikační činností					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091504000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: zajištění informovanosti vlastníků sousedních pozemků					
D VRN - SO 401 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
25	K	OST_04	Rizika a pojištění	%	0,000	35 000,00	0,00	
PP			Rizika a pojištění					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníží. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST