



SMLOUVA O DÍLO Č. 1/2021

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Město Sázava

se sídlem nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava

IČ: 00236411, DIČ: CZ00236411

zastoupené Ing. Ivanem Koldcsiterem, IWE, starostou

kontaktní osoba ve věcech technických: Stanislav Vondrášek, tel.: 602 269 307

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č. účtu: 443541359/0800

jako objednatel na straně jedné

(dále jen "objednatel")

a

2. ELTODO, a.s.

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha

IČ: 45274517 DIČ: CZ45274517

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spis. zn. B 1573

zastoupená Harclii Monou Sandescu, předsedkyní představenstva

Ladislavem Beranem, místopředsedou představenstva

Ing. Liborem Povejšilem, členem představenstva

Maratem Saberem, členem představenstva

JUDr. Josefem Chýlem, Ph.D., členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech technických: Jan Beneš, tel: 261 346 950

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Radlická 333/150, Praha 5, č. účtu: 115017363/0300

Bankovní spojení: KB, a.s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 5, č. účtu: 0002100021/0100

Bankovní spojení: ČS, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, č. účtu: 500034872/0800

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen "zhotovitel")

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní zakázku s názvem „Výstražné signalizační značení“. Zakázka je realizována v rámci „Výstražné signalizační značení“. Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedení stavby. V prováděcí dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ považovány za závazné.

Dílo zahrnuje především:

- zhotovení výstražného signalizačního značení.

1.2. Předmětem zakázky je zhotovení výstražného signalizačního značení na p.č. 842/1, 838/1, 694/1, 694/2, 693/4, 693/2, 693/28 a 693/13 k. ú. Černé Budy.

1.3. Součástí předmětu díla bude ze strany zhotovitele předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv. Součástí předmětu díla je rovněž uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (přílehlé pozemky, zeleň, komunikace).

1.4. Před zahájením stavebních prací zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci a při výkopových pracích bude postupovat podle jejich pokynů a požadavků.

1.5. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (chodníky, komunikace, přilehlé pozemky, zeleň).

1.6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a jiné obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy.

Článek II. Čas plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

**2.1.1. Zahájení stavby
od 1.3.2021**

**2.1.2. Dokončení díla – stavby
do 30.06.2021**

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, s výjimkou případu uvedeného v předchozím odstavci, a zaplatit za ně sjednanou cenu.

2.3. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto Smlouvu za smlouvu odváznou dle ustanovení § 2756 Občanského zákoníku a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení § 1764 až 1766 Občanského zákoníku o změně okolností a ustanovení § 1793 až 1795 Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

Článek III. Cena díla a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 20.1. 2021:

Cena díla bez DPH činí celkem 754 570,39 Kč

(slovy : Sedm set padesát čtyři tisíc pět set sedmdesát korun českých a třicet devět haléřů)
DPH bude účtováno dle platné legislativy.

3.2. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná pro předmět díla, jejíž úplnost je zaručena ve smyslu § 2620 a 2621 občanského zákoníku, a obsahuje veškeré náklady potřebné k jeho úplnému a bezvadnému dokončení ve sjednaném rozsahu a kvalitě, daném cenovou nabídkou. Předmět díla a jeho cena zahrnuje veškeré věci (zejména vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení), veškeré práce vč. pomocných, jakož i další činnosti, služby, dodávky a výkony, kterých je zapotřebí ke splnění závazku založeného touto smlouvou, jakož i zisk zhotovitele.

3.3. Případná změna ceny díla může nastat jestliže:

- objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu smlouvy
- objednatel bude písemně požadovat vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, apod.)

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě platné cenové soustavy ÚRS nebo RTS v souladu s cenou v místě a čase obvyklou.

Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným podkladům, bude smlouva po odsouhlasení oběma smluvními stranami doplněna písemným dodatkem smlouvy se zpřesněním smluvního předmětu a času plnění a oceněním dodatečně sjednaných prací.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. **Fakturace bude probíhat měsíčně.** Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce. Splatnost daňových dokladů se sjednává na třicetidenní lhůtu počítanou ode dne doručení daňového dokladu.

Fakturu dodavatel zašle na sídlo zadavatele v počtu 2 paré, v poznámce faktury bude uvedeno „**Výstražné signalizační značení**“.

3.5. Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny díla dle daňového dokladu se považuje den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

3.6. Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Bude-li daňový doklad vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit jej zpět zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti, s uvedením důvodů jeho vrácení.

Článek IV. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelům, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelům a zhotovitelem.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při provádění stavebních prací
- požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí apod.
- předpisů požárních a předpisů hygienických

4.2. Staveniště ve stavu způsobilém k zahájení realizace předmětu díla bude předáno protokolárně zhotoviteli.

4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí odpovídat nejvyšší jakostní třídě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy.

4.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně dva pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýt, je zhotovitel povinen toto odkrýt provést na náklady objednatele.

4.7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí místo stavby – staveniště od okolních ploch, které nebudou dotčeny stavební činností zhotovitele.

- 4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo činností. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
- 4.10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem médií.
- 4.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním díla.
- 4.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 4.13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 4.14. Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
- 4.15. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
- 4.16. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající platným právním předpisům a normám.
- 4.17. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4.18. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
- 4.19. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
- 4.20. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.
- 4.21. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

4.22. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými normami. Po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem.

4.23. Likvidace veškerého výkopového a demontovaného materiálu, který je majetkem objednatele, může být provedeno pouze s jeho písemným souhlasem. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převímacím řízení předá zhotoviteli doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech.

Článek V. Stavební deník

5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

5.2. Kromě zápisů podle odst. 5.1. tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník musí být v pracovní době přístupný pro oprávněného zástupce objednatele na stavbě.

5.3. Do stavebního deníku se zapisují veškeré rozhodné události pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, přejímky zakrytých částí a údaje pro posouzení prací orgány státní správy.

5.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku, příp. zapisuje své požadavky na zhotovitele. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5.5. Zápisy ve stavebním deníku však nejsou způsobilé způsobit změny této smlouvy, mohou však být podkladem pro sjednání jejího písemného dodatku.

5.6. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat nebo vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

Článek VI. Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla dle této Smlouvy alespoň tři dny před navrhovaným dnem, tj. před dnem kdy bude dílo připraveno k předání, tj. kdy bude dílo dokončeno řádně bez vad a nedodělků a plně funkční.

6.2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady, listiny, certifikáty, a prostory tvořící staveniště jsou vyklizeny a vyčištěny a uvedeny do původního stavu.

6.3. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho provádění i v případě, že má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

6.4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že zhotovitel předal dílo, které je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že dílo vykazuje vady či nedodělky, tyto budou popsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než deset dnů. Po jejich odstranění se protokolární předání díla bude opakovat.

6.5. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek VI.

Vlastnické právo, nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla však nese zhotovitel a to až do doby převzetí díla objednatelem. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo provést a ukončit v souladu se smlouvou.

7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě;
 - zhotovitel používá při zhotovování díla materiály prokazatelně nízké kvality;
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
- při splnění podmínky, kdy objednatel vyzval zhotovitele k odstranění závadného stavu a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

7.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením oprávněně vyúčtované ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti daňového dokladu, avšak teprve poté, kdy na toto prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě.

7.4. Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech se má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

Článek VIII.

Záruka za dílo

8.1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy objednateli záruku na tavební práce 60 měsíců ode dne protokolárního předání dokončeného díla objednateli a na dodávky dle záručních listů. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude plně funkční a bude mít předepsané vlastnosti.

8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

8.3. Zjištěné vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastním nákladem nejdéle do pěti dnů ode dne uplatnění reklamace tak, aby dílo udržel v provozuschopném stavu. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vytýkaných vad či nedodělků, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad o dobu delší dvaceti dnů, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

8.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, oznámením do datové schránky, telefonicky s následným písemným potvrzením nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum doručení dopisu, oznámení či e-mailové zprávy.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- a) jméno zástupců smluvních stran
- b) číslo smlouvy o dílo
- c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamací
- d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- e) datum zahájení a odstranění vady
- f) celková doba trvání vady pod zjištění do odstranění
- g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

8.5. Záruční doba, neběží ode dne reklamace vady do dne jejího odstranění a předání objednateli, běh záruční doby pokračuje dnem následujícím po předání a převzetí odstraněné reklamované vady.

8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána za oprávněnou s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou a toto doloží příslušnými dokumenty, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním reklamované a neuznané vady.

8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek IX. Sankce

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s předáním bezvadného, dokončeného a funkčního díla ve sjednaném termínu, dle článku II. odst. 2.1. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení až do splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů po doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtovanou smluvní pokutu zhotoviteli proti vyúčtované ceně díla či jednotlivé etapy, přičemž zhotovitel s tímto jednostranným započtením souhlasí.

9.2. Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vyúčtované ceny díla zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením fakturované ceny díla. Smluvní úrok je splatný do patnácti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování objednateli.

Článek X. Vyšší moc

10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků ve smluveném termínu, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných událostí mimořádné povahy (přírodní katastrofy, stávka apod.).

10.2. V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu informovat a provést neodkladně všechna opatření k zabránění vzniku škod.

10.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně informovat.

10.4. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.3. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

11.6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr z cenové nabídky

V Sázavě dne 16.2.2021

V *PRAZE* dne 06-04-2021


MĚSTO SÁZAVA
IČ 00236411
PSČ 285 06
okres Benešov
-3-

Ing. Ivan Koldcsiter, IWE
starosta
objednatel



Mgr. Marat Saber
člen představenstva
zhotovitel

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517
-129-

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - Krycí list rozpočtu

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ STAVBY PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	Objednatel:	Město Sázava, náměstí Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava	IČ/DIČ:	00236411/CZ00236411
Druh stavby:	SO.210 - VÝSTRAŽNÉ SIGNALIZAČNÍ ZNAČENÍ - ZMĚNA STAVBY	Projektant:	Arplan s.r.o., Kladenská 41/17, 160 00 Praha 6 - Vokovice	IČ/DIČ:	27570754/CZ227570754
Lokalita:	NA POZEMCÍCH P.Č. 693/13, P.Č. 693/32, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ČERNÉ BUDY (746169)	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	39
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
	HSV							
PSV	Dodávky	87 880,83	Práce přesčas			Zařízení staveniště		v celkové rekapitulaci
	Montáž	370 025,11	Bez pevné podl.					v celkové rekapitulaci
"M"	Dodávky	0,00	Kulturní památka			Mimostav. doprava		v celkové rekapitulaci
	Montáž	0,00				Uzemní vlivy		v celkové rekapitulaci
Ostatní materiál	Dodávky	126 424,36				Provozní vlivy		v celkové rekapitulaci
	Montáž	151 819,39				Ostatní		v položkách rozpočtu
Přesun hmot a sutí		0,00				NUS z rozpočtu		v položkách rozpočtu
ZRN celkem		18 420,71						
		754 570,39	DN celkem					
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem		0,00
					0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	754 570,39
	DPH 15%
	DPH 21%
	0,00
	158 459,78
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH
	754 570,39
	913 030,17

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis Poznámka:	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ STAVBY PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ				Objednatel:	Město Sázava, náměstí Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava			
Druh stavby:	SO.210 - VÝSTRAŽNÉ SIGNALIZAČNÍ ZNAČENÍ - ZMĚNA STAVBY				Projektant:	Arplan s.r.o., Kladenská 41/17, 160 00 Praha 6 - Vokovice			
Lokalita:	NA POZEMCÍCH P.Č. 693/13, P.Č. 693/32, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ČERNÉ BUDY (746169)				Zhotovitel:				
Zpracoval:	Arplan s.r.o., Kladenská 41/17, 160 00 Praha 6 - Vokovice				Zpracováno dne:	22.09.2020			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)			
	13	Hloubené vykopávky	0,00	69 365,81	69 365,81	0,00			
	14	Ražení a hloubení tunelářské	312,35	54 244,35	54 556,70	0,15			
	15	Roubení	2 197,28	17 695,61	19 892,89	0,04			
	16	Přemístění výkopku	0,00	96 550,26	96 550,26	0,00			
	17	Konstrukce ze zemin	8 992,98	96 216,77	105 209,75	55,83			
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	8 283,02	1 112,88	9 395,90	6,86			
	57	Kryty šterkových a živiniých pozemních komunikací a zpevněný	21 946,61	18 061,58	40 008,20	1,55			
	90	Ostatní	0,00	14 804,37	14 804,37	0,00			
	H28	Vedení elektrická a dráhy visuté	0,00	13 952,88	13 952,88	0,00			
	M21	Elektromontáže	71 970,34	119 429,60	191 399,94	1,75			
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	97 419,04	15 969,61	113 388,65	0,06			
	M46	Zemní práce při montážích	3 183,56	18 393,64	21 577,20	1,43			
	S	Přesuny sutí	8,88	4 458,95	4 467,83	0,00			
Celkem:						754 570,39			

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - Stavební rozpočet

STAVEBNÍ PRÁVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ STAVBY PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ										Objednatel: Město Sázava, náměstí Voskovec a Wericha 356, 285 06 Sázava			
Druh stavby: SO.210 - VÝSTRAŽNÉ SIGNALIZAČNÍ ZNAČENÍ - ZMĚNA STAVBY										Projektant: Arplan s.r.o., Kladsná 41/17, 160 00 Praha 6 - Vokovice			
Lokalita: NA POZEMCÍCH P.Č. 693/13, P.Č. 693/32, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ČERNÉ BUDY (746169)										Zhotovitel:			
JKSO:										Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
13													
1			Hloubené výkopávky										
2			Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	55,71	210,31	0,00	69 365,61	19 892,88	69 365,61	0,00	0,00	
3			Ruční výkop rýh v prostoru, ve kterém jsou vedeny ostatní inženýrské stávající sítě	m3	24,00	979,38	0,00	11 716,33	14 251,55	11 716,33	0,00	0,00	
4			Ruční výkop rýh v prostoru, ve kterém jsou vedeny ostatní inženýrské stávající sítě - startovací jámy protlaků	m3	28,80	1 185,57	0,00	23 505,15	5 641,34	23 505,15	0,00	0,00	
14			Režání a hloubení tunelácké										
5			D+M Protlak řízený z trub a vložení PE d110 mm v hor. 1 - 4, vč. všech prací s protlakem souvisejících	m	42,00	1 298,97	312,35	34 144,33	54 556,70	54 556,70	0,00	0,15	
15			Roubení										
6			Peážení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m - startovací jámy protlaku	m2	57,60	247,42	2 197,28	17 695,61	19 892,88	19 892,88	0,00	0,04	
7			Odstředění vzeptění stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	57,60	97,94	0,00	12 054,27	14 251,55	14 251,55	0,00	0,04	
16			Přemístění výkopku										
8			Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	108,51	113,40	0,00	5 641,34	9 887,03	9 887,03	0,00	0,00	
9			Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	151,33	288,66	0,00	98 550,26	12 305,03	12 305,03	0,00	0,00	
10			Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	32,84	301,03	0,00	12 305,03	43 683,50	43 683,50	0,00	0,00	
11			Poplatek za skládku zeminy	m3	32,84	463,92	0,00	9 887,03	9 887,03	9 887,03	0,00	0,00	
17			Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 na dopravní prostředek	m3	108,51	142,27	0,00	15 236,99	15 236,99	15 236,99	0,00	0,00	
12			Konstrukce ze zemlin										
13			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	75,67	257,73	8 992,98	98 216,77	105 209,75	105 209,75	0,00	55,83	
14			D+M Obsyp potrubí a kabelového vedení bez prohození sypaniny - s dodáním šterkopisků tlakem 0 - 22 mm	m3	32,84	567,01	0,00	19 501,40	19 501,40	19 501,40	0,00	0,00	
15			Připletek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí a kabelového vedení	m3	75,67	886,60	0,00	9 629,89	18 622,88	18 622,88	1,70	55,83	
56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch										
16			D+M Podklad z kamenná drceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	7,44	773,20	8 283,02	67 085,48	67 085,48	67 085,48	0,00	0,00	
57			D+M Podklad - SMES ZTMELENÁ CEMENTEM SC C8/10 (210 MM) ČSN 73 6125	m2	7,44	489,69	4 943,83	9 395,90	9 395,90	9 395,90	0,00	6,86	
17			Kmty štrkových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	7,44	489,69	3 339,20	808,78	5 752,61	5 752,61	0,39	2,87	
90			D+M OBALOVANÁ SMĚS 10 CM (HUTNĚNÁ VE DVOU VRSTVÁCH) 5 cm živice ABH + 5 cm živice ABS s přesahem 250 mm, vč. zalití spáry plastovou emulzí	m2	15,84	2 525,77	21 946,61	304,09	3 643,29	3 643,29	0,54	3,99	
18			Ostatní										
19			Montáž a demontáž staveništního oplocení - zamezení vstupu na staveniště - po dobu realizace, vč. bezpečnostního značení	m	261,10	56,70	0,00	18 061,58	40 008,20	40 008,20	0,10	1,55	
19			Vedení elektrická a dráhy vísuté	t	67,67	206,19	0,00	14 804,37	14 804,37	14 804,37	0,00	0,00	
M21			Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoli rozsahu										
20			Elektromontáže										
21			Položení trubky HDPE do výkopu - chránička o 50 mm, vč. protažení kabelového vedení - kabelové vedení světelné signalizace	m	328,50	68,04	1 706,47	20 644,67	22 351,14	22 351,14	0,00	0,00	
22			D+M Fólie výstražná z PVC pro kabelové vedení - světelná signalizace	m	277,60	9,28	602,66	1 973,47	2 576,13	2 576,13	0,00	0,00	
23			Montáž stožárů pro světelnou signalizaci a ovládní SZZ, vč. uzemnění stožárů a práce jeřábů	kus	4,00	5 659,79	0,00	22 639,16	22 639,16	22 639,16	0,25	1,00	
24			Kompletní zprovoznění a potřebné revize zařízení	soubor	1,00	41 587,99	0,00	41 587,99	41 587,99	41 587,99	0,00	0,00	
25			Trubka HDPE - kabelová chránička o 50 mm - ochrana nového kabelového vedení světelné signalizace	m	361,35	16,89	6 103,20	0,00	6 103,20	6 103,20	0,00	0,09	
26			Ocelový žárový zinkovaný signalizační stožár, vč. potřebného vybavení - specifikace dle PD	kus	4,00	9 860,68	39 442,72	0,00	39 442,72	39 442,72	0,06	0,24	
27			D+M Vedení uzemňovací v zemi FeZn, vč. pásky FeZn 30 x 4 mm a všech potřebných spojek a prvků	m	291,60	92,78	9 535,29	17 519,36	27 054,65	27 054,65	0,00	0,29	
28			D+M Kabelové vedení NN v zemi - kabel CYKY-J 5x2,5 - kabelové propojení a napojení světelné signalizace - UKONČENO U "OVLÁDNÍ SSZ" + REZERVA	m	296,90	77,10	11 258,26	11 632,73	22 890,99	22 890,99	0,00	0,10	
			D+M Kabelové vedení NN v zemi - kabel CYKY-J 5x2,5 - kabelové propojení objektu a SSZ, vč. kompletního zprovoznění signalizace	m	87,60	77,10	3 321,74	3 432,22	6 753,96	6 753,96	0,00	0,03	

[illegible]

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - Výkaz výměr

Název stavby:		STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ STAVBY PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ NA POLYFUNKČNÍ			Objednatel:	Město Sázava, náměstí Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava	
Druh stavby:		OBJEKT - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ			Projektant:	Arplan s.r.o., Kladenská 41/17, 160 00 Praha 6 - Vokovice	
Lokalita:		SO.210 - VÝSTRAŽNÉ SIGNALIZAČNÍ ZNAČENÍ - ZMĚNA STAVBY			Zhotovitel:		
Zpracoval:		NA POZEMCÍCH P.Č. 693/13, P.Č. 693/32, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ČERNÉ BUDY (746189)			Zpracováno dne: 22.09.2020		
Zpracoval:		Arplan s.r.o., Kladenská 41/17, 160 00 Praha 6 - Vokovice					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	JM	Množství	Potřebné množství	
1			Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNE (273,7-80-(4*2))0,3*1 šířky 300 mm	m3	55,71	0,00	
2			Ruční výkop rýh v prostoru, ve kterém jsou vedeny ostatní inženýrské stávající sítě 80*0,3*1	m3	55,71	0,00	
3			Ruční výkop rýh v prostoru, ve kterém jsou vedeny ostatní inženýrské stávající sítě - startovací jámy proluku (2*21,8)*4	m3	24,00	0,00	
4			D+M Proluk řízený z trub a vložení PE d110 mm v hor.1 - 4, vč.všech prací s prolukem souvisejících 13+13+16	m	28,80	0,00	
5			Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m - startovací jámy proluku (2*4)*1,8*4	m	42,00	0,00	
6			Odstanění vzeptění stěn - příložné - hl. do 4 m 57,6	m2	57,60	0,00	
7			Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 55,71+24+28,8	m3	57,60	0,00	
8			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 75,666*2	m3	108,51	0,00	
9			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 32,844	m3	151,33	0,00	
10			Poplatek za skládku zeminy 32,844	m3	32,84	0,00	
11			Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 na dopravní prostředek 32,844+75,666	m3	32,84	0,00	
12			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (55,71+24+28,8)-32,844	m3	108,51	0,00	
13			D+M Obsyp potrubí a kabelového vedení bez prohození sypaniny - s dodáním štěrkopisky frakce 0 - 22 mm (273,7-80-(4*2))0,3*0,4 80*0,3*0,4 4*2*0,3*0,4	m3	75,67	0,00	
14			Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí a kabelového vedení 75,666	m3	32,84	0,00	
15			D+M Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (11,5+6,1+1)*0,4	m3	9,60	0,00	
16			D+M Podklad - SMĚS ZTMELENÁ CEMENTEM SC C8/10 (210 MM) ČSN 73 6125 (11,5+6,1+1)*0,4	m2	0,96	0,00	
17			D+M OBALOVANÁ SMĚS 10 CM (HUTNĚNÁ VE DVOU VRSTVÁCH) 5 cm živice ABH + 5 cm živice ABS s přesahem 250 mm , vč. zalitý m2 (11,5+6,1)*0,4+0,5	m2	75,67	0,00	
18			Montáž a demontáž staveništního oplocení - zamezení vstupu na staveniště - po dobu realizace, vč. bezpečnostního značení (15,3+24+7+21,5+15,5)*2 oplocení z obou stran výkopu 11,5+7,5+15,5+20+20+20 oplocení z jedné strany výkopu	m	7,44	0,00	
19			Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu 67,67	t	7,44	0,00	
20			Položení trubky HDPE do výkopu - chránička o 50 mm, vč.protažení kabelového vedení - kabelové vedení světlelné signalizace 3,8+19,9+32,4+2,4+1,5+9,1 objekt-SSZ 3,8+5,9+7,1+22,2+4,7+13,6+24+6,8+21,5+7,4+7,6+25,2+9,7+9,7+33+23+18,2 SSZ-VPV	m	15,84	0,00	
21			2*8 svislé vedení D+M Fólie výstražná z PVC pro kabelové vedení - světlelná signalizace 3,8+19,9+32,4+2,4+1,5+9,1 objekt-SSZ	m	261,10	0,00	
22			3,8+5,9+7,1+22,2+4,7+13,6+24+6,8+21,5+7,4+7,6+33+9,7+23+18,2 SSZ-VPV Montáž stožáru pro světelnou signalizaci a ovládání SSZ, vč. uzemnění stožáru a práce jeřábu 4	m	166,60	0,00	
23			Kompletní zprovoznění a potřebné revize zařízení	kus	94,50	0,00	
24			Trubka HDPE - kabelová chránička o 50 mm - ochrana nového kabelového vedení světlelné signalizace 328,5*1,1	soubor	67,67	0,00	
				m	328,50	0,00	
					69,10	0,00	
					243,40	0,00	
					16,00	0,00	
					277,60	0,00	
					69,10	0,00	
					208,50	0,00	
					4,00	0,00	
					4,00	0,00	
					1,00	0,00	
					361,35	0,00	
					361,35	0,00	

25	Ocelový žárově zinkovaný signalizační stožár, vč. potřebného vyzbrojení - specifikace dle PD	kus	4,00	0,00
26	D+M Vedení uzemňovací v zemi FeZn, vč. pásku FeZn 30 x 4 mm a všech potřebných spojek a prvků	m	4,00 291,60 286,60	0,00
27	D+M Kabelové vedení NN v zemi - kabel CYKY-J 5x2,5 - kabelové propojení a napojení světelné signalizace - UKONČENO U "OVLÁDÁNÍ m		5,00 296,90 243,40 43,50	0,00
28	D+M Kabelové vedení NN v zemi - kabel CYKY-J 5x2,5 - kabelové propojení objekt a SSZ, vč. kompletního zprovoznění signalizace	m	10,00 87,60 69,10 8,50	0,00
29	D+M VÝSTRAŽNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ VPV-H PRO VÝJEZD HASIČŮ - specifikace dle PD, vč. zprovoznění, odzkoušení a práce pikus		10,00 3,00 3,00	0,00
30	D+M VÝSTRAŽNÝ MAJÁK ORANŽOVÉ BARVY - specifikace dle PD, vč. zprovoznění, kotvicích prvků, odzkoušení a práce plošiny	kus	1,00 1,00 1,00	0,00
31	D+M OVLÁDÁNÍ SSZ - Bezdrátové ústředny-stabilního signalizačního zařízení - dle PD, vč. zprovoznění, kotvicích prvků, odzkoušení a práce kus		1,10 1,10 4,00 4,00	0,00
32	Jáma do 2 m3 pro stožár světelné signalizace, hor. 4 - ruční výkop jámy, zasypání jámy po osazení stožáru se zhuňněním a likvidace nepot m3	kus	15,84 15,84 35,20	0,00
33	D+M Pouzdrový základ pro stožár pro světelnou signalizaci	m	2,85 2,85 11,40	0,00
34	Bourání živitých povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm	t	2,85 2,85 11,40	0,00
35	Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu	t	2,85 2,85 11,40	0,00
36	Vodorovné přemísťování suti na skládku do 6000 m - obalovaný asfalt	t	2,85 2,85 11,40	0,00
37	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m - 4 km	t	2,85 2,85 11,40	0,00
38	Nakládání suti na dopravní prostředky - obalovaný asfalt	t	2,85 2,85 11,40	0,00
39	Uložení suti na skládku a poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	2,85 2,85 11,40	0,00

Poznámka: