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Příloha č. 1 – Specifikace Díla a Fází Díla a jejich minimální rozsah 
Předmětem Díla je zpracování studie a projektové dokumentace k akci s názvem „Rekonstrukce objektu zázemí pro údržbu městské části vč. instalace FVE“ pro objekty hospodářského stavení a stodoly, které se nachází na adrese V Tehovičkách 115/5 v Praze-Kolovratech, na pozemcích parc. č. 886/1 a 886/4 v k.ú. Kolovraty a jsou ve vlastnictví Objednatele
Záměrem objednatele v rámci rekonstrukce objektu uvedeného výše je především:
· komplexní rekonstrukce objektu bývalé stodoly a hospodářského stavení
· vybudování plnohodnotného zázemí pro technickou údržbu městské části včetně výrobních a opravárenských, skladovacích a garážových prostor
· instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu (vyrobená energie bude užívána na dobíjení elektro techniky a vlastní spotřebu objektu)
· instalace vnitřní klimatizace s rekuperací
· šetrné zacházení se srážkovými vodami – využití na splachování WC např. atd. 
· odvlhčení hospodářského stavení
· úprava přízemí hospodářského stavení na bytové prostory
· projekt musí respektovat principy DNSH a být v souladu s horizontálními principy dle pravidel pro žadatele a příjemce průběžné výzvy finanční podpory přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava malých projektů) Národního plánu obnovy.
· dořešení změny užívání části objektu, kde jsou již nyní byty či veterinární ordinace včetně zateplení a výměny oken dveří 
Díla bude provedeno v níže uvedených Fázích Díla.
Fáze: vypracování studie stavebně technologického řešení
Standardní a obstarávací služby v rozsahu působnosti autorizovaného inženýra – projektanta dle zákona č. 360/1992 Sb., autorizační zákon, v platném znění:
· upřesnění cílových představ zadavatele,
· zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání,
· zpracování konceptu a skic,
· návrh základního materiálového řešení,
· zpracování dokumentace návrhu revitalizace (zpráva, situace, vizualizace, řezy, pohledy v podrobnosti odpovídající studii stavebně technologického řešení),
· zapojení speciálních profesí (inženýrské sítě, specialista na sanace objektů, fotovoltaika apod.) včetně jejich koordinace,
· průběžné konzultace s objednatelem zadavatelem

1. Fáze: Studie energetické koncepce
· Objednatel požaduje zpracování samostatného energetického posudku v souladu s požadavky poskytovatele dotace NPO a požadavky DNSH.
     

2. Fáze část vypracování Dokumentace povolení záměru (dále jen “DPZ”) 
DPZ bude zpracována v rozsahu stanoveném příslušnou přílohou vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále také jako „Vyhláška“). 
V rámci zpracování DPZ bude v souladu s Vyhláškou:
· provedeno zjištění polohy stávajících rozvodů plynu, elektrorozvodů, veřejného osvětlení, kanalizace a vody aj. Vlastní vytyčení inženýrských sítí je povinností zhotovitele stavby před zahájením realizace Stavby.
· součástí DPZ jsou rovněž:
· projekt DIO 
· příprava a zpracování žádostí o povolení záměru v souladu s právními předpisy včetně zapracování případných vydaných výjimek apod. s tím, že Zhotovitel využije všech dostupných informací a podkladů vytvořenými případně zvlášť k tomu Objednatelem použitým odborným firmám, včetně informací a podkladů získaných v rámci případných jednání s relevantními DOSS a/nebo dalšími účastníky společného řízení;
· podání žádosti o vydání povolení záměru, která bude obsahovat vždy všechny požadované a potřebné dokumenty (technické zprávy, výpočty, výkresy, průzkumy apod.) a to tak, aby byly splněny požadavky relevantního stavebního úřadu
· alespoň 3 vizualizace v podrobnosti odpovídající DPZ

Fáze díla: Vypracování posudků nezbytných pro povolení záměru
Zhotovitel vyhotoví nebo nechá vyhotovit na své náklady veškeré odborné posudky, které budou potřebné pro získání povolení záměru a vzhledem k dotačnímu titulu NPO (například hydrogeologický posudek, měření radonu, měření hluku, měření osvětlení, posudek k výskytu synantropních živočichů apod.). 

3. Fáze: inženýring
V souvislosti s vydáním povolení záměru, a to 
připraví, zkompletuje a podá všechny potřebné nebo nezbytné žádosti o vydání povolení záměru či jiných potřebných či nezbytných správních rozhodnutí, závazných stanovisek či souhlasů pro vydání povolení záměru DOSS, správcům sítí atd., včetně vypracování všech potřebných nebo nezbytných písemností (dokumentů a podkladů), jež budou sloužit jako přílohy k žádosti o vydání uvedených správních rozhodnutí;
obstará všechna potřebná nebo nezbytná stanoviska a vyjádření všech orgánů veřejné správy a územní samosprávy nebo vlastníků nemovitostí dotčených v jednotlivých správních řízeních, i veškerá další nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání pravomocného povolení záměru, a dalších případných povolení, pokud budou vyžadována;
zajistí souhlasná stanoviska vlastníků inženýrských sítí; 
provede všechny potřebné nebo nezbytné úpravy DPZ, shledá-li Zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních řízení tyto úpravy za vhodné, a pokud s nimi bude souhlasit Objednatel;
v přiměřeně odůvodněných případech vytvoří Zhotovitel DPZ pro specifické schvalovací procesy (např. schvalovací procesy související s instalací fotovoltaické elektrárny, získání výjimky z obecných technických požadavků apod.).
provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřujících k obstarání všech písemností (dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných k získání subjektivního veřejného práva provést Stavbu, tj. pro vydání příslušného povolení, případně jiných správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy je nahrazující;
provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřující k vydání povolení záměru (jak v rámci příslušných správních řízení, tak mimo ně);
bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání povolení záměru;
bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím a přezkumném řízení; 
převezme příslušná povolení a předá je Objednateli včetně originálů s vyznačením doložky právní moci;
podá/doplní/aktualizuje žádost o vydání povolení záměru zpracovanou v rámci 3. , 4. Fáze části o průzkumy, stanoviska, vyjádření apod., která získal i v rámci své inženýrské činnosti, v odůvodněných případech aktualizuje projektovou dokumentaci povolení záměru tak, aby byly splněny požadavky relevantního stavebního úřadu a/nebo DOSS.
Fáze Díla – vypracování Dokumentace pro provádění stavby (dále jen “PDPS”):
· PDPS bude zpracována v souladu s pravomocným povolením záměru a v rozsahu dle příslušné přílohy vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů vč. její úpravy vyhl. č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb (a případných dalších pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž PDPS bude obsahovat rovněž soupis prací včetně výkazu výměr a oceněného kontrolního/položkového rozpočtu dle URS Praha a.s. nebo RTS a.s. v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace s uzamčenými položkami pro účely zadávacího řízení na zhotovitele Stavby.
· PDPS bude svojí podrobností a určitostí definovat jasné a jednoznačné projektové řešení Stavby, včetně všech detailů a řešení atypických prvků, jakož i jasné řešení jejích jednotlivých částí, stavebních objektů (SO) a bude společně s výkazem výměr jednoznačným podkladem pro ocenění uchazeči ve výběrovém řízení při zpracování nabídek na realizaci Stavby podle této PDPS.
· Zhotovitel v rámci projektových prací posoudí podmínky staveništní dopravy vzhledem k technické způsobilosti komunikací, zejména s ohledem na jejich únosnost a šířkové poměry. Návrh staveništní dopravy předloží ke schválení správci dotčených komunikací.
· Zhotovitel v rámci projektových prací navrhne umístění případné mezideponie a jejího oplocení, vč. oplocení staveniště a zajistí jejich legalizaci vč. potřebných správních rozhodnutí.
· Výkaz výměr PDPS všech profesí musí být úplný a podrobný, s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech použitých materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek, musí obsahovat i položky týkající se případného kácení dřevin a náhradní výsadby, popř. následné péče o zeleň a plánu údržby a položku zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby Tento výkaz výměr vychází z podrobnosti stupně řešené PDPS. Součástí výkazu výměr je kontrolní propočet investičních nákladů vypracovaný zhotovitelem pro kalkulaci stavebních nákladů pro všechny stavební objekty a technologické soubory v cenové soustavě URS nebo RTS platné ke dni odevzdání dokumentace pro provedení Stavby. Výkaz výměr všech profesí HSV, PSV a montáží bude obsahovat všechna množství veškerých prací a dodávek, které je potřeba udělat pro řádnou a úplnou realizaci stavby dle PDPS tak, aby Dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti       PDPS nebo neúplnosti výkazu výměr. Toto ustanovení neplatí pro vícepráce, které Zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení náležité odborné péče a pečlivosti.
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