
 

Smlouva o dílo 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 
 

Obec Velké Chvojno 
zastoupený:   Markéta Vaňáčová 
se sídlem:   Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno 
IČO:    66109973 
plátce DPH:                        NE 
bankovní spojení:             čú. 128609173/0300 ČSOB ÚSTÍ NAD LABEM  
ID datové schránky:          mjvbqd4 

 
kontaktní osoba: telefon: +420 723 568 804 
e-mail:                                   starosta@obecvelkechvojno.cz 

 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 

 
2. Zhotovitel 

SESTERA s.r.o. 
zastoupený:                           Ing.Luděk Steklý 
se sídlem:     J.V.Sládka 1330/14, Teplice 415 01 
IČO:                                        17799384 
DIČ:                                        CZ17799384 
plátce DPH:                           ANO 

zapsána v Krajským soudem v Ústí nad Labem vedené pod spisovou značkou C49772. 
bankovní spojení č.ú.:316421397/0300, vedený u ČSOB, Kolárova 1626/9, Teplice1,415 01 
 

 
kontaktní osoba:  Ing.Luděk Steklý 
telefon:   +420 606 639 702 
e-mail:    stekly@sestera.cz 
ID datové schránky:  pmww5w 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

 
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

mailto:stekly@sestera.cz
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3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem: „FVE Základní škola Velké Chvojno“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné 
zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky. 

 
4. Dílo podle Smlouvy je spolufinancováno formou dotace ze zdrojů Evropské unie v rámci 

programu Modernizačního fondu SFŽP (Výzva RES+ č. 3/2022) s názvem: 2. Nové obnovitelné 
zdroje v energetice (RES+) (dále jen „Modernizační fond“), název projektu: „FVE Základní škola 
Velké Chvojno“, registrační číslo projektu:                  
 (dále jen „Projekt“). Řízení veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s pravidly 
Modernizačního fondu. 

 
5. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky 

stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Modernizačního fondu. Zhotovitel je povinen 
při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy poskytovat Objednateli dostatečnou součinnost k 
plnění povinností Objednatele stanovených Objednateli pravidly Modernizačního fondu. 

 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“). 

 
7. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, 

je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ “), hradit DPH. 

 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 

8. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné 
zakázky s názvem „FVE Základní škola Velké Chvojno“ (dále jen „Veřejná zakázka“), a to v 
návaznosti na skutečnost, že nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění této Smlouvy byla 
Objednatelem, jako zadavatelem ve výběrovém řízení na zakázku, vybrána jako nabídka 
nejvhodnější. 

 
9. Předmětem plnění je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění fotovoltaického zařízení o 

instalovaném (špičkovém) výkonu fotovoltaických panelů 39,00 kWp, na střeše objektu Základní 
školy, Velké Chvojno 8. Technologie – měnič a baterie se plánují instalovat do objektu školy. 
Elektřina je spotřebována primárně spotřebiči, přebytek bude ukládán do baterie. Ze střechy 
školy, kde proběhne instalace FVE, bude dodávaná elektřina do objektu školy –. Stávající objekt 
jsou napojen na jeden elektroměr. 

 

• Součástí předmětu plnění je kromě dodávky a instalace FVE elektrárny a provedení vynucených 
stavebních úprav též provedení projekčních, elektroinstalačních a montážních prací, a s tím 
související veškeré dodávky, montáže, stavební práce, zkoušky a služby potřebné k úplnému 
provedení díla a k jeho uvedení do provozu. Hlavním účelem je výroba elektrické energie pro 
vlastní spotřebu v objektu, přičemž přebytky budou ukládány primárně do akumulátorů, popř. 
TUV a následně dodávány do distribuční sítě. 

 

• Zavedení energetického managementu spočívajícího v instalaci řídícího monitorovacího a 
regulačního systému (softwaru) splňující technické podmínky pro zajištění možností 
vzdáleného servisu a optimálního využití vyrobené energie z FVE pro dotčené objekty projektu 
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a zajištění provozu energetického managementu po dobu udržitelnosti projektu 5 let. Do 
souboru dotčených objektů projektu patří odběrná místa uvedená ve sdruženém dokumentu 
energetického posudku. Řídící systém (software) bude mj. schopen vyčítat z elektroměrů a 
střídačů jednotlivých FVE v daných objektech v intervalu max 5 minut informace o aktuálních 
výrobách a spotřebách elektrické energie. Zjištěné údaje bude schopen zaznamenávat a 
zobrazovat i v přehledné grafické podobě za jednotlivé dotčené objekty projektu i za celý 
projekt FVE. Součástí plnění je i předání vybavení pro zajištění obsluhy pověřenou osobou 
objednatele a monitoring systému. 
Technicko-organizační řešení pro sběr a vyhodnocování dat musí minimálně splňovat 
vlastnosti a parametry: 

• popis řešení napojení instalovaných zařízení (moduly, měniče apod.) 

• dálkový sběr dat prostřednictvím komunikačního modulu; 

• jednotlivé instalované technologické celky (FVE elektrárny) budou navzájem propojeny 
dálkovým sběrem dat (internet) pro účely dalšího zpracování dat (aktuální výkon zdroje, 
celková dodaná energie apod.) 

Zavedení energetického managementu bude dále provedeno v souladu s podmínkami dotační 
podpory, platnou legislativou a technickými požadavky provozovatele přenosové soustavy 

 

• Zajištění prvního paralelního připojení FVE do sítě, tedy propojení s veřejnou elektrickou sítí a 
zajištění veškeré komunikace s provozovatelem distribuční soustavy, tedy zajištění souhlasu 
provozovatele distribuční soustavy. Zhotovitel zajistí podání žádosti o tzv. první paralelní 
připojení včetně zajištění a doložení veškeré potřebné dokumentace. 

 

• Zajištění záručního servisu po dobu udržitelnosti projektu 5 let, tedy provedení zákonných a 
provozem vynucených servisních prohlídek a zásahů pro zajištění provozní spolehlivosti 
dodaného díla. 

• Provádění pravidelných servisních prohlídek na sestavu fotovoltaické elektrárny dodané v 
rámci akce „v tomto rozsahu: 

• Revize každé 2 roky celého realizovaného díla po dobu 5 let – vyhotovení RZ. 

• Každý rok, ve kterém nebude probíhat revize dle bodu 1 a 3. Proběhne zběžná kontrola 
FVE, ověření správné funkce střídačů. Tuto prohlídku je možno provézt i dálkovou 
zprávou. Tato kontrola proběhne vždy v měsíci Březnu a bude od ní zaslán protokol o 
provedení. 

• Kontrola FV panelů i s připojovací kabeláží, rozvaděčů, měničů a baterií termokamerou 
každé 2 roky po dobu 5 let – vyhotovení protokolů. 

• Měření kapacity akumulace po 4 letech, tj. v 5 roce provozu pro případné uplatnění 
záruky. Z výsledku kapacitní zkoušky bude vyhotoven protokol, v případě poklesu kapacity 
baterie pod stanovenou mez, provede zhotovitel bezodkladnou reklamaci dotčené 
baterie. 

• K provedení pravidelné servisní prohlídky musí Objednatel Zhotovitele vyzvat na 
kontaktech uvedených ve smlouvě o dílo. 

• Pravidelné servisní prohlídky budou provedeny na základě následující požadavků 
objednatele: 

• Servisní zásah v záruční době dle smlouvy uvedené v článek IV. bod 9 bude proveden do 
60hod. po dni písemného nahlášení závady (reklamace HW), pokud nebude možné 
servisní zásah zajistit na dálku přes vzdálený přístup. 

• Oprava vyžadující náhradní díl (např. střídač) bude provedena do 14 kalendářních dní. 

• Oprava nevyžadující náhradní díl bude provedena do 5pracovních dní. 

• Uvedené termíny mohou být nahrazeny dohodou obou stran. 
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• Tato lhůta je závazná v případě, že objednatel poskytne nutnou součinnost při odstranění 
závady. Jedná se především o vstup do objektu v dohodnutou dobu, dohodnutých 
opatřeních a termínech odstranění vad díla Smluvní strany sepíší protokol. 

• Revize budou provedeny v předem sjednané době. 

• Závady bude hlásit definovaná skupina oprávněných pracovníků. 

• Dodavatel pro účely hlášení závad poskytuje telefonní číslo+420 606 639 702 a email: 
info@sestera.cz. 

• Závady způsobené vnějším zásahem, úmyslně, vyšší mocí, nedbáním provozního návodu, 
nebo nesprávným zacházením, opraví zhotovitel proti úhradě. 

• To vše bude provedeno v rozsahu dle zadávací dokumentace, která byla zhotoviteli 
poskytnuta v rámci výběrového řízení. 

 
10. Bližší popis: 

Předmětem díla je tedy kompletní zpracování podkladů pro zajištění návrh FVE elektrárny, 
úprava elektroměrového rozvaděče dle připojovacích podmínek distributora, vyřízení veškeré 
administrativy spojené s FVE, dodávky FVE komponentů, montáže FVE komponentů, revize FVE 
a záručního servisu, případně zajištění souvisejících vyjádření stavebního úřadu, a s tím spojené 
zpracování projektové dokumentace potřebné k realizaci díla a k zajištění potřebných povolení 
orgánů veřejní správy, zajištění všech vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy a 
zajištění všech potřebných pravomocných povolení orgánů veřejné správy potřebných k výstavbě 
je-li to vyžadováno příslušnou legislativou, případně distributorem. Dokumentace a následná 
realizační podoba předmětu díla bude odpovídat specifikaci uvedené v nabídce zhotovitele, 
podané v rámci shora popsaného zadávacího řízení. Finální podobu dokumentace, která bude 
sloužit jako podklad pro realizaci díla a vydání potřebných rozhodnutí orgánů veřejné správy, 
jakož i všechny provozní a funkční parametry zhotovované stavby, musí objednatel písemně 
odsouhlasit před tím, než bude zahájena samotná realizace stavby. 
Po zajištění veškeré projektové a inženýrské přípravy nutné k zahájení budování samotné stavby 
(jak je popsáno v předchozím odstavci) a jejím odsouhlasení objednatelem (viz výše) zajistí 
zhotovitel samotnou realizaci stavebních prací, včetně osazení potřebným vybavením tak, aby 
odpovídala zhotovené projektové dokumentaci a všem provozním a funkčním parametrům, 
které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele, případně budou dodatečně písemně odsouhlaseny 
objednatelem. Zhotovitel zbuduje uvedenou stavbu tzv. „na klíč“, tedy včetně zajištění jejího 
plného zprovoznění, jedno měsíčního zkušebního provozu, obstarání kolaudačního rozhodnutí 
(souhlasu) potřebného k užívání a provozování daného díla je-li to vyžadováno příslušnou 
legislativou, případně distributorem. 

 
Konkrétní specifikace díla je stanovena 

• Energetické posouzení, 

• Studie stavebně technologického řešení, 

• Smlouva o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě z napěťové 
hladiny nízkého napětí. 

 
11. Zhotovitel je držitelem příslušných oprávnění potřebných k provedení plnění a má řádné 

vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý 
splnit svou nabídku podanou v předmětném výběrovém řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že je 
schopný dodat předmět Smlouvy za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel 
má značný zájem plnění, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel 
tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré plnění a status je a bude po celou dobu plnění v 
souladu s nabídkou, kterou podal v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku. Zároveň 
Zhotovitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu plnění, že na předmětu díla 
neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s 
předmětem díla podle této Smlouvy disponovat. 

mailto:info@sestera.cz
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12. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na to, že předmět díla je definován metodou „design 
and build“, nebudou za vícepráce ve smyslu tohoto článku smlouvy považovány práce a dodávky, 
kterých je potřeba k dokončení díla splňujícího funkční, provozní a technické požadavky dané 
zadávacími podmínkami, kterých bude k dokončení takového díla potřeba přesto, že nebudou 
výslovně popsány v nabídce zhotovitele. Za vícepráce (či méněpráce) mohou být považovány jen 
takové činnosti zhotovitele, které budou souviset s případnou změnou prostorových, funkčních 
nebo technických požadavků objednatele oproti zadávacím podmínkám a této smlouvě, 
případně se změnami platné právní úpravy po podání nabídky zhotovitele, které znemožní 
provedení díla v souladu s obsahem nabídky zhotovitele. Dojde-li za takových okolností při 
realizaci díla ke zjištění, že k jeho dokončení jsou potřebné nebo vhodné podstatné změny, 
doplňky nebo rozšíření předmětu díla, vyplývající z podmínek při provádění díla nebo z 
odborných znalostí zhotovitele, oproti zadávacím podmínkám a specifikaci díla dle této smlouvy 
(dále také „vícepráce“), je zhotovitel na požádání zástupce objednatele povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit takové práce a dodávky 
(pokud v dané době bude zpracován položkový rozpočet, pak podle jednotkových cen použitých 
v takovém položkovém rozpočtu, v ostatních případech sazbami uvedenými v cenících RTS v 
aktuální cenové úrovni (pokud součástí víceprací budou i projektové práce, nesmí jejich hodnota 
překročit procentní podíl vůči ceně projektovaných staveních prací daný ceníkem ČKAIT) a 
předložit takový zadávací list včetně ocenění objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen 
”Dodatek ke smlouvě“ v němž bude řešena změna předmětu díla, jeho ceny, případně i termínu 
dokončení. Zástupcem objednatele odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo 
zhotoviteli ke změně díla a k realizaci těchto změn a na úhradu ceny takových víceprací nebo 
nákladů s nimi spojených. Pokud zhotovitel provede vícepráce definované víše, respektive 
provede dílo v pozměněné podobě, nebude mít jednak nárok na cenu víceprací ani na náhradu 
nákladů s jejich provedením spojených, jednak bude, v případě, že k tomu bude objednatelem 
vyzván, povinen takové změny odstranit a provést dílo v původně dohodnuté podobě. Zhotovitel 
není povinen akceptovat dodatečné požadavky objednatele na změnu definice díla tak, jak je 
stanovena zadávacími podmínkami nebo touto smlouvou. Při uzavírání případných dodatků k 
této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 
Sb. v platném znění. Pokud by rozsah požadovaných víceprací přesahoval limity stanovené 
uvedeným zákonem, nebude zhotovitel oprávněn ani povinen požadavkům objednatele na 
provedení víceprací vyhovět. 

 
13. Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním nabídky v plném rozsahu se seznámil s místem 

provádění díla a dostupnou dokumentací, tvořící přílohu zadávacích podmínek, a že mu jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení 
má potřebné odborné znalosti a oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně 
způsobilými. 

 
14. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, odpovídá za správnost a úplnost zhotovené 

dokumentace i po jejím odsouhlasení ze strany objednatele, který nedisponuje odborným 
aparátem s takovými kapacitami, aby byl schopen zajistit precizní kontrolu správnosti a úplnosti 
zhotovené dokumentace. 

 
15. Předáním dokumentace, kterou na základě této smlouvy zhotovitel vypracuje, zhotovitel 

objednateli zároveň uděluje výhradní, časově a prostorově neomezenou licenci k užití takového 
díla všemi způsoby, které připouští právní předpisy v oblasti duševního vlastnictví (zejména pak 
autorský zákon). Pokud bude součástí plnění předmětu díla i dodávka jakéhokoliv autorského 
díla nebo jiného předmětu duševního nebo průmyslového vlastnictví, zavazuje se zhotovitel jako 
součást plnění díla dle této smlouvy zajistit nebo udělit objednateli licenci k časově 
neomezenému užívání takové součásti plnění v rozsahu a intenzitě, které budou nutné k 
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provozování celkového díla a jeho užívání, případně i změnám, modifikacím a veřejným 
prezentacím. Cena takových licencí je zahrnuta v celkové ceně díla dle této smlouvy. 

16. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 
změnu předmětu Smlouvy bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. 

 
17. Objednatel má právo kdykoli po uskutečnění dílčí části díla rozhodnout o nepokračování prací 

na projektu. V tomto případě nemá zhotovitel právo na jakoukoli náhradu ušlého zisku či nákladů 
vynaložených na činnosti provedené bez souhlasu objednatele. Smluvní strany v takovémto 
případě uzavřou dohodu o narovnání, ve které budou vypořádány závazky smluvních stran. 

 
18. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: Výroba a akumulace elektrické energie v obci Velké 

Chvojno, zejména pro vlastní spotřebu Objednatele a k uchování ke spotřebě v době snížené 
produkce fotovoltaické elektrárny. 

19. Před zahájením výstavby si vybraný dodavatel zajistí vyjádření stavebního úřadu, zda je nutné 
pro jednotlivé komponenty díla nutné stavební povolení, či nikoliv. Pakliže to bude nutné, 
vybraný zhotovitel zajistí vydání stavebního povolení, případně jiného povolení pro provedení 
stavby. 

 
20. Předmětem díla je dodávka, instalace a uvedení do provozu předmětu veřejné zakázky (dále jen 

„FVE“) Objednatele v následujícím rozsahu: 

• Zpracování uživatelské dokumentace a dokumentace skutečného provedení, 

• Dodávka a montáž celého systému. Dodávka a montáž zahrnují dodávku střídačů, 
fotovoltaických panelů, baterií, rozvaděčů, přípravu místa pro instalaci a montáž panelů, 
rozvaděčů a střídače, 

• Monitoring a řízení FVE – zprovoznění a nastavení systému, proškolení, doladění v rámci 
zkušebního provozu, 

• Podporu při případném jednání s třetími stranami (distribuční společnost, stavební úřad 
atd.…) v rámci přípravy realizace systému, 

• Revizi systému, 

• Dálkový dohled přes mobil/Android, Apple, případně webovou aplikaci pod systémem 
Windows. 

 
21. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, 

dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k řádnému dokončení a předání Díla. 
Součástí Díla je zejména: 
21.1. doprava a dodávka zařízení na místo plnění, 
21.2. montáž, instalace a zprovoznění fotovoltaické elektrárny, 
21.3. montáž,  instalace  a  zprovoznění  bateriového  kontejnerového  akumulátorového 

úložiště, 
21.4. předání manuálů k obsluze a údržbě fotovoltaické elektrárny a bateriového 

kontejnerového akumulátorového úložiště, to vše v českém jazyce, 
21.5. předání technických listů – osvědčení, katalogových listů či prohlášení o shodě 

dodávaných výrobků a komponent, 
21.6. výroba či dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 

týkajících se Díla, 
21.7. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického či 

montážního charakteru k řádnému provedení Díla, 
21.8. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho 

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo 
Zhotovitel, 

21.9. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními či montážními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu 
nebo k zařízení místa plnění (resp. staveniště), před znečištěním a poškozením po celou 
dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do 
původního stavu, 

21.10. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany životního 
prostředí, 

21.11. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště, 
21.12. provedení závěrečného úklidu místa plnění (resp. staveniště), odstranění zařízení 

staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu, 
21.13. provedení nezbytných stavebních a elektrotechnických prací, zejména však: 

• Přístrojová elektroměrová vkládací konstrukce 

• Výměna elektroměrové rozvodnice 

• Přístrojová elektroměrová vkládací konstrukce 

• Oprava střechy 

• Zednické práce 
21.14. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla, 
21.15. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost 
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. 
a jejich předání Objednateli. 

 
22. Součástí Díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude 

použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo 
trvale k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončení a předání předmětu Díla a k jeho 
úspěšnému uvedení do provozu v souladu s jeho účelem dle Smlouvy. 

 
23. Dílo zahrnuje i zavedení energetického managementu spočívající v měření a řízení výroby a 

spotřeby elektrické energie v budovách s instalovanou FVE. Dále bude na střeše všech objektů 
instalován přístupový bod LoRa sítě 868 MHz s anténou 6,5 dBi, s připojením přes Ethernet 
rozhraní do místní počítačové sítě s přístupem na internet. Řídící software pro všechny objekty. 

 
24. Součástí realizace díla je i zajištění prvního připojení FVE do sítě, tedy propojení s veřejnou 

elektrickou sítí a zajištění veškeré komunikace s provozovatelem distribuční soustavy, tedy 
zajištění souhlasu provozovatele distribuční soustavy. Zhotovitel zajistí podání žádost o tzv. první 
paralelní připojení včetně zajištění a doložení veškeré potřebné dokumentace. 

 
25. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými technickými normami a právními předpisy 

platnými a účinnými v době provádění Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými 
ve Smlouvě. 

 
26. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s 

prováděním Díla. 
 

27. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil s touto Smlouvou a všemi 
jejími přílohami a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Smlouvy 
a jejích příloh tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si 
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není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu 
se Smlouvou. 

 
28. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob, 
není-li stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných 
materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a 
dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 

 
29. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy či pokyny Objednatele, pokud 

Objednatel Zhotoviteli takové příkazy či pokyny udělí. 
 

30. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze ve smyslu podmínek 
stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve 
formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek 
obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel 
povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 

 
31. Termíny plnění při realizaci Díla dle odst. 59 této Smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy za 

podmínek stanovených ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek, a to zejména: 
31.1. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele 

a současně, 
31.2. vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu 

státní správy či poskytovatele dotace, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv 
na termín dokončení Díla, nebo, 

31.3. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění Díla nepříznivých 
klimatických podmínek anebo vzniku nepřekonatelné a nepředvídatelné překážky, která 
vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran; Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně 
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se 
takového důvodu nemohou dovolávat. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto 
odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují 
provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného 
dodržení příslušných technických norem anebo právních předpisů platných a účinných v 
době provádění Díla, nebo, 

31.4. nařídí-li takové přerušení Objednatel zejm. z důvodu hodných zvláštního zřetele 
spojených s epidemií nemoci COVID-19 či jiných onemocnění nebo epidemií či 
vyhlášeného nouzového stavu kvůli pandemii; v případě že Objednatel nařídí takové 
přerušení dle předchozí věty, není Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla a současně 
není nutné uzavírat dodatek Smlouvy. 

 
 

V. CENA 
 

32. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
Cena díla je stanovena jako cena pevná a jejím podkladem není položkový rozpočet. Sjednaná 
cena zahrnuje veškeré činnosti a náklady, nutné pro realizaci díla v celém rozsahu, jak je 
definováno v čl. IV. této smlouvy. V případě ukončení této smlouvy před skončením realizace díla 
bude při stanovení ceny doposud dodaného plnění vycházeno z cenové kalkulace, která je 
součástí nabídky zhotovitele, a dále navazujícího položkového rozpočtu, který bude zpracován 
ve smyslu čl. IV. této smlouvy. 
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33. Smluvní strany se na základě nabídky zhotovitele dohodly, že celková cena díla činí: 

Plnění Cena bez DPH 

Zpracování dokumentace 
60000,-Kč 

Realizace FVE vč. akumulace 
933650,-Kč 

Energetický management 
20000,-Kč 

DPH 
212866,50 Kč 

Cena celkem vč. DPH 
1226516,50 Kč 

 
34. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU PEVNOU, tj. zahrnuje realizaci kompletního 

díla na klíč včetně jeho projektové přípravy a nevychází z položkového rozpočtu. Součástí ceny 
díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této 
smlouvy. Sjednanou cenu mohou strany svou dohodou změnit v případě, že dojde na základě 
dohody stran ke změně předmětu díla tak, jak je popsáno v této smlouvě. 

35. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 
35.1. Náklady na vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení 

zařízení místa plnění (resp. staveniště) pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění 
prací na Díle a náklady na úklid místa plnění (resp. staveniště), 

35.2. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na místo plnění, 
35.3. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla, 
35.4. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 94 Smlouvy, 
35.5. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro 

včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy, 
35.6. náklady ve formě daní, zaplacených cel, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. 

 
36. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez 

zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění 
s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento 
soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí 
věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, 
provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací 
formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není 
oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění 
s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce 
nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla 
ukázalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění víceprací je vázáno na 
schválení poskytovatelem dotace a příp. poskytovatelem bankovního úvěru určeného 
k financování provádění Díla (byl-li takový úvěr využit k financování provádění Díla). 

 
37. Cena za dílo uvedená v odst. 33 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a lze ji 

změnit pouze v případě: 

• MÉNĚPRACÍ 
nebude-li některá část díla v důsledku dohody smluvních stran provedena, bude cena za 
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
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nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, 

• VÍCEPRACÍ 
přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v 
projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena součtem 
nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se 
použije níže uvedený způsob naceňování: 
pro položky vyskytující se v soupise prací zhotovené projektové dokumentace této 
smlouvy, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství 
výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny 
uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu 
prací stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného 
ceníku), bude zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující 
položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. 
Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší 
jednotkové ceny z tohoto porovnání. 
pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací zhotovené projektové 
dokumentace se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové soustavy v níž je 
zpracována příslušná část výkazu výměr v její aktuální cenové úrovni. 
V případech týkajících se instalace FVE doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové 
ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele 
a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové 
ceny nezávislým subjektem. 

• ZMĚNY VÝŠE DPH 
➢ v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez 

DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě 
změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. 

➢ V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v 
rozsahu skutečně provedeného plnění, a to následovně pro dílčí část: 

• po předání projektové dokumentace ke společnému povolení (DUSP) 
ověřené stavebním úřadem vč. pravomocnému rozhodnutí, na jehož 
základě bude možno stavbu realizovat (případně potvrzení stavebního 
úřadu, že práce nevyžadují toto pravomocné rozhodnutí). 

• při instalaci FVE za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím 
protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. 

 
38. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož 

obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového 
rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění 
podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze 
změny. 

 
39. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze 

Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
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40. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 

 
 

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

41. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy 
DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je 
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, 
že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena 
v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
42. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH na základě faktur – daňových 

dokladů (dále jen „Faktura“), přičemž Faktury budou vystaveny dle následujících pravidel: 
42.1. první Faktura na 10% ceny díla bude vystavena po podepsání smlouvy, 
42.2. druhá Faktura na 40% ceny díla bude vystavena po montáži FV panelů a střešní konstrukce,  
42.3. třetí Faktura na 40% ceny díla bude vystavena po převzetí kompletního díla bez vad a 

nedodělků a spuštění zkušebního provozu, 
42.4. čtvrtá faktura na 10% ceny díla bude vystavena po ukončení zkušebního provozu a připojení 

díla k distribuční soustavě. 
 

43. Splatnost Faktur je 14 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné Faktury objednateli. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední den kalendářního měsíce, v němž je 
Faktura vystavena. 

 
44. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při prokazování způsobilých a 

nezpůsobilých  výdajů  v rámci  každé  Faktury  vystavené  Zhotovitelem  v souvislosti s 
prováděním Díla. 

45. Hovoří-li se v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy o Faktuře, má se na mysli taktéž 
Závěrečná Faktura. 

46. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle 
§ 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje: 

• číslo a datum vystavení faktury, 

• číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, 

• předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

• označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

• lhůta splatnosti faktury, 

• soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu, 

• označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

• IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo. 

47. Zhotovitel se zavazuje na fakturu (v případě způsobilých výdajů projektu) uvést název projektu, 
číslo projektu a dotační titul v rámci, které je stavba realizována a to: 

„FVE Základní škola Velké Chvojno“ – způsobilé výdaje 
48. Zhotovitel se zavazuje na fakturu (v případě nezpůsobilých výdajů projektu) uvést název 

projektu, číslo projektu a dotační titul v rámci, které je stavba realizována a to: 
„FVE Základní škola Velké Chvojno“ – nezpůsobilé výdaje 

 

49. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, 
že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu 
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podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy 
splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále odpovídat 
požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace z Modernizačního fondu (zejména 
musí obsahovat číslo Projektu). 

 
50. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel 

oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve 
Faktuře. 

 
51. Cena Díla, případně její příslušná část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání 

z bankovního účtu Objednatele. 
 

52. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 

 
53. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části 

a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit 
Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet 
zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán 
pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec 
užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 

 
54. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je 
Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu 
neprodleně doručit Objednateli. 

 
55. Vzhledem k financování Projektu z Modernizačního fondu probíhá kontrola vystavených Faktur 

poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve Faktuře 
nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto 
Fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, případně její přílohy, opravit 
podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. Zhotovitel bere 
na vědomí a souhlasí s tím, že se v případě finanční kontroly Objednatele poskytovatelem dotace 
či jiným orgánem státní správy nebo samosprávy tato kontrola vztahuje také na prostředky jemu 
vyplacené na základě této Smlouvy a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
a umožnit tak u své osoby taktéž tuto finanční kontrolu. 

 
56. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu 

s odstavcem 143. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou 
DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, 
než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. 

 
 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ 
 

57. Místo plnění je na střeše objektu Základní školy, Velké Chvojno 8, okres Ústí, parcelní číslo: 
185. 
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VIII. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

58. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak: 
58.1. Zpracování návrhu FVE elektrárny: max. do 30 kalendářních dnů nabytí účinnosti Smlouvy 
58.2. Termín předání a převzetí místa plnění (resp. staveniště): do 5 kalendářních dnů před 

realizací výstavby, 
58.3. Realizace výstavby: max. do 90-ti kalendářních dnů od předání zpracovaného a 

odsouhlaseného návrhu FVE  
58.4. 60Revize, předání stavby, vyškolení obsluhy: max. do 10 pracovních dnů od dokončení díla, 
58.5. Podání žádosti o první paralelní připojení: max. do 10 pracovních dnů po získání revize, 
58.6. Zkušební provoz Díla: bude probíhat po dokončení Díla do doby připojení k distribuční 

soustavě. 
 

59. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na 
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel 
v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů 
nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že 
trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho 
příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom 
nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění 
Díla. Lhůty stanovené v odst. 58. Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se 
nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. 

 
60. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 

v odstavci 58. této Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny 
další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním 
Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 

 
61. Termíny plnění podle odstavce 58. této Smlouvy mohou být změněny pouze písemným 

dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 
 
 

IX. STAVENIŠTĚ 

 
62. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v odstavci 58. této 

Smlouvy. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště. 
 

63. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 
64. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od 

předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat 
skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené 
výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku. 

65. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště. 
 

66. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště 
během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu 
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tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce 
a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé 
jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto 
odstraňování. 

 
67. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této 
činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem 
těchto sítí a příp. uhradit náklady s tím spojené. 

 
68. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 

dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je 
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

 
69. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 

Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, 
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození 
věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti 
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez 
vlastního poškození věci. 

 
70. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad 

a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty 
vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně 
zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s dokumentací 
a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy. 

 
71. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 

prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Přehled 
odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, 
případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání 
Kolaudačního rozhodnutí k Dílu (pokud je vyžadováno), a to nejpozději při předání Díla. 

 
72. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo 

stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, není-li takový postup přípustný na základě 
jiného právního důvodu na straně Zhotovitele (např. na základě vlastnictví či nájmu pozemků 
mimo staveniště). 

73. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění 
Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 

 
74. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 dnů od převzetí 

Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 98. této Smlouvy sjednáno 
jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li 
Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi 
vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto 
vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení 
a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel 
staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou 

osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli. 
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X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 

75. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli 
(typicky předložením relevantních dokladů), a to do 2 pracovních dnů od doručení žádosti 
Objednatele. 

 
76. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené Zhotoviteli jakožto příp. stavebníkovi 

stavby platnými a účinnými právními předpisy, zejména vést ode dne převzetí místa plnění (příp. 
staveniště) stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a souvisejícími platnými a účinnými 
prováděcími předpisy. 

 
77. Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Stavební 

deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy 
za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě 
provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy 
a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům. 

 
78. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele technický dozor stavebníka 

(dále jen „TDS“), zástupci Objednatele ve věcech technických, za Zhotovitele potom jeho 
oprávnění pracovníci nebo zástupci. Osoby podle předchozí věty jsou oprávněny kontrolovat 
obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu a k zápisům připojit své 
stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel, TDS nebo Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení 
takového zápisu. 

 
79. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných 

stavebních prací, kterou provádí TDS nebo Objednatel či jiné osoby, a činit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné 
a včasné splnění povinností podle Smlouvy. 

 
80. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele a TDS o stavu rozpracovaného Díla na 

pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle 
potřeby, nejméně jednou za 7kalendářních dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat 
Objednatel nebo TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast Vedoucího realizačního týmu, 
případně jeho zástupce, případně i odpovědných zástupců Podzhotovitelů Zhotovitele, a 
zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad 
vyplývající. 

 
81. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele a TDS ke kontrole všech prací, které mají být 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky 
a písemně na kontaktní údaje uvedené v čl. I. Smlouvy, alespoň 3 pracovní dny před zakrytím 
stavebních prací, nebo v jiné době po dohodě s Objednatelem či TDS. 

 
82. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo 

pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo pracovní den, umožní Objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 
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83. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky 
podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných prací, příp. též veškeré související úkony 
či měření. 

 
84. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje 

svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby 
Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době 
stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel je 
oprávněn zejména: 
84.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Energetickým posouzením, 

Studií stavebně technologického řešení, příslušnými ČSN, ČSN EN a příp. dalšími 
příslušnými technickými normami, a právními předpisy platnými a účinnými v době 
provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských 
sítí týkajícími se Díla, 

84.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a 
kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění, 

84.3. kontrolovat zakrývané práce, 
84.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod., 
84.5. kontrolovat dodržování zákonných a podzákonných právních předpisů vztahujících se na 

Dílo. 
 

85. Osoby pověřené výkonem funkce TDS, příp. koordinátora BOZP, budou zapsány do stavebního 
deníku při předání a převzetí místa plnění (resp. staveniště), případně při zahájení prací na Díle. 

 
86. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce osobám pověřeným Objednatelem a TDS, případně 

koordinátora BOZP a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem 
funkce TDS, příp. koordinátora BOZP, při provádění Díla. 

 
87. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele 

nebo TDS prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách do dne dohodnutého s 
Objednatelem nejpozději však do dne předání Díla Objednateli. 

 
88. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu 

a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu 
k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl o 
potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí 
součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 62 této 
Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Objednatelem. 

 
89. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat požadavky stanovené v přílohách této Smlouvy. 

90. Zhotovitel je povinen vést průběžnou fotodokumentaci prací na Díle, chronologicky seřazenou, 
a to včetně prací, které zakryly část Díla. 

 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

91. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 
5 kalendářních dnů předem. 
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92. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním 
Objednateli, včetně předání veškerých dokladů k Dílu, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého 
provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, či 
rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména: 
92.1. 2 ks vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby, 

označené Zhotovitelem „Skutečné provedení stavby“, které vyhotoví Zhotovitel 
zakreslením od ruky do původní PD, 

92.2. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých pracemi na Díle v souladu se Zákonem 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy, 

92.3. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele, 
92.4. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, technických listů, 

certifikátů, prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod., 
92.5. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto 

zařízení, 
92.6. originálu stavebního deníku, 
92.7. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a 

dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy 
apod., jsou-li tyto vzhledem k povaze věcí, jichž se týkají, obvyklé, 

92.8. chronologicky seřazené a pojmenované fotodokumentace z průběhu provádění Díla, 
zejména prací, které byly dalším postupem prací zakryty, a to v elektronické formě na 
vhodném nosiči dat. 

 
93. V případě, že platné a účinné právní předpisy, či rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření 

orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, 
revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen 
zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. 

 
94. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, a to včetně drobných vad či nedodělků, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a 
parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickou specifikací, touto 
Smlouvou, platnými technickými normami a obecně závaznými předpisy. 

 
95. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně 

funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání 
Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, pokud se Kolaudační rozhodnutí vyžaduje. 

 
96. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 

zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem 
Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího 
protokolu zajistí Objednatel nebo TDS (dle vzájemné dohody těchto osob). 

 
97. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k 
odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále 
též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí 
Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně 
též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a 
převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 58. této Smlouvy, ani na sankce za jejich 
nedodržení. Vypracování návrhu Zápisu zajistí Objednatel. 
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98. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 
protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu 
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 
10 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. 
Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky 
odstranit nejpozději do 10kalendářníchdnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného 
pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad 
a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. 

 
99. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve smyslu odst. 132. této Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména 
v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. 

 
100. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 

odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 

101. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím 
dodáním do areálu Objednatele (místa plnění). Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě 
zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran. 

 
102. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 

zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele 
nacházejícího se na místě plnění a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění 
na místě plnění nese od okamžiku převzetí místa plnění Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle 
přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad 
a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 97 
Smlouvy. 

 
103. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž 

obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 

 
104. Pokud je výsledkem činnosti Zhotovitele podle Smlouvy plnění, které naplňuje znaky díla ve 

smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů, poskytuje Zhotovitel Objednateli a Objednatel od Zhotovitele 
získává veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k takovému dílu, 
a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání takového díla Objednatelem po celou dobu trvání 
příslušných autorských práv. Objednatel zejména nabývá od Zhotovitele dnem poskytnutí 
autorského díla Objednateli (nejpozději však ke dni podpisu Předávacího protokolu u převzetí 
Díla či služeb záručního servisu dle Smlouvy, jichž je takové autorské dílo součástí) veškerá 
majetková práva, a to formou následujícího licenčního ujednání. 

 
105. Zhotovitel poskytuje licenci jako: 
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105.1. licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla jako celku, a to alespoň 
v rozsahu nezbytném pro řádné užívání Servisních služeb Objednatelem, 

105.2. nevýhradní licenci k těm částem autorského díla, u nichž je Poskytovatel sám autorem 
či vykonavatelem autorských práv k dílu zaměstnaneckému, 

105.3. licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou 
způsobem nebo rozsahem užití, 

105.4. licenci na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv autorských k dílu; 
105.5. licenci neodvolatelnou a nevypověditelnou, 
105.6. licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti, 
105.7. licence je udělena s právem udělení podlicence či postoupení licence jakékoliv 

Objednatelem ovládané společnosti, 
105.8. licenci, která umožňuje Objednateli užívání autorského díla všemi známými způsoby užití 

pro vnitřní potřebu bez omezení. 
 

106. Zhotovitel rovněž uděluje Objednateli oprávnění příslušné dílo dle Smlouvy bez omezení 
zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat, či měnit jeho název, a že je též oprávněn takové 
dílo spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného. Oprávnění dle tohoto odstavce Smlouvy 
se rovněž vztahuje na třetí osobu, kterou Objednatel určí k realizaci oprávnění zde uvedených, a 
to pro Objednatelovu interní potřebu. 

 
107. Objednatel a Zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá 

Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně dle odst. 33. této Smlouvy, a to 
zejména odměna za poskytnutí licence a za udělení oprávnění ve smyslu předchozích odstavců. 

 
108. Objednatel je oprávněn pořizovat pro vlastní potřebu rozmnoženiny veškeré dokumentace 

předané Zhotovitelem v listinné i elektronické podobě a používat text veškerých dokumentací 
předaných Zhotovitelem pro přípravu dalších technických dokumentací či uživatelských příruček. 

 
109. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla 

porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo 
prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností 
Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady 
plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím Objednateli vzniknou. 

 
110. Zhotovitel je povinen zajistit pro Objednatele licence k autorským dílům svým i třetích osob. 

Náklady na tyto licence jsou součástí ceny dle odst. 33. této Smlouvy. 
 

111. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové škody a nemajetkové újmy, vzniklé 
v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně dle 
Smlouvy. Jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v tomto článku Smlouvy 
nebo se ukáže jakékoliv jeho prohlášení uvedené v tomto článku Smlouvy jako nepravdivé, 
neúplné nebo zavádějící, jedná se o podstatné porušení Smlouvy. 

 
 

XIII. VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZÁRUČNÍ SERVIS 
 

112. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Energetickým 
posouzením, Studií stavebně technologického řešení, příslušnými ČSN, ČSN EN, či jinými 
příslušnými technickými normami a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění 
Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců 
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inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla 
porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob. 

 
113. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po 

záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti 
sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje 
právo jiná osoba. Záruční doba závazně sjednaná Smluvními stranami v souladu s nabídkou 
Zhotovitele činí  (dále jen „Záruční doba k Dílu“). Záruční doba k Dílu se vztahuje k celému Dílu s 
výjimkou akumulátorového úložiště a FV modulů, pro které si Smluvní strany dohodly speciální 
záruční doby. 

 

114. Záruční doba závazně sjednaná Smluvními stranami v souladu s nabídkou Zhotovitele činí: 
114.1. pro akumulátorové úložiště: 

114.1.1. 60 měsíců na jeho bateriovou část, 
114.1.2. 60 měsíců na jeho výkonovou část. 

114.2. pro FV moduly: 
114.2.1. 60 měsíců na produkt, 
114.2.2. 60měsíců na lineární výkonovou záruku. 

 
115. Záruční doba k Dílu a Speciální záruční doby jsou dále označeny společně jako „Záruční doba“. 

 
116. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, 

v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými 
vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 98. této Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne 
odstranění všech takových vad a nedodělků. 

 
117. Dílo bude vadné, nebude-li: 

117.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo, 
117.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou 

nebo, 
117.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo, 
117.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 

 
118. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s 

vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla. 
 

119. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely 
od Zhotovitele. 

 
120. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle 

na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, 
jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, nebo je-li této osobě taková 
událost přičitatelná. 
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121. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby, 
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla, nemělo dojít. 

 
122. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 

 
123. Objednatel je oprávněn vady (i domnělé) reklamovat u Zhotovitele následujícím způsobem: 

doručí písemnou výzvu k provedení servisních úkonů záručního servisu prostřednictvím e-mailu 
na adresu osoby pověřené ve věcech technických za Zhotovitele (dle této Smlouvy). Zhotovitel 
je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede 
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

 
124. Osobami pověřenými ve věcech technických jsou: 

124.1. Za Objednatele: Markéta Vaňáčová 
tel.: +420 723 568 804 
e-mail: starosta@obecvelkechvojno.cz 

124.2. Za Zhotovitele: Ing. Luděk Steklý 
tel.: +420 606 639 702 
e-mail: stekly@sestera.cz 

 
125. Zhotovitel je povinen dostavit se do místa plnění Smlouvy za účelem provedení záručního servisu 

na Díle nejpozději do 24 hodin od doručení písemné výzvy Objednatele k provedení servisních 
úkonů záručního servisu Zhotoviteli v souladu se Smlouvou. Tato doba je nepřekročitelná a 
Zhotovitelem garantovaná. 

 
126. Vada je Objednatelem uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace doručena Zhotoviteli 

nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 
v poslední den Záruční doby. 

127. Zhotovitel je povinen zajistit non-stop kontakt pro objednání úkonů záručního servisu, a to po 
dobu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, po všechny dny v kalendářním roce, a to včetně dnů 
pracovního klidu či státních svátků. 

128. Zhotovitel je povinen zajistit dostupnost e-mailu osoby pověřené ve věcech technických za 
Zhotovitele po celou dobu trvání Smlouvy. V případě, kdy nebude možné doručit výzvu 
k provedení servisních úkonů na kontaktní e-mail dle odst. 124.224 Smlouvy např. z technických 
důvodů ležících na straně Zhotovitele, považuje se výzva k provedení servisních úkonů za 
doručenou momentem odeslání z e-mailu Objednatele. 

 
129. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad 

Díla. 
 

130. Zhotovitel je povinen v případě oznámení vady nastoupit na její odstranění nejpozději do 48 
hodin od jejího nahlášení a vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich oznámení 
Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 

 
131. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 

131.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo, 
131.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo, 
131.3. od Smlouvy odstoupit; 

mailto:stekly@sestera.cz
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to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 

 
132. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 

předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle 
odstavce 131.1 Smlouvy za odstranění vady. 

 
133. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 

Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od jejich nahlášení 
a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 72 hodin od 
oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad 
(havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) 
odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady 
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu 
účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

134. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že 
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

135. Vlastnické právo ke všem hmotným součástem plnění spojeným s úkony záručního servisu 
předaným Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na 
Objednatele dnem jejich předání Objednateli či zabudováním v místě plnění dle této Smlouvy. 

 
136. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

 
137. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 

odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 

 
138. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem 

Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 
 

139. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIV. SANKCE 
 

140. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 
59Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za 
každý den prodlení. 

 
141. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každou vadu a za každý den prodlení. Prodlení s 
plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava 
Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele 
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postupem podle odstavce 131.1. této Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva 
Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

142. Poruší-li Zhotovitel povinnost dostavit se na místo plnění při odstraňování vady Díla v rámci 
Zhotovitelem zaručené reakční doby dle odst. 130. této Smlouvy, je povinen Objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč, a to za každou započatou hodinu a za každé jednotlivé 
překročení maximální reakční doby dle odst. 130. Smlouvy. 

 
143. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 133. 

této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kčza každý započatý 
den prodlení a za každé jednotlivé porušení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty 
je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního 
plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 133. této Smlouvy. 
Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

 
144. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené místo plnění 

(resp. staveniště) Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kčza 
každý den prodlení. 

 
145. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši: 
145.1. 10.000,-Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé 
porušení předpisů BOZP nebo PO; 

145.2. 5.000,-Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

145.3. 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

145.4. 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést 
k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu 
až do dne jejího odstranění. 

 
146. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 57,151,152, 175 až179 nebo 180 nebo 

181, 188až 190 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za 
každé jednotlivé porušení. 

 
147. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
 

148. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši. 

 
149. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 
 

150. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je 
povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

151. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 
sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění 
i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 

 
152. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 

152.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 15 pracovních dnů nebo, 
152.2. jestliže Zhotovitel nezahájí plnění do tří pracovních dnů od uplynutí termínu zahájení 

plnění podle odstavce 59. této Smlouvy nebo, 
152.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo, 
152.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem 

a uvedené v zápisu nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené 
písemně Objednatelem nebo, 

152.5. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 57,151,152, 175 
až179 nebo 180 nebo 181, 188až 190Smlouvy nebo, 

152.6. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 155. této 
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo bude- 
li zahájeno moratorium ve věci Zhotovitele nebo, 

152.7. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z Modernizačního fondu. 
 

153. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o 
odpovědnosti za vady Díla, ujednání o záručním servisu, ujednání o odpovědnosti za škodu a 
nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 156. této smlouvy trvat i po zániku závazků ze 
Smlouvy. 

 
154. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 

Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, 
zejména dokumenty podle odstavce 94. této Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za 
dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli 
k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční 
vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek 
Smlouvy. 

 
 

XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 

155. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení či nařízené moratorium. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí 
správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení 
exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení 
bylo zahájeno. 

 
156. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatele 

do Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 

 
157. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 
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158. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů. 

 
159. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 
kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen: 
159.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole 

potřebnou součinnost; 
159.2. řádně uchovávat veškerou originální dokumentaci související s realizací Projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2034 nebo konce udržitelnosti Projektu; 
pokud české právní předpisy stanovují lhůtu delší, je Zhotovitel povinen uchovávat 
veškerou dokumentaci nejméně po tuto delší lhůtu; 

159.3. minimálně do konce doby udržitelnosti dle dotačního programu poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, MPO ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
160. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají 

aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání 
za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 

 
161. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. nebo v odst. 126. této Smlouvy, jež nastanou 

v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit 
druhé Smluvní straně. 

162. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

 
 

XVII. POJIŠTĚNÍ 
 

163. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do 
doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele) 
jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu 
uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná 
smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto 
osob. 

 
164. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 

povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy kdykoli v průběhu trvání závazků ze 
Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 

 
165. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 

odkladu. 
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XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

166. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 
166.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně, 
166.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na 

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 
166.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 

 
167. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 

i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, 
nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci 
případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž 
je povinen nést případný rozdíl ceny. 

 
168. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění 

či staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku 
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní 
náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 

 
169. Zhotovitel je v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, a nařízení Evropské komise (ES) 

č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, povinen 
zajistit publicitu Projektu a provést veškeré úkony zajišťující náležitou publicitu Projektu. 
Zhotovitel je zejména povinen: 

169.1. poskytovat veškerou Objednatelem žádanou součinnost při prezentaci Díla a jeho realizace 
během doby udržitelnosti Projektu, přičemž jednotlivé aktivity jsou definovány v Obecných 
pravidlech pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy v rámci podpory ze 
SFŽP. 

 
170. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku VII. 

Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, 
jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. 

 
171. Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění předmětu 

Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce. 
 

172. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně 
všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů 
na profilu zadavatele Objednatele podle§ 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek. Smlouvu 
podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel. 

 
173. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s 

příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 
27.04.2016o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
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174. Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen: 
 

174.1. minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, 
174.2. zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní 

podmínky a odpovídající finanční ohodnocení pro všechny pracovníky podílející se na 
realizaci Díla a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na realizaci Díla. 

 
175. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze 

Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 

176. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

 
177. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 
Objednatelem. 

 
178. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli 

škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-
li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v 
době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel 
povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 
179. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, 

e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo 
datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany. 

 
 

XIX. PODZHOTOVITELÉ 
 

180. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné 
osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 1Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Podzhotovitel“ nebo společně „Podzhotovitelé“). 

 
181. Zhotovitel odpovídá za plnění Podzhotovitele tak, jako by plnil sám. 

 
182. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho 

povinnost nahradit újmu způsobenou Podzhotovitelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Podzhotovitel povinnost k náhradě újmy nesplní. 
Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

 
183. Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné 

zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu 
podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
184. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Podzhotovitele, 

a to v případech, kdy: 
184.1. bude Podzhotovitel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 
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184.2. bude Podzhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
184.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
184.4. bude Podzhotoviteli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
184.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Podzhotovitele. 

 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 5kalendářních dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Podzhotovitelem kvalifikaci, nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení 
veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Podzhotovitelem a musí doložit 
příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Podzhotovitel musí být odsouhlasen 
Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 187. této Smlouvy. 

 
185. Zhotovitel je oprávněn změnit Podzhotovitele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 5kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, 
pokud: 
185.1. prostřednictvím původního Podzhotovitele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Podzhotovitel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Podzhotovitel nebo 

185.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 
 

XX. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 

186. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval 
splnění kvalifikace: 

186.1. Vedoucí realizačního týmu: Ing. Luděk Steklý, nebo osobami písemně odsouhlasenými 

Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové 

realizačního týmu“). 
 

187. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního 
týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy: 

 
187.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné 

nebo uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci nebo 

187.2. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo 
187.3. nejsou vykonávány pokyny Objednatele nebo AD vydané podle Smlouvy. 

 
Pokud Objednatel zjistí při plnění Smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého z 
důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 188.1 této Smlouvy, zašle Zhotoviteli 
písemnou výtku, v níž Zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro změnu 
konkrétního Člena realizačního týmu podle odst. 188.1 této Smlouvy s odůvodněním daného 
porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností vyplývajících z odst. 188.1 
této Smlouvy. 

 
Pokud Objednatel po doručení písemné výtky dle předchozího odstavce Zhotoviteli v průběhu 
plnění Smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro 
změnu Člena realizačního týmu podle odst. 188.1 této Smlouvy, Objednatel je oprávněn 



Stránka | 29  

požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu dle věty první odst. 
187. Smlouvy. 

 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do5kalendářních dnů od 
doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky 
kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen 
realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle 
odstavce 187. Smlouvy. 

 
188. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně 

Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 5kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas 
se změnou nevydá, pokud: 

 
188.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky 
kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky 
nebo 

188.2. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 
prokazoval kvalifikaci a zkušenosti tohoto Člena realizačního týmu byly předmětem 
hodnocení v rámci Řízení veřejné zakázky a nový člen realizačního týmu nebude 
současně splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu 
stanovené v Řízení veřejné zakázky a disponovat nejméně stejným počet zkušeností 
(splňujících požadavky zadávací dokumentace Veřejné zakázky) pro účely hodnocení 
jako nahrazovaný Člen realizačního týmu. 

 
 

XXI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

189. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

 
190. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 

rozhodovány věcně příslušnými soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
Smluvní strany sjednávají místní příslušnost dle sídla Objednatele. 

191. Smluvní strany si podpisem Smlouvy sjednávají (pokud Smlouva nestanoví jinak), že závazky 
Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli 
skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou Smluvní stranou druhé Smluvní straně 
před uzavřením Smlouvy. 

192. Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech 
náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za 
důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
Smluvních stran. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

193. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 OZ. 
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194. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se plnění předmětu Smlouvy, ledaže je ve 
Smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

195. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. 

196. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu 
při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní § 1793 OZ. Současně Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že jej není možné v rámci závazků vyplývajících z této Smlouvy vnímat jakýmkoliv 
způsobem jako slabší smluvní stranu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že ustanovení smlouvy týkající 
se cen ujednaných ve Smlouvě, formulace a výše smluvních pokut či formulace a výše slevy 
z ceny plnění jsou stanoveny dostatečně určitě a zcela přiměřeně, přičemž si je Zhotovitel plně 
vědom, že i při uplatnění maximální možné výše těchto nároků Objednatelem, nemůže být 
založeno neúměrné zkrácení Zhotovitele nebo případ dle § 1796 OZ. 

197. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost s ohledem jeho povinnosti vyplývající 
z dotačních podmínek a jiných pravidel vztahujících se na Objednatele a výslovně prohlašuje, že 
si je vědom povinností Objednatele týkajících se uveřejnění a archivace dokumentace, jež byla 
součástí výběrového řízení Veřejné zakázky, umožnění kontroly řídícím a kontrolním orgánům a 
osobám zejm. při realizaci Plnění dle této Smlouvy např. během kontrolních dnů. 

198. Stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká 
se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto 
zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli 
takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, 
zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. 

199. Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 
uvedená v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. 

 
200. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy 

učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny. 
 

201. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. 
 

202. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, není-li 
právními předpisy stanoveno datum pozdější. 

203. Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy je, aby objednatel obdržel vyrozumění či rozhodnutí 
poskytovatele dotace k financování této zakázky - předmětu díla definovaného v článku IV. této 
smlouvy. 

204. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením číslo:  ze dne: 
 
 
Přílohy 

 
Příloha č. 1 Seznam Podzhotovitelů 
Příloha č. 2 Požadavky poskytovatele dotace na předmět dodávky (viz příslušná výzva) 
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V  dne   V  dne   
 
 
 
 

 

Za Objednatele Za zhotovitele 

Markéta Vaňáčová Luděk Stekly 
starostka obce jednatel společnosti SESTERA s.r.o. 
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Příloha č. 1 
Smlouvy 

 
Seznam Podzhotovitelů 

 
Seznam podzhotovitelů (poddodavatelů) bude ke Smlouvě připojen po uzavření Smlouvy s vybraným 

dodavatelem dle údajů sdělených vybraným dodavatelem. 
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Příloha č. 1 
Smlouvy 

 
Požadavky poskytovatele dotace na předmět dodávky 

 
1.  Dle čl. 12.2, písmeno a) výzvy – splnění podmínek připojení k distribuční/přenosové soustavě. 

Doložení Prvního připojení výrobny k síti a ověření parametrů po ukončení zkušebního provozu 
dokladem o zahájení provozu výrobny podepsaného místně příslušným správcem 
distribuční/přenosové sítě. 

 
2.   Dle čl. 12.2, písmeno e) výzvy – předložení originálů nebo ověřených kopií certifikátů 
k instalovaným technologiím od k tomu akreditovaných subjektů 

Předložení seznamu soupisu všech certifikátů požadovaných v čl. 12.2, písmeno d) výzvy formou 
tabulky včetně doplnění údajů o certifikační autoritě tak, aby bylo možno případně tyto certifikáty 
ověřit. Údaji se rozumí: 

• Přesné označení certifikovaného komponentu. 

• Evidenční číslo (nebo jiné ekvivalentní jednoznačné označení předkládaného certifikátu). 

• Identifikační údaje fyzické/právnické osoby, pro kterou byl certifikát vydán. 

• Identifikace certifikační autority, která certifikát vydává (kontaktní údaje, případně další). 

Přílohou seznamu – soupisu dokumentů, jsou ověřené kopie těchto dokumentů označené ve shodě s 

přehledovou tabulkou tak, aby bylo možné provést jejich faktické ověření. 

 
3. Dle čl. 12.2, písmeno f) výzvy – Předložení technických listů panelů a měničů s cílem ověření 

splnění požadavků účinnosti panelů a měničů v souladu s výzvou. 

Údaje v technickém listu jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo a musí dosahovat hodnot 
nejméně uvedených v tabulce dle čl. 12.2, písmeno f) výzvy, údaje jsou shrnuty formou tabulky, která 
obsahuje: 

• Přesné označení komponentu. 

• Požadovanou hodnotu dle požadavků v čl. 12.2, písmeno f) výzvy. 

• V dokumentaci deklarovanou hodnotu. 

• Porovnání těchto hodnot s výrokem „výrobek splňuje požadavky výzvy“. 

• Jednoznačný odkaz na části dokumentace (jednoznačné označení datového listu (obdobného 

dokumentu), číslo strany, odstavce), kde je výrobcem/dodavatelem porovnávaný údaj 

deklarován. 

Porovnání se provede pro všechny relevantní údaje. 

 
4. Předložení garance životnosti systému se dokládá dle čl. 12.2, písmeno g) výzvy 

Předložení ověřených kopií garančních a záručních listů výrobků, smluv o garancích, případně smluv 
kupních nebo pojistných. Relevantní údaje z dokumentů budou doplněny do přehledové tabulky, která 
zpřehlední případné ověření faktů uvedených ve smluvní dokumentaci. 

Tabulka obsahuje: 

• Přesné označení komponentu. 

• Požadovanou hodnotu dle požadavků v čl. 12.2, písmeno g) výzvy. 



Stránka | 34  

• V dokumentaci deklarovanou hodnotu. 

• Porovnání těchto hodnot s výrokem „výrobek splňuje požadavky výzvy“. 

• Jednoznačný odkaz na části dokumentace (jednoznačné označení smlouvy, číslo strany, 

odstavce) kde je dodavatelem porovnávaný údaj deklarován. 

• Identifikace dodavatele, nebo právnické/fyzické osoby odpovědné za plnění garancí. 

 
5. Dle čl. 12.2, písmeno h) výzvy – Doložení druhu instalované regulace střídače (plynulá nebo 
diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy). 

Doložení dodavatel realizuje písemným prohlášením před zahájením instalace díla a následně předloží 
protokol o funkční zkoušce systému pro řízení výkonu výrobny provedené nejpozději v rámci 
zkušebního provozu. Provedení a forma funkční zkoušky musí jednoznačně dokazovat schopnost 
výrobny plnit požadavky bodu dle v čl. 12.2, písmeno h) výzvy. 

 
6. Dle čl. 12.2, písmeno i) výzvy – Doložení rozsahu využitelné kapacity v rozsahu min. 20 % a max. 
100 % z teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE 

Doložení dodavatel realizuje písemným prohlášením před zahájením instalace díla a následně předloží 
protokol o provedení funkční zkoušky „využitelné kapacity“ úložiště. Výsledky zkoušky se zaokrouhlí na 
celá čísla (v kWh) a porovnají s projektovaným špičkovým výkonem FVE dle podmínek v čl. 12.2, 
písmeno i) výzvy. Pro potřeby zkoušky odpovídá instalovanému výkonu FVE 1kWp hodnota teoretické 
hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE ve výši 1 kWh. 

 
7. Dle čl. 12.2, písmeno j) výzvy – Doložení použité technologie bateriového úložiště 

Doložení dodavatel realizuje písemným prohlášením o použité technologii bateriových úložišť a 
předloží i potvrzení o zajištění následné recyklace. Účinnost recyklace konkrétního zpracovatele musí 
být podložena výpočtem dle nařízení EU č. 493/2012, přičemž účinnost recyklace musí být v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2006/66/ES. 

 
8. Všechny výše uvedené dokumenty se předkládají v deskách, které umožňují snadné vložení a 
vyjmutí jednotlivých dokumentů a zároveň zabraňují možnosti samovolného vypadnutí jednotlivých 
dokumentů, tabulky a seznamy budou zpracovány na počítači ve formátu 14 s velikostí písma min. 
12 bodů. Dodavatel dokumenty předloží celkem 3x. 

a. v originále nebo úředně ověřené kopii 
b. v prosté kopii 
c. v elektronické podobě zasláním na úložiště dle pokynu technického dozoru stavebníka 

(investora). 
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