
„Vybudování veřejného víceúčelového hřiště v obci Němčice “ 

  

Výzva k podání nabídky  

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce  

zadávanou v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVVZ“)  

  

Dokumentace  

Část 1: Pokyny pro zpracování nabídky  

Veřejná zakázka malého rozsahu :  

„Vybudování veřejného víceúčelového hřiště v obci Němčice “  

Článek I  

PREAMBULE  

  

Zadavatel stanovil zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky v souladu s ust. § 36 zákona tak, aby 

určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo nezaručovaly konkurenční výhodu nebo 

nevytvářely bezdůvodně překážky hospodářské soutěže. Zadávací podmínky zpracoval v podrobnostech 

nezbytných po účast zadavatele v zadávacím řízení a při dodržování zásad stanovených v § 6 zákona. 

Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v zadávacích podmínkách, jsou dány 

ustanoveními ZZVZ a předpisech prováděcích a souvisejících.  

Dodavatel podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací 

dokumentace. Oznámení zásadních skutečností zadávacího řízení (např. oznámení o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení, oznámení o výběru dodavatele, oznámení o zrušení zadávacího řízení atd.) 

budou dodavatelům zasílány elektronicky do určené e-mailové schránky.  

  

Článek II  

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A SMLUVNÍHO PARTNERA DLE § 43 ZZVZ  

Zadavatel:      

  

Obec Němčice  

  

Sídlo:       
Němčice č. 151, 679 51 Němčice  

Oprávněná osoba zadavatele:  Ing. Lukáš Šebela – starosta obce  

Tel.:        +420 516 468 325  

E-mail:       starosta@nemcice.eu    

IČ:        00841811  

 Článek III  

PŘEDMĚT VZMR  

  

Název VZMR:   Vybudování veřejného víceúčelového hřiště v obci Němčice   

  

Předpokládaná hodnota VZMR:   cca 3,2 mil Kč bez DPH  
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena v souladu s ustanovením § 16 a § 22 ZZVZ.  
  
Popis předmětu VZMR:  

Předmětem stavebních prací je realizace veřejné zakázky: „Vybudování veřejného víceúčelového 

hřiště v obci Němčice “  

Rozsah stavebních prací je stanoven přiloženým slepým rozpočtem  

.  

Technický rozsah VZMR definuje Zadávací dokumentace   

  

Část 3: Technické podmínky – položkový rozpočet „slepý“.  

  

Článek IV  

DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO VZMR  

  
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky:  

Předání a převzetí staveniště  Do 31.3.2022 

Předání a převzetí celého díla  31.3.2022 

Počátek běhu záruční lhůty  Od data předání a převzetí, vyjma nedodělků a 

vad  

Vyklizení a vyčištění staveniště  10.9.2022 
  

Místo plnění   k.ú. Němčice – pozemky dle projektové 

dokumentace  

Pozemky   Dle přiložené PD  

   

 Článek V  

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

  
Zadávací dokumentace se skládá z těchto částí:  

  Dokumentace pro podání nabídky:  

    Část 1: Pokyny pro zpracování nabídky vč. kvalifikace (zpracoval zadavatel)  

    Část 2: Návrh smlouvy o dílo (zpracoval zadavatel)  

Část 3: Technické podmínky – položkový rozpočet „slepý“ ( „Vybudování veřejného 

víceúčelového hřiště v obci Němčice “, zpracovaná zadavatelem.  
  

Zadávací dokumentace je bezplatně na vyžádání u zadavatele dle Článku II.  
  

Článek VI  

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

  
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pak takové vysvětlení, případně související 
dokumenty, odešle na určenou e-mailovou adresu dodavatele. Písemnou žádost o vysvětlení zadávací 

dokumentace může dodavatel doručit zadavateli v jedné z níže uvedených forem:  
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• listinná forma v podobě originálu podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem 
nebo za dodavatele  (na adresu zadavatele), nebo  

• elektronická pošta – e-mail (příloha elektronické pošty) opatřená zaručeným nebo 

elektronickým podpisem dodavatele, či osoby oprávněné jednat jménem nebo za 

dodavatele (dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění) (na 
e-mailovou adresu zadavatele starosta@nemcice.eu )  
  
  
  

Článek VII  

PROHLÍDKA BUDOUCÍHO MÍSTA PLNĚNÍ  

  
Zadavatel upouští od společné prohlídky staveniště, protože místo budoucí stavby je volně přístupná.  
  

Článek VIII  

VARIANTY  

  
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.  
  

Článek IX  

JISTOTA  

  
Zadavatel nepožaduje složení jistoty.  
  

Článek X  

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, MĚNA  

  
Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací 

dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze v případě změny daňových 

předpisů. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení účastníci 

předpokládají při plnění veřejné zakázky.  

Měnou zadávacího řízení je CZK.  

Celková nabídková cena bude uvedena v členění specifikovaném v Části 2: Návrh smlouvy o dílo. Daní z 

přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši 

daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny účastník splní, jestliže uvede nabídkovou cenu dle 

požadavků stanovených výše do návrhu smlouvy o dílo. Účastník je povinen při vyplňování   

(oceňování) výkazu výměr dodržet úplnost a obsahovou náplň. Účastník je povinen ocenit každou 

jednotlivou položku výkazu výměr a není oprávněn provádět jakékoli změny, není-li stanoveno 
zadavatelem jinak. Není přípustné jakkoli měnit strukturu a členění na jednotlivé části, doplňovat 

či odebírat položky. Za splnění tohoto požadavku se považuje předání vyplněného výkazu výměr 

1x v tištěné verzi.  
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Článek XI  

PODÁNÍ NABÍDKY  

  
Nabídky budou podány na adrese zadavatele: Obecní úřad Němčice, Němčice 151, 679 51 Němčice 

Lhůta pro podání nabídky je zadavatelem stanovena do 16:00 hod. dne 20.1.2022.  
Zadavatel nenese odpovědnost za pozdní doručení nabídek učiněné prostřednictvím poštovní, kurýrní, 

či jiné obdobné doručovatelské služby. Okamžikem doručení nabídky je v tomto případě fyzické 

předání nabídky do rukou kontaktní osoby.  

Otevírání obálek proběhne bezprostředně po 16:00 hod. dne 20.1.2022 v sídle zadavatele. 
 

Článek XII 

ZADÁVACÍ LHŮTA 

  
Zadávací lhůta tj. doba, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, 

začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek, je stanovena v délce 3 měsíců.  
  

Článek XIII  

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY  

  
Zadavatel předepisuje znění smlouvy o dílo obsažené v Části 2: Návrh smlouvy o dílo, jako závazné a 

neměnné. Návrh smlouvy musí být vypracován v souladu s tímto vzorovým zněním a podepsán 

osobou oprávněnou jednat jménem, či za účastníka zadávacího řízení.  
  
Návrh SOD bude obsahovat nabídkovou cenu v členění bez DPH, DPH, s DPH.  
  
Návrh smlouvy o dílo bude předložen 1x v tištěné verzi.  
  

Článek XIV  

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY  

  
Nabídky se podávají písemně v listinné podobě. Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce 

označené názvem veřejné zakázky „Veřejná zakázka  - Vybudování veřejného víceúčelového 

hřiště v obci Němčice “.  
 

Nabídka bude obsahovat: 

1.krycí list nabídky  

2.prohlášení ke kvalifikaci      

3.vyplněný a podepsaný návrh SOD  
 

Nabídka musí být předložena v jednom originále. 
 
  

Článek XV  

NÁKLADY ÚČASTNÍKA SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY  

  
Všechny náklady související s přípravou a podáním Nabídky hradí výhradně příslušný účastník. 

Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu ( a nebude je hradit), které 

případně utrpí účastník v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.   
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Článek XVI  

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI  

  
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.  
  
  

Článek XVII  

POSOUZENÍ NABÍDEK  

  
Zadavatel posoudí nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek, zejména splnění povinných 
náležitostí nabídky a splnění podmínek pro účast v zadávacím řízení.  
  
  
    

Článek XVIII  

HODNOTÍCÍ KRITERIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ 

  
 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.  

Dílčí hodnotící kritéria:   Celková nabídková cena bez DPH v Kč 100 %  

Způsob hodnocení:  Zadavatel seřadí nabídky od nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH po 

nejvyšší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.  
  

  

KVALIFIKACE  
  

  

Článek XIX  

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI  

  
Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci  

Kvalifikovaným dodavatelem se rozumí dodavatel, který je způsobilý a schopný plnit veřejnou zakázku 

tehdy, když prokáže:  

-základní způsobilost podle § 74 zákona  

-profesní způsobilost dle ust. § 77 zákona  
  

Článek XX  

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST  

  
Způsobilým není dodavatel, který  

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle 

právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,  

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek,  
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c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále  na veřejné zdravotní pojištění,  

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

e) je v likvidaci proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 

správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele,  

  
  
   

Článek XXI  

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST  

  
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice přeložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje.  

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu 

předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tzn., aby předložil 

živnostenské oprávnění  

 -  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
 

Prokázání způsobilosti Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k 

České republice předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou za 

dodavatele jednat  
  
V Němčicích dne 15.12.2021        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           
………………………………..………………………………  

          Ing. Lukáš Šebela – starosta obce  
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce  

zadávanou v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVVZ“)  

  
  
  

  

Dokumentace pro podání nabídky  

  
  

Část 2:   
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1.Krycí list nabídky  

Krycí list nabídky  

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce  

Název:  „Vybudování veřejného víceúčelového hřiště v obci Němčice “ 

2. Základní identifikační údaje o dodavateli  

Obchodní firma nebo název     

Sídlo/místo podnikání     

Právní forma     

Tel./fax:     

Datová schránka:     

IČO/DIČ     

Č. účtu/banka     

Spisová značka v obchodním rejstříku:     

Osoba oprávněná jednat za dodavatele:     

Kontaktní osoba:     

Tel.:     

E-mail:     

3. Hodnoticí kritérium  

1. kritérium hodnocení - Nabídková cena bez DPH – váha 100 %  

Cena celkem bez DPH  DPH……….%  Cena celkem včetně DPH  

  

      

  
Podpisem tohoto krycího listu prohlašuji, že jsem byl důkladně seznámen se zadávací dokumentací 

včetně všech příloh a že akceptuji veškeré zadávací podmínky.  
  
  
V   , dne    

 
  
  
titul, jméno a příjmení osoby  oprávněné 

zastupovat účastníka (dodavatele):    
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 2.Prohlášení ke kvalifikaci  
  

Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci  

Kvalifikovaným dodavatelem se rozumí dodavatel, který je způsobilý a schopný plnit veřejnou zakázku 

tehdy, když prokáže:  

-základní způsobilost podle § 74 zákona  

-profesní způsobilost dle ust. § 77 zákona  
  
Čestně prohlašuji, že  

a) Jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin 

podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,  

b) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek,  

c) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

e) nejsem v likvidaci, není proti mě vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 

země sídla dodavatele,  
  
Čestně prohlašuji, že  

  Splňuji profesní způsobilost ve vztahu k České republice, což prokážu, při podpisu SOD, 
přeložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis 

do takové evidence vyžaduje.  
  
K podpisu SOD předložím doklad, že jsem oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu 

veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tzn., předložím živnostenské 

oprávnění  

 -  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
  
  
V   , dne    

 
  
  
titul, jméno a příjmení osoby  oprávněné 

zastupovat účastníka (dodavatele):    

 
  
  
razítko uchazeče a podpis osoby oprávněné 

zastupovat účastníka (dodavatele):    
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3.Návrh smlouvy o dílo  

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,  o 

zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku:  

„Vybudování veřejného víceúčelového hřiště v obci Němčice “ 

 

  
Číslo smlouvy: ………………………  

  
Článek I  

Informace o smluvních stranách („ Smluvní strany“)  
  

OBJEDNATEL:  

Název:  Obec Němčice  

Sídlo:  Němčice 151, 679 51 Němčice  

Oprávněný zástupce:  Ing. Lukáš Šebela - starosta  

Tel.:  516 468 325  

E-mail:  starosta@nemcice.eu  

IČ:  00841811  

DIČ:  obec není plátce DPH  

Bankovní spojení:  KB, a.s.  

Číslo účtu:  29324631/0100  

  

ZHOTOVITEL:  

Název:    

Sídlo:    

Registrace:    

Tel.:    

E-mail:    

IČ:    

DIČ:    

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:    

Zastoupen:    

Oprávnění zástupci:    

ve věcech smluvních:    

ve věcech technických:     
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 1724 a násl.   

zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu 
o dílo  

(dále jen „Smlouva“)  
  

Článek II  

Základní ustanovení  
II.1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a vztahy z něj vyplývající, se řídí 

zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „ObčZ“), a je 
uzavírán v souladu s ust. § 1724 a násl. a ust. § 2586 a násl. Obč. z.  

             Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této                 
smlouvy je řádné provedení služeb a prací v rámci projektu „Vybudování veřejného víceúčelového hřiště 
v obci Němčice “  
II.2.   v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.  
II.3.  Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu prohlašují:  

(a) že údaje uvedené v Článku I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,  

(b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 
oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba 
podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání, přičemž ze strany objednatele s uzavřením této 
smlouvy vyslovil souhlas zadavatel dne ……………….2022, že zhotovitel byl vybrán na základě 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele   
  

          „Vybudování veřejného víceúčelového hřiště v obci Němčice “.  

  

II.1. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, jakékoliv změny svých 
identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.    
(a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, 

smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní 
strany.  

(b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní 
strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.   

(c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 
oznamované změny.   

II.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.  
II.3. Zhotovitel se zavazuje:  

(a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole,  
(b) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne 

předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání  a převzetí díla)   
 

Článek III  

Předmět smlouvy  
  
III.1. Předmětem díla je provedení stavební zakázky „Vybudování veřejného víceúčelového hřiště v obci 

Němčice“  v rozsahu podle:  
(a) projektové dokumentace, rozpočet k ocenění  
(b) podmínek zadávacího řízení  
(c) podmínek stanovených touto smlouvou o dílo   

III.2. Dokončením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních 
prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
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konstrukcí, (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

III.3. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího 
uzavření písemného dodatku s objednatelem.  

  

Zhotovitel jako součást dodávky stavby zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před 
zahájením realizace stavby.  

(a) označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  tj. zřídí a vyvěsí na 
viditelném místě u vstupu na staveniště informační tabuli s údaji: o názvu stavby,   
o názvu provádějící organizace, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; tabule musí být 
chráněna před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na ní uvedené zůstaly čitelné po celou dobu 
výstavby   

(b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla včetně BOZP dle platných předpisů,  

III.4. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v 
průběhu realizace stavby:  

(a) zřízení zařízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými 
měřidly včetně úhrady za odběr medií,  

(b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu 
výstavby,  

(c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem, přilehlým k místu 
staveniště,  

(d) zabezpečení přístupu a příjezdu ke stanovištím kontejnerů-nádob na komunální odpad;  
(e) v případě jeho omezení projednání způsobu zajištění odvozu odpadu s Technickými službami,   
(f) zajištění po celou dobu výstavby údržby a přemísťování přechodného dopravního značení a po 

dokončení stavby provedení zpětné demontáže a odvozu přechodného dopravního značení,  
(g) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního 

materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, po celou dobu výstavby,  
(h) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení 

poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech,  ve znění 
pozdějších předpisů, k měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení 
množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad  o předání a převzetí 
odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání 
fakturace.  

(i) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských sítí  a 
zařízení dotčených stavbou, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel 
provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede 
úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí  a zařízení,  

(j) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
(k) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací  ve 

vzdálenosti menší než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti 
poškození, případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,  

(l) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,  
(m) průběžně koordinuje postup prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu 

celkového členění stavby dle HMG, tak aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k 
poškození již realizovaných inženýrských objektů.  

(n) Zhotovitel zodpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku ve správě objednatele a nájemců, 
způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned  na vlastní náklady. Při 
provádění prací ze sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla 
způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a 
právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na 
pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do 
původního stavu.  
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III.5.  Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti 
k přejímce stavby včetně doložení následujících dokladů objednateli k přejímacímu řízení:  

(a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě)  dle zák. 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně 
generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých  k provedení stavby,  

(b) zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k 
předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,  

(c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a 
převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;  

(d) předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné  
(e) Součástí plnění je zakreslení změn do původní dokumentace    

III.6. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.   
III.7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že 

smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl 
seznámen s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a 
veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel  
prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit 
provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy  a v plném rozsahu tak na 
sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 Obč. z.  

III.8. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony ve lhůtách, 
způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování právních a technických norem 
a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s 
odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména 
objednatele.  

III.9. Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad a nedodělků 
zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu.  

III.10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že 
smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl 
seznámen s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a 
veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že 
nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost,  která by mohla bránit provedení díla podle 
této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy  a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu ust. § 2620 ObčZ.  

  

Článek IV  

Vlastnictví k dílu  
  
IV.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.  
IV.2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu 
na zavinění.  

IV.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku zahájení realizace do ukončení realizace nese 
nebezpečí škody na zhotovovaném díle.  

  

Článek V  

Místo plnění  
  
Místem plnění je k.ú. Němčice.  
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Článek VI 

Termín plnění 
 

  

Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy v následujících termínech:  

Předání a převzetí staveniště  Nejpozději 31.3.2022  

Dokončení stavebních prací  15.8.2022  

Předání a převzetí stavby  31.8.2022  

Počátek běhu záruční lhůty  Dnem předání a převzetí  

Vyklizení a vyčištění staveniště  10.9.2022  

  

Článek VII  

Cena díla  
  

VII.1. Cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.  
  

Cena bez DPH  Kč  

DPH ve výši 21%  Kč  

Cena včetně DPH  Kč  

  

VII.2. Cena, sjednaná v odstavci VII.1. této smlouvy, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení 
záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.   

VII.3. Cena podle odst. VII.1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby,  předané 
objednatelem zhotoviteli a dále dle podmínek stanovených v Článku III.  této smlouvy. V ceně jsou dále 
zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování,  provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, 
jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené 
náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.  
Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě Zadávací dokumentace   
CXást 3: Technické podmínky – projektová dokumentace, položkový rozpočet „slepý“  

VII.4. Přílohu této smlouvy tvoří položkový rozpočet na stavbu včetně rekapitulace celkových nákladů a 
výkazů výměr (Příloha č. 1 - položkový rozpočet stavby) (dále jen "položkový rozpočet").  

VII.5. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří přílohu této smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených 
ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo,  uvedené v odst. VII.1. této 
smlouvy a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení 
sjednané ceny za provedení těchto prací.  

VII.6. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ust. § 2614 Obč. z. snížena v případě neprovedení prací dle 
předané projektové dokumentace stavby. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů 
na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen 
„méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu 
veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.  

VII.7. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu 
uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby. Zvýšení ceny lze provést přičtením nákladů na 
provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu  (dále jen 
„vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně podle této smlouvy dodatkem k této 
smlouvě.  
Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek  dle položkového 
rozpočtu (Příloha č. 1 této smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle 
položkového rozpočtu, bude provedeno podle sborníků cen stavebních prací vydaných firmou URS 
Praha, a.s., Pražská 18, 102 00 Praha – Hostivař pro období, ve kterém mají být práce realizovány. Ke 
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zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními 
stranami před zahájením realizace víceprací.   
V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá dle mínění zhotovitele změna díla oproti 
projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením 
provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. 
Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny 
nad rámec sjednané ceny díla.  

VII.8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy.   
  

VII.9. Objednatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy, bude řádně přiznána a odvedena příslušnému finančnímu úřadu.  

VII.10. Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách,  a je nezávislá 
na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd,  všech odvodů, daní nebo 
jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s výjimkou změny sazby daně z 
přidané hodnoty.  

  

Článek VIII  

Platební podmínky  
  

VIII.1. Zálohy objednatel neposkytuje.  
Na předmět díla se sjednávají dílčí měsíční plnění v souladu s § 21 odst. 8  zákona č. 235/2004  Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční plnění se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je 
oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady   
(dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení přejímacího řízení podle této 
smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla.  

VIII.2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených  prací 
přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly 
umožnit.  

VIII.3. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury 
objednateli.  

VIII.4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení.   
Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.  

VIII.5. Faktura včetně příloh bude zhotovitelem doručena objednateli ve dvou originálních vyhotoveních 
(stejnopisech).   

VIII.6. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle § 29 odst. 1, písm. a) až l)  zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Níže uvedené povinné 
údaje, stanovené právním předpisem, zhotovitel uvede takto:  
(a) označení plátce (objednatel):  Obec Němčice  

Němčice 151, 679 51 Němčice  
IČ: 00841811  

(b) název projektu, rozsah a předmět plnění:  
(c) odkaz na číslo uzavřené smlouvy (číslo objednatele)  
(d) bankovní spojení dle této smlouvy  
(e) označení  zhotovitele  bude  doplněno  o  jméno  a  příjmení 

vystavitele  faktury  a jeho vlastnoruční podpis   
VIII.7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována 

cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel 
důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 
vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.  
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VIII.8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí 
objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.   

  
  

Článek IX  

Součinnost objednatele 
IX.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost,  kterou lze po 

něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v 
přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší  než 5 pracovních dní 
včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti.  

IX.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá,  jsou bez právních 
vad a neporušují zejména práva třetích osob.  
  

Článek X  

Kvalita prací a záruka za dílo  
  

X.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu díla, právním předpisům  a závazným 
technickým normám.  

X.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě spolehlivosti ne horší než je uvedené v platných ČSN s tím, 
že se zavazuje ověřit spolehlivost a životnost navržených konstrukcí a materiálů. X.3. Zhotovitel je pojištěn 
na zodpovědnost za vadné plnění a škody.  
  

Článek XI  

Staveniště  
  
XI.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací  dle Článku VI. této 

smlouvy. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí 
stavebního deníku.  

XI.2. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.  
XI.3. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií  

odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny  za provedené dílo dle 
této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.    

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uvést staveniště do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit,  a to ve lhůtě 
dle Článku VI. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.  

XI.5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště  a bezpečnosti 
silničního provozu v prostoru staveniště.  

XI.6. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě  při realizaci 
stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.   

XI.7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. Při nedodržení tohoto závazku bude aplikováno ustanovení Článku XVI.3. této 
smlouvy.  
  

Článek XII  

Provádění díla  
  

XII.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří 
provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.   

XII.2. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby předá objednatel zhotoviteli před zahájením prací v 
počtu 1 paré.  
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XII.3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny 
povinnosti z nich vyplývající.  

XII.4. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu),  nejméně  
3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem  při zhotovování díla 
zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto 
upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to,  že objednatel vyzván nebyl.  

XII.5. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo,  a na 
kterou skládku byl odpad uložen.  

XII.6. Podle § 13 a § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,  ve znění pozdějších 
předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných objednatele 
orgánem finanční kontroly.  

XII.7. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla  ve 
smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  po dobu stanovenou v 
tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.  

  

  

Článek XIII  

Stavební deník  
  

XIII.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o 
předání a převzetí staveniště.  

XIII.2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu 
přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné 
pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly,  jinak se k nim 
nepřihlíží.  

XIII.3. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou dohodou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato 
dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou 
prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součásti stavebního deníku.  Tyto 
zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“,  kde budou přesně uváděny 
veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací v souladu s Článkem XII.2. Dále 
tyto zápisy budou doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.   

XIII.4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat 
svá stanoviska. V případě přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zástupce 
objednatele je povinen připojit své stanovisko k důvodu přerušení práce na díle.  

XIII.5. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího 
zhotovitele, musí obsahovat:  
(a) základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,  
(b) identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,  
(c) přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,  
(d) seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, (e)  seznam dokumentace stavby, jejich 

změn a doplnění, (f)  zápis o předání a převzetí staveniště.  
XIII.6. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně  s listy 
pevnými.  

XIII.7. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den,  kdy práce byly 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.  Při denních záznamech nesmí 
být vynechána volná místa.  

XIII.8. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci 
stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.  

XIII.9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí 
k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to,  že s obsahem 
záznamu souhlasí.  
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XIII.10. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem 
do stavebního deníku.  

XIII.11. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů. XIII.12. Zápisy 
ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.  

  

  

  

Článek XIV  

Předání a převzetí díla 
  

XIV.1. Objednatel je povinen převzít pouze dokončené dílo bez vad a nedodělků.  Objednatel je oprávněn 
převzít i Dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady,  které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky,  ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.  

XIV.2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele  a ukončeno 
nejpozději v termínu předání a převzetí díla dle odst. VI. této smlouvy.  

XIV.3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel  a bude 
obsahovat: (a) označení díla,  
(b) označení objednatele a zhotovitele díla,  
(c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,  
(d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,  
(e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,  
(f) datum a místo sepsání zápisu,  
(g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,  
(h) seznam předané dokumentace,  
(i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,  
(j) termín vyklizení staveniště,  
(k) datum ukončení záruky na dílo.  

XIV.4. Součástí plnění je zakreslení změn do původní dokumentace   
XIV.5. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem  a 

předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení  o 
shodě.  

XIV.6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.   
  

Článek XV  

Záruční podmínky a odpovědnost za vady  
  

XV.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat platným 
normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění a dále standardům  a podmínkám příslušné 
legislativy, zejména zákonu o SPP a jeho prováděcím předpisům.  

XV.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, 
které se projevily po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením  
§ 2629 a § 2630 Obč. z.  

XV.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 36 měsíců.  
XV.4. Záruční doba začíná plynout v souladu s Článkem VI.  
XV.5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli 

její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení 
(dále jen "oznámení o vadě"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně 
neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje 
reklamace odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této smlouvě.  

XV.6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však  do 3 
pracovních dnů od dodání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady bude mezi stranami 
sepsán zápis ohledně posouzení vady a termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“).  
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XV.7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne dodání oznámení  o vadě, pokud 
se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak.  
Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel má právo v zápise stanovit dřívější termín odstranění vady, 
která vyžaduje neodkladný zásah nebo má charakter havárie.  

XV.8. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla nebo termín odstranění dle 
Článku XI.7. této smlouvy, budou uplatněny příslušné sankční instrumenty  dle Článku XII.2. této 
smlouvy.  

XV.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.  
XV.10. Zhotovitel poskytne objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční 

doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.  
  

Článek XVI  

Smluvní pokuty  
  

  

XVI.1. Pro případ, že prodlení zhotovitele s předáním díla nebo prodlení zhotovitele s plněním díla, sjednává 
se ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.   

XVI.2. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady  (případně vad), 
je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení. za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za 
každý den prodlení. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od 
zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen 
uhradit v plném rozsahu.  

XVI.3. V případě, že zhotovitel nedodrží provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou 
dotčených míst, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč  za každý zjištěný 
případ.  

XVI.4. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na "vyklizení vyčištění staveniště" dle Článku VI. této smlouvy je objednatel 
oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

XVI.5. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti týkající se spolupůsobení při finanční kontrole a auditu, 
povinnosti archivace dokumentace v této smlouvě, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu 
ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

XVI.6. Smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.  
XVI.7. Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele bude objednateli příslušným 

orgánem uložena sankce či jiná povinnost k zaplacení nebo krácení dotace, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli škodu, která mu v důsledku takovéhoto porušení podmínek vznikne.   

XVI.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.  
XVI.9. Pro případ prodlení s úhradou faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky.  
XVI.10. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, 

nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl.  
XVI.11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení  s plněním.  
XVI.12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom,  zda a v 

jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.   
Sjednané mluvní pokuty nebrání uplatnění nároku na náhradu škody v celém jejím rozsahu.  

XVI.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.  
XVI.1. Při nedodržení smluveného termínu úhrady platby zhotoviteli ve lhůtě splatnosti zaplatí objednatel 

zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z výše fakturované částky za každý započatý den prodlení.  
XVI.2. V případě odstoupení od smlouvy stranou zhotovitele sjednává se v souladu s § 2001  a § 2005 odst. 2 

Obč. z. ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 20% z ceny díla.  Ustanovení se neuplatní v 
případě, že zhotovitel od smlouvy odstupuje z důvodů zvlášť závažných porušení této smlouvy 
objednatelem.  

XVI.3. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.  
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Článek XVII 

Zvláštní ujednání 
  

XVII.1. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
v souladu s občanským zákoníkem, u zjevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně poté, co 
budou zjištěny.  

XVII.2. Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí podle Obč.z. jestliže je tato smlouva neupravuje 
odpovídajícími ustanoveními.   

XVII.3. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody a bez předchozího 
upozornění či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, odejmout zhotoviteli práce a dodávky bez lhůty 
celkově nebo částečně, v případě, že:  
(a) práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě tak,  že 

došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů  
(b) práce a činnosti zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele  
(c) dílo není realizováno v souladu s příslušnou legislativou, zejména zákonem o SPP  a jeho 

prováděcími předpisy  
(d) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí  o úpadku 

nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení  

(e) zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této smlouvy.  
  

  

Článek XVIII  

Závěrečná ujednání  
  

XVIII.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,  které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran před zahájením plnění.  

XVIII.2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.  
XVIII.3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní 

straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o 
odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
protokolárně předaného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků.  

XVIII.4. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti.  

XVIII.5. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení 
oproti pohledávce nebo závazku objednatele.  

XVIII.6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních 
stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.  

XVIII.7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým,  které bude nejlépe 
odpovídat účelu daného ustanovení.  

XVIII.8. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.  

XVIII.9. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu s ust. § 219 zákona   
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.  

XVIII.10. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu  ust. § 
504 Obč.z. a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

XVIII.11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní.  
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XVIII.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,  a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě,  vážně a srozumitelně 
a její autentičnost stvrzují svými podpisy.  

XVIII.13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.  
XVIII.14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 

stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.  
XVIII.15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
XVIII.16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: (a)  Příloha č. 1 - 
Položkový rozpočet stavby   
  

  

  

  

  

 V ………………………, dne …………2022   V Němčicích,  dne .......................2022    

  
  
  

  
 ……………………….................………………………….  ……………………….................………………………….  
   Ing. Lukáš Šebela  

 oprávněný zástupce zhotovitele  oprávněný zástupce objednatele  

  

  
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů:   

  

 Tuto  Smlouvu  o  dílo  schválilo  Zastupitelstvo  obce  Němčice  na  svém  veřejném  zasedání   
dne _____________ usnesením č. ____________ většinou hlasů všech členů zastupitelstva obce  
  

Příloha: oceněný soupis prací -položkový   


