



VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE „VODOJEM SYROVICE“

IN/CZ - 001/2014

SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Syrovice

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupená:

(dále jen Objednatel)

Syrovice 298, 664 67

00282634

CZ 00283634

Komerční banka, a.s.

27-1712950287/0100

Pavlem Bauerem, starostou

Zhotovitel:

Firma/název/jméno:

se sídlem:

zapsaná/ý v obchodním

rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupená/ý:

ve věcech provozně technických:

(dále jen Zhotovitel)

INSTA CZ s.r.o.

Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15855

25374311

CZ 25374311

ČSOB, a.s.

132150481/0300

Ing. Jan Všeticka, ředitel společnosti

Ing. Vladimír Ambrož, project manager

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je Dílo – Vodojem Syrovice - spočívající v dodávce stavebních prací a dodávce a montáži zařízení specifikovaných v Podrobné technické specifikaci Díla (Projektové dokumentaci pro provádění stavby – DPS) tvořící Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále též Dílo) a v Soupisu prací s oceněným výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Součástí Díla je rovněž:

a) Přípravné, stavební, montážní a související práce zahrnující:

- zpracování výrobně technické a montážní dokumentace, je-li tato dokumentace nezbytná pro výrobu a instalaci, včetně jejího projednání a schválení Objednatelem,
- koordinace projekčních a stavebních/montážních prací potřebných pro provedení Díla,
- nezbytná spolupráce s Objednatelem jako budoucím uživatelem Díla v průběhu přípravy a realizace Díla,
- provedení bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v průběhu provádění Díla,
- obstarání dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro provedení a řádné dokončení Díla, provedení všech činností souvisejících s vlastní dodávkou díla, které jsou pro řádné dokončení díla



nezbytné (např. zařízení montážních a skladovacích prostor, bezpečnostní opatření) včetně koordinační a kompletační činnosti pro daný účel a provozních náplní zařízení,

- doprava zařízení a potřebného materiálu na místo plnění, jejich vybalení a kontrola,
 - dodávka stavebních prací a dodávka a montáž stavebních konstrukcí a technických zařízení nezbytných pro provedení Díla a jeho provoz, spočívající zejména, nikoliv však jen, v:
 - provedení vlastního objektu zemního vodojemu tvořeného armaturní komorou a dvěma nádržemi o objemu 100 m³ každé z nich (SO 01),
 - provedení přidružených stavebních objektů: propojovacího potrubí (SO 02), příjezdové cesty a zpevněné plochy (SO 03), přípojka NN (SO 04), oplocení (SO 05), úpravy objektu nad vrtem HV-611 (SO 06) a přeložka SEK (SO 07),
 - provedení přidružených provozních souborů: strojně technologická část (PS 01) a elektro technologická část (PS 02),
 - vzorkování materiálů a zařízení tvořících dodávku,
 - provádění průběžného úklidu staveniště a provedení závěrečného úklidu, vč. likvidace všech odpadů podle platných předpisů (Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklady o likvidaci odpadů),
 - ověření správné funkce Díla a jeho seřízení včetně seřízení dotčených systémů řízení, předprovozní testy zařízení, komplexní vyzkoušení zařízení a jeho uvedení do provozu,
 - provedení veškerých zkoušek dle požadavků ČSN, EN a pokynů výrobce instalovaných zařízení, provedení příslušných revizí a měření,
- b) Ošetření konstrukcí, povrchů, technologické části, kontrola kvality pitné, uvedení do provozu zahrnující:
- provedení výplachů a jednorázové desinfekce veškerých instalovaných rozvodů a armatur po dokončení montáže, provedení proplachů veškerých rozvodů a armatur po provedení desinfekce a předložení dokladů o jejich provedení; doklady musí být vyhotoveny v souladu s platnými právními předpisy,
 - provedení potřebné desinfekce a oplachů konstrukcí a povrchů nádrží, které přijdou do styku s pitnou vodou, naplnění vodojemu,
 - provedení kontroly jakosti vody rozbořem vzorku; vzorek bude vyšetřen v rozsahu kráceného rozboru podle Přílohy č. 5 Vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění,
 - předložení protokolů dokazujících, že veškeré konstrukce, povrchy, rozvody a armatury, které budou použity pro styk s pitnou vodou, vyhovují požadavkům Vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody,
- c) Dokladová část, dokumentace zahrnující:
- zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě vodojemu a jednotlivých zařízení (manuálů) v českém jazyce a zaškolení obsluhy, zpracování návrhů provozních řádů 2 x v listinné podobě a 1x v digitální podobě (*.pdf); návrhy provozních řádů musí vycházet ze standardních požadavků legislativy a požadavků ČSN případně EN a musí být před odevzdáním projednány a schváleny Objednatel,
 - předání dokumentace skutečného provedení stavby 2x v listinné podobě v barevném provedení a 1x v digitální podobě – v editovatelné (*.dwg) i needitovatelné podobě (*.pdf); dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřena identifikačními údaji zpracovatele, podpisem, datem a razítkem Zhotovitele,
 - prohlášení o shodě použitých materiálů, revize instalovaných zařízení a revize dotčených stávajících zařízení, pokud jsou podle platné legislativy požadovány a další nezbytné doklady pro úspěšné protokolární převzetí díla 2x v listinné podobě a 1x v digitální podobě (*.pdf).



Rozsah předmětu Smlouvy je vymezen zejména Projektovou dokumentací pro provádění stavby (DPS) z července 2013 zpracované projekční kanceláří Pöyry Environment a.s., Botanická 837/56, 602 00 Brno, pod zakázkovým číslem 3A12333.41.B01, která je obsahem Přílohy č. 1 Smlouvy a Soupisem prací s oceněným výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy. Součástí DPS je i složka s označením D – Dokladová část obsahující stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení, stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a protokol o určení vnějších vlivů a požárně bezpečnostní řešení. Tato část DPS taktéž definuje rozsah předmětu Díla a je pro provádění stavby závazná.

Předmětem Smlouvy je úplné funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a dodávek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační kompletační činnosti pro celou stavbu.

Pokud však ke splnění požadavků Objednatele specifikovaných v Příloze č. 1 či k řádnému provedení a provozu Díla budou potřebné i další dodávky a práce v Příloze č. 1 Smlouvy a v Příloze č. 3 Smlouvy výslovně neuvedené, je Zhotovitel povinen tyto dodávky a práce na své náklady obstarat či provést a do Díla zahrnout bez dopadu na cenu Díla.

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost provést Dílo a předat je Objednateli. Zhotovitel bude provádět své práce na Díle v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky, jinými nařízeními, touto Smlouvou i příslušnými Přílohami k této Smlouvě, s technickými a kvalitativními normami, které mohou případně být podrobněji stanoveny v projektové dokumentaci.
- 2.3 Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla za podmínek a způsobem uvedeným v této Smlouvě. Kromě ceny Díla je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. V případě plnění Díla v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 1. 1. 2012 (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu Díla bez daně z přidané hodnoty.
- 2.4 Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem Díla po celou dobu jeho provádění.

3 CENA ZA DÍLO

- 3.1 Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele předložené v rámci otevřeného podlimitního zadávacího řízení jako cena pevná a nejvýše přípustná, pokud dále není stanoveno jinak, a činí:

5.568.172,- Kč (slovy pět milionů pět set šedesát osm tisíc sto sedmdesát dvě Kč) bez DPH.

Tato cena je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná pro rozsah díla vymezený v Projektové dokumentaci pro provádění stavby. Cena Díla je stanovena na základě Přílohy č. 3 Smlouvy – Soupis prací s oceněným výkazem výměr. Cena díla je zpracovaná na základě podrobné technické specifikace Díla a obchodních podmínek Smlouvy.

- 3.2 Zhotovitel připočítá ke sjednané ceně DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že cena Díla nebude ovlivněna jakýmkoliv kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.
- 3.3 Cena Díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, pomocná zařízení, ostrahu prováděného Díla, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, technickou a montážní dokumentaci, dokumentaci skutečného provedení stavby včetně dokladů, režii Zhotovitele a zisk Zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s realizací Díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zajištění BOZP a PO, zvýšené náklady na práce ve vícesměnném provozu, odstranění znečištění, uložení odpadů, sankce, pokuty, penále,



pojištění, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, dočasná omezení a opatření požadovaná Objednatel (z důvodu zachování a nerušení jeho provozu apod.). Zajištění podmínek pro realizaci Díla včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním prací dle této Smlouvy a pokut v případě porušení této Smlouvy či jiných právních povinností. Dále cena obsahuje náklady na dopravu zboží na místo montáže, veškerou manipulaci se zbožím, organizační a koordinační činnost a náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kursovými změnami, a to po celou dobu realizace Díla.

3.4 Má se za to, že Zhotovitel je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu Díla a že správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré dodávky a práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy a že při stanovení ceny, uvedené v čl. 3.1:

- překontroloval Předmět plnění dle čl. 3 Smlouvy,
- prověřil místní podmínky pro provedení Díla,
- zahrnul všechny technické a obchodní podmínky do kalkulace cen v rozsahu, uvedeném v této Smlouvě.

3.5 Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré ceny v této Smlouvě uvedené se rozumí bez daně z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem účtována dle předpisů platných k datu zdanitelného plnění.

3.6 Doklady určující cenu.

Cena Díla je doložena Přílohou č. 3 Smlouvy - Soupis prací s oceněným výkazem výměr. Zhotovitel ručí za to, že Rekapitulace ceny Díla a Soupis prací jsou v úplném souladu s obchodními a technickými podmínkami dodávky sjednanými v této Smlouvě. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení Ceny, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Díla.

3.7 Sjednaná cena Díla je cenou nejvýše přípustnou. Změna výše ceny je možná jen dodatkem ke Smlouvě, a to pouze v případě, že

- po podpisu Smlouvy a před termínem předání a převzetí Díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- Objednatel požádá o provedení dodatečných nepředvídaných stavebních prací (Vícepráce), v případě, že budou zadány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nebo že Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (Méněpráce).

3.8 Způsob sjednání změny ceny.

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednané ceny a do 5 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí důvody vedoucí ho k podání návrhu na zvýšení ceny. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.

3.9 Vícepráce a Méněpráce, způsob jejich prokazování a ocenění.

Vyskytnou-li se při provádění Díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

Ocenění Víceprací.

Na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zpracuje Zhotovitel návrh kalkulace ceny dané Vícepráce s využitím jednotkových cen z oceněného soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy. V případě, že se jedná o položky v oceněném soupisu neobsažené, využije aktuálních ceníků RTS, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé. Návrh kalkulace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Obě strany následně změnu rozsahu Díla a sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě postupem stanoveným zákonem o veřejných zakázkách.



Ocenění Méněprací.

Na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zpracuje Zhotovitel návrh kalkulace ceny dané Méněpráce s využitím jednotkových cen z oceněného soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy. V případě, že se jedná o položky v oceněném soupisu neobsažené, využije aktuálních ceníků RTS, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé. Návrh kalkulace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy.

4.2 Cenu Díla Zhotovitel vyfakturuje a Objednatel uhradí následujícím způsobem:

4.2.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem jedenkrát (1x) měsíčně. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) za dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění za provedení prací, dodávek a služeb v souladu s platnými daňovými režimy (klasický s DPH, režim přenesení daňové povinnosti) vždy desátý (10.) kalendářní den měsíce. Tato data jsou současně datem uskutečnění zdanitelného plnění.

4.2.2 Daňový doklad za dílčí plnění bude vystaven v souladu se zjišťovacím protokolem odsouhlaseným Objednatel, případně určeným zástupcem Objednatele. Zjišťovací protokol vychází z plnění jednotlivých položek Ceny Díla – Soupisu prací s oceněným výkazem výměr uvedeného v Příloze č. 3 Smlouvy a součtovou tabulkou zjišťovacích protokolů za období předmětného dílčího plnění. V případě sporu o velikost plnění je pro fakturaci rozhodující stanovisko Objednatele, případně jeho zástupce.

4.2.3 Každá faktura (i konečná faktura) bude uhrazena do výše 90% z fakturované částky. Zbývajících 10% z fakturované částky tvoří zádržné. Výše zádržného bude uvedena na daňovém dokladu (faktuře).

4.3 Zádržné (pozastávka)

4.3.1 Částka rovnající se 10% z fakturovaných částek slouží jako zádržné. Z toho 5 % bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů po Termínu předání a převzetí Díla, bylo-li Dílo převzato bez vad a nedodělků.

4.3.2. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělků, uhradí Objednatel 5% zádržné do 30 dnů po odstranění poslední vady či nedodělků specifikovaného v protokolu o předání a převzetí Díla, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele, jejíž přílohou budou zápisy o odstranění všech vad či nedodělků podepsané zástupcem Objednatele.

4.3.3. Zbývajících 5 % zádržného bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí záruční doby, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele.

4.4 Lhůty splatnosti

4.4.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30-ti dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta počítaná od předložení výzvy dle bodu 4.3.2 Smlouvy platí i pro úhradu zádržného.

4.4.2 Za doručení faktury či výzvy se považuje den předání faktury/výzvy do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem.

4.5 Pokud se na Díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

4.6 Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4.7 Daňové doklady – faktury budou vydány samostatně pro různé daňové režimy dle platného zákona o dani z přidané hodnoty (klasický s DPH, režim přenesení daňové povinnosti). Zhotovitel uvede na daňovém dokladu



předměty plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA. Daňový doklad je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do dvou (2) pracovních dnů od data vystavení daňového dokladu.

- 4.8 Daňové doklady – faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v platném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění a mít náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku v platném znění. K daňovému dokladu – faktuře vystavené dle této Smlouvy přiloží Zhotovitel dále přílohu – soupis provedených prací a dodávek v členění umožňujícím Objednateli vytvoření jednotlivých inventárních předmětů a jejich správné začlenění do odpisových skupin, a to ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s Objednatel.
- 4.9 Nesprávně účtovaný, neúplný nebo příslušnými doklady nedoložený daňový doklad – fakturu vrátí Objednatel ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až správce daně, veškeré následky z tohoto plynoucí nese Zhotovitel (doměření daně správcem daně, povinnost podat dodatečné daňové přiznání, sankce z toho plynoucí). Za správnost sazby daně a výše daně uvedené na daňových dokladech odpovídá Zhotovitel. Následky plynoucí pro Objednatele z důvodu nesprávně uvedené sazby daně či výše daně na daňovém dokladu nese Zhotovitel (tj. zejména doměření daně správcem daně, povinnost podat dodatečné daňové přiznání, sankce z toho plynoucí).
- 4.10 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.
- 4.11 Zaplacení daňových dokladů – faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění.
- 4.12 Pokud předmětem plnění Díla budou činnosti spadající do kódů klasifikace CZ-CPA 41-43, vystaví Zhotovitel daňový doklad s náležitostmi dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (ZDPH). Na daňový doklad uvede v souladu s ustanovením §29 odst. 2) písm. c) ZDPH větu: „Daň odvede zákazník“. Zhotovitel na daňový doklad uvede příslušný kód či kódy klasifikace CZ-CPA.
- 4.13 Důsledky v případě nesprávného zařazení do kódů klasifikace CZ-CPA či použití nesprávného daňového režimu z hlediska ZDPH ponese Zhotovitel.

5 ZPŮSOB, LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ

Způsob plnění

- 5.1 Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatel, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možná porušování smluvních povinností Zhotovitele.

Lhůty plnění

- 5.2 Termínem zahájení Díla se rozumí termín dle čl. 5.5 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle termínem zahájení.
- 5.3 Termínem dokončení Díla se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky a vyzve Objednatele k převzetí poslední ucelené části Díla.
- 5.4 Termínem předání a převzetí Díla se rozumí den, v němž bude Zhotovitelem a Objednatel podepsán protokol o předání a převzetí Díla.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit, ukončit a předat Objednateli v následujících termínech:

Termín zahájení Díla: 1.3.2014

Termín dokončení Díla v rozsahu dle bodu 2.1 písm. a), b) a c) Smlouvy: 30.11.2014

- 5.6 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným Termínem předání a převzetí Díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.



5.7 Termín předání a převzetí Díla může být přiměřeně prodloužen:

- 5.7.1 Jestliže dojde k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele
- 5.7.2 Jestliže dojde k přerušení prací Zhotovitele způsobeného okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. vyšší moc) ve smyslu § 374 Obchodního zákoníku. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.
- 5.7.3 V případě zvýšeného objemu prací nad rozsah specifikovaný v zadávací dokumentaci o více než 10 % dle odstavce 5.9 Smlouvy.

Prodloužení doby provádění Díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků Objednatele sjednaných touto Smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění a po písemné dohodě smluvních stran.

- 5.8 Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že Zhotovitel je oprávněn provádět práce každý pracovní den a o sobotách v době od 7:00 hod do 20.00 hod. Pro vyloučení všech pochybností se stanovuje, že Zhotovitel není oprávněn provádět práce o nedělích a ve státní svátky. Objednatel je oprávněn tuto dobu omezit písemným pokynem Zhotoviteli. V tomto případě mohou obě strany v Dodatku ke Smlouvě sjednat změnu Termínu předání a převzetí.
- 5.9 Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny Díla, nemají vliv na Termín předání a převzetí Díla sjednaný ve Smlouvě.

Místo plnění

- 5.10 Místem plnění (provádění) stavebních a montážních prací je místo určené pro výstavbu objektu zemního vodojemu Syrovice a souvisejících stavebních a inženýrských objektů, na pozemcích parcelních čísel 1054/1, 1129, 1051/4, 1050, 134/2, 134/3, 58/1 v k. ú. Syrovice.

6 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA URČENÉHO K PROVEDENÍ DÍLA (STAVENIŠTĚ)

- 6.1 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději v den Termínu. Zhotovitel se zavazuje Staveniště od Objednatele v Termínu zahájení převzít; porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
- 6.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště bude považován den podpisu protokolu smluvními stranami.
- 6.3 V protokolu o předání Staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které Objednatel Zhotoviteli při předání Staveniště předal.
- 6.4 Prohlídka staveniště

Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli údaje, které jsou významné pro řádnou realizaci Díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa plnění a jeho okolí dotčeného staveništěm. Má se za to, že Zhotovitel se seznámil s doplňujícími údaji poskytnutými Objednatelem, prověřil si staveniště i jeho okolí, získal všechny dostupné informace v míře, která ho uspokojí ve vztahu ke stanovení nákladů a doby potřebných ke zhotovení díla a před uzavřením Smlouvy se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti projektové dokumentace.

7 DALŠÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

Pokyny Objednatele

- 7.1 Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 7.2 Technický dozor stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.



- 7.3 Zhotovitel je povinen respektovat požadavky Objednatele na nezbytně nutné změny lhůt plnění budou Zhotovitelem akceptovány a budou zpracovány do Přílohy č. 2 - Harmonogramu Zhotovitele.
- 7.4 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Použité materiály a výrobky, vzorkování

- 7.5 Věci, které jsou potřebné k provedení Díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této Smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nesplňuje hygienické či ekologické parametry. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nebudou použity látky a materiály, jejichž užití by mohlo být pro životní prostředí škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály a dodávky, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití certifikace nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud Zhotovitel uvedené závazky nedodrží, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 7.7 Zhotovitel není oprávněn používat podstatné materiály, dodávky a zařízení, dokud Objednatel neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení povinností podle tohoto bodu bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

Výrobně technická a montážní dokumentace

- 7.8 Je-li to pro plnění nezbytné, zpracovává Zhotovitel vlastní výrobně technickou a montážní dokumentaci. Zhotovitel bude v průběhu dokumentace konzultovat navrhovaná řešení s Objednatelem. Výrobně technická a montážní dokumentace bude předkládána Objednateli ke schválení po ucelených částech umožňujících ověření funkčních souvislostí. Objednatel vrátí dokumentaci do pěti (5) pracovních dnů od převzetí s označením, zda je způsobilá nebo nezpůsobilá k realizaci. Dokumentace nezpůsobilá k realizaci bude Zhotovitelem přepracována do pěti (5) pracovních dnů od převzetí a následně bude předložena k opětovnému schválení. Zhotovitel nesmí zahájit práce na Staveništi před schválením realizační dokumentace Objednatelem.

Kontrola provádění Díla

- 7.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Provádění Díla v rozporu s povinnostmi Zhotovitele dle této Smlouvy bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem nebo je oprávněn z téhož důvodu od Smlouvy odstoupit.
- 7.10 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři (3) pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Veškeré náklady spojené opravou chybného stavu nese Zhotovitel.
- 7.11 Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění Díla další osobu.
- 7.12 Za účelem koordinace mezi Objednatelem a Zhotovitelem se konají pravidelné koordinační porady – kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 7.13 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Bližší požadavky a podmínky pro zajištění BOZP a PO jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy.
- 7.14 Zhotovitel je povinen provést vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně pro všechny své zaměstnance pracující na Díle a osoby Objednatel, kteří se budou s vědomím Zhotovitele



pohybovat na předaném Staveništi. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

- 7.15 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- 7.16 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 7.17 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
- 7.18 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Škody

- 7.19 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 7.20 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.

Energie a zdroje pro provádění Díla

- 7.21 Objednatel umožní Zhotoviteli zřídit přívod elektrické energie pro Staveniště ze stávající čerpací stanice - úpravy. Zhotovitel si instaluje podružné měření odebírané elektrické energie a zajistí si náležitá povolení a uzavře smluvní vztah s distributorem elektrické energie (E.ON). Objednatel umožní Zhotoviteli napojení Staveniště na stávající rozvodnou vodovodní síť. Zhotovitel si instaluje podružný vodoměr a uhradí Objednateli cenu za odebrané množství vody ve výši odpovídající skutečně odebranému množství vody při jednotkové ceně odpovídající aktuální ceně vodného stanoveného obcí Syrovice pro příslušné období.

Možnost pověřit realizací části Díla jinou osobu

- 7.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (subdodavatelem) pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn rozhodnout o změně výběru subdodavatele. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
- 7.23 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

Předání a převzetí Díla

- 7.24 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů předem, že Dílo bude v daném termínu připraveno k zahájení komplexního vyzkoušení. V rámci komplexního vyzkoušení ověří Zhotovitel za účasti Objednatele všechny funkce dodaných zařízení včetně řídicího systému. Každá porucha kteréhokoli z dodaných zařízení včetně pomocných zařízení a řídicího systému vedoucí k nedodržení kteréhokoli z parametrů či kterékoli z vlastností Díla požadovaných zadávací dokumentací během komplexního vyzkoušení zastavuje a po odstranění poruchy je komplexní vyzkoušení zahajováno znovu od počátku. Úspěšné dokončení komplexního vyzkoušení je podmínkou předání a převzetí Díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení ihned po úspěšném dokončení komplexního vyzkoušení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen doložit pro přejímací řízení všechny doklady a dokumenty požadované touto Smlouvou, právními předpisy a příslušnými normami ČSN, případně normami EN platnými pro Předmět Díla.
- 7.25 Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo.
- 7.26 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 7.27 O průběhu předávajícího a přejímajícího řízení vyhotoví Objednatel a Zhotovitel zápis (protokol). Protokol o předání a převzetí Díla se skládá z potvrzení o předání a převzetí jednotlivých plnění předmětu Díla dle bodu



2.1 písmen a), b) a c) Smlouvy v termínech dle bodu 5.5 Smlouvy. Splněním Předmětu Díla je myšleno splnění všech požadavků dle bodu 2.1 písmen a), b) a c) Smlouvy.

7.28 Povinným obsahem protokolu o předání a převzetí Díla jsou:

- údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli,
- popis Díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení Stanoviště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení Objednatele, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá.

7.29 Předáním Díla, stvrzeným podpisem touto Smlouvou určených osob na předávacím protokolu, přechází na Objednatele nebezpečí vzniku škody na celém zhotoveném Díle, přičemž tato skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad Díla. Do doby předání a převzetí Díla nese nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném Díle ve smyslu § 368 odst. 2 obchodního zákoníku Zhotovitel.

7.30 Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady a nedodělky, uvedou Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami či nedodělkami, do protokolu o předání a převzetí Díla a jako nedílnou přílohu připojí k protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v protokolu k dohodě Objednatele a Zhotovitele o termínu odstranění, musí být vady a nedodělky odstraněny do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla.

8 PLÁN ORGANIZACE PRACÍ A HARMONOGRAM

8.1 Plán organizace prací a technologické postupy prací Zhotovitele

8.1.1. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do desíti (10) kalendářních dnů po Termínu zahájení Díla podrobný plán organizace prací a technologické postupy jednotlivých prací, ve kterých podrobně rozvede postupy, předpokládané Smlouvou; porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Objednatel tento plán organizace prací a technologické postupy Zhotovitele po prostudování schválí nebo jej Zhotoviteli vrátí k zapracování připomínek a změn, které je Zhotovitel povinen ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejich doručení do plánu organizace prací a technologických postupů zapracovat a plán následně znovu předložit Objednateli ke schválení. Plán organizace prací a technologické postupy se po schválení Objednatelem stává Přílohou č. 5 této Smlouvy.

8.1.2 Plán organizace prací musí být v souladu s ustanoveními relevantních platných právních předpisů a bude obsahovat zejména:

- plán řízení provádění Díla s uvedením funkcí a kompetencí členů týmu Zhotovitele,
- logistiku provozu Staveniště,
- podrobný technologický postup jednotlivých řemesel a prací,
- seznam veškerých kontrolních zkoušek s odkazem na normy ČSN,
- plán likvidace odpadů a
- plán ochrany Díla, stávajícího objektu a majetku Objednatele před poškozením.

8.1.3 Zhotovitel není oprávněn před odsouhlasením plánu organizace prací a technologických postupů na Staveništi umisťovat ani používat jakákoli zařízení, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

8.1.4 V případě potřeby může Objednatel žádat aktualizace plánu organizace prací a technologických postupů, zohledňující změny podmínek. Zhotovitel je povinen takovému požadavku vyhovět.

8.2 Harmonogram Zhotovitele



8.2.1 Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po Termínu zahájení Díla návrh Harmonogramu s uvedením důležitých termínů vyplývajících ze Smlouvy, s vyznačením vazeb mezi stavebními činnostmi, technologiemi a montážními celky odvozený od data Termínu zahájení. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

8.2.2 Návrh Harmonogramu Zhotovitele podle Bodu 8.2.1 podléhá schválení Objednatele; Objednatel zkontroluje soulad tohoto návrhu Harmonogramu Zhotovitele se závazky Zhotovitele ze Smlouvy do pěti (5) pracovních dnů po předložení. V případě rozporu mezi oběma dokumenty je Objednatel oprávněn příslušné údaje v návrhu Harmonogramu Zhotovitele zpracovaném podle Bodu 8.2.1 upravit a předložit Objednateli ke schválení. Okamžikem schválení Objednatelem se návrh Harmonogramu Zhotovitele stane závazným Harmonogramem Zhotovitele tvořící Přílohu č. 2 Smlouvy.

8.2.3 Zhotovitel je povinen aktualizovat Harmonogramy Zhotovitele v návaznosti na průběh výstavby, pokyny Objednatele a dále v případech Změn této Smlouvy. Objednatel zkontroluje soulad návrhu aktualizovaného Harmonogramu Zhotovitele se závazky Zhotovitele ze Smlouvy po schválení Změn. V případě rozporu mezi oběma dokumenty je Objednatel oprávněn příslušné údaje v návrhu aktualizovaného Harmonogramu Zhotovitele upravit a předložit Objednateli ke schválení. Aktualizovaný Harmonogram Zhotovitele nahradí okamžikem schválení stávající Harmonogram Zhotovitele tvořící Přílohu č. 2 Smlouvy.

8.3 Předávání dokumentace

8.3.1 Každý výkres, výpočet, specifikace, pracovní postup, manuál, vzorek, atest nebo výsledek zkoušek předkládaný pro práce Zhotovitele bude označen s příslušným dokumentačním číslem, popisem a datem předložení.

9 ZÁRUKA ZA DÍLO

9.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, vady zjištěné v období mezi předáním Díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby a vady zjištěné v záruční době. Záruční doba na Dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem. Je-li dodávka Objednatelem převzata s alespoň jednou vadou či nedodělkem, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady či nedodělků.

9.2 Pro dodávky zařízení, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce dle bodu 9.1 Smlouvy. Tato záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem. Je-li dodávka Objednatelem převzata s alespoň jednou vadou či nedodělkem, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady či nedodělků.

9.3 Požadavek na odstranění vad Díla, které se projeví v období mezi předáním Díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo v záruční době, Objednatel uplatní u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to písemným oznámením doručeným k rukám odpovědného zástupce Zhotovitele. I reklamáce odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V písemné reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit, případně zda se jedná o havárii. Objednatel je oprávněn požadovat

- odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,
- odstranění vady dodáním nového plnění, není-li vada opravou odstranitelná,
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob odstranění vady, který mu nejlépe vyhovuje. V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby nejméně potřetí má Objednatel právo požadovat odstranění vady dodáním nového plnění nebo odstoupit od Smlouvy, i když je poslední vzniklá vada odstranitelná opravou.

9.4 Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla bezplatně odstranit.



- 9.5 Zhotovitel se dále zavazuje prověřit reklamaci, oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, započít s odstraňováním vady a dohodnout termín odstranění vady (termín pro odstranění vady bude vždy dohodnut písemně) do 2 pracovních dnů od jejího doručení. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci uznává a odstraní ji do sedmi dnů ode dne doručení reklamace. I v případech, kdy Zhotovitel reklamaci neuzná, je Zhotovitel povinen vadu odstranit - v takovém případě Zhotovitel písemně Objednatele upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele. V případě, že Zhotovitel reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo Objednatele na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
- 9.6 Zhotovitel je povinen u Vady Díla, kterou označil Objednatel za havárii, okamžitě (nejpozději do dvou (2) hodin od oznámení Vady Díla) dostavit se k Dílu a seznámit se s příslušnou Vadou Díla. Zhotovitel je povinen nejpozději ve lhůtě jednoho (1) pracovního dne po seznámení se s příslušnou Vadou Díla sdělit Objednateli, zda reklamaci Vady Díla uznává. Zhotovitel je povinen u Vady Díla, kterou označil Objednatel za havárii odstranit Vadu Díla v nejkratší době, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nejpozději však do 24 hodin od oznámení Vady Díla.
- 9.7 Maximální termín pro odstranění vady je sedm (7) dnů ode dne doručení reklamace, nebylo-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak. O odstranění reklamované vady sepiší Zhotovitel a Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.
- 9.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele upozornil, ale ten na jejich použití písemně trval.
- 9.9 Poskytnuté záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou, nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele převzal při převímce (např. záruční listy) nebo o kterých Zhotovitel Objednatele písemně poučil (např. zaškolením). Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí, nebo úmyslným jednáním.
- 9.10 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo ve lhůtě dle čl. 9.6 Smlouvy nebo pokud Zhotovitel odmítne vadu odstranit, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na své náklady a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u Zhotovitele. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí Objednatel vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

10 POJIŠTĚNÍ

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do tří (3) kalendářních dnů po Termínu zahájení realizace díla dle této Smlouvy doklad prokazující, že Zhotovitel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při jeho činnosti, kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 10 mil. Kč na každý škodní případ po celou dobu přípravy a realizace Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat zmíněné pojištění v platnosti po celou dobu přípravy a realizace Díla. Nesplnění tohoto závazku je podstatným porušením Smlouvy.

11 SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 11.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí Díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny celého Díla za každý i započatý den prodlení.



- 11.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí Díla sjednaného dle Smlouvy přesáhne čtrnáct dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny Díla za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 11.3 Pokud Objednatel využije svého práva a převezme Dílo s vadami a nedodělkami, a pokud Zhotovitel neodstraní vadu či nedodělek uvedený v zápise o předání a převzetí Díla v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 11.4 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu (nebo do tří (3) dnů ode dne obdržení reklamace, nebyl-li pro odstranění vady mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnut jiný termín), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.5 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty dle odstavce 11.4 v dvojnásobné výši hodnot uvedených v čl. 11.4.
- 11.6 Pokud Zhotovitel nevyklidí místo plnění ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do pěti kalendářních dnů od Termínu předání a převzetí Díla či od odstranění poslední vady či nedodělků uvedeného v protokolu o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.7 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.8 V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a jiné instrukce Objednatele, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši:
- | | |
|-------------|--|
| 25.000,- Kč | pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na Díle (např. závady na zajištění stavební jámy, závady na lešení, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.), |
| 5.000,- Kč | pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném termínu, |
| 500,- Kč | za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.), |
| 10.000,- Kč | za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění. |
- 11.9 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 11.10 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení.
- 11.11 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

12 UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 12.1 Smluvní vztah založený touto Smlouvou může být ukončen splněním, dohodou Smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením.
- 12.2 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí zaslanou Zhotoviteli v těchto případech:
- dojde k nepodstatnému porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, které Zhotovitel v poskytnuté lhůtě neodstraní,
 - Zhotovitel nebude i přes písemnou výzvu Objednatele respektovat pokyny Objednatele.



- 12.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a v případě, že se Zhotovitel dostane do úpadku.
- 12.4 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Objednatele podle této Smlouvy.

13 DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 13.1 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně signovány oběma smluvními stranami.
- 13.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit do patnácti (15) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 13.3 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

14 DŮVĚRNÉ INFORMACE

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace:
- Informace označené Objednatelem za důvěrné,
 - Informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla,
 - Informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním Díla,
 - Informace o jakékoli části dokumentace, tvořící Přílohu č. 1 Smlouvy a jakákoli dokumentace na jejím základě vytvořená a označená Objednatelem za důvěrnou,
 - Informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním Díla.
- Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od Objednatele, zástupců Objednatele, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele.
- 14.2 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy.
- 14.3 Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, která není nutná k provedení díla, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně eli.
- 14.4 V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s poskytnutými důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi, tvořícími obchodní tajemství podle § 17 Obchodního zákoníku.
- 14.5 V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich částí neoprávněné osobě nebo došlo k jejich zneužití je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele.
- 14.6 V případě že Zhotovitel poruší svou povinnost podle tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn domáhat se za každé takové porušení povinnosti na Zhotoviteli náhrady škody.

15 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 15.1 Objednatel je oprávněn převést na třetí osobu některé své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.



15.2 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její Přílohy

1. Podrobná technická specifikace Díla
2. Harmonogram Zhotovitele
3. Soupis prací s oceněným výkazem výměr
4. Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana
5. Plán organizace prací a technologické postupy
6. Čestné prohlášení v návaznosti na ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním Smlouvy a jednotlivými Přílohami Smlouvy je rozhodující znění Smlouvy.

15.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

15.4 Zhotovitel se za podmínek stanovených touto Smlouvou, v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje:

- archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění zakázky podle této Smlouvy a po tuto dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to do 31. 12. 2026. Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení plnění podle této Smlouvy od Zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít.
- Zhotovitel je povinen jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly vstup na staveniště a přístup k dokumentaci a dokumentům vyhotoveným v průběhu plnění Díla včetně přístupu i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole). Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách.
- ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím bodě kontrolu subdodavatelů Zhotovitele v rozsahu dle předchozího bodu

15.5 Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že Smlouva nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Syrovicích dne 3. 03. 2014

Objednatel:

Pavel Bauer
starosta obce Syrovice

OBEC SYROVICE

664 67 SYROVICE

Tel.: 547 229 624

IČ: 282 634 DIČ: CZ00282634

V Olomouci dne

20-02-2014

Zhotovitel:

Ing. Jan Všeticka
ředitel společnosti

INSIR CZ s.r.o.
IČ: 25374311 Jeremenkova 42
DIČ: CZ25374311 772 00 Olomouc



Příloha č. 1: Podrobná technická specifikace Díla

Zhotovitel dodá Dílo minimálně ve věcném rozsahu a kvalitě popsané v této Příloze tvořené částí I. Projektovou dokumentací pro provádění stavby (DPS) a částí II. Ostatními poskytnutými dokumenty

Část I. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Seznam DPS:

A. Inženýrské objekty

-  SO 01 Vodojem Syrovice 2x100 m³
-  SO 02 Propojovací potrubí
-  SO 03 Příjezdná cesta a zpevněná plocha
-  SO 04 Přípojka NN
-  SO 05 Oplocení
-  SO 06 Úpravy objektu nad vrtem HV-611
-  SO 07 Přeložka SEK

B. Provozní soubory

-  PS 01 Strojně technologická část
-  PS 02 Elektro technologická část

C. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr



A. Stavební objekty

SO 01 Vodojem Syrovice 2x100 m³

- SO 01.1. Technická zpráva
- SO 01.2. Situace, vytyčení
- SO 01.3. Výkopový plán
- SO 01.4. Půdorys suterénu, přízemí
- SO 01.5. Řezy A-A, B-B
- SO 01.6. Řezy C-C, D-D, E-E
- SO 01.7. Řezy F-F, G-G
- SO 01.8. Půdorys krovu a střechy
- SO 01.9. Výkres skladby stropů
- SO 01.10. Výpis prefabrikátů
- SO 01.11. Výkres tvaru AK a VDJ - půdorys suterénu, přízemí
- SO 01.12. Výkres tvaru AK a VDJ - řezy A-A, B-B, C-C, D-D, E-E
- SO 01.13. Výkres výztuže dna nádrží
- SO 01.14. Výkres výztuže stěn nádrží a stropní desky u vstupu - půdorysy
- SO 01.15. Výkres výztuže stěn nádrží a stropní desky u vstupu - řezy
- SO 01.16. Výkres výztuže žb. membrány nádrží VDJ
- SO 01.17. Výkres výztuže průvlaku P1
- SO 01.18. Výkres výztuže dna a stěn AK
- SO 01.19. Výkres výztuže stropu AK
- SO 01.20. Výkres výztuže žb. věnce V1
- SO 01.21. Výkres betonových bloků pod technologií
- SO 01.22. Neobsazeno
- SO 01.23. Výkres dešťové kanalizace
- SO 01.24. Zdravotnětechnická instalace
- SO 01.25. Výkres odvětrání nádrží
- SO 01.26. Zámečnické výrobky
- SO 01.27. Klempířské výrobky
- SO 01.28. Pohledy
- SO 01.29. Stavební elektroinstalace
 - SO 01.29.1. Technická zpráva
 - SO 01.29.2. Dispozice
 - SO 01.29.3. Základový zemnič
 - SO 01.29.4. Systém ochrany před bleskem
- SO 01.30. Neobsazeno
- SO 01.31. Statický výpočet

SO 02 Propojovací potrubí

- SO 02.1. Technická zpráva
- SO 02.2. Situace, vytyčení
- SO 02.3. Podélný profil řadu V1
- SO 02.4. Podélný profil řadu V2
- SO 02.5. Podélný profil odpadu
- SO 02.6. Kladečské schéma řadu V1, V2 a odpadu
- SO 02.7. Vzorové příčné řezy uložením potrubí
- SO 02.8. Šachta odpadu
- SO 02.9. Odpad z místnosti desinfekce vody a jímka
- SO 02.10. Výustní objekt
- SO 02.11. Výpis materiálu



SO 03 Příjezdná cesta a zpevněná plocha

- SO 03.1. Technická zpráva
- SO 03.2. Situace, vytyčení
- SO 03.3. Podélný profil
- SO 03.4. Vzorové řezy

SO 04 Přípojka NN

- SO 04.1. Technická zpráva
- SO 04.2. Situace, vytyčení
- SO 04.3. Schéma napájení
- SO 04.4. Řezy kabelovou trasou

SO 05 Oplocení

- SO 05.1. Technická zpráva
- SO 05.2. Situace, vytyčení

SO 06 Úpravy objektu nad vrtem HV-611

- SO 06.1. Technická zpráva
- SO 06.2. Situace
- SO 06.3. Půdorysy, řezy

SO 07 Přeložka SEK

- SO 07.1. Technická zpráva

B. Provozní soubory

B.1 PS 01 Strojně technologická část

- B.1.1 Technická zpráva
- B.1.2 Seznam strojů a zařízení
- B.1.3 Výkresová část
 - B.1.3.1 Technologické schéma
 - B.1.3.2 Dispozice čerpací stanice
 - B.1.3.3 Vodojem - půdorys suterénu
 - B.1.3.4 Vodojem – půdorys přízemí
 - B.1.3.5 Vodojem – řez A – A
 - B.1.3.6 Vodojem – řez C – C
 - B.1.3.7 AT stanice - rozměry

PS 02 Elektro technologická část

- PS 02.1. Technická zpráva
- PS 02.2. Rozvaděč RM1
- PS 02.3. Dispozice
- PS 02.4. Technologické schéma



Část II. Ostatní poskytnuté dokumenty

Část II technické specifikace Díla obsahuje kopie územního rozhodnutí, stavebního povolení, stanovisek dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení, stanovisek vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a protokol o určení vnějších vlivů a požárně bezpečnostní řešení. Dále projekt POV z projektu pro stavební povolení a inženýrskogeologický průzkum. Všechny tyto doklady a dokumenty taktéž definují rozsah předmětu Díla a jsou pro provádění stavby závazné.

Seznam dokumentů:

1. Územní rozhodnutí č.j. 529-I/13-Ca ze dne 6.5.2013
2. Stavební povolení č.j. OZP/9193/2013 ze dne 16.8.2013
3. Dokladová část projektu pro stavební povolení obsahující následující dokumenty:

1. Plná moc
2. Výpis parcel dotčených výstavbou
3. Informace o parcelách

Stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení:

4. Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
5. Krajská hygienická stanice JmK, pracoviště Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
6. Hasičský záchranný sbor JmK, Štefánikova 32, 602 00 Brno
7. Ústav archeologické památkové péče Brno v.v.i., Kaloudova 30, 614 00 Brno
8. Obvodní báňský úřad v Brně, Cejl 13, 601 42 Brno
9. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury:

10. Čepro, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7 - Holešovice
11. ČEPS, a.s., Odbor rozvoje PS, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
12. E.ON Česká republika, s.r.o., RCDS Hodonín, Husova 1, 695 42 Hodonín
13. Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
14. NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle
15. Telefónica Czech Republic, a.s., Technická dokumentace, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

Ostatní dokumenty:

16. Protokol o určení vnějších vlivů
17. Požárně bezpečnostní řešení

4. Projekt POV z projektu pro stavební povolení obsahující situaci POV (1 list) a technickou zprávu POV (5 stran)
5. Inženýrskogeologický průzkum obsahující situaci IGP (1 list) a závěrečnou zprávu IGP (31 stran)



Příloha č. 2: Harmonogram Zhotovitele

Tato Příloha bude zpracována v průběhu realizace Díla postupem podle článku 8 Smlouvy o dílo s respektováním následujících podmínek:

- Harmonogram musí být zpracován v MS PROJECT.
- Harmonogram musí mít jako počáteční bod Termín zahájení Díla.
- V harmonogramu musí být uvedeny lhůty realizace jednotlivých činností stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) v minimální podrobnosti dle Rekapitulace členění soupisu prací uvedeného u každého SO a PS v Příloze č. 3 Smlouvy.
- Harmonogram musí uvažovat s více pracovními frontami při plnění veřejné zakázky.
- V harmonogramu musí být vyznačeny základní vazby mezi jednotlivými činnostmi.
- V harmonogramu musí být stanoven a vazbami vyznačen sled činností procesu Předání a převzetí Díla.
- V případě použití zkratk v harmonogramu musí být použité zkratky vysvětleny



Příloha č. 3: Soupis prací s oceněným výkazem výměr



Příloha č. 4: Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Všeobecné požadavky

- 1.1. Základními právními dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodržovat při přípravě a realizaci výstavby ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou:
 - Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákoník práce")
 - Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
 - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů
 - Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 - Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů

Mimo to bude Zhotovitel dodržovat veškerá nařízení a pokyny Objednatele, která budou Zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou (např. seznámení s provozním řádem stavby při předávání staveniště nebo při vstupním školení, zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dnů apod.) a organizační a technické požadavky uvedené dále v textu.

- 1.2. V případě závažného porušení povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci (kdy by mohlo dojít např. k ohrožení zdraví nebo životů osob) je Objednatel oprávněn nařídit Zhotoviteli **přerušení prací**. Objednateli v tomto případě rovněž vzniká nárok na smluvní pokutu uvedenou ve smlouvě a právo pozastavit úhrady na Cenu Díla do doby, než Zhotovitel povinnost splní, respektive odstraní zjištěný nedostatek. Přerušení prací z důvodu porušení povinnosti v oblasti BOZP nebo PO nezakládá důvod k prodloužení termínů/lhůt stanovených pro provádění Díla ani vznik nároku na zvýšení Ceny Díla. Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu Objednatele odvolat ze staveniště zaměstnance, který závažným způsobem porušil zásady BOZP anebo PO.
- 1.3. Zhotovitel je povinen dodržování všech povinností týkajících se BOZP, ochrany životního prostředí a PO vyplývajících z příslušné legislativy i z ustanovení této smlouvy účinným způsobem zajistit i **ve smluvních vztazích se svými subdodavateli**. Zhotovitel zajistí, aby každá jednotlivá osoba na staveništi (v rámci jakéhokoliv subdodavatelského vztahu) pracovala na základě řádně uzavřené a platné smlouvy. (např. smlouva o dílo, dohoda o provedení prací apod.)

2. Bezpečnost a ochrana zdraví - organizační požadavky

- 2.1. Zhotovitel má svůj systém zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaný např. ve formě firemní směrnice zajištění BOZP na základě platné legislativy odborně způsobilou osobou a schválené statutárním zástupcem firmy. Na základě této směrnice zpracuje před zahájením prací Zhotovitel **konkrétní plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** pro danou stavbu se zvláštním důrazem na dodržování zde uvedených požadavků.



- 2.1.1. S ohledem na ustanovení §101 Zákoníku práce, který ukládá Zhotoviteli „*povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění,*“ zpracuje Zhotovitel **pisemné vyhodnocení rizik** souvisejících s předmětem jeho díla a návrh technických a organizačních opatření k eliminaci nebo omezení těchto rizik (v rozsahu a formátu odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce). Podle ustanovení §9 Zákona 309/2006 Sb. toto vyhodnocení rizik zpracuje pro Zhotovitele odborně způsobilá osoba, která zajišťuje i další úkoly v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucími pracovníky Zhotovitele na stavbě při konkrétním naplnění ustanovení §101 - 105 Zákoníku práce, které ukládá Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob zdržujících se s jeho vědomím na pracovišti s ohledem na možná rizika“. Je nutné, aby všichni pracovníci vykonávali pouze činnosti, u kterých byli prokazatelně seznámeni s riziky práce. Ostatní osoby pohybující se s vědomím Zhotovitele na staveništi (např. návštěvy, konzultanti apod.) musí být rovněž prokazatelně seznámeni s riziky staveniště a nesmí vykonávat žádnou fyzickou činnost vyžadující podrobné seznámení s riziky. Zhotovitel sdělí Objednateli jméno a kontakt na odborně způsobilou osobu, zpracovávající příslušná vyhodnocení rizik.
- 2.1.2. Součástí plánu zajištění BOZP a jedním z obecných organizačních opatření k eliminaci rizik je **systém školení BOZP** v rozsahu a frekvencích požadovaných příslušnými předpisy, konkrétními riziky a kvalifikací pracovníka (periodické školení, vstupní školení při nástupu do zaměstnání, příslušné školení podle kvalifikace, seznámení s technologickým postupem a jiné) a lékařské prohlídky podle věku a charakteru práce. Důležitou součástí systému školení je vstupní školení na nové pracoviště (stavbu) s prokazatelným seznámením zaměstnanců (a jiných pracovníků) s místními poměry na staveništi – osnova vstupního školení na staveništi bude odpovídat konkrétním požadavkům Objednatele, aby byla zajištěna dostatečná informovanost všech osob na staveništi, požadovaná v §103 Zákoníku práce.
- 2.1.3. Zhotovitel zavede na stavbě **systém evidence a registrace úrazů**, tak jak to požaduje §105 Zákoníku práce a stanoví související předpisy, zejména Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. Všechny úrazy bude stanovená osoba Zhotovitele evidovat do knihy úrazů uložené u stavbyvedoucího, popř. mistra, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití a dodatečnému zapsání úrazů, které se na stavbě nestaly. Knihu úrazů bude Zhotovitel předkládat jednou týdně (zpravidla při kontrolním dnu) ke kontrole Objednateli, který bude oprávněn pořídit kopii záznamů z příslušného týdne. Úrazy podléhající registraci podle příslušných předpisů je Zhotovitel povinen ohlásit mimo příslušné orgány stanovené zákonem i Objednatel, a to okamžitě po zjištění úrazu. Toto ohlášení úrazu Objednateli nezbavuje Zhotovitele povinnosti okamžitě ohlásit úraz na příslušné orgány a podniknout veškerá opatření nutná k záchraně životů a ochraně zdraví osob a majetku. Záznam o úrazu sepisuje nejbližší nadřízený poškozeného podle pokynů a v termínech stanovených platnými předpisy a kopii záznamu poskytne Objednateli. Na každé stavbě bude mít Zhotovitel minimálně jednoho vyškoleného poskytovatele první pomoci.
- 2.1.4. Na stavbě budou jednoznačně stanoveny **pravomoci a povinnosti** jednotlivých pracovníků Zhotovitele vzhledem k úkolům v oblasti BOZP (kontrolní činnost, evidence úrazů a podepisování záznamů o úrazech, požární prevence, přidělování a kontrola používání osobních ochranných pracovních prostředků atd.)
- 2.1.5. Zhotovitel předkládá jako součást svého plnění Plán organizace prací a technologické postupy a nejpozději 8 dnů před zahájením prací předkládá podrobný pracovní a technologický postup nebo popis organizace práce zahrnující i dílčí činnosti, zpracovaný tak, aby z něj byl zřejmý způsob zajištění BOZP při provádění prací, tak jak to požaduje např. Zákon č. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy organizace práce podléhají schválení Objednatele podobně jako dílenská nebo jiná dokumentace zpracovávaná Zhotovitelem a bez schváleného technologického postupu není možno



práce zahájit. Se schváleným technologickým postupem musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří budou práce provádět.

- 2.1.6. Zhotovitel bude mít zpracován **systém kontrol BOZP a PO na stavbě** (např. denní – mistr, týdenní – stavbyvedoucí, měsíční apod. – vyšší nadřízený, mimořádné – odborně způsobilá osoba) a bude Objednateli předkládat zápisy z těchto kontrol včetně záznamů o odstranění závad a případných postihů jednotlivců za nedodržování BOZP a zásad PO. Mimo systém kontrol Zhotovitele bude kontroly BOZP provádět i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodleně, pokud možno s předstihem) Objednatele o případných kontrolách nebo jiných akcích orgánů státního odborného dozoru na staveništi nebo v provozovnách Zhotovitele a o výsledcích těchto kontrol.

3. Bezpečnost a ochrana zdraví - technické požadavky

- 3.1. Při práci ve výšce nad 1,5 m musí být vždy **zajištěna ochrana pracovníků proti pádu** – a to přednostně kolektivním opatřením.
- 3.2. Na pracovišti Zhotovitele musí být **zakryty všechny otvory a jámy** větší než 250 mm, (stejně jako všechny volné okraje), pokud zde hrozí pád z výšky větší než 1,5 m nebo pokud existuje riziko úrazu i při menší výšce pádu nebo menším rozměru otvoru (např. v místech s frekventovaným pohybem osob apod.) - viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- 3.3. Zhotovitel bude při realizaci prací (přímo nebo prostřednictvím subdodavatelů) dodržovat bez výjimky a v plném rozsahu veškerou **platnou legislativu**, ostatní předpisy a normy související s BOZP, PO a ŽP tzn. i v položkách zde v globálním minimu neuvedených jako např. používání OOPP, vertikální a svislé komunikace aj.)
- 3.4. **Lešení** všech typů musí být vždy montována, používána a demontována v souladu s návodem a provozními podmínkami výrobce a ustanoveními příslušných předpisů a norem - včetně technické dokumentace a předávání lešení, týdenních prohlídek, značení atd.
- 3.5. Veškeré **staveništní rozvody elektroinstalací** musí být vybaveny ochranou odpojením od zdroje (tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA) podle ČSN 33 2000-7-70. Tomuto musí být přizpůsobena i elektroinstalace veškerého strojního a jiného zařízení používaného Zhotovitelem včetně ručního elektrického nářadí, zásuvek, rozvaděčů a přívodních kabelů, které musí splňovat ustanovení ČSN 33 2000-7-70 a ČSN 34 1090 případně jiných norem a předpisů, platných v době provádění prací.
- 3.6. Pro všechny stroje a strojní zařízení, a to zejména pro vyhrazená technická zařízení (zdvihací, tlaková, elektrická, plynová) s důrazem na **vyhrazená technická zařízení zdvihací**, platí zásada, že od prvního dne jejich použití na stavbě musí být k dispozici řádné provozní doklady obsahující návod k použití a provozní a montážní podmínky výrobce, údaje o provedených revizních a jiných prohlídkách (v intervalech dle příslušných předpisů a před každým novým uvedením do provozu na stavbě po přepravě), doklady o kvalifikaci a zaškolení obsluhy se jmenovitým uvedením osob oprávněných obsluhovat zařízení, kvalifikace a kontakt na revizního technika, který provedl revize a zaškolení obsluhy (např. podle ČSN 27 5004 pro pohyblivé pracovní plošiny, ČSN 27 0142 a ČSN 33 2550 pro jeřáby a ČSN 73 8120 pro stavební výtahy).
- 3.7. Kromě osvětlení vlastního pracoviště musí Zhotovitel zajistit odpovídající **osvětlení přístupů na pracoviště** a příslušných únikových tras a nouzových východů, podle požadavků Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a požadavků Zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- 3.8. Zhotovitel zajistí, aby na základě vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na jeho pracovišti vybaveni a používali odpovídající **osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)**, tak jak to ukládá §104 Zákoníku práce a blíže určují další předpisy (např. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde Příloha 3, mimo jiné, vyžaduje použití ochranných přileb pro všechny práce na staveništi (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv pro



většinu stavebních činností, výstražné reflexní vesty pro práce s rizikem střetu s vozidly, ochranné brýle pro práce s rizikem úrazů očí, atd.). Ostatní osoby pohybující se s vědomím Zhotovitele na staveništi (např. krátkodobé návštěvy, konzultanti apod.) musí jako minimum v každém případě používat ochrannou přilbu (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv a výstražnou vestu a to po celou dobu pobytu na staveništi, případně i jiné OOPP podle charakteru prostředí a konkrétních rizik (např. ochrana očí, sluchu, horních cest dýchacích), které ji je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na smluvní vztah.

- 3.9. Zhotovitel zajišťuje pro pracovníky na stavbě **odpovídající sociální podmínky**.
- 3.10. Zhotovitel umisťuje na staveništi v místech s rizikovou činností v dostatečném množství **bezpečnostní značky** v souladu s Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a podle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., které zavádí požadavky Směrnice EU 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní značky na pracovišti.
- 3.11. Staveniště musí být jako dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. **zajištěno proti vstupu nepovoláných osob** a k tomu účelu musí být zajištěna evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a způsobem odpovídajícím velikosti a složitosti stavby) a oplocení, které rovněž plní funkci ochrany veřejnosti před riziky stavby.

4. Požární ochrana a prevence

- 4.1. Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy související s požární ochranou, tak jak to požaduje **Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně**, ve znění předpisů pozdějších zejména § 5 a 6, a dále veškeré pokyny zástupce Objednatele i nad rámec obecně platných předpisů, která budou Zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou.
- 4.2. Zhotovitel bude provádět veškeré práce na stavbě tak, aby nevytvářel zbytečná požární nebezpečí, tzn., že především vyloučí v maximální možné míře veškeré činnosti vyžadující **použití otevřeného ohně** a bude ze svých pracovišť průběžně odstraňovat odpadový materiál (zejména hořlavý) do určených míst, kontejnerů apod. mimo stavební objekty. Pálení odpadových a jiných materiálů na otevřeném ohništi je přísně zakázáno. V případě, že použití otevřeného plamene je nutné z technologického hlediska (např. svařování a řezání plamenem, natavování asfaltových pásů apod.) podnikne Zhotovitel všechna nezbytná organizační a technická opatření k eliminaci požárního nebezpečí a zábraně vzniku požáru, včetně doložení písemného souhlasu k provádění těchto prací a zajistí rovněž podle konkrétních podmínek odpovídající prostředky pro likvidaci případného požáru (např. dostatečný počet vhodně umístěných a prokazatelně provozuschopných hasicích přístrojů, funkční hydranty atd.)
- 4.3. **Dokumentaci požární ochrany** podle § 27 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. vydané na základě Zákona č. 133/1985 Sb. vede odborně způsobilá osoba, požární technik nebo preventista Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovídajícím konkrétním podmínkám staveniště a pracoviště Zhotovitele. Zvláštní pozornost věnuje Zhotovitel zpracování dokumentace požární ochrany v případech, kdy jsou jeho činnosti na staveništi začleněny do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím (např. svařecské práce) v každém případě však bude jako minimum pro stavbu zpracován požární evakuační plán a požární poplachová směrnice (v rozsahu a formátu odpovídajícím počtu pracovníků a podmínkám staveniště a ve spolupráci s Objednatelem, tak aby byly tyto dokumenty koordinovány v rámci stavby), dále musí být vedena požární kniha a příslušná dokumentace o školení zaměstnanců.
- 4.4. **U svařování a řezání plamenem** bude Zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení příslušných norem a to zejména ČSN 05 0601 v celém rozsahu s důrazem na čl. 3.6.1.3 – povinnost vyhodnotit, zda se nejedná o práce se zvýšeným nebezpečím, čl. 3.6.2.1 – v případě zvýšeného nebezpečí svařovat pouze na písemný příkaz po provedení v něm uvedených doplňujících bezpečnostních opatření, čl. 3.6. 3.4 – zajištění odborného dohledu, čl. 3.3.1 – kontrola pracoviště před zahájením svařecských prací, čl.3.6.6.1 – odstranění hořlavých látek v místě svařování a další články této normy upřesňující požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky (čl. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svařeče (Příloha B čl. B.3), zdravotně nezávadné pracoviště (čl. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6), kontrolu pracoviště po dobu minimálně 8 hodin po skončení práce (čl. 3.6.6.4) a technický stav svařovacích zařízení (např. ustanovení čl. 4.6 ČSN 05 0630 o



neumistování lahví se stlačeným plynem do proudové smyčky svařovacího proudu a čl. 7.2 o povinnosti chránit zařízení pro obloukové svařování před účinky vody) a dále ustanovení ČSN 05 0610 (např. zajištění stability lahví, jejich přeprava a ochrana) a při obloukovém svařování kovů bude Zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení ČSN 05 0530, ČSN 05 0630. Při skladování kovových tlakových lahví bude Zhotovitel dodržovat mimo jiné příslušná ustanovení ČSN 07 8304 a při skladování nebezpečných látek a hořlavých kapalin zejména příslušná ustanovení Vyhlášky č. 48/1982 Sb. a ČSN 65 0201.

- 4.5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby všechny **únikové cesty** uvnitř i vně stavebních objektů (viz Příloha Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.), jakož i nástupní plochy pro provedení hasebního zásahu, zůstaly za všech okolností volné a průchodné a řádně osvětlené a veškeré technické prostředky pro signalizaci a likvidaci požárů (pokud jsou na stavbě použity) byly funkční a nepoškozené. Poškozování a odstraňování prostředků sloužících pro požární ochranu stejně jako blokování únikových cest (a to i v případě únikových cest neoznačených, jejichž úniková funkce je zřejmá – např. schodiště, hlavní východy apod.) bude posuzováno jako hrubé porušení smluvních vztahů, které zároveň nevylučuje trestní postih podle Zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně. Označení únikových cest a východů jakož i informace o umístění věcných prostředků PO se řídí Nařízením vlády č. 11/2002 Sb.
- 4.6. **Při vzniku požáru** (i menšího rozsahu) je Zhotovitel povinen jej ohlásit místně příslušné jednotce HZS, postupovat podle příslušné požární poplachové směrnice a v případě, že nelze požár uhasit vlastními prostředky, vyhlásit předepsaným způsobem poplach a zajistit přivolání hasičů. O všech požárech (i menšího rozsahu) a souvisejících krocích je Zhotovitel povinen informovat neprodleně zástupce Objednatele.

5. Ochrana životního prostředí

- 5.1. Zhotovitel před zahájením prací předloží svůj **systém péče a ochrany životního prostředí** během realizace díla (nejlépe ve formě konkrétního plánu opatření na ochranu životního prostředí na stavbě) předpokládající jako minimum dodržování všech platných předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí, počínaje Zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění předpisů pozdějších, a Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších a Evropské dohody o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR).
- 5.2. Zhotovitel (jako původce odpadu) bude mít zejména vyřešeno **nakládání s odpady**, jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění předpisů pozdějších, a Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění předpisů pozdějších, včetně Vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění předpisů pozdějších, a Vyhlášky č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2.1. **Dovoz odpadů na stavbu je zakázán.** Je zakázáno dopravovat odpady a zbavovat se jich v areálu stavby – např. zbytky materiálu v korbě nákladního vozidla, poškozený materiál určený pro stavbu, odpad vznikající při údržbě/opravách vozidel.
- 5.2.2. **Vznik odpadů na stavbě.** Každý (firma, jednotlivec) má povinnost předcházet vzniku odpadů (§ 10 odst. 1 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,). Pokud odpad vznikne, původce je za něj odpovědný, tj. např. je povinen jej odstranit na vlastní náklady. Je nepřipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v areálu stavby – např. nádob od olejů, obalů z výrobků, PET lahví, pohozením či umístěním do nádob určených na jiný odpad.
- 5.2.3. **Třídění odpadů.** Původce odpadů je povinen třídit a shromažďovat odpady dle jednotlivých druhů a kategorií. (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.) Nelze např. mísit různé druhy odpadů, zvl. nebezpečné a ostatní (§ 12 Zákona č. 185/2001 Sb.).
- 5.2.4. **Zabezpečení odpadů.** Původce odpadů je povinen zabezpečit odpad před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.). Odpady (kromě inertních)



nelze nechat např. nezabezpečené a vystavené vlivům počasí, pokud hrozí jakýkoli únik do prostředí – např. ukládat je mimo kontejnery a jiné sběrné nádoby, ukládat nebezpečné odpady do otevřených či proděravělých nádob.

- 5.2.5. **Značení nebezpečných odpadů (NO).** V blízkosti shromažďovacího místa či prostředku s NO musí být umístěn identifikační list NO (§ 5 Vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Na nádobě/kontejneru s NO musí být uvedeno katalogové č. a název shromažďovaného NO a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.
- 5.2.6. **Evidence odpadů.** Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech jejich nakládání (§ 16 a § 39 Zákona č. 185/2001 Sb.).
- 5.2.7. **Povolení k nakládání s NO.** Původce (rovněž přepravce a zpracovatel) NO musí mít písemný souhlas příslušného úřadu k nakládání s NO (§ 16 odst. 3 a další Zákona č. 185/2001 Sb.)
- 5.3. Dále je třeba zdůraznit dodržování **Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech**, ve znění předpisů pozdějších, zejména prevenci vzniku obalů a obalových odpadů, jejich znovuvyužitelnost a recyklovatelnost.
- 5.4. Zhotovitel musí dodržovat ustanovení **Zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích**, ve znění předpisů pozdějších, a ustanovení **Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví**, ve znění předpisů pozdějších. Zvláště, pokud nakládá s chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, musí mít toto nakládání zabezpečeno osobou odborně způsobilou (§ 44b Zákona č. 258/2000 Sb.)
- 5.5. **Vodní hospodářství.** Pracovníci Zhotovitele „...nesmí ohrožovat jakost nebo nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy...“ (§ 6 odst. 3 Zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění předpisů pozdějších). To znamená, aby se s technikou pohybovali ohleduplně, neporušovali vodoteče, zabraňovali únikům a úkapům pohonných hmot, olejů a chemikálií, náležitě s nimi manipulovali a skladovali je dle platných předpisů. Zejména to platí pro činnost na nezpevněném terénu.
- 5.6. **Ochrana ovzduší.** Zhotovitel je povinen dodržovat s vozidly předepsanou rychlost v areálu stavby, nevířit nadměrně prach, případně zajistit zkrápění příliš prašného povrchu. Na stavbě je rovněž zakázáno spalovat odpad a materiály za jakýmkoli účelem. (§ 3 a násl. Zákona č. 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší, ve znění předpisů pozdějších, včetně prováděcích předpisů).
- 5.7. **Ochrana zeleně.** Zhotovitel je povinen na stavbě nepoškozovat a neničit dřeviny (§ 7 Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších). To platí zejména pro zachování vzrostlé zeleně, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povolení/vyjádření orgánu ochrany přírody. „...Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění... stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů...“ (§ 5 Zákona č. 114/1992 Sb.).
- 5.8. Zástupce Objednatele může zavést a vyžadovat další opatření na ochranu životního prostředí zaměřené na snížení nežádoucích dopadů na životního prostředí podle konkrétních podmínek stavby.



Příloha č. 5: Plán organizace prací a technologické postupy

Tato Příloha bude zpracována v průběhu realizace Díla postupem podle článku 8 Smlouvy o dílo



Příloha č. 6: Čestné prohlášení v návaznosti na ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb.

zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„Vodojem Syrovice“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

v návaznosti na ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

obchodní firma INSTA CZ s.r.o.

se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

IČ 25374311, DIČ CZ25374311

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 15855,

- čestně prohlašuje, že řádně plní své daňové povinnosti plátce DPH stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
- čestně prohlašuje, že v předchozích třech (3) letech nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání, nebylo insolvenčním soudem rozhodnuto o úpadku. Pokud je dodavatel fyzickou osobou, prohlašuje dále, že mu soudem nebo správním orgánem nebyl ke dni podpisu tohoto prohlášení ani v období tří (3) let pravomocně uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti;
- čestně prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky);
- čestně prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců;
- čestně prohlašuje, že není podnikem v obtížích [dle Sdělení Komise 2004/C 244/02, resp. Nařízení Komise (ES) č. 800/2008];
- čestně prohlašuje, že všechna jím shora uvedená prohlášení, potvrzení a údaje jsou úplné, správné a pravdivé a že nezatajil žádný požadovaný údaj.

V Olomouci dne 20 -02- 2014

(podpis) _____
(jméno/a, příjmení) Ing. Jan Všeticka
(funkce) ředitel společnosti
(firma) INSTA CZ s.r.o.

INSTA CZ s.r.o.
IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

1 podpis Zhotovitele v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele