
Průvodní zpráva - dodatek č.1 ze dne 30.1.2019 

Uvedená pasáž se netýká této veřejné zakázky: 

Zhotovitel je povinen provést komplexní seznámení se a komplexní kontrolu této projektové 
dokumentace a provést tzv. "Vytýkací řízení" a tzv. "Ztotožnění" zhotovitele s touto zadávací 
dokumentací. Zhotovitel provede komplexní kontrolu zadávací projektové dokumentace tak, 
aby mohl plně garantovat komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a 
očekávanou funkčnost a včasnou dodávku a uvedení do provozu. Kontrola bude mimo jiné 
provedena na základě komplexní fyzické kontroly místa stavby a seznámení se stávajícím 
stavem a tedy nutných koordinací, vazeb, provozu, atd. Při této kontrole se bude vycházet z 
toho, že zhotovitel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 
1 nebo §2912, odst. 2, atd. NOZ, a to jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné 
části a budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis, atd.) a tyto odborné znalosti při 
této kontrole plně využije. Na základě tohoto seznámení a kontroly, zhotovitel provede s 
investorem tzv. "Vytýkací řízení", během něhož přednese veškeré případné nesrovnalosti, 
nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a zároveň 
přednese veškeré okolnost, které by mohly vést k tzv. „nevhodnosti příkazu“, který obdržel 
od investora např. dle § 2594 NOZ. 

Vytýkací řízení svolává zhotovitel za účasti investora ještě před podáním cenové nabídky. 
Z vytýkacího řízení provede zhotovitel písemný zápis, která s investorem vzájemně 
odsouhlasí. 

Pokud "Vytýkací řízení“ neproběhne v daném čase a zhotovitel podá nabídku má se za to, že 
zhotovitel se se zadávací dokumentací tzv. "Ztotožnil" a nezjistil žádné nesrovnalosti, 
nejasnosti a nemá žádné požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a 
zároveň nezjistil žádné okolnosti vedoucí k tzv. „nevhodnosti příkazu“, který obdržel od 
investora např. dle § 2594 NOZ. Tzv. „nevhodným příkazem“ se myslí především obecný 
smluvní „příkaz“ dílo provést např. podle projektové a další dokumentace nebo podle dalších 
zadání a podkladů investora. 

Pokud "Vytýkací řízení“ proběhne má se rovněž za to, že zhotovitel se se zadávací 
dokumentací, mimo bodů u kterých vznesl objektivní, důkazy podloženou a srozumitelně 
zdůvodněnou připomínku u které nebylo dosaženo dohody o způsobu řešení, tzv. "Ztotožnil". 
Stavba nesmí být zahájena bez vyřešení výše uvedených připomínek a tzv. "Ztotožnění" se 
zhotovitele se zadávací dokumentací, a tedy ztotožnění musí předcházet dopracování této 
zadávací dokumentace na navazující stupně dokumentace, tedy především na tzv. dílenskou 
dokumentaci dodávané a prováděné zhotovitelem. Kontrolu a všechny z ní vzešlé 
připomínky, které by zhotovitel mohl uplatňovat ve "Vytýkacím" řízení, musí případný 
zhotovitel, resp. zájemce, předložit již do výběrového řízení. K následným připomínkám již 
zadavatel nebude přihlížet a jejich řešení jde k tíži zhotovitele stavby. 


