

Zadavatel, Severočeská teplárenská, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na vysvětlení zadávacích podmínek (Zadávací dokumentace) na zakázku:

„Modernizace rozvodů tepla Most ST, a. s. v roce 2019 - REKO potrubí TV a ÚT“ (ev. č. zakázky: ST-2018-002-D),

ke kterým tímto uvádí následující vysvětlení k zadávacím podmínkám (odpověď):

Soupis dotazů účastníků a odpovědi zadavatele Vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečná informace) č. 1

Dodatečná informace č. 1

Dotaz:

Vznáším dotaz na akci: část 1 zakázky – REKO potrubí TV a ÚT – REKO TK okrsku VS 25 – UT a TV (od bl. 43 až k bl. 91, vč. přípojek).

1. Při vypracování cenové nabídky jsme zjistili, že ve výkazu výměr nejsou obsaženy položky týkající se výstavby 2 kusů nových šachet. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou finanční částku, bychom chtěli vědět, zda máme tyto náklady dát do položky ostatní náklady?

Odpověď zadavatele:

Rozsah předmětu plnění části 1 zakázky je specifikován v čl. 2 Zadávací dokumentace, v Návrhu textu smlouvy pro část 1 zakázky a v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Z důvodu technické chyby při kopírování však došlo k tomu, že ve výkazech výměr části 1 zakázky nejsou obsaženy níže uvedené položky (jejichž potřeba však vyplývá z projektové dokumentace části 1 zakázky, železobetonové šachty O1 a O2 jsou v projektové dokumentaci zakresleny včetně uvedení rozměrů).

Jedná se o tyto položky v části 1 zakázky - REKO potrubí TV a ÚT – REKO TK okrsku VS 25 – UT a TV (od bl. 43 až k bl. 91, vč. přípojek):

- Výstavba - Železobetonová šachta O1 (3100x2450x2000mm),
- Výstavba - Železobetonová šachta O2 (2090x2450x2000mm).

V daném případě je nutné dodatečné doplnění těchto shora uvedených položek (neobsažených ve výkazu výměr části 1 zakázky) účastníkem do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny části 1 zakázky“ v části A) Cenové části nabídky pro část 1 zakázky.

Formát doplnění:

e) Ostatní přímé náklady celkem	, - Kč
z toho:	
Výstavba - Železobetonová šachta O1 (položka dle dotazu / odpovědi č. 1)	,-Kč
Výstavba - Železobetonová šachta O2 (položka dle dotazu / odpovědi č. 1)	,-Kč
(účastník uvede dle svého uvážení a zkušeností)	

Zadavatel dále uvádí:

V rámci Cenové části nabídky příslušné části zakázky – část B) Položkový rozpočet příslušné části zakázky, musí být dodrženo členění položkového rozpočtu tak, jak je obsažen v projektové dokumentaci pro provádění stavby příslušné části zakázky. Položky položkového rozpočtu nesmí být jakkoli měněny. V případě nesouladu položkového rozpočtu příslušné části zakázky a údajů zjištěných při prohlídce místa plnění, případně oproti projektové dokumentaci příslušné části zakázky lze postupovat následovně:

- v případě potřeby doplnění nové položky bude tato nová položka (včetně názvu) doplněna účastníkem do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky příslušné části zakázky.
- v případě potřeby změny výměr stávající položky zůstane u položky uvedené zadavatelem stanovená výměra a stejná položka specifikující změnu výměr bude účastníkem doplněna do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky příslušné části zakázky.

V Mostě - Komořanech dne: 23.11.2018

Za zadavatele



Diana Stejskalová
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a.s.