

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Rekonstrukce účelových komunikací v objektu mateřské školy Dvorce, Olomoucká č.p. 353

Smluvní strany

Obec Dvorce

sídlo: Náměstí 13, 793 68 Dvorce
IČO: 00295973
DIČ: CZ00295973
zástupce: Jan Božovský, starosta
ve věcech smluvních: dtto
tel.: 554 219 880, mobil: +420 724 078 608,
e-mail: starosta@obecdvorce.cz
ve věcech technických: Ing. Bronislav Böhm
mobil: +420 739 614 864
e-mail: bronislav.bohm@seznam.cz
peněžní ústav: Česká národní banka
číslo účtu: 94-3312771/0710

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

KARETA s.r.o.

sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8072
doručovací adresa: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
zástupce: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Hendrych, ředitel oblasti Ostrava
- tel.: 554 716 727, mobil: 606 839 987, e-mail: kareta@kareta.cz
ve věcech technických: Ing. Jan Chlebec, stavební technik
Bc. Roman Palla, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel
Ing. Milan Grenar, projektový manažer
- tel.: 554 716 727, mobil: 606 839 987, e-mail: kareta@kareta.cz
IČO: 62360213
DIČ: CZ62360213
peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál
číslo účtu: 190776490297/0100
je plátcem DPH: ano

na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

společně pak dále jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „**smlouva**“)



Článek I. Základní ustanovení, prohlášení

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „**Rekonstrukce účelových komunikací v objektu mateřské školy Dvorce, Olomoucká č.p. 353**“, zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
3. Dílo je realizováno v rámci projektu, který bude předložen k poskytnutí dotace z Ministerstva financí ČR. Objednatel si v této souvislosti vyhrazuje právo od realizace Díla (plnění Smlouvy) bez sankcí odstoupit za situace, kdy mu nebude poskytnuta dotace z Ministerstva financí ČR, případně se ji Objednatel rozhodne nepřijmout.
4. Smluvní strany uzavírají Smlouvu za účelem **provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci účelových komunikací v objektu MŠ Dvorce, Olomoucká č.p. 353 dle předložené PD a soupisu stavebních prací.**
5. Součástí Smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práv v souladu s Občanským zákoníkem.
6. Účelem Smlouvy je zabezpečení činnosti Objednatele, resp. jeho příspěvkové organizace.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu Díla podle Smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky ze Smlouvy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Díla včetně stavebních prací, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
10. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
11. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

Článek II. Předmět díla

1. Předmětem díla je **rekonstrukce účelových komunikací**, včetně stavební **montáže, instalace, realizace potřebných souvisejících stavebních prací** (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), a to v rozsahu podle:
 - položkového rozpočtu – výkazu výměr oceněného Zhotovitelem, jenž tvoří přílohu č. 1 Smlouvy,
 - projektové dokumentace (dále jen „PD“) zpracované společností Atris s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, (zodp. projektant: Ing. Ladislav Zahradníček),
 - podmínek stanovených touto Smlouvou, nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku (dále též „NABÍDKA“).V rámci realizace díla je řešena **rekonstrukce stávajících účelových komunikací v objektu MŠ Dvorce, Olomoucká č.p. 353.**
2. Konkrétní specifikace předmětu díla je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy: Položkový rozpočet – VV, oceněný Zhotovitelem (dále jen „ROZPOČET“). Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb včetně veškerých prací, dodávek a úklidu staveniště, nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.
3. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:



- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) zajištění stavby z hlediska bezpečnosti (např. oplocení, zajištění vč. osvětlení výkopů, úklid, přístupnost, hluk, přerušení dodávky energií aj.),
 - d) zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí,
 - e) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - f) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě,
 - g) fotodokumentace o průběhu prací,
 - h) uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu,
 - i) doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby – tj. všech dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával Zhotovitel ve smyslu této Smlouvy, především:
 - technická dokumentace,
 - revizní zprávy, zprávy o provedení funkčních zkoušek,
 - návody k použití (manuály),
 - vše v tištěné nebo elektronické podobě v českém jazyce.
 - j) provedení přejímky stavby,
 - k) zajištění všech potřebných revizí a zkoušek,
 - l) geometrické zaměření předávané stavby.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je dle právních předpisů oprávněn dílo řádně provést.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít, zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek III. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle NABÍDKY takto:
- a) **Cena bez DPH: 1.231.801,27 Kč,**
 - b) DPH 21 %: 258.678,27 Kč,
 - c) Cena s DPH: 1.490.479,54 Kč, slovy: jeden milión čtyři sta devadesát tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých padesát čtyři haléřů
2. Cena díla je sjednána jako pevná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně po celou dobu provádění díla, a to až do jeho komplexního dokončení, protokolárního předání a ukončení záruční doby.
3. Cenu díla bude možné měnit pouze za těchto podmínek:
- Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo k jeho rozšíření na základě požadavků Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele.
 - Jestliže v průběhu realizace díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl předvídat, např. skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace.
 - V případě méněprací nebo v případě víceprací jsou obě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke Smlouvě, v němž dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení a cenu díla.
 - Jestliže Objednatel odsouhlasí nové ocenění, Zhotovitel vyhotoví písemný návrh dodatku ke Smlouvě, který bez zbytečného odkladu zašle Objednateli.
 - Objednatel vyjádří svůj souhlas s návrhem dodatku ke Smlouvě tím, že jej podepíše a bez zbytečného odkladu jej zašle Zhotoviteli. Objednatel má právo vyjádřit své připomínky k návrhu dodatku nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku Zhotovitelem.
 - Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu,

který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového řízení příslušné veřejné zakázky.

- Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu oceněného Zhotovitelem nebo dle aktuálního ceníku RTS ve výši max. 90 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší.
4. Při změně zákonné sazby DPH dojde k úpravě v souladu s touto změnou.
 5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Článek IV. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - IČO objednatele, název Stavby,
 - označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - lhůtu splatnosti faktury,
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol, soupis skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc podepsaný zástupcem Zhotovitele a odsouhlasený osobou Objednatele a osobou vykonávající technický dozor stavebníka, bez soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacího protokolu bude faktura neúplná,
 - přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla, obsahující prohlášení Objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaný osobou Objednatele a osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH a dle postupu stavebních prací sjednávají smluvní strany **dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol – obojí podepsaný Zhotovitelem, zástupcem Objednatele a osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli.
5. Zhotovitel doručí faktury v listinné podobě osobně na podatelnu objednatele nebo v elektronické formě se svým zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu objednatele (podatelna@obecdivorce.cz) nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli nejpozději 10. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny osobou Objednatele či osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

7. Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení Objednatelům vrácené vadné faktury.
8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatel.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování díla v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatel.
10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle Smlouvy přímo na osobní depozitní účet Zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
 - Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátec, nebo
 - Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - bankovní účet Zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.
11. Objednatel prohlašuje, že uvedené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti a nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).

Článek V.

Doba a místo realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **nejpozději do 50-ti kalendářních dnů** ode dne zahájení realizace díla s ohledem na provoz mateřské školy.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla je stanoven **nejdříve od 01. 07. 2021**, přičemž **dnem zahájení realizace díla je den předání a převzetí staveniště, ke kterému dojde po podpisu Smlouvy a zároveň výzvě Objednatel k předání staveniště**. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 3-tří dnů od výzvy Objednatel. Za zahájení realizace díla je považován nejpozději tento 3-tí den či den, na kterém se Objednatel se Zhotovitelem domluví.
3. Za den dokončení stavebních prací se považuje den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.
4. Termín, do kdy má být dílo provedeno, může být prodloužen:
 - a) jestliže překážky bránící provedení díla vzniknou tím, že Objednatel neposkytne součinnost Zhotoviteli při provádění díla,
 - b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými Zhotovitelem, jejichž vznik nebylo možné objektivně předpokládat,
 - c) dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám zadávacích podkladů Objednatel, které mohou mít vliv na změnu původně sjednaného předmětu plnění, a/nebo ceny díla (jeho části).

Termín pro dokončení díla může být prodloužen pouze o dobu, po kterou trvaly překážky uvedené v písm. a) až c) tohoto odstavce, případně do doby jejich odstranění, a to na základě dohody obou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.

5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z provozních důvodů spočívajících na jeho straně, z důvodu nedostatku finančních prostředků, z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které neumožňují realizaci díla v požadované kvalitě (pro rozpor s technologickými normami potvrzený ze strany technického dozoru investora či zástupcem objednatel) či v případě vzniku nepředvídatelných či neočekávaných víceprací a nutnosti jejich doprojektování, ocenění, smluvního dodatkování apod. o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby



bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro dokončení díla a rozhodnutí Objednatele o přerušení díla zastaví smluvní běh lhůty pro zhotovení díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

Pokud Objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 2 měsíců od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

6. Místem realizace díla jsou pozemky vymezené ve zpracované PD.

Článek VI.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla Objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo **záruku za jakost** (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - **60 měsíců** na provedené stavební práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 - na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.(dále též „záruční doba“).
4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku Smlouvy.
5. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.
6. Veškeré vady díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - e-mail: kareta@kareta.cz, nebo
 - adresu: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál.
7. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má Objednatel.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 5 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 10 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
9. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. 3. tohoto článku.

Článek VII.



Předání díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. V odst. 1 této Smlouvy.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Protokol připraví a sepiše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Protokol bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření této Smlouvy včetně čísel a dat uzavření jejích případných dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - f) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - g) seznam převzaté dokumentace,
 - h) prohlášení objednatel, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - i) datum a místo sepsání protokolu,
 - j) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělků nebránícími jeho řádnému užívání, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatel, zhotovitel a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě Zhotovitel předá Objednateli při předání díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.
5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby, pokud bude probíhat.
6. Pokud Objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělků odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

Článek VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu při porušení své, kterékoliv jednotlivé, povinnosti takto:
 - 5.000 Kč za každý (i započatý) kalendářní den prodlení:
 - a. s převzetím staveniště a zahájením realizace díla dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy,
 - b. s pokračujícím prováděním díla po přerušení prací dle čl. V. odst. 5 této Smlouvy,
 - c. s předáním řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání Objednateli v dohodnutém termínu dle čl. V. odst. 1 a 3 této Smlouvy,
 - d. s nástupem Zhotovitele k odstranění vady dle čl. VI. odst. 8 této Smlouvy (netýká se havárie),
 - e. s odstraněním vady Zhotovitelem dle čl. VI. odst. 8 této Smlouvy (netýká se havárie);

- f. s odstraněním vady či nedodělků díla nebránícímu jeho užívání ve lhůtě dle čl. VII. odst. 6 této Smlouvy;
- 3.000 Kč – jednorázová pokuta při kterémkoliv jednotlivém jiném porušení smluvních či zákonných povinností, za kterou nelze uložit pokutu dle shora uvedeného.
2. Uhrazení smluvní pokuty nebo pokut nezavazuje Zhotovitele povinnosti řádně splnit pokutou zajištěný závazek. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo Objednatele na uplatnění náhrady škody v plném rozsahu z téhož titulu.
3. Při prodlení Objednatele s úhradou kterékoliv dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli z této částky úrok z prodlení ve výši dvojnásobku zákonné sazby.

Článek IX. Zánik smlouvy

1. Odstoupit s účinky ex nunc od Smlouvy lze dle občanského zákoníku, nebo při jejím podstatném porušení. Podstatným porušením Smlouvy Zhotovitelem se rozumí též:
- prodlení více jak 7 dnů po určeném termínu s ne zahájením provádění díla,
 - zastavení či přerušení stavebních prací Zhotovitelem na díle, které trvá déle než 7 dnů,
 - prodlení více jak 7 dnů po určeném termínu s řádným (protokolárním) předáním díla bez vad a nedodělků bránících jejímu užívání,
 - prodlení více jak 7 dnů po určeném termínu s nástupem na odstranění či odstraněním vady,
 - provádění díla či jeho částí v rozporu s touto Smlouvou i po marném uplynutí přiměřené (min. 7 denní) lhůty písemně určené Objednatelem nebo technickým dozorem stavebníka k nápravě vadného stavu,
 - nepředložení pojistné smlouvy na požádání Objednatele (viz čl. X., odst. 8 této Smlouvy).
2. Od Smlouvy může Objednatel, bez sankcí, odstoupit též za situace, kdy je ze strany poskytovatele dotace (Ministerstvo financí ČR) napadena právní správnost výběrového řízení, kterým Zhotovitel získal právo k uzavření Smlouvy. Objednatel může od Smlouvy bez sankcí odstoupit i za situace, kdy mu nebude poskytnuta požadovaná dotace, případně se ji Objednatel rozhodne nepřijmout.
3. Oznámení o odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.
4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek X. Další ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle Smlouvy řádným způsobem, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu se stavebními a dalšími právními předpisy, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany, technickými normami a uživatelskými standardy, závaznými stanovisky orgánů státní správy a pokyny dalších oprávněných osob, zejména případným technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami (poddodavateli) pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
2. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Veškeré podklady, které byly

Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
4. **Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat technický dozor stavebníka (inženýrsko-investorskou činnost na stavbě)!**

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby.

5. Zhotovitel je povinen vést **stavební deník** v souladu se stavebními předpisy a denně do něj zapisovat všechny rozhodné a významné skutečnosti o průběhu díla. Stavební deník je povinen předložit ke kontrole a zápisům Objednateli, jím zmocněným osobám, technickému dozoru stavebníka a dalším oprávněným osobám (např. autorskému dozoru, je-li ustanoven) kdykoliv na vyzvání, a neprodleně jim vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. Stavební deník je veden až do odstranění veškerých vad a nedodělků díla. Poté jej Zhotovitel předá prokazatelným způsobem Objednateli k archivaci po dobu 10 let.
6. Zhotovitel se zavazuje organizovat za účelem kontroly provádění díla **minimálně 1krát za týden kontrolní den**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a zúčastňovat se jej. Nebude-li s Objednatelem či technickým dozorem stavebníka písemně dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen písemně pozvat ke kontrolnímu dni Objednatele, technický dozor stavebníka a případně další účastníky nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním. Kontrolní den povede a zápis z něj provádí Objednatel či technický dozor stavebníka. Kontrolními dny není dotčena povinnost řádných, průběžných kontrol provádění díla Objednatelem, technickým dozorem stavebníka, případně dalšími oprávněnými osobami, jejichž výsledek bude zapsán do stavebního deníku.
7. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy třetí osobě.
8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání jeho povinností ze Smlouvy (tj. do konce běhu záruční doby na kteroukoliv část díla včetně splnění jeho povinností plynoucích z případně uplatněných vad Objednatele v rámci záruky) bude mít sjednanu **pojistnou smlouvu**, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám na jejich majetku v souvislosti s plněním Smlouvy v důsledku činnosti Zhotovitele pro případ způsobení škody, a to s limitem **minimálně ve výši celkové ceny bez DPH** uvedené v čl. III. Smlouvy, se spoluúčastí nepřesahující výši 5 % z pojistné částky. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací. Tuto pojistnou smlouvu se Zhotovitel zavazuje kdykoliv na požádání předložit kontaktní osobě Objednatele k nahlédnutí. **Nesplnění závazků dle tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy.**
9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.

Článek XI. Vyšší moc

1. Pro účely Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, pandemie virové choroby COVID-19 nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním Smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě



nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané Smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem ke Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od Smlouvy.

Článek XII. Dotace

1. Objednatel pořizuje dílo jako součást realizace projektu, který se uchází o získání dotace z Ministerstva financí ČR v rámci Programu 29821 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství.
2. **Zhotovitel je povinen dodržovat v souvislosti s plněním této Smlouvy podmínky poskytovatele dotace v zájmu Objednatel, zejména pro poskytnutí dotace Objednateli bez finančních oprav nebo jiných sankcí.**
3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací díla, minimálně do konce roku 2031, a umožnit k této dokumentaci minimálně do roku 2031 přístup.
4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k dílu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace, nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady a vysvětlující informace.
6. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v IS pro účely administrace prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby plnění povinností dle tohoto článku bylo garantováno i ze strany jeho poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel neposkytne Objednateli potřebnou součinnost při plnění uvedených povinností, bude za případné porušení povinností stanovených výše odpovídat Objednateli sám Zhotovitel.

Článek XIII. Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako Smlouva a musí být vzestupně očíslována.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
5. Smlouva je vyhotovena **ve 3 stejnopisech**, každý s platností originálu, z nichž si Objednatel ponechá 2 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 1 takového stejnopis.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: Položkový rozpočet – výkaz výměr.
8. Vzhledem k tomu, že se v obci Dvorce nevolí rada obce a zastupitelstvo obce si nevyhradilo pravomoc rozhodnout o uzavření shora uvedené smlouvy, rozhodl o uzavření smlouvy starosta obce a své rozhodnutí vyjádřil níže podpisem této smlouvy (§ 99 odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Dvorcích, dne 17.6.2021

Zhotovitel:

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

Objednatel:

Jan Božovský, starosta obce Dvorce


KARETA
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

-13-

OBEC DVORCE
Náměstí 13
793 68 Dvorce u Bruntálu
IČ: 00295973 2


 American Society of Tropical Medicine and Hygiene
 1415 Broadway, New York, NY 10018-3299
 Tel: 212 850 7600 Fax: 212 850 7601
 Email: info@astmh.org

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20201011001Z1

Stavba: REKONSTRUKCE ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ V OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY DVORCE

KSO:
Místo: Dvorce

CC-CZ:
Datum: 04.05.2021

Zadavatel:
Obec Dvorce

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krmovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Barbora Kyšková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 231 801,27
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 231 801,27	Výše daně 258 678,27
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 490 479,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20201011001Z1

Stavba: REKONSTRUKCE ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ V OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY DVORCE

Místo: Dvorce

Datum:

04.05.2021

Zadavatel: Obec Dvorce

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Barbora Kyšková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 231 801,27

1 490 479,54

001

REKONSTRUKCE ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ V
OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY DVORCE

1 231 801,27

1 490 479,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ V OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY DVORCE

Objekt: **001 - REKONSTRUKCE ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ V OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY DVORCE**

Místo: Dvorce

Datum: 04.05.2021

Zadavatel: Obec Dvorce

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **1 231 801,27**

HSV - Práce a dodávky HSV 1 132 830,27

1 - Zemní práce 304 846,09

5 - Komunikace 468 744,50

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 4 150,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 682,00

8 - Trubní vedení 33 475,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 218 008,21

997 - Přesun sutě 73 457,17

998 - Přesun hmot 22 617,30

PSV - Práce a dodávky PSV 6 751,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 751,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 87 000,00

0 - Vedlejší náklady 87 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 5 220,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ V OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY DVORCE

Objekt: 001 - REKONSTRUKCE ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ V OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY DVORCE

Místo: Dvorce
Zadavatel: Obec Dvorce
Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum: 04.05.2021
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 231 801,27

D HSV Práce a dodávky HSV

1 132 830,27

D 1 Zemní práce 304 846,09

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	20,000	53,00	1 060,00	CS ÚRS 2020 01
			*odstranění st. zp. plochy*20		20,000			
2	K	113107311	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	567,000	21,00	11 907,00	CS ÚRS 2020 01
			*odstranění st. zpevněné plochy*567		567,000			
3	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	90,000	51,00	4 590,00	CS ÚRS 2020 01
			*odstranění st. zp. plochy*70+20		90,000			
4	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	105,000	337,00	35 385,00	CS ÚRS 2020 01
			*ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY*35		35,000			
			70		70,000			
			Součet		105,000			
5	K	113107336	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	567,000	120,00	68 040,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce: 1					
			plocha bude odstraňována s max. opatností, a bude odvezena na místo určené objednatelům do vzdálenosti 5 km.					
			*odstranění st. zpevněné plochy*567		567,000			
6	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	35,000	102,00	3 570,00	CS ÚRS 2020 01
			*ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY*35		35,000			
7	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	1,500	17 400,00	26 100,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	122,500	45,00	5 512,50	CS ÚRS 2020 01
			5,5+117		122,500			
9	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	21,718	1 218,00	26 452,52	CS ÚRS 2020 01
			(106,59+2)*0,2		21,718			
10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	79,271	192,00	15 220,03	CS ÚRS 2020 01
			(106,59+2)*0,73		79,271			
11	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	5,430	2 100,00	11 403,00	CS ÚRS 2020 01
			(106,59+2)*0,05		5,430			
12	K	129911123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	2,172	8 473,00	18 403,36	CS ÚRS 2020 01
			(106,59+2)*0,02		2,172			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	100,989	158,00	15 956,26	CS ÚRS 2020 01
			odvoz na skládku 21,718+79,271		100,989			
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	504,945	2,00	1 009,89	CS ÚRS 2020 01
			*do 15 km*100,989*5		504,945			
15	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuštěných	m3	18,000	122,00	2 196,00	CS ÚRS 2020 01
16	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	28,800	274,00	7 891,20	CS ÚRS 2020 01
			18*1,6		28,800			
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	181,780	139,00	25 267,42	CS ÚRS 2020 01
			100,989*1,8		181,780			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	100,989	8,00	807,91	CS ÚRS 2020 01
19	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	11,000	102,00	1 122,00	CS ÚRS 2020 01
20	K	R-1132000	Terénní úpravy vč. osetí travou, vč. dodávky travního semene	m2	302,000	76,00	22 952,00	

D 5 Komunikace

468 744,50

21	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm fr. 0-8 mm	m2	10,000	47,00	470,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k položce: 1					
			přirodní kamenivo					
			*skladba chodníku*10		10,000			
22	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm fr. 0-63 mm	m2	610,000	220,00	134 200,00	CS ÚRS 2020 01
			*KONSTRUKCE ÚČELOVÉ KOMUNIKACE*610		610,000			
23	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	610,000	240,00	146 400,00	CS ÚRS 2020 01
			*KONSTRUKCE ÚČELOVÉ KOMUNIKACE*610		610,000			
24	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	610,000	18,00	10 980,00	CS ÚRS 2020 01
			*KONSTRUKCE ÚČELOVÉ KOMUNIKACE*610		610,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30	m2	611,500	12,00	7 338,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"oprava krytu"1,5		1,500			
	VV		"KONSTRUKCE ÚČELOVÉ KOMUNIKACE"610		610,000			
	VV		Součet		611,500			
26	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	611,500	260,00	158 990,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"oprava krytu"1,5		1,500			
	VV		"KONSTRUKCE ÚČELOVÉ KOMUNIKACE"610		610,000			
	VV		Součet		611,500			
27	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	270,00	2 700,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"skladba chodníku"10		10,000			
28	M	R-592450	dlažba betonová 200/100 tl. 60 mm šedá	m2	10,500	305,00	3 202,50	
	VV		10*1,05		10,500			
29	K	R-5640090	Předláždění st. dlažby tl. 60 mm	m2	1,000	314,00	314,00	
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				4 150,00	
30	K	564871111	Podklad ze šterkotě fr. 0-63 mm ŠD tl 250 mm	m2	10,000	183,00	1 830,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: "Přirodní kamenivo					
	VV		"skladba chodníku"10		10,000			
31	K	R-5647000	D+M lomový kámen tl. 150 mm kladený do betonu C25/30 XF4 tl. 100 a podsypu ze šterkopísku tl. 100 mm	m2	1,000	2 320,00	2 320,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 682,00	
32	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	18,000	573,00	10 314,00	CS ÚRS 2020 01
33	K	R-6371211	D+M folie proti prorůstání	m2	18,000	76,00	1 368,00	
	D	8	Trubní vedení				33 475,00	
34	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 401,00	5 604,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	785,00	785,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	R-8710010	D+M Betonová vpust s kalovým dnem včetně koše na hrubé nečistoty+plastová mříž pro zatížení D400	kus	1,000	17 400,00	17 400,00	
	P		Poznámka k položce: "Položka obsahuje: "výkop, odvoz a likvidaci přebytečné zeminy na skládku" "dodávku a osazení vpustí vč. koše a mříž" "zpětný dosyp "					
37	K	R-8710090	kanalizační přípojka DN 150	m	3,000	2 262,00	6 786,00	
	P		Poznámka k položce: "vč. výkopu, odvozu zeminy, zpětného zásypu, obsypu a zásypu potrubí šterkopískem "					
38	K	R-9670090	Prořezání otvoru o průměru D200 do stávající ŽB zdi tl. 200 mm, následně po osazení kanalizačního potrubí DN 150 zapravení	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				218 008,21	
39	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	637,000	19,00	12 103,00	
40	K	184807111	Ochrana stromu bedněním zřízení	m2	63,000	333,00	20 979,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,5*1,5*4*7		63,000			
41	K	184807112	Ochrana stromu bedněním odstranění	m2	63,000	91,00	5 733,00	CS ÚRS 2016 01
42	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	144,000	256,00	36 864,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dvojrádek"72*2		144,000			
43	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	15,840	792,00	12 545,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dvojrádek"72*0,2*1,1		15,840			
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	145,000	264,00	38 280,00	
	VV		"viz. situace stavby a T2"11+134		145,000			
45	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	11,000	146,00	1 606,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		11		11,000			
46	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	134,000	171,00	22 914,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		134		134,000			
47	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,438	2 614,00	14 214,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		145*0,15*0,25		5,438			
48	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 500 g/m2	m2	828,000	50,00	41 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		828		828,000			
49	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	6,000	73,00	438,00	CS ÚRS 2020 01
50	K	R-9190089	D+M značky normální formát vč. sloupku	kus	1,000	3 712,00	3 712,00	
	P		Poznámka k položce: "Položka obsahuje: "výkop rpo základ, odvoz přebytečné zeminy vč. uložení apoplátku za skládku "provedení základové patky vč. dodávky betonu" "osazení a dodávka sloupku a značky "					
51	K	R-9190090	Chráníčka vedeníČEZ - V místech kde nově navržený chodník křížuje stávající kabely NN bude před započítím prací provedena ruční sonda pro určení hloubky tohoto vedení. V případě, že nebude vedení v dostatečné hloubce uložení, uloží se vedení do správné hl	m	5,000	983,00	4 915,00	
52	K	R-9191241	Zalítí spáry asfaltovou záplivkou	m	6,000	384,00	2 304,00	
	D	997	Přesun sutě				73 457,17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	243,724	93,00	22 666,33	CS ÚRS 2020 01
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	3 412,136	2,00	6 824,27	CS ÚRS 2020 01
VV					3 412,136			
71	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	187,110	30,00	5 613,30	CS ÚRS 2020 01
72	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	748,440	2,00	1 496,88	CS ÚRS 2020 01
VV					748,440			
55	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	430,834	5,00	2 154,17	CS ÚRS 2020 01
74	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	95,838	139,00	13 321,48	CS ÚRS 2020 01
73	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	139,920	139,00	19 448,88	CS ÚRS 2020 01
56	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 101	t	4,344	348,00	1 511,71	CS ÚRS 2018 01
57	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,622	116,00	420,15	CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 22 617,30

59	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	108,737	208,00	22 617,30	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 751,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 751,00

60	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	17,000	250,00	4 250,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV 17 17,000

61	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	17,000	113,00	1 921,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

VV 17 17,000

62	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 87 000,00

D 0 Vedlejší náklady 87 000,00

63	K	999003	Vytýčení a ochrana stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	6 960,00	6 960,00	
----	---	--------	--	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce: □
Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, □
náklady na přezkoumání podkladu objednatel o stavu inženýrských sítí
probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území
staveniště □
Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové
části. □
Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti
vyjádření. □
Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojky při
výkopových a bouracích pracích.

64	K	999006	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 440,00	10 440,00	
----	---	--------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce: □
4 vyhotovení tištěné podoby + elektronická verze na CD

65	K	999020	Geodetické vytýčení stavby	soubor	1,000	11 600,00	11 600,00	
----	---	--------	----------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

66	K	999021	Geometrické zaměření stavby, zpracování geometrického plánu	soubor	1,000	34 800,00	34 800,00	
----	---	--------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce: □
geometrické zaměření pro majetkoprávní vypořádání na všechny cizí
pozemky v počtu 6 ks + na CD pro každý pozemek + geometrické
zaměření skutečného stavu celé stavby v počtu 6 ks + na CD +
geometrické zaměření pro zápis do katastru nemovitostí 6 ks + CD

67	K	999024	Statická zatěžkávací zkouška	kus	4,000	2 900,00	11 600,00	
----	---	--------	------------------------------	-----	-------	----------	-----------	--

68	K	999029	Dočasné dopravní značení	kus	1,000	11 600,00	11 600,00	
----	---	--------	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště 5 220,00

70	K	032103000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění	soubor	1,000	5 220,00	5 220,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce: □
Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz,
údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně
případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich
měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zřízení
opáření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a
uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka,
skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a
zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu
nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení
objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště
včetně odvozu. Náklady na strážení, vhodné zabezpečení staveniště.