



- **zhotovitel** - je dodavatel stavby - stavebního díla
- **objednatel** – Obec Křenovice je ve vztahu ke zhotoviteli objednatelem stavby
- **smlouva o dílo - SOD** - je smlouva uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem na dodávku stavby
- **dílo** - je dodávka stavby podle smlouvy o dílo
- **stavba** je totéž jako dílo, tj. předmět smlouvy o dílo. V tomto případě se konkrétně jedná o stavbu „Kanalizace a ČOV Křenovice“
- **investor** – Obec Křenovice - je podle smlouvy o dílo ve vztahu ke zhotoviteli objednatelem, podle příkazní smlouvy ve vztahu k příkazníkovi příkazcem
- **technický dozor investora - TDI** - je funkce, kterou zastává příkazník na stavbě
- **koordinátor BOZP** - je funkce, kterou zastává příkazník na stavbě

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

III.1. Předmětem smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon inženýrských činností (dále též „inženýrská činnost“) při přípravě, realizaci a dokončení stavby:

„Kanalizace a ČOV Křenovice“

III.2. Předmět smlouvy je specifikován takto:

III.2.1. inženýrská činnost a výkon TDI při přípravě, realizaci a dokončení stavby

III.2.2. inženýrská činnost a výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby

III.3. Předmět smlouvy je dále specifikován takto:

III.3.1. Pro zajištění předmětu plnění podle odst. III.2.1. provede příkazník pro příkazce následující činnosti:

- a) inženýrské činnosti při přípravě realizace stavby
 - Provedení kontroly realizační projektové dokumentace z hlediska úplnosti a návaznosti technických řešení v jednotlivých částech projektové dokumentace, a z hlediska splnění požadavků zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb. tak, aby tato dokumentace mohla být použita v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby;
 - Provedení kontroly zadávací dokumentace pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, zejména obchodních podmínek;
 - Provedení technické pomoci při realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, spočívající zejména ve spolupráci při kontrole rozpočtů a harmonogramů v nabídkách uchazečů a v účasti při jednání hodnotící komise v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby;
- b) inženýrské činnosti při realizaci a dokončení stavby
 - Předání staveniště zhotoviteli, vč. vypracování protokolu o předání a převzetí staveniště;
 - V průběhu realizace projednávání nutných technických změn projektové dokumentace, jejich posouzení z hlediska dopadu do ceny a termínu realizace díla