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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO: 
 

Účastníci v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své 

předkládané nabídky. 

 
SMLOUVA O DÍLO  

(dále jen „Smlouva“) 

na stavební práce vedené pod názvem „Oprava okapového chodníku, zhotovení drenáží vč. napojení 

na dešť. kanalizaci a injektáž části zdiva v ZŠ a ZUŠ Líbeznice“ uzavřená dle ust. §2586 a násl. zák. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) mezi smluvními 

stranami: 

Objednatel:   Obec Líbeznice  

Oprávněný zástupce:    Mgr. Jan Havlíček, starosta obce      

IČ:    00240427   

Sídlo:   Mělnická 43, 250 65 Líbeznice 

Bankovní účet číslo:   3220201/0100 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ludmila Červínová Tel. +420 778542543, E-mail: 

cervinova@libeznice.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: BARACOM a.s. 

Oprávněný zástupce:  Ing. Přemysl Vodička, předseda představenstva 

Jan Čapek, člen představenstva 

Zapsaný:  v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 3219 

Právní forma: a.s. (akciová společnost) 

IČ/DIČ:  63079763/CZ63079763 

Sídlo/místo podnikání: Ke Zdibsku č.p.66, 250 66 Zdiby 

Bankovní účet, číslo  Česká spořitelna a.s., 0025873369/0800 

osoba oprávněná jednat  

ve věcech smluvních:  

Ing. Přemysl Vodička, předseda představenstva 

Jan Čapek, člen představenstva 

 

kontaktní údaje: telefon: 602 370 084, 602 316 384, e-mail: premysl.vodicka@baracom.cz, 

jan.capek@baracom.cz 

osoba oprávněná jednat ve věcech 

technických: 

Ing. Přemysl Vodička, Jan Čapek 

 

kontaktní údaje: telefon: 602 370 084, 602 316 384, e-mail: premysl.vodicka@baracom.cz, 

jan.capek@baracom.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 

1.  

Preambule 
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Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: Oprava 

okapového chodníku, zhotovení drenáží vč. napojení na dešť. kanalizaci a injektáž části zdiva v ZŠ a ZUŠ 

Líbeznice.  

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v poptávkovém řízení nabídku Zhotovitele, která 

splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako 

nejvhodnější.  

Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou vymezeny Smlouvou a dále 

podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky (včetně všech jejích 

příloh, zejména projektové dokumentace a výkazu výměr, se kterými je Zhotovitel seznámen, což 

potvrzuje jeho účast na této veřejné zakázce) a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. 

Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy 

také oba výše uvedené dokumenty, tzn. zadávací dokumentaci včetně všech příloh a nabídku 

Zhotovitele. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními 

dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a 

prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho 

realizaci. 

2.  

Předmět díla 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 

Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se zavazuje 

Zhotoviteli provedené dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za 

podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě. 

2.2. Smluvní strany si předaly k provedení díla následující doklady, podklady a dokumentaci: 

- Část projektové dokumentace „Instalace OZE a snížení energetické náročnosti budovy ZŠ 

Líbeznice“ vypracovanou společností PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří. Čapků 550, 362 21 Nejdek, Ing. 

Irena Pichlová – Oto Szakos, IČ: 157 35 138 (dále jen „výkresové podklady“), 

- soupis prací, dodávek a služeb (oceněný výkaz výměr). 

 

Při výkladu Smlouvy se bude vycházet z dokumentů seřazených dále podle jejich právní síly, a to od 

dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly: 

- vlastní text této smlouvy o dílo, 

- textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí dokumentace 

stavby) a případné změny či dodatečné informace, 

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací 

dokumentace, 

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový 

rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele, 

- ostatní části zadávací dokumentace. 

2.3. Dílem se v této Smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce 

„Oprava okapového chodníku, zhotovení drenáží vč. napojení na dešť. kanalizaci a injektáž části zdiva 

v ZŠ a ZUŠ Líbeznice“ včetně všech změn a dodatečných informací (dále také jen „zadávací 

dokumentace“), tedy zejména v souladu s výkazem výměr. Předmětem plnění jsou stavební práce pro 

kompletní opravu vlhkého zdiva spočívající v opravě okapového chodníku podél jižní a severní strany 

budovy, zhotovení drenáží s napojením do stávající dešťové kanalizace a v gelové injektáži proti 

vlhkosti v části zdiva na severní straně budovy ZŠ a ZUŠ Líbeznice. 

2.4. Dílo zahrnuje provedení stavebních prací, dále služby a dodávky nutné pro řádnou realizaci díla 

v rozsahu specifikovaném Projektovou dokumentací, výkazem výměr, smluvními podmínkami, obecně 

závaznými právními předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky Objednatele. Dílo 

bude provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím 

znalostí a zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele. 
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3. 

Místo plnění, doba zahájení a zhotovení díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo od 3. 7. 2023 do 25. 8. 2023 v době letních prázdnin ve 

škole. Staveniště bude předáno nejdříve po ukončení školního roku, tj. 30. 6. 20233 v odpoledních 

hodinách. 

3.2. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně 

však pět pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, než 

ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či 

v předčasném termínu převzít. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo 

(jednotlivých etap) prokazatelně provádět v důsledku: 

● překážek na straně Objednatele, 

● důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 Obchodního zákoníku (vyšší moc).  

4. 

Splnění díla 

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho předmětu 

Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a umožněním jeho užívání, vše v souladu s ustanoveními 

této Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně 

veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních 

předpisů, technických norem, projektové dokumentace, podle příslušných ujednání této Smlouvy, 

včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého 

prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a 

uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli tak, aby stavba, 

která je předmětem díla, mohla být zkolaudována všemi příslušnými úřady.  

Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla 

Objednateli zejména: 
- všech prohlášení o vlastnostech (shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle 

souvisejících předpisů (zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.), 
- dokladů o výsledcích kontroly a předepsaných zkoušek, revizních zpráv, atestů o funkčnosti,  
- dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke všem 

zařízením a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány, provozních řádů, 
- dokumentace skutečného provedení,  
- podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončení, 

průběžná fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě,  

to vše v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 

vykonávající funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel je 

oprávněn požadovat doložení technických listů, prohlášení o vlastnostech a obdobné dokumentace 

k použitým či k použití zamýšleným výrobkům nebo materiálům již v průběhu plnění. O předání 

předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními 

stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení 

Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a 

nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, resp. s drobnými vadami a nedodělky a 

způsobem a termínem jejich odstranění. 

4.2. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 

že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne 

předání a převzetí předmětu plnění (jednotlivých etap). Po odstranění vad a nedodělků bude o této 

skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními 

stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný. 

4.3. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že 

za ně nenese odpovědnost. Náklady v tomto případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, 

kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen 
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uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně vynaložené v souvislosti 

s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na 

straně Zhotovitele. 

4.4. Dílo, které nelze řádně užívat, tzn. dílo není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, 

ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady 

a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít. Vady bránící v řádném užívaní díla jsou vady bránící 

plynulému a bezpečnému užívání díla v celém rozsahu. 

4.5. K sepsání zápisu o předání a převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

 

5. 

Cena díla 

5.1. Cena díla činí :  999 637,59 Kč bez DPH (slovy: devět set devadesát 

devět tisíc šest set třicet sedm korun českých padesát devět haléřů) 

                                          209 923,89 Kč DPH  

                                         1 209 561,49 Kč včetně DPH. 

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné 

zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené 

v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.  

5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění 

s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových 

zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané 

hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.  

5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému 

splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících 

výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky. 

5.5. Případné práce či dodávky nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy, jejichž potřeba 

vznikne v průběhu provádění díla a které budou nezbytné pro provedení původní zakázky, může 

Objednatel zadat Zhotoviteli bez dalšího za předpokladu, že celkový rozsah dodatečných stavebních 

prací nebo služeb nepřekročí 15 % sjednané ceny dle této Smlouvy. Pokud Zhotovitel provede tyto 

práce bez předchozího schválení Objednatelem, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za 

porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.  

5.6. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci 

předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém 

předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla. 

 

6. 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Platba proběhne v českých korunách.  

6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury. Právo 

Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění Zhotovitele 

oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky a řádně podložený zápisy ve stavebním deníku, 

odsouhlasenými odpovědnou osobou (technickým dozorem investora) Objednatele.  Objednatel je 

spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od 

doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, 

příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora 

uvedených způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením 

Objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce 
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však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatelem ani uznání nároků Zhotovitele 

spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla.  

6.4. Po předání a převzetí předmětu díla je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu za 

poslední měsíc, ve kterém bylo dílo řádně předáno, s vyúčtováním Objednatelových dílčích plateb na 

cenu za dílo v rozsahu díla. Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém 

došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem 

a zápis o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné další závazky 

v souvislosti s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře. 

6.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla Objednatele.  

6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, 

jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).  

6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 

dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením 

faktury, tak poté. 

6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je 

Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli. 

6.9. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 odst. 2 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, 

je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak 

dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného 

doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

6.10. Pokud bude chtít Zhotovitel postoupit pohledávku vyúčtovaných faktur jinému subjektu, např. 

bance, vyzve Objednatele k písemnému odsouhlasení postoupení pohledávky. Objednatel je oprávněn 

souhlas bez uvedení důvodu nevydat a Zhotovitel je povinen jeho rozhodnutí respektovat a 

pohledávku ani její část nepostoupit. 

6.11. Smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, možnost částečného splatného plnění Objednatele třetím osobám, 

poddodavatelům, definovaným v čl. 7.1 této Smlouvy o dílo. V takovém případě bude Objednatelem 

plněno za objem prací skutečně odvedených poddodavatelem potvrzených zápisem ve stavebním 

deníku odsouhlaseným technickým dozorem Objednatele. Výše plněné částky nesmí přesahovat 

částku uvedenou ve výkazu výměr, může být však nižší. Konečná výše plněné částky bude odsouhlasena 

Zhotovitelem, pokud Zhotovitel ani přes výzvu Objednatele souhlas k výši částky nedá, má se za to, že 

souhlas byl vysloven s částkou sníženou o deset procent oproti částce uvedené ve výkazu výměr. 

Zbývající výše částky bude následně na základě předloženého řádného daňového dokladu uhrazena 

Zhotoviteli. Zhotovitel je v tomto smyslu povinen upravit smlouvu mezi ním a poddodavatelem, na 

základě které je předmětný objem prací nebo dodávek pro Objednatele třetí osobou poskytován. 

Daňový doklad, na základě kterého bude třetí osobě Objednatelem plněno, bude mít náležitosti a bude 

vystaven třetí osobou v souladu s čl. 6 Platební podmínky Smlouvy o dílo. Objednatel tohoto práva 

využije ve výjimečných případech, pokud dojde ke zjištění, že Zhotovitel svým dodavatelům řádně 

nehradí odměnu za prokazatelně odvedenou práci na předmětné stavbě a pokud by tím bylo ohroženo 

provádění předmětu díla ve sjednaných lhůtách a kvalitě. O tom, zda je průběh stavby ohrožen, 

rozhoduje v celém rozsahu Objednatel. Objednatel je povinen na svůj úmysl uhradit poddodavateli 

částečné plnění za odvedenou část díla upozornit zápisem do stavebního deníku minimálně 3 dny před 

uskutečněním platby. 

 

7. 

Podmínky provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni. 
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7.2. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a 

dodávek a jejich přesun na místa plnění.  

7.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel 

nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.  

7.4. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, 

požární a bezpečnostní předpisy a zajistit plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveništi a zásad 

organizace výstavby. 

7.5. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele 

třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel. 

7.6. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování 

do místa provádění stavebních prací resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby, 

opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, 

který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy. 

7.7. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.6. tohoto 

článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy 

končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem. 

7.8. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, nese 

Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu 

díla na Objednatele.  

7.9. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou prováděcí realizační projektovou 

dokumentaci  včetně dílenské dokumentace a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. 

7.10. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým 

způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

7.11. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které: 

- svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

7.12. Smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 

přichází v úvahu při provádění díla této stavby, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany 

za závazné v plném rozsahu. 

7.13. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a 

povrchové úpravy v souladu s podrobnými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci.  

7.14. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce 

platně vyučeni, zaškoleni nebo certifikování. 

7.15. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt 

odpovědnost Zhotovitele za škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle 

této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší, než je cena vč. DPH sjednaná touto 

Smlouvou a výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí přesáhnout deset procent. Zhotovitel je povinen 

udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit 

existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.  

7.16. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění, bude Zhotovitel plnit 

prostřednictvím poddodavatelů. Za tu část předmětu plnění, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou 

(poddodavatelem), nese Zhotovitel a poddodavatel společnou a nerozdílnou odpovědnost.  

Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého 

Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci, je Zhotovitel povinen nejpozději 5 dní před faktickou změnou 

poddodavatele v procesu realizace díla předložit Objednateli tyto doklady:  
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- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro Zhotovitele 

zajišťovat.  

- Identifikační údaje nového poddodavatele. 

- Smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem či potvrzenou objednávku, z níž vyplývá závazek 

poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky včetně společné odpovědnosti 

za plnění díla ve sjednaném rozsahu. 

- Doklady k prokázání splnění kvalifikace nového poddodavatel minimálně na úrovni kvalifikace 

prokázané původním poddodavatelem. 

Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli 

v takovém případě vzniká zákaz využít takového poddodavatele při realizaci předmětu plnění. 

Objednatel je v takovém případě své rozhodnutí povinen objektivně zdůvodnit.  

7.17. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo 

pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), v platném znění, hrozí. 

7.18. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která 

může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

7.19. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat 

veškerou nezbytnou součinnost.  

7.20. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této 

Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím. 

7.21. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke 

splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou 

pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude stanovení 

způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením 

těchto podkladů. 

7.22. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování 

předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou 

stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena 

písemným dodatkem Smlouvy. 

7.23. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, 

oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně 

díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, 

může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do 

doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 

7.24. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu za vedení stavby a kontrolu 

kvality provádění stavby (stavbyvedoucího) Zhotovitel zajistí přítomnost stavbyvedoucího po celou 

dobu provádění díla v místě plnění, tzn. na stavbě vlastní.  

7.25. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně  

8. 

Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník 

8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro 

provádění díla. Zhotovitel si zřídí zařízení staveniště na pozemku ve vlastnictví Objednatele dotčeném 

předmětem plnění dle této Smlouvy. 
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8.2. Objednatel předá staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 7 dnů od 

výzvy Objednatele.  

8.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; za 

den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.  

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. 

8.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 

svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a 

respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem. 

8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související 

s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní 

předpisy. 

8.7. Nejpozději ke dni předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, 

odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli.  

8.8. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím není dotčen 

nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště. 

8.9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník rozdělený po jednotlivých etapách (v 

originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 

stavebního zákona). 

8.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této 

Smlouvy. 

8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet. 

8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.    

8.14. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a 

stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 

8.15. Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při přejímce Objednateli. 

8.16. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému dozoru 

investora, členům orgánů či pověřeným osobám obce Líbeznice a dalším oprávněným orgánům státní 

správy nebo pověřených Objednatelem. 

8.17. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 8.16. tohoto článku, 

případně dalším osobám či odborníkům, které si  Objednatel na staveniště pozve a dále má povinnost 

provést vybavení těchto osob před vstupem na staveniště nebo pracoviště osobními ochrannými 

prostředky, které odpovídají ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá, 

poučit je o možných rizicích a dbát o jejich bezpečnost. 

9.  

Kontrola provádění díla 

9.1 Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – technický a/nebo 

autorský dozor (dále jednotně jen „technický dozor“). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického 

dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového 

technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele, případně zápisem do 

stavebního deníku. Při převzetí staveniště si smluvní strany dále vzájemně oznámí jména osob 

pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, 

vše zápisem do stavebního deníku. 
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9.2 Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn 

vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele dle potřeby a svého uvážení.  

9.3 Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit bezpečný 

přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený Objednatelem a kontroly díla. 

Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout 

provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. 

Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení 

dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat 

takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.  

9.4 Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a 

výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  

 

9.5 Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na 

stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponující příslušným 

oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na 

stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li 

prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na 

prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů této prodlevy. 

9.6 V případech, kdy může dojít dalším postupem k zakrytí částí díla, Zhotovitel vždy upozorní Objednatele 

nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně tři pracovní dny předem. 

Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou kontrolu, je 

Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a umožnění provedení řádné 

kontroly. 

9.7 Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, 

které mají být uplatněny fakturou. 

9.8 Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci nejméně jedenkrát za kalendářní týden, jinak dle potřeb 

postupu provádění díla. 

10. 

Záruky a reklamace  

10.1. Záruční doba je sjednána pro stavební činnosti v rozsahu veškerých stavebních prací na 

předmětu díla a pro veškeré ostatní součásti díla v rozsahu dodávek technologií a vybavení na dobu 

šedesát měsíců a počíná běžet dnem určeným v zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Záruka se 

vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel 

prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. 

10.2. Záruční doba je sjednána pro použité spotřební zboží na dobu dvacet čtyři měsíců a počíná 

běžet dnem určeným v zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které 

se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil 

Objednatel. 

10.3. Objednatel je povinen vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě 

nejpozději do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední 

den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává. 

10.5. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně 

(poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamaci, není-

li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad 

šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatelem způsob a termín jejich 

odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od doručení 
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reklamace. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti 

kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení (doručení reklamace) Zhotoviteli, nedohodnou-

li smluvní strany jinou lhůtu. 

10.6. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu 

Objednateli, je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním nejpozději do 24 hodin od obdržení 

reklamace a vadu odstranit v nejkratší technologicky možné lhůtě.   

10.7. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele 

a identifikaci této Smlouvy.  

10.8. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v tomto článku nebo oznámí 

před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu 

ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel 

povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok 

Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

10.9. Nároky z odpovědnosti za vady nebo z titulu poskytnuté záruky se nedotýkají nároků na 

náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

11. 

 Doba platnosti, změny a ukončení Smlouvy 

11.1. Smlouva může být ukončena:  

11.1.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.  

11.1.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší 

některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto 

skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, 

doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má 

Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud 

provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále 

výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů 

vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. Za 

podstatné porušení Smlouvy se považuje takové protiprávní jednání, o němž se dalo v době uzavření 

Smlouvy přinejmenším přepokládat, že druhá strana v jeho důsledku ztratí zájem na plnění porušené 

povinnosti. Za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména: 

● prodlení Zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 15 dní, 

● neprovedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této Smlouvy nebo neoprávněného 

zastavení či přerušení prací Zhotovitele na stavbě na více jak 10 dní, 

● neprovedení díla za dohodnutou cenu,  

● prodlení Objednatele s úhradou oprávněného nároku Zhotovitele na peněžité plnění 

převyšující 20 % z ceny díla bez DPH po dobu delší 60 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň 

jednou písemně vyzván, 

● opakované porušení povinnosti denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele 

(stavbyvedoucího) na stavbě. 

Výše uvedený výčet podstatných porušení Smlouvy není možné považovat za úplný a konečný. 

11.1.3. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že 

údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této Smlouvy, jsou 

nebo byly nepravdivé. 

11.2. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy 

strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 

11.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po 

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek 

nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 

stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 
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11.4. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení Smlouvy 

se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními 

stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy. 

11.5. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude 

v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění dle jednotkových cen 

podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě potřebnou součinnost k sepsání takového 

zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od Smlouvy podle 

tohoto ujednání nezanikají nároky Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady zhotovené části 

díla. 

11.6. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření či zúžení předmětu díla oproti 

původní projektové dokumentaci díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 

rozšíření, resp. zúžení ve formě změnových listů, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh 

ceny díla, sazbami uvedenými ve směrném ceníku v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou 

obsaženy v nabídkovém rozpočtu) nebo, nejsou-li položky uvedeny ani v původním předloženém 

ceníku, ani ve směrném ceníku, použít ceny obvyklé  a předložit Objednateli k odsouhlasení (více viz 

odst. 5.5. této Smlouvy. 

12. 

Smluvní pokuty 

12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas ve sjednaných lhůtách dle odstavce 

3.2. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny Kč za 

každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a 

předání předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit 

smluvní pokutu Objednateli ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení termínu 

sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu či nedodělek, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodlení s odstraňováním vad a nedodělků upravené tímto 

odstavcem se vztahuje na vady a nedodělky díla zjištěné při předání díla a řádně uvedené v předávacím 

protokolu. 

12.3. Překročí-li Zhotovitel termíny sjednané v bodě 3.1. (zahájení stavebních prací jednotlivých 

etap) a 8.2. této Smlouvy (převzetí staveniště k jednotlivým etapám od Objednatele), je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 

12.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které 

se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu 

či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.5. V případě porušení ustanoven odst. 7.4 (požární, bezpečnostní a hygienické předpisy) je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

12.6. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a Objednateli nebo jeho zmocněnci 

vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladů na zastoupení 

apod.), bude o tuto příslušnou částku Zhotoviteli snížena nejbližší platba formou zápočtu vzájemných 

pohledávek. 

12.7. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je 

povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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12.8. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.  

12.9. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na 

náhradu škody a smluvní pokutu. 

12.10. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst s cenou díla.  

12.11. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této Smlouvy s výší smluvních pokut 

souhlasí a považují je za přiměřené. 

12.12. Smluvní pokuty vyjádřené v procentech se vypočítávají z cen bez DPH. 

13. 

Závěrečná ustanovení 

13.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 

občanského zákoníku. 

13.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou 

neplatnost. 

13.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

13.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

13.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 

Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.6. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení. 

13.7. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke 

smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně 

příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.  

13.8. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 

práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do 

vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně 

je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky 

doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát 

svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

13.9. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon 

veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost Objednateli a všem příslušným 

orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. 

13.10. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných 

dodatků, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele.  

13.11. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

13.12. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada obce Líbeznice svým usnesením č. … ze dne … 

13.13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé 

a vážné vůle připojují své podpisy. 
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13.14. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

V Líbeznicích dne ............ 2023 Ve Zdibech dne ……3.7.2023 

podpis: 

…………………………………………. 

podpis: 

…………………………………………. 

za Objednatele 

Mgr. Jan Havlíček, starosta obce 

za Zhotovitele 

Ing. Přemysl Vodička, předseda představenstva 

Jan Čapek, člen představenstva 

 

jméno, příjmení, titul a funkce ve společnosti 

Zhotovitele       
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