

Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: 0698/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednající ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb

Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

povinný subjekt dle § 2 odst. zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 224741/0100

Zástupce ve věcech technických: Radim Držmíšek

2. Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo

Zapsán: v OR u KS v Brně, v oddílu C, vložce 87460

Jednající/Zastoupený: Ing. Karel Kafka, Ing. Ondřej Šimeček

IČ: 03935183

DIČ: CZ03935183

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Znojmo

Číslo účtu: 278652986/0300

Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Kafka

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25.5.2018 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie, dle Zásad a předpisů pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2012, v aktuálním znění, na stavební práce s názvem „**Oprava chodníků ul. Dukelských bojovníků, Klášterní, Loucká**“.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny PD zpracovanou firmou Silniční a mostní inženýrství, s.r.o., Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo výměr a dalšími podmínkami stanovenými v zadávacím řízení.

Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli PD zhotovitel ji převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že požadované práce posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.

5. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.

6. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**

- před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- vytyčení inženýrských sítí a odpovědnost za jejich neporušení,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- provedení všech případných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
- příprava potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla (**např. zábory veřejných prostranství, dopravní omezení apod.**). **Žádosti budou podány na jménem objednatele a zhotovitel nebude hradit poplatky.**
- Součástí plnění zakázky jsou náklady na zřízení záboru, zařízení staveniště, skládky materiálu, přístupů do nemovitostí a dopravní značení v celém průběhu stavebních prací.
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- uvést dotčené pozemky do původního stavu, včetně případných náhrad za škody způsobené stavební činností,
- **Při dokončení zadláždění částí úseků budou postupně uvolňovány zábory na komunikacích a umožněno opětovné parkování vozidel.**

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Ul. Dukelských bojovníků:

Termín zahájení: do 5 dnů od podpisu smlouvy

Termín dokončení: do 30. 9. 2018

Opravy budou rozděleny do 3. etap dle přiložených situací. Každá další etapa bude zahájena vždy po dokončení předchozí etapy.

Ul. Loucká:

Termín dokončení: do 30. 9. 2018

Opravy budou rozděleny do 3. etap dle přiložených situací z důvodu zachování možnosti průběžného parkování bydlících. Každá další etapa bude zahájena vždy po dokončení předchozí etapy.

Ul. Klášterní:

Termín dokončení: do 28. 8. 2018

Opravy budou rozděleny do 2. etap dle přiložených situací. **2. etapa bude realizována v termínu od 2. 7. 2018 a dokončena nejpozději 28. 8. 2018.**

Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.

2. Místem plnění díla je k. ú. Znojmo – město, Znojmo – Louka, ul. Loucká, Klášterní, Dukelských bojovníků

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Celková cena díla bez DPH: 5 994 000,- Kč

K ceně bude připočteno DPH ve výši platné v době provádění stavby.

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy a z výzvy k podání nabídky.
3. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele; tato skutečnost nemá vliv na charakter sjednané ceny díla jakožto ceny pevné a nejvýše přípustné. Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si v rámci podání své nabídky zkontroloval veškeré předané podklady, projektovou dokumentaci k provedení díla vč. výkazu výměr, a neshledal na těchto podkladech žádné zřejmé vady ani omyly. Zhotovitel dále prohlašuje, že je mu znám rozsah prací a výkonů požadovaných touto smlouvou o dílo a že jsou mu známy veškeré podstatné okolnosti pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel při podpisu této smlouvy prohlašuje, že se důkladně seznámil

s celou zadávací dokumentací předmětu díla podle této smlouvy, že proti ní nemá námitek a že s ní souhlasí. Vzhledem k této skutečnosti budou veškeré případné budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu nebo chyby zhotovitele při zpracování cenové nabídky za provedení díla přičteny k tíži zhotovitele.

6. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla je konečná a obsahuje veškeré náklady nutné pro řádné a včasné provedení předmětu díla dle čl. II. v potřebné kvalitě.
7. Cenu lze dodatečně změnit pouze v případě, pokud objednatel bude požadovat práce, které nejsou obsaženy ve výzvě k podání nabídky, a nebo práce, které je nutné zhotovit pro řádné dokončení díla a nebylo možné je předvídat ani po odborném posouzení předaných podkladů. Ocenění dodatečných stavebních prací se bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tzn. že dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v tomto smluvním rozpočtu. Pokud rozpočet takového stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je zpracován smluvní rozpočet. Pro ocenění takových dodatečných prací budou využity odpovídající položky z ceníku stavebních prací použitého pro zpracování nabídky. Jednotkové ceny těchto položek budou oproti aktuální cenové úrovni procentuálně upraveny podle schématu použitého zhotovitelem při zpracování smluvního rozpočtu (bude uplatněna průměrná odchylka od cenové hladiny použitého ceníku vyplývající ze smluvního rozpočtu). **Nerealizované práce nebudou fakturovány.**

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním období (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu.
2. Zhotovitel díla je z důvodu budoucích evidencí povinen fakturovat dílo samostatně dle ekonomického rozčlenění stavby dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., - příloha č. 2
– S09 160 (investiční zdroje) :
 - stavbu, součást stavby, stavební část, popř. její příslušenství a zařadit ji dle CZ-CC
 - samostatné věci movité (od 40.000,- Kč) a zařadit je dle CZ-CPA
 - vymezit dlouhodobý nehmotný majetek (cena od 60.000,- Kč) a dlouhodobý drobný nehmotný majetek (cena od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč)
 - soubor samostatných věcí movitých (nad 40.000,- Kč) určit hlavní věc souboru a zařadit ji dle CZ-CPA
- S 09 150 (provozní náklady):
 - drobný dlouhodobý majetek (cena od 300,- Kč do 40.000,- Kč)
 - provedené opravy a údržbu majetku dotčeného majetku
 - ostatní materiál
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel je však oprávněn z každé faktury zhotovitele zadržet 10 % fakturované částky bez DPH (dále jen „**pozastávka**“). Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme

předmět díla s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
7. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **3 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou zajištění zvláštní užívání komunikací, označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to písemně (myslí se tím i elektronicky) s následným zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
2. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 3. kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 4. zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 5. originál stavebního deníku,
 6. dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 7. doklady o nakládání s odpady,
 8. doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude vydán kolaudační souhlas,
 9. další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele **603 865 554** a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 10.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat

zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.

7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 10. pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 11. prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 30 dnů
 12. provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 4.6.2018 usnesením č.141/2018, bodem č. 7091
3. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
5. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
8. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
11. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

Ve Znojmě dne: **13. 06. 2018**

Za objednatele:

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-
Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

Ve Znojmě dne:

Za zhotovitele:

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Ing. Karel Kafka, Ing. Ondřej Šimeček
jednatelé

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Brněnská 3797/29
669 02 Znojmo -1-
IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183

Časový harmonogram

Oprava chodníků ul.Dukelských bojovníků, Loucká, Klášterní

	červen	červenec	srpen	září
	1.6.2018 – 28.9.2018			
ul. Dukelská bojovníků				
ul. Loucká				
ul. Klášterní				

I.etapa

II.etapa

III.etapa

Ve Znojmě dne 23.5.2018



jednatel společnosti
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018/19RTS Oprava chodníků - Dukelská, Klášterní, Loucká

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 591 693,59
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			402 306,42
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 994 000,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 994 000,01 CZK
Základní DPH	21 %	1 258 740,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,01 CZK


Cena celkem s DPH

7 252 740,00 CZK

v _____

dne _____

11.6.2018



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	ulice Dukelských bojovníků	0	2 089 000	438 690	2 527 690	35
1	Oprava chodníků	0	2 089 000	438 690	2 527 690	35
002	ulice Klášterní	0	2 171 000	455 910	2 626 910	36
1	Oprava chodníků	0	2 171 000	455 910	2 626 910	36
003	ulice Loucká	0	1 734 000	364 140	2 098 140	29
1	Oprava chodníků	0	1 734 000	364 140	2 098 140	29
Celkem za stavbu		0	5 994 000	1 258 740	7 252 740	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 088 144,09	18
5	Komunikace	HSV			2 273 506,83	38
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			11 920,15	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 012 798,26	17
99	Staveništní přesun hmot	HSV			250 332,49	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			954 991,77	16
VN	Vedlejší náklady	VN			402 306,42	7
Cena celkem					5 994 000,01	100

Položkový rozpočet

S:	2018/19RTS	Oprava chodníků - Dukelská, Klášterní, Loucká
O:	001	ulice Dukelských bojovníků
R:	1	Oprava chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				388 713,38
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1 139,00000	49,68	56 585,52
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	1 228,00000	100,03	122 836,84
3	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	298,00000	173,00	51 554,00
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	298,00000	35,95	10 713,10
5	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	257,00000	238,72	61 351,04
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	41,00000	23,49	963,09
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	257,00000	14,98	3 849,86
8	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhuťnění	m2	506,00000	5,90	2 985,40
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 324,00000	11,50	15 226,00
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	463,00000	135,31	62 648,53
Díl: 5		Komunikace				785 986,74
11	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	1 139,00000	171,55	195 395,45
12	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 139,00000	300,55	342 326,45
13	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	1 133,00000	211,66	239 810,78
14	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	18,00000	469,67	8 454,06
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				352 326,15
15	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin asfaltem, š. 10 mm	m	201,00000	40,78	8 196,78
16	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z C12/15	m	1 011,00000	161,40	163 175,40
17	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	217,00000	242,58	52 639,86
18	919735111R00	Řezání stávajícího živiceho krytu tl. do 5 cm	m	201,00000	144,97	29 138,97
19	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	175,00000	138,20	24 185,00
20	59217020R	Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, přírodní	kus	26,00000	122,26	3 178,76
21	59217021R	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm, přírodní	kus	9,00000	241,62	2 174,58
22	59217022R	Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm, přírodní	kus	9,00000	241,62	2 174,58
23	59217335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	1 022,00000	66,01	67 462,22
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				89 255,49
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	467,60000	190,88	89 255,49
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				332 419,17
25	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, obrubníky	t	291,00000	186,53	54 280,23
26	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, obrubníky	t	252,00000	186,53	47 005,56
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, betonová dlažba	t	2 619,00000	15,08	39 494,52
28	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	543,00000	289,94	157 437,42
29	979081121R01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, obrubníky	t	2 268,00000	15,08	34 201,44
Díl: VN		Vedlejší náklady				140 299,07
30	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	%	2,00000	19 486,09	38 972,18
31	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	%	3,00000	19 485,83	58 457,49
32	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	2,20000	19 486,09	42 869,40

Položkový rozpočet

S:	2018/19RTS	Oprava chodníků - Dukelská, Klášterní, Loucká
O:	002	ulice Klášterní
R:	1	Oprava chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				359 736,71
1	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	1 552,00000	21,33	33 104,16
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	1 249,00000	70,47	88 017,03
3	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	357,00000	31,25	11 156,25
4	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	357,00000	204,52	73 013,64
5	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t	m3	312,00000	207,46	64 727,52
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	45,00000	20,41	918,45
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	312,00000	13,02	4 062,24
8	181101101R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, bez zhuťnění	m2	557,00000	5,12	2 851,84
9	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 580,00000	10,00	15 800,00
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	562,00000	117,59	66 085,58
Díl: 5		Komunikace				822 905,09
11	564851111RT2	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 15 cm, štěrku frakce 0-32 mm	m2	1 335,00000	139,85	186 699,75
12	564861111RT2	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 20 cm, štěrku frakce 0-32 mm	m2	52,00000	162,95	8 473,40
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 335,00000	261,22	348 728,70
14	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	52,00000	282,89	14 710,28
15	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	1 346,00000	183,95	247 596,70
16	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	3,00000	408,22	1 224,66
17	592451157R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm přírodní, dlažba pro nevidomé	m2	4,00000	441,80	1 767,20
18	592451158R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	4,00000	489,69	1 958,76
19	592451178R	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x8 cm přírodní, skladba	m2	46,00000	255,34	11 745,64
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 920,15
20	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin asfaltem,š.10 mm	m	167,00000	35,45	5 920,15
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				382 356,11
21	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	172,00000	210,82	36 261,04
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	1 113,00000	210,83	234 653,79
23	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	167,00000	27,72	4 629,24
24	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	167,00000	125,99	21 040,33
25	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	153,00000	120,11	18 376,83
26	59217020R	Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, přírodní	kus	15,00000	106,25	1 593,75
27	59217021R	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm, přírodní	kus	3,00000	209,98	629,94
28	59217022R	Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm, přírodní	kus	3,00000	209,98	629,94
29	59217335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	1 125,00000	57,37	64 541,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				88 369,60
30	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	532,70000	165,89	88 369,60
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				365 898,60
31	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, obrubníky	t	257,00000	162,11	41 662,27
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 377,00000	13,10	18 038,70
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 313,00000	13,10	30 300,30

Položkový rozpočet

S:	2018/19RTS	Oprava chodníků - Dukelská, Klášterní, Loucká
O:	002	ulice Klášterní
R:	1	Oprava chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
34	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	257,00000	251,98	64 758,86
35	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	153,00000	1 217,88	186 335,64
36	979081111RT2A	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, asfaltová směs	t	153,00000	162,11	24 802,83
Díl: VN		Vedlejší náklady				145 813,75
37	005261	vedlejší rozpočtové náklady	%	7,20000	20 251,91	145 813,75

Položkový rozpočet

S:	2018/19RTS	Oprava chodníků - Dukelská, Klášterní, Loucká
O:	003	ulice Loucká
R:	1	Oprava chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				339 694,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	752,00000	48,00	36 096,00
2	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	456,00000	24,00	10 944,00
3	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	3,00000	25,00	75,00
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků stojatých	m	821,00000	97,00	79 637,00
5	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	268,00000	229,00	61 372,00
6	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	268,00000	49,00	13 132,00
7	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	240,00000	233,00	55 920,00
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	28,00000	23,00	644,00
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina	m3	240,00000	14,00	3 360,00
10	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhuťnění	m2	344,00000	6,00	2 064,00
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 190,00000	11,00	13 090,00
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	240,00000	264,00	63 360,00
Díl: 5		Komunikace				664 615,00
13	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	937,00000	157,00	147 109,00
14	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	127,00000	183,00	23 241,00
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	937,00000	216,00	202 392,00
16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	127,00000	227,00	28 829,00
17	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	937,00000	21,00	19 677,00
18	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	916,00000	206,00	188 696,00
19	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	31,00000	458,00	14 198,00
20	592451157R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm přírodní, dlažba pro nevidomé	m2	9,00000	496,00	4 464,00
21	592451158R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	11,00000	549,00	6 039,00
22	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	111,00000	270,00	29 970,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 000,00
23	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin asfaltem,š.10 mm	m	150,00000	40,00	6 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				278 116,00
24	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	687,00000	237,00	162 819,00
25	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	150,00000	236,00	35 400,00
26	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	150,00000	31,00	4 650,00
27	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	150,00000	49,00	7 350,00
28	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	40,00000	135,00	5 400,00
29	59217020R	Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, přírodní	kus	69,00000	119,00	8 211,00
30	59217021R	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm, přírodní	kus	21,00000	235,00	4 935,00
31	59217022R	Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm, přírodní	kus	21,00000	235,00	4 935,00
32	59217335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	694,00000	64,00	44 416,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				72 707,40
33	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	390,90000	186,00	72 707,40
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				256 674,00
34	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t	46,00000	89,00	4 094,00

Položkový rozpočet

S:	2018/19RTS	Oprava chodníků - Dukelská, Klášterní, Loucká
O:	003	ulice Loucká
R:	1	Oprava chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
35	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t	362,00000	89,00	32 218,00
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	414,00000	15,00	6 210,00
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 258,00000	15,00	48 870,00
38	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	362,00000	283,00	102 446,00
39	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	46,00000	1 366,00	62 836,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				116 193,60
40	005261	vedlejší rozpočtové náklady	%	7,20000	16 138,00	116 193,60

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu


Oprava chodníků ul. Dukelských bojovníků, Klášterní, Loucká

My, níže podepsaní čestně prohlašujeme, že veškeré uvedené práce budeme provádět vlastními silami.

Ve Znojmě, dne 24.5.2018



Ing. Karel Kafka – jednatel



Ing. Ondřej Šimeček – jednatel