

Smlouva o dílo

č. objednatele:

č. zhotovitele: SOD/2019/014

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ŽIHLE

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Žihle

Žihle 53, 331 65 Žihle

Zastoupený: Františkem Procházkou, starostou

Telefon: +420 607 560 876

IČO: 002 58 580

DIČ: CZ00258580

Bankovní spojení, číslo účtu: 3920371/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: František Procházka

Telefon: +420 607 560 876

- technických: Libor Boula, TDI

Telefon: +420 603 540 828

- autorský dozor:

Telefon: +420

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zastoupený: Radkem Kamínkem – jednatelem společnosti

Telefon a fax: 602 731 534

Email: stavitelstvi.kaminek@seznam.cz

IČO: 26021471 DIČ: CZ26021471

Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB a.s., 268598322/0300

Společnost zapsaná v OR vedená u KS v Plzni odd. C vložka 14059

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Radek Kamínek

Mobilní telefon: 602 731 534

- odborných: Karel Zoubek

Mobilní telefon: 606 641 071

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem zakázky dne 28. 6. 2019.

II. Předmět plnění

1.

Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne 12.7.2019 zavazuje provést předmět plnění (dále jen „dílo“) v k. ú. Žihle v rozsahu dle podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“) ze dne 12.7.2019 zpracovaném zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

2.

Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace předložené objednatelem. V rámci řádného zhotovení díla bude zhotovitelem provedeno úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.)

3.

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

4.

Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. poddodavatelů. Zhotovitel bude veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém/zadávacím řízení. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.

5.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla/stavby do změnového listu a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn.

III. Čas plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

<i>Termín předání a převzetí staveniště:</i>	do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo
<i>Termín zahájení stavebních prací:</i>	do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo
<i>Termín dokončení stavebních prací:</i>	20. 11. 2019
<i>Termín předání a převzetí stavby:</i>	21. 11. 2019
<i>Počátek běhu záruční lhůty:</i>	22. 11. 2019

Prodloužení uvedených termínů je možné pouze z důvodu přerušení prací z klimatických příčin. V takovém případě, budou termíny prodlouženy o právě takový počet dní, po který nebylo z klimatických příčin možné provádění prací.

2.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla v termínu dle čl. III, odstavce 1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III, odstavce 1.

4.

Příslušná projektová dokumentace související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo v 1 tištěném paré. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

5.

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladu. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

6.

Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů a jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

7.

Objednatel je povinen dílo převzít na základě protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

8.

Místem plnění je katastrální území Žihle.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

Cena v Kč celkem bez DPH	4 682 316,15
DPH	983 286,39
Cena v Kč celkem s DPH	5 665 602,54

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.

2.

Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude provedena měsíční fakturací (vždy k poslednímu dni v měsíci) včetně doložených soupisů provedených prací a dodávek (potvrzeným technickým dozorem). Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

3.

Objednatel neposkytuje zálohy.

4.

Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále název projektu „REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ŽIHLE“. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli.

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30 denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

5.

Přílohou této smlouvy je výkaz výměr stavby, jehož jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou ceny neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se nemůže domáhat práva na zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb či nedostatků ve výkazu výměr.

6.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, a to v případě změny zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny objednatel nepřipouští v souladu s § 2620 občanského zákoníku.

7.

Změna ceny díla je přípustná v následujících případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatele je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

Tato změna ceny díla je možná pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

8.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.

9.

Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.

10.

Ceny uvedené v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), který je součástí této smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

V. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

1.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění. Změnový list poté předloží objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

2.

Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného objednatelem i zhotovitelem, doplněným zhotovitelem o jednotkové ceny vy výši jednotkových cen podle oceněného

výkazu výměr. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny do max. výše dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.

3.

Vícepráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek.

4.

Méněpráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných jednotek.

5.

Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku k této smlouvě.

VI. Způsob a podmínky provedení díla

1.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s oceněným položkovým rozpočtem, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s příslušnými normami ČSN.

2.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektové dokumentace v rozsahu smlouvy o dílo převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy.

3.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

4.

Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích, svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

5.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.

6.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.

7.

Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.

8.

Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroje el. energie, vody.

9.

Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

10.

Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

11.

Technický dozor nebo objednatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvést informaci o tom, kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

12.

Objednatel prohlašuje, že byl proveden řádný průzkum, a podle něj se v místě staveniště nenachází žádná jiná vedení, než jsou v projektu a situačním plánu, předaném při předání a převzetí staveniště. Objednatel odpovídá za škody a nese odpovědnost v případě narušení inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v situaci a neznámých zhotoviteli. Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště.

13.

Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých poddodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

14.

Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.

15.

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.

16.

Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.

17.

Zhotovitel se zavazuje zavázat své poddodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy.

18.

Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.

VII. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VIII. Staveniště

1.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

2.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému či zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.

3.

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.

4.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

6.

Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele učiněné zápisem ve stavebním deníku.

Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

7.

Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat každodenní odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9.

Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště.

IX. Stavební deník

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb. – SZ a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO objednatele,
- název, sídlo IČO a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
- název, sídlo IČO a DIČ zhotovitele,

- název, sídlo IČO a DIČ zpracovatele PD,
- přehled všech provedených zaměření, provedení zkoušek jakosti atp.,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

3.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

7.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

8.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku vést deník víceprací a změn díla (dále jen „deník víceprací“).

9.

Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizaci díla vzniknou.

10.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný položkový rozpočet a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

X. Předání a převzetí díla

1.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem provedení díla bez vad a nedodělků a jeho předáním v místě plnění objednateli na základě zápisu o převzetí díla.

2.

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude obsahovat prohlášení objednatele, že předávané dílo přijímá. Bude-li dílo provedeno s vadami, bude zápis o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě z úplaty ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele. Budou-li při předávání díla na díle zjištěny takové vady, které by bránily řádnému užívání předmětu díla k účelu, ke kterému obvykle slouží, není objednatel povinen dílo převzít do doby odstranění těchto vad.

3.

K převzetí díla vyzve písemně objednatel zhotovitele min. 14 dnů před dokončením díla a současně s výzvou je povinen předat zhotoviteli návrh protokolu o předání a převzetí díla včetně jeho příloh.

4.

Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstranění takto specifikovaných vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době.

5.

Místem předání díla je místo, kde je stavba prováděna. Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, technický dozor stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.

6.

Zhotovitel je povinen při předání stavby předložit veškeré požadované doklady ke kolaudačnímu souhlasu stavby, zejména:

- stavební deníky
- certifikáty použitých výrobků,
- prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály,
- stanoviska dotčených orgánů,
- doklady o odstranění odpadů.

Každý jednotlivý chybějící doklad či dokumentace bude u přejímky brán jako vada s dohodou o termínu odstranění – předání objednateli.

7.

Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

XI. Záruční lhůta – Odpovědnost za vady díla

1.

Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejich příloh, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy.

2.

Délka záruční doby je 60 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen vady neprodleně odstranit v co nejkratší době ode dne doručení reklamace objednatele.

4.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.

5.

Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. U vad, které by bránily provozu objektu, objednatel požaduje nástup k jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné reklamace.

XII. Smluvní pokuty

1.

Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla nebo termínu předání díla dle čl. III. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

2.

Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 48 hodin od hodiny obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), která může mít za následek škody velkého rozsahu (havárie), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

3.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v čl. VIII., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.

4.

V případě prodlení objednatele s úhradou úplné faktury zhotoviteli, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XIII. Pojištění

1.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetími osobami jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však ve výši předpokládané hodnoty této zakázky, a to po celou dobu plnění díla. Zhotovitel musí mít pojištění platné po celou dobu realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

2.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla až do předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

3.

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u které zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. 1. a nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 2 je důvodem k odstoupení od smlouvy.

4.

Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli či technickému dozoru kdykoli během celé doby realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele či technického dozoru, opravňuje objednatele k odstoupení smlouvy.

XIV. Ostatní ustanovení

1.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

2.

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

3.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

XV. Vyšší moc

1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, požáry, záplavy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

2.

Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

3.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech smlouvy považuje taková skutečnost, kdy:

- a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu,
- b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů,
- c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky vyhlášky č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 a č. 502/2006 a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon),
- d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle této smlouvy.

4.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen (popřípadě probíhá) jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

5.

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVII. Závěrečná ustanovení

1.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.

2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, a budou platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami.

3.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatele. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.

Zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam poddodavatelů zakázky, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění zakázky podíleli, a to nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo.

6.

Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatele a zhotovitele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky.

7.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

8.

Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

9.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.


XVIII. Přílohy k této smlouvě

1.

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace k provedení díla (bude doplněno objednatelem před uzavřením smlouvy)


Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr

V Žihli dne 16.7.2019

The block contains a handwritten signature in blue ink and a circular official stamp of the municipality of Žihle. The stamp features a coat of arms with a castle tower and the text 'Obec Žihle' around the perimeter.

František Procházka, starosta
Obec Žihle
objednatel

V Lištanech dne 26.7.2019

The block contains a handwritten signature in blue ink. Below the signature is a dotted line and the printed name and role of the signatory.

Radek Kamínek, jednatel společnosti
Stavatelství Kamínek s.r.o.
zhotovitel

REKAPITL REKAPITULACE STAVBY

Kód: 476b

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Žihli

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.6.2019

24.6.2019

Objednatel:

Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavatelství Kamínek s.r.o.

IČ:

DIČ:

26021471

CZ26021471

26021471

CZ26021471

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH [CZK]

DPH 21 % [CZK]

Cena s DPH [CZK]

UZNATELNÉ NÁKLADY
NEUZNATELNÉ NÁKLADY

4 682 316,15

3 532 172,92

1 150 143,23

983 286,39

741 756,31

241 530,08

5 665 602,54

4 273 929,23

1 391 673,31



STAVITELSTVÍ KAMÍNEK S.R.O.
Lištany 11, 330 35 Lištany
IČO: 260 21 471
DIČ: CZ260 21 471 (3)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 476b

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.6.2019

Zadavatel:

Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavatelství Kamínek s.r.l.o.

IČ:

26021471

DIČ:

CZ26021471

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 532 172,92

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 532 172,92	741 756,31
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 273 929,23



STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
Lištany 11/330 35 Lištany
ICO: 260 21 471
DIČ: CZ260 21 471

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 476b

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Datum: 24.6.2019

Zadavatel: Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle Projektant: MENE Industry s.r.o., Lobežská

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.lo. Zpracovatel: 53, 326 00 Plzeň

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 532 172,92	4 273 929,23
476001	SO 101 - Komunikace	3 117 925,62	3 772 690,00
476002	SO 301 - Odvodnění	414 247,30	501 239,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - UZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt:

476001 - SO 101 - Komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle

Uchazeč:
Stavatelství Kamínek s.r.o.

Projektant:
MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.6.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 26021471
DIČ: CZ26021471

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				3 117 925,62
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	3 117 925,62		21,00%	654 764,38
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	3 772 690,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: **476001 - SO 101 - Komunikace**

Místo:		Datum:	24.6.2019
Zadavatel:	Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle	Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň
Uchazeč:	Stavitelství Kamínek s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		3 117 925,62
HSV - Práce a dodávky HSV		3 117 925,62
1 - Zemní práce		311 799,16
2 - Úprava aktivního podloží		959 517,40
3 - A1 - Vozovka - obytná zóna		1 276 765,29
6 - B1 - Parkovací stání		221 369,65
12 - Ostatní konstrukce a práce		118 993,92
96 - Bourání konstrukcí		229 480,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 476001 - SO 101 - Komunikace

Místo:

Zadavatel: Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Datum: 24.6.2019

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 117 925,62

D HSV Práce a dodávky HSV

3 117 925,62

D 1 Zemní práce

311 799,16

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	506,340	89,00	45 064,26
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	168,800	12,00	2 025,60
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	32,900	170,00	5 593,00
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,900	12,00	130,80
6	K	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	505,340	190,00	96 014,60
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	505,340	10,00	5 053,40
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	909,610	150,00	136 441,50
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 534,000	14,00	21 476,00

D 2 Úprava aktivního podloží

959 517,40

10	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	767,000	89,00	68 263,00
11	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	255,700	12,00	3 068,40
12	K	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	767,000	190,00	145 730,00
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	767,000	10,00	7 670,00
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 380,600	150,00	207 090,00
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 534,000	14,00	21 476,00
16	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	3 068,000	165,00	506 220,00

D 3 A1 - Vozovka - obytná zóna

1 276 765,29

17	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 340,000	150,00	201 000,00
18	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	1 340,000	220,00	294 800,00
19	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 340,000	220,00	294 800,00
20	M	592453000	betonová dlažba se zámkem tl.80 mm, přírodní	m2	1 338,654	235,00	314 583,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	592452670R	betonová dlažba pro nevidomé tl.80 mm, barevná	m2	14,746	640,00	9 437,44
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	293,000	235,00	68 855,00
23	M	592175040	obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm, přírodní	kus	296,000	97,00	28 712,00
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	119,000	290,00	34 510,00
25	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	120,000	87,00	10 440,00
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	436,159	45,00	19 627,16

D6

B1 - Parkovací stání

221 369,65

47	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	194,000	150,00	29 100,00
48	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	194,000	220,00	42 680,00
49	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	194,000	235,00	45 590,00
50	M	592452830	betonová dlažba se zámkem tl.80 mm, barevná	m2	193,819	280,00	54 269,32
51	M	592453000	betonová dlažba se zámkem tl.80 mm, přírodní	m2	2,121	640,00	1 357,44
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	111,000	298,00	33 078,00
53	M	592175040	obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm, přírodní	kus	109,000	97,00	10 573,00
54	M	592175070	obrubník betonový silniční poloměrový, přírodní	kus	4,000	317,00	1 268,00
55	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	76,753	45,00	3 453,89

D12

Ostatní konstrukce a práce

118 993,92

79	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	2,800	475,00	1 330,00
80	M	592277230	žlab betonový dvouvrstvý 80x330x590/669 mm	kus	9,000	141,00	1 269,00
81	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	235,000	178,00	41 830,00
82	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	259,000	10,00	2 590,00
83	M	693112550	geotextilie netkaná 150g/m2	m2	284,900	22,00	6 267,80
84	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90,000	290,00	26 100,00
85	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	91,000	87,00	7 917,00
88	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	850,00	4 250,00
89	M	552410140	poklop šachtový třída D 400	kus	5,000	3 780,00	18 900,00
90	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	850,00	5 100,00
91	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	76,447	45,00	3 440,12

D96

Bourání konstrukcí

229 480,20

93	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	690,000	50,00	34 500,00
94	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	690,000	65,00	44 850,00
96	K	997221550R	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	t	455,400	208,00	94 723,20
98	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	151,800	145,00	22 011,00
99	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	303,600	110,00	33 396,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - UZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt:

476002 - SO 301 - Odvodnění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle

Uchazeč:
Stavitelství Kamínek s.r.o.

Projektant:
MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.6.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 26021471
DIČ: CZ26021471

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			414 247,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	414 247,30	21,00%	86 991,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	501 239,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 476002 - SO 301 - Odvodnění

Místo:

Zadavatel: Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Datum: 24.6.2019
Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00 Plzeň
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		414 247,30
HSV - Práce a dodávky HSV		414 247,30
1 - Zemní práce		99 737,58
10 - Odvodnění		314 509,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 476002 - SO 301 - Odvodnění

Místo:

Zadavatel: Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle

Datum: 24.6.2019

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

414 247,30

D HSV Práce a dodávky HSV

414 247,30

D 1 Zemní práce

99 737,58

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,400	170,00	918,00
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,800	12,00	21,60
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,400	190,00	1 026,00
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,800	14,00	25,20
5	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	12,600	450,00	5 670,00
6	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,200	45,00	189,00
7	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	12,600	769,00	9 689,40
8	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	4,200	115,00	483,00
9	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,800	175,00	1 540,00
10	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,930	12,00	35,16
11	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	8,800	198,00	1 742,40
12	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	2,930	14,00	41,02
13	K	133202012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	20,500	495,00	10 147,50
14	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	6,830	45,00	307,35
15	K	133302012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 20 m2	m3	20,500	840,00	17 220,00
16	K	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	m3	6,830	115,00	785,45
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,500	105,00	7 612,50
18	K	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	22,160	190,00	4 210,40
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,160	10,00	221,60
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	39,900	150,00	5 985,00
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,500	210,00	2 835,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	24,300	240,00	5 832,00
23	K	CO-NC2	Kopaná sonda pro zjištění existence inženýrských sítí	ks	16,000	1 450,00	23 200,00

D	10	Odvodnění					314 509,72
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,500	655,00	2 947,50
25	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	56,000	398,00	22 288,00
26	K	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	7,000	80,00	560,00
27	M	286113600	koleno kanalizace plastové DN 150x15-87°	kus	7,000	118,00	826,00
28	K	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	16,000	95,00	1 520,00
29	M	286113900	odbočka kanalizační plastová s hrdlem DN 150/110	kus	15,000	178,00	2 670,00
30	M	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem DN 150/150	kus	1,000	220,00	220,00
31	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	13,000	1 140,00	14 820,00
32	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní v.300 mm	kus	13,000	290,00	3 770,00
33	M	592238510	skruž se zápachovou uzávěrkou DN 150 PVC v.550 mm	kus	13,000	1 460,00	18 980,00
34	M	592238630	skruž betonová pro uliční vpust' středová v.570 mm	kus	13,000	400,00	5 200,00
35	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní v.295 mm	kus	13,000	264,00	3 432,00
36	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací pr.390 v.60 mm	kus	13,000	208,00	2 704,00
37	K	899202111	Osazení mříží plastových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	13,000	320,00	4 160,00
38	M	592238790	mříž pryžová s litinovým rámem 500x500 v. 160 mm D400	kus	13,000	3 380,00	43 940,00
39	M	592238741	koš pozink. kruhový v.600 mm	kus	13,000	700,00	9 100,00
40	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	26,000	950,00	24 700,00
41	M	592270000	žlab odvodňovací N100 dl.1000 mm, tř.C250	kus	23,000	1 000,00	23 000,00
42	M	592270001	žlab odvodňovací N100 dl.500 mm, tř.C250	kus	2,000	775,00	1 550,00
43	M	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu	kus	4,000	90,00	360,00
44	M	592270250R	vpust N100 s kalovou jímkou, tř.C250	kus	4,000	2 415,00	9 660,00
45	M	592270290	pachový uzávěr PVC DN 150	kus	4,000	356,00	1 424,00
46	M	592270221	rošt můstkový pozinkový dl.1000 mm, tř. C250	kus	25,000	920,00	23 000,00
47	M	592270220	rošt můstkový pozinkový 150 dl.500 mm, tř. C250	kus	2,000	460,00	920,00
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,000	290,00	15 080,00
49	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	53,000	91,00	4 823,00
50	K	837375121R	Jádrová navrtávka a montáž odbočné tvarovky	kus	16,000	1 500,00	24 000,00
51	M	553501090R	průchodka s integrovaným kloubem	kus	16,000	2 300,00	36 800,00
52	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	56,000	85,00	4 760,00
53	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	74,441	98,00	7 295,22

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 476a
Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel:

Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavatelství Kamínek s.r.o.

IČ:

26021741

DIČ:

CZ26021741

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 150 143,23

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	1 150 143,23	241 530,08
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 391 673,31



[Signature]
STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
Lištany 11, 330 35 Lištany
IČO: 260 21 471
DIČ: CZ260 21 471 (3)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 476a

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel: Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle Projektant: MENE Industry s.r.o., Lobežská

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o. Zpracovatel: 53, 326 00 Plzeň

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

476001	SO 101 - Komunikace	1 150 143,23	1 391 673,31
476003	SO 401 - Veřejné osvětlení	534 327,23	646 535,95
476004	SO 801 - Sadové úpravy	421 438,00	509 939,98
476005	Ostatní a vedlejší náklady	68 878,00	83 342,38
		125 500,00	151 855,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt:

476001 - SO 101 - Komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle

Uchazeč:
Stavatelství Kamínek s.r.o.

Projektant:
MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 26021741
DIČ: CZ26021741

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		534 327,23		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	534 327,23	21,00%		112 208,72
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		646 535,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: **476001 - SO 101 - Komunikace**

Místo:		Datum:	24. 6. 2019
Zadavatel:	Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle	Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň
Uchazeč:	Stavitelství Kamínek s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	534 327,23
HSV - Práce a dodávky HSV	534 327,23
1 - Zemní práce	40 109,24
2 - Úprava aktivního podloží	43 923,00
3 - A1 - Vozovka - obytná zóna	6 242,08
4 - A2 - Vozovka - napojení na stávající stav	51 181,71
5 - A3 - Chodníkový přejezd	50 188,41
7 - C1 - Chodníky	8 795,42
8 - C2 - Odrazný pruh	20 485,17
9 - D1 - Doplnění ornice	13 930,00
10 - Dopravní značení	17 853,26
11 - Úprava inženýrských sítí	193 708,96
12 - Ostatní konstrukce a práce	60 118,60
96 - Bourání konstrukcí	27 791,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 476001 - SO 101 - Komunikace

Místo:

Zadavatel: Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Datum: 24. 6. 2019

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

534 327,23

D HSV Práce a dodávky HSV

534 327,23

D 1 Zemní práce

40 109,24

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	101,660	89,00	9 047,74
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	33,900	12,00	406,80
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	79,600	32,00	2 547,20
4	K	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	55,960	190,00	10 632,40
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	55,960	10,00	559,60
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	100,730	150,00	15 109,50
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	129,000	14,00	1 806,00

D 2 Úprava aktivního podloží

43 923,00

8	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	33,000	89,00	2 937,00
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	11,000	12,00	132,00
10	K	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	33,000	190,00	6 270,00
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,000	10,00	330,00
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	59,400	150,00	8 910,00
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	66,000	14,00	924,00
14	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	132,000	185,00	24 420,00

D 3 A1 - Vozovka - obytná zóna

6 242,08

15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	290,00	4 640,00
16	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	17,000	87,00	1 479,00
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2,735	45,00	123,08

D 4 A2 - Vozovka - napojení na stávající stav

51 181,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	22,000	140,00	3 080,00
19	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	22,000	220,00	4 840,00
20	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	22,000	16,00	352,00
21	K	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m	m2	22,000	687,00	15 114,00
22	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	22,000	16,00	352,00
23	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	22,000	310,00	6 820,00
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,600	298,00	4 052,80
25	M	592175040	obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm, přírodní	kus	14,000	97,00	1 358,00
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,600	290,00	8 294,00
27	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	29,000	87,00	2 523,00
28	K	599141111	Vyplnění spár živичnou zálivkou	m	45,100	89,00	4 013,90
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	8,489	45,00	382,01

D	5	A3 - Chodníkový přejezd					50 188,41
30	K	564861115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 240 mm	m2	44,000	185,00	8 140,00
31	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	44,000	220,00	9 680,00
32	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	44,000	235,00	10 340,00
33	M	592452830	betonová dlažba se zámkem tl.80 mm, barevná	m2	34,138	280,00	9 558,64
34	M	592452670R	betonová dlažba pro nevidomé tl.80 mm, barevná	m2	10,302	640,00	6 593,28
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	298,00	3 874,00
36	M	592175040	obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm, přírodní	kus	14,000	97,00	1 358,00
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	14,322	45,00	644,49

D	7	C1 - Chodníky					8 795,42
38	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	11,000	115,00	1 265,00
39	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,000	220,00	2 420,00
40	M	592453040	betonová dlažba se zámkem tl.60 mm, přírodní	m2	11,110	195,00	2 166,45
41	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	8,000	280,00	2 240,00
42	M	592175120	betonový obrubník záhonový 500x20x200 mm, přírodní	kus	17,000	33,00	561,00
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,177	45,00	142,97

D	8	C2 - Odraszný pruh					20 485,17
44	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	52,000	80,00	4 160,00
45	K	637121111	Chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	52,000	269,00	13 988,00
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,600	298,00	1 370,80
47	M	592175040	obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm, přírodní	kus	5,000	97,00	485,00
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10,697	45,00	481,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			D1 - Doplnění ornice				
49	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	398,000	35,00	13 930,00
D 10			Dopravní značení				
50	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	520,00	3 120,00
51	M	404442750	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 750 mm (IZ5a, IZ5b)	kus	6,000	1 310,00	7 860,00
52	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	6,000	390,00	2 340,00
53	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	6,000	750,00	4 500,00
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,739	45,00	33,26
D 11			Úprava inženýrských sítí				
55	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	196,000	190,00	37 240,00
56	K	460510024	Montáž chráničky s obetonováním	m	380,000	180,00	68 400,00
57	M	345710220	chránička DN110	m	380,000	186,00	70 680,00
58	K	460490014	Krytí chrániček výstražnou fólií šířky 40 cm	m	196,000	8,00	1 568,00
59	K	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	196,000	61,00	11 956,00
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	85,888	45,00	3 864,96
D 12			Ostatní konstrukce a práce				
61	K	CO-NC	Oprava obnažených částí podezdívek cementovou maltou a nátěrem cementovým mlékem	m2	55,000	250,00	13 750,00
62	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	110,000	211,00	23 210,00
63	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	850,00	4 250,00
64	M	552410140	poklop šachtový třída D 400	kus	5,000	3 780,00	18 900,00
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,191	45,00	8,60
D 96			Bourání konstrukcí				
66	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	45,100	51,00	2 300,10
67	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 100 mm	m2	66,000	50,00	3 300,00
68	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	66,000	65,00	4 290,00
69	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	30,000	50,00	1 500,00
70	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	420,00	420,00
71	K	997221550R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	t	43,560	185,00	8 058,60
72	K	997221570R	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	t	8,782	210,00	1 844,22
73	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	14,520	120,00	1 742,40
74	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	29,040	110,00	3 194,40
75	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,782	130,00	1 141,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt:

476003 - SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle

Uchazeč:
Stavitelství Kamínek s.r.o.

Projektant:
MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 26021741
DIČ: CZ26021741

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		421 438,00		
DPH základní snížená	Základ daně			Výše daně
	421 438,00	Sazba daně		88 501,98
	0,00	21,00% 15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		509 939,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt:

476003 - SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel: Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00 Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

421 438,00

PSV - Práce a dodávky PSV

244 750,00

743 - Elektromontáže

244 750,00

M - Práce a dodávky M

170 988,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

170 988,00

OST - Ostatní

5 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 476003 - SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel: Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00 Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

421 438,00

D PSV Práce a dodávky PSV

244 750,00

D 743 Elektromontáže

244 750,00

1	K	CO-NC	Kabel AYKY 4Bx16	m	350,000	68,00	23 800,00
2	K	CO-NC.1	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	150,000	55,00	8 250,00
3	K	CO-NC.2	Ukončení kabelů CYKY 4x10, 4x16	ks	48,000	95,00	4 560,00
4	K	CO-NC.3	Ukončení kabelů CYKY 3Cx1,5	ks	22,000	95,00	2 090,00
5	K	CO-NC.4	Zemní drát FeZn 10	m	300,000	71,00	21 300,00
6	K	CO-NC.5	Stožár v.7,5 m žárově pozinkovaný	ks	11,000	5 250,00	57 750,00
7	K	CO-NC.6	Výložník pozinkovaný (V1000)	ks	11,000	1 680,00	18 480,00
8	K	CO-NC.7	Svítilno výbojkové+výbojka (Philips Malaga 100W)	ks	11,000	3 755,00	41 305,00
9	K	CO-NC.8	Stožárová výstroj (SR 721-27 Z CU)	ks	11,000	510,00	5 610,00
10	K	CO-NC.9	Spojovací a připojovací svorka	ks	26,000	40,00	1 040,00
11	K	CO-NC.10	Výstražná folie	m	300,000	12,00	3 600,00
12	K	CO-NC.11	Chráničky vrapovaná DN110,63	m	410,000	69,00	28 290,00
13	K	CO-NC.12	Skříň PER+pilíř, SRML, PPS+pilíř 9x160 vč.základu	ks	1,000	15 600,00	15 600,00
14	K	CO-NC.13	Pojistka PN000, E27	ks	11,000	85,00	935,00
15	K	CO-NC.14	Písek kopaný	m3	12,000	310,00	3 720,00
16	K	CO-NC.15	Beton	m3	2,500	2 350,00	5 875,00
17	K	CO-NC.16	Asfaltový lak	kg	3,000	165,00	495,00
18	K	CO-NC.17	Betonové krytí kabelů vysypané pískem	m	10,000	205,00	2 050,00

D M Práce a dodávky M

170 988,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

170 988,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	CO-NC.18	Vytýčení trasy kabelu	m	300,000	41,00	12 300,00
20	K	CO-NC.19	Zřízení pískového kabel.lože	m	300,000	51,00	15 300,00
21	K	CO-NC.20	Výkop jámy stožáru	ks	11,000	378,00	4 158,00
22	K	CO-NC.21	Zřízení polohopisného plánu	m	300,000	66,00	19 800,00
23	K	CO-NC.22	Stožárové pouzdro	ks	11,000	980,00	10 780,00
24	K	CO-NC.23	Základ pro stožár	ks	11,000	650,00	7 150,00
25	K	CO-NC.24	Výkop vč.záhozu 600x800 mm	m	290,000	185,00	53 650,00
26	K	CO-NC.25	Výkop vč.záhozu 600x1200 mm	m	110,000	230,00	25 300,00
27	K	CO-NC.26	Betonové krytí přechodu komunikace	m	110,000	205,00	22 550,00
D OST Ostatní							5 700,00
28	K	CO-NC.27	Výchozí revize	hod	15,000	380,00	5 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt:

476004 - SO 801 - Sadové úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle

Uchazeč:

Stavatelství Kamínek s.r.o.

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 26021741

DIČ: CZ26021741

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68 878,00

DPH základní
snížená

Základ daně

68 878,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 464,38

0,00

Cena s DPH

v CZK

83 342,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: **476004 - SO 801 - Sadové úpravy**

Místo:		Datum:	24. 6. 2019
Zadavatel:	Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle	Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň
Uchazeč:	Stavatelství Kamínek s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	68 878,00
HSV - Práce a dodávky HSV	68 878,00
1 - Sadové úpravy	68 878,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 476004 - SO 801 - Sadové úpravy

Místo:

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel: Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00 Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 878,00

D HSV Práce a dodávky HSV

68 878,00

D 1 Sadové úpravy

68 878,00

1	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	398,000	22,00	8 756,00
2	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	7,960	980,00	7 800,80
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	398,000	21,00	8 358,00
4	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	11,940	130,00	1 552,20
5	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	398,000	8,00	3 184,00
6	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	398,000	10,00	3 980,00
7	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	202,000	61,00	12 322,00
8	M	026504900	pámelník chenaultův (Symphoricarpos chenaultii) 20 - 40 cm	kus	48,000	42,00	2 016,00
9	M	026503865	mochna dřevitá (Potentilla abruseula) 25 - 30 cm	kus	154,000	40,00	6 160,00
10	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	28,000	25,00	700,00
11	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	2,884	690,00	1 989,96
12	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	398,000	6,00	2 388,00
13	K	185804111	Ošetření vysazených květín v rovině a svahu do 1:5	m2	28,000	16,00	448,00
14	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	398,000	6,00	2 388,00
15	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	11,940	460,00	5 492,40
16	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m	t	2,582	520,00	1 342,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Objekt:

476005 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	24. 6. 2019
Zadavatel:		IČ:	
Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26021741
Stavitelství Kamínek s.r.o.		DIČ:	CZ26021741
Projektant:		IČ:	
MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		125 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	125 500,00	21,00%	26 355,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	151 855,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: **476005 - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo:		Datum:	24. 6. 2019
Zadavatel:	Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle	Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň
Uchazeč:	Stavatelství Kamínek s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	125 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	125 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	125 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Žihli - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: **476005 - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo:

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel: Obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle

Projektant: MENE Industry s.r.o.,
Lobezská 53, 326 00 Plzeň

Uchazeč: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

125 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

125 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště

500,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--------	--------

D VRN4 Inženýrská činnost

125 000,00

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	125 000,00	125 000,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	------------	------------