

Smlouva o dílo č. 05/04/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle příslušných ustanovení (zejm. § 124) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, platném znění (dále jen „smlouva“),

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Město Stochov

se sídlem J.Šípka 486, 273 03 Stochov
statutární zástupce: Ing. Roman Foršt, starosta města
IČO: 00234923
DIČ: CZ00234923
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 0388146339/0800

(dále jen „objednatel“)

a

FIMOREK stavební a obchodní spol. s r.o.

se sídlem Ctiborova 407, 272 01 Kladno
zastoupená Jiřím Fingerhutem, Josefem Salačem, jednatelem
IČO: 489 48 900
DIČ: CZ48948900
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2173070217/0100
(dále jen „zhotovitel“)

I. Veřejná zakázka

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „**Rekonstrukce areálu TS Stochov - Inženýrské sítě 2024**“, zahájeného dne 27. 3. 2024 odesláním písemné výzvy k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace na profil zadavatele (<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/bf74406b-7008-40ed-8b68-040e8301d156>) a nabídkou uchazeče ze dne 27. 3. 2024

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel pro objednatele provede stavební práce:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na provedení inž. sítí p.p.č. 18/11 a 272/1 v kú. Honice – areál TS Stochov, s.r.o.. Jedná se o přípojky: středotlaká plynovodní, vodovodní přípojka, splašková kanalizace, připojení elektro a dešťové kanalizace. Přesná specifikace rozsahu prováděných prací je dle projektové dokumentace s názvem: „Vnitřní rozvod sítí pro areál technických služeb“ vypracované společností Projekty S+S, s.r.o., Poděbradova 159, 272 01 Kladno, jednostupňový projekt 05/2020 a dle soupisu prací vč. výkazu výměr.

Technické podmínky pro provedení stavebních prací jsou definovány projektovou dokumentací, která je přílohou výzvy“ vyhlášené dne 11.3.2024 a nabídkou zhotovitele podanou na tuto veřejnou zakázku.

1. Tato smlouva o dílo byla včetně cenové nabídky schválena Radou města Stochov usnesením č. 639/24 ze dne 15.4.2024.
2. Stavba bude provedena dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s požadavky objednatele, poloze a charakteru staveniště. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání podmínek neopravňuje požadovat dodatečnou úhradu nákladů stavby nebo změnu stavby.

III. Vymezení díla

1. Dílo je vymezeno:
 - a) **projektovou dokumentací a výkazem výměr, jako přílohami zadávací dokumentace** pro výběr dodavatele ke shora uvedené veřejné zakázce
 - b) **nabídkou zhotovitele ze dne 27.3.2024, předloženou v zadávacím řízení na uvedenou veřejnou zakázku**
2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentací, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, předaným a schváleným technologickým postupem a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. Zhotovitel provede dílo dle platných norem a předpisů.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele (netýká se poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
4. V ceně díla, která je uvedena v čl. V., musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla; i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:
 - a) náklady na skládku přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
 - b) likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy, vyjma stavebního materiálu, který si odebere objednatel,
 - c) úklid dotčeného okolí stavby,
 - d) vypracování potřebné dodavatelské projektové dokumentace (dílenské výkresy, technologické postupy prací apod.),
 - e) náklady na zařízení staveniště a zřízení staveniště vč. veškerých energií,
 - f) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
 - g) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
 - h) kontrolní prohlídka hotového díla,
 - i) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
 - j) projednání záborů veřejných prostranství,
 - k) vytýčení inženýrských sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
 - l) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace a zajištění vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí,
 - m) zajištění vstupů na staveniště, v případě potřeby též přes soukromé pozemky,
 - n) ostraha staveniště zejména v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

IV. Doba a místo plnění

1. **Termín zahájení díla:** 1. 6. 2024

Termín dokončení díla: 30. 7. 2024

Doba provádění díla: 60 kalendářních dnů dle časového harmonogramu provádění prací, který je nedílnou přílohou této smlouvy.

Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů od uzavření této smlouvy.

2. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, jsou smluvní strany oprávněny prodloužit termín plnění dle odst. 1. tohoto článku o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo dlouhotrvající silné dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 3 dny v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele.

Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

3. Místo plnění díla je na pozemku objednatele, kú. Honice

V. Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (výkaz výměr), která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková cena ve vyjádření bez DPH je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; je koncipována jako maximální, tzn., že může být i nižší, v závislosti na objemu díla skutečně realizovaného. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky.

Cena díla:

Cena celkem bez DPH	847 291,00 Kč
Cena celkem bez DPH slovy: Osmsetčtyřicetsedmtisícdevětšedesátjednakorunačeská	
DPH ve výši 21%	177 931,11 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 025 222,00 Kč

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli dílo formou jedné faktury. Tato faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění všech vad nebo nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Nedílnou součástí předání stavby bude soupis provedených prací, který musí být odsouhlasen objednatelem.
4. **Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku.** Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu plnění daňovým dokladem bez DPH.
5. **Jedná se o stavební a montážní práce, objednatel je povinen odvést DPH v platné výši.**
6. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělků, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsáním protokolu o odstranění vad a nedodělků.

7. Konečná faktura bude vystavena ve dvou vyhotoveních a doručeny objednateli na adresu:

Město Stochov
J. Šípka 486,
273 03 Stochov

nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. **Doložena bude zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.**

8. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy, razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo v registru občanských sdružení u MV ČR, včetně spisové značky,
 - číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata, toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH.
- Specifikace prací CZ - CPA
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
10. Cenu díla je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke smlouvě.
11. Pokud nebude faktura vystavena v souladu se smlouvou, bude vrácena zhotoviteli bez proplacení nejpozději do termínu splatnosti nesprávně vystavené nebo neúplné faktury. Objednatel se v takovém případě neocitne v prodlžení až do uplynutí lhůty splatnosti náhradní správné a úplné faktury.
12. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele do 30 dnů po jejím obdržení převodem na účet zhotovitele vedeného v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy.
13. Smluvní pokuta nebo náhrada škody uplatněná objednatelem je splatná do 21 dnů po obdržení písemné výzvy převodem na účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se rozumí den odepsání smluvní pokuty z účtu zhotovitele ve prospěch účtu objednatele.

VI. Další povinnosti a závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti ČSN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny vč. zápisů objednatele do stavebního deníku, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických předpisů na staveništi. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel provede dílo dle platných předpisů a norem.

4. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými ve výzvě a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem. Všechny změny musí být od objednatele písemně odsouhlaseny a potvrzeny.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození.
6. Zhotovitel si vyjedná na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny potřebné pozemky včetně soukromých.
7. Zhotovitel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla ve smyslu článku IX., pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
8. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat tyto údaje: jméno stavby, délka realizace, kontakt na objednatele a zhotovitele, účel stavby.
9. Zhotovitel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou písemně stanoveny objednatelem v zápise o předání staveniště.
10. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu (poddodavatele). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem. V případě, kdy byla kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. I. smlouvy prokázána i prostřednictvím poddodavatele, je nový poddodavatel povinen prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako poddodavatel předchozí. Zhotovitel dále odpovídá za to, že třetí osoba pověřená zhotovitelem k provedení části díla provede tuto část díla vlastními silami bez využití dalších poddodavatelů. Případná změna poddodavatele podléhá schválení objednatelem.
11. Zhotovitel bude řádně denně udržívat komunikace v bezprostředním okolí staveniště, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
12. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
13. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
14. Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, popřípadě své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.
15. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. IX.
16. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů veřejné zakázky v souladu s ust. § 105 zákona.
17. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli dle této smlouvy na třetí osobu, popř. též zastavit tyto pohledávky ve prospěch třetí osoby.
18. Zhotovitel souhlasí s právem objednatele započíst jednostranným právním úkonem splatnou nebo i nesplatnou peněžitou pohledávku za zhotovitelem proti jakékoliv peněžitě pohledávce zhotovitele bez ohledu na právní vztah, ze kterého vyplývá. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky i proti takovým pohledávkám zhotovitele, které nejsou dosud splatné nebo které jsou již promlčené.

VII. Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Při předání staveniště dále objednatel předá zhotoviteli:
 - příslušná povolení ke stavbě dle zadávací dokumentace, příslušnou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
2. Objednatel je oprávněn:
 - a) Provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy.
 - b) Nejméně jednou za týden pořádat kontrolní den za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupců zhotovitele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů.
 - c) Písemně vyzvat zhotovitele k poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad v plnění předmětu této smlouvy a určit termín pro poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad.
 - d) Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění.
3. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla. Objednatel nepřevéde vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.
4. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.

VIII. Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.
2. Stavbyvedoucím zhotovitele je paní Alena Formánková. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Toto své vyjádření je zhotovitel povinen současně předložit objednateli ve výše stanovené lhůtě.
3. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodu.
4. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta:
Autorský dozor projektanta: Projekty S+S, s.r.o., Poděbradova 159, 272 01 Kladno jednostupňový projekt 05/2020
5. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
6. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy a jiná právní jednání (řízení).
7. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

IX. Předání díla a převzetí díla

1. Dílo bude předáno najednou formou předávacího protokolu, tím nejsou dotčeny dílčí termíny plnění dle závazného harmonogramu prací, jež je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a dopisem), k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to minimálně 14 dnů před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.
3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejména kvůli vadám díla). Zhotovitel je v takovém případě povinen takové vady neprodleně odstranit a neprodlužovat tak přejímací řízení.
5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
6. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
7. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této smlouvy a jeho řádným předáním objednateli.
8. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné podobě i v digitální formě. Zhotovitel dále předá objednateli veškeré protokoly o přejímkách prací od svých poddodavatelů, protokoly zkušeben (certifikáty / prohlášení o shodě) spolu ostatními doklady a potvrzeními. Do jednoho měsíce od dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) budou objednateli předány ve jednom vyhotovení úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akce a výkresy skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě určené objednatelem takto zjištěné vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním stavby v porovnání s časovým harmonogramem prací z důvodu na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práci na dobu delší než pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) nabylo-li právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek zhotovitele;
 - b) insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele;
 - c) nastane vyšší moc uvedená v čl. IV. odst. 3, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 30 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná strana smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
6. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku, pokud zhotovitel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 4 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu nedokončeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování je příslušný objednatel.
7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 1, 2, 3 a 4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIII. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. V takovém případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktury.
11. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto úkonu druhé smluvní straně.

XI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla podle čl. IX. této smlouvy.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných subjektů než zhotovitele.
4. Objednatel je v záruční době oprávněn reklamovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 20 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána.
6. Pokud zhotovitel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele.
7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

XII. Smluvní pokuty, náhrada škody

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

- a) Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
 - b) Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve smyslu článku VI. odst. 7 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý m² staveniště denně až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
 - c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel (pokud nedodrží lhůtu stanovenou objednatelem v „protokolu předání a převzetí“) smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení a za každý kalendářní den prodlení.
 - d) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5 této smlouvy tj. do 10 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý kalendářní den prodlení.
 - e) Neoznačí-li zhotovitel zařízení staveniště a stavbu dle článku VI. odst. 8 této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním této povinnosti.
 - f) Při prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
 - g) Při nesplnění dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu za každý nesplněný termín dle harmonogramu prací, a to ve výši 10.000,- Kč. Odsouhlasený harmonogram prací, včetně vyznačených dílčích termínů plnění díla je nedílnou součástí této smlouvy.
 - h) Při nesplnění termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je stanovena jednorázová smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč. Touto smluvní pokutou nejsou dotčeny pokuty stanovené v čl. XII. této smlouvy.
2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ostatních ustanovení čl. VI., ustanovení čl. VIII. odst. 1, 6, 8 a dále porušení ustanovení čl. IX., je objednatel povinen na tyto skutečnosti zhotovitele písemně upozornit. Pokud zhotovitel nezajistí nápravu do 10 kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve kterém bude tento nedostatek trvat, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy dle ust. čl. XIII. této smlouvy.
3. Smluvní pokuta uplatněná objednatelem je splatná do 21 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy převodem na účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se rozumí den odepsání smluvní pokuty z účtu zhotovitele ve prospěch účtu objednatele.
4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

XIII. Doručování

- 1. Veškeré písemnosti, kromě faktur, se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně informovat druhého účastníka o této změně.
- 2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu:

Město Stochov
J. Šípka 486,
273 03 Stochov

3. Nebyl-li adresát zastižen na adrese dle odst. 1., písemnost se uloží na poště a adresát se o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.
4. Případné doručování prostřednictvím datové schránky není tímto ustanovením dotčeno.

XIV. Ostatní ujednání

1. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, souhlasí obě smluvní strany s tímto uveřejněním a sjednávají, že Objednatel odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Pro účely zaslání potvrzení uveřejnění této smlouvy v registru smluv ze strany správce registru smluv smluvní strany uvádí tyto notifikační kontakty:
 - a) Objednatel: e-mail: investice@stochov.cz
 - b) Zhotovitel: e-mail: fimorek@fimorek.cz
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Zhotovitel při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku státu či obce.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo protokolárně předáno a převzato s vadami a nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělky. Pro případ vzniku škody v době plnění předmětu této smlouvy je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu za podmínky jejího trvání po celou dobu zhotovování díla až do jeho převzetí objednatel. Fotokopie pojistné smlouvy se stává, po uzavření pojistné smlouvy, nedílnou přílohou této smlouvy a zhotovitel je povinen ji objednateli předat před podpisem této smlouvy o dílo. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. V. odst. 1. Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich zničením, poškozením nebo ztrátou a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Pojištění bude dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci požárem, záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, výbuchem, sesuvem půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, nárazem nebo zřícením vzdušného dopravního prostředku, jeho části nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc. Z uzavřené pojistné smlouvy vyplývá, že pojištění kryje případné škody vzniklé na stávající nemovitosti, na narůstajícím nemovitém majetku v průběhu realizace stavby (rekonstrukce), škody vyplývající z živelných pohrom a škody vzniklé v důsledku stavební činnosti na majetku a zdraví třetích osob.
5. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé strany.
6. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:
 - a) ve věcech smluvních: Ing. Roman Foršt, starosta obce
 - b) ve věcech technických: Bc. Daniel Skrčený, vedoucí odboru investic a majetku
7. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
 - a) ve věcech smluvních: Jiří Fingerhut, Josef Salač, jednatelé
 - b) ve věcech technických: Jiří Fingerhut, Josef Salač, jednatelé

XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se stává po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis obsahuje bez příloh 11 stran textu. Objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis. Pokud se objednatel i zhotovitel dohodnou na elektronické formě smlouvy, bude podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevíly svoji vážnou vůli. Smlouva se nepřičí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
6. Přílohy smlouvy:
 - Krycí list
 - Cenová nabídka (výkaz výměr) dle čl. V.
 - Časový harmonogram dle čl. IV.
 - Seznam poddodavatelů dle čl. VI.
 - Usnesení RM

Ve Slaném dne

.....
Za objednatele:
Ing. Roman Foršt
Starosta města

.....
Za zhotovitele:
Jiří Fingerhut
jednatel společnosti

.....
Za zhotovitele:
Josef Salač
Jednatel společnosti

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název zakázky:	„Rekonstrukce areálu TS Stochov - Inženýrské sítě 2024“		
Základní identifikační údaje			
1. Zadavatel			
Název:	Město Stochov		
Sídlo:	J. Šípka 486, 273 03 Stochov		
IČ:	00234923		
DIČ:	CZ 00234923		
Kontaktní osoba:	Ing. Roman Foršt		
Tel.:	312 651 243		
E-mail:	starosta@stochov.cz		
2. Uchazeč			
Název:	FIMOREK stavební a obchodní spol. s r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Ctiborova 407, 272 01 Kladno		
Tel./fax:	602 211 440, 720 576 720		
E-mail:	fimorek@fimorek.cz		
IČ:	489 48 900		
DIČ:	CZ48948900		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Jiří Fingerhut, Josef Salač		
Kontaktní osoba:	Jiří Fingerhut, Josef Salač		
Tel./fax:	602 211 440, 720 576 720		
E-mail:	fimorek@fimorek.cz		
Nabídková cena v Kč			
	Cena bez DPH v Kč	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH v Kč:
Nabídková cena za celý předmět plnění	847 291,00	177 931,11	1 025 222,00
Oprávněná osoba za uchazeče jednat			
Podpis oprávněné osoby	FIMOREK stavební a obchodní spol. s r.o. 272 01 Kladno, Ctiborova 407 IČ: 48948900, DIČ: CZ48948900 TEL./FAX: 312 524 075		
Titul, jméno, příjmení	Jiří Fingerhut, Josef Salač		
Funkce	jednatel jednatel		

Jiří Fingerhut
Digitálně podepsal Jiří Fingerhut
Datum: 2024.03.25 12:22:56
+01'00'

Josef Salač
Digitálně podepsal Josef Salač
Datum: 2024.03.25 12:23:07
+01'00'

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Vnitřní rozvod sítí pro areál Technických služeb Stochov	Objednatel:	Město Stochov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Projekty S+S s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Poz.č.18/11 a 272/1, k.ú.Honice, obec Stochov	Zhotovitel:	FIMOREK stavební a obchodní spol.s r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	103
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.05.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	218 483,39	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	509 911,09	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	29 035,43	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	6 876,97				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	16 064,77				Ostatní		0,00
	Montáž	19 219,33				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		47 700,09						
ZRN celkem		847 291,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	847 291,00
Základ 21%	847 291,00	DPH 21%	177 931,11	Celkem včetně DPH	1 025 222,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Vnitřní rozvod sítí pro areál Technických služeb Stochov	Objednatel:	Město Stochov
Druh stavby:		Projektant:	Projekty S+S s.r.o.
Lokalita:	Poz.č.18/11 a 272/1, k.ú.Honice, obec Stochov	Zhotovitel:	FIMOREK stavební a obchodní spol.s r.o.
Zpracoval:		Zpracováno di	20.05.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
SO-01		Vodovod	74 743,84	208 351,42	283 095,27
SO-01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	3 000,00	3 000,00
SO-01	13	Hloubené vykopávky	92,30	70 137,36	70 229,66
SO-01	16	Přemístění výkopku	0,00	17 440,50	17 440,50
SO-01	17	Konstrukce ze zemin	27 731,19	75 560,49	103 291,68
SO-01	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svi	6 433,28	6 140,16	12 573,44
SO-01	87	Potrubí z trub plastických	9 398,00	12 124,40	21 522,40
SO-01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	31 089,07	21 067,33	52 156,40
SO-01	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	2 881,18	2 881,18
SO-02		Kanalizace	156 392,24	331 281,25	487 673,49
SO-02	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	100 744,63	100 744,63
SO-02	13	Hloubené vykopávky	0,00	55 386,93	55 386,93
SO-02	15	Roubení	515,18	9 917,08	10 432,25
SO-02	16	Přemístění výkopku	0,00	15 794,10	15 794,10
SO-02	17	Konstrukce ze zemin	25 536,16	70 780,22	96 316,38
SO-02	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	14 041,50	14 041,50
SO-02	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svi	4 862,77	4 641,23	9 504,00
SO-02	721	Vnitřní kanalizace	22 101,43	2 048,57	24 150,00
SO-02	83	Potrubí z trub - přípojky	16 429,35	33 813,15	50 242,50
SO-02	87	Potrubí z trub plastických	26 280,65	8 438,33	34 718,98
SO-02	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	60 666,70	12 303,30	72 970,00
SO-02	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	3 372,22	3 372,22
SO-03		Plynovod	23 294,21	27 600,80	50 895,01
SO-03	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	2 000,00	2 000,00
SO-03	13	Hloubené vykopávky	0,00	5 035,80	5 035,80
SO-03	16	Přemístění výkopku	0,00	1 401,41	1 401,41
SO-03	17	Konstrukce ze zemin	1 177,88	3 750,67	4 928,54
SO-03	34	Stěny a příčky	13 520,10	7 479,90	21 000,00
SO-03	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svi	378,21	360,99	739,20

SO-03	723	Vnitřní plynovod	6 934,00	4 828,40	11 762,40
SO-03	87	Potrubí z trub plastických	945,60	1 769,60	2 715,20
SO-03	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	338,42	771,98	1 110,40
SO-03	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	202,06	202,06
SO-04		Elektro vedení	9 153,29	16 474,01	25 627,30
SO-04	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	2 000,00	2 000,00
SO-04	17	Konstrukce ze zemin	1 177,88	1 261,32	2 439,20
SO-04	M21	Elektromontáže	4 653,04	3 388,46	8 041,50
SO-04	M46	Zemní práce při montážích	3 322,38	9 824,22	13 146,60
Celkem:					847 291,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Vnitřní rozvod sítě pro areál Technických služeb Stochov			Doba výstavby:		Objednatel:	Město Stochov		
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:	Projekty S+S s.r.o.		
Lokalita:	Poz.č.18/11 a 272/1, k.ú.Honice, obec Stochov			Konec výstavby:		Zhotovitel:	FIMOREK stavební a obchodní spol.s r.o.		
JKSO:				Zpracováno dne:	20.05.2020	Zpracoval:			
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
		Rozměry				Dodávka	Montáž	Celkem	
		Vodovod				74 743,84	208 351,42	283 095,27	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	3 000,00	3 000,00	
1	1111199VD	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	13	Hloubené vykopávky				92,30	70 137,36	70 229,66	
2	132201211R00	Hloubení ryh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	115,200	400,00	0,00	46 080,00	46 080,00	RTS I / 2020
3	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení ryh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	115,200	45,00	0,00	5 184,00	5 184,00	RTS I / 2020
4	133100010RAB	Hloubení šachet, pažení a rozeptření, v hornině 1-4	m3	6,480	2 926,80	92,30	18 873,36	18 965,66	RTS I / 2020
		Varianta: odvoz do 5 km, uložení na skládku							
	16	Přemístění výkopku				0,00	17 440,50	17 440,50	
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	83,050	100,00	0,00	8 305,00	8 305,00	RTS I / 2020
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	83,050	110,00	0,00	9 135,50	9 135,50	RTS I / 2020
	17	Konstrukce ze zemin				27 731,19	75 560,49	103 291,68	
7	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	25,718	800,00	7 027,48	13 546,92	20 574,40	RTS I / 2020
		Varianta: dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km							
8	174100050RAD	Zásyp jam,ryh a šachet štěrkopískem	m3	50,008	800,00	20 703,71	19 302,69	40 006,40	RTS I / 2020
		Varianta: dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km							
9	174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	32,148	155,00	0,00	4 982,94	4 982,94	RTS I / 2020
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	89,530	21,40	0,00	1 915,94	1 915,94	RTS I / 2020
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	89,530	400,00	0,00	35 812,00	35 812,00	RTS I / 2020
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				6 433,28	6 140,16	12 573,44	
12	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	7,144	1 760,00	6 433,28	6 140,16	12 573,44	RTS I / 2020
	87	Potrubí z trub plastických				9 398,00	12 124,40	21 522,40	
13	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	67,500	84,00	0,00	5 670,00	5 670,00	RTS I / 2020
14	28613780	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 32 x 3,0 mm PN 16	m	68,000	45,00	3 060,00	0,00	3 060,00	RTS I / 2020
15	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	21,800	118,00	0,00	2 572,40	2 572,40	RTS I / 2020
16	28613783	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 63 x 5,8 mm PN 16	m	22,000	157,00	3 454,00	0,00	3 454,00	RTS I / 2020
17	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrovárovky d 32 mm	kus	3,000	238,00	0,00	714,00	714,00	RTS I / 2020
18	28613102.M	Elektrospojka d. 32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	3,000	140,00	420,00	0,00	420,00	RTS I / 2020
19	877212121R00	Přirážka za 1 spoj elektrovárovky d 63 mm	kus	11,000	288,00	0,00	3 168,00	3 168,00	RTS I / 2020
20	28613105.M	Elektrospojka d. 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	11,000	224,00	2 464,00	0,00	2 464,00	RTS I / 2020
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				31 089,07	21 067,33	52 156,40	
21	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	90,000	53,60	1 571,02	3 252,98	4 824,00	RTS I / 2020
22	899721111R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm	m	90,000	15,80	332,66	1 089,34	1 422,00	RTS I / 2020
23	893411010RA0	Šachta vodoměrná plast.kruhová Gluc PBS-VS-N-3	kus	1,000	16 160,00	15 202,94	957,06	16 160,00	RTS I / 2020
		Varianta: vč.podkl.betonu se sítí							
24	899623151R00	Obetonování šachty betonem C16/20	m3	1,350	4 230,00	4 772,06	938,44	5 710,50	RTS I / 2020
25	899643111R00	Bednění pro obetonování šachty v otevřeném výkopu	m2	13,500	659,40	1 129,76	7 772,14	8 901,90	RTS I / 2020
26	899991VD	Vodoměrná sestava	kpl	1,000	6 330,00	5 064,00	1 266,00	6 330,00	

Varianta: Dodávka+montáž								
27	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 50	kus	1,000	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00 RTS I / 2020
28	42273310	Pas navrtávací 3500 DN 50 - 5/4" závitový	kus	1,000	2 957,00	2 957,00	0,00	2 957,00 RTS I / 2020
29	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	90,000	30,50	15,04	2 729,96	2 745,00 RTS I / 2020
30	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	90,000	21,40	44,58	1 881,42	1 926,00 RTS I / 2020
H27		Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	2 881,18	2 881,18
31	998276101R00	Presun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	144,059	20,00	0,00	2 881,18	2 881,18 RTS I / 2020
11		Kanalizace				156 392,24	331 281,25	487 673,49
		Přípravné a přidružené práce				0,00	100 744,63	100 744,63
32	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	555,000	100,00	0,00	55 500,00	55 500,00 RTS I / 2020
33	979086112R00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	196,403	50,00	0,00	9 820,15	9 820,15 RTS I / 2020
34	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	196,403	110,00	0,00	21 604,33	21 604,33 RTS I / 2020
35	979093111R00	Uložení suti na skládku	t	196,403	50,00	0,00	9 820,15	9 820,15 RTS I / 2020
36	1111199VD	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
13		Hloubené výkopávky				0,00	55 386,93	55 386,93
37	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	124,465	400,00	0,00	49 786,00	49 786,00 RTS I / 2020
38	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	124,465	45,00	0,00	5 600,93	5 600,93 RTS I / 2020
15		Roubení				515,18	9 917,08	10 432,25
39	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	233,958	25,00	413,63	5 435,32	5 848,95 RTS I / 2020
40	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	233,958	12,00	0,00	2 807,50	2 807,50 RTS I / 2020
41	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	77,209	15,00	101,55	1 056,59	1 158,14 RTS I / 2020
42	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	77,209	8,00	0,00	617,67	617,67 RTS I / 2020
16		Přemístění výkopku				0,00	15 794,10	15 794,10
43	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	75,210	100,00	0,00	7 521,00	7 521,00 RTS I / 2020
44	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	75,210	110,00	0,00	8 273,10	8 273,10 RTS I / 2020
17		Konstrukce ze zemín				25 536,16	70 780,22	96 316,38
45	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	28,000	800,00	7 651,03	14 748,97	22 400,00 RTS I / 2020
Varianta:								
46	174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	43,200	800,00	17 885,14	16 674,86	34 560,00 RTS I / 2020
Varianta:		dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km						
47	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	49,438	155,00	0,00	7 662,89	7 662,89 RTS I / 2020
48	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	75,210	21,40	0,00	1 609,49	1 609,49 RTS I / 2020
49	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	75,210	400,00	0,00	30 084,00	30 084,00 RTS I / 2020
18		Povrchové úpravy terénu				0,00	14 041,50	14 041,50
50	181201102R00	Úprava pláně v náspech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	555,000	25,30	0,00	14 041,50	14 041,50 RTS I / 2020
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				4 862,77	4 641,23	9 504,00
51	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	5,400	1 760,00	4 862,77	4 641,23	9 504,00 RTS I / 2020
721		Vnitřní kanalizace				22 101,43	2 048,57	24 150,00
52	721242110R00	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub	kus	7,000	3 450,00	22 101,43	2 048,57	24 150,00 RTS I / 2020
83		Potrubí z trub - přípojky				16 429,35	33 813,15	50 242,50
53	831350113RAB	Kanalizační přípojka dešťové vody z trub PVC, D 160 mm	m	71,775	700,00	16 429,35	33 813,15	50 242,50 RTS I / 2020
Varianta:		rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m						
87		Potrubí z trub plastických				26 280,65	8 438,33	34 718,98
54	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	67,500	295,00	16 290,84	3 621,66	19 912,50 RTS I / 2020
Varianta:		včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000						
55	877353121RT7	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	7,000	1 355,00	5 754,48	3 730,52	9 485,00 RTS I / 2020
Varianta:		včetně dodávky odbočky PVC 160/160 mm						
56	877313122R00	Montáž čistícího kusu, DN 150	kus	4,000	273,00	5,86	1 086,14	1 092,00 RTS I / 2020
57	28651842.A	Kus čistící kanalizační KGRE DN 150 PVC	kus	4,000	1 057,37	4 229,48	0,00	4 229,48 RTS I / 2020
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				60 666,70	12 303,30	72 970,00
58	894431331RBA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, přímá	kus	3,000	15 654,00	44 419,16	2 542,84	46 962,00 RTS I / 2020
Varianta:		dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t						
59	894431332RAA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, 1 přítok	kus	1,000	15 984,00	15 140,92	843,08	15 984,00 RTS I / 2020
Varianta:		dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t						

60	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	67,500	16,80	327,37	806,63	1 134,00	RTS I / 2020
61	892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	úsek	1,000	8 890,00	779,24	8 110,76	8 890,00	RTS I / 2020
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	3 372,22	3 372,22	
62	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	168,611	20,00	0,00	3 372,22	3 372,22	RTS I / 2020
		Plynovod				23 294,21	27 600,80	50 895,01	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	2 000,00	2 000,00	
63	1111199VD	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	13	Hloubené vykopávky				0,00	5 035,80	5 035,80	
64	132201110R00	Hloubení ryh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,240	500,00	0,00	4 620,00	4 620,00	RTS I / 2020
65	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení ryh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	9,240	45,00	0,00	415,80	415,80	RTS I / 2020
	16	Přemístění výkopku				0,00	1 401,41	1 401,41	
66	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,970	164,00	0,00	651,08	651,08	RTS I / 2020
67	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	3,970	189,00	0,00	750,33	750,33	RTS I / 2020
	17	Konstrukce ze zemin				1 177,88	3 750,67	4 928,54	
68	175101101RT2	Obsyp potrubí pískem	m3	3,049	800,00	1 177,88	1 261,32	2 439,20	RTS I / 2020
69	174100010RA0	Zásyp jam, ryh a šachet sypaninou	m3	5,267	155,00	0,00	816,39	816,39	RTS I / 2020
70	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,970	21,40	0,00	84,96	84,96	RTS I / 2020
71	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,970	400,00	0,00	1 588,00	1 588,00	RTS I / 2020
	34	Stěny a příčky				13 520,10	7 479,90	21 000,00	
72	349121100RT2	Montáž beton, staveb, skříně plyn-HUP do 0,2 t	kus	1,000	6 000,00	5 430,75	569,25	6 000,00	RTS I / 2020
		<i>Varianta: včetně dodávky skříně PM1 62x41x75 cm</i>							
73	460270026R00	Pilíř zděný - plynový kiosek	kus	1,000	15 000,00	8 089,35	6 910,65	15 000,00	RTS I / 2020
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				378,21	360,99	739,20	
74	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,924	800,00	378,21	360,99	739,20	RTS I / 2020
	723	Vnitřní plynovod				6 934,00	4 828,40	11 762,40	
75	723160204R00	Připojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	1,000	2 190,00	983,28	1 206,72	2 190,00	RTS I / 2020
76	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soubor	1,000	537,00	36,53	500,47	537,00	RTS I / 2020
77	723150366R00	Ochranná trubka D 44,5/2,6	m	1,800	475,00	470,90	384,10	855,00	RTS I / 2020
78	723190915R00	Naváření odbočky na plynové potrubí DN 32	kus	1,000	334,00	74,08	259,92	334,00	RTS I / 2020
79	723234221RM5	Regulátor středotlaký, bez armatur	kus	1,000	3 510,00	3 269,17	240,83	3 510,00	RTS I / 2020
		<i>Varianta: Francel B 6</i>							
80	723235235R00	Kohout kulový,vnitř.-vnější z, IVAR FUTURGAS DN 25	kus	2,000	786,00	1 274,96	297,04	1 572,00	RTS I / 2020
81	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	15,400	36,00	0,00	554,40	554,40	RTS I / 2020
82	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,000	310,00	0,00	310,00	310,00	RTS I / 2020
83	723150343R00	Přechod PE-ocel	kus	2,000	950,00	825,08	1 074,92	1 900,00	RTS I / 2020
	87	Potrubí z trub plastických				945,60	1 769,60	2 715,20	
84	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	15,400	84,00	0,00	1 293,60	1 293,60	RTS I / 2020
85	286138223	Trubka tlaková plynová PE100 0,7 MPa d 32x3,0 mm	m	16,000	41,60	665,60	0,00	665,60	RTS I / 2020
86	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	2,000	238,00	0,00	476,00	476,00	RTS I / 2020
87	28613102.M	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	2,000	140,00	280,00	0,00	280,00	RTS I / 2020
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				338,42	771,98	1 110,40	
88	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	16,000	53,60	279,29	578,31	857,60	RTS I / 2020
89	899721111R00	Fólie výstražná z PVC žlutá, šířka 22 cm	m	16,000	15,80	59,13	193,67	252,80	RTS I / 2020
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	202,06	202,06	
90	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,103	20,00	0,00	202,06	202,06	RTS I / 2020
		Elektro vedení				9 153,29	16 474,01	25 627,30	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	2 000,00	2 000,00	
91	1111199VD	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	17	Konstrukce ze zemin				1 177,88	1 261,32	2 439,20	
92	175101101RT2	Obsyp potrubí pískem	m3	3,049	800,00	1 177,88	1 261,32	2 439,20	RTS I / 2020
	M21	Elektromontáže				4 653,04	3 388,46	8 041,50	
93	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	23,000	112,30	877,58	1 705,32	2 582,90	RTS I / 2020
		<i>Varianta: včetně drátu FeZn 10 mm</i>							
94	210230023R00	Ukončení kabelu protikusem-zásuvka 400V/32A	kus	1,000	105,00	0,00	105,00	105,00	RTS I / 2020

95	210810007RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený	m	22,600	82,46	1 153,10	710,50	1 863,60	RTS I / 2020
		<i>Varianta:</i>							
96	210810017RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil, 4 až 25 mm2, volně uložený	m	21,300	163,85	2 622,35	867,65	3 490,01	RTS I / 2020
		<i>Varianta:</i>							
		<i>Varianta:</i>							
	M46	Zemní práce při montážích				3 322,38	9 824,22	13 146,60	
97	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	22,600	185,00	2 669,49	1 511,51	4 181,00	RTS I / 2020
		<i>Varianta:</i>							
		<i>lože tloušťky 15 cm</i>							
98	460500001RT1	Oddělení kabelů ve výkopu cihlou	m	22,600	46,60	590,06	463,10	1 053,16	RTS I / 2020
		<i>Varianta:</i>							
		<i>včetně dodávky cihel</i>							
99	460200273RT1	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.3	m	22,600	195,00	0,00	4 407,00	4 407,00	RTS I / 2020
		<i>Varianta:</i>							
		<i>strojní výkop rýhy</i>							
100	460570253R00	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	22,600	66,00	0,00	1 491,60	1 491,60	RTS I / 2020
101	460490012R00	Fólie výstražná červená	m	23,000	17,40	62,83	337,37	400,20	RTS I / 2020
102	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy	m3	2,260	314,00	0,00	709,64	709,64	RTS I / 2020
		<i>Varianta:</i>							
		<i>odvoz na vzdálenost 5000 m</i>							
103	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,260	400,00	0,00	904,00	904,00	RTS I / 2020
						Celkem:		847 291,00	

Poznámka:

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ "Rekonstrukce areálu TS Stochov - Inženýrské sítě 2024"

předpokládaný termín zahájení prací : 01.06.2024
předpokládaný termín dokončení stavby 30.07.2024

	červen				červenec			
předání staveniště, vytýčení								
rozebrání panelů								
kanalizace								
vodovod								
plynovod								
elektro								
úprava pláně								
předání								

Ve Slaném dne 18. 4. 2024

Jiří Fingerhut, Josef Salač

Josef Salač
Digitálně podepsal Josef Salač
Datum: 2024.04.19 09:03:17
+02'00'

Jiří Fingerhut
Digitálně podepsal Jiří
Fingerhut
Datum: 2024.04.19 09:03:32
+02'00'

Příloha č. 7 – SEZNAM PODDODAVATELŮ

Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům				
Veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce Rekonstrukce areálu TS Stochov – Inženýrské sítě 2024		Obsah plnění VZ, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli	Finanční objem na plnění VZ	% podíl na plnění VZ
1.				
Název				
Sídlo/místo podnikání				
IČO				
DIC				
Tel./Fax				
E-mail				
2.				
Název				
Sídlo/místo podnikání				
IČO				
DIC				
Tel./Fax				
E-mail				
3.				
Název				
Sídlo/místo podnikání				
IČO				
DIC				
Tel./Fax				
E-mail				

***Uchazeč prohlašuje, že bude zakázku provádět vlastními kapacitami,
bez využití poddodavatelů***

Jiří Fingerhut Digitálně podepsal Jiří Fingerhut
Datum: 2024.03.25 12:27:43
+01'00'

Ve Slaném dne 25. 3. 2024

FIMOREK Stavební a s.r.o. 100% spol. s r.o.
272 01 Kladno: Čáprava 401
IČ 48848900, DIČ CZ48848900
TEL/FAX: 312 524 075

Josef Salač Digitálně podepsal Josef Salač
Datum: 2024.03.25 12:28:00
+01'00'

Zápis
z 29. řádného zasedání Rady města ve Stochově, která se sešla
dne 15. dubna 2024 v 16.30 hod. v zasedací místnosti ve 3. patře
Městského úřadu Stochov

Přítomni:

Ing. Roman Foršt, v. r.

Mgr. Robert Filip DOVOLENÁ

Mgr. Miloslava Becherová, v. r.

Ing. Petra Danková, MPA, v. r.

Ing. Luboš Fleischmann, Ph.D, v. r.

Tomáš Kratina, v. r.

Mgr. Petr Paták, DiS., MBA, v. r.

Tajemník Roman Klusák, v. r.

Ověřovatel: Mgr. Petr Paták, DiS., MBA

Program:

1. Kontrola usnesení
2. VŘ – Rekonstrukce areálu TS Stochov – inženýrské sítě 2024
3. Odprodej části pozemku parc.č. 683/1, k.ú. Stochov
4. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti parc.č. 140/8 a parc.č. 800/1
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby – podzemní kabelové vedení ČEZ Distribuce, a.s.
6. Inventarizace majetku – vyřazení DHM a DDHM
7. Inventarizace – Zpráva řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2023
8. Speciální škola SLUNCE
9. SAMS
10. Odpadové hospodářství – odpadový manažer
11. Sociální fond města
12. Technické služby Stochov, s.r.o. – Valná hromada
13. Organizační záležitosti
14. Bytové a nebytové záležitosti
15. Různé

K bodu č. 2 – VŘ – Rekonstrukce areálu TS Stochov – inženýrské sítě 2024

Vedoucí odboru investic a majetku, Bc. Daniel Skrčený, předložil Radě města, na základě vyhlášeného výběrového řízení na akci „Rekonstrukce areálu TS Stochov – inženýrské sítě 2024“, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.

Usnesení 638/24

Rada města po projednání, a v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a podmínkami VŘ, schvaluje hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce areálu TS Stochov – inženýrské sítě 2024“, viz příloha.

Přít. 5 pro: 5

Usnesení 639/24

Rada města po projednání, a v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce areálu TS Stochov – inženýrské sítě 2024“, odsouhlasila zahájení úkonů pro uzavření smlouvy, s uchazečem č. 1, firmou FIMOREK - stavební a obchodní spol. s r.o., Kladno, IČ 48948900, za částku 847.291,- Kč bez DPH, tj. 1.025.222,- Kč včetně DPH, viz příloha.