



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

v zadávacím řízení

„Povodňový park Kamýk nad Vltavou“

ZADAVATEL: Obec Kamýk nad Vltavou
Sídlem: Kamýk nad Vltavou 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou
Zastoupený: Petr Halada, starosta obce
IČO: 00242411

V Kamýku nad Vltavou, dne 31.05.2024

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) „**Povodňový park Kamýk nad Vltavou**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2024-021518 (dále jen „veřejná zakázka“).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Ze smlouvy o dílo ani z jiných částí zadávací dokumentace není postaveno na jisto, zda je v termínu ukončení plnění a předání a převzetí díla ve lhůtě 13 měsíců od data předání staveniště obsaženo předání včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

Účastník se tedy táže zadavatele, zda zadavatel převezme dílo ve lhůtě 13 měsíců od data předání staveniště bez pravomocného kolaudačního souhlasu (bez vad a nedodělků bránících užívání) či nikoliv.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že ve Smlouvě o dílo je stanoveno, že zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně kolaudace stavby a dále že zhotovitel do své ceny zahrne všechny náklady včetně kolaudace stavby. Pro provedení díla ve lhůtě 13 měsíců je tedy nutné provést i kolaudaci stavby. Kolaudační rozhodnutí nemusí v této lhůtě nabýt právní moci.

Zadavatel převezme dílo ve lhůtě 13 od data předání staveniště, pokud proběhla kolaudace stavby, ovšem kolaudační rozhodnutí nemusí nabýt právní moci.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č.2:

Ve výkazu výměr SO 01 - Hřiště plážového volejbalu / SO 01.2 - Vodovodní přípojka, sprcha a pítka je položka 02R a 03R Venkovní solární sprcha, dodávka + montáž vždy jako 1 soubor. Na výkresech je uvedena pouze 1 sprcha a ve výkazu výměr chybí pítka. Vysvětlí zadavatel tyto dvě položky a doplní položku pro pítka?



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel poskytuje účastníkům upravený výkaz výměr, který byl doplněn především pro objekt SO 01.2 Vodovodní přípojka, sprcha a pítka. Výkaz výměr byl současně aktualizován i u objektů IO 01.3 Přelévavý dnový práh, IO 01.4 Výpustní zařízení a IO 01.5 Konstrukce čerpací šachty.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č.3:

V soupisu prací „IO 01.6 – Mobiliář“ je uvedena specifikace mobiliáře, která neodpovídá soupisu v projektové dokumentaci. Pol. č. 12 lavice dřevěná je podle počtu kusů zřejmě solární lavice, ale je to opravdu tak? Lavic dřevěných je ve výkazu 2+13+3 kusů. V pol.č. 14 a 16 je lehátko se stolkem v počtu 3 a 5, ale nikde není dřevěný stůl s lavicemi (5 ks) a lehátko bez stolku (3 ks).

Může zadavatel prověřit výkaz výměr a provést opravu specifikace, tak aby odpovídala projektové dokumentaci?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že poskytuje účastníkům upravený výkaz výměr, kde názvy v IO 01.6 Mobiliář byly správně upraveny do souladu s technickou zprávou.

Přílohy:

20230112 - Povodňový park Kamýk nad Vltavou, 2024,29_5 [zadání]

S pozdravem

Mgr. Ivana Šilhanová
Administrátor veřejné zakázky