

SMLOUVA O DÍLO č. ...

Číslo SOD zhotovitele: 1163/2019

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Městys Chodová Planá

Se sídlem: Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá

IČ: 00259861

DIČ: CZ00259861

Zástupce ve věcech smluvních: Luboš Hlačík, starosta obce, e-mail:
starosta@chodovaplana.cz

Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta obce
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Se sídlem: Vrázova 2429/7, Cheb 350 02

IČ: 453 58 800

DIČ: CZ45358800

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2015

Zastoupený ve věcech smluvních: Miroslav Šilhán, jednatel, tel. 737 270 902, e-mail:
stamoza@stamoza.cz

Ing. Vladislava Závodská, jednatel, tel. 737 270 906, e-mail:
zavodska@stamoza.cz

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Vladislava Závodská, jednatel, tel. 737 270 906, e-mail:
zavodska@stamoza.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 266794098/0300

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO)

„PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ K LOKALITĚ VČELNICE, VÝŠKOVSKÁ UL., CHODOVÁ PLANÁ“

Rozsah plnění této zakázky je stanoven projektovou dokumentací **„PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ K LOKALITĚ VČELNICE, VÝŠKOVSKÁ UL., CHODOVÁ PLAN“**, zpracovanou Ing. Jaroslavem Krystyníkem, IČ:00259861 a dále je stanoven oceněným výkazem výměr a nabídkou zhotovitele.

Místo plnění / realizace

Místem plnění je městys Chodová Planá

I.I. Předmět smlouvy

Součástí předmětu plnění této smlouvy je mimo jiné také :

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;(pokud bude zhotovitel potřebovat k plnění veřejné zakázky)
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě.
- j) geometrické zaměření stavby ověřené katastrálním úřadem

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).

Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.

Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínu dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.

Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných stavebních prací vyvolaných prováděním DÍLA. Zadávání případných dodatečných stavebních prací bude realizováno na základě vystavených změnových listů. Dodatečné stavební práce

nesmějí být provedeny bez souhlasu objednatele. Neodsouhlasené a provedené dodatečné stavební práce objednatel zhotoviteli nemůže uhradit.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

I.II. Doba plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od podpisu SOD

Zahájení stavebních prací: do 5 dnů od převzetí staveniště v závislosti na termínu nabytí právní moci zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací

Dokončení stavebních prací: do 30 pracovních dnů od zahájení prací

Předání a převzetí díla: do 30 pracovních dnů od zahájení prací

Geodetické zaměření stavby ověřené katastrálním úřadem bude předáno ve lhůtě dle možností katastrálního úřadu.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: *městys Chodová Planá*

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc a nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude možné dodržet technologické podmínky provádění díla), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

I.III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací.

2. Cena bez DPH : 924 831,92 DPH : 194 214,70 Cena včetně DPH:
1 119 046,62

3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 7. této smlouvy).

4. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné

části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou ceny dohodnuty na jednání. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.

5. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
7. Při nezajištění finančních prostředků objednatele (např. z důvodu neposkytnutí podpory apod.) pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a to na základě písemné výzvy objednatele. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací díla z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

I.IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Platby za provedené práce budou probíhat vždy jednou měsíčně a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a vystavené faktury za měsíční plnění. Z každé faktury bude objednatel propłacet vždy 90 % ceny bez DPH a DPH ve výši 100 %. Zbýlých 10% ceny bez DPH bude sloužit jako zádržné. To bude uvolněno do 30 dnů po protokolárním převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený soupis prací bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
4. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
5. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladu, zejména:
 - označení účetního dokladu a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely,

- každý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název projektu a případný požadavek poskytovatele dotace (bude upřesněno investorem)
 - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.
7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. bod 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II. Realizace díla

II.I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy (písemné, ústní) objednatele.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II.II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníku je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

II.III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům MMR ČR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
6. Zhotovitel si zajistí vždy 10 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací. Poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
17. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
19. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel umožní správčům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli.

K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.

23. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
24. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace (dále jen PD) a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této SOD.
25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
28. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
29. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

II.IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané PD.

4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

II.V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení převjímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením převjímk.
3. Zhotovitel je povinen připravit k převjímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):

ve formátech .doc a .xls). Veškeré digitální dokumenty musí být dostupné pro případnou editaci v budoucnu (=nezamčeny).

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcí sítě a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - geometrický plán dokončené stavby včetně potvrzení katastrálním úřadem
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady

III.I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

III.II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **2 mil. Kč** a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

III.III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 72 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

III.IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou a to mailem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravě, případně vyměněné části (testy, certifikáty, apod.)

závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.

11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.
14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

IV.I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč jednorázově a 0,05% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SOD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

IV.II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své

povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobu bodu 1. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenásledky vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Chodová Planá dne: 10. 9. 2019

**MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ**

městys Chodová Planá

Luboš Hlačík

starosta obce

(zhotovitel)

**Luboš
Hlačík**

Digitálně podepsal
Luboš Hlačík
Datum: 2019.09.18
07:58:20 +02'00'

V Chebu dne: ...

10. 09. 2019

STAMOŽA, s.r.o.
společnost s ručením omezeným
Miroslav Šilhan
jedenatel
(zhotovitel)

STAMOŽA, společnost s ručením omezeným
Miroslav Šilhan
jedenatel
(zhotovitel)

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ K LOKALITĚ VČELNICE, VÝŠKOVSKÁ UL., CHODOVÁ PLANÁ	Objednatel:	MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	VODOVOD	Projektant:	ING. JAROSLAV KRYSTYNIČ	IČ/DIČ:	432 742 85/
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	31.12.2019	Položek:	57
JKSO:		Zpracoval:	ING. JAROSLAV KRYSTYNIČ	Datum:	30.07.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 83 572,92	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 103 662,73	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 77,95			Ostatní	0,00
	Montáž 1 663,30			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	76 292,25				
Přesun hmot a sutí	2 894,78				
ZRN celkem	268 163,93	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	268 163,93
Základ 21%	268 163,93	DPH 21%	56 314,43	Celkem včetně DPH	324 478,36

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
Konkrétní výrobky uvedené ve specifikaci rozpočtu jsou referenční, mohou být nahrazeny jinými se stejnými parametry.

STAVUŠKA, s.r.o.
společnost s ručením omezeným
zapsaná u Krajského soudu v Plzni, odd. C.vl. 101
Jiřeb Vražovce 7, č.p. 2429
DIČ: CZ45318800
IČ: 254 434 788

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ K LOKALITĚ VČELNICE,				Objednatel: MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ			
Druh stavby:	VÝŠKOVSKÁ UL., CHODOVÁ PLANÁ				Projektant: ING. JAROSLAV KRYSTYNIČ			
Lokalita:	VODOVOD				Zhotovitel:			
Zpracoval:	ING. JAROSLAV KRYSTYNIČ				Zpracováno dne: 30.07.2019			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)		
	11	Přípravné a přidružené práce			3 945,50	26,45		
	12	Odkopávky a prokopávky			693,00	0,00		
	13	Hloubené vykopávky			16 641,50	0,00		
	15	Roubení			119,40	0,08		
	16	Přemístění výkopku			7 065,50	0,00		
	17	Konstrukce ze zemin			25 875,70	51,68		
	18	Povrchové úpravy terénu			2 450,00	0,00		
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)			6 139,80	15,79		
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			42 384,00	25,20		
	57	Kryty šterkových a živičných komunikací a ploch			29 880,00	6,15		
	85	Potrubí z trub litinových			5 598,00	0,00		
	87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových			31 410,00	0,00		
	89	Ostatní konstrukce			15 033,25	0,67		
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná			2 894,78	0,00		
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky			1 741,25	0,00		
		Ostatní materiál			76 292,25	0,50		
Celkem:					268 163,93			

PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ K LOKALITĚ VČELNICE, VÝŠKOVSKA UL.,

CHODOVÁ PLÁNÁ

VODOVOD

Objednatel: MĚSTYS CHODOVÁ PLÁNÁ

Projektant: ING. JAROSLAV KRYSTÝNÍK

Zhotovitel:

Zpracoval: ING. JAROSLAV KRYSTÝNÍK

Doba výstavby: 92 dní

Začátek výstavby:

Konec výstavby: 31.12.2019

Zpracováno dne: 30.07.2019

Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Genová soustava
				Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
Rozměry				368,85	3 576,65	3 945,50		26,45
Přípravné a přidružené práce								
00 Dočasné zajištění beton. a plast. potrubí do DN 200	m	1,50	307,00	164,55	295,95	460,50	0,01	0,02 RTS II / 2015
00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,00	195,00	74,13	120,87	195,00	0,02	0,02 RTS II / 2015
00 Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam.droené tl.30 cm	m2	30,00	61,50	0,00	1 845,00	1 845,00	0,66	19,80 RTS II / 2015
00 Odstranění podkladu pl.50 m2, živice tl. 10 cm	m2	30,00	35,50	0,00	1 065,00	1 065,00	0,22	6,60 RTS II / 2015
00 Dočasné zajištění beton. a plast.potrubí DN 200-500	m	1,00	380,00	130,17	249,83	380,00	0,01	0,01 RTS II / 2015
Odkopávky a prokopávky				0,00	693,00	693,00		0,00
00 Sejmouti ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	10,50	66,00	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
Hloubené výkopávky				0,00	16 641,50	16 641,50		0,00
00 Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	10,00	132,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	63,70	112,00	0,00	7 134,40	7 134,40	0,00	0,00 RTS II / 2015
00 Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	31,90	16,50	0,00	526,35	526,35	0,00	0,00 RTS II / 2015
00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	63,70	112,00	0,00	7 134,40	7 134,40	0,00	0,00 RTS II / 2015
00 Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	31,90	16,50	0,00	526,35	526,35	0,00	0,00 RTS II / 2015
Roubení				9,05	110,35	119,40		0,08
00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl. do 2m	m2	79,60	1,00	9,05	70,55	79,60	0,00	0,08 RTS II / 2015
00 Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2	79,60	0,50	0,00	39,80	39,80	0,00	0,00 RTS II / 2015
Přemístění výkopku				0,00	7 065,50	7 065,50		0,00
00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	63,70	35,00	0,00	2 229,50	2 229,50	0,00	0,00 RTS II / 2015
00 Vodovodní přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	39,00	124,00	0,00	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
Konstrukce ze zemín				10 431,65	15 444,05	25 875,70		51,68
00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	88,40	79,50	0,00	7 027,80	7 027,80	0,00	0,00 RTS II / 2015
00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	30,40	586,00	10 431,65	7 382,75	17 814,40	1,70	51,68 RTS II / 2015
00 Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 100% PS	m3	39,00	26,50	0,00	1 033,50	1 033,50	0,00	0,00 RTS II / 2015
Povrchové úpravy terénu				127,50	2 322,50	2 450,00		0,00
00 Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	70,00	16,50	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	70,00	18,50	127,50	1 167,50	1 295,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svrátku)				3 719,90	2 419,90	6 139,80		15,79
00 Lože pod potrubí ze šterkopiskou do 63 mm	m3	8,00	578,00	2 964,63	1 639,37	4 624,00	1,89	15,13 RTS II / 2015
00 Bloky pro potrubí z betonu C-17,5	m3	0,26	2 150,00	471,63	87,37	559,00	2,50	0,65 RTS II / 2015
00 Bednění bloků pod potrubí	m2	2,60	368,00	263,64	693,16	956,80	0,00	0,01 RTS II / 2015
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				39 713,03	2 670,97	42 384,00		25,20
00 Vypravení podkladu po překopech kam.hrubě droeným	t	12,00	643,00	6 982,70	733,30	7 716,00	1,10	13,20 RTS II / 2015
00 Vypravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	12,00	2 889,00	32 730,33	1 937,67	34 668,00	1,00	12,00 RTS II / 2015
Kryty šterkopových a živiných komunikací a ploch				25 700,46	4 179,54	29 880,00		6,15
00 Vypravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	60,00	498,00	25 700,46	4 179,54	29 880,00	0,10	6,15 RTS II / 2015
Potrubí z trub litinových				1 253,50	4 344,50	5 598,00		0,00
00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přř. výkop DN 80	kus	4,00	677,00	736,30	1 971,70	2 708,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
00 Montáž tvarovek litin. odboč. přřř. výkop DN 80	kus	2,00	921,00	517,17	1 324,83	1 842,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80, hrdlové, pružný spoj, ve výkopu	kus	2,00	524,00	0,03	1 047,97	1 048,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a cedičových				130,05	31 279,95	31 410,00		0,00
00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	99,50	112,00	0,00	11 144,00	11 144,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
00 Výřez na potrubí z plastu d90 mm - obdobná položka	kus	1,00	20 266,00	130,05	20 135,95	20 266,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
Ostatní konstrukce				2 118,93	12 914,32	15 033,25		0,67

32	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	3,00	899,00	386,95	2 310,05	2 697,00	0,00	0,00	RTS II/2015
33	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	1 626,00	226,30	1 399,70	1 626,00	0,00	0,00	RTS II/2015
34	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	99,50	26,50	88,48	2 548,27	2 636,75	0,00	0,00	RTS II/2015
35	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	99,50	55,00	185,33	5 287,17	5 472,50	0,00	0,00	RTS II/2015
36	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300	úsek	1,00	850,00	384,39	465,61	850,00	0,04	0,04	RTS II/2015
37	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00	355,00	448,30	616,70	1 085,00	0,11	0,34	RTS II/2015
38	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	686,00	399,18	286,82	686,00	0,30	0,30	RTS II/2015
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	2 894,78	2 894,78	0,00	0,00	RTS II/2015
39	998276101R00	Přesun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	125,86	23,00	0,00	2 894,78	2 894,78	0,00	0,00	RTS II/2015
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				77,95	1 663,30	1 741,25	0,00	0,00	RTS II/2015
40	220270604R00	Mont. vodiče av.cy.cya 4 pevně	m	99,50	17,50	77,95	1 663,30	1 741,25	0,00	0,00	RTS II/2015
		Ostatní materiál				76 292,25	0,00	76 292,25	0,50	0,50	RTS II/2015
41	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	7,00	122,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,01	RTS II/2015
42	28314148	Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá	m	99,50	6,50	646,75	0,00	646,75	0,00	0,00	RTS II/2015
43	42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	3,00	789,00	2 367,00	0,00	2 367,00	0,01	0,03	RTS II/2015
44	42200760	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	1,00	2 242,00	2 242,00	0,00	2 242,00	0,03	0,03	RTS II/2015
45	42228310	HAWLE šoupátko 4000 DN 80" přírub.krkové-voda	kus	3,00	4 764,00	14 292,00	0,00	14 292,00	0,02	0,05	RTS II/2015
46	42273600	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1000	kus	1,00	14 304,00	14 304,00	0,00	14 304,00	0,03	0,03	RTS II/2015
47	42291022	HAWLE souprava zemní teleskopická 9500 DN 80	kus	3,00	1 486,50	4 459,50	0,00	4 459,50	0,01	0,02	RTS II/2015
48	552599839	Tvarovka příř. s příř. odb. Duktus T DN80/80mm	kus	2,00	1 593,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,01	0,03	RTS II/2015
49	5526009702	Koleno příř. s pátkou Duktus N DN80mm	kus	1,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,01	0,01	RTS II/2015
50	28613106.M	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	1,00	209,50	209,50	0,00	209,50	0,00	0,00	RTS II/2015
51	286134465	Trubka SUPERPIPE SDR 11 90 x 8,2 mm návin voda	m	99,50	167,00	16 616,50	0,00	16 616,50	0,00	0,21	RTS II/2015
52	286615 418VD	Integrovaný lemový nákrúžek s přírubou EFL 90/80	ks	8,00	1 030,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,01	0,04	RTS II/2015
53	5520400_80VD	PŘÍRUBA na PVC/PE DN 80 / 90 jištěná S 2000 HAWLE č.0400	ks	2,00	2 004,00	4 008,00	0,00	4 008,00	0,01	0,01	RTS II/2015
54	28653326.A	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm	kus	1,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	RTS II/2015
55	55259730	Tvar. příř. s hrdlem Duktus EU DN 80 Lu130mm EWS	kus	2,00	856,50	1 713,00	0,00	1 713,00	0,01	0,01	RTS II/2015
56	55251214	Troubka příř. litin. Duktus FF DN80 dl.300mm EWS	kus	1,00	1 047,50	1 047,50	0,00	1 047,50	0,01	0,01	RTS II/2015
57	28613146.M	Elektrovíčko KIT d 90 mm PE 100 SDR 11 ELGEF Plus	kus	1,00	520,50	520,50	0,00	520,50	0,00	0,00	RTS II/2015
		Celkem:						268 163,93			

Poznámka:

Konkrétní výrobky uvedené ve specifikaci rozpočtu jsou referenční, mohou být nahrazeny jinými se stejnými parametry.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ K LOKALITĚ VČELNICE, VÝŠKOVSKÁ UL., CHODOVÁ PLANÁ	Objednatel:	MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	KANALIZACE	Projektant:	ING. JAROSLAV KRYSTYNIČEK	IČ/DIČ:	432 742 85/
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	31.12.2019	Položek:	36
JKSO:		Zpracoval:	ING. JAROSLAV KRYSTYNIČEK	Datum:	30.07.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 331,11	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	458 833,59	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		10 560,50						
Přesun hmot a sutí		16 336,88						
ZRN celkem			DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	510 988,08
Základ 21%	510 988,08	DPH 21%	107 307,50	Celkem včetně DPH	618 295,58

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
Konkrétní výrobky uvedené ve specifikaci rozpočtu jsou referenční, mohou být nahrazeny jinými se stejnými parametry.

Ing. Jaroslav Krystýniček
Číslo: 432 742 85/01
Tel./Fax: 351 120 357
E-mail: j.krystyni@seznam.cz

AVOINVIS

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:			PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ K LOKALITĚ VČELNICE, VÝŠKOVSKÁ UL., CHODOVÁ PLANÁ			Objednatel:		MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ	
Druh stavby:			KANALIZACE			Projektant:		ING. JAROSLAV KRYSTYNIČ	
Lokalita:						Zhotovitel:			
Zpracoval:			ING. JAROSLAV KRYSTYNIČ			Zpracováno dne:		30.07.2019	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)			
	11	Přípravné a přidružené práce			8 237,00	71,29			
	13	Hloubené vykopávky			23 442,40	0,00			
	15	Roubení			123,60	0,08			
	16	Přemístění výkopku			12 554,40	0,00			
	17	Konstrukce ze zemin			41 527,80	88,40			
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)			7 960,20	25,59			
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			114 436,80	68,04			
	57	Kryty šterkových a živichých komunikací a ploch			80 676,00	16,61			
	83	Potrubí z trub kameninových			137 438,00	4,19			
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			33 782,50	7,12			
	96	Bourání konstrukcí			1 363,00	0,25			
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			2 623,00	0,17			
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná			16 336,88	0,00			
		Ostatní materiál			30 486,50	9,99			
					Celkem:	510 988,08			

RODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ K LOKALITĚ VČELNICE, VÝŠKOVSKÁ UL., CHODOVÁ PLANÁ									
KANALIZACE									
Doba výstavby:		92 dní		Objednatel:		MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ			
Začátek výstavby:		31.12.2019		Projektant:		ING. JAROSLAV KRÝSTYNIK			
Konec výstavby:		31.12.2019		Zhotovitel:		ING. JAROSLAV KRÝSTYNIK			
Zpracováno dne:		30.07.2019		Zpracoval:		ING. JAROSLAV KRÝSTYNIK			
M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
				Montáž	8 103,44		Jednot.	Celkem	
m2	81,00	61,50	133,56	8 237,00	71,29	0,66	53,46	RTS II / 2015	
m2	81,00	35,50	0,00	4 981,50	4 981,50	0,22	17,82	RTS II / 2015	
m	1,00	380,00	133,56	246,44	380,00	0,01	0,01	RTS II / 2015	
Roubené výkopávky									
m3	5,60	132,00	0,00	739,20	739,20	0,00	0,00	RTS II / 2015	
m3	94,40	112,00	0,00	10 572,80	10 572,80	0,00	0,00	RTS II / 2015	
m3	47,20	16,50	0,00	778,80	778,80	0,00	0,00	RTS II / 2015	
m3	94,40	112,00	0,00	10 572,80	10 572,80	0,00	0,00	RTS II / 2015	
m3	47,20	16,50	0,00	778,80	778,80	0,00	0,00	RTS II / 2015	
Roubení									
m2	82,40	1,00	0,10	82,30	123,60	0,08	0,08	RTS II / 2015	
m2	82,40	0,50	0,00	41,20	41,20	0,00	0,00	RTS II / 2015	
Umístění výkopku									
m3	94,40	35,00	0,00	12 554,40	12 554,40	0,00	0,00	RTS II / 2015	
m3	74,60	124,00	0,00	9 250,40	9 250,40	0,00	0,00	RTS II / 2015	
Konstrukce ze zemín									
m3	114,20	79,50	0,00	41 527,80	41 527,80	88,40	88,40	RTS II / 2015	
m3	52,00	596,00	0,00	30 472,00	30 472,00	1,70	88,40	RTS II / 2015	
m3	74,60	26,50	0,00	1 976,90	1 976,90	0,00	0,00	RTS II / 2015	
Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)									
m3	13,40	578,00	345,56	7 399,64	7 960,20	25,59	25,34	RTS II / 2015	
m3	0,10	2 150,00	0,00	215,00	215,00	2,50	0,25	RTS II / 2015	
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch									
t	32,40	643,00	0,00	114 436,80	114 436,80	68,04	35,64	RTS II / 2015	
t	32,40	2 889,00	0,00	93 603,60	93 603,60	1,00	32,40	RTS II / 2015	
Kryty štěrkových a živých komunikací a ploch									
m2	162,00	498,00	0,00	80 676,00	80 676,00	16,61	16,61	RTS II / 2015	
Potrubí z trub kameninových									
m	89,00	1 242,00	1 978,61	135 459,39	137 438,00	4,19	3,83	RTS II / 2015	
kus	1,00	4 520,00	1 101,87	3 418,13	4 520,00	0,36	0,36	RTS II / 2015	
kus	2,00	11 190,00	876,74	21 503,26	22 380,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení									
kus	3,00	9 540,00	2 869,94	30 912,56	33 782,50	7,12	6,63	RTS II / 2015	
kus	3,00	592,00	2 863,93	25 756,07	28 620,00	2,21	0,50	RTS II / 2015	
m	89,00	28,50	6,01	1 769,99	1 776,00	0,17	0,17	RTS II / 2015	
úsek	1,00	850,00	0,00	2 536,50	2 536,50	0,00	0,00	RTS II / 2015	
Bourání konstrukcí									
m2	0,50	2 726,00	3,34	1 359,66	1 363,00	0,51	0,25	RTS II / 2015	
kus	1,00	2 623,00	0,00	2 623,00	2 623,00	0,17	0,17	RTS II / 2015	
Přorážení otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.30cm									
t	291,73	56,00	0,00	16 336,88	16 336,88	0,00	0,00	RTS II / 2015	
Roubení trubní dálková a přípojná									
t	10 560,50	19 926,00	30 486,50	9,99	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
Roubení materiál									
m	89,00	6,50	6,50	572,00	578,50	0,00	0,00	RTS II / 2015	
kus	3,00	814,00	814,00	1 628,00	2 442,00	0,25	0,75	RTS II / 2015	
kus	3,00	1 446,00	1 446,00	2 892,00	4 338,00	0,61	1,83	RTS II / 2015	
kus	3,00	6 012,00	6 012,00	12 024,00	18 036,00	2,40	7,20	RTS II / 2004	
kus	4,00	264,00	264,00	792,00	1 056,00	0,05	0,20	RTS II / 2015	

Poznámka:
Konkrétní výrobky uvedené ve specifikaci rozpočtu jsou referenční, mohou být nahrazeny jinými se stejnými parametry.

kus	2,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	4 036,00	0,00
Celkeni:						510 988,08
						0,00 RTS II / 2015

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ K LOKALITĚ VČELNICE, VÝŠKOVSKÁ UL., CHODOVÁ PLANÁ		Objednatel:	MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	STL PLYNOVOD		Projektant:	ING. JAROSLAV KRYSTYNÍK	IČ/DIČ:	432 742 85/
Lokalita:	CHODOVÁ PLANÁ		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:			Konec výstavby:	31.12.2017	Položek:	40
JKSO:			Zpracoval:	ING. JAROSLAV KRYSTYNÍK	Datum:	20.04.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		12 590,42	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště			0,00
	Montáž		37 975,23	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava			0,00
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka			0,00	Uzemní vlivy			0,00
	Montáž		0,00					Provozní vlivy			0,00
"M"	Dodávky		2 472,30					Ostatní			0,00
	Montáž		50 226,70					NUS z rozpočtu			0,00
Ostatní materiál			38 085,05								
Přesun hmot a sutí			4 330,21								
ZRN celkem			145 679,91	DN celkem			0,00	NUS celkem			0,00
				DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.			0,00
								ORN celkem			
								ORN celkem z obj.			0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	145 679,91	DPH 21%	30 592,78
		Celkem bez DPH	145 679,91
		Celkem včetně DPH	176 272,69

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
Konkrétní výrobky uvedené ve specifikaci rozpočtu jsou referenční, mohou být nahrazeny jinými se stejnými parametry.

Společnost s ručením omezeným
se sídlem v Plzni, odd. 0001
Ing. Jaroslav Krystyník
Ing. Vrazová 7, č.p. 2429
DIČ: CZ45358900

Název stavby:	PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ K LOKALITĚ VČELNICE, VÝŠKOVSKÁ UL., CHODOVÁ PLANÁ					Objednatel:	MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ
Druh stavby:	STL PLYNOVOD					Projektant:	ING. JAROSLAV KRYSTYNÍK
Lokalita:	CHODOVÁ PLANÁ					Zhotovitel:	
Zpracoval:	ING. JAROSLAV KRYSTYNÍK					Zpracováno dne:	20.04.2017
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	11	Přípravné a přidružené práce			882,00		0,05
	12	Odkopávky a prokopávky			844,80		0,00
	13	Hloubené výkopávky			12 996,40		0,00
	15	Roubení			72,45		0,05
	16	Přemístění výkopku			6 745,30		0,00
	17	Konstrukce ze zemin			21 078,90		53,21
	18	Povrchové úpravy terénu			2 975,00		0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)			4 970,80		16,26
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná			4 330,21		0,00
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky			1 872,50		0,00
	M23	Montáže potrubí			50 826,50		0,00
		Ostatní materiál			38 085,05		0,17
Celkem:					145 679,91		

Stavební rozpočet

PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ K LOKALITĚ VČELNICE, VÝŠKOVSKÁ UL., CHODOVÁ PLÁNÁ										
Doba výstavby:		214 dní		Objednatel:		MĚSTYS CHODOVÁ PLÁNÁ				
Začátek výstavby:				Projektant:		ING. JAROSLAV KRYSŤYNIK				
Konec výstavby:		31.12.2017		Zhotovitel:						
Zpracováno dne:		20.04.2017		Zpracoval:		ING. JAROSLAV KRYSŤYNIK				
Zkrácený popis Rozměry		M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
Přípravné a přidružené práce										
Dočasné zajištění beton. a plast. potrubí do DN 200		m	1,00	307,00	314,00	568,00		882,00		0,05
Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů		m	1,00	195,00	109,70	197,30		307,00	0,01	0,01 RTS II / 2015
Dočasné zajištění beton. a plast. potrubí DN 200-500		m	1,00	380,00	74,13	120,87		195,00	0,02	0,02 RTS II / 2015
		m	1,00		130,17	249,83		380,00	0,01	0,01 RTS II / 2015
Odkopávky a prokopávky					0,00	844,80		844,80		0,00
Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m		m3	12,80	66,00		844,80		844,80	0,00	0,00 RTS II / 2015
Hloubené výkopávky					0,00	12 996,40		12 996,40		0,00
Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení		m3	6,80	132,00	0,00	897,60		897,60	0,00	0,00 RTS II / 2015
Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3, STROJNĚ		m3	50,30	112,00	0,00	5 633,60		5 633,60	0,00	0,00 RTS II / 2015
Příplatek za lepištvost - hloubení rýh 200cm v hor.3		m3	25,20	16,50	0,00	415,80		415,80	0,00	0,00 RTS II / 2015
Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ		m3	50,30	112,00	0,00	5 633,60		5 633,60	0,00	0,00 RTS II / 2015
Příplatek za lepištvost - hloubení rýh 200cm v hor.4		m3	25,20	16,50	0,00	415,80		415,80	0,00	0,00 RTS II / 2015
Roubení										
Pažení a rozeptření stěn rýh - příložené - hl. do 2m		m2	48,30	1,00	5,49	42,81		48,30	0,00	0,05 RTS II / 2015
Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m		m2	48,30	0,50	0,00	24,15		24,15	0,00	0,00 RTS II / 2015
Přemístění výkopku										
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m		m3	50,30	35,00	0,00	1 760,50		1 760,50	0,00	0,00 RTS II / 2015
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m		m3	40,20	124,00	0,00	4 984,80		4 984,80	0,00	0,00 RTS II / 2015
Konstrukce ze zemín										
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	60,40	79,50	0,00	4 801,80		4 801,80	0,00	0,00 RTS II / 2015
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopiskou frakce 0 - 22 mm		m3	31,30	486,00	8 907,64	6 304,16		15 211,80	1,70	53,21 RTS II / 2015
Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 100% PS		m3	40,20	26,50	0,00	1 065,30		1 065,30	0,00	0,00 RTS II / 2015
Povrchové úpravy terénu										
Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2		m2	85,00	16,50	0,00	1 402,50		1 402,50	0,00	0,00 RTS II / 2015
Založení trávníku parkového výsevem v rovině		m2	85,00	18,50	154,83	1 417,67		1 572,50	0,00	0,00 RTS II / 2015
Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)										
Lože pod potrubí ze šterkopiskou do 63 mm		m3	8,60	578,00	3 208,47	1 762,33		4 970,80		16,26
					3 208,47	1 762,33		4 970,80	1,89	16,26
Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	4 330,21		4 330,21		0,00
Přesun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop		t	188,27	23,00	0,00	4 330,21		4 330,21	0,00	0,00 RTS II / 2015
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky										
Mont. vodiče av.cy.c.a 4 pevně		m	107,00	17,50	83,63	1 788,87		1 872,50	0,00	0,00
Montáže potrubí										
Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 50		m	107,00	59,00	0,00	6 313,00		6 313,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50		m	107,00	97,50	0,00	10 432,50		10 432,50	0,00	0,00 RTS II / 2015
Montáž trubních dílů PE, PP, D 63		kus	4,00	248,00	0,00	992,00		992,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7		m	107,00	112,00	0,00	11 984,00		11 984,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580		kus	1,00	421,00	0,00	421,00		421,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
Montáž litinového poklopu - plynovod		kus	1,00	250,00	0,00	250,00		250,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
Zhotovení odbočky třída 11-13, 60,3 x 2,9 obdobná položka		kus	1,00	20 434,00	0,00	18 045,34		20 434,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
Ostatní materiál										
Elektrovičko d 63 mm PE 100 SDR 11 ELGEF Plus		kus	1,00	410,30	38 085,05	0,00		38 085,05		0,17
Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus		kus	1,00	209,00	410,30	0,00		410,30	0,00	0,00 RTS II / 2015
Fólie výstražná VF-300P š.300mm žlutá "POZOR PLYN"		m	107,00	6,50	695,50	0,00		695,50	0,00	0,00 RTS II / 2015

32	552WORMET5(	Odvzdušňovací uzávěr WORMET DN 50 (předb.položka)	ks	1,00	7 499,80	7 499,80	0,00	7 499,80	0,02	0,02	0,11	RTS II / 2015
33	286138226	Trubka tlaková plynová PE100 0,7 MPa d 63x5,8 mm	m	107,00	111,10	11 887,70	0,00	11 887,70	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
34	28613125.M	Elektro T-kus KIT d 63mm rovnoramenný PE100 SDR11	kus	1,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
35	28653325.A	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 63 mm	kus	3,00	513,70	1 541,10	0,00	1 541,10	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
36	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF	kg	8,50	137,50	1 168,75	0,00	1 168,75	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
37	286PEOC1002c	Zemní přechodka OC-PE standard 63 mm	ks	1,00	597,30	597,30	0,00	597,30	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
38	42229100	HAWLE šoupátko 4045 E2 DN 50/63 hrdla-plyn	kus	1,00	9 857,10	9 857,10	0,00	9 857,10	0,01	0,01	0,01	RTS II / 2015
39	42291357	Poklop litinový 534 - šoupátkový, plyn	kus	1,00	2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00	0,01	0,01	0,01	RTS II / 2015
40	42291020	HAWLE souprava zemní teleskopická 9500 DN 50-65 obdobná položka	kus	1,00	1 699,50	1 699,50	0,00	1 699,50	0,01	0,01	0,01	RTS II / 2015
Celkem:										145 679,91		

Poznámka:

Konkrétní výrobky uvedené ve specifikaci rozpočtu jsou referenční, mohou být nahrazeny jinými se stejnými parametry.



POJISTNÁ SMLOUVA č. 2739901690

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:

STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Sídlem: Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb

IČ: 453 58 800

vedená u Krajského soudu v Plzni

oddíl C, vložka 2015

Počátek pojištění: 15. 08. 2018

Konec pojištění: 15. 08. 2019 s automatickým prodloužením

Doba pojištění: 1 rok

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/14 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání/činnosti – dle výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy, s vyloučením těchto činností/:

- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqua.cz

Důvěrné

1



Základní pojištění odpovědnosti – v rozsahu článku 3 doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“).

Limit plnění: 30.000.000,- Kč

Limit plnění pro předmět činnosti – projektová činnost ve výstavbě

5.000.000,- Kč

Spoluúčast:

Územní platnost: 5.000,- Kč

Roční pojistné: Česká republika a Spolková republika Německo

126.500,- Kč

Odchylně od čl. 8 odst. 2 písm. g) UCZ/Odp/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, která byla způsobena porušením právní povinnosti v době před uzavřením pojištění, a to v rozsahu krytí dle předchozích pojistných smluv.

Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV)

Sublimit plnění: 30.000.000,- Kč

Sublimit plnění pro předmět činnosti – projektová činnost ve výstavbě

5.000.000,- Kč

Spoluúčast:

Územní platnost: 5.000 Kč

Roční pojistné: Česká republika a Spolková republika Německo

zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odchylně od čl. 4 bodu 1 UCZ/Odp-P/14 se v rámci limitu plnění a spoluúčasti pro základní pojištění a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku pojištění vztahuje i na případy, kdy dodávka vadného výrobku byla uskutečněna v době před uzavřením pojištění, a to v rozsahu krytí dle předchozích pojistných smluv.

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných – vozidlo/stroj (92)

Sublimit plnění: 2.000.000,- Kč

Spoluúčast: 5.000,- Kč

Územní platnost: Česká republika a Spolková republika Německo

Roční pojistné: 12.375,- Kč

Odchylně od článku 8 odstavce 2 písm. c) UCZ/Odp/14 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu na věcech movitých, které pojištěný užívá na základě smlouvy.

Pojištění se však nevztahuje na letadla a motorová plavidla a na škody na nich, na škody vzniklé jakýmkoliv opožděním věci, na škody vzniklé nadměrným mechanickým zatížením a na škody vzniklé chybnou obsluhou nebo hrubou nedbalostí pojištěného nebo toho, koho pojištěný ke své činnosti použil. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé pohřšováním věcí. Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé na motorovém vozidle/stroji užívaném pojištěným, avšak jen za předpokladu, že je sjednáno havarijní/majetkové pojištění předemtného

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqua.cz

Důvěrné

2



vozidla/stroje. Pojistitel přitom poskytne pojistné plnění jen za předpokladu, že je poskytnuto plnění z pojištění havarijiho/majetkového a vůči pojištěnému je ze strany pojistitele havarijiho/majetkového pojištění uplatněno právo na náhradu škody, které na něj přešlo dle ustan. § 2820 občanského zákoníku. Dále poskytne pojistitel pojistné plnění v rozsahu té části škody, která převyšuje plnění z pojištění havarijiho/majetkového, resp. na kterou se takové pojištění nevztahuje.

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Sublimit plnění: 1.000.000,- Kč
Spoluúčast: 5.000,- Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 4.320,- Kč

Závěrečná ustanovení

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 2731900288

Roční pojistné celkem: 143.195,- Kč
Způsob placení: Čtvrtletně 35.799,- Kč
Splátka pojistného: Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, za rok 2017: 87.000.000,-
Splátnost pojistného: 15.8., 15.11., 15.2. a 15.5. (den a měsíc běžného roku)

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítacovým zpracováním.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního účtu na účet pojistitele č. 1071001005/5500, konst. symbol. 3558, variabilní symbol 2739901690.

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

V Praze dne 23.7.2018

Ing. Petra Ondříková
upisovatel

pojištění odpovědnosti

Mgr. Věra Pešková
vedoucí oddělení

pojištění odpovědnosti