

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený

Městys Radomyšl

Maltézské nám. 82, 387 31 Radomyšl

00251721

CZ00251721

Ing. Lubošem Peterkou, starostou městyse

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Zborníková, e-mail: zbornikova@gplinvest.cz, tel.: +420 728 270 147

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle zákona:

„Rekonstrukce místní komunikace v obci Radomyšl“**Dotazy ze dne 20.11.2025****Dotaz č. 1**

Ve VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY ze dne 20.10.2025 je uvedena předpokládaná hodnota veřejné zakázky 19 274 013,56 Kč bez DPH. Zadavatel od té doby zveřejnil již tři změny a doplnění zadávací dokumentace, jejichž obsahem byly také změny soupisu prací (mj. nové položky), čímž došlo k významnému navýšení finančního objemu zakázky. Dle našeho odhadu se v cenové hladině ÚRS pohybuje tato změna (hodnota nových položek) kolem 8 milionů Kč.--> Obracíme se na zadavatele s dotazem, zda s přihlédnutím na výše uvedené nepřehodnotí uváděnou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Odpověď:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena zadavatelem na základě dostupných údajů a cenových podkladů platných ke dni vyhlášení zadávacího řízení v souladu s § 16 zákona. Zadavatel si je vědom, že v důsledku změn může dojít k navýšení celkového finančního objemu zakázky, nicméně upozorňuje, že předpokládaná hodnota slouží primárně jako vodítko pro stanovení druhu zadávacího řízení a není limitem pro výši nabídkových cen.

Zadavatel v této fázi nepovažuje za nezbytné předpokládanou hodnotu veřejné zakázky formálně přehodnocovat, neboť změny zadávací dokumentace byly řádně zveřejněny a účastníci mají k dispozici aktuální soupis prací, na jehož základě mohou zpracovat své nabídkové ceny. Zadavatel zároveň připomíná, že hodnocení nabídek bude probíhat podle kritéria nejnižší nabídkové ceny, a tedy bude zohledňovat skutečné cenové nabídky účastníků.

Dotaz č. 2

Již podruhé bylo odpovězeno, že níže uvedené položky budou zrušeny, ale nestalo se tak. Vámi nově nahrazené položky jsou totožné. Pouze se změnilo pořadové číslo položky, ale kód zůstal stejný.

SO 02 – Kanalizace dešťová – Položka č. 70 – 894812376 – Revizní čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem.

SO 03 – Kanalizace splašková – Položka č. 51 – 894812376 – Revizní čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem.

Prosíme o zrušení položek s kódem 894812376 a nahrazení položkami viz. níže.

			899100100	Osazení poklopů šachtových	
				litinových, ocelových nebo železobetonových	
				včetně rámců	
				pro třídu zatížení	
☐	271	A01	899102112	A15, A50	kus
☐	271	A01	899103112	B125, C250	kus
☐	271	A01	899104112	D400, E600	kus

Odpověď:

SO 02: položka č.70 (kód 894812376) zrušena, nově doplněna položka č.72 (kód 899104112)

SO 03: položka č.51 (kód 894812376) zrušena, nově doplněna položka č.53 (kód 899104112)

K Vysvětlení, změně a doplnění je přiložen upravený soupis prací. Prosíme o použití opraveného soupisu prací pro tvorbu nabídky.

Vzhledem k úpravám zadávací dokumentace, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 02.12.2025 ve 13:00 hodin.

S pozdravem

Ve Strakonících, dne

Ing. Jana
Zborníková

Digitálně podepsal
Ing. Jana Zborníková
Datum: 2025.11.25
12:28:56 +01'00'

Ing. Jana Zborníková
GPL-INVEST s.r.o.