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Smlouva o dílo 
uzavřená mezi

Objednatel:

Město Choceň
Adresa:

Městský úřad, ul.Jungmannova 301, 565 15 Choceň
Zastoupený ve věcech smluvních: 
starosta města Ing. Ladislav Valtr, MBA, tel.465 461 923, e.mail: starosta@chocen-mesto.cz 
Zastoupený ve věcech technických: 
vedoucí investičního oddělení Ing. František Eliáš, tel. 465 461 944, 604 295 977, e-mail : frantisek.elias@chocen-mesto.cz 

referent investičního oddělení - Ing. Jan Svatoš, 465 461 922, 733 624 783; e-mail : jan.svatos@chocen-mesto.cz 
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, pobočka Svitavy

Číslo účtu:

1218451319/0800
IČ:


00278955
DIČ: 


CZ0000278955
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:
            
Sídlo společnosti:


Zastoupený ve věcech smluvních:  
 
Zastoupený ve věcech technických:  



Bankovní spojení:       
Číslo účtu:



IČ: 




DIČ: 



Firma je zapsána v OR , vedeném Kraj. Soudem , oddíl, vložka  

Článek 1

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace „Obnovy střechy a krovu na objektu zámku, č.p. 1“ (dále také „dílo“). 

Předmětem díla je:

Zpracování projektové dokumentace bude v rozsahu pro stavební řízení (event. pro společné územní a stavební řízení), dokumentaci pro provedení stavby a výběrové řízení na dodavatele akce dle zákona 137/2006 Sb. v platném znění a dle navazujících vyhlášek (zejména vyhlášky 230/2012 Sb. a 499/2006 Sb. v platném znění vyhlášky 62/2013 Sb. (dále také „PD“).

Zadavatel požaduje nahradit stávající alukrytové šablony taškovou krytinou. Veškeré návrhy budou konzultovány v průběhu projekčních prací s památkáři. 

Jedná se o objekt s památkovou ochranou rejstř.č. 25579/6 – 3907 v ÚSKP ČR.

Rozsah díla může být upřesňován v průběhu práce dle závazných pokynů případného poskytovatele dotace. 
Předpokládaný minimální rozsah díla: 

a) Předprojektová příprava)

· prostudování předaných podkladů k objektu, zpracovaného biologického průzkumu krovu,
zpracovaného zaměření krovu, zpracovaného posouzení dřevěných konstrukcí                              a zpracovaného projektu rekonstrukce střechy nad zámeckou kaplí.
· konzultační a koordinační činnost s autory podkladů.
· detailní doměření a aktualizace předaných archivních podkladů k objektu.
· zjištění skutečného průběhu sítí (povrchové i podpovrchové vedení, plyn, O2…) a jejich zanesení do dokumentace (situace, půdorys, event. pohledy)

· změření funkčnosti hromosvodů

· stavebně technický průzkum (římsy, komínová tělesa apod.)
b) Dokumentace DSP a DPS

Rozsah dokumentace bude v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. v platném znění vyhlášky 62/2013 Sb. a vyhlášky 230/2012 Sb. Níže uvedený výčet je považován za doplnění k minimálnímu rozsahu.
Projektová dokumentace bude členěna tak, aby umožňovala etapizaci výstavby. Veškeré zásahy budou v souladu s požadavky památkové péče a budou průběžně konzultovány s příslušným odborem péče o památkový fond.
· Stavební část

· Materiálové a konstrukční řešení bude průběžně konzultováno se zadavatelem, předpoklad je min. 4x v místě stavby, nebo sídle zadavatele a blíže neurčený počet elektronických konzultací prostřednictvím emailu.
· Předpoklad je použití pálených střešních tašek, vzor bobrovka, dvojitě kladené na řídké laťování.
· Rozsah oprav bude vycházet z Posouzení dřevěných konstrukcí, zpracované zpracované Ing. Petrem Rohlíčkem, INRECO, s.r.o., případně bude upraven dle výsledku konzultační a koordinační činnosti.
· Bude zachován rozsah střešních vikýřů.
· Bude zajištěno stávající přirozené větrání půdního prostoru, návrh úprav nesmí ovlivnit stabilizovaný vlhkostní a teplotní režim půdního prostoru.

· Specifické požadavky na truhlářské, event. zámečnické a ostatní výrobky budou zpracovány v přehledných tabulkách a/nebo výkresech podrobností.
· Projekt bude řešit provedení oprav při zachování stávajících skladů
· Bude řešit etapizaci provádění, předpoklad provádění je po křídlech – 5.etap, včetně kaple a toto členění bude respektovat výkaz výměr - soupis prací a rozpočet. 
· Bude řešit ztíženou možnost provádění s ohledem na trvalý provoz v objektu – (ZUŠ – pohyb dětí a učitelů, Smuteční síň – pohyb smutečních hostů, Orlické muzeum, prodejna knih apod, a dopravní zatížení v ulici Pardubická.)

· Požadavky na profesní části PD
· Požárně bezpečností řešení
· Bude řešit zajištění prostoru s ohledem na stávající využití podkroví a změny střešní krytiny.
· Statika

· Statické posouzení bude řešit komplexně stabilitu krovu po provedených opravách a to s ohledem na plánované přitížení novou střešní krytinou. 

· Bude staticky řešit možnost další půdní vestavby (skladové prostory apod.) 

· Bude řešit stavebně technické zajištění říms a korun obvodových stěn. 
· Silnoproud

· Bude řešit úpravy/obnovu hromosvodů dle protokolu o funkčnosti dle a)

· Bude řešit úpravy osvětlení s ohledem na stávající stav vedení a případné dopady vyvolané opravou krovu. 
· V souladu PBŘ bude řešit případné zajištění EPS systémem apod. a to včetně případných dopadů do stávajících rozvaděčů apod.
· Slaboproud

· V souladu PBŘ bude řešit případné zajištění EPS systémem apod.

· Soupis prací 

· Bude zpracován dle vyhlášky 230/2012 Sb. a bude členěn dle etapizace                           a příslušných stavebních oddílů
· Další všeobecné požadavky  

Dokumentace budou obsahovat vyjádření příslušných DOSS, správců sítí, souhlasy majitelů pozemků a vyjádření správců k projektové dokumentaci, včetně jejich připomínek, které budou do dokumentace zapracovány.

Součástí bude průběžné konzultování se zástupci zadavatele a v případě potřeby i s pracovníky určenými uživatelem objektu dle odst. b). a to po provedení předprojektové přípravy, v průběhu zpracování na vyžádání objednatele nebo zhotovitele. Dokumentace bude poskytnuta před provedením čistopisu objednateli ke kontrole v digitální podobě a to ve formátu pdf a dwg.
Zhotovitel bude v případě potřeby provádět konzultace se zajišťovatelem případné dotace.

1.2.  Jednotlivé části dokumentace budou vyhotoveny v tištěné podobě v 6 paré a ve dvou elektronických podobách na CD. Součástí PD budou vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. CD budou obsahovat kompletní PD, vč. výkazu výměr a rozpočtu a vyjádření (naskenována) a budou vlepena na vnitřní stranu hlavních desek PD. Paré č 1-2 budou autorizována, paré č. 3-6 budou autorizována na vrchní straně desek.
CD 1 – „zadávací“ bude obsahovat projektovou dokumentaci ve formátu pdf. v případě textových zpráv a výkresů, a xls. v případě výkazů výměr. Toto CD NEBUDE obsahovat rozpočet. 
CD 2 – „archivační“ bude obsahovat kompletní projektovou dokumentaci, včetně rozpočtu, v otevřeném formátu doc., xls, a dwg, a zároveň ve formátu pdf dle CD 1.

Předmětem výběrového řízení je dále výkon autorského dozoru projektanta (AD) dle požadavku objednatele na stavbě v celkové délce max. 50 hodin. Do počtu hodin není započítán čas strávený na cestě z místa působiště na místo jednání a zpět. Tento čas započítá uchazeč do celkové ceny nabídky za provedení AD. 

Součástí díla nejsou žádné pohyblivé složky, např.: další blíže nespecifikované, nezdůvodněné a neoceněné průzkumy, účasti na jednáních, cestovné, poštovné apod.
Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.1. smlouvy.

1.3.  Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu objednatelem do uzavření smlouvy a vedle právních předpisů rovněž v souladu s českými technickými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele, byť nejsou obecně závazné. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci má v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.

1.4. Vlastníkem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.

Článek 2

Vlastnické právo k zhotovované věci

2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.

Článek 3

Cena za dílo a platební podmínky

3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši  

Cena za PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA :                    


 ,- Kč bez DPH

Cena za DSP:


                                                                      ,- Kč bez DPH

Cena za DPS:  


                                                     
,- Kč bez DPH


Cena za autorský dozor za max. 50 h:                                                  
,- Kč bez DPH


Cena za dílo celkem bez DPH

                               
,- Kč 

DPH 21 %





                                   
,- Kč 

Cena za dílo celkem s DPH 21 %

                                 
,- Kč 

3.2. Bude vystavena dílčí faktura za ucelenou část dle čl. 3.1., kterou zhotovitel zašle objednateli do 15-ti dnů od předání PD a jedna konečná faktura do 15-ti dnů po ukončení AD, zálohy nebudou poskytovány. 

3.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona č.235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely. Faktura bude objednatelem uhrazena převodním příkazem.

3.8. Objednatel nemá vůči zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s prováděním díla, pokud je zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.

3.9. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla objednatele.

3.10. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele.

Článek 4

Lhůta k provádění díla

4.1.  Zhotovitel zahájení plnění ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 12/2015)

Odevzdá 
DSP:



                              
            do 7 měsíců od podpisu smlouvy

DPS:  




                                   do 9 měsíců od podpisu smlouvy

Autorský dozor za max. 50 h:  
předpoklad 2017-2020
Článek 5

Autorské právo
5.1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití projektové dokumentace (tj. projektové dokumentace v rozsahu obsahu díla) a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv v maximální míře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením na katastrálním území realizace díla, užívat projektovou dokumentaci k výstavbě díla podle této projektové dokumentace, pořizování kopií, provádění změn, doplňků a/nebo úprav projektové dokumentace (či jakékoliv jejich části), včetně jejích rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby díla.
5.2. Objednatel je jakožto nabyvatel Licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu Licence projektovou dokumentaci bez předchozího svolení zhotovitele jakožto poskytovatele Licence, resp. autora projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté Licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté Licence na třetí osobu, s čímž projektant jakožto poskytovatel Licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu trvání majetkových práv zhotovitele, resp. autora ve smyslu ust. § 27 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

Článek 6

Sankce

6.1. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtě jejich splatnosti včas, budou jeho platby zatěžovány smluvní pokutou ve výši 0,1% Kč z fakturované částky za každý kalendářní den z prodlení. 

6.2. Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% Kč za každý kalendářní den z prodlení, která se vztahuje k příslušné etapě plnění.

6.3.  Pro případ nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků v PD se sjednává smluvní pokuta výši 0,1% Kč za každý případ a kalendářní den prodlení, kterou je dodavatel povinen uhradit objednateli.

6.4. V případě dodatečného zjištění vad díla (např. technických chyb v projektu, atd.), sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou zjištěnou vadu (chybu). Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli na základě jeho výzvy k úhradě.

Článek 7

Záruka

7.1.  Zhotovitel poskytne objednateli na celý předmět plnění záruční dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

8.1. Smlouva nabývá platnosti  a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

8.2. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení. 

8.3. Uzavření této smlouvy č………………bylo schváleno Radou města Choceň 
dne               usnesením č……. 
V Chocni dne 


………………………


………………………


za objednatele:


    za zhotovitele:

      Ing. Ladislav Valtr, MBA,
        starosta města

             
                         jednatel společnosti
Město Choceň
 telefon :  465 461 911
bankovní spojení:

565 15  Jungmannova 301
fax :  465472461
Česká spořitelna Svitavy

www.chocen-mesto.cz
IČ : 00278955
č.ú.1218451319/0800 
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