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SMLOUVA O DÍLO 
na stavební práce vedené pod názvem „Úprava povrchu Zahradní ulice ve Spáleném Poříčí“  

uzavřená  dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

také jen „NOZ“) mezi smluvními stranami: 

 

 

           Smluvní strany:     

Město Spálené Poříčí  

            IC:      002 57 249 

            Zastoupené:  

ve věcech smluvních:    starostou Ing. Jindřichem Jindřichem 

            ve věcech technických:          starostou Ing. Jindřichem Jindřichem 

            se sídlem:                   Náměstí Svobody 132  

                                                                                   335 61 Spálené Poříčí  

            Telefon:                                    +420 602 604 141 

            E-mail:                                      jindrich@spaleneporici.cz 

 

dále jen  ''objednatel'' 

a 

 

       ROADFIN STAVBY s.r.o. 

se sídlem:          Vochov 424, 330 23 Vochov 

        

IC:      04852427     

Bankovní spojení:                         KD, a.s.               

 č. účtu:                  115-2097680207/0100 

Telefon:               +420 373 749 801 

E-mail:           nabidky@roadfin.cz 

    

 

dále jen ''zhotovitel'' 

uzavírají tuto 

 

smlouvu o dílo 

(dále jen ''smlouva'') 

 

1. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést 

pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou, výzvou k podání nabídek a 

jejími přílohami a příslušnými vyhláškami.  

 

Dílo představuje úpravu úseku místní komunikace v Zahradní ulici ve Spáleném Poříčí 

spočívající ve vyrovnání stávajícího povrchu s doplněním štěrkodrti a dále provedení nových 

asfaltových vrstev vozovky. Sjezdy a vstupy budou zpevněny štěrkodrtí a asfaltovým 

recyklátem, krajnice budou doplněny štěrkodrtí 

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace vypracované Projekční kanceláří Ing. 

Škubalová, ČKAIT: 0200643, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň. 

mailto:nabidky@roadfin.cz
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Objednatel se zavazuje zhotoviteli provedené dílo převzít bez podstatných vad a nedodělků a 

zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě. 

     
 

2. 

Cena díla 
                                     

Cena díla činí:                          2 116 616,16 Kč bez DPH   

                                                     444 489,39 Kč 21% DPH 

                                         2 561 105,55 Kč včetně DPH 

       

     

 Výše uvedená cena je určena na základě nabídky pod názvem „Úprava povrchu 

Zahradní ulice ve Spáleném Poříčí“ zadané formou veřejné zakázky malého rozsahu podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.  

 

Cena díla je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou 

dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky zhotovitele uvedené v jeho 

nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.  

 

Tuto cenu lze v průběhu realizace předmětu plnění navýšit pouze na základě odsouhlasení 

zadavatele a uzavření písemného dodatku, s výjimkou v rozsahu hodnoty „včetně daně 

z přidané hodnoty“ a „daně z přidané hodnoty“, pokud dojde ke změně daňových zákonů 

souvisejících s plněním předmětu zakázky, tzn. změně sazby daně z přidané hodnoty, která by 

zasáhla do období realizace předmětu plnění této veřejné zakázky.  

Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy budou předem projednány a 

odsouhlaseny objednatelem. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího 

odsouhlasení objednatelem, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení 

smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli.  

Zhotovitel je povinen objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu 

díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém 

předstihu tak, aby nedošlo objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla. 

 

 

3. 

Platební podmínky 

 Splatnost faktur (daňového dokladu) bude 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení 

fakturu, která obsahuje nepravdivé údaje, nebo nesplňuje náležitosti daňového dokladu. 

Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.  

 

Platby budou probíhat výhradně bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet 

zhotovitele.  Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z 

účtu objednatele. 
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4. 

Doba zahájení a zhotovení díla 

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do deseti pracovních dnů 

po převzetí staveniště od objednatele. Zhotovitel provede dílo a předá jej objednateli na 

základě předávacího protokolu do 20 dní od předání staveniště, nejpozději do 5. 10. 2026.  

 

Smluvní pokuty 

Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas v termínu sjednaném v odst.  

4. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 

započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a 

předání předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen 

uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za 

každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. Prodlení s odstraňováním vad a nedodělků upravené tímto odstavcem se vztahuje 

na vady a nedodělky díla zjištěné při předání díla a řádně uvedené v předávacím protokolu. 

Překročí-li Zhotovitel termíny sjednané v bodě 4. (zahájení provádění díla), je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak. 

 

 

5. 

Způsob provádění díla 

Zhotovitel je povinen dílo realizovat v souladu s výchozími podklady, pokyny 

objednatele a v souladu s dohodnutými podmínkami v této smlouvě, jakož i v souladu se 

všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a 

technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a 

služby vyhovují účelu díla. 

Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a 

dodávek a jejich přesun na místa plnění.  

Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, 

požární a bezpečnostní předpisy.  

Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele 

třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 

Provádění prací bude zhotovitel zajišťovat tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo 

k poškození obytných prostor a vybavení bytů.  

Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým 

způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve 

smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Zhotovitel projedná a zajistí případné zvláštní užívání nebo omezení užívání komunikací a 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajistí dopravní 

značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné odstranění, bude-li 

třeba taková opatření k provádění díla. 
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Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby na 

předané staveniště. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o 

provádění prací. 

Pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které: 

- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli 

předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním 

předmětu díla;  

- objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím 

stanovené osoby na předané staveniště. Na požádání je zhotovitel povinen 

předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. 

- svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují 

požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

(tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů); 

- smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), 

jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla této stavby budou pro realizaci 

daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu; 

- objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité 

materiály a povrchové úpravy. 

Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt 

odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této 

smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 300 tis. Kč. Zhotovitel je 

povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání objednatele 

doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí originál 

pojistné smlouvy.  

Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která 

může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy poskytovat 

veškerou nezbytnou součinnost.  

V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování 

předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně 

druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna smlouvy z této skutečnosti plynoucí, 

bude provedena písemným dodatkem smlouvy. 

 

6. 

Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník 

Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby 

pro provádění díla. Objednatel bezplatně poskytuje prostory pro zřízení staveniště. 

Objednatel vyzve zhotovitele k předání staveniště a zhotovitel je povinen převzít staveniště 

v termínu do 5 pracovních dnů od výzvy. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany 

písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 
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Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. 

Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související 

s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré 

právní předpisy. 

Nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a 

vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli. 

Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel, tím 

není dotčen nárok objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště. 

Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy v souladu 

s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona). Žádný zápis do stavebního 

deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 2 této Smlouvy. Stavební deník musí 

být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně 

jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.  

 

7. 

Splnění díla  

Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní veškeré své povinnosti 

z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, 

technických norem a podle příslušných ujednání této smlouvy, a v rozsahu umožňujícím 

řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné stavební 

dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, ve stanoveném termínu vyklidí a uvede 

staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla objednateli. 

Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli Předávacím protokolem. Tento 

má právní účinky pouze v případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně 

všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily 

řádnému užívání a provozu díla, resp. s drobnými vadami a nedodělky a způsobem a 

termínem jejich odstranění. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění 

vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti 

kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a 

nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po 

jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a 

předaný. 

Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícími řádnému 

užívání díla či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, 

sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít.  

 

 

8. 

Kontrola provádění díla 

Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – technický 

dozor příp. jiný zástupce objednatele. Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického 

dozoru, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového 

technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele. Při převzetí 
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staveniště si smluvní strany dále vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem 

s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 

oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, v každodenním režimu. 

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického 

dozoru stanovený objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn bezpečný 

přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor 

pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod 

pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze 

strany technického dozoru nese zhotovitel a objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé 

náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.  

Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 

materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  

 

Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že 

by na stavbě byla přítomna odpovědná osoba disponující příslušným oprávněním a vzděláním 

k provádění úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba 

přítomna, o takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny 

montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na 

prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto 

prodlevy. 

Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole 

provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další 

postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní objednatele nebo 

technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně dva pracovní dny 

předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou 

kontrolu, je objednatel na náklady zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a 

umožnění provedení řádné kontroly. 

Technický dozor je oprávněn při podezření, že dílo není prováděno v souladu s touto 

smlouvou nebo dle platných souvisejících předpisů, pozastavit práce zápisem do stavebního 

deníku a svolat mimořádný kontrolní den za účasti projektanta, který bude rozhodným 

subjektem v případném sporu při provádění díla dle této smlouvy. 

Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci nejméně jedenkrát za čtrnáct kalendářních dnů, 

případně dle potřeby postupu stavby. 

 

 

      9. 

     Odpovědnost za vady 

 Objednatel má právo reklamace vůči zhotoviteli. Zhotovitel je povinen odstranit 

případné zjištěné vady na svůj náklad v dohodnuté lhůtě. 

  

Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn se 

dožadovat toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Objednatel mu k 
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odstranění  těchto vad  poskytne  přiměřenou lhůtu. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady 

neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

 

 

10. 

     Záruky a reklamace 

Záruční doba je sjednána na celý předmět plnění v délce 60 kalendářních měsíců a 

počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na 

vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel 

prokáže, že jejich vznik nezavinil, případně zavinil objednatel nesprávným postupem. 

Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele ve 

lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná objednatelem 

v poslední den běhu záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci 

zhotovitel uznává. 

Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od objednatele písemně 

(poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) 

reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne 

s odstraňováním vad šetřením příčin na místě, popř. jiným způsobem a dohodne 

s objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však 

nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující 

bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu objednateli, je zhotovitel povinen 

započít s jejím odstraňováním dříve, a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude odstraněna, 

včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného 

nahlášení zhotoviteli, nedohodnou-li písemně smluvní strany jinou lhůtu. 

Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu objednatele 

a identifikaci této smlouvy.  

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené výše, nebo oznámí před jejím 

uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu 

ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu těchto 

oprav. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 

pokutu. 

 

 

11. 

Závěrečná ustanovení 

 

Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným 

ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Změna bude prováděna dodatkem, 

který bude označen pořadovým číslem. 
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Výchozí podklady předává objednatel bezúplatně zhotoviteli k realizaci činnosti. Zhotovitel 

není oprávněn tyto podklady používat k jiným účelům, než ke zpracování díla podle smlouvy 

a bez vědomí objednatele není oprávněn s nimi seznamovat jiné osoby. 

 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Smlouva zaniká uplynutím záruční doby. 

 

Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada města Spálené Poříčí svým usnesením čj. 

MUSP – 43572026 dne 7. 9. 2026. 

Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních a každé z nich je originálem smlouvy. Objednatel 

obdrží 1 pare a zhotovitel pak rovněž 1 pare vyhotovení smlouvy. Smluvní strany prohlašují, 

že se seznámily se zněním smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy. 

 

 

Ve Vochově  dne …………                 Ve Spáleném Poříčí dne 15. 9. 2026 

                 

 

 

 

 

Podpis:…………………………….                  Podpis:……………………………….. 

  Milan  Hacker, jednatel společnosti                     Ing. Jindřich Jindřich, starosta  
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