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Příloha č. 3 

 
 

Návrh příkazní smlouvy  
 

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Příkazce: Město Štětí  
 Mírové náměstí 163 
 411 08 Štětí 
 
IČO: 00264466 
DIČ: CZ00264466 
 
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta 
 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OMI 
 Hana Nešlehová – referent OMI 
 Zuzana Petkovová – referent OMI 
 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu:  35-3466281557/0100 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
č. účtu:  100022784/0600 
 
(dále jen „Příkazce“) 
 
 
2. Příkazník: JH-Team s.r.o. 
                                                             Višňová 673 
  434 01 Most 
 
IČO:  22773606 
DIČ: CZ22773606 
Plátce DPH: ANO 
 
Zástupce ve věcech smluvních: ing. Josef Holuj - jednatel 
 
Zástupce ve věcech technických: ing. Josef Holuj 
 
Bankovní spojení:                                ČSOB a.s.  
č. účtu: 250255524/0300 
 
Zapsán:                                               v obchodním rejstříku, vedeného Krajským   
                                                            soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 31371 
 
 
 
(dále jen „Příkazník“) 
(dále jen Příkazce a Příkazník společně jako „smluvní strany“) 
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II. 
Úvodní ustanovení 

1. Příkazce, je budoucím stavebníkem stavby „Stavební úpravy a přístavba MěÚ Štětí – 
II. etapa“ (dále jen „stavba“). 

2. Příkazník je způsobilý v rámci své podnikatelské činnosti zajistit pro Příkazce výkon 
technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) stavby uvedené v předchozím odstavci.  

3. Příkazník prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání, které jej opravňuje 
k realizaci předmětu příkazní smlouvy (dále jen „smlouva“). 

4. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v článku I. Smluvní strany této 
smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

5. Příkazník prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností podle této 
smlouvy ve výši min. 1,5 mil. Kč. 

 
 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník bude podle této smlouvy jménem Příkazce zajišťovat činnost TDS v průběhu 
realizace stavby: „Stavební úpravy a přístavba MěÚ Štětí – II. etapa“, dle cenové 
nabídky ze dne 4. 5. 2026. 

2. Příkazník převezme od Příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro 
realizaci díla, tj. zejména: s projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, 
jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami 
v nich obsaženými), seznámí se smlouvou týkající se provádění díla apod. Příkazník je 
povinen Příkazce upozornit na zjištěné případné nesrovnalosti v projektové 
dokumentaci. 

3. Příkazník se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit následující služby: 

• TDS dle § 161 odst. 2 a § 165 odst. 1, 2 a 3, § 166 odst. 2, § 169 a dále ustanovení 
souvisejících zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), 

• kontrola nad vedením stavebního deníku po celou dobu realizace stavby v souladu se 
stavebním zákonem, převzetí příslušných dokladů, informací před zahájením prací 
na díle od zhotovitele, 

• seznámení se s projektovou dokumentací, obsahem smluv a s podmínkami 
stavebního povolení a podmínkami dotčených orgánů, 

• součinnost při přípravě realizace stavby – spolupráce při plnění povinností, uložených 
stavebníkovi ve stavebním povolení v souvislosti se zahájením stavby, 

• ohlášení zahájení stavby SÚ v souladu se zákonem, 

• kompletace dokladů pro předání staveniště, 

• zajištění fotodokumentace počátečního stavu staveniště včetně všech stavbou 
dotčených prostor v souvislosti s realizací díla, 

• zajišťování fotodokumentace z průběhu stavby, 

• dohled TDS s ohledem na maximální dodržování bezpečnostních předpisů 
a provozního režimu stavby, 

• organizace předání staveniště zhotoviteli a vypracování zápisu o předání a převzetí 
staveniště a kontrola zápisu do stavebního deníku, 

• koordinaci předání napojovacích míst v úzké součinnosti se zhotovitelem stavby 
a Příkazcem, 

• koordinace realizace díla v čase a prostoru, 

• včasné, průběžné a prokazatelné informování objednatele o všech závažných 
okolnostech souvisejících s předmětem díla, zejména pak s předpokládaným vlivem 
na změnu ekonomického a termínového rámce předmětu díla, 
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• řízení procesu návrhů změn, posouzení jejich ekonomické a technické vhodnosti 
vzhledem k předmětu díla a písemné vyjádření k těmto změnám, a to 
do 3 pracovních dnů od obdržení návrhu změny od zhotovitele díla, prokazatelné 
odsouhlasení (vlastnoruční podpis) změnových listů, 

• kontrola postupu prací dle harmonogramu stavby, 

• sledování a pravidelná kontrola vedení stavebního deníku vč. kontroly souladu zápisů 
v deníku se zápisy z kontrolních dnů či jiných oficiálních jednání souvisejících 
s předmětem díla, 

• úzká součinnost se zhotovitelem, dozorem projektanta (DP) a koordinátorem BOZP 
v celém průběhu realizace díla, 

• součinnost se zhotovitelem za účelem získání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě 
na všechny dodávané materiály stavby, 

• součinnost u všech funkčních a provozních zkoušek vč. příslušných revizí zařízení, 
jak v průběhu stavby, tak před předáním díla do užívání ve spolupráci se 
zhotovitelem, 

• kontrola výsledků všech funkčních a provozních zkoušek vč. příslušných revizí 
zařízení, aby odpovídaly parametrům, požadovaným projektem normami, předpisy 
nebo podmínkám dotčených orgánů a ostatních účastníků,  

• kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržení podmínek veškerých 
povolení a rozhodnutí po celou dobu realizace stavby, 

• dozor nad respektováním předpisů, doporučených standardů (závazných částí 
norem) a ujednání v příslušných smlouvách, pokud jde o bezpečnost a zdraví 
pracovníků působících na staveništi vč. bezpečnosti práce, kterým není dotčena 
odpovědnost příslušných osob, 

• dozor nad respektováním stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a dalších 
souvisejících předpisů, vč. závěrů ze správních řízení a závěrů z provedených 
kontrol, zahrnující také aktivní účast na příslušných řízeních a jednáních, 

• cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním 
s odsouhlaseným zasmluvněným rozpočtem stavby, 

• kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně 
provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřené smlouvy 
s potvrzením správnosti svým podpisem, sledování souladu provedených 
a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby, 

• kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů 
na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného 
zdůvodnění, ve spolupráci se zhotovitelem stavby, zajištění svolání KD a řízení jejich 
průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z KD, 

• technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich 
provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě 
stavebních prací, kontrola dodržování technologických přestávek předepsaných 
projektem, technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším 
postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, pořizování fotodokumentace, 

• uplatňování námětů směřujících ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby, 

• posuzování návrhů změny vyžadující provedení změnových řízení, v zájmu 
odstranění vad, 

• součinnost s DP při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové 
dokumentace, 

• projednávání dodatků a změn ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují 
náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry, 

• projednávání změnových listů, které budou předloženy k odsouhlasení Příkazci,  

• organizování dle potřeby koordinačních porad smluvních stran na plnění díla, 

• přerušení prací v případě, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví 
osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel 
nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo apod., 
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• součinnost s DP, s orgány státního stavebního dohledu, příp. jiných státních dozorů 
a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací 
s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných 
vad projektu, 

• kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby 
včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků, 

• organizaci předání, resp. převzetí dokončeného díla, vypracování zápisu o předání 
a převzetí dokončeného díla, převzetí kompletní předávací dokumentace ve smyslu 
uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby od zhotovitele vč. její kontroly 
úplnosti a následného předání v kompletním stavu Příkazci, 

• součinnost s Příkazcem, zhotovitelem, DP a příslušným stavebním úřadem v rámci 
zajištění kolaudačního rozhodnutí ke stavbě, 

• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 
Příkazník bude postupovat při zabezpečování dalších výkonů u třetích osob jménem 
a na účet Příkazce hospodárně. 

4. TDS bude vykonáván v místě stavby nebo na pracovišti Příkazce dle povahy 
prováděných prací na základě výslovného vyžádání Příkazce. 

5. O termínech konání předání staveniště, kontrolních dnů, převzetí dokončené stavby a 
dalších jednáních bude Příkazník informován Příkazcem vždy s předstihem. 

 
 

IV. 
Doba plnění 

Příkazník se zavazuje, že bude vykonávat činnost v rozsahu uvedeném v předmětu 
plnění v období od předání a převzetí staveniště do dokončení stavby, tj. do převzetí 
dokončené stavby bez vad a nedodělků Příkazcem, které bude ukončeno předávacím 
protokolem. Předpokládané zahájení prací zhotovitelem srpen 2026 a dokončení 
a protokolární předání dokončeného díla je do 30. 4. 2027, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Doba plnění bude probíhat v souladu s předloženým časovým 
harmonogramem postupu stavebních prací zhotovitelem stavby. Příkazník se zavazuje 
poskytnout nezbytnou součinnost až do doby vydaní kolaudačního rozhodnutí 
pro stavbu. 
V případě posunutí termínu plnění vlastní stavby bude termín dokončení činnosti TDS 
řešen dodatkem ke smlouvě. 

 
 

V. 
Odměna 

1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších a prováděcích předpisů MF odměnu jako cenu nejvýše přípustnou 
za výkon TDS v rozsahu dle této smlouvy ve výši: 
 
Odměna za jeden kontrolní den bez DPH                                                       4.700,- Kč 
Max. celková odměna za 39 provedených kontrolních dnů bez DPH         183.300,-  Kč 
DPH ve výši 21 %                                                                                          38.493,- Kč 
Celková max. odměna vč. DPH                                                                221.793,- Kč 

 
V průběhu stavby se předpokládá max. 38 kontrolních dnů + 1 závěrečná kontrolní 
prohlídka. Přesný počet kontrolních dnů bude záviset na průběhu stavby. 
Kontrolní dny budou probíhat pouze v době, kdy budou probíhat práce na stavbě. 
V případě, že bude stavba z jakéhokoliv důvodu zastavena, kontrolní dny se 
neuskuteční. 
Činnost Příkazníka bude proplacena na základě vykázané a Příkazcem odsouhlasené 
činnosti výkonu TDS podle skutečného počtu kontrolních dnů.  
Tato odměna je odměnou ve smyslu podané nabídky ze dne 4. 5. 2026, je neměnná 
a nejvýše přípustná. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady Příkazníka vynaložené 
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pro plnění této smlouvy. Tuto odměnu lze překročit pouze za podmínek stanovených 
v článku V. Odměna, odst. 2. této smlouvy. Odměna za činnost Příkazníka rovněž 
zahrnuje náklady za dopravu, využití vlastní výpočetní techniky a telekomunikačních 
zařízení a služeb. V dohodnuté odměně jsou zahrnuty i veškeré režijní náklady a ostatní 
náklady potřebné k úplnému a bezvadnému plnění předmětu smlouvy. 

2. Odměnu lze měnit pouze za těchto podmínek: 
a) dojde-li ke změně sazby DPH v době od uzavření této smlouvy do doby zdanitelného 

plnění; 
b) vyžádá-li si Příkazce práce nad rámec vymezení předmětu smlouvy. 

 
 

VI. 
Platební podmínky 

1. Příkazce se zavazuje uhradit odměnu na základě vystavené faktury bezhotovostní 
platbou. 

2. Provedené služby budou propláceny na základě průběžné měsíční fakturace, která bude 
podložena výkazem činnosti potvrzeného Příkazníkem za příslušné fakturované období 
předem odsouhlaseným zástupcem Příkazce ve věcech technických. Měsíční výkaz 
činnosti TDS musí obsahovat dostatečně podrobný popis fakturovaných služeb tak, aby 
bylo jednoznačně prokazatelné, že fakturované služby byly skutečně poskytnuty, a že 
byly pro stavbu nezbytné. Přílohou faktury proto bude také měsíční zpráva TDS 
o průběhu realizace. 

3. Příkazník je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle 
zákona o DPH, účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a obchodní listiny dle ustanovení § 435 OZ. 

4. Příkazce neposkytuje zálohu na plnění předmětu smlouvy. 
5. Splatnost faktury je 14 dnů od data jejího prokazatelného doručení Příkazci. Příkazník je 

povinen zajistit prokazatelné doručení faktury Příkazci, a to elektronicky na email: 
epodatelna@steti.cz. Pokud připadne den lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo 
svátek, je dnem splatnosti nejblíže následující pracovní den. 

6. Smluvní strany sjednávají vyloučení možnosti postoupení pohledávek z jejich 
závazkového vztahu na třetí osobu, pokud se nedohodnou jinak. 

7. Příkazce neuhradí práce a služby, které by Příkazník provedl bez smluvního podkladu, 
bez souhlasu Příkazce nebo tam, kde se Příkazník odchýlil od předmětu smlouvy. 

8. Příkazníkovi zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení odměny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení odměny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení odměny nevyhnutelné. Samotné toto písemné 
oznámení však nezakládá právo Příkazníka na zvýšení odměny, které je možné pouze 
za podmínek daných touto smlouvou a následně na základě uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě. 

 
 

VII. 
Odpovědnost Příkazníka 

1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu 
stanoveném příslušnými ustanoveními OZ a touto smlouvou. 

2. Příkazník se zavazuje k výkonu činností dle nejlepšího vědomí ku prospěchu Příkazce. 
3. Příkazník má při své činnosti povinnost zamezit vadám stavby. Pokud takto nečiní, 

dochází k závažnému a hrubému porušení povinností plynoucích z této smlouvy z jeho 
strany. 

4. Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat příkazce o všech skutečnostech 
a postupech, které zjistí při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů 
příkazce. 

5. Příkazník se zavazuje ke dni ukončení své činnosti předat Příkazci všechny podklady 
a doklady, které od něj obdržel, nebo které při výkonu své činnosti pro něj zajistil. 
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6. Příkazník vždy provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby 
předávané zhotovitelem stavby Příkazci. 

7. Příkazník odpovídá Příkazci za újmy způsobené neodborným výkonem své činnosti 
nebo opomenutím některé povinnosti vyplývajících z právních předpisů nebo této 
smlouvy. 

8. Vznikne-li Příkazci z důvodu neodborné výkonu činnosti nebo opomenutím některé 
povinnosti újma, je Příkazník povinen tuto újmu Příkazci uhradit v plné výši. 

9. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Příkazce, případně jej 
upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynu, který by mohl mít za následek vznik 
újmy. Je rovněž povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které by mohly mít 
za následek vznik újmy. Je rovněž povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které 
mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce. V případě, že Příkazce i přes upozornění 
Příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá Příkazník za újmu takto vzniklou. 

10. Příkazník odpovídá za újmu na věcech převzatých od Příkazce k vyřizování záležitostí 
dle této smlouvy i za újmy na věcech převzatých pro Příkazce při zařizování takových 
záležitostí. 

11. Jiné technické řešení vyvolané Příkazcem nebo dotčenými orgány po převzetí stavby 
není považováno za vadu plnění předmětu smlouvy. 

12. Příkazník neodpovídá za vady plnění předmětu smlouvy, jestliže tyto vady byly 
způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že 
Příkazník ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů 
nemohl zjistit, nebo na ně Příkazce upozornil a Příkazce na jejich použití trval. 

13. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se Příkazce, 
o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou 
skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona. 

 
 

VIII. 
Odpovědnost Příkazce 

1. Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi veškeré podklady a dokumenty, které se svým 
obsahem týkají předmětu plnění této smlouvy. 

2. Příkazce se zavazuje k součinnosti s Příkazníkem po celou dobu plnění předmětu 
smlouvy, projednat dle potřeby s Příkazníkem stav a další postup při plnění smlouvy 
včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy. 

3. Na výzvu Příkazce (dopisem, faxem, elektronickou poštou) je Příkazník povinen předat 
písemné stanovisko k řešené záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu postupu 
ve lhůtě, kterou Příkazce s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejpozději však 
do 3 pracovních dnů od doručení výzvy. V takovém případě bez písemného stanoviska 
Příkazce nesmí Příkazník konat. 

 
 

IX. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě, že Příkazník neplní povinnosti plynoucí ze smlouvy řádně a včas, zavazuje se 
zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním 
každé takové jednotlivé povinnosti. Touto smluvní pokutou není dotčen nárok Příkazce 
na náhradu újmy. 

2. Příkazce je povinen zaplatit Příkazníkovi za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení 
ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení faktury. 
4. Příkazník není v prodlení v plnění předmětu smlouvy nebo jejich části po dobu, 

po kterou je v prodlení Příkazce s poskytnutím součinnosti Příkazníkovi. V takovém 
případě a v případě výskytu objektivních překážek, které Příkazník ani s vynaložením 
veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat k tomu, aby byly tyto překážky 
odstraněny, není schopen vyřešit a následné nemožnosti splnění uvedených termínů 
a úkolů, bude změna příslušných podmínek smlouvy řešena jejím dodatkem. 
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5. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu újmy. Náhradu újmy lze uplatnit v celé její 
výši. 

X. 
Spory 

1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí 
řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne 
předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, je oprávněna kterákoliv 
smluvní strana tyto spory řešit prostřednictvím věcně a místně příslušného soudu. 

 
 

XI. 
Ostatní ujednání 

1. Příkazce se zavazuje na vyžádání Příkazníka doplnit potřebné podklady, nutné k plnění 
předmětu smlouvy. 

2. Příkazce má právo omezit rozsah předmětu plnění smlouvy či od smlouvy odstoupit 
v případě okolností, které nemohl předvídat. V tomto případě se Příkazce zavazuje 
uhradit Příkazníkovi prokazatelné náklady související s přípravou a výkonem plnění 
předmětu smlouvy ke dni odstoupení od smlouvy. Tímto není dotčeno právo odstoupení 
od smlouvy uvedené v článku XII. Ukončení nebo odstoupení od smlouvy odst. 1. 
písm. d) a odst. 2. 

3. Příkazník není oprávněn poskytnout předmět plnění smlouvy třetím osobám bez 
souhlasu Příkazce. 

4. Na případné změny v činnosti Příkazníka vyvolané odlišným řešením požadovaným 
např. dotčenými orgány nebo Příkazcem (po předání díla) budou uzavřeny vzestupně 
číslované dodatky k této smlouvě. 

5. Příkazník je povinen umožnit Příkazci a orgánům oprávněným k provedení kontroly 
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to 
i opakovaně. 

6. Příkazník je povinen uchovat veškeré doklady související s plněním předmětu veřejné 
zakázky nejméně po dobu deseti let od finančního ukončení projektu. 

 
 

XII. 
Ukončení nebo odstoupení od smlouvy 

1. Tato smlouva může být ukončena: 
a) splněním předmětu smlouvy, 
b) dohodou smluvních stran, 
c) výpovědí smlouvy některou ze smluvních stran při porušení povinností vyplývajících 

z této smlouvy druhou smluvní stranou, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc 
a počíná běžet od měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena druhé 
straně, 

d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případě, že by došlo k závažnému a hrubému 
porušení povinností plynoucích z této smlouvy, přičemž okamžité odstoupení 
od smlouvy je účinné dnem doručení takového rozhodnutí druhé smluvní straně. 

2. Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi nebo dohody má Příkazník nárok 
na úhradu přiměřené části odměny. Toto platí i pro případ okamžitého odstoupení 
od smlouvy v případě, že by došlo k závažnému a hrubému porušení povinností 
plynoucích z této smlouvy na straně Příkazce. 

 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
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2. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Štětí usnesením č. 2026/…/... dne…….. 
3. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se 
zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně jejích příloh 
a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících. Obě smluvní 
strany dále prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu 
na internetových stránkách Města Štětí. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom 
vyhotovení. 

5. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné pouze ve formě písemného 
dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými 
ustanoveními OZ. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – Nabídka příkazníka ze dne 
4. 5. 2026. 

 
 
Za Příkazce: Za Příkazníka: 
 
 
Ve Štětí, dne …………… V Mostě, dne 1.5.2026 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….. …………………………………………… 
Příkazce: Příkazník: 
Město Štětí JH-Team s.r.o. 
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta Ing. Josef Holuj 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: příloha č. 1 – Nabídka příkazníka ze dne 4. 5. 2026 
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