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SMLOUVA O DÍLO 

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku  

 

Číslo smlouvy objednatele: 2026/00249 

Smluvní strany: 

Objednatel: Město Poděbrady 

se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 725191/0100 

IČO: 00239640 

DIČ: CZ00239640 

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanem Schulzem, starostou 

zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru investic a rozvoje města 

 Bronislavem Mackem, referentem odboru investic a rozvoje města 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel: KDK eko IZOL - CZ, s.r.o. 

se sídlem: U Vodárny 2, Arnultovice, 473 01 Nový Bor 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 

číslo účtu: 330402424/0300 

IČO:  25485067 

DIČ: CZ25485067 

zastoupený ve věcech smluvních: Jan Pavlů, jednatel společnosti 

zastoupený ve věcech technických:  Petr Škirda 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Preambule 

Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vybraným uchazečem v zadávacím řízení na 

veřejnou s názvem „ZŠ Václava Havla Poděbrady – oprava střechy vestibulu školy“ (dále jen 

„zadávací řízení“). Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce 

uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že má k plnění předmětu této smlouvy všechna potřebná živnostenská a jiná 

oprávnění a je schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům objednatele. 
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených 

v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 

provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě. 

II. 

Předmět díla 

 

1. Účelem této smlouvy je provedení díla s názvem „ZŠ Václava Havla Poděbrady – oprava střechy 

vestibulu školy“ (dále také jen Stavba). 

2. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s opravou střešního pláště vstupního 

vestibulu Základní školy Václava Havla v Poděbradech. Střecha objektu je koncipována jako plocha 

jednoplášťová, vrchní vrstvu tvoří kačírek 50 mm a částečně pochozí chodníky z dlažby.  

3. Rozsah a způsob plnění je podrobně popsán v Záznam o provedení kontroly střešního pláště objektu 

ZŠ Václava Havla, Na Valech 45, Poděbrady zpracované dodavatelem KDK eko IZOL CZ, s.r.o., U 

Vodárny 2, 473 01 Nový Bor, IČO 25485067.  

4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti 

související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla v čl. V. této smlouvy, a to 

zejména: 

• zajistit a provést veškerá opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení předmětu díla; 

• zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 

• zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy; 

• zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle 

zvláštních právních předpisů; 

• zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů   

• zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem; 

• zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 

• zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 

• zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

• přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí; 

• zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o 
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provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou 

řádného dokončení díla dle této smlouvy. 

• zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné 

doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů, a tyto doklady předat objednateli 

• zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá 

objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení; 

• uchovávat veškeré technické listy použitých materiálů pro prokázání shody s vydaným 

rozhodnutím státní památkové péče.  

5. Předmětem plnění této smlouvy je také vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve smyslu 

závěrečné zprávy o technologickém postupu jednotlivých prací doplněnou o průběžnou 

fotodokumentaci a technické listy použitých materiálů. 

6. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu 

výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. 

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.  

III. 

Místo plnění  

 

Místem plnění je vstupní část do budovy ZŠ Václava Havla Poděbrady stp.č. 1615/2 a p.č. 1615/4 v k.ú. 

Poděbrady. 

IV. 

Termíny plnění  

1. Smluvní strany sjednávají následující termíny plnění díla: 

Termín zahájení plnění díla:    na základě výzvy zadavatele 

Termín předání a převzetí staveniště:  do 10 dnů od výzvy 

Lhůta pro dokončení díla:   do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště 

Termín pro vyklizení staveniště:   do 7 dnů po řádném předání a převzetí díla 

Dřívější plnění je možné. 

2. Termínem dokončení díla se rozumí ukončení veškerých stavebních prací, úklid okolí stavby, uvedení 

do původního stavu okolí stavby a předání veškerých dokladů k dokončené stavbě a podepsání 

Protokolu o předání a převzetí díla. 

3. V areálu základní školy probíhá běžný provoz spojený se školním rokem. Veškeré stavební práce 

musí probíhat v koordinaci se zástupci Základní školy Václava Havla (uživatel). Zhotovitel je povinen 

respektovat provozní podmínky objednatele, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a 

požadavky: 
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a) Pracovní doba dodavatele je možná ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin. Mimo tuto vyhrazenou 

dobu a o víkendech a svátcích je možné provádět pouze nerušící práce (práce nehlučné a 

neprašné) pouze po dohodě se zástupci ZŠ. 

b) Sociální zázemí v areálu ZŠ včetně budovy tělocvičny nelze používat, zhotovitel je povinen 

zajistit vlastní sociální zázemí v prostorech zařízení staveniště. Za tímto účelem je vymezen 

prostor v areálu ZŠ (příloha č. 3b) zadávací dokumentace), který bude po ukončení prací vrácen 

do původního stavu. 

c) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na 

staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce.  

d) Zhotovitel při realizaci díla dodrží všechny podmínky stanovené pracovníky ZŠ.  

4. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba změny předmětu díla, zhotovitel se zavazuje provést 

jejich přesný soupis víceprací, včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich 

zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla 

a jeho cenu. Změna předmětu díla je možná pouze v případech, kdy   

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani 

objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako 

např. neodpovídající geologické údaje apod. 

5. Vícepráce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, 

jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek 

poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem objednatele (jeho 

statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou). V případě, že v důsledku víceprací 

dojde ke změně termínu pro dokončení díla, předloží zhotovitel do tří dnů od schválení změnového 

listu objednatelem aktuální harmonogram prací, ve kterém budou všechny termíny posunuty o dobu 

(počet dnů), o kterou byl změněn termín dokončení díla. 

V. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou 

součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se 

mezi smluvními stranami za závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše 

přípustnou cenu ve výši: 
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Cena díla bez DPH: 1.480.638,60 Kč 

DPH:    310.934,11 Kč 

Cena díla včetně DPH: 1.791.572,71 Kč 

 

3. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci 

kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených 

s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, 

náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek 

včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, 

provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů 

a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

4. Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

5. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový 

list, a to teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

6. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 

základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou 

v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné 

cenové soustavě.  

7. Dojde-li ke změně rozsahu plnění, zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list, ve kterém popíše 

důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny a předloží návrh změny ceny díla 

k odsouhlasení objednateli. 

8. V případě více změn rozsahu plnění, bude změnový list zpracován na každou změnu samostatně. 

9. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje: 

a) pořadové číslo (na žádost zhotovitele sdělí objednatel), 

b) identifikaci plnění, které má být změnou díla dotčeno, 

c) popis změny díla včetně výkresové dokumentace, 

d) popis příčin vzniku změny díla, 

e) ocenění změny díla (soupis méněprací a víceprací), 

f) vliv změny díla na termíny či lhůty plnění; 

g) přílohou bude rozpočet méněprací a víceprací a zákres změny do projektové dokumentace 
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10. Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne 

předložení změnového listu zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení změnového listu potřeba 

souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření objednatele stanovena dle 

podmínek poskytovatele dotace. 

11. Po schválení změnového listu objednatel zašle zhotoviteli návrh znění dodatku k této smlouvě, který 

zahrnuje navrhované změny dle změnových listů, přičemž zhotovitel je povinen se k takovému návrhu 

vyjádřit nejpozději do dvou pracovních dnů od jeho obdržení. 

12. Objednatel následně předloží k projednání změny na nejbližší jednání Rady města Poděbrady 

v souladu s pravidly pro předkládání materiálů na jednání rady města. 

VI. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2.  Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. 

3. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených 

prací. Soupis skutečně provedených prací bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka a 

bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí 

být navíc protokol o předání a převzetí díla. Soupis prací a zjišťovací protokol předkládá zhotovitel 

objednateli i technickému dozoru stavby. 

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla je 

zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou až po podepsání Protokolu o předání a převzetí 

Díla a v případě, že dílo při předání vykazovalo drobné vady a nedodělky, jež samy o sobě, ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, pak po podpisu Protokolu o odstranění vad a 

nedodělků. 

5. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 

a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 

zjišťovacím protokolem. 

6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a 

v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

7. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace veřejné zakázky: „ZŠ Václava Havla Poděbrady – 

oprava střechy vestibulu školy“ a číslo smlouvy objednatele. Zhotovitel je povinen akceptovat 

požadavky objednatele na další obsahové náležitosti faktury. 

8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 14 dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou 

a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 

smlouvy.  
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9. Objednatel je oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 

práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 

objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.  

10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 

opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu 

objednateli. 

11. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 

zhotovitele. 

12. Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou DPH z plnění 

dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této 

smlouvy není „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, 

že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně 

písemně mandantovi. Neučiní-li tak zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 21% z 

celkové ceny za dílo podle této smlouvy. Uplatněním a uhrazením smluvní pokuty nemá vliv na 

náhradu škody. 

13. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné v 

„Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v platném 

znění, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá. 

14. Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. o tom, že 

je „nespolehlivý plátce“, aby objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH přímo na účet správce 

daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb. 

VII. 

Povinnosti zhotovitele  

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podklady, které obdržel od objednatele nejdéle při 

podpisu této smlouvy. Jedná se o tyto podklady: 

• Záznam o provedení kontroly; 

2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení 

stavby a za dodržování předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů 

o ochraně životního prostředí. 

3. Všechny škody, které budou způsobeny při realizaci díla či v souvislosti s dílem zhotovitelem, ať už 

na staveništi či mimo něj, budou napraveny zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž 

uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto 

vyplývající. 

4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 

Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 

pokud technický dozor provádí sám objednatel. 
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5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 

pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 

osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 

prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán 

(státní úřad inspekce práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím 

v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má 

objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 

objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit 

dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje enviromentální cíle  

využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel se při plnění povinností z této smlouvy zavazuje nakládat s odpady v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy, včetně 

povinnosti vést v souladu s tímto zákonem a v souladu s platnými prováděcími předpisy evidenci 

odpadů odstraněných, resp. předaných k dalšímu zpracování. 

VIII.  

Povinnosti objednatele 

 

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby plnění povinností 

zhotovitele podle této smlouvy může být spravedlivě požadována, zejména mu včas a řádně předávat 

potřebné doklady, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli 

všechny informace potřebné pro řádné provádění díla. 

2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a 

řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy, za podmínek v ní uvedených. 

3. Objednatel určí osobu nebo osoby Technického dozoru a oznámí Zhotoviteli nejpozději v den zahájení 

provádění Díla osobu Technického dozoru. Technický dozor nemůže provádět zhotovitel ani osoba 

s ním propojená.   

4. Objednatel je oprávněn ve smyslu této smlouvy kontrolovat provádění díla a dávat zhotoviteli pokyny 

ohledně jakékoli činnosti zhotovitele související s prováděním díla. Pro účely kontroly provádění díla 
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organizuje objednatel, nebo technický dozor, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly, nejméně však jednou za čtrnáct dnů. Pokud to vyžadují okolnosti, má objednatel, 

nebo technický dozor právo stanovit vyšší četnost kontrolních dnů, nebo svolat mimořádný kontrolní 

den. 

5. Objednatel určí osobu Koordinátora bezpečnosti práce po uzavření této smlouvy. Objednatel písemně 

oznámí zhotoviteli osobu Koordinátora bezpečnosti práce nejpozději v den zahájení provádění díla.  

IX. 

Staveniště  

 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu 

nejpozději do tří kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. 

2. O předání a převzetí staveniště bude objednatelem vyhotoven datovaný písemný protokol, který obě 

smluvní strany podepíší. 

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých 

inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit 

vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo 

k jejich poškození. 

4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 

potřebami v množství, které vyžadují příslušné platné právní předpisy.   

5. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

zahrnuty v ceně díla. 

X. 

Provádění díla  

 

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré 

upozornění a pokyny objednatele, včetně pokynů Technického a Autorského dozoru, týkající se 

realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl 

tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

3. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, ačkoliv je k tomu povinen, 

odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny 

objednatele. 

4. Pro realizaci díla mohou být použity jen takové materiály, výrobky a konstrukce či technické 

vybavení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při 

správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
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mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce a materiál, potřebný 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, 

oplocení, závory apod.). 

6. Zhotovitel  je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky 

užívání komunikací při provádění díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy 

a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových 

komunikací na staveniště během provádění díla.  

7. Zhotovitel je povinen udržovat při provádění díla na staveništi i v jeho okolí pořádek. Zhotovitel je 

povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid staveniště a jeho zařízení. Zhotovitel 

je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební materiál a odpad, který se nahromadí 

během provádění prací zhotovitele. Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. 

podmínek skladování, v souladu s účinnými právními předpisy. 

8. Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo 

trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny 

známé informace, nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy. 

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje 

skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Povinnost vést stavební deník 

končí dnem odstranění vad a nedodělků z předávacího a přejímacího řízení nebo vydáním 

Kolaudačního souhlasu; rozhodující je okolnost, která nastane později. 

10. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

11. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje: 

a) jména a příjmení pracovníků pracujících na Staveništi, 

b) klimatické podmínky na Staveništi a jeho stav, 

c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 

d) dodávky materiálů, výrobků, technologického a strojního zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 

zabudování, 

e) nasazení mechanizačních prostředků. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění 

Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději tři pracovní 

dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a zasláním písemné žádosti o kontrolu objednateli. 

13. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

14. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně deseti let ode dne vydání 
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kolaudačního souhlasu (pokud právní předpisy nestanoví dobu delší), případně ode dne dokončení 

stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje. Povinnost archivovat kopii má i zhotovitel. 

 

XI. 

Poddodavatelé   

 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále také „Poddodavatele“). 

Zhotovitel je oprávněn provádět části Díla pouze prostřednictvím poddodavatele, jejímž 

prostřednictvím splnil kvalifikační předpoklady v rámci veřejné zakázky nebo které uvedl v seznamu 

poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení.   Poddodavatelé mohou 

vykonávat pouze práce, které zhotovitel uvedl v seznamu poddodavatelů.  

2. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá schválení ze strany objednatele. Objednatel má právo 

odmítnout plnění části předmětu díla poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný 

poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění. 

XII. 

Vlastnictví díla 

 

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel s tím, že vlastnické právo nabývá průběžně, jak je dílo 

prováděno, zároveň se zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického 

vybavení. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem materiálům, dodaným výrobkům a 

technickému vybavení k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na staveniště.  

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém vybavení 

určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj, majetku objednatele a majetku smluvních 

partnerů objednatele, poskytujících plnění na staveništi, a na jiných věcech, jež má zhotovitel 

povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel od termínu zahájení provádění díla 

do okamžiku předání a převzetí díla. Pokud však bude zhotovitel provádět jakékoliv práce na díle 

po předání a převzetí díla, ponese rovněž nebezpečí škody na díle s tím související. 

 

XIII. 

Nebezpečí škody a pojištění zhotovitele a díla 

 

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřené platné pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou třetím 

osobám. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí krýt škody na věcech 

a na zdraví aspoň v tomto rozsahu: 

• způsobené provozní činností, 

• způsobené vadným výrobkem, 

• vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným v souvislosti s jeho podnikatelskou 

činností, včetně případných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to na pojistnou částku ve 

výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu 
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provádění Díla. Výše pojistné částky nebude v žádném případě nižší, než 10.000.000,- Kč. 

3. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřené platné stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a 

montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout na zhotovovaném Díle, veškerých 

materiálech, výrobcích a technickém vybavení určeným ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj 

nebo k instalaci v něm, majetku objednatele a majetku smluvních partnerů objednatele, poskytujících 

plnění na staveništi, na montážních a stavebních strojích, a na Staveništi a jeho zařízení z těchto příčin: 

• požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo 

jeho nákladu, 

• pádem pojištěné věci, nárazem, 

• pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

• vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

• neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením třetí osobou, 

nešikovností, nepozorností. 

4. Doklady o uzavření pojištění, řádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištění je zhotovitel 

povinen předložit objednateli nejpozději při předání staveniště a následně kdykoli na vyžádání 

objednatele do pěti pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 

5. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu, objednateli ani v dodatečné 

lhůtě deseti pracovních dnů je podstatným porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k 

odstoupení od smlouvy.  

XIV.  

Předání a převzetí díla  

 

1. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně pět dnů před dokončením díla 

a současně jej písemně vyzve k předání a převzetí Díla. Ve výzvě k předání a převzetí díla zhotovitel 

prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené touto smlouvou k zahájení předávacího a přejímacího 

řízení. 

2. Před zahájením předávacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je 

objednateli předat, a to zejména: 

• dokumentace skutečného provedení Díla; 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, včetně všech certifikátů, atestů, prohlášení o 

shodě a jiných dokladů; 

• zápisy a výsledky předepsaných měření; 

• zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách; 

• zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

• seznam zařízení, která jsou součástí díla, včetně veškerých dokladů k nim, zejména jejich 

záručních listů, návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce; 

• potvrzení o uložení odpadu a sutě a o jeho ekologické likvidaci; 

• originály stavebních deníků. 
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3. O průběhu předávacího řízení pořídí Objednatel zápis (dále také „Protokol o předání a převzetí Díla“). 

Povinným obsahem Protokolu o předání a převzetí Díla jsou: 

• identifikační údaje o Zhotoviteli a Objednateli; 

• stručný popis Díla, které je předmětem předání a převzetí; 

• dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště; 

• termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta; 

• seznam předaných dokladů; 

• zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části; 

• prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá; 

• seznam (soupis) zjištěných vad a nedodělků; 

• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání. 

4. Objednatel je povinen k předávacímu řízení přizvat osobu vykonávající technický dozor a autorský 

dozor. 

5. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, jež samy o 

sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. O odstranění vad a nedodělků, v průběhu 

nebo po uplynutí přiměřené lhůty k jejich odstranění, pořídí Objednatel zápis (dále také „Protokol o 

odstranění vad a nedodělků“). 

 

XV.  

Odpovědnost za vady díla  

 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady 

Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost Díla). 

2. Poskytnutím záruky za jakost díla zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční lhůty 

odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, a že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů 

a jakosti stanovených závaznými podklady pro provedení díla. 

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. 

4. Nároky z vad díla se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku 

vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

5. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  

6. Záruční lhůta za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, 

a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci díla, počíná běžet dnem 

oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla a v případě, že dílo při předání 

vykazovalo drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 

užívání díla, pak po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

7. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které zhotovitel odpovídá. 

8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
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běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby 

uplynutí dvanácti měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

9. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. Nesplnění povinnosti objednatele reklamovat vady ve lhůtě bez 

zbytečného odkladu, nemá vliv na práva objednatele z odpovědnosti za vady. 

10. V reklamaci (reklamačním protokolu) musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se 

projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu, ev. 

schválí návrh zhotovitele. 

11. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, 

tak odstranění vady dodáním náhradního plnění anebo přiměřenou slevou z ceny za dílo. Uplatní-li 

objednatel nárok na slevu z ceny za dílo, je oprávněn požadovat rovněž náhradu skutečné škody a 

zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti díla či jeho části, na něž se sleva vztahuje. 

12. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad díla sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady Díla. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 

reklamované vady díla, platí, že zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady díla ve lhůtě: 

• pěti pracovních dnů od oznámení vady díla u vad bránících řádnému užívání díla, 

• deset pracovních dnů od oznámení vady díla u vad nebránících řádnému užívání díla, 

• patnáct pracovních dnů od oznámení vady díla u drobných vad díla. 

13. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady díla i v případě, kdy podle jeho názoru za 

vady díla neodpovídá. 

 

XVI. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

1. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného touto smlouvou, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 

bez DPH díla za každý započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel nepředloží kteroukoliv pojistnou smlouvu dle článku XIII. této smlouvy při předání 

staveniště objednateli, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 

výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení.  

3. Pokud kterákoliv pojistná smlouva dle článku XIII. této smlouvy v době trvání smlouvy pozbude 

platnosti či účinnosti, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč, a to za každý den neplatnosti nebo neúčinnosti pojistné smlouvy.  

4. Pokud zhotovitel nedodrží povinnosti dle článku XI. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnil 

vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč. 

5. Pokud zhotovitel nevyklidí Staveniště ve lhůtě do 7 dnů od termínu předání a převzetí díla, případně 

v jiném sjednaném a objednatelem schváleném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 

zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
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6. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla ve 

sjednaném  termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 

3.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. V případě, 

že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 

je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 

každou vadu či nedodělek. 

7. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči 

zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a to 

za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 

hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu je objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek. 

8. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, je Zhotovitel oprávněn požadovat zákonný 

úrok z prodlení.  

 

9. Splatnost smluvní pokuty je nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení jejího uplatnění a vyúčtování. 

 

10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany 

na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné Smluvní strany, na niž se smluvní 

pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

XVII.  

Oprávněné osoby  

 

1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy budou probíhat prostřednictvím níže 

uvedených oprávněných osob. 

Oprávněná osoba Objednatele: Ing. Ivan Zajíček, vedoucí odboru investic a rozvoje města 

 Bronislav Macek, referent odboru investic a rozvoje města 

 

Oprávněná osoba(y) Zhotovitele: Jan Pavlů, jednatel 

 

XVIII. 

Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy 

 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění povinností Smluvních stran podle této Smlouvy. 

3. Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, nebo z důvodů 

uvedených v této Smlouvě a dále odstoupením.  

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví Občanský zákoník a v případě podstatného porušení povinností podle této smlouvy 
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zhotovitelem za předpokladu, že zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil 

a ten takové podstatné porušení nenapravil ani v dodatečné lhůtě deseti pracovních dnů od obdržení 

takového upozornění. Nad rámec obecné úpravy dle platných předpisů se za podstatné porušení 

povinností podle této smlouvy považuje zejména, nikoliv výlučně: 

• dojde-li k porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou, označenému v textu 

této Smlouvy jako podstatné; 

• zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 10 dnů; 

• hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel 

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě; 

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví Občanský zákoník a v případě, že: 

• Objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků vyplývajících 

z této smlouvy po dobu delší než šedesát dnů. 

6. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu, a to 

doručením písemného oznámení o odstoupení. V oznámení o odstoupení od této smlouvy musí být 

uveden důvod, pro který smluvní strana od této smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení 

této smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od této 

smlouvy neplatné. 

7. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této 

smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení této smlouvy 

objednateli poskytl. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy z důvodu 

na straně zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této 

smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.  

8. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 

XIX. 

Závěrečná ujednání  

 

1. Všechna ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane 

neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není 

dotčena a tato smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. 

Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení 

takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo. 

2. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při 

finanční kontrole. Zhotovitel k uvedené povinnosti zaváže i své subdodavatele. Zhotovitel je povinen 

na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost 

při výkonu finanční kontroly. 

3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci.  
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4. Tato smlouva o dílo je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, uzavřena v písemné elektronické formě. A podepsána uznávanými 

elektronickými podpisy.  

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 

řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

7. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich 

zveřejněním v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

objednatelem. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. 

8. Přílohy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž smlouva odkazuje, tvoří součást této smlouvy. 

Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

• Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr) 

 

 

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 175/2026 ze dne 1. 4. 2026. 

 

 

V Poděbradech dne: …………………… V Nové Boru dne: ……………… 

 

 

 

 

………………………………………… ………………………………………. 

Mgr. Roman Schulz Jan Pavlů 

starosta  jednatel 
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