



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří – dokončení restaurátorských prací

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Římskokatolická farnost Předklášteří
Sídlo:	Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří
Doručovací adresa:	Kostelní 16, 666 01 Tišnov
IČO:	680 81 502
Právní forma:	722 - evidované církevní právnické osoby
Zastoupen:	R. D. Mgr. Josefem Rybeckým – administrátorem
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	

(„objednatel“)

a

Název:	A. Q. Attentus Qualitatis s.r.o.
Sídlo:	Tišnovská 266, 679 23 Lomnice
IČO:	277 07 911
DIČ:	CZ27707911
Právní forma:	Právnická osoba – s.r.o.
Zápis v OR:	OR vedený Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53544
Zastoupen:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

1. PREAMBULE

- 1.1 Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení v režimu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Obnova kostela Nanebevzetím Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří – dokončení restaurátorských prací. Předmětem smlouvy je dokončení prací navazujících na smlouvy o dílo Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli – restaurování, část 1: Architektura a Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli – restaurování, část 2: Obrazy se zhotovitelem. Tyto smlouvy o dílo byly ukončeny před řádným dokončením díla.

2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 2.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří – dokončení restaurátorských prací“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.
- 2.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 2.3. Podzhotovitelem je poddodavatel (subdodavatel) po uzavření této smlouvy.
- 2.4. Podklady pro provedení díla jsou projektová dokumentace, zejména pak restaurátorské průzkumy a záměry na obnovu zpracovatele Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o., Bašty 2, 602 00 Brno, IČ 03929388, související zprávy, analýzy a ostatní dokumenty, které jsou součástí projektové dokumentace, a rozhodnutí vydaná příslušnými orgány památkové péče.
- 2.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací – nabídkový rozpočet, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 2.6. Dílo bude spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu, 52. výzva IROP – Revitalizace vybraných památek II, název projektu: Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004632 („dotace“).

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Předmětem smlouvy je poskytnutí služeb specifikovaných v čl. 4 této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakostí dle čl. 4 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 3.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.
- 3.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, za podmínek stanovených v této smlouvě, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.

- 3.5. Dílo je realizované na kulturní památce (číslo rejstříku ÚSKP 28276/7-1045) a zhotovitel je povinen se u této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

4. PŘEDMĚT DÍLA

- 4.1. Předmětem díla je restaurování hlavního oltáře se všemi součástmi, vyjma oltářního obrazu Nanebevzetí Panny Marie a dvou obrazů sv. Filipa a sv. Jakuba, u nichž se předpokládá zasazení do rámu, které jsou rovněž předmětem díla, dále restaurování kazatelny se všemi součástmi včetně přístupové branky, restaurování křtitelnice se všemi součástmi a restaurování poprsné oratoří včetně mříží.

Předmětem dokončení restaurátorských prací není restaurování pláten oltářního obrazu, portrétů sv. Filipa a sv. Jakuba, tři pláten autora Ignáce Raaba, část řezb ve vrchních partech hlavního oltáře, které byly již restaurovány a osazeny a jejichž stav nevyžaduje žádné další práce a restaurování mramoru a soch na kazatelně.

- 4.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

- a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění díla (zejména restaurátorský průzkum a záměr na křtitelnici), provedení a vyhodnocení potřebných rozborů, zpracování z toho vyplývajících návrhů dalšího postupu, včetně záměrů na restaurování, (podání žádosti k vydání rozhodnutí zajišťuje objednatel),
- b) fotodokumentace o průběhu prací, vč. fotodokumentace před zahájením prací, fotodokumentace bude dokládána elektronicky k faktuře,
- c) vyhotovení závěrečných restaurátorských zpráv v 3 x paré + 1 x CD (soubory budou zejména ve formátech PDF, DOC, JPG), včetně poskytnutí majetkových práv k veškeré dokumentaci díla po celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci dále zpracovat a rozmnožovat pro potřeby vlastníka, státní správy, poskytovatele dotace apod.
- d) zřízení a zajištění zařízení pracoviště, včetně jeho odstranění po předání díla jako celku,
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- f) manipulace a přeprava demontovatelných částí díla k restaurování do ateliéru a zpětná instalace,
- g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- h) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- i) odvoz a uložení jakéhokoli vzniklého odpadu na skládku, včetně provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek orgánů státní správy, souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, stavebního povolení nebo jiných dokladů a rozhodnutí dotčených orgánů,
- k) spoluúčast zhotovitele na správních řízeních s restaurováním souvisejících (jedná se o spoluúčast zhotovitele na vyzvání objednatele na všech jednáních před správními orgány, zpracování písemných vyjádření vyžadovaných správními orgány a naplnění požadavků všech rozhodnutí vydaných správními orgány, pokud se týkají díla prováděného podle této smlouvy),
- l) účast zástupců restaurátorských profesí za zhotovitele na kontrolních dnech v místě plnění za přítomnosti objednatele a zástupců památkové péče a státního památkového dohledu,
- m) věcná a časová koordinace činnosti všech poddodavatelů a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost formou kompletní činnosti,

- n) provedení všech úkonů a zajištění veškerých podmínek nutných ke stávajícímu provozu objednatele.
- 4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s restaurátorským záměrem, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími restaurování památek, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 4.4. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného poskytnutí služeb včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- 4.5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 4.6. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 4.7. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 4.8. Zhotovitel je povinen do dvou týdnů od podpisu této smlouvy předložit návrh časového a finančního harmonogramu prací. Zhotovitel je povinen upravit časový a finanční harmonogram prací dle požadavku objednatele. Zhotovitel je povinen přizpůsobit harmonogram kulturní a liturgické činnosti v místě plnění.

5. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA, PRACOVÍŠTĚ

- 5.1. Místem plnění je kostel Nanebevzetí Panny Marie nacházející se v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří, adresa Porta Coeli 1001, 666 02 Předklášteří, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj (NUTS CZ064) a ateliér restaurátora, a to dle povahy konkrétních služeb.
- 5.2. Prostor pracoviště je vymezen půdorysně presbytářem a nezbytným prostorem pro zhotovení restaurátorských prací na kazatelně a křtitelnici.
- 5.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli do 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatele pracoviště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí pracoviště bude zhotovitelem vyhotoven zápis o předání, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí pracoviště.
- 5.4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení pracoviště, nezbytné pro provedení díla, včetně zajištění dodávek elektrické energie a vody. Zhotovitel se zavazuje řádně označit pracoviště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- 5.5. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti. Je povinen na své náklady odstranit odpady, nečistoty a jakákoli poškození vzniklá prováděním díla. Zhotovitel odpovídá za to, že na pracoviště nebudou mít přístup neoprávněné osoby. Zhotovitel odpovídá za čistotu a sterilitu pracoviště, tak aby neohrozil kontaminací cizorodými látkami restaurované předměty.

6. DOBA PLNĚNÍ

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

- Předání pracoviště: do 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- Dokončení díla, předání díla: 4 měsíce od předání pracoviště.
- Vyklizení pracoviště: do 7 dnů od předání díla.
- 6.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, nové požadavky orgánů státní památkové péče), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 6.3. Dřívější plnění je možné.

7. CENA DÍLA

- 7.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| Cena díla bez DPH: | 1 999 137,20 Kč |
| DPH [21] %: | 419 818,81 Kč |
| Cena celkem s DPH | 2 418 956,01 Kč |
- 7.2. Cena včetně DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen odvést DPH ve výši dle platných právních předpisů ke dni fakturace.
- 7.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen až do konce platnosti smlouvy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce platnosti smlouvy. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním a zařízením pracoviště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 7.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 7.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti zásadně odlišné od podkladů provedení díla.
- 7.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek k této smlouvě. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pokud se položka změny nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Objednatel si vyhrazuje právo, nové položky, které nebyly součástí smluvního rozpočtu a nejsou v datové základně RTS, posoudit formou průzkumu trhu.
- 7.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

- 7.8. Cena díla bude snížena o práce, které nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 7.9. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že je plátcem DPH, nebo že se stane plátcem DPH v průběhu platnosti této smlouvy, je spolehlivým plátcem DPH a že jím bude po celou dobu realizace díla dle této smlouvy

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 8.1. Fakturace bude probíhat měsíčně. Dílčím zdanitelným plněním jsou služby skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.
- 8.2. Objednatel poskytne zhotoviteli šablonu souboru čerpání („šablona“) ve formátu .xls. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatelem poskytnutou šablonu není oprávněn jinak měnit nebo upravovat, vyjma částí, které objednatel výslovně označí k vyplnění. Zhotovitel je povinen nejpozději ke 2. dni následujícího měsíce předložit k odsouhlasení objednateli soupis prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci oceněný dle položkového rozpočtu v elektronické podobě tak, že vyplní šablonu poskytnutou objednatelem v místech k tomu určených, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Objednatel je povinen se vyjádřit k soupisu provedených prací a dodávek nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení.
- 8.3. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) po schválení soupisu provedených prací. Přílohou bude schválený a podepsaný zjišťovací protokol, členění musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele. Zhotovitel předloží daňový doklad včetně příloh v elektronické podobě v jednom vyhotovení a v tištěné podobě ve třech vyhotoveních.
- 8.4. Úhrada příslušné části ceny za dílo bude prováděna na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem za každý kalendářní měsíc zpětně. Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být odsouhlasený zjišťovací protokol. Fakturované ceny budou odpovídat položkám dle rozpočtu.
- 8.5. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % z celkové sjednané ceny bez DPH. Zádržné ve výši 8 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla, a to do 15 dnů. Zádržné ve výši 2 % ze sjednané ceny objednatel uhradí zhotoviteli po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po předání restaurátorské zprávy, a to do 15 dnů. Zádržné objednatel uhradí na účet zhotovitele uvedený v poslední faktuře. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. Zádržné je možné nahradit bankovní zárukou.
- 8.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.
- 8.7. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného ve schváleném soupisu prací uhradit na bankovní účet podzhotovitele, a to za následujících podmínek: Předmětná část ceny skutečně provedeného díla nebyla objednatelem uhrazena zhotoviteli. Podzhotovitel prokáže, že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí na plnění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, podzhotovitel má vůči zhotoviteli alespoň jednu pohledávku, která je alespoň 3 týdny po splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil podzhotoviteli splatnou pohledávku, zhotovitel do jednoho týdne od doručení výzvy pohledávku podzhotoviteli neuhradí, pokud neprokáže, že ji neuhradil z relevantních důvodů souvisejících s plněním díla dle této smlouvy. Předmětná část ceny díla bude za splnění všech podmínek uhrazena podzhotoviteli maximálně do výše příslušné části ceny díla dle položkového rozpočtu.

- V případě, že objednatel hradí část ceny díla odpovídající dokončení činnosti podzhotovitele na účet podzhotovitele, považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části ceny.
- 8.8. Objednatel dílo nebo jeho část dle dílčího předávacího protokolu převezme pouze v případě, že skutečně provedené dílo nebo jeho dílčí část bude po termínové i věcné stránce provedena řádně a bezvadně.
- 8.9. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 8.10. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 8.11. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, název projektu „Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří“ a registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004632, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče odpovídající mimo jiné i jeho historickému a kulturnímu významu. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nebyla ohrožena jeho umělecká či historická hodnota.
- 9.2. Zhotovitel je za účelem řádného provedení díla povinen zejména:
- a) zajistit řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, které nejsou v rozporu s právními předpisy,
 - c) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů, a to i ze strany třetích osob, na možná rizika objednatele bezodkladně upozornit,
 - d) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí.
- 9.3. Případné změny restaurátorských prací oproti schválenému restaurátorskému záměru musí být písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele a zástupci památkové péče. Při provedení díla nesmí zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit žádnou změnu oproti podrobnému restaurátorskému záměru dopracovanému zhotovitelem a schválenému orgány státní památkové péče dle zákona o státní památkové péči.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce na převzatém pracovišti pouze ve dnech pracovních, v době od 7:00 do 18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se dále zavazuje, že práce nebude provádět v neděle, státní svátky a ve dnech 7. – 10. 4. 2023, a že v těchto dnech umožní provoz kostela pro veřejnost, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.5. Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat tak, aby co nejméně omezoval provoz (zejm. průvodcovskou, kulturní a liturgickou činnost) v interiéru kostela. Zhotovitel je povinen dbát při realizaci díla zvýšené opatrnosti a činit všechna nezbytná opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat, aby byla zachována bezpečnost osob pohybujících se v areálu místa plnění. Současně se zavazuje minimalizovat zatížení hlukem, prašností a exhalacemi.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.

- 9.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádění jednoho typu restaurátorských prací v rámci plnění díla, které je prováděno více osobami, bylo prováděno shodnými materiály a postupy (např. intenzita čištění, míra retuší apod.), aby byl zajištěn jednotný estetický výsledek. Zhotovitel odpovídá za koordinaci činnosti restaurátorů a za její jednotné provedení.
- 9.8. V případě, že na díle spolupracuje více restaurátorů, jsou povinni používat shodné materiály a jednotné restaurátorské postupy.
- 9.9. Zjistí-li kdykoli zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, resp. jeho příslušné části, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a vyčkat s dalším prováděním díla jeho pokynů, resp. v případě překážky týkající se jen určité části díla je oprávněn pokračovat v provádění díla ve vztahu k jiným jeho částem.
- 9.10. Zhotovitel je povinen postupovat dle popisu prací a technologických postupů restaurování a montáže všech prvků a součástí restaurované památky dle schváleného restaurátorského záměru zpracovaného zhotovitelem a schválenému orgány státní památkové péče dle zákona o státní památkové péči.
- 9.11. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
- 9.12. Zhotovitel odpovídá za dodržování veškerých veřejnoprávních předpisů v místě provádění díla, případně v místech prováděním díla dotčených, zejména předpisů bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Odpovědnosti při porušení uvedených předpisů se zhotovitel vůči objednateli nemůže zprostit a odpovídá za jakékoli jejich porušení bez ohledu na zavinění.
- 9.13. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré podklady pro koordinátora BOZP při předání pracoviště.
- 9.14. Zhotovitel je povinen zajistit takové složení týmu, který bude realizovat restaurátorské práce, aby dílo bylo provedeno řádně, bez vad a nejpozději v určeném termínu a v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na plnění díla se budou podílet následující restaurátoři:
- a) Vedoucí týmu restaurátorů Ladislav Rozsypal, telefon 723 266 679, e-mail ladislav.rozsypal@gmail.com. Vedoucí týmu restaurátorů odpovídá za komunikaci s objednatelem, vedení týmu restaurátorů a koordinaci restaurátorských prací.
 - b) Restaurátor s povolením (licencí) v rozsahu nutném pro restaurování kamene / restaurování uměleckořemeslných děl z kamene - Milena Nečásková,
 - c) Restaurátor s povolením (licencí) v rozsahu nutném pro restaurování dřeva / restaurování uměleckořemeslných děl ze dřeva - Milena Nečásková,
 - d) Restaurátor s povolením (licencí) v rozsahu nutném pro restaurování sochařských polychromovaných děl ze dřeva - Milena Nečásková,
 - e) Restaurátor s povolením (licencí) v rozsahu nutném pro restaurování uměleckořemeslných povrchových úprav a zlacení - Milena Nečásková,
 - f) Restaurátor s povolením (licencí) v rozsahu nutném pro restaurování obecných kovů - Milena Nečásková.

V případě, že dojde ke změně některé z těchto osob, jsou o tom smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Nová osoba musí být držitelem požadovaného povolení.

- 9.15. Další sestavení realizačního týmu a počty odborných pracovníků potřebných pro plnění předmětu díla jsou dále plně v kompetenci zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že všechny i dílčí práce, které odpovídají svým charakterem restaurátorským pracím, budou vždy prováděny

restaurátorem s odpovídajícím povolením v souladu se zákonem o státní památkové péči (třídník restaurátorských prací) dle druhu prací.

- 9.16. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů (poddodavatelů). V případě, že zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v zadávacím řízení.
- 9.17. Zhotovitel je povinen předávat zástupci objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých v nabídce
- 9.18. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání místa plnění objednatelem zhotoviteli vést restaurátorský deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. V každém místě realizace bude pro každou restaurátorskou činnost (licenci) veden pouze jeden restaurátorský deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do restaurátorského deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené platnými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy a změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Restaurátorský deník bude uložen v místě realizace a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti smluvními stranami pověřených osob v místě realizace. Originál restaurátorského deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 9.19. Restaurátorský deník dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení restaurátorského deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena v restaurátorském deníku.
- 9.20. Zhotovitel je povinen uložit průpis záznamů v restaurátorském deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu restaurátorského deníku. Restaurátorský deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli, orgánu státního stavebního dohledu a orgánu státní památkové péče.
- 9.21. Záznamy se do restaurátorského deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V záznamech nesmí být vynechána volná místa. Pokud se objednatel do tří pracovních dnů od konání pravidelného kontrolního dne písemně nevyjádří k záznamům, má se za to, že se záznamy souhlasí.
- 9.22. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů z restaurátorského deníku. Originál deníku bude součástí dokumentace při předání díla, objednatel na vyžádání vrátí kopie deníku.
- 9.23. Zápisy v restaurátorském deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

10. POKYNY OBJEDNATELE

- 10.1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k provedení díla; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o státní památkové péči, touto smlouvou a schváleným restaurátorským záměrem.

- 10.2. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provádění díla či jeho části, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překáží v řádném provádění díla či jeho části, zhotovitel se zavazuje přerušit jej v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynu objednatele nebo do písemného sdělení, že trvá na provádění díla či jeho části podle pokynu.
- 10.3. Pokud objednatel trvá na provádění díla podle nevhodných pokynů, zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla či jeho části nebo za vady díla či jeho části způsobené nevhodnými pokyny objednatele, není však oprávněn od Smlouvy z tohoto důvodu odstoupit.
- 10.4. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co se o jejich nevhodnosti mohl při vynaložení odborné péče dozvědět, odpovídá za vady díla či jeho části, případně nemožnost dokončení díla či jeho části, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.

11. ODBORNÝ DOZOR OBJEDNATELE

- 11.1. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli osobu, ať již v zaměstnaneckém či obdobném poměru vůči objednateli nebo osobu třetí, výkonem odborného dozoru nad prováděním díla (dále jen „odborný dozor“). Odborný dozor je oprávněn ke všem úkonům výslovně uvedeným ve smlouvě, případně k úkonům, k nimž jej objednatel písemně pověří.
- 11.2. Objednatel sdělí zhotoviteli identifikaci osoby pověřené odborným dozorem před zahájením provádění díla.
- 11.3. Odborný dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud odborný dozor vykonává přímo objednatel.
- 11.4. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím odborného dozoru, je oprávněn obrátit se na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.
- 11.5. Odborný dozor není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými příkazy pracovníkům zhotovitele, poddodavatelům a jejich pracovníkům. Odborný dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla vždy, pokud:
 - a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných osob,
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní odborný dozor písemně - zápisem a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
- 11.7. Pokyny vydávané odborným dozorem budou mít zásadně písemnou formu. V případě, že věc nesnese odkladu, je odborný dozor oprávněn vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbydou platnosti, pokud je odborný dozor nedoplní bez zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí:
 - a) je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti odborného dozoru, nejpozději ve stejný den je stvrzen zápisem,
 - b) je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti odborného dozoru, nejpozději následující pracovní den, a zápisem, e-mailovou zprávou nebo doručením písemné zprávy v listinné podobě.
- 11.8. Odborný dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle jeho názoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo

jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru odborného dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu odborného dozoru.

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 12.1. Objednatel kontroluje provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně, a to tak aby mohl být osobně přítomen i odborný dozor.
- 12.2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Zápis jsou povinni podepsat oprávnění zástupci obou smluvních stran i odborný dozor, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu se smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními orgány smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 12.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, a to kdykoli. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
- 12.4. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 12.5. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn (vedle uplatnění nároku na smluvní pokutu) stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy zhotovitelem.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas, nejméně 3 pracovní dny předem, objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly, tj. odkrytí zakrytých částí, kdykoli a nést náklady s tím spojené. Pokud objednatel neprovede kontrolu zakrývaných částí, je zhotovitel povinen provést fotodokumentaci zakrývaných částí a tuto poskytnout objednateli.
- 12.7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní písemný záznam, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do písemného záznamu, místo souhlasu objednatele.
- 12.8. Příslušné orgány státní památkové péče jsou oprávněny vykonávat kontrolu díla, případně odborný dohled v souladu se zákonem o státní památkové péči, a to kdykoliv v průběhu provádění díla, při předání a převzetí díla objednatelem a dále i v záruční lhůtě.
- 12.9. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla, pokud příslušné orgány státní památkové péče tak rozhodnou na základě kontroly kvality díla, a to až do okamžiku, než opět povolí v díle pokračovat.
- 12.10. Objednatel je oprávněn na základě zjištění při kontrole, že restaurátorské práce nejsou prováděny kvalitně, vyžadovat v odůvodněných případech ukončení činnosti konkrétní osoby a její výměnu. Zhotovitel je povinen na tento požadavek přistoupit. Nová osoba, která se bude podílet na restaurátorských pracích, podléhá schválení objednatele.

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 13.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním správně instalovaného díla objednateli v kostele Nanebevzetí Panny Marie za předpokladu, že objednatel zároveň dílo v souladu se smlouvou převezme. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla. Vyhotovení protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpis oběma smluvními stranami je podmínkou předání díla.
- 13.2. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla (dále jen „předávané dílo“), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že je předávané dílo rozsáhlé nebo je tvořeno několika objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení.
- 13.3. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
 - a) zápisy a záznamy dokumentující průběh restaurátorských prací a restaurátorský deník
 - b) restaurátorskou zprávu
 - c) zápisy o kontrolách příslušnými orgány státní památkové péče dle zákona či státní památkové péči.
- 13.4. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele protokolárně převzít pouze řádně a bezvadně dokončené dílo, jímž se rozumí:
 - a) provedení díla (všech jeho částí dle smlouvy) bez vad a nedodělků, a zároveň
 - b) předání kompletní požadované dokumentace
- 13.5. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
 - a) jako celek či jeho jakákoli část vykazuje vady a/nebo nedodělky, a/nebo
 - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci výše nebo některý doklad, jež má být její součástí.
- 13.6. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a/nebo nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
- 13.7. Objednatel je oprávněn (nikoli povinen) předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání předávaného díla.
- 13.8. Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) musí obsahovat alespoň:
 - a) popis předávaného díla,
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - d) způsob odstranění vad a nedodělků,
 - e) lhůtu k odstranění vad a nedodělků,
 - f) výsledek přejímacího řízení,
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
- 13.9. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, lze po dohodě smluvních stran provést opakované přejímací řízení toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. Na opakované přejímací řízení se použijí výše uvedené odstavce o přejímacím řízení obdobně.
- 13.10. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít k okamžiku protokolárního předání a převzetí vlastnosti sjednané ve smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud dílo či jakákoli jeho část nebude mít uvedené vlastnosti, jedná se o dílo vadné. Zhotovitel zároveň poskytuje objednateli záruku, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít všechny vlastnosti sjednané ve smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy po dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla. Poskytnutím záruky se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou či nedodělkem, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady či nedodětku. Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu díla ve smyslu § 2619 občanského zákoníku.
- 14.2. Požadavek na odstranění vad díla, které se projeví v záruční době, objednatel uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to písemným oznámením doručeným k rukám zhotovitele či jeho odpovědného zástupce (reklamací). I reklamace odeslaná zhotoviteli poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V písemné reklamaci objednatel uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit.
- 14.3. Objednatel je oprávněn požadovat
- a) bezplatné odstranění vady,
 - b) úhrada nákladů na odstranění vad objednatelem či třetí osobou,
 - c) přiměřená sleva z ceny díla v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob odstranění vady, který mu nejlépe vyhovuje.
- 14.4. Vedle výše uvedených práv z vadného plnění má objednatel vždy také nárok na náhradu škody způsobenou mu vadným plněním.
- 14.5. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
- a) potvrdit objednateli bezodkladně v listinné podobě, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od přijetí reklamace vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od provedení prověrky vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 14.6. Objednatel může změnit volbu provedenou mezi právy z odpovědnosti za vady, jestliže takovou změnu zhotoviteli písemně oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo započne s odstraňováním vad anebo než objednatel započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 14.7. V případě, že zhotovitel neodstraní příslušnou vadu ve lhůtě nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně vynaložil, případně uplatnit jiný z nároků uvedený v této smlouvě.
- 14.8. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo či jakoukoli jeho část užívat pro vady, za něž zhotovitel odpovídá.
- 14.9. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od uplynutí záruční doby za celé dílo.

- 14.10. Poskytnuté záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou díla ze strany objednatele. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí, nebo úmyslným jednáním objednatele.
- 14.11. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky, uvedou objednatel a zhotovitel v předávacím protokolu soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v protokolu k dohodě objednatele a zhotovitele o termínu odstranění, musí být vady a nedodělky odstraněny do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 14.12. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není řádně dokončeno, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé v souvislosti s neúspěšným předávacím a přijímacím řízením. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 14.13. Dílo má vady, jestliže je dodáno v jiném množství, jakosti a provedení, než určuje tato smlouva.
- 14.14. Dílo má vady, na které se vztahuje záruka za jakost podle této smlouvy, jestliže si nezachová po dobu záruky za jakost smlouvenou jakost, nebo smlouvené vlastnosti.
- 14.15. Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, nároky z vad se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických nebo jiných norem, nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Výše škody bude určena odborným odhadem, případně znaleckým posudkem. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 14.17. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dodávku provádějí.

15. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 15.1. Vlastnictví k věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provádění díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla.
- 15.2. Po dobu provádění díla nese nebezpečí škody na předmětu díla, jakož i na věcech opatřených k provádění díla, zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla.
- 15.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá opatření k prevenci vzniku škod podle předcházejícího odstavce tohoto článku, plnit další povinnosti, k nimž se při provádění díla zavázal.
- 15.4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.

16. SANKCE

- 16.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- 16.2. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 16.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění pracoviště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 16.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 16.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 16.6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 16.7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 16.8. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

17. Odstoupení od smlouvy

- 17.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů,
 - c) prodlení objednatele se zpřístupněním pracoviště pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - e) vstup zhotovitele do likvidace,
 - f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - g) nedodržování povinností stanovených v odst. 9.2, 9.3, 9.14, 9.15 této smlouvy.
- 17.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 17.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu k financování díla dle této smlouvy.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Veškerá jednání o realizaci díla s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o díle, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 18.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 18.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 18.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

- 18.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 18.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 18.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 18.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 18.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 18.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 18.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 18.12. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 18.13. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace předmětu díla, nebo po dobu delší, vyžadují-li to platné a účinné právní předpisy, minimálně však do 31. 12. 2028, uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací této smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci objednateli nebo zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 18.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 18.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 18.16. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 18.17. **Tato smlouva se považuje za podepsanou a uzavřenou ke dni připojení schvalovací doložky Biskupstvím brněnským. Tato schvalovací doložka je podmínkou účinnosti smlouvy.**
- 18.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 – soupis prací – nabídkový rozpočet

Digitálně podepsal Josef
Rybecký
Datum: 2023.03.29 14:10:30
+02'00'

Římskokatolická farnost Předklášteří
R.D. Mgr. Josef Rybecký, administrátor

Ing. Mgr. Bc. Ladislav Rozsypal
Digitální podpis: 29.03.2023 09:22

A. Q. Attentus Qualitatis s.r.o.
Ing. Mgr. Bc. Ladislav Rozsypal, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017/012R_ Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - dokončení restaurátorských prací

Objednatel: Římskokatolická farnost Předklášteří IČO: 68081502
Ondřejova 1062 DIČ:
66602 Předklášteří

Zhotovitel: A. Q. Attentus Qualitatis s.r.o. IČO: 277 07 911
Tišnovská 266 DIČ: XXXXXXXXXX
679 23 Lomnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 689 137,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			310 000,00
Celkem			1 999 137,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 999 137,20 CZK
Základní DPH	21 %	419 818,81 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 418 956,01 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky	0,00	1 999 137,20	419 818,81	2 418 956,01	100
R.01_2	Restaurátorské práce - Hlavní oltář	0,00	1 153 028,00	242 135,88	1 395 163,88	58
R.02_2	Restaurátorské práce - Poprsně oratoří	0,00	93 455,00	19 625,55	113 080,55	5
R.03_2	Restaurátorské práce - Křtitelnice	0,00	213 000,00	44 730,00	257 730,00	11
R.04_2	Restaurátorské práce - Kazatelna	0,00	262 654,20	55 157,38	317 811,58	13
R.05_2	Restaurátorské práce - Obrazy	0,00	277 000,00	58 170,00	335 170,00	14
Celkem za stavbu		0,00	1 999 137,20	419 818,81	2 418 956,01	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
R03	Architektura kámen	HSV			34 000,00	1,7
R04	Umělý mramor	HSV			16 000,00	0,8
R05	Sochařská a štuková výzdoba	HSV			293 640,00	14,7
R06	Víko křtitelnice	HSV			135 000,00	6,8
R08	Oprava konstr.prvků, mříží	HSV			81 000,00	4,1
R18	Zlacené řezby	HSV			901 497,20	45,1
R19	Konstrukční dřevěné prvky	HSV			40 000,00	2,0
R20.1	Restaurování obrazu Ignáce Raaba Narození Krista	HSV			1 000,00	0,1
R20.2	Restaurování obrazu Ignáce Raaba Kristus v Emauzích	HSV			1 000,00	0,1
R21	Restaurování obrazu Ignáce Raaba Kristus umírá na kříži	HSV			1 000,00	0,1
R22	Restaurování obrazu hlavního oltáře Nanebevzetí Panny Marie	HSV			25 000,00	1,3
R23.1	Restaurování obrazu hlavního oltáře Obraz sv. Filipa	HSV			3 000,00	0,2

R23.2	Restaurování obrazu hlavního oltáře Obraz sv. Jakuba	HSV			3 000,00	0,2
R25	Zprávy, průzkumy	HSV			154 000,00	7,7
ON	Ostatní náklady	ON			310 000,00	15,5
Cena celkem					1 999 137,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	2017/012R_1.2	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - dokončení restaurátorských prací
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	R.01_2	Restaurátorské práce - Hlavní oltář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: R03							0,00	0,00		
Architektura kámen										
1	3.01	očistění	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
2	3.02	zpevnění	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
3	3.03	odstranění nevhodných tmelů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
4	3.04	doplnění chybějících částí	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
5	3.05	oprava spárování	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
6	3.06	voskování	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
Díl: R04							0,00	0,00		
Umělý mramor										
7	4.01	očistění	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
8	4.02	injektáže	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
Injektáž umělého kamene zahrnuje vyplnění všech kaveren za nesoudržnými plochami umělého mramoru.										
9	4.03	doplnění chybějících částí	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
Včetně případného odsolení zdiva v rozsahu cca 5m2 v místech, kde je již umělý mramor úplně degradován, vakuovací zabalovací metodou s destilovanou vodou.										
10	4.04	leštění	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
11	4.05	voskování	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
Díl: R05						293 640,00		355 304,40		
Sochařská a štuková výzdoba										
12	5.01	odsátí volných prachových depozitů a nečistot	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
13	5.02	čištění	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
14	5.03	odbourání vápenných nátěrů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
15	5.04	revize všech druhotných doplňků	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
16	5.05	sejmuti nevhodných doplňků a uvolnění částí	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
17	5.06	injektáž prasklin	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
18	5.07	osazení a ukotvení volných originálních částí	sb	0,22920	45 000,00	10 314,00		21,00	12 479,94 Vlastní	Indiv
19	5.08	modelace chybějících částí ve štku dvojí frakce	sb	0,16670	280 000,00	46 676,00		21,00	56 477,96 Vlastní	Indiv
20	5.09	remodelace výtvarně nevhodných druhotných doplňků	sb	0,16670	140 000,00	23 338,00		21,00	28 238,98 Vlastní	Indiv
21	5.10	nátěry plavenou křídou s kílhem	sb	0,00000		0,00		21,00	0,00 Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 2017/012R_1.2	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - dokončení restaurátorských prací
O: SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R: R.01_2	Restaurátorské práce - Hlavní oltář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	5.11	postupné hlazení a leštění	sb	0,33330	640 000,00	213 312,00	21,00	258 107,52	Vlastní	Indiv
23	5.12	povrchová konzervace	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: R18						559 388,00		676 859,48		
24	18.01	Zlacené řezby								
		detailní fotodokumentace a identifikace – lokalizace	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
25	18.02	shromáždění všech deponovaných úlomků a odpadných částí	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
26	18.03	postupná demontáž a balení do ochranných fólií, transfer do a z ateliéru	sb	0,50000	55 000,00	27 500,00	21,00	33 275,00	Vlastní	Indiv
27	18.04	ozáření v radiální komoře – sterilizace radioizotopem Co60	sb	0,40000	28 000,00	11 200,00	21,00	13 552,00	Vlastní	Indiv
28	18.05	zpevnění a petrifikace napadených částí, impregnace proti dřevokaznému hmyzu	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
29	18.06	lepení konstrukčních spojů	sb	0,15380	120 000,00	18 456,00	21,00	22 331,76	Vlastní	Indiv
30	18.07	fungicidní ošetření	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
31	18.08	mechanické čištění povrchových depozitů	sb	0,08570	160 000,00	13 712,00	21,00	16 591,52	Vlastní	Indiv
32	18.09	upevnění volných křídových vrstev	sb	0,38000	80 000,00	30 400,00	21,00	36 784,00	Vlastní	Indiv
33	18.10	dofezba chybějících prvků	sb	0,42000	300 000,00	126 000,00	21,00	152 460,00	Vlastní	Indiv
34	18.11	křídování, broušení, nanášení polimentu – dle druhu zlacení	sb	0,39530	400 000,00	158 120,00	21,00	191 325,20	Vlastní	Indiv
35	18.12	zlacení a leštění	sb	0,50000	258 000,00	129 000,00	21,00	156 090,00	Vlastní	Indiv
36	18.13	barevná retuš u nepohledových a nezlacených částí	sb	1,00000	45 000,00	45 000,00	21,00	54 450,00	Vlastní	Indiv
Díl: R19						40 000,00		48 400,00		
37	19.01	Konstrukční dřevěné prvky								
		lokální demontáž, transfer do restaurátorské dílny a zpět	sb	1,00000	40 000,00	40 000,00	21,00	48 400,00	Vlastní	Indiv
38	19.02	ozáření v radiální komoře – sterilizace radioizotopem Co60	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
39	19.03	očištění od prachových depozitů	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
40	19.04	zpevnění a petrifikace napadených částí, impregnace proti dřevokaznému hmyzu	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2017/012R_1.2	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - dokončení restaurátorských prací
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	R.01_2	Restaurátorské práce - Hlavní oltář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	19.05	lepení konstrukčních spojů	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
42	19.06	fungicidní ošetření	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: R25						60 000,00		72 600,00		
46	25.1.1	Restaurátorská zpráva (5x tištěná a 1x digitální verze v pdf)	sb	1,00000	60 000,00	60 000,00	21,00	72 600,00	Vlastní	Indiv
47	25.1.2	Dodatečné průzkumy	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON						200 000,00		242 000,00		
48	00601	Ostatní náklady	Soubor	1,00000	200 000,00	200 000,00	21,00	242 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady dle podmínek v Zadávací dokumentaci a ve Smlouvě o dílo.										
Celkem						1 153 028,00				

Položkový rozpočet

S: 2017/012R_1.2	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - dokončení restaurátorských prací
O: SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R: R.02_2	Restaurátorské práce - Poprsné oratoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: R04		Umělý mramor				16 000,00		19 360,00		
1	4.06	očistění povrchu	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
2	4.07	injektáž dutin	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
3	4.08	doplnění chybějících míst	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
4	4.09	lokální přeleštění achátem	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
5	4.10	voskování	sb	2,00000	8 000,00	16 000,00	21,00	19 360,00	Vlastní	Indiv
Díl: R08		Oprava konstr.prvků, mříží				36 000,00		43 560,00		
6	8.01	očistění od prachových depozitů suchou cestou	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
7	8.02	lokální oprava zlacení plátkovým zlatem	sb	2,00000	12 000,00	24 000,00	21,00	29 040,00	Vlastní	Indiv
8	8.03	lokální retuš nátěru	sb	2,00000	6 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00	Vlastní	Indiv
Díl: R18		Zlacené řezby				5 455,00		6 600,55		
9	18.14	shromáždění všech deponovaných úlomků a odpadných částí	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
10	18.15	postupná demontáž a balení do ochranných fólií, transfer do restaurátorské dílny a zpět	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
11	18.16	ozáření v radiální komoře – sterilizace radioizotopem Co60	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
12	18.17	zpevnění a petrifikace napadených částí, impregnace proti dřevokaznému hmyzu	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
13	18.18	lepení konstrukčních spojů	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
14	18.19	fungicidní ošetření	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
15	18.20	mechanické čištění povrchových depozitů	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
16	18.21	upevnění volných křídových vrstev	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
17	18.22	výroba chybějících vrcholových váz pro pravou oratoř dle originálu na levé straně	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
18	18.23	dořezba chybějících prvků	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
19	18.24	křídování, broušení, nanášení polimentu – dle druhu zlacení	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
20	18.25	zlacení a leštění	sb	1,09100	5 000,00	5 455,00	21,00	6 600,55	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2017/012R_1.2	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - dokončení restaurátorských prací
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	R.02_2	Restaurátorské práce - Poprsně oratoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	18.26	barevná retuš u nepohledových a nezlacených částí	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00	Vlastní
Díl: R25						6 000,00		7 260,00		
22	25.2.1	Zprávy, průzkumy Restaurátorská zpráva (5x tištěná a 1x digitální verze v pdf)	sb	1,00000	6 000,00		0,00	21,00	7 260,00	Vlastní
23	25.2.2	Dodatečné průzkumy	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00	Vlastní
Díl: ON						30 000,00		36 300,00		
24	00601	Ostatní náklady Ostatní náklady	Soubor	1,00000	30 000,00		0,00	21,00	36 300,00	Vlastní

Náklady dle podmínek v Zadávací dokumentaci a ve Smlouvě o dílo.

Celkem	93 455,00									
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S: 2017/012R_1.2	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - dokončení restaurátorských prací
O: SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R: R.03_2	Restaurátorské práce - Křtitelnice

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: R03	Architektura kámen				34 000,00		41 140,00		
1 3.07	očistění od prachových depozitů s respektováním fragmentů iluzivního mrámorevání	sb	1,00000	4 000,00		21,00	4 840,00	Vlastní	Indiv
2 3.08	očistění od zbytků lakových vrstev	sb	1,00000	6 000,00		21,00	7 260,00	Vlastní	Indiv
3 3.09	přichycení uvolněných částí iluzivního mrámorevání	sb	1,00000	8 000,00		21,00	9 680,00	Vlastní	Indiv
4 3.10	retuš a rekonstrukce iluzivního mrámorevání	sb	1,00000	12 000,00		21,00	14 520,00	Vlastní	Indiv
5 3.11	lakování	sb	1,00000	4 000,00		21,00	4 840,00	Vlastní	Indiv
Díl: R06	Víko křtitelnice				135 000,00		163 350,00		
6 6.01	demontáž, montáž, transfer do ateliéru a zpět	sb	1,00000	6 500,00		21,00	7 865,00	Vlastní	Indiv
7 6.02	ozáření v radiální komoře – sterilizace radioizotopem Co60	sb	1,00000	2 500,00		21,00	3 025,00	Vlastní	Indiv
8 6.03	zpevnění a petrifikace napadených částí, impregnace proti dřevokaznému hmyzu	sb	1,00000	12 000,00		21,00	14 520,00	Vlastní	Indiv
9 6.04	lepení konstrukčních spojů	sb	1,00000	13 000,00		21,00	15 730,00	Vlastní	Indiv
10 6.05	fungicidní ošetření	sb	1,00000	2 000,00		21,00	2 420,00	Vlastní	Indiv
11 6.06	mechanické čištění povrchových depozitů	sb	1,00000	15 000,00		21,00	18 150,00	Vlastní	Indiv
12 6.07	sejmutí nejmladší povrchové úpravy a prezentace víka i sochařské kompozice v původním barevném, výrazu	sb	1,00000	15 000,00		21,00	18 150,00	Vlastní	Indiv
13 6.08	dofezba chybějících prvků	sb	1,00000	14 000,00		21,00	16 940,00	Vlastní	Indiv
14 6.09	rekonstrukce paprskovité svatozáře dle dochovaných částí paprsků	sb	1,00000	15 000,00		21,00	18 150,00	Vlastní	Indiv
15 6.10	křídování, broušení, nanášení polimentu – dle druhu zlacení	sb	1,00000	20 000,00		21,00	24 200,00	Vlastní	Indiv
16 6.11	retuše a rekonstrukce zlacení, stříbření a leštění	sb	1,00000	8 000,00		21,00	9 680,00	Vlastní	Indiv
17 6.12	barevná retuš u nepohledových a nezlacených částí	sb	1,00000	4 000,00		21,00	4 840,00	Vlastní	Indiv
18 6.13	úprava zvedacího mechanismu	sb	1,00000	8 000,00		21,00	9 680,00	Vlastní	Indiv
Díl: R25	Zprávy, průzkumy				14 000,00		16 940,00		

Položkový rozpočet

S: 2017/012R_1.2	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - dokončení restaurátorských prací	
O: SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky	
R: R.03_2	Restaurátorské práce - Křtitelnice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19 25.3.1		Restaurátorská zpráva (5x tištěná a 1x digitální verze v pdf)	sb	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	Vlastní	Indiv
20 25.3.2		Dodatečné průzkumy	sb	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				30 000,00		36 300,00		
21 00601		Ostatní náklady	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00	Vlastní	Indiv
Náklady dle podmínek v Zadávací dokumentaci a ve Smlouvě o dílo.										
Celkem						213 000,00				

Položkový rozpočet

S: 2017/012R_1.2	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - dokončení restaurátorských prací
O: SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R: R.04_2	Restaurátorské práce - Kazatelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: R04 Umělý mramor							0,00	0,00		
1	4.11	očštění povrchu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
2	4.12	injektáže dutin	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
3	4.13	doplnění chybějících míst	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
4	4.14	lokální přeleštění achátem	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
5	4.15	voskování	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
Díl: R05 Sochařská a štuková výzdoba							0,00	0,00		
6	5.13	odsátí volných prachových depozitů a nečistot	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
7	5.14	čištění	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
8	5.15	odbrúšení vápenných nátěrů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
9	5.16	revize všech druhotných doplňků	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
10	5.17	sejmutí nevhodných doplňků a uvolnění částí	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
11	5.18	injektáž prasklin	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
12	5.19	osazení a ukotvení volných originálních částí	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
13	5.20	modelace chybějících částí ve štuce	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
14	5.21	remodelace výtvarně nevhodných druhotných doplňků	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
15	5.22	nátěry plavenou křídou s kílhem	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
16	5.23	postupné hlazení a leštění	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
17	5.24	povrchová konzervace	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
Díl: R08 Oprava konstr.prvků, mříží						45 000,00	0,00	54 450,00		
18	8.04	oprava konstrukčních prvků, schodů a mříže	sb	1,00000	45 000,00		0,00	21,00	54 450,00 Vlastní	Indiv
Díl: R18 Zlacené řezby						148 654,20	0,00	179 871,58		
19	18.27	detaillní fotodokumentace a identifikace – lokalizace	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
20	18.28	shromáždění všech deponovaných úlomků a odpadlých částí	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
21	18.29	postupná demontáž a balení do ochranných fólií, transfer do dílny a zpět	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2017/012R_1.2	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - dokončení restaurátorských prací
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	R.04_2	Restaurátorské práce - Kazatelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	18.30	ozáření v radiální komoře – sterilizace radioizotopem Co60	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
23	18.31	zpevnění a petrifikace napadených částí, impregnace proti dřevokaznému hmyzu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
24	18.32	lepení konstrukčních spojů	sb	0,50000	17 000,00	8 500,00	21,00	10 285,00	Vlastní	Indiv
25	18.33	fungicidní ošetření	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
26	18.34	mechanické čištění povrchových depozitů	sb	0,61540	23 000,00	14 154,20	21,00	17 126,58	Vlastní	Indiv
27	18.35	upevnění volných křídových vrstev	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
28	18.36	dofezba chybějících prvků	sb	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00	Vlastní	Indiv
29	18.37	křídování, broušení, nanášení polimentu – dle druhu zlacení	sb	1,00000	40 000,00	40 000,00	21,00	48 400,00	Vlastní	Indiv
30	18.38	zlacení a leštění	sb	1,00000	50 000,00	50 000,00	21,00	60 500,00	Vlastní	Indiv
31	18.39	barevná retuš u nepohledových a nezlacených částí	sb	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	Vlastní	Indiv
Díl: R25	Zprávy, průzkumy					39 000,00		47 190,00		
32	25.4.1	Restaurátorská zpráva (5x tištěná a 1x digitální verze v pdf)	sb	1,00000	16 000,00	16 000,00	21,00	19 360,00	Vlastní	Indiv
33	25.4.2	Dodatečné průzkumy	sb	1,00000	23 000,00	23 000,00	21,00	27 830,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON	Ostatní náklady					30 000,00		36 300,00		
34	00601	Ostatní náklady	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00	Vlastní	Indiv
Náklady dle podmínek v Zadávací dokumentaci a ve Smlouvě o dílo.										
Celkem						262 654,20				

Položkový rozpočet

S: 2017/012R_1.2	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - dokončení restaurátorských prací
O: SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R: R.05_2	Restaurátorské práce - Obrazy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: R18		Zlacené řezby				188 000,00		227 480,00		
1	20.25.1	restaurování ozdobných rámů se zlacenou lištou, obraz Ignáce Raaba Narození Krista	sb	1,00000	32 000,00	32 000,00	21,00	38 720,00	Vlastní	Indiv
2	20.25.2	restaurování ozdobných rámů se zlacenou lištou, obraz Ignáce Raaba Kristus v Emauzích	sb	1,00000	32 000,00	32 000,00	21,00	38 720,00	Vlastní	Indiv
3	21.26	restaurování ozdobného rámu se zlacenou lištou, obraz Ignáce Raaba Kristus umírá na kříži	sb	1,00000	32 000,00	32 000,00	21,00	38 720,00	Vlastní	Indiv
4	22.12	restaurování ozdobného rámu se zlacenou lištou, obraz hlavního oltáře Nanebevzetí Panny Marie	sb	1,00000	60 000,00	60 000,00	21,00	72 600,00	Vlastní	Indiv
5	23.20.1	restaurování ozdobného rámu se zlacenou lištou, obraz hlavního oltáře Obraz sv. Filipa	sb	1,00000	16 000,00	16 000,00	21,00	19 360,00	Vlastní	Indiv
6	23.20.2	restaurování ozdobného rámu se zlacenou lištou, obraz hlavního oltáře Obraz sv. Jakuba	sb	1,00000	16 000,00	16 000,00	21,00	19 360,00	Vlastní	Indiv
Díl: R20.1		Restaurování obrazu Ignáce Raaba Narození Krista				1 000,00		1 210,00		
rozměry: šířka 195 cm, výška 237 cm										
7	20.01	transfer a manipulace	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
8	20.02	odběr vzorků pro laboratorní průzkum	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
min 3 vzorky / obraz										
9	20.03	radiální sterilizace radioizotopem Co60	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
10	20.04	mechanické odstranění prachových depozitů z přední a zadní strany	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
11	20.05	aplikace ochranného přeplepu	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
12	20.06	sejmutí obrazu z vypínacího rámu	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
13	20.07	odstranění nevyhovující rentoaláže	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
14	20.08	odstranění zbytků klišořezové směsi	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
15	20.09	desinfekce originálního plátna	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
16	20.10	scelení defektů v originálním plátně pomocí práškového polyamidu	sb	0,00000		0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2017/012R_1.2	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu Kláštera Porta Coeli v Předklášteří - dokončení restaurátorských prací
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	R.05_2	Restaurátorské práce - Obrazy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	20.11	vsazení nového plátna do míst defektů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
18	20.12	retoucháž pomocí voskopryskyčivé směsi na nové plátno	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
19	20.13	sejmutí ochranného přeplepu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
20	20.14	vyhotovení nového vypínacího klínového rámu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
21	20.15	vypnutí plátna na nový vypínací rám	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
22	20.16	odstranění zbytků voskopryskyčivé přelepové směsi	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
23	20.17	rozsílená sondáž organickými rozpouštědly ve vrstvách laků	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
24	20.18	sejmutí lakových vrstev	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
25	20.19	rozsílená sondáž organickými rozpouštědly ve vrstvách retuší a přemaleb	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
26	20.20	sejmutí retuší a přemaleb	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
27	20.21	tmelení defektů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
28	20.22	laková izolace tmelů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
29	20.23	barevné napodobivé retuše reverzibilními barvami	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
30	20.24	závěrečná aplikace lakové vrstvy	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
31	20.26	osazení obrazu do zrestaurovaného rámu	sb	1,00000	1 000,00		1 000,00	21,00	1 210,00 Vlastní	Indiv
Díl: R20.2	Restaurování obrazu Ignáce Raaba Kristus v Emauzích					1 000,00		1 210,00		

rozměry: šířka 195 cm, výška 237 cm

32	20.01	transfer a manipulace	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
33	20.02	odběr vzorků pro laboratorní průzkum min 3 vzorky / obraz	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
34	20.03	radiální sterilizace radioizotopem Co60	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
35	20.04	mechanické odstranění prachových depozitů z přední a zadní strany	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 2017/012R_1.2	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - dokončení restaurátorských prací	
O: SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky	
R: R.05_2	Restaurátorské práce - Obrazy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	20.05	aplikace ochranného přelepu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
37	20.06	sejmutí obrazu z vypínacího rámu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
38	20.07	odstranění nevyhovující rentoaláže	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
39	20.08	odstranění zbytků klišoškrobové směsi	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
40	20.09	desinfekce originálního plátna	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
41	20.10	scelení defektů v originálním plátně pomocí práškového polyamidu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
42	20.11	vsazení nového plátna do míst defektů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
43	20.12	rentoaláž pomocí voskopryskyčičné směsi na nové plátno	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
44	20.13	sejmutí ochranného přelepu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
45	20.14	vyhotovení nového vypínacího klinového rámu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
46	20.15	vypnutí plátna na nový vypínací rám	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
47	20.16	odstranění zbytků voskopryskyčičné přelepové směsi	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
48	20.17	rozšířená sondáž organickými rozpouštědly ve vrstvách laků	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
49	20.18	sejmutí lakových vrstev	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
50	20.19	rozšířená sondáž organickými rozpouštědly ve vrstvách retuší a přemaleb	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
51	20.20	sejmutí retuší a přemaleb	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
52	20.21	tmelení defektů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
53	20.22	laková izolace tmelů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
54	20.23	barevné napodobivé retuše reverzibilními barvami	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
55	20.24	závěrečná aplikace lakové vrstvy	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
56	20.26	osazení obrazu do zrestaurovaného rámu	sb	1,00000	1 000,00		1 000,00	21,00	1 210,00	Indiv
Díl: R21	Restaurování obrazu Ignáce Raaba Kristus umírá na kříži					1 000,00		1 210,00		

Položkový rozpočet

S:	2017/012R_1.2	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - dokončení restaurátorských prací
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	R.05_2	Restaurátorské práce - Obrazy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
rozměry: šířka 195 cm, výška 237 cm										
57	21.01	transfer a manipulace	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
58	21.02	odběr vzorků pro laboratorní průzkum	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
min 3 vzorky / obraz										
59	21.03	radiační sterilizace radioizotopem Co60	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
60	21.04	mechanické odstranění prachových depositů z přední a zadní strany obrazu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
61	21.05	aplikace ochranného přelepu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
62	21.06	sejmutí obrazu z vypínacího rámu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
63	21.07	odstranění nevyhovující rentoaláže	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
64	21.08	odstranění zbytků klišoškrobové směsi	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
65	21.09	desinfekce originálního plátna	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
66	21.10	scelení defektů v originálním plátně pomocí práškového polyamidu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
67	21.11	odstranění nevyhovujícího vsazeného plátna	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
68	21.12	vsazení nového plátna do míst defektů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
69	21.13	rentoaláž pomocí voskopryskyčivé směsi na nové plátno	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
70	21.14	sejmutí ochranného přelepu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
71	21.15	vyhotovení nového vypínacího klinového rámu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
72	21.16	vypnutí plátna na nový vypínací rám	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
73	21.17	odstranění zbytků voskopryskyčivé přelepové směsi	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
74	21.18	rozšířená sondáž organickými rozpouštědly rozpouštědly ve vrstvách laků	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
75	21.19	sejmutí lakových vrstev	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
76	21.20	rozšířená sondáž organickými rozpouštědly ve vrstvách retuší a přemaleb	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
77	21.21	sejmutí retuší a přemaleb	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 2017/012R_1.2	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - dokončení restaurátorských prací	
O: SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky	
R: R.05_2	Restaurátorské práce - Obrazy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	21.22	tmelení defektů emulsním tmelem s přídavkem běleného vosku	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
79	21.23	laková izolace tmelů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
80	21.24	barevné napodobivé retuše reverzibilními barvami	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
81	21.25	závěrečná aplikace lakové vrstvy	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
82	21.27	osazení obrazu do zrestaurovaného rámu	sb	1,00000	1 000,00		1 000,00	21,00	1 210,00 Vlastní	Indiv
Díl: R22	Restaurování obrazu hlavního oltáře Nanebevzetí Panny Marie				25 000,00		30 250,00			

rozměry: šířka 280 cm, výška cca 700 cm

83	22.01	vymnutí plátna a transfer do ateliéru	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
84	22.02	revize napínacího rámu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
85	22.03	revize dubovacího plátna	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
86	22.04	revize deskové paneláže a nedostupné části oltáře	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
87	22.05	odstranění/ ztenčení zažloutlého laku	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
88	22.06	zažehlení odlupujících se malby	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
89	22.07	tmelení defektů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
90	22.08	laková izolace tmelů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
91	22.09	reverzibilní retuše	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
92	22.10	závěrečný ochranný lak	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
93	22.11	transfer z ateliéru a umístění obrazu zpět na oltář	sb	1,00000	25 000,00		25 000,00	21,00	30 250,00 Vlastní	Indiv
Díl: R23.1	Restaurování obrazu hlavního oltáře Obraz sv. Filipa				3 000,00		3 630,00			

rozměry: průměr 130 cm

94	23.01	vymnutí obrazů z architektury nástavců a rámu a transfer do ateliéru	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
95	23.02	dokumentace detailů v RTG	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
96	23.03	odběr vzorků pro laboratorní průzkum	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv

minimálně 4 vzorky / obraz

Položkový rozpočet

S:	2017/012R_1.2	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - dokončení restaurátorských prací
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	R.05_2	Restaurátorské práce - Obrazy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
97	23.04	opatření obrazů ochranným přelepem	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
98	23.05	sejmutí malby z napínacího rámu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
99	23.06	revize napínacího rámu/ výroba nového	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
100	23.07	odstranění dublovacího plátna	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
101	23.08	rentoaláž na nové plátno voskoprskyčnou směsí a oprava tříliny	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
102	23.09	sejmutí ochranného přelepu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
103	23.10	napnutí plátna na stávající napínací rám	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
104	23.11	sondáž organickými rozpouštědly do vrstvy laku, přemaleb a retuši	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
105	23.12	odstranění zažloutlého laku, přemaleb a retuši	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
106	23.13	revize tmelů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
107	23.14	odstranění nevyhovujících tmelů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
108	23.15	tmelení defektů křihokřidovým tmelem	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
109	23.16	laková izolace tmelů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
110	23.17	reverzibilní retuše	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
111	23.18	závěrečný ochranný lak	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
112	23.19	transfer z ateliéru, osazení zpět do rámu a nástavců	sb	1,00000	3 000,00		0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
Díl: R23.2						3 000,00				
Restaurování obrazu hlavního oltáře Obraz sv. Jakuba						3 630,00				
rozměry: průměr 130 cm										
113	23.01	vyjmutí obrazů z architektury nástavců a rámu a transfer do ateliéru	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
114	23.02	dokumentace detailů v RTG	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
115	23.03	odběr vzorků pro laboratorní průzkum	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
minimálně 4 vzorky / obraz										
116	23.04	opatření obrazů ochranným přelepem	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
117	23.05	sejmutí malby z napínacího rámu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 2017/012R_1.2	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - dokončení restaurátorských prací
O: SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R: R.05_2	Restaurátorské práce - Obrazy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
118	23.06	revize napínacího rámu/ výroba nového	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
119	23.07	odstranění dublovacího plátna	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
120	23.08	rentoaláž na nové plátno voskopyskyřičnou směsí a oprava trhliny	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
121	23.09	sejmutí ochranného přelepu	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
122	23.10	napnutí plátna na stávající napínací rám	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
123	23.11	sondáž organickými rozpouštědly do vrstvy laku, přemaleb a retuši	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
124	23.12	odstranění zažloutlého laku, přemaleb a retuši	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
125	23.13	revize tmelů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
126	23.14	odstranění nevhovujících tmelů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
127	23.15	tmelení defektů křihokřídovým tmelem	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
128	23.16	laková izolace tmelů	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
129	23.17	reverzibilní retuše	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
130	23.18	závěrečný ochranný lak	sb	0,00000			0,00	21,00	0,00 Vlastní	Indiv
131	23.19	transfer z ateliéru, osazení zpět do rámu a nástavců	sb	1,00000	3 000,00		3 000,00	21,00	3 630,00 Vlastní	Indiv
Díl: R25		Zprávy, průzkumy				35 000,00		42 350,00		
132	25.6.1	Restaurátorská zpráva (5x tištěná a 1x digitální verze v pdf)	sb	1,00000	30 000,00		30 000,00	21,00	36 300,00 Vlastní	Indiv
133	25.6.2	Dodatečné průzkumy	sb	1,00000	5 000,00		5 000,00	21,00	6 050,00 Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				20 000,00		24 200,00		
134	00601	Ostatní náklady	Soubor	1,00000	20 000,00		20 000,00	21,00	24 200,00 Vlastní	Indiv
Náklady dle podmínek v Zadávací dokumentaci a ve Smlouvě o dílo.										

Celkem	277 000,00
---------------	-------------------


Římskokatolická farnost Předklášteří
Ondřejova 1062
666 02 Předklášteří

č. j.: BB-689/2023


**Schvalovací doložka – souhlas místního ordináře, který je statutárním zástupcem
Biskupství brněnského**

Ve smyslu příslušných ustanovení partikulárního zákona PZ 5.2 O správě diecézního majetku jako místní ordinář, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, souhlasím s uzavřením Smlouvy o dílo ze dne 29. 3. 2023 uzavřené mezi Římskokatolickou farností Předklášteří, se sídlem Ondřejova 1062, 662 02 Předklášteří, IČ: 68081502 a společností A. Q. Attentus Qualitatis s.r.o., se sídlem Tišnovská 266, 679 03 Lomnice, IČ: 27707911, na akci: „Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří – dokončení restaurátorských prací“, cena díla s DPH 2.418.956,01,- Kč:

V Brně dne 29. 3. 2023



notář



Mgr. Pavel Kaňka
generální vikář

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 156191065-223378-230403104307.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **156191065-223378-230403104307**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Brno 1

Datum vyhotovení: **03.04.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JANA LANČOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



156191065-223378-230403104307