

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 3 písmeno a), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 53 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„ZŠ Na Smetance 505/1 - rekonstrukce přípravy teplé vody, včetně rozvodů ZTI a výměny ventilů TÚ“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

PODLIMITNÍ REŽIM
ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užíli ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR ČÍSLO 5

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 1:

při kompletaci cenové nabídky jsem zjistil závažné chyby v novém předaném VV "Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 4 - Na Smetance 1 Praha - Etapa III - výkaz - D1 doplnění 11-2022"

- 1) list kotelna - nelze vyplnit část vedlejších rozpočtových nákladů - uzamčené buňky
- 2) list rozvody - nelze vyplnit část vedlejších rozpočtových nákladů - uzamčené buňky
- 3) list rozvody řádek 255 pol.č8 obsahuje v celkovém výpočtu chybu kdy je součin jednotkové ceny a množství ještě násoben hodnotou 0,2. prosím o opravu..

Odpověď zadavatele:

Uvedené položky byly opraveny. Upravený soupis prací dodávek a služeb s názvem: „Na Smetance 1 Praha - Etapa III - výkaz - D doplnění 30.11-2022“ tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Touto odpovědí došlo k doplnění / změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Zadavatel vypouští znění článku 2. Výzvy k podání nabídky, který zní doslovně takto:

„2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 53 odstavec (1) Zákona. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny prostřednictvím elektronického nástroje

do 5.12.2022 do 10⁰⁰ hodin“

a nahrazuje jej novým zněním takto:

„2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 53 odstavec (1) Zákona. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny prostřednictvím elektronického nástroje

do 7.12.2022 do 10⁰⁰ hodin“

Zadavatel dále vypouští znění odstavce 8.2. Zadávacích podmínek, který zní doslovně takto:

„8.2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 53 odstavec (1) Zákona a je stanovena na **13 pracovních dnů**. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny prostřednictvím elektronického nástroje **do 5.15.2022 do 10⁰⁰ hodin“**

a nahrazuje jej novým zněním takto:



„8.2. Lhůta pro podání nabídek

*Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 53 odstavec (1) Zákona. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny prostřednictvím elektronického nástroje do **7.12.2022 do 10⁰⁰ hodin***

V Praze dne 30.11.2022

Ve spolupráci se zadavatelem a projektantem vypracoval:

Ing. Luděk Kaňák
za zastupujícího zadavatele

Příloha č. 1: Doplněný soupis prací s názvem: „Na Smetance 1 Praha - Etapa III - výkaz - D doplnění 30.11-2022“