SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „smlouva“): 

(1) Vodárna Káraný, a.s. 
	IČO: 29148995
	DIČ: CZ29148995
	se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18857 zastoupená:	Janem Kučerou, předsedou představenstva
		Mgr. Markem Skalickým, členem představenstva
(dále jen „objednatel“)

a

(2) [doplní dodavatel]
IČO: [doplní dodavatel]
DIČ: [doplní dodavatel]
se sídlem: [doplní dodavatel]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel]
zastoupená: [doplní dodavatel]

 (dále jen „zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Dne 3. 1. 2025 objednatel zahájil zadávací řízení na sektorovou veřejnou zakázku na služby s názvem „Odbahnění sedimentační nádrže v k. ú. Sojovice - 2025“, přičemž základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena (dále jen „veřejná zakázka“).
1.2 Nabídka zhotovitele byla objednatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto smlouvu.
1.3 [bookmark: _Ref408939798]Zhotovitel prohlašuje, že disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi, vybavením, finančními možnostmi, dokumenty, povoleními, licencemi, autorizacemi a kvalifikací potřebnou pro zhotovení díla dle této smlouvy, jak je požadováno právními předpisy. 
2. PŘEDMĚT DÍLA
2.1. [bookmark: _Ref377459287]Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provádět průběžné odbahňování kalové sedimentační nádrže v k.ú. Sojovice (dále jen „dílo“). Nádrž provozuje objednatel a je ve vlastnictví společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IČO: 26496402, se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu za dílo, to vše v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo bude provedeno též dle podmínek specifikovaných výzvě k podání nabídek sektorové veřejné zakázky.
Dílo je blíže specifikováno ve specifikaci plnění (Příloha č. 1 této smlouvy).
2.2. Součástí díla taktéž zejména:
a) těžba, vysušení formou odvodnění/odstředění a odvoz sedimentu,
b) uložení sedimentu dle platné legislativy,
c) odběr vzorků a analýza sedimentu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
d) zaměření mocnosti sedimentu před a po zahájení prací v každém roce těžby,
e) zpracování dílčích zpráv a závěrečných zpráv.
2.3. [bookmark: _Ref164089799][bookmark: _Hlk164096773]Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně tak, aby v každém kalendářním roce provádění díla bylo v rámci jedné etapy ve smyslu čl. 3.2 smlouvy odtěženo vždy 3 000 tun sedimentu ± 10 %, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
2.4. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady a nebezpečí provede s náležitou odbornou péčí veškeré práce, služby a dodávky, které jsou uvedeny v Přílohách č. 1 nebo jsou nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 
Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných vlastností a parametrů díla v souladu s touto smlouvou a účelem jeho použití, potom zhotovitel provede práce nebo služby, přestože nejsou výslovně uvedeny v Přílohách č. 1 nebo ostatních přílohách této smlouvy, které byly podkladem pro stanovení ceny za dílo podle čl. 4.1 této smlouvy, a to na své vlastní náklady bez nároku na dodatečné zvýšení ceny za dílo. 
2.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, pokyny objednatele, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, používanými technickými normami (ČSN), ustanoveními této smlouvy a svojí nabídkou podanou v rámci veřejné zakázky. 
2.6. Věci potřebné k provedení a dokončení díla je povinen opatřit zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v ceně za dílo podle čl. 4.1 této smlouvy. Veškeré materiály a technologie, které mají být použity k zhotovení díla a které nejsou specifikovány v objednatelem předané dokumentaci, musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem, resp. osobou pověřenou technickým dozorem.
3. TERMÍN PLNĚNÍ
3.1. [bookmark: _Ref445886748]Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně ode dne účinnosti této smlouvy po dobu 5 let ode dne účinnosti smlouvy, a to v samostatných etapách ve smyslu čl. 2.3 a 3.2 této smlouvy. 
3.2. [bookmark: _Ref164093181]Zhotovitel je povinen dokončit danou etapu vždy nejpozději do konce daného kalendářního roku.
4. [bookmark: _Toc377454933]CENA ZA DÍLO
4.1. [bookmark: _Ref445886764][bookmark: _Ref445886701]Cena za dílo je sjednána jako jednotková cena za 1 tunu odvezeného a uloženého sedimentu: 
[dodavatel doplní jednotkovou nabídkovou cenu] Kč bez DPH
4.2. Jednotková cena se stanoví jako cena maximální, úplná, závazná a konečná, kterou je možné překročit jen za podmínek sjednaných v této smlouvě. Tato cena obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádnému provedení díla v termínu a kvalitě dle této smlouvy (náklady na odvoz a uložení sedimentu, mzdy, náklady na energie, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní náklady, správní poplatky, zařízení staveniště, poplatky související s odvozem a odstraněním  odpadu vzniklého při provádění díla, pojistné, ztratné apod.), včetně nákladů na pomocné práce, manipulace, dopravu, provedení měření a předepsaných zkoušek apod.
K výše uvedené ceně za dílo bude připočítána částka odpovídající platné sazbě DPH.
4.3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se náklady zhotovitele na provádění díla (například náklady na energii, přepravu nebo suroviny) z jakéhokoliv důvodu zvýší, nebo pokud dojde ke změně okolností tak podstatné, že po zhotoviteli není možné přiměřeně požadovat, aby splnil jednu nebo více svých povinností, může zhotovitel na základě písemného oznámení objednatele požádat o nové projednání podmínek smlouvy, aby se tato tíživá situace odstranila. Obdobný postup může uplatnit objednatel v případě, že dojde k poklesu ceny za tuto komoditu. V případě, že strany nebudou schopny se dohodnout na způsobu úpravy smlouvy ve lhůtě 10 dní po předání žádosti o nové projednání podmínek, smí dodavatel nebo objednatel smlouvu ukončit na základě výpovědi s výpovědní lhůtou 10 dní.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. [bookmark: _Ref445889560]Zhotovitel vypracuje za každý měsíc, ve kterých prováděl dílo, soupis provedených prací a poskytnutých plnění v tomto měsíci (dále jen „měsíční soupis“). Součástí měsíčního soupisu bude údaj o váze odvezeného sedimentu ke konečnému uložení (dále jen „vážní lístky“). Vážení odvezeného sedimentu musí být provedeno na certifikovaných váhách. Zhotovitel doručí objednateli měsíční soupis včetně vážních lístků, ocenění provedeného plnění poměrně podle jednotkové ceny a rozsahu provedených prací. 
Objednatel tento soupis písemně odsouhlasí do 3 pracovních dnů od jeho doručení nebo v téže lhůtě vznese písemné námitky proti soupisu. Jestliže objednatel soupis odsouhlasí, zhotovitel vystaví příslušný daňový doklad. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byl soupis předložen. 
Po předání a dokončení poslední etapy díla dle čl. 11.5 této smlouvy zhotovitel vypracuje závěrečný soupis provedených prací a plnění poskytnutých objednateli při provádění díla. Závěrečný soupis bude odpovídat všem měsíčním soupisům v souhrnu. 
5.2. Objednatel uhradí cenu za dílo zhotoviteli měsíčně zpětně vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce na základě měsíčního soupisu odsouhlaseného objednatelem a příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem, a to dle skutečně provedených prací a poskytnutých plnění v příslušném měsíci. 
5.3. Daňový doklad vystavený zhotovitelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat:
a) identifikační údaje objednatele a identifikační údaje zhotovitele podle dokladu potvrzujícího oprávnění zhotovitele k podnikání,
b) cenu plnění vyúčtovaného daňovým dokladem bez DPH, výši DPH a sazbu DPH a celkovou cenu vyúčtovaného plnění s DPH, 
c) datum vystavení a splatnosti daňového dokladu, 
d) v příloze soupis provedených prací a poskytnutých plnění, které jsou daňovým dokladem vyúčtovány, podepsaný objednatelem, 
e) číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v úvodních ustanoveních této smlouvy.
5.4. V záhlaví každého daňového dokladu bude výrazně uveden text „Odbahnění sedimentační nádrže v k. ú. Sojovice“.
5.5. Veškeré daňové doklady vystavené zhotovitelem podle této Smlouvy zhotovitel bude zasílat objednateli ve 2 vyhotoveních. Splatnost každého daňového dokladu bude činit 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli. Za den úhrady částky vyúčtované daňovým dokladem bude považován den odepsání vyúčtované částky z bankovního účtu objednatele.
5.6. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a věcí určených k provedení díla pro účely určení sazby DPH. 
5.7. [bookmark: _Ref445889567]Objednatel si vyhrazuje právo vrátit zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad, který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto smlouvou nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a poskytnutých plnění, které jsou daňovým dokladem vyúčtovány. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu až doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.
5.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednateli vzniklé na základě této smlouvy na třetí osobu bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakoukoli pohledávku nebo její část vůči objednateli jednostranně započítat ani uplatnit jakékoli zadržovací právo k jakékoli části díla dle této smlouvy.
5.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 2611 občanského zákoníku.
[bookmark: _Ref141110922]Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn jednou ročně zvýšit jednotkovou cenu dle čl. 4.1 této Smlouvy, a to o procentní výši odpovídající procentnímu nárůstu indexu spotřebitelských cen pro Českou republiku za předchozí kalendářní rok vyhlašovaného Českým statistickým úřadem („Index“), a to za předpokladu, že procentní nárust Indexu dosáhne alespoň 3 %. Základem pro zvýšení jednotkové ceny je vždy jednotková cena za předcházející kalendářní rok a míra inflace vyjádřená procentní změnou průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců. Zhotovitel je oprávněn zaslat Objednateli oznámení o zvýšení jednotkové ceny z důvodu Indexace vždy nejpozději do 30.března příslušného kalendářního roku. V případě uplatnění tohoto práva dochází k navýšení jednotkové ceny s účinností od 1.4. daného kalendářního roku; pokud tak zhotovitel neučiní, jeho právo na příslušný kalendářní rok zaniká. 
Smluvní strany se dohodly, že úprava jednotkové ceny dle čl. 5.10 této Smlouvy nevyžaduje uzavření písemného dodatku k této Smlouvě. Tato úprava jednotkové ceny je vyhrazenou změnou závazku v souladu s § 100 odst. 1 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
6. [bookmark: _Ref445895619]DOZOR OBJEDNATELE A OPRÁVNĚNÉ OSOBY
6.1. [bookmark: _Ref445974022]Objednatel či pověřený zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a požadovat odstranění takto zjištěných vad díla. Osobu pověřenou technickým dozorem nad prováděním díla jmenuje objednatel, který její jmenování bezodkladně oznámí zhotoviteli. Zhotovitel je povinen této osoby zajistit ochranné pracovní pomůcky za účelem ochrany zdraví. 
6.2. Na nedostatky zjištěné kdykoliv v celém průběhu provádění díla může objednatel nebo osoba jím pověřená technickým dozorem upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jiným vhodným způsobem a žádat odstranění vzniklých vad, a to i tehdy, pokud k odstranění vad bude zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, bezúplatně odstranit vady vzniklé vadným prováděním a dílo nadále provádět řádným způsobem.
6.3. Osoba pověřená technickým dozorem je oprávněna udílet zhotoviteli závazné pokyny k provádění díla a zhotovitel je povinen se takovými pokyny při provádění díla řídit. Pro účely této smlouvy se pokyny osoby pověřené technickým dozorem považují za pokyny objednatele. Osoba pověřená technickým dozorem není oprávněna jakkoli měnit rozsah díla nebo podmínky stanovené touto smlouvou.
6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, informací, dokumentace a podkladů k provedení díla. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na nevhodnost pokynů objednatele nejpozději ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy zjistil či s vynaložením odborné péče měl zjistit nevhodnost pokynů objednatele, je zhotovitel odpovědný za veškeré vady a nedostatky díla a veškeré škody způsobené jeho postupem dle takových nevhodných pokynů objednatele.
Komunikace mezi smluvními stranami může dále probíhat taktéž prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran, a to písemně na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo e-mailem na adresy uvedené níže. 
a) [bookmark: _Ref129167657]Oprávněnými osobami objednatele jsou: [Bude doplněno před podpisem smlouvy] 
b) Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: [dodavatel doplní jméno, tel. a e-mail]
[bookmark: _Ref307589429]Oprávněné osoby, nejsou-li zástupci smluvní strany, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům, ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými zastupovat navenek příslušnou smluvní stranu v záležitostech této smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.
Písemnosti dle této smlouvy, nebudou-li předány osobně či poslány e-mailem, se považují za doručené pátým (5) dnem po jejich odeslání, v případě e-mailů se tyto považují za doručené následující pracovní den po jejich odeslání.
7. STAVEBNÍ DENÍK
7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník podle příslušných právních předpisů, do kterého je povinen mimo jiné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat do stavebního deníku údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti či zdůvodnění odchylek prováděných prací od požadavků objednatele, pokud jsou takové odchylky přípustné podle této smlouvy nebo aplikovatelných právních předpisů. Povinnost vést stavební deník končí řádným dokončením a předáním díla.
7.2. Ve stavebním deníku musí být mimo jiné uveden:
a) název zhotovitele,
b) název objednatele,
c) kompletní seznam dokumentace díla včetně veškerých změn a doplňků,
d) kompletní seznam dokladů a úředních listin týkajících se díla,
e) kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí díla, jejichž provedení je vyžadováno touto smlouvou nebo aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami.
7.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně číslovány.
7.4. Zhotovitel zpřístupní stavební deník objednateli k nahlédnutí, k provedení potřebných záznamů a k pořízení opisů kdykoli na požádání.
7.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro návrh dodatku k této smlouvě.
8. STAVENIŠTĚ
8.1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor určený pro provádění díla dle této smlouvy.
8.2. [bookmark: _Toc378756274]Staveništěm je areál objednatele v Sojovicích, Káraný 20, 25075.
8.3. [bookmark: _Ref345340879][bookmark: _Ref81480843]Objednatel každý rok předá zhotoviteli staveniště pro provádění jednotlivé etapy díla do 5 pracovních dnů ode dne písemné žádosti zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
8.4. Před zahájením provádění díla či jednotlivé etapy je zhotovitel povinen zjistit a fotograficky zdokumentovat faktický stav staveniště a veškerých okolních nemovitostí a jejich součástí, které mohou být jakýmkoli způsobem dotčeny prováděním díla, a to za účelem evidence škod, které v souvislosti s prováděním díla případně vzniknou. 
8.5. Zhotovitel prohlašuje, že si staveniště důkladně prohlédl, seznámil se s veškerými povrchovými podmínkami staveniště a neshledal na něm žádné skryté překážky, které by mohly jakýmkoliv způsobem zabránit nebo ovlivnit provedení díla v termínu uvedeném v článku 3.1 této smlouvy, v kvalitě stanovené touto smlouvou a příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami za cenu za dílo dle článku 4.1 této smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby nebo prodloužení termínu dokončení z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů a podmínek vztahujících se k dílu.
8.6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno na místě se zvýšeným rizikem vzniku škod a se zvláštním režimem ochrany dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a učiní veškerá opatření nezbytná pro předcházení jakýmkoli škodám.
8.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele neodstraní nepořádek do 2 pracovních dnů od upozornění, je objednatel oprávněn zajistit pořádek sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
8.8. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
8.9. [bookmark: _Ref445898769]Nejpozději do 5 pracovních dnů po předání dokončeného díla objednateli, popř. po dokončení etapy dle čl. 2.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen staveniště upravit tak, jak určují technické normy či zvyklosti, a upravené je předat objednateli.
8.10. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození nemovitostí, staveb, zařízení či jiných předmětů, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
8.11. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění díla výhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod,
b) zajištění přenosného osvětlení, osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení dalších bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, včetně materiálů a techniky využívané při provádění díla,
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na převzatém staveništi k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených činností zhotovitele.
8.12. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Pokud na staveništi budou probíhat souběžně práce vykonávané pracovníky osob odlišných od zhotovitele a jeho subdodavatelů, je zhotovitel povinen dodržovat koordinovaný postup výstavby na staveništi při zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za úzké součinnosti se všemi zúčastněnými dodavateli, a řídit se pokyny odpovědného pracovníka objednatele. V případě, že tak stanoví zvláštní právní předpisy, bude zhotovitel povinen zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Veškeré náklady zhotovitele vynaložené v souvislosti se zajištěním koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou již zahrnuty v ceně za dílo uvedené v čl. 4.1 této smlouvy.
8.13. Zhotovitel plně zodpovídá za bezpečnost práce a čistotu na staveništi, souvisejících plochách dotčených činností zhotovitele a na dotčených inženýrských sítích, se kterými se zhotovitel při přejímce staveniště seznámil či s vynaložením odborné péče seznámit měl nebo na ně byl upozorněn v této smlouvě nebo jejích přílohách.
9. PROVÁDĚNÍ DÍLA
9.1. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2589 občanského zákoníku sjednaly, že zhotovitel je oprávněn k provádění díla použít třetích osob jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, vyjma poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku.
9.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a osobu technického dozoru oznámením zaslaným e-mailem a zároveň zápisem do stavebního deníku ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací po podpisu této smlouvy budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předtím, než budou práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele nebo osoby technického dozoru odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to na své náklady. 
Na své vlastní náklady provede zhotovitel na žádost objednatele nebo osoby technického dozoru odkrytí též takových prací, které byly zhotovitelem zakryty nebo se staly nepřístupnými a u kterých vyšlo najevo (na základě stavebního deníku či jiným způsobem), že byly zhotovitelem provedeny v rozporu s příslušnou dokumentací nebo touto smlouvou. O provedení kontroly bude pořízen zápis ve stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol. 
9.3. [bookmark: _Ref445892761]Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek či materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý pro zdraví osob či zvířat nebo pro životní prostředí, a předloží ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě výrobků s technickými požadavky stanovenými právními předpisy a technickými normami ke každému výrobku či materiálu, který zamýšlí při provádění díla použít.
9.4. V případech, kdy tak ukládá zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, je povinností zhotovitele při odevzdání a převzetí předmětu díla předat objednateli prohlášení o shodě. 
9.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré právní předpisy, bezpečnostní předpisy a ČSN, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Hodnoty označené v těchto normách jako doporučené se touto smlouvou stanovují jako závazné. V případě, že dokumentace předaná zhotoviteli objednatelem nestanoví pro provedení jakékoliv části díla žádné hodnoty, zavazuje se zhotovitel provést dílo v kvalitě lepší než střední. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
9.6. Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s prováděním díla, a to po celou dobu jeho provádění, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem do předání staveniště objednateli po dokončení díla a jeho převzetí objednatelem. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou v příčinné souvislosti s prováděním díla třetím osobám.
9.7. Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou na životním prostředí v příčinné souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje k úhradě takto vzniklých škod a všech dalších nákladů s těmito škodami spojených.
9.8. V případě, že bude vůči objednateli příslušným orgánem státní správy zahájeno správní řízení z důvodu porušení povinností zhotovitele při provádění díla podle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, že objednatele ve správním řízení zastoupí, či bude-li to možné, vstoupí do správního řízení na místo objednatele a bude v něm řádně a s odbornou péčí pokračovat, a uhradí veškeré případné sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci, a náklady prokazatelně vzniklé objednateli v souvislosti s uvedeným správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost. 
9.9. V případě sporu či pochybností o jakosti díla je objednatel oprávněn nechat vyhotovit znalecký posudek k ověření jakosti díla. V případě, že bude znaleckým posudkem shledána nedostatečná jakost díla, uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku zhotovitel. 
9.10. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny, ke kterým došlo v důsledku provádění díla. Tento soupis bude podkladem při předávání díla objednateli.
9.11. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva či povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení povinností ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy, a to ke dni doručení písemného odstoupení zhotoviteli.
[bookmark: _Ref129167705][bookmark: _Ref129940750]V případě nepříznivých klimatických podmínek, při kterých je objektivně omezena možnost provádět dílo závislé na klimatických podmínkách a/nebo technologii buď předpisem jejího výrobce, nebo technickými normami, je zhotovitel oprávněn práce přerušit. Takové přerušení zhotovitel okamžitě zaznamená do stavebního deníku spolu s věcným vymezením důvodů přerušení a skutečnost, že došlo k takovému přerušení vč. odůvodnění současně (nejpozději do 2 pracovních dní) oznámí objednateli, a to e-mailem zaslaným na adresu technické dozoru objednatele dle čl. 6 této smlouvy. Lhůta pro dokončení a předání dané etapy díla dle čl. 3.2 této smlouvy se posunuje o dobu, po kterou přerušení prací z uvedeného důvodu trvalo. Nezaznamená-li zhotovitel řádně přerušení provádění Díla do stavebního deníku a/nebo neoznámí-li Zhotovitel následně (po zápisu do stavebního deníku) přerušení prací Objednateli ve stanovené lhůtě, doba, o kterou by se měly termíny dle předchozí věty posunout, bude zkrácena o délku prodlení zhotovitele se splněním povinností dle tohoto čl. 9.12 Smlouvy. V případě pochybností nese zhotovitel důkazní břemeno o tom, že se jedná o nepříznivé klimatické podmínky.
9.12. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména
a) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění zhotovitele;
b) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku apod.,
která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění díla dle čl. 3.1 a 3.2 této smlouvy, má zhotovitel povinnost o této překážce objednatele písemně informovat, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o této překážce dozvěděl. Pokud zhotovitel objednatele v této lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění díla či zvýšení ceny díla dle čl. 4.1 této smlouvy.
9.13. V případě, že bude dílo nebo jakékoli dílčí plnění zatíženo právem třetí osoby, je zhotovitel povinen neprodleně získat veškerá chybějící práva nebo nahradit takovéto zatížené části díla nezatíženými. V případě, že tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, tato chybějící práva získat nebo zatížené části díla nahradit sám, a to na náklady zhotovitele.
9.14. V případě, že pro řádné fungování díla je nutná součinnost třetích osob, je zhotovitel povinen takovou součinnost pro objednatele smluvně zajistit.
9.15. [bookmark: _Ref445974280]Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. V souladu s postupem uvedeným v článku 6 této smlouvy je objednatel oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel takové vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v objednatelem určené lhůtě.
10. POJIŠTĚNÍ
10.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 20 000 000,- Kč (dále jen jako „Pojištění“).
10.2. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.
10.3. Doklad o tomto Pojištění je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 2. Zhotovitel je povinen toto Pojištění udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla a záručních dob podle této smlouvy.
11. [bookmark: _Ref445901382]PŘEDÁNÍ DÍLA
11.1. [bookmark: _Ref203453275][bookmark: _Ref206499335]Dílo bude prováděno samostatně po jednotlivých etapách, a to v termínech dle čl. 3.2 této smlouvy. 
11.2. Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dnů předem písemně oznámit objednateli, kdy bude daná etapa díla dokončena a připravena k předání a převzetí.
11.3. [bookmark: _Ref203452887][bookmark: _Ref445897514][bookmark: _Ref203452888]Zhotovitel před dokončením dané etapy díla veškeré nezbytné zkoušky, testy a revize dle příslušných právních předpisů a technických norem za účelem ověření bezvadnosti díla.
11.4. [bookmark: _Ref445898360]Dílo či jednotlivá etapa díla se považuje za dokončenou, pokud odpovídá této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným technickým normám či případným změnám sjednaným smluvními stranami v souladu s touto smlouvou, nemá žádné vady či nedodělky bránící řádnému užívání díla a pokud zhotovitel provedl veškeré nezbytné zkoušky, testy a revize podle čl. 11.3 a předal objednateli doklady podle čl. 11.5 této smlouvy. 
11.5. [bookmark: _Ref481526365][bookmark: _Ref89018980][bookmark: _Ref445898745]O předání a převzetí dokončeného díla či jednotlivé etapy bude pořízen protokol podepsaný smluvními stranami, ve kterém budou uvedeny mimo jiné i případné vady či nedodělky díla nebránící řádnému užívání díla včetně způsobu a lhůty pro jejich odstranění. Součástí protokolu budou vážní lístky.
Nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, budou takové vady či nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Nárok objednatele na zaplacení případných sankcí či na náhradu škody není převzetím díla nijak dotčen. Objednatel však není povinen převzít předmět díla v případě, že dílo bude mít vady či nedodělky bránící běžnému užívání díla. 
Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo kterékoli jeho dílčí části nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
11.6. Závazek zhotovitele provést dílo se považuje za splněný dokončením poslední etapy díla podle čl. 11.4 této smlouvy, úspěšným provedením příslušných zkoušek dle příslušných právních předpisů a technických norem, předáním díla objednateli podle čl. 11.5 této smlouvy a předáním staveniště podle článku 8.9 této smlouvy.
12. SANKCE
12.1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. V případě, že na daňových dokladech bude uvedena jiná výše úroku z prodlení či jiná sankce za prodlení, platí ujednání uvedené v této smlouvě, nikoli na daňovém dokladu. Za den úhrady se považuje den prokazatelného odeslání příslušné částky na účet zhotovitele.
12.2. V případě prodlení s dokončením dané etapy v termínu dle čl. 3.2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
12.3. V případě prodlení s vyklizením a předáním staveniště podle čl. 8.9 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
12.4. V případě prodlení s převzetím staveniště podle čl. 8.3 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
12.5. V případě, že zhotovitel nesplní roční limity dle čl. 2.3 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou započtenou tunu odchylujícího se od tohoto limitu. 
12.6. Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené porušením příslušné povinnosti v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli vyplývající z nároku objednatele na uhrazení smluvních pokut či náhrad škod proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli vyplývajícím z nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla. Není-li započtení podle předchozí věty možné, jsou smluvní pokuty splatné do 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. 
12.7. Zaplacení dohodnutých smluvních pokut nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod v plné výši. Je proto možný souběh úhrady smluvní pokuty a vzniklé škody.
13. JINÁ UJEDNÁNÍ
13.1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo za podmínek dohodnutých v této smlouvě provést a má k tomu veškerá potřebná oprávnění a odborné znalosti.
13.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla, zejména bere na vědomí to, že dílo je realizováno v režimu ochranného pásma vodních zdrojů a zvláštní ochrany dle vodního zákona, a jsou mu známy všechny potřebné technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat, a že smluvená cena za dílo uvedená v čl. 4.1 této smlouvy je za provedení díla dle této smlouvy zcela dostatečná, pokrývající náklady zhotovitele a umožňující zhotoviteli dosáhnout přiměřeného zisku.
13.3. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy po dobu 10 let od okamžiku úhrady poslední části ceny za dílo dle této smlouvy. 
13.4. Jestliže zhotovitel ohrozí nebo zmaří provedení díla podle této smlouvy nebo podstatným způsobem poruší povinnosti, které pro něj z této smlouvy vyplývají, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž může objednatel od smlouvy odstoupit, patří zejména: 
a) prodlení zhotovitele s řádným předáním díla delší než 10 kalendářních dnů,
b) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 5 kalendářních dnů,
c) opakované nebo podstatné porušení provozních podmínek staveniště, které před zahájením prací písemně stanoví objednatel a oznámí zhotoviteli,
d) opakované nebo podstatné porušení podmínek jakosti a objemu díla. 
13.5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, učiní tak zasláním písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně doporučenou poštou s uvedením dne, ke kterému od smlouvy odstupuje, nejdříve však dne doručení tohoto oznámení. V oznámení o odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a ustanovení smlouvy nebo zákona, které ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy považováno za účinné.
13.6. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ujednání týkající se náhrad škod, smluvních pokut, zápočtu a postupování pohledávek a ujednání týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.
13.7. V případě, že je tato smlouva ukončena před řádným provedením díla na základě dohody obou smluvních stran nebo na základě odstoupení objednatele v souladu s tímto článkem, má zhotovitel nárok na úhradu poměrné části ceny díla odpovídající té již zhotovitelem provedené a protokolárně části díla ke dni předčasného ukončení této smlouvy, ponížené o hodnotu veškerých škod a o částky smluvních pokut a dalších nároků objednatele vůči zhotoviteli dle této smlouvy. 
13.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy, právních předpisů, ČSN či jiných norem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu nahradit uvedením v předešlý stav. Pokud to není možné, je povinen škodu uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění dle zákoně č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
14.2. [bookmark: _DV_M208][bookmark: _DV_C118][bookmark: _DV_M209][bookmark: _DV_M210]Spor, který vznikne na základě této smlouvy nebo který s ní souvisí, se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou. Jinak jsou pro řešení sporů z této smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.
14.3. V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ujednání nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ujednání této smlouvy ujednáním jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ujednání původnímu a této smlouvě jako celku.
14.4. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně všechny okolnosti a skutečnosti, které by mohly ohrozit nebo mít negativní vliv na plnění jejich závazků, prohlášení nebo záruk uvedených v této smlouvě.
14.5. Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
14.6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostí dle § 1726 občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 občanského zákoníku.
14.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
14.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
	Příloha č. 1: 	Specifikace plnění
	Příloha č. 2: 	Doklad o pojištění zhotovitele
Tuto smlouvu a výše uvedené přílohy je nutné považovat za soubor dokumentů, které se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ujednání jednotlivých článků této smlouvy před ujednáními výše uvedených příloh. 
14.9. V případě rozporu mezi textem této smlouvy a textem přílohy se přednostně použije ustanovení této smlouvy.
14.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
	V Praze dne ______________
	V ______________dne_________

	
za Vodárna Káraný, a.s.       
	
za [doplní dodavatel]

	


Podpis: ____________________________
Jméno: Jan Kučera
Funkce: předseda představenstva
	


Podpis: ____________________________
Jméno: [doplní dodavatel]
Funkce: [doplní dodavatel]

	


Podpis: ____________________________
Jméno: Mgr. Marek Skalický
Funkce: člen představenstva
	









Příloha č. 1
Technické zadání
(před podpisem smlouvy bude doplněna příloha č. 1 zadávací dokumentace; tuto přílohu není nutné doplňovat do nabídky)


Příloha č. 2
Doklad o pojištění zhotovitele
(doplní zhotovitel před podpisem smlouvy)
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