Zadost o poskytnuti dodateénych informaci €. 3:

Dotaz ¢€.3:
Stazena zadavaci dokumentace obsahuje nékolik komprimovanych slozek. Pfi bliZzSim
prozkoumani jejich obsahu jsme zjistili, Ze nékteré ¢asti projektu jsou obsaZeny vicekrat,
av8ak nikdy ne se stejnym vécnym obsahem. Tak napf. ZT| je obsaZena ve slozkach:

o Provadéci Projektova dokumentace-&ast.1

o Provadéci projektova dokumentace-¢ast 5,dopinéni ¢asti 1

o Provadéci projektova dokumentace-€ast.3

o 6 - Priloha ¢.9, dokumentace pro stavebni povoleni-&ast 1

Obdobné jsou na tom i obory — vytapeni, gastrotechnologie, elektroinstalace,...

Zadame o poskytnuti projektové dokumentace v takovém stavu, aby k jednotlivych
femesinych technologiim a nejen k nim, ale i k architektonicko stavebnimu, konstrukéné
stavebnimu fe$eni a jinym kapitolam existovala vzdy jen jedind dokumentace, kterd je
v souladu s vykazem vymér. Pokud PD nelze takto vyselektovat, pak zadame o presny
seznam dokumentu, které jsou tedy platné a jimiz se fidit, jelikoZ zadavaci dokumentace
obsahuje nékolik vyvojovych fazi projektu. Jelikoz nyni neni jasné, ktera PD je platna,
zadame také o prodlouzeni terminu pro odevzdani cenovych nabidek.

Odpovéd €. 3:
Provadéci projektova dokumentace je kompletni. Pro ujasnéni navaznosti jednotlivych ¢asti
uvadime prehled:

Stavebni Upravy - modernizace ZS Prihonice, Leden 2014. Toto je puvodni
dokumentace, kde jsou popsany vSechny etapy rekonstrukce, nicméné rozsah praci na
pavilony B a F byl doplnén dokumentaci z Unora 2015. Tato dokumentace tvofi kompletni
podklad pro prace spojené s pavilony A a C. Ze schématu ¢lenéni projektu, ktery je soucasti
Provadéci Projektové dokumentace, ¢ast 4, je patrné rozdéleni jednotlivych etap projektu po
pavilonech s uréenim odpovidajicich dokumentaci.

. Provadéci Projektova dokumentace, ¢ast 2
. Provadéci Projektova dokumentace, ¢ast 3
. Provadéci Projektova dokumentace, ¢ast 4 (slozka stavebni upravy)

Stavebni Upravy a pristavba pavilony B, Gpravy Saten F, Unor 2015. Tato ¢&ast
dokumentace doplnuje znéni dokumentace vydané v lednu 2014 a to jen pro pavilony Ba F

. Provadéci Projektova dokumentace, ¢ast 1

. Provadéci Projektova dokumentace, ¢ast 5 (doplnéni ¢asti 1) - tato ¢ast dopliuje
kapitolu D.1.4. Technické prostfedi staveb. Podkapitola c. ZAR. ZDRAV.TECH.INSTALACI je
kompletni az v ¢asti 5

Dokumentace pro stavebni povoleni (Priloha ¢.9) byla zvefejnéna pro informativni ucely.
Dokumentaci na jejimz zakladé bude uchaze¢ podavat nabidku, jez byla podkladem pro
vypracovani Vykazu Vymeér, je Provadéci Projektova dokumentace.

Terminem pro podani cenovych nabidek zlstava 27.4.2015



