

Odpověď č. 2 na dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zadávací řízení na veřejnou zakázku:

„Tramvaj Plotní - soubor staveb - aktualizace DSP a zpracování DPPS - etapa 2-4“

Na základě dotazů uchazečů poskytuje zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám.

Odpovědi na dotazy doručené dne 23.7.2014:

DOTAZ 1:

Příloha č. 2 ZD (CD nosič) neobsahuje některé části PD, která má být předmětem aktualizace. Konkrétně se jedná o přílohy dokumentace následujících SO:

SO 101.10 Dopravní značení - I. etapa
SO 101.20 Dopravní značení - II. etapa
SO 101.30 Dopravní značení - III. etapa
SO 101.40 Dopravní značení - IV. etapa
SO 102 Dopravní značení, definitivní
SO 200.12.02 Náhradní zásobování - ulice: Nová Agrozet
SO 200.22.02 Náhradní zásobování - ulice: Zvonařka
SO 200.32.05 Náhradní zásobování - ulice: Zvonařka
SO 200.32.06 Náhradní zásobování - ulice: Dornych, Přízová
SO 801.10 Přeložky kabelů Telefoniky 02 oblast Svatopetrská
SO 801.11 Přeložky kabelů Telefoniky 02 v ul. Masná
SO 801.12 Přeložky kabelů Telefoniky 02 v ul. Kovářská
SO 802.10 Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská
SO 802.11 Přeložky kabelů UPC v ul. Kovářská
SO 801.20 Přeložky kabelů Telefoniky 02 Dornych
SO 802.20 Přeložky kabelů UPC Dornych
SO 805.20 Optický kabel BKOM-oblast Brno jih
SO 805.21 Optický kabel BKOM-oblast Brno střed
SO 801.30 Přeložky kabelů Telefoniky 02
SO 802.30 Přeložky kabelů UPC
SO 804.30 Optický kabel DPmB-oblast Brno jih
SO 804.31 Optický kabel DPmB-oblast Brno střed
SO 805.30 Optický kabel BKOM-oblast Brno střed
SO 801.40 Přeložky kabelů Telefoniky 02 v oblasti Zvonařka-Dornych
SO 802.40 Přeložky kabelů UPC Zvonařka
SO 901.00.00 Provizorní a dočasná opatření

Pro správné a úplné vypracování nabídky požadujeme chybějící části přílohy č. 2 doplnit. Pokud nejsou doplnitelné digitálně, požadujeme zpřístupnit jejich tištěnou podobu.

Odpověď zadavatele: SO 101 dopravního značení jsou obsaženy na již dříve zaslaném DVD. SO 200 Náhradní zásobování nebylo v DSP 2008 obsazeno a v případě potřeby bude nutno jeho zpracování. V příloze jsou doplněny ve složce DSP 2008 chybějící SO 801,802,804,805. (SO 801.11 - ul. Masná není součástí aktualizace). SO 901 Provizorní a dočasná opatření nejsou v DSP 2008 obsazeny.

DOTAZ 2:

Jsou předmětem nabídky i objekty:

SO 901.00.00 Provizorní a dočasná opatření

SO 902.10.01 Úprava přejezdu vlečky Škrobárny, kolejové úpravy

SO 902.10.02 Úprava přejezdu vlečky Škrobárny, přístřešek pro lokotraktor, vč. el. instalace

SO 902.10.03 Úprava přejezdu vlečky Škrobárny, přípojka nn

SO 902.10.04 Úprava přejezdu vlečky Škrobárny, sdělovací zařízení dem. JŽ

SO 902.10.05 Úprava přejezdu vlečky Škrobárny, úprava zabezpečovacího zařízení

které z dodatečně poskytnutých podkladů nejsou předmětem ani 0. stavby, ani 1. etapy?

Odpověď zadavatele: Tyto objekty nejsou předmětem nabídky.

DOTAZ 3:

Bude pro zpracovatele aktualizace DSP veškerá zadávací dokumentace z přílohy č. 2 k dispozici v editovatelných formátech, např. DWG, DXF, DOC, XLS (vyjma kopií dokumentů)? V kterých dalších formátech bude PD k dispozici?

Odpověď zadavatele: Zadávací dokumentace je k dispozici digitálně v editovatelných formátech, kromě objektů z oddílu C.8 řady č. 801,802,804,805 – tyto nebyly zpracovatelem původní PD - DSP 2008 (SUDOP Brno) dodány a ani v současnosti původní zpracovatel tyto objekty nemá k dispozici v otevřeném formátu. Pouze v tištěné podobě a digitálně uzavřeném PDF formátu. Pozn.: V části B. Souhrnné řešení stavby\B.1-B.3.. je možné nalézt soubor „KOO1721 – situace500.dwg“, kde jsou situačně zakresleny všechny SO z PD r. 2008 a lze tam tyto objekty vyhledat.

DOTAZ 4:

Dokumentace DSP 2008 obsahuje v příloze B.7 Energetický výpočet, který je podkladem pro vypracování systému napájení tramvajové tratě. Jeho součástí je měnírna M1 (ŽUB), která v současné době neexistuje a není součástí stavby Tramvaj - Plotní. Lze s jejím vznikem v rámci jiné stavby nadále uvažovat při zpracování aktualizace DSP?

Odpověď zadavatele: Nepředpokládá se, že by tato měnírna měla být součástí této zakázky.

DOTAZ 5:

Dokumentace 1. etapy obsahuje některé SO, které se s objekty dle DSP 2008 shodují číslem, nikoliv však názvem SO. Jsou tyto objekty součástí aktualizace DSP a v jakém rozsahu?

Odpověď zadavatele: Pro aktualizaci jsou rozhodující označení a názvy dle DSP 2008, tato dokumentace se aktualizuje. V aktualizaci je pouze nutné akceptovat definitivní části objektů, které byly projektově zpracovány v rámci I.etapy. Jedná se o objekty v prostoru provizorního připojení I. etapy na ulici Dorných.

DOTAZ 6:

Dokumentace DSP 2008 obsahuje SO 302.00 nazvaný Podrobný hydrogeologický průzkum pro realizaci kanalizace - I. ÷ IV.ETAPA, jehož obsahem je návrh provedení podrobného hydrologického průzkumu (dále PHP). V závěru technické zprávy autor uvádí, že byl zpracován pouze na základě archivních materiálů, nikoliv odkryvných nebo pozorovacích terénních prací. Předběžná zjištění využitá pro návrh PHP ve výše uvedeném SO 302.00 jsou následně využity i pro stanovení rozsahu SO:

<u>SO 301.10</u>	<u>Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I. etapa</u>
<u>SO 301.20</u>	<u>Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - II. etapa</u>
<u>SO 301.30</u>	<u>Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - III. etapa</u>
<u>SO 301.40</u>	<u>Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - IV. etapa</u>

Je zadavatelem požadováno, aby PHP dle SO 320.00 byl v rámci aktualizace DSP fyzicky proveden, nebo bude obsah výše uvedených SO 301.xx i po aktualizaci DSP a vypracování PDPS pouze odhadem skutečného rozsahu realizace z archivních zdrojů? Jak bude posuzována odpovědnost zhotovitele aktualizace DSP za nastalé změny (zejména navýšení) rozsahu prací během výstavby vyplývající z prokázané nedostatečnosti provedených průzkumů? Bude to považováno za objektivně nepředvídatelnou skutečnost, která nemohla být zjištěna řádně provedeným průzkumem?

Odpověď zadavatele: Zadavatelem není požadováno provedení PHP v rámci aktualizace. Zadavatel bude považovat případné zvětšení objemu jako nepředvídatelnou skutečnost.

DOTAZ 7:

V technických zprávách SO:

<u>SO 301.10</u>	<u>Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I. etapa</u>
<u>SO 301.20</u>	<u>Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - II. etapa</u>
<u>SO 301.30</u>	<u>Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - III. etapa</u>
<u>SO 301.40</u>	<u>Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - IV. etapa</u>

je uvedeno, že „... vliv odvodnění - snížení hladiny - po dobu 30 dnů na stávající objekty předpokládáme minimální - posoudí statik.“

Má být novým předmětem aktualizace i statické posouzení a případný návrh zabezpečení ohrožených objektů?

Odpověď zadavatele: Ne

DOTAZ 8:

Adresář Zadání změn pro Tramvaj Plotní - etapa 2-4 obsahuje adresáře akustické posouzení a architektonická studie stěny zpracované v roce 2011.

Budou i tyto přílohy předmětem nové aktualizace?

Odpověď zadavatele: Tyto přílohy jsou podkladem pro aktualizaci.

DOTAZ 9:

Adresář Zadání změn pro Tramvaj Plotní - etapa 2-4 obsahuje adresář akustické posouzení. V jeho obsahu jsou vyjmenovány i přílohy „Protokol o měření č. 10/27 a 10/34“, nejsou však v adresáři doloženy. Pro správné posouzení rozsahu vypracování nabídky je požadujeme doplnit, neboť dokumentace není projednána s orgánem ochrany zdraví a není tedy možné erudovaně posoudit, zda je navržené řešení realizovatelné, což má zásadní dopad do ceny a termínu.

Odpověď zadavatele: Přílohou této dodatečné inf. v rámci složky Zadání změn/Akustické posouzení byly doplněny „Protokoly o měření 10/27 a 10/34“, dále grafické přílohy a vyjádření hygieny. Tyto přílohy jsou podkladem pro aktualizaci.

DOTAZ 10:

Má být součástí plnění zakázky i aktualizace plánu BOZP?

Dle zákona č. 309/2006 Sb. je dle §14 povinností zadavatele již ve fázi přípravy koordinátora BOZP, který na projektové dokumentaci DSP spolupracuje a dle §18 zpracovává plán BOZP. Kdo je určeným koordinátorem BOZP? Bude předmětem plnění i hrazení jeho činnosti?

Odpověď zadavatele: Projektant bude spolupracovat s koordinátorem BOZP objednatele což je BKOM a.s. při zpracování plánu BOZP (tak, jak je v návrhu SOD uvedeno)

DOTAZ 11:

Jak bude smluvně zajištěn vztah mezi zpracovatelem aktualizace DSP společností Brněnské komunikace a.s. po dobu průběhu zakázky? Jak bude vzájemně ošetřena zodpovědnost za škody nebo prodlení vyplývající z nesprávného nebo liknavého postupu jedné ze spolupracujících stran? Kdo bude případné spory o technické nebo majetkoprávní řešení rozhodovat a na základě jakých kritérií?

Odpověď zadavatele: Zadavatel této otázky ne zcela rozumí. Technický zástupce objednatele spol. Brněnské komunikace a.s. vykonává svoji činnost na základě mandátní smlouvy se statutárním městem Brnem a případné spory ohledně domnělého „nesprávného nebo liknavého postupu“ budou řešeny dle platné legislativy a na společných výrobních výborech, případně samostatných jednáních svolávaných zhotovitelem.

Příloha: - 2. aktualizace DVD

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB