
 
  
  
 

  
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:    „Novostavba MŠ Jeseniova 98, Praha 3 – zhotovitel stavby“ 
 
 
EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  Z2025-045850 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

 
Název:    městská část Praha 3 
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IČ:     00063517 
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Název:    Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo:    Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 
IČ:     24827452 
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I.  

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele 

Zástupci zadavatele byla dne 22.8.2025 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací 
dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.  

 

Dodavatel ve své žádostech uvádí doslovně následující: 

Dotaz č. 1 

Ve zprávě PBŘ v bodě 8.6. označení únikových cest bude provedeno v souladu s ČSN ISO 3864 a NV č. 
375/2017 Sb. Tento požadavek není zahrnut ve výkazu výměr a proto prosíme o jeho doplnění, jedná 
se především o bezpečnostní tabulky, označení únikových cest, atd…  

 

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:  

Označení únikových cest je v PD Elektro silnoproud. Další označení dle PBŘ není potřeba. 

Zadavatel do přílohy č. 8b zadávací dokumentace doplnil položky pro štítky s Braillovým písmem a 
piktogramy pro označení bezbariérového WC a šaten pro tělocvičnu. 

• Pol. 533a 767R1 Hliníkové cedulky na dveře šířky 8-10 cm označené piktogramem, 
reliéfním písmem a Braillovým písmem. Materiál stříbrný hliník a plast; lepené k podkladu 

• Pol. 533b 767R2 Hliníkové cedulky na dveře šířky 8-10 cm označené piktogramem, 
reliéfním písmem a Braillovým písmem. Materiál stříbrný hliník a plast; lepené k podkladu 

Upravený dokument je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že 
dokument je vložen přímo v tomto vysvětlení zadávací dokumentace v panelu „přílohy“, kdy pro jeho 
zobrazení je nutné vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC. 

 

Dotaz č. 2 

U skladby F9, F10 chybí v rozpočtu položky k finální vrstvě Obklad/ treláž z dřevěných hranolů 90x27 ze 
sibiřského modřínu. Prosíme o prověření a případné doplnění položek pro montáže a materiály. 

 

K dotazu dodavatele č. 2 zadavatel uvádí následující:  

Zadavatel do přílohy č. 8b zadávací dokumentace doplnil nové položky 321a a 321b. Pod položkami je 
uvedeno množství latí k jednotlivým skladbám F9 a F10 a F11. V důsledku změn bylo také upraveno 
množství v Pol. 322 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m. 

• Pol. 321a 607261R1 Dřevěný rám, sibiřský modřín 90x27 mm pro F9, kotvení 
nerez šrouby do podkonstrukce cementotřískových desek 

• Pol. 321b 607261R2 Treláž sibiřský modřín 90x27 mm pro F10, kotvení nerez vruty 
do železobetonu - viz pohledy 

Upravený dokument je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že 
dokument je vložen přímo v tomto vysvětlení zadávací dokumentace v panelu „přílohy“, kdy pro jeho 
zobrazení je nutné vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC. 
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Dotaz č. 3 

Součástí venkovního lešení kolem objektu by měly být ochranné sítě připevněné na lešení. Tyto sítě by 
měli být samostatně vykázané v položkách (montáž, demontáž, pronájem) ve výkazu výměr. Prosíme o 
jejich doplnění.  

 

K dotazu dodavatele č. 3 zadavatel uvádí následující:  

Dotčené orgány, které se vyjadřovaly ve stavebním řízení, sítě na lešení nepožadují. Jedná se o 
nadstandartní řešení, které zadavatel nevyžaduje.  

Zadavatel tak v této části neupravuje přílohu č. 8b zadávací dokumentace. 

 

Dotaz č. 4 

Dle technické zprávy mají mít všechny nezelené stupně na hlavním vnitřním schodišti vyfrézovanou 
drážku pro vložení protiskluzného oranžového granitového pásku š. 40 mm. Ve výkazu výměr 08b se k 
tomuto řešení nenacházejí žádné položky, pouze pol.č. 541 proti skluzné karborundové pásky šířky do 
50 mm. Chápeme tedy správně, že navržené řešení v technické zprávě se nebude provádět a na stupně 
schodů se pouze osadí pásky dle výkazu výměr?  

 

K dotazu dodavatele č. 4 zadavatel uvádí následující:  

Protiskluzné karborundové pásky (pol. 541) budou nalepeny na povrchu stupňů. Drážka pro pásky 
nebude frézována. Požadavek na frézování drážek byl odstraněn z technické zprávy. 

Upravený dokument je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že 
dokument je vložen přímo v tomto vysvětlení zadávací dokumentace v panelu „přílohy“, kdy pro jeho 
zobrazení je nutné vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC. 

 

Dotaz č. 5 

Dle technické zprávy bude první a poslední (jalový) stupeň (7,8 a 23) v rameni hlavního vnitřního 
schodiště natřen protiskluzným nátěrem s kontrastní barvou. Ve výkazu výměr 08b se nenacházejí 
položky pro tento nátěr, prosíme o prověření a případné doplnění.  

 

K dotazu dodavatele č. 5 zadavatel uvádí následující:  

Zadavatel provedl úpravu přílohy č. 8b zadávací dokumentace, kdy byla vytvořena nová položka pro 
barevné odlišení nášlapné plochy stupňů č. 7, 8 a 23 hlavního schodiště, které propojuje místnosti 1.7.2 
a 2.1.3.  

Pol. 541a 7739R00 Protiskluzový nátěr v šířce stupně 310 mm s barevným odlišením v 
odstínu NCS S7020-B90G 

V důsledku provedených změn bylo v příloze č. 8b zadávací dokumentace také upraveno množství 
v Pol. 544 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 

Upravený dokument je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že 
dokument je vložen přímo v tomto vysvětlení zadávací dokumentace v panelu „přílohy“, kdy pro jeho 
zobrazení je nutné vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC. 
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Dotaz č. 6 

V technické zprávě je uveden stupeň kvality povrchu SDK příček Q3 v místech, kde bude povrch zakryt 
obkladem. Ve výkazu výměr k tomuto požadavku chybí položka ve které bude jasně specifikovaná 
výměra a pozice ke které se vztahuje tento požadavek. Např. dle ceníku URS se jedná o položku č. 
763111771 příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3.  

 

K dotazu dodavatele č. 6 zadavatel uvádí následující:  

Z technické zprávy byl odstraněn požadavek na kvalitu povrchu Q3, pod obklad je dostačující 
standardní kvalita. 

Upravený dokument je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že 
dokument je vložen přímo v tomto vysvětlení zadávací dokumentace v panelu „přílohy“, kdy pro jeho 
zobrazení je nutné vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC. 

 

Dotaz č. 7 

Dále je v technické zprávě uveden požadavek k SDK příčkám a to umístění vyztužující podpůrné profily. 
Opět na tyto práce existuje v ceníku URS položka 763111720 SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, 
polic atd. Prosíme o doplnění této položky do výkazu výměr.  

 

K dotazu dodavatele č. 7 zadavatel uvádí následující:  

Zadavatel provedl úpravu přílohy č. 8b zadávací dokumentace, kdy byla doplněna nová položka  
č. 108a. Vyztužující podpůrné profily je potřeba realizovat podle předpisů výrobce. 

• Pol. 108a 34705R Zesílení SDK konstrukcí pro instalace 

Upravený dokument je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že 
dokument je vložen přímo v tomto vysvětlení zadávací dokumentace v panelu „přílohy“, kdy pro jeho 
zobrazení je nutné vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC. 

 

Dotaz č. 8 

Ve výkazu výměr 08b na listu SO .01 Pol v oddílu úpravy povrchů vnitřní chybí položky osazení rohových 
profilů (rohy, ostění oken a dveří) a styky rozdílných materiálů budou vyplněny akrylátovým tmelem, 
tak jak to určuje technická zpráva.  

 

K dotazu dodavatele č. 8 zadavatel uvádí následující:  

Standardní podomítkové rohové lišty jsou u vnitřních omítek součástí ceny povrchové úpravy. Začištění 
spár podél ostění oken je součástí montáže výplní otvorů. U maleb povrchů vnitřních z malířských směsí 
je obsahem standardu i tmelení s obroušením, namíchání barev, nanášení štětkou, válečkem nebo 
stříkáním – tedy tmelení např. kolem dveří je součástí maleb. 

 

Dotaz č. 9 

Provádění pohledových betonů je náročnější a proto by to mělo být ve výkazu výměr zohledněno v 
samostatné příplatkové položce. Prosíme o prověření a případné doplnění.  
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K dotazu dodavatele č. 9 zadavatel uvádí následující:  

Požadavek na pohledový beton je uveden v položkách bednění s uvedením „přesné“, zde v ceně 
dodavatelé zohlední standard pohledovosti. Standard pohledovosti je popsán v poznámkách na 
výkresech tvaru v částí Stavebně-konstrukční řešení dle ČBS TP 03: 

Interiérové stěny a průvlaky:  PB3-C1-H2-S2-U1-Z2-B2-T2 

Vnitřní schodiště:   PB3-C3-H2-S3-U2-Z0-B3-T2 

Venkovní sklady a rampa:  PB2-C1-H2-S2-U1-Z2-B2-T2 

Římsa terasy:    PB2-C1-H2-S2-U1-Z2-B2-T2 

(T2 – třívrstvé desky, dřevo z jehličnanů povrchově zušlechtěné, broušené, dle TAB.3) 

Zadavatel v souvislosti s tímto provedl úpravu technických dokumentů (viz čl. II. tohoto vysvětlení 
zadávací dokumentace). 

Upravené dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, 
že dokumenty jsou vloženy přímo v tomto vysvětlení zadávací dokumentace v panelu „přílohy“, kdy 
pro jeho zobrazení je nutné vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat 
Reader DC. 

 

Dotaz č. 10 

V rozpočtu 08a Bourací a demoliční práce je položka č.22 Náklady na manipulaci a uložení materiálů s 
výskytem azbestu - pouze v případě výskytu. Pro správné ocenění a následnou porovnatelnost nabídek 
uchazečů prosíme o stanovení množství s tím, že bude fakturováno skutečné množství na základě 
smluvní jednotkové ceny. Žádáme rovněž o doplnění položek pro potřebnou manipulaci s azbestem.  

 

K dotazu dodavatele č. 10 zadavatel uvádí následující:  

Zadavatel provedl úpravu přílohy č. 8a zadávací dokumentace, a to takto: 

a) „položka č.22 Náklady na manipulaci a uložení materiálů s výskytem azbestu – pouze 
v případě výskytu“ je odstraněna a nahrazena položkami č. 19-21 se stanoveným 
množstvím 

- pol. č. 19 Demontáž potrubí vláknocementového DN 200 

- pol. č. 20 Odborná předepsaná manipulace s materiálem s obsahem azbestu na 
staveništi 

- pol. č. 21 Monitoring v průběhu provádění prací s materiálem s obsahem azbestu 
na staveništi 

b) současně je opraveno číslování všech položek, jelikož v původně znění přílohy č. 8a 
zadávací dokumentace nebyly položky setříděny. 

Upravený dokument je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že 
dokument je vložen přímo v tomto vysvětlení zadávací dokumentace v panelu „přílohy“, kdy pro jeho 
zobrazení je nutné vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC. 
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II.  

Zadavatel pouze pro přehlednost předkládá dodavatelům vysvětlující tabulku k upraveným 

dokumentům, které jsou součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, se se základním popisem 

provedených úprav: 

R_25_08_26_D.1.1.TZ-TECHNICKA ZPRAVA 
 

odstraněn požadavek Q3 na SDK pod obkladem, 

doplněny speciální požadavky na dveře 

R_25_08_26_D.1.6.1. Priloha c2 - Pozadavky dle 
398/2009 
 

doplněny symboly na označení dveří/místností 
přístupných veřejnosti s možností využití 
osobami s omezenou schopností pohybu 

R_25_08_26_D.1.1.101-PUDORYS 1.NP 
 

upraven popis hlavního schodiště, 
skladba obvodové stěny 
Venkovní umývárny a WC 

R_25_08_26_D.1.1.102-PUDORYS 2.NP 
 

upraven popis hlavního schodiště, 
skladba obvodové stěny 
Venkovní umývárny a WC 

R_25_08_26_D.1.1.105-POHL ED SEVERNI A 
VYCHODNI 
 

rozlišení popisů treláží a dřevěných rámů 
cementotřískového obkladu, 
přidán odkaz na skladby 
obvodových konstrukcí 

R_25_08_26_D.1.1.106-POHLED JIZNI A 
ZAPADNI 

rozlišení popisů treláží a dřevěných rámů 
cementotřískového obkladu, 
přidán odkaz na skladby 
obvodových konstrukcí 

Příloha č.8a ZD_250827 Upravení položek výkazu 

Příloha č.8b ZD_250827 Upravení položek výkazu 

 

III.  

Zadavatel s ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ve spojení s ustanovením 
§ 99 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek, a to do 1.10.2025 do 10:00. 

 

 

…………………………………………….……………………… 
za městskou část Praha 3 

JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel 
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
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       - údaje o Uchazeči

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)



    b) Rekapitulace objektů

       - potřebné Ostatní náklady
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    b) Rekapitulace rozpočtu
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    c) Celkové náklady za stavbu
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								Poznámka:

										Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2021/I). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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								Cena s DPH																																v								CZK																										0.00



























								Projektant																																																												Zpracovatel





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







								Objednavatel																																																												Uchazeč





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







						REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



						Kód:																		03_2021

						Stavba:																		MŠ JESENIOVA - DEMOLICE - II. ETAPA



						Místo:																		Jeseniova 98, Praha 3																																														Datum:								5. 3. 2021



						Zadavatel:																		Městská část Praha 3																																														Projektant:								ZERO atelier s.r.o.												Informatívní údaje z listů zakázek

						Uchazeč:																																																																Zpracovatel:								Vladimír Mrázek



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [CZK]														Cena s DPH [CZK]						Typ				z toho Ostat.

náklady [CZK]		DPH [CZK]		Normohodiny [h]		DPH základní [CZK]		DPH snížená [CZK]		DPH základní přenesená

[CZK]		DPH snížená přenesená

[CZK]		Základna

DPH základní		Základna

DPH snížená		Základna

DPH zákl. přenesená		Základna

DPH sníž. přenesená		Základna

DPH nulová



						Náklady z rozpočtů																																																												0.00														0.00										0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{789e2dbb-0f4e-47be-9f58-9d62117db6fe}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												801 31

		/						01												VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{1dad1195-6de2-4d53-9f5d-30a8e490826e}		{789e2dbb-0f4e-47be-9f58-9d62117db6fe}																												801 31		2

		/						02												BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{e29324de-5bfc-4ce4-8909-cfab681a6f37}		{789e2dbb-0f4e-47be-9f58-9d62117db6fe}																												801 31		2
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01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ N...

																																																																																												{1dad1195-6de2-4d53-9f5d-30a8e490826e}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										MŠ JESENIOVA - DEMOLICE - II. ETAPA

								Objekt:

										01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY



								KSO:				801 31						CC-CZ:		

								Místo:				Jeseniova 98, Praha 3						Datum:		5. 3. 2021



								Zadavatel:										IČ:		

										Městská část Praha 3								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		

										ZERO atelier s.r.o.								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										Vladimír Mrázek								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko











						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										MŠ JESENIOVA - DEMOLICE - II. ETAPA

						Objekt:

										01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY



						Místo:						Jeseniova 98, Praha 3						Datum:		5. 3. 2021



						Zadavatel:						Městská část Praha 3						Projektant:		ZERO atelier s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vladimír Mrázek



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												0.00

								    VRN3 - Zařízení staveniště												0.00

								    VRN4 - Inženýrská činnost												0.00

								    VRN9 - Ostatní náklady												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										MŠ JESENIOVA - DEMOLICE - II. ETAPA

						Objekt:

										01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY



						Místo:						Jeseniova 98, Praha 3						Datum:		5. 3. 2021



						Zadavatel:						Městská část Praha 3						Projektant:		ZERO atelier s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vladimír Mrázek



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		VRN3		Zařízení staveniště								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		030001000		Zařízení staveniště		soubor		1.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		1748012022

								D		VRN4		Inženýrská činnost								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						2		K		041403000		Koordinátor BOZP na staveništi		soubor		1.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		-787735857

						3		K		042503000		Plán BOZP na staveništi		soubor		1.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		1752294888

								D		VRN9		Ostatní náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						4		K		09100302		DIO, Zábory		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		-646664021

						5		K		0910031		Ochrana podzemních kontejerů - CITY BLOK		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		283175856
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02 - BOURACÍ A DEMOLIČNÍ ...

																																																																																												{e29324de-5bfc-4ce4-8909-cfab681a6f37}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										MŠ JESENIOVA - DEMOLICE - II. ETAPA

								Objekt:

										02 - BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE



								KSO:				801 31						CC-CZ:		

								Místo:				Jeseniova 98, Praha 3						Datum:		5. 3. 2021



								Zadavatel:										IČ:		

										Městská část Praha 3								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		

										ZERO atelier s.r.o.								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										Vladimír Mrázek								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko











						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										MŠ JESENIOVA - DEMOLICE - II. ETAPA

						Objekt:

										02 - BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE



						Místo:						Jeseniova 98, Praha 3						Datum:		5. 3. 2021



						Zadavatel:						Městská část Praha 3						Projektant:		ZERO atelier s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vladimír Mrázek



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00

								    997 - Přesun sutě												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										MŠ JESENIOVA - DEMOLICE - II. ETAPA

						Objekt:

										02 - BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE



						Místo:						Jeseniova 98, Praha 3						Datum:		5. 3. 2021



						Zadavatel:						Městská část Praha 3						Projektant:		ZERO atelier s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vladimír Mrázek



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				569.31856																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				0.00000				569.25376																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				0.00000				11.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		113107342		Odstranění krytu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2		m2		50.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.22000		11.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1371618024

						2		K		131251104		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně		m3		693.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-474928460

								VV				+3,0*16,5*14,0				693.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						3		K		162251102		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3		693.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		535910320

						4		K		167151111		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3		m3		693.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1195432393

						5		K		171251101		Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně		m3		693.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1463267960

						6		K		174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3		693.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-686296104

						7		K		17415121		Zásyp jam a rýh po demolici vhodným dovezeným materiálem - (zemina/recyklát)		m3		635.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-997589752

						8		K		16275111		Vodorovné přemístění do 10000 m zásypového materiálu		m3		635.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1921642469

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				0.00000				558.25376																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						9		K		9800011		Vodovodní přípojka - odstranění za provizorní vodoměrnou šachtou (cca 6 bm)		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.10000		0.10000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1618859344

						10		K		9800012		Plynovodní přípojka -  odstranění za novým pilířem  NTL plynovodu  (cca 28 bm)		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.50000		0.50000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		13432830

						11		K		9800014		Kanalizační přípojka - odstranění cca 5 bm + zaslepení		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.20000		0.20000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1857485666

						12		K		9800015		Teplovod - zaslepení		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1399042548

						13		K		981011415		Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním		m3		514.368				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.57000		293.18976																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-689495920

								VV				"1PP"+14,1*9,6*3,8				514.368																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						14		K		981511116		Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním		m3		120.120				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		2.20000		264.26400																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2005034545

								VV				"základy nepodsklepené části"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				+1,2*1,3*(10,0+2*6,0+2*10,0+2*14,0+7,0)				120.120																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		997		Přesun sutě								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						15		K		997006512		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km		t		569.319				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-451611215

						16		K		997006519		Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t		569.319				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2042787231

								P				Poznámka k položce:

+10 km - indexováno v jednotkové ceně																																																																																P		2

						17		K		997013631		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		t		569.254				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-549470345

						18		K		997013821		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05		t		0.065				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1263821142

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.00												0.00000				0.00000				0.06480																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								0.00												0.00000				0.00000				0.06480																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						19		K		721160806		Demontáž potrubí vláknocementového DN 200		m		4.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.01620		0.06480																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		552300208

						20		K		721161		Odborná předepsaná manipulace s materiálem s obsahem azbestu na staveništi		kg		65.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-974328735

						21		K		721162		Monitoring v průběhu provádění prací s materiálem s obsahem azbestu na staveništi		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		2098862514





Strana &P z &N	




image1.png








Pokyny pro vyplnění

		Pokyny pro vyplnění

		Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa





Stavba

		#RTSROZP#		Položkový rozpočet stavby - Revize 1 – 26. 8. 2025

				Stavba:				9325		Novostavba MŠ Jeseniova 





				Objednatel:				Městská část Praha 3								IČO:		00063517

								Havlíčkovo náměstí 700/9								DIČ:		CZ00063517

								13000		Praha-Žižkov

				Projektant:				ATPS, s.r.o.								IČO:		27100693

								Leskovecká 287/16								DIČ:		CZ27100693

								15521		Praha-Zličín

				Zhotovitel:												IČO:

																DIČ:



										

Pavel Veternik: Místo								

Radim Štěpánek: IČO		

Radim Štěpánek: DIČ		

Radim Štěpánek: Název		

Radim Štěpánek: Ulice		

Radim Štěpánek: PSČ		Vypracoval:				Jaromír Obšil, autorizovaný technik

				Rozpis ceny														Celkem

		HSV		HSV														0.00

		PSV		PSV														0.00

		MON		MON														0.00

		VN		Vedlejší náklady														0.00

		ON		Ostatní náklady														0.00

				Celkem														0.00

				Rekapitulace daní

		0		Základ pro sníženou DPH						12		%		0.00						CZK

		0		Snížená DPH 						12		%		0.00						CZK

		0		Základ pro základní DPH						21		%		0.00						CZK

		0		Základní DPH 						21		%		0.00						CZK

		0		Zaokrouhlení										0.00						CZK

				Cena celkem bez DPH										0.00						CZK

		0		Cena celkem s DPH										0.00						CZK





						v						dne				10.7.2025





								Za zhotovitele								Za objednatele



				Rekapitulace dílčích částí

		#CASTI>>		Číslo		Název						Základ pro sníženou DPH		Základ pro základní DPH		DPH celkem		Cena celkem		%

		1.00		Stavba								0.00		0.00		0.00		0.00		

		2.00		SO		Kompletní dodávka CÚ RTS 2021/II						0.00		0.00		0.00		0.00		

		3.00		.01		Objekt mateřeké školy						0.00		0.00		0.00		0.00		

		3.00		.02		Dopravní řešení						0.00		0.00		0.00		0.00		

		3.00		.03		Drobná architektura, terénní a zahradní úpravy						0.00		0.00		0.00		0.00		

				Celkem za stavbu								0.00		0.00		0.00		0.00		0

				Rekapitulace dílů

				Číslo		Název						Typ dílu						Celkem		%

				1		Zemní práce						HSV						0.00		

				121		Zemní práce pro trubní vedení						HSV						0.00		

				18		Povrchové úpravy terénu						HSV						0.00		

				21		Úprava podloží a základ.spáry						HSV						0.00		

				22		Piloty						HSV						0.00		

				26		Vrty						HSV						0.00		

				27		Základy						HSV						0.00		

				31		Zdi podpěrné a volné						HSV						0.00		

				33		Sloupy a pilíře,stožáry,stojky						HSV						0.00		

				34		Stěny a příčky						HSV						0.00		

				342		Stěny a příčky montované lehké						HSV						0.00		

				41		Stropy a stropní konstrukce						HSV						0.00		

				416		Podhledy a mezistropy montované lehké						HSV						0.00		

				417		Věnce a ukonč. vrstvy						HSV						0.00		

				43		Schodiště						HSV						0.00		

				46		Zpevněné plochy						HSV						0.00		

				56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						HSV						0.00		

				58		Kryty a podklady sportovišť						HSV						0.00		

				59		Dlažby a předlažby komunikací						HSV						0.00		

				61		Úpravy povrchů vnitřní						HSV						0.00		

				62		Úpravy povrchů vnější						HSV						0.00		

				63		Podlahy a podlahové konstrukce						HSV						0.00		

				64		Výplně otvorů						HSV						0.00		

				87		Potrubí z trub z plastických hmot						HSV						0.00		

				89		Ostatní konstrukce na trubním vedení						HSV						0.00		

				91		Doplňující práce na komunikaci						HSV						0.00		

				94		Lešení a stavební výtahy						HSV						0.00		

				95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						HSV						0.00		

				96		Bourání konstrukcí						HSV						0.00		

				98		Příprava staveniště						HSV						0.00		

				99		Staveništní přesun hmot						HSV						0.00		

				711		Izolace proti vodě						PSV						0.00		

				712		Povlakové krytiny						PSV						0.00		

				713		Izolace tepelné						PSV						0.00		

				720		Zdravotechnická instalace						PSV						0.00		

				730		Ústřední vytápění						PSV						0.00		

				762		Konstrukce tesařské						PSV						0.00		

				764		Konstrukce klempířské						PSV						0.00		

				766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře						PSV						0.00		

				767		Konstrukce zámečnické						PSV						0.00		

				771		Podlahy z dlaždic a obklady						PSV						0.00		

				776		Podlahy a stěny povlakové						PSV						0.00		

				777		Podlahy ze syntetických hmot						PSV						0.00		

				781		Obklady keramické						PSV						0.00		

				783		Nátěry						PSV						0.00		

				784		Malby						PSV						0.00		

				791		Montáž zařízení velkokuchyní						PSV						0.00		

				798		Mobiliář						PSV						0.00		

				M21		Elektromontáže						MON						0.00		

				M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky						MON						0.00		

				M24		Montáže vzduchotechnických zařízení						MON						0.00		

				M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy						MON						0.00		

				M36		Montáže měřících a regulačních zařízení						MON						0.00		

				M46		Zemní práce při montážích						MON						0.00		

				VN		Vedlejší náklady						VN						0.00		

				Cena celkem														0.00		0.0
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SO .01 Pol

		Položkový rozpočet																																										#TypZaznamu#

		S:		9325		Novostavba MŠ Jeseniova 																																						STA

		O:		SO		Kompletní dodávka CÚ RTS 2021/II																														STA								OBJ

		R:		.01		Objekt mateřeké školy																																						ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Cenová úroveň

PC: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Typ položky



		Díl:		1		Zemní práce								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		1		121101101R00		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m		m3		714.90000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						ORN_S				714.90000																																		VV		0

		2		122101101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3		m3		86.60000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Ornice ručně : ORN_R				86.60000																																		VV		0

		3		122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3		m3		81.63510				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04*0,41				81.63510																																		VV		0

		4		131201113R00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ		m3		2,680.28000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_JAMA				2,680.28000																																		VV		0

		5		162201102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m		m3		1,700.56000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Na meziskládku : ZP_ZASYP				850.28000																																		VV		0

						Na zásyp : ZP_ZASYP				850.28000																																		VV		0

		6		162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3		2,777.28530				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_JAMA-ZP_ZASYP				1,830.00000																																		VV		0

						T04*0,41				81.63510																																		VV		0

						Vývrtek pilot : 0,3*0,3*3,14*227,0				64.15020																																		VV		0

						Ornice : ORN_R+ORN_S				801.50000																																		VV		0

		7		162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dalších 10 km		m3		27,772.85300				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(ZP_JAMA-ZP_ZASYP)*10				18,300.00000																																		VV		0

						T04*0,41*10				816.35100																																		VV		0

						Vývrtek pilot : 0,3*0,3*3,14*227,0*10				641.50200																																		VV		0

						Ornice : (ORN_R+ORN_S)*10				8,015.00000																																		VV		0

		8		167101102R00		Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3		m3		850.28000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Na zásyp : ZP_ZASYP				850.28000																																		VV		0

		9		174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3		850.28000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_ZASYP				850.28000																																		VV		0

		10		181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním		m2		199.11000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04				199.11000																																		VV		0

		11		199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		m3		1,975.78530				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_JAMA-ZP_ZASYP				1,830.00000																																		VV		0

						T04*0,41				81.63510																																		VV		0

						Vývrtek pilot : 0,3*0,3*3,14*227,0				64.15020																																		VV		0

		Díl:		121		Zemní práce pro trubní vedení								0.00						440.33000				0.00000																				DIL

		12		131201111R00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ		m3		236.59500				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						AN : 7,0*3,5*3,4				83.30000																																		VV		0

						RN : 8,6*7,75*2,3				153.29500																																		VV		0

		13		132201212R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ		m3		263.96400				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						60% výkopů : ZP_121_RYH*0,6				263.96400																																		VV		0

		14		139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3		m3		175.97600				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						40% výkopů : ZP_121_RYH*0,4				175.97600																																		VV		0

		15		162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3		313.39980				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_121_RYH-ZP_121_ZASYP				229.99400																																		VV		0

						AN : 6,4*2,9*0,2+5,8*2,3*2,17+0,5*0,5*3,14*1,0*2				34.22980																																		VV		0

						RN : 7,8*6,6*0,2+7,2*6,0*0,9				49.17600																																		VV		0

		16		162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dalších 10 km		m3		3,133.99800				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(ZP_121_RYH-ZP_121_ZASYP)*10				2,299.94000																																		VV		0

						AN : (6,4*2,9*0,2+5,8*2,3*2,17+0,5*0,5*3,14*1,0*2)*10				342.29800																																		VV		0

						RN : (7,8*6,6*0,2+7,2*6,0*0,9)*10				491.76000																																		VV		0

		17		174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3		363.13520				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_121_ZASYP				209.94600																																		VV		0

						AN : 7,0*3,5*3,4-(6,4*2,9*0,2+5,8*2,3*2,17+0,5*0,5*3,14*1,0*2)				49.07020																																		VV		0

						RN : 8,6*7,75*2,3-(7,8*6,6*0,2+7,2*6,0*0,9)				104.11900																																		VV		0

		18		175101101RT2		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm		m3		193.41000				0.00		21.00		1.70000		328.80000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Splašková kanalizace : 																																						VV		0

						G1 : (9,4+1,5*4+0,75+0,5)*0,8*0,45				5.99400																																		VV		0

						G2 : (9,85+1,5+3,3+1,0+1,1+2,75+0,9+0,7*2+5,65+0,5)*0,8*0,45				10.06200																																		VV		0

						K1 : 21,0*0,8*0,45				7.56000																																		VV		0

						26,3*0,8*0,45				9.46800																																		VV		0

						K2 : (4,0+1,8+1,2+1,1+2,8)*0,8*0,45				3.92400																																		VV		0

						K3 : (9,75+0,5+1,4+1,85+0,8)*0,8*0,45				5.14800																																		VV		0

						K4 : (7,8+6,2+2,05)*0,8*0,45				5.77800																																		VV		0

						K5 : (5,45+1,5+11,8+0,8+3,6)*0,8*0,45				8.33400																																		VV		0

						K6 : (0,75+0,5+2,35+3,7+1,6)*0,8*0,45				3.20400																																		VV		0

						K7 : 6,7*0,8*0,45				2.41200																																		VV		0

						13,0*0,8*0,45				4.68000																																		VV		0

						10,4*0,8*0,45				3.74400																																		VV		0

						(4,6+0,7)*0,8*0,45				1.90800																																		VV		0

						K8 : (4,45+2,15+2,5+1,5)*0,8*0,45				3.81600																																		VV		0

						K9 : 101,4*0,8*0,45				36.50400																																		VV		0

						Dešťová kanalizace : 																																						VV		0

						D1 : 13,4*0,8*0,45				4.82400																																		VV		0

						D2 : 2,0*0,8*0,45				0.72000																																		VV		0

						D3 : 30,5*0,8*0,45				10.98000																																		VV		0

						D4 : 0,9*0,8*0,45				0.32400																																		VV		0

						D5 : 2,45*0,8*0,45				0.88200																																		VV		0

						D6 : 2,45*0,8*0,45				0.88200																																		VV		0

						D7, D8 : 11,1*0,8*0,45				3.99600																																		VV		0

						2,65*0,8*0,45				0.95400																																		VV		0

						D9, D10 : 4,3*0,8*0,45				1.54800																																		VV		0

						D11 : 1,75*0,8*0,45				0.63000																																		VV		0

						D12 : 2,45*0,8*0,45				0.88200																																		VV		0

						D13 : 1,45*0,8*0,45				0.52200																																		VV		0

						D14 : 11,0*0,8*0,45				3.96000																																		VV		0

						D15 : (18,5+21,9)*0,8*0,45				14.54400																																		VV		0

						LŽ1 : 9,3*0,8*0,45				3.34800																																		VV		0

						16,8*0,8*0,45				6.04800																																		VV		0

						16,5*0,8*0,45				5.94000																																		VV		0

						LŽ4 : 1,3*0,8*0,45				0.46800																																		VV		0

						AK-RN : (3,1+1,2)*0,8*0,45				1.54800																																		VV		0

						17,25*0,8*0,45				6.21000																																		VV		0

						DV_RN : 32,4*0,8*0,45				11.66400																																		VV		0

		19		199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		m3		313.39980				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_121_RYH-ZP_121_ZASYP				229.99400																																		VV		0

						AN : 6,4*2,9*0,2+5,8*2,3*2,17+0,5*0,5*3,14*1,0*2				34.22980																																		VV		0

						RN : 7,8*6,6*0,2+7,2*6,0*0,9				49.17600																																		VV		0

		20		271531111R00		Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm		m3		14.00800				0.00		21.00		2.16000		30.26000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						AN : 6,4*2,9*0,2				3.71200																																		VV		0

						RN : 7,8*6,6*0,2				10.29600																																		VV		0

						RN : 																																						VV		0

		21		451572111R00		Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm		m3		42.98000				0.00		21.00		1.89077		81.27000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Splašková kanalizace : 																																						VV		0

						G1 : (9,4+1,5*4+0,75+0,5)*0,8*0,1				1.33200																																		VV		0

						G2 : (9,85+1,5+3,3+1,0+1,1+2,75+0,9+0,7*2+5,65+0,5)*0,8*0,1				2.23600																																		VV		0

						K1 : 21,0*0,8*0,1				1.68000																																		VV		0

						26,3*0,8*0,1				2.10400																																		VV		0

						K2 : (4,0+1,8+1,2+1,1+2,8)*0,8*0,1				0.87200																																		VV		0

						K3 : (9,75+0,5+1,4+1,85+0,8)*0,8*0,1				1.14400																																		VV		0

						K4 : (7,8+6,2+2,05)*0,8*0,1				1.28400																																		VV		0

						K5 : (5,45+1,5+11,8+0,8+3,6)*0,8*0,1				1.85200																																		VV		0

						K6 : (0,75+0,5+2,35+3,7+1,6)*0,8*0,1				0.71200																																		VV		0

						K7 : 6,7*0,8*0,1				0.53600																																		VV		0

						13,0*0,8*0,1				1.04000																																		VV		0

						10,4*0,8*0,1				0.83200																																		VV		0

						(4,6+0,7)*0,8*0,1				0.42400																																		VV		0

						K8 : (4,45+2,15+2,5+1,5)*0,8*0,1				0.84800																																		VV		0

						K9 : 101,4*0,8*0,1				8.11200																																		VV		0

						Dešťová kanalizace : 																																						VV		0

						D1 : 13,4*0,8*0,1				1.07200																																		VV		0

						D2 : 2,0*0,8*0,1				0.16000																																		VV		0

						D3 : 30,5*0,8*0,1				2.44000																																		VV		0

						D4 : 0,9*0,8*0,1				0.07200																																		VV		0

						D5 : 2,45*0,8*0,1				0.19600																																		VV		0

						D6 : 2,45*0,8*0,1				0.19600																																		VV		0

						D7, D8 : 11,1*0,8*0,1				0.88800																																		VV		0

						2,65*0,8*0,1				0.21200																																		VV		0

						D9, D10 : 4,3*0,8*0,1				0.34400																																		VV		0

						D11 : 1,75*0,8*0,1				0.14000																																		VV		0

						D12 : 2,45*0,8*0,1				0.19600																																		VV		0

						D13 : 1,45*0,8*0,1				0.11600																																		VV		0

						D14 : 11,0*0,8*0,1				0.88000																																		VV		0

						D15 : (18,5+21,9)*0,8*0,1				3.23200																																		VV		0

						LŽ1 : 9,3*0,8*0,1				0.74400																																		VV		0

						16,8*0,8*0,1				1.34400																																		VV		0

						16,5*0,8*0,1				1.32000																																		VV		0

						LŽ4 : 1,3*0,8*0,1				0.10400																																		VV		0

						AK-RN : (3,1+1,2)*0,8*0,1				0.34400																																		VV		0

						17,25*0,8*0,1				1.38000																																		VV		0

						DV_RN : 32,4*0,8*0,1				2.59200																																		VV		0

		22		899711122R00		Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm		m		301.05000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Splašková kanalizace : 																																						VV		0

						K1 : 26,3				26.30000																																		VV		0

						K7 : 10,4				10.40000																																		VV		0

						K9 : 101,4				101.40000																																		VV		0

						Dešťová kanalizace : 																																						VV		0

						D3 : 30,5				30.50000																																		VV		0

						D4 : 0,9				0.90000																																		VV		0

						D5 : 2,45				2.45000																																		VV		0

						D6 : 2,45				2.45000																																		VV		0

						D11 : 1,75				1.75000																																		VV		0

						D12 : 2,45				2.45000																																		VV		0

						D13 : 1,45				1.45000																																		VV		0

						D15 : 18,5+21,9				40.40000																																		VV		0

						LŽ1 : 9,3+16,8+16,5				42.60000																																		VV		0

						LŽ4 : 1,3				1.30000																																		VV		0

						AK-RN : 3,1+1,2				4.30000																																		VV		0

						DV_RN : 32,4				32.40000																																		VV		0

		23		899712101R00		Pevná PVC kořenová zábrana přes trubkové vedení		m		77.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		Díl:		22		Piloty								0.00						170.43000				0.00000																				DIL

		24		224311432R00		Výplň pilot z C 25/30-XC2-XA2		m3		64.15020				0.00		21.00		2.58750		165.99000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						0,3*0,3*3,14*227,0				64.15020																																		VV		0

		25		224361116R00		Výztuž pilot betonovaných do země z oceli B500B		t		4.12513				0.00		21.00		1.07521		4.44000		0.00000		0.00000		RTS 22/ II		Práce																POL1_

						PD : 4,12513				4.12513																																		VV		0

		Díl:		26		Vrty								0.00						0.64000				0.00000																				DIL

		26		264311411R00		Vrty nezapažené do 650 mm hl.0-5 m hor.3		m		151.33333				0.00		21.00		0.00140		0.21000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						227,0*2/3				151.33333																																		VV		0

		27		264411412R00		Vrty nezapažené do 650 mm hl.nad 5 m hor.4		m		75.66667				0.00		21.00		0.00563		0.43000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						227,0*1/3				75.66667																																		VV		0

		Díl:		27		Základy								0.00						1 930.19000				0.00000																				DIL

		28		271531113R00		Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm		m3		122.31000				0.00		21.00		2.16000		264.19000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						815,4*0,15				122.31000																																		VV		0

		29		273322611R00		Železobeton základových desek C 30/37-XC2-XA2		m3		269.28750				0.00		21.00		2.52500		679.95000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZD02 : 7,01*0,25				1.75250																																		VV		0

						ZD03 : 6,67*0,25				1.66750																																		VV		0

						ZD05 : 1026,62*0,25				256.65500																																		VV		0

						ZD06 : 17,5*0,25				4.37500																																		VV		0

						ZD07 : 4,4*0,25				1.10000																																		VV		0

						ZD08 : 7,15*0,25				1.78750																																		VV		0

						ZD09 : 3,8*0,25				0.95000																																		VV		0

						ZD10 : 4,0*0,25				1.00000																																		VV		0

		30		273323611RT6		Železobeton základových desek vodostavební C 30/37-XC4-XF1(XF3)-XA2		m3		2.56250				0.00		21.00		2.52500		6.47000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZD01 : 5,03*0,25				1.25750																																		VV		0

						ZD04 : 5,22*0,25				1.30500																																		VV		0

		31		273351215R00		Bednění stěn základových desek - zřízení		m2		63.59750				0.00		21.00		0.03919		2.49000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZD01 : 9,0*0,25				2.25000																																		VV		0

						ZD02 : 10,6*0,25				2.65000																																		VV		0

						ZD03 : 10,35*0,25				2.58750																																		VV		0

						ZD04 : 9,25*0,25				2.31250																																		VV		0

						ZD05 : 168,85*0,25				42.21250																																		VV		0

						ZD06 : 18,1*0,25				4.52500																																		VV		0

						ZD07 : 8,7*0,2				1.74000																																		VV		0

						ZD08 : 10,7*0,2				2.14000																																		VV		0

						ZD09 : 7,9*0,2				1.58000																																		VV		0

						ZD10 : 8*0,2				1.60000																																		VV		0

		32		273351216R00		Bednění stěn základových desek - odstranění		m2		63.59750				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZD01 : 9,0*0,25				2.25000																																		VV		0

						ZD02 : 10,6*0,25				2.65000																																		VV		0

						ZD03 : 10,35*0,25				2.58750																																		VV		0

						ZD04 : 9,25*0,25				2.31250																																		VV		0

						ZD05 : 168,85*0,25				42.21250																																		VV		0

						ZD06 : 18,1*0,25				4.52500																																		VV		0

						ZD07 : 8,7*0,2				1.74000																																		VV		0

						ZD08 : 10,7*0,2				2.14000																																		VV		0

						ZD09 : 7,9*0,2				1.58000																																		VV		0

						ZD10 : 8*0,2				1.60000																																		VV		0

		33		273361821R00		Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)		t		40.09904				0.00		21.00		1.02753		41.20000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Zákl. deska výtahu : 1,46035				1.46035																																		VV		0

						Zákl. deska objektu : 38,63869				38.63869																																		VV		0

		34		274272110RT4		Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 150 mm výplň tvárnic betonem C 20/25		m2		11.29500				0.00		21.00		0.36500		4.12000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Výtah. šachty : (2,45+2,75+(2,44+2,49)*2)*0,75				11.29500																																		VV		0

		35		274313811R00		Beton základových pasů prostý C 30/37-XC2-XA2		m3		27.00840				0.00		21.00		2.52500		68.20000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.E.1 : (3,2+5,45)*2*0,6*0,6				6.22800																																		VV		0

						1.E.4 : (12,12*2+2,0*2)*0,6*0,6				10.16640																																		VV		0

						1.S.1 : (3,15+0,9)*2*0,55*0,6				2.67300																																		VV		0

						1.S.2 : (3,0+2,15)*2*0,5*0,6				3.09000																																		VV		0

						1.S.3 : (2,7+0,95)*2*0,55*0,6				2.40900																																		VV		0

						1.S.4 : (2,4+1,3)*2*0,55*0,6				2.44200																																		VV		0

		36		274321611R00		Železobeton základových pasů C 30/37-XC2-XA2		m3		176.91730				0.00		21.00		2.52500		446.72000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.E.1 : (2,8+5,65)*2*0,3*0,45				2.28150																																		VV		0

						1.S.1 : (2,75+1,1)*2*0,25*0,8				1.54000																																		VV		0

						1.S.2 : (2,6+2,35)*2*0,2*0,8				1.58400																																		VV		0

						1.S.3 : (2,3+1,15)*2*0,25*0,8				1.38000																																		VV		0

						1.S.4 : (2,0+1,5)*2*0,25*0,8				1.40000																																		VV		0

						MŠ - -1,65 - -2,45 : (3,085+0,5*6+3,14+3,165+3,9+2,15+0,45+2,315)*0,6*0,8				10.17840																																		VV		0

						- -0,65 - -1,45 : (0,3*4+7,955+0,1+0,5*6+3,165+23,17+7,955+7,355*3+1,9+7,46*3+13,875)*0,6*0,8				51.24720																																		VV		0

						(5,815+10,02+0,6*3+0,7*2+4,95+5,765+13,825+7,955+30,835+0,925)*0,6*0,8				39.97920																																		VV		0

						(16,105+11,09+8,74*2+6,765+3,45+11,025+14,0+20,18+1,975+19,63+16,175)*0,6*0,8				66.18000																																		VV		0

						1,55*0,925*0,8				1.14700																																		VV		0

		37		274351215R00		Bednění stěn základových pasů - zřízení		m2		663.03350				0.00		21.00		0.03915		25.96000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Pasy z PB : 																																						VV		0

						1.E.1 : 2,2*5,65*0,1				1.24300																																		VV		0

						1.E.4 : (12,12*2+2,0*2)*2*0,6				33.88800																																		VV		0

						1.S.1 : 2,25*1,1*0,1				0.24750																																		VV		0

						1.S.2 : 2,2*2,35*0,1				0.51700																																		VV		0

						1.S.3 : 1,8*1,15*0,1				0.20700																																		VV		0

						1.S.4 : 1,5*1,5*0,1				0.22500																																		VV		0

						Pasy z ŽB : 																																						VV		0

						1.E.1 : (2,8+5,65)*2*2*0,45				15.21000																																		VV		0

						1.S.1 : (2,75+1,1)*2*2*0,8				12.32000																																		VV		0

						1.S.2 : (2,6+2,35)*2*2*0,8				15.84000																																		VV		0

						1.S.3 : (2,3+1,15)*2*2*0,8				11.04000																																		VV		0

						1.S.4 : (2,0+1,5)*2*2*0,8				11.20000																																		VV		0

						MŠ - -1,65 - -2,45 : (3,085+0,5*6+3,14+3,165+3,9+2,15+0,45+2,315)*2*0,8				33.92800																																		VV		0

						- -0,65 - -1,45 : (0,3*4+7,955+0,1+0,5*6+3,165+23,17+7,955+7,355*3+1,9+7,46*3+13,875)*2*0,8				170.82400																																		VV		0

						(5,815+10,02+0,6*3+0,7*2+4,95+5,765+13,825+7,955+30,835+0,925)*2*0,8				133.26400																																		VV		0

						(16,105+11,09+8,74*2+6,765+3,45+11,025+14,0+20,18+1,975+19,63+16,175)*2*0,8				220.60000																																		VV		0

						1,55*2*0,8				2.48000																																		VV		0

		38		274351216R00		Bednění stěn základových pasů - odstranění		m2		663.03350				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Pasy z PB : 																																						VV		0

						1.E.1 : 2,2*5,65*0,1				1.24300																																		VV		0

						1.E.4 : (12,12*2+2,0*2)*2*0,6				33.88800																																		VV		0

						1.S.1 : 2,25*1,1*0,1				0.24750																																		VV		0

						1.S.2 : 2,2*2,35*0,1				0.51700																																		VV		0

						1.S.3 : 1,8*1,15*0,1				0.20700																																		VV		0

						1.S.4 : 1,5*1,5*0,1				0.22500																																		VV		0

						Pasy z ŽB : 																																						VV		0

						1.E.1 : (2,8+5,65)*2*2*0,45				15.21000																																		VV		0

						1.S.1 : (2,75+1,1)*2*2*0,8				12.32000																																		VV		0

						1.S.2 : (2,6+2,35)*2*2*0,8				15.84000																																		VV		0

						1.S.3 : (2,3+1,15)*2*2*0,8				11.04000																																		VV		0

						1.S.4 : (2,0+1,5)*2*2*0,8				11.20000																																		VV		0

						MŠ - -1,65 - -2,45 : (3,085+0,5*6+3,14+3,165+3,9+2,15+0,45+2,315)*2*0,8				33.92800																																		VV		0

						- -0,65 - -1,45 : (0,3*4+7,955+0,1+0,5*6+3,165+23,17+7,955+7,355*3+1,9+7,46*3+13,875)*2*0,8				170.82400																																		VV		0

						(5,815+10,02+0,6*3+0,7*2+4,95+5,765+13,825+7,955+30,835+0,925)*2*0,8				133.26400																																		VV		0

						(16,105+11,09+8,74*2+6,765+3,45+11,025+14,0+20,18+1,975+19,63+16,175)*2*0,8				220.60000																																		VV		0

						1,55*2*0,8				2.48000																																		VV		0

		39		274354023R00		Bednění kruhových prostupů základem do 0,02 m2, dl. 1,0 m		kus		30.00000				0.00		21.00		0.00163		0.05000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Radon : 20+10				30.00000																																		VV		0

		40		274353131R00		Bednění prostupů a kotevních otvorů v základových pasech do 0,10 m2, hl. 1 m		kus		6.00000				0.00		21.00		0.01351		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Kanalizace : 5+1				6.00000																																		VV		0

		41		274353151R00		Bednění prostupů a kotevních otvorů v základových pasech do 0,25 m2, hl. 1 m		kus		4.00000				0.00		21.00		0.02277		0.09000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Kanalizace : 4				4.00000																																		VV		0

		42		274361821R00		Výztuž základových pasů z betonářské oceli  B500B (10 505)		t		30.12394				0.00		21.00		1.02493		30.87000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PD statik : 30,12394				30.12394																																		VV		0

		43		279323511RT6		Železobeton základových zdí vodostavební C 30/37-XC4-XF1(XF3)-XA2		m3		3.87920				0.00		21.00		2.52500		9.79000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Výtah. šachta : ((2,45+1,6*2)*0,25+2,45*0,44)*0,8				1.99240																																		VV		0

						((2,15+1,75*2)*0,25+2,15*0,44)*0,8				1.88680																																		VV		0

		44		279351105R00		Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení		m2		21.31840				0.00		21.00		0.03930		0.84000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Výtah. šachta : (2,45+1,6*2+2,45*0,44)*2*0,8				10.76480																																		VV		0

						(2,15+1,75*2+2,15*0,44)*2*0,8				10.55360																																		VV		0

		45		279351106R00		Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění		m2		21.31840				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Výtah. šachta : (2,45+1,6*2+2,45*0,44)*2*0,8				10.76480																																		VV		0

						(2,15+1,75*2+2,15*0,44)*2*0,8				10.55360																																		VV		0

		46		279361821R00		Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) viz výztuž zákl. desky		t		0.00000				0.00		21.00		1.02191		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		47		289970111R00		Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2		m2		815.40000				0.00		21.00		0.00050		0.41000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Na ŠD podkladu : 815,4				815.40000																																		VV		0

		48		631312621R00		Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25-XC2		m3		105.01700				0.00		21.00		2.52500		265.17000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podkladní beton : BET_POD_05*0,05				53.17350																																		VV		0

						Ochranný beton : BET_OCHR_05*0,05				51.84350																																		VV		0

		49		631313621RM1		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25-XC2 z betonu prostého		m3		31.67644				0.00		21.00		2.52500		79.98000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podkladní beton : BET_POD_10*0,1				31.67644																																		VV		0

		50		631319171R00		Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm		m3		53.17350				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						BET_POD_05*0,05				53.17350																																		VV		0

		51		631361921RT5		Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm		t		3.22231				0.00		21.00		1.08004		3.48000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						BET_POD_05*0,00303				3.22231																																		VV		0

		52		711171559RU1		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, volně včetně fólie PVC tl. 1,0 mm		m2		43.42600				0.00		21.00		0.00147		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Výtahové šachty - P.00 : (2,45*2,29+2,15*2,44)*2*2				43.42600																																		VV		0

		53		711172559RU1		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólií, volně včetně fólie PVC tl. 1,0 mm		m2		44.99200				0.00		21.00		0.00151		0.07000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Výtahové šachty - boky : (2,45+2,29*2+2,15+2,44*2)*0,8*2*2				44.99200																																		VV		0

		54		279093252701		Syst. pažnice pro asfalt. pásy DN100 mm, prostup kanalizace nerez, pevná a vol. příruba		kus		44.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		55		279093252702		Syst. pažnice pro asfalt. pásy DN125 mm, prostup kanalizace nerez, pevná a vol. příruba		kus		7.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		56		279093252703		Syst. pažnice pro asfalt. pásy DN150 mm, korugov. trouby nerez, pevná a vol. příruba		kus		2.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		57		279093252704		Syst. pažnice pro asfalt. pásy DN100 mm, prostup elektro nerez, pevná a vol. příruba		kus		7.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		58		279093252705		Syst. pažnice pro asfalt. pásy DN150 mm, prostup vodovod nerez, pevná a vol. příruba		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		59		279093252706		Syst. pažnice pro asfalt. pásy DN150 mm, prostup odvětr. podloží nerez, pevná a vol. příruba		kus		5.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		31		Zdi podpěrné a volné								0.00						670.45000				0.00000																				DIL

		60		311238153R00		Zdivo 24 Profi P15, tl. 240 mm		m2		328.49100				0.00		21.00		0.20087		65.98000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PTH240				328.49100																																		VV		0

		61		311238601R00		Zdivo 20 T Profi s minerální vatou, tl. 200 mm		m2		25.02900				0.00		21.00		0.16441		4.12000		0.00000		0.00000		RTS 23/ I		Práce																POL1_

						PTH200				25.02900																																		VV		0

		62		311238607R00		Zdivo 44 T Profi s minerální vatou, tl. 440 mm		m2		64.30350				0.00		21.00		0.31741		20.41000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PTH440				64.30350																																		VV		0

		63		311238608R00		Zdivo 50 T Profi s minerální vatou, tl. 500 mm		m2		358.99730				0.00		21.00		0.35773		128.42000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PTH500				417.34400																																		VV		0

						-PTH440				-64.30350																																		VV		0

						Změna 006/2025 - rušení W20a,c a W32a,c : 0,68*2,19*4				5.95680																																		VV		0

		64		311321826R00		Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37		m3		108.42173				0.00		21.00		2.52985		274.29000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (1,95+1,85*2)*0,25*3,45-1,18*2,3*0,25				4.19463																																		VV		0

						(1,65+2,0+2,35)*0,25*3,45-1,18*2,3*0,25				4.49650																																		VV		0

						5,035*0,25*3,45-0,8*0,7*0,25*3				3.92269																																		VV		0

						- stěny pod rampou : 2,8*0,3*(3,45+3,265)-1,0*3,05*0,3				4.72560																																		VV		0

						2,4*0,3*(3,895+3,595+1,4)-1,5*2,05*0,3				5.47830																																		VV		0

						(5,705+0,5)*0,2*(3,895+3,4)/2*2				9.05310																																		VV		0

						(5,215+0,5)*0,2*(1,4+1,25)/2*2				3.02895																																		VV		0

						- stěny pod terasou : (2,75+1,35*2)*0,25*3,155				4.29869																																		VV		0

						(2,6+2,55*2)*0,2*2,0+1,85*0,2*0,95				3.43150																																		VV		0

						(2,3+1,65*2)*0,25*3,15				4.41000																																		VV		0

						(2,0*2+1,5)*0,25*3,15				4.33125																																		VV		0

						2.NP : (1,95+1,85*2)*0,25*3,2-1,18*2,3*0,25				3.84150																																		VV		0

						(1,65+2,0+2,35)*0,25*3,2-1,18*2,3*0,25				4.12150																																		VV		0

						- zábradlí terasy : (11,6+11,5+7,35+12,0)*0,15*0,525				3.34294																																		VV		0

						- parapet světlíku : 39,3*0,25*0,89				8.74425																																		VV		0

						- stěny nad terasou : (0,67+2,5+0,66)*0,2*1,55				1.18730																																		VV		0

						0,75*0,2*(2,7+2,2)				0.73500																																		VV		0

						(1,5+0,47*2)*0,2*1,55				0.75640																																		VV		0

						(2,0+0,475*2)*0,2*1,55				0.91450																																		VV		0

						Světlík : 11,067*0,25*6				16.60050																																		VV		0

						Atika : (2,025+8,175+19,04+1,19+1,49)*2*0,2*0,55				7.02240																																		VV		0

						39,7*0,3*0,55				6.55050																																		VV		0

						Atika světlík : 39,8*0,25*0,325				3.23375																																		VV		0

		65		311351111R00		Bednění nadzákladových zdí, oboustranné přesné - zřízení		m2		933.39995				0.00		21.00		0.03950		36.87000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (1,95+1,85*2)*2*3,45-1,18*2,3*2				33.55700																																		VV		0

						(1,65+2,0+2,35+0,25)*2*3,45-1,18*2,3*2				37.69700																																		VV		0

						(5,035+0,25)*2*3,45				36.46650																																		VV		0

						- stěny pod rampou : (2,8+0,3)*2*(3,25+3,065)-1,0*3,05*2				33.05300																																		VV		0

						(2,4+0,3)*2*(3,695+3,395+1,2)-1,5*2,05*2				38.61600																																		VV		0

						(5,705+0,5+0,2)*2*(3,695+3,2)/2*2				88.32495																																		VV		0

						(5,415+0,5+0,2)*2*(1,2+1,05)/2*2				27.51750																																		VV		0

						- stěny pod terasou : (2,75+1,35*2+0,25)*2*3,15				35.91000																																		VV		0

						(2,6+2,55*2+0,2)*2*2,0+(1,85+0,2)*2*0,95				35.49500																																		VV		0

						(2,3+1,65*2+0,25)*2*3,15				36.85500																																		VV		0

						(2,0*2+1,5+0,25)*2*3,15				36.22500																																		VV		0

						2.NP : (1,95+1,85*2+0,25)*2*3,2-1,18*2,3*2				32.33200																																		VV		0

						(1,65+2,0+2,35+0,25)*2*3,2-1,18*2,3*2				34.57200																																		VV		0

						- zábradlí terasy : (11,6+11,5+7,35+12,0+0,15*4)*2*0,525				45.20250																																		VV		0

						- parapet světlíku : (39,3+0,15)*2*0,89				70.22100																																		VV		0

						- stěny nad terasou : (0,67+2,5+0,66+0,2)*2*1,55				12.49300																																		VV		0

						(0,75+0,2)*2*(2,7+2,2)				9.31000																																		VV		0

						(1,5+0,47+0,2)*2*1,55				6.72700																																		VV		0

						(2,0+0,475*2+0,2)*2*1,55				9.76500																																		VV		0

						Světlík : 11,067*2*6				132.80400																																		VV		0

						Atika : (2,025+8,175+19,04+1,19+1,49)*2*2*0,55				70.22400																																		VV		0

						(39,7+0,3)*2*0,55				44.00000																																		VV		0

						Atika světlík : (39,8+0,25)*2*0,325				26.03250																																		VV		0

		66		311351112R00		Bednění nadzákladových zdí, oboustranné přesné - odstranění		m2		933.39995				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (1,95+1,85*2)*2*3,45-1,18*2,3*2				33.55700																																		VV		0

						(1,65+2,0+2,35+0,25)*2*3,45-1,18*2,3*2				37.69700																																		VV		0

						(5,035+0,25)*2*3,45				36.46650																																		VV		0

						- stěny pod rampou : (2,8+0,3)*2*(3,25+3,065)-1,0*3,05*2				33.05300																																		VV		0

						(2,4+0,3)*2*(3,695+3,395+1,2)-1,5*2,05*2				38.61600																																		VV		0

						(5,705+0,5+0,2)*2*(3,695+3,2)/2*2				88.32495																																		VV		0

						(5,415+0,5+0,2)*2*(1,2+1,05)/2*2				27.51750																																		VV		0

						- stěny pod terasou : (2,75+1,35*2+0,25)*2*3,15				35.91000																																		VV		0

						(2,6+2,55*2+0,2)*2*2,0+(1,85+0,2)*2*0,95				35.49500																																		VV		0

						(2,3+1,65*2+0,25)*2*3,15				36.85500																																		VV		0

						(2,0*2+1,5+0,25)*2*3,15				36.22500																																		VV		0

						2.NP : (1,95+1,85*2+0,25)*2*3,2-1,18*2,3*2				32.33200																																		VV		0

						(1,65+2,0+2,35+0,25)*2*3,2-1,18*2,3*2				34.57200																																		VV		0

						- zábradlí terasy : (11,6+11,5+7,35+12,0+0,15*4)*2*0,525				45.20250																																		VV		0

						- parapet světlíku : (39,3+0,15)*2*0,89				70.22100																																		VV		0

						- stěny nad terasou : (0,67+2,5+0,66+0,2)*2*1,55				12.49300																																		VV		0

						(0,75+0,2)*2*(2,7+2,2)				9.31000																																		VV		0

						(1,5+0,47+0,2)*2*1,55				6.72700																																		VV		0

						(2,0+0,475*2+0,2)*2*1,55				9.76500																																		VV		0

						Světlík : 11,067*2*6				132.80400																																		VV		0

						Atika : (2,025+8,175+19,04+1,19+1,49)*2*2*0,55				70.22400																																		VV		0

						(39,7+0,3)*2*0,55				44.00000																																		VV		0

						Atika světlík : (39,8+0,25)*2*0,325				26.03250																																		VV		0

		67		311351901R00		Bednění otvorů v nadzákladových zdech plochy do 0,5 m2		kus		22.00000				0.00		21.00		0.02337		0.51000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 20				20.00000																																		VV		0

						2.NP : 2				2.00000																																		VV		0

		68		311351902R00		Bednění otvorů v nadzákladových zdech plochy do 1,0 m2		kus		3.00000				0.00		21.00		0.03338		0.10000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 3				3.00000																																		VV		0

		69		311351904R00		Bednění otvoru nadzákladových zdí plochy do 3,6 m2		kus		6.00000				0.00		21.00		0.11379		0.68000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 2+1+1				4.00000																																		VV		0

						2.NP : 2				2.00000																																		VV		0

		70		311361821R00		Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)		t		15.57202				0.00		21.00		1.02110		15.90000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 3,10566				3.10566																																		VV		0

						Přístavky - stěny a stropy : 12,46636				12.46636																																		VV		0

		71		317168131R00		Překlad vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení		kus		15.00000				0.00		21.00		0.04529		0.68000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 1*3				3.00000																																		VV		0

						2.NP : 4*3				12.00000																																		VV		0

		72		317168133R00		Překlad vysoký 70 x 238 x 1750 mm pro orientované uložení		kus		6.00000				0.00		21.00		0.06314		0.38000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 2*3				6.00000																																		VV		0

		73		317168134R00		Překlad vysoký 70 x 238 x 2000 mm pro orientované uložení		kus		3.00000				0.00		21.00		0.07207		0.22000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 1*3				3.00000																																		VV		0

		74		317321611R00		Beton překladů železový C 30/37		m3		36.51713				0.00		21.00		2.52501		92.21000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - v 100 mm : (2,625+7,675+5,75+4,47+2,45*3+16,075+1,5*2+16,325)*0,25*0,1				1.58175																																		VV		0

						(1,05+6,0+8,175+2,35+5,395+7,0*2+4,55+6,04)*0,25*0,1				1.18900																																		VV		0

						- v 200 mm - negativní překlad : (2,925+15,54+32,09+8,175+2,35+1,55)*0,25*0,2				3.13150																																		VV		0

						- v 350 mm : (1,75+2,75+1,9+3,605+10,37+3,48+3,95+2,915)*0,25*0,35				2.68800																																		VV		0

						(2,7+5,075+1,5+8,625+3,65+2,5+5,735+2,525+4,4)*0,25*0,35				3.21213																																		VV		0

						(4,4+3,565+3,245+3,7+8,675*2+3,375+3,37+3,85+5,3)*0,25*0,35				4.21356																																		VV		0

						(3,695+3,5+6,2+7,825+7,0+0,725+5,775+2,375+1,725*4)*0,25*0,35				3.84956																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (2,0+0,9*3+0,8*2)*0,25*0,35				0.55125																																		VV		0

						- v 450 mm : 1,5*0,25*0,45				0.16875																																		VV		0

						- snížení nad 003 a 004 na +2,15 : 0,8*2*0,25*(2,7-2,15)				0.22000																																		VV		0

						- v 650 mm - rampy : (2,2*0,2+(1,8+1,5)*0,25)*0,65				0.82225																																		VV		0

						2.NP - v 300 mm : (6,0*2+1,15*2+4,125*2+5,75*2+4,55)*0,25*0,3				2.89500																																		VV		0

						- v 500 : (7,175*4+3,475*2+1,5*2+5,175*2+8,175*2+1,725*2)*0,25*0,5				8.60000																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (1,6*2+0,9*3+2,35*2+3,475*2+1,85+3,9+1,955+1,9)*0,25*0,5				3.39438																																		VV		0

		75		317351107R00		Bednění překladů - zřízení podhled pohledový		m2		427.17775				0.00		21.00		0.00875		3.74000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - v 100 mm : (2,625+7,675+5,75+4,47+2,45*3+16,075+1,5*2+16,325)*(0,25+0,1*2)				28.47150																																		VV		0

						(1,05+6,0+8,175+2,35+5,395+7,0*2+4,55+6,04)*(0,25+0,1*2)				21.40200																																		VV		0

						- v 200 mm - negativní překlad : (2,925+15,54+32,09+8,175+2,35+1,55)*2*0,2				25.05200																																		VV		0

						- v 350 mm : (1,75+2,75+1,9+3,605+10,37+3,48+3,95+2,915)*(0,25+0,35*2)				29.18400																																		VV		0

						(2,7+5,075+1,5+8,625+3,65+2,5+5,735+2,525+4,4)*(0,25+0,35*2)				34.87450																																		VV		0

						(4,4+3,565+3,245+3,7+8,675*2+3,375+3,37+3,85+5,3)*(0,25+0,35*2)				45.74725																																		VV		0

						(3,695+3,5+6,2+7,825+7,0+0,725+5,775+2,375+1,725*4)*(0,25+0,35*2)				41.79525																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (2,0+0,9*3+0,8*2)*(0,25+0,35*2)				5.98500																																		VV		0

						- v 450 mm : 1,5*(0,25+0,45*2)				1.72500																																		VV		0

						- snížení nad 003 a 004 na +2,15 : 0,8*2*2*(2,7-2,15)				1.76000																																		VV		0

						- v 650 mm - rampy : 2,2*0,2+(1,8+1,5)*0,25+(2,2+1,8+1,5)*2*0,65				8.41500																																		VV		0

						2.NP - v 300 mm : (6,0*2+1,15*2+4,125*2+5,75*2+4,55)*(0,25+0,3*2)				32.81000																																		VV		0

						- v 500 : (7,175*4+2,35*2+3,475*4+4,675+1,83+3,9+1,955)*(0,25+0,5*2)				74.57500																																		VV		0

						(1,5*2+5,175*2+8,175*2+1,725*2)*(0,25+0,5*2)				41.43750																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (1,6*2+0,9*3+2,35*2+3,475*2+1,85+3,9+1,955+1,9)*(0,25+0,5*2)				33.94375																																		VV		0

		76		317351108R00		Bednění překladů - odstranění podhled pohledový		m2		427.17775				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - v 100 mm : (2,625+7,675+5,75+4,47+2,45*3+16,075+1,5*2+16,325)*(0,25+0,1*2)				28.47150																																		VV		0

						(1,05+6,0+8,175+2,35+5,395+7,0*2+4,55+6,04)*(0,25+0,1*2)				21.40200																																		VV		0

						- v 200 mm - negativní překlad : (2,925+15,54+32,09+8,175+2,35+1,55)*2*0,2				25.05200																																		VV		0

						- v 350 mm : (1,75+2,75+1,9+3,605+10,37+3,48+3,95+2,915)*(0,25+0,35*2)				29.18400																																		VV		0

						(2,7+5,075+1,5+8,625+3,65+2,5+5,735+2,525+4,4)*(0,25+0,35*2)				34.87450																																		VV		0

						(4,4+3,565+3,245+3,7+8,675*2+3,375+3,37+3,85+5,3)*(0,25+0,35*2)				45.74725																																		VV		0

						(3,695+3,5+6,2+7,825+7,0+0,725+5,775+2,375+1,725*4)*(0,25+0,35*2)				41.79525																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (2,0+0,9*3+0,8*2)*(0,25+0,35*2)				5.98500																																		VV		0

						- v 450 mm : 1,5*(0,25+0,45*2)				1.72500																																		VV		0

						- snížení nad 003 a 004 na +2,15 : 0,8*2*2*(2,7-2,15)				1.76000																																		VV		0

						- v 650 mm - rampy : 2,2*0,2+(1,8+1,5)*0,25+(2,2+1,8+1,5)*2*0,65				8.41500																																		VV		0

						2.NP - v 300 mm : (6,0*2+1,15*2+4,125*2+5,75*2+4,55)*(0,25+0,3*2)				32.81000																																		VV		0

						- v 500 : (7,175*4+2,35*2+3,475*4+4,675+1,83+3,9+1,955)*(0,25+0,5*2)				74.57500																																		VV		0

						(1,5*2+5,175*2+8,175*2+1,725*2)*(0,25+0,5*2)				41.43750																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (1,6*2+0,9*3+2,35*2+3,475*2+1,85+3,9+1,955+1,9)*(0,25+0,5*2)				33.94375																																		VV		0

		77		317361821R00		Výztuž překladů a říms z betonářské oceli B500B (10 505)		t		25.44317				0.00		21.00		1.01728		25.88000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 15,22535				15.22535																																		VV		0

						2.NP : 10,21782				10.21782																																		VV		0

		78		317941123RT2		Osazení ocelových válcovaných nosníků  č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 14		t		0.05827				0.00		21.00		1.09709		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZK/21 : 4,075*0,0143				0.05827																																		VV		0

		Díl:		33		Sloupy a pilíře,stožáry,stojky								0.00						17.76000				0.00000																				DIL

		79		330321411R00		Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 pohledový		m3		5.38011				0.00		21.00		2.53999		13.67000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 0,465*1,18*3,45				1.89302																																		VV		0

						0,5*0,25*3,45*3				1.29375																																		VV		0

						0,15*0,15*3,14*3,1*2				0.43803																																		VV		0

						2.NP : 0,5*0,25*3,2*4				1.60000																																		VV		0

						(0,46+0,375)/2*0,31*1,2				0.15531																																		VV		0

		80		331351101R00		Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu pohledové - zřízení		m2		47.83950				0.00		21.00		0.03807		1.82000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (0,465+1,18)*2*3,45				11.35050																																		VV		0

						(0,5+0,25)*2*3,45*3				15.52500																																		VV		0

						2.NP : (0,5+0,25)*2*3,2*4				19.20000																																		VV		0

						(0,46+0,375+0,31+0,325)*1,2				1.76400																																		VV		0

		81		331351102R00		Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - odstranění		m2		47.83950				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (0,465+1,18)*2*3,45				11.35050																																		VV		0

						(0,5+0,25)*2*3,45*3				15.52500																																		VV		0

						2.NP : (0,5+0,25)*2*3,2*4				19.20000																																		VV		0

						(0,46+0,375+0,31+0,325)*1,2				1.76400																																		VV		0

		82		332351131RU4		Bednění sloupů oblých - jednorázové hladké, průměr 300 mm		m		6.20000				0.00		21.00		0.00361		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 3,1*2				6.20000																																		VV		0

		83		332361821R00		Výztuž sloupů z betonářské oceli B500B (10 505)		t		0.50772				0.00		21.00		1.02477		0.52000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PD statik : 0,50772				0.50772																																		VV		0

		84		332948111R00		Montáž sloupů ocelových vč. dod. kotev a spřah. trnů		kus		4.00000				0.00		21.00		0.43236		1.73000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Sloup světlíku : 4				4.00000																																		VV		0

		Díl:		34		Stěny a příčky								0.00						14.48000				0.00000																				DIL

		85		317168112R00		Překlad plochý 115 x 71 x 1250 mm		kus		11.00000				0.00		21.00		0.02288		0.25000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 9				9.00000																																		VV		0

						2.NP : 2				2.00000																																		VV		0

		86		317168113R00		Překlad plochý 115 x 71 x 1500 mm		kus		2.00000				0.00		21.00		0.02696		0.05000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 1				1.00000																																		VV		0

						2.NP : 1				1.00000																																		VV		0

		87		317168116R00		Překlad plochý 115 x 71 x 2250 mm		kus		3.00000				0.00		21.00		0.04088		0.12000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 3				3.00000																																		VV		0

		88		342248141R00		Příčky 11,5 Profi, tl. 115 mm		m2		137.82250				0.00		21.00		0.10202		14.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PTH115				137.82250																																		VV		0

		Díl:		342		Stěny a příčky montované lehké								0.00						39.78000				0.00000																				DIL

		89		342011121R00		Příčka sádrokartonová tl. 75 mm, 1x ocelová konstr. CW 50, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm bez izolace		m2		9.41850				0.00		21.00		0.02168		0.20000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (0,93+1,8)*3,45				9.41850																																		VV		0

		90		342012221R00		Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm bez izolace		m2		227.92138				0.00		21.00		0.02193		5.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (1,88+2,4+2,3*2+1,605+0,93+0,395+0,555+1,425+0,445)*3,45				49.11075																																		VV		0

						(2,145+1,505+2,25+1,9+2,705*2+4,75+1,695+1,75)*3,45				73.84725																																		VV		0

						(1,875+0,72+0,93+2,215+2,325+4,385+1,31+4,75+1,185+2,345)*3,45				76.03800																																		VV		0

						odečet otvorů : -((0,74+0,79*14+0,84*2+0,9*2)*2,145+(0,74*4+0,84)*2,5)				-42.27560																																		VV		0

						1.E.1 a 1.E.2 : (1,91+0,43)*3,205-0,79*2,145				5.80515																																		VV		0

						2.NP : (1,295+0,295+3,3*2+1,43*3+1,5*2+2,4*4+1,325+0,73+1,345+2,8+0,39)*3,2				101.34400																																		VV		0

						odečet otvorů : -((0,745*3+0,79*2)*2,145+(0,79*3+0,84*4)*2,5+2,4*1,4*4)				-35.94818																																		VV		0

		91		342012221RT1		Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, izolace, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm včetně dodávky minerální izolace tl. 50 mm, EI 30		m2		25.81750				0.00		21.00		0.02276		0.59000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 4,225*2*3,45-2,3*1,45				25.81750																																		VV		0

		92		342013129R00		Příčka sádrokartonová tl. 100 mm,1x ocelová konstrukce CW50, 2x oplášťený,Glasroc H tl.12,5 bez izolace		m2		22.93635				0.00		21.00		0.04730		1.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - gastro : (6,0+0,75+0,835+0,63)*3,45-0,84*2,145*3				22.93635																																		VV		0

		93		342013221R00		Příčka sádrokartonová tl. 125 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, 2x oplášťená, Glasroc H tl.12,5 bez izolace		m2		49.60320				0.00		21.00		0.04755		2.36000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - gastro : (5,655-0,53+2,125*3+0,25*2+2,9)*3,45-0,84*2,145				49.60320																																		VV		0

		94		342013221RT1		Příčka sádrokartonová tl. 125 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, izolace, 2x opláštěná, RB tl. 12,5 mm včetně dodávky minerální izolace tl. 80 mm, EI 60		m2		298.62165				0.00		21.00		0.04258		12.72000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (4,75*4+0,125*4+1,325*2+2,175+0,93*4+2,225*2)*3,45				112.10775																																		VV		0

						(6,56+2,325+3,635+2,315+1,995+2,7+0,57)*3,45				69.34500																																		VV		0

						odečet otvorů : -(0,74*2,145*2)				-3.17460																																		VV		0

						2.NP : (1,5*4+0,905+5,45+1,47*2+0,2*4+0,83*2+5,9+1,75+2,675)*3,2				89.85600																																		VV		0

						(1,5+1,125*2+2,875)*2-(0,79*2,5-(1,5+2,875+1,125*2)*2,9)				30.48750																																		VV		0

		95		342013321RT1		Příčka sádrokartonová tl. 150 mm, 1x ocelová konstrukce CW 100, izolace,2x opláštěná, RB tl. 12,5 mm včetně dodávky minerální izolace tl. 80 mm, EI 60		m2		168.52065				0.00		21.00		0.04288		7.23000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (3,515+0,7+2,26+6,135+4,88+3,635+1,87+0,125+1,525+3,25)*3,45				96.23775																																		VV		0

						(1,005+3,9+1,815+0,925+2,285)*3,45-0,89*2,35				32.16700																																		VV		0

						2.NP : (2,215*2+3,05*2+2,295*2)*3,2-(0,89*2,145*2+0,89*2,5*2)				40.11590																																		VV		0

		96		342013329R00		Příčka sádrokartonová tl. 150 mm,1xocelová konstrukce CW100, 2x oplášťená, Glasroc H tl.12,5 bez izolace		m2		6.96750				0.00		21.00		0.02746		0.19000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - gastro : 1,0*3,45+2,345*1,5				6.96750																																		VV		0

		97		342016421R00		Příčka sádrokartonová tl. 155 mm, 2x ocelová konstrukce CW 50, izolace, 2x opláštěná, RB tl. 12,5 mm		m2		57.83925				0.00		21.00		0.04459		2.58000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (0,825+6,2+1,525+3,52+0,695+4,0)*3,45				57.83925																																		VV		0

		98		342017223R00		Příčka sádrokartonová instalační tl. do 200 mm,2xocelová konstr.CW 75, 2xopláštěná,RB tl.12,5mm		m2		11.93750				0.00		21.00		0.04735		0.57000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 1,03*3,45				3.55350																																		VV		0

						2.NP : (1,295+1,325)*3,2				8.38400																																		VV		0

		99		342091049T00		Příplatek za desky RBI jednostranně		m2		654.69268				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						1.1.1 : (4,985*2+3,55)*3,45-0,74*2,145-0,89*2,5-2,3*1,4				39.61170																																		VV		0

						1.1.1a : (0,93+1,585)*2*3,45-0,74*2,145				15.76620																																		VV		0

						1.2.1 : (4,985*2+3,55)*3,45-0,74*2,145-0,89*2,5-2,3*1,4				39.61170																																		VV		0

						1.2.1a : (0,93+1,585)*2*3,45-0,74*2,145				15.76620																																		VV		0

						1.4.12 : (1,96+1,505+1,495+0,395)*2*3,45-0,74*2,5-0,79*2,145				33.40495																																		VV		0

						1.4.12a : (0,93+1,2)*2*3,45-0,79*2,145				13.00245																																		VV		0

						1.4.14a : (0,93+3,035-0,075)*2*3,45-0,74*2,145-0,74*2,5				23.40370																																		VV		0

						1.4.14b : (0,93+1,25)*3,45-0,74*2,145				5.93370																																		VV		0

						1.6.1 : (1,875+2,215*2)*3,45-0,79*2,145*2				18.36315																																		VV		0

						1.6.1a : (1,6+0,9)*2*3,45-0,79*2,145				15.55545																																		VV		0

						1.6.1b : (1,635+0,9)*2*3,45-0,79*2,145				15.79695																																		VV		0

						1.6.2 : (2,525+2,175+2,04)*3,45				23.25300																																		VV		0

						1.6.4 : (1,16+1,75+1,86)*3,45-0,79*2,145*2				13.06740																																		VV		0

						1.6.4a : (0,9+1,575)*3,45-0,79*2,145				6.84420																																		VV		0

						1.6.5 : (2,16*2+0,93)*3,45-0,79*2,145				16.41795																																		VV		0

						1.8.4 : (1,415+2,345+1,605*2+1,03*2)*3,45-0,79*2,145-0,84*2,145				27.65715																																		VV		0

						1.8.4a : (1,185+0,9*2)*3,45-0,79*2,145				8.60370																																		VV		0

						1.8.6.a : (1,805+1,815)*2*3,45-0,79*2,145*2-0,84*2,5				19.48890																																		VV		0

						1.8.6.b : (1,615+0,93)*2*3,45-0,79*2,145				15.86595																																		VV		0

						1.8.6.c : (1,69+0,93)*2*3,45-0,79*2,145				16.38345																																		VV		0

						1.E.1 : (15,58*2+1,915*2,97+1,075*3,53+0,955*3,205)-(0,8*3,0+3,35*1,25+0,79*2,145)				35.42103																																		VV		0

						1.E.2 : (5,95*2+0,9*(3,205+3,33))-0,79*2,145				16.08695																																		VV		0

						2.3.1 : (3,025+4,58)*2*3,2-0,745*2,145-(0,79+0,94)*2,5-1,4*0,85				41.55898																																		VV		0

						2.3.1a : (1,295*2+1,17)*3,2-0,745*2,145				10.43398																																		VV		0

						2.4.1 : (3,01+4,6)*2*3,2--0,745*2,145-(0,79+0,94)*2,5-1,4*0,85				44.78703																																		VV		0

						2.4.1a : (1,295+0,93)*2*3,2-0,79*2,145				12.54545																																		VV		0

						2.5.1 : (3,01+4,6)*2*3,2--0,745*2,145-(0,79+0,94)*2,5-1,4*0,85				44.78703																																		VV		0

						2.5.1a : (1,295+0,93)*2*3,2-0,79*2,145				12.54545																																		VV		0

						2.6.1 : (3,025+4,695)*2*3,2-0,745*2,145-(0,79+0,94)*2,5-1,4*0,85				42.29498																																		VV		0

						2.6.1a : (1,295*2+1,17)*3,2-0,745*2,145				10.43398																																		VV		0

		100		342090121R00		Úprava sádrokartonové příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 25 kg, profily CW 75, 1x opláštěné		kus		18.00000				0.00		21.00		0.00569		0.10000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 10				10.00000																																		VV		0

						2.NP : 8				8.00000																																		VV		0

		101		342090122R00		Úprava sádrokartonové příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 25 kg, profily CW 75, 2x opláštěné		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00555		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 1				1.00000																																		VV		0

		102		342090132R00		Úprava sádrokartonové příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 25 kg, profily CW 100, 2x opláštěné		kus		5.00000				0.00		21.00		0.00632		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 1				1.00000																																		VV		0

						2.NP : 4				4.00000																																		VV		0

		103		347011001R00		Předstěna sádrokartonová lepená  tl. 25 ÷ 55 mm, bez nosné konstrukce, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm		m2		24.20980				0.00		21.00		0.01385		0.34000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1-NP - 1.E.1 a 1.E.2 : 5,95+1,915*2,97+1,075*3,33+15,58				30.79730																																		VV		0

						-(0,8*3,0+3,35*1,25)				-6.58750																																		VV		0

		104		347013215R00		Předstěna sádrokartonová tl. 75 mm,1x ocelová konstrukce CD, izolace, 2x opláštěná, RB tl. 12,5 mm		m2		3.20850				0.00		21.00		0.02550		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 0,93*3,45				3.20850																																		VV		0

		105		347015225R00		Předstěna sádrokartonová tl. 105 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, 2x opláštěná,RB tl.12,5mm včetně dodávky minerální izolace tl. 40 mm		m2		110.32025				0.00		21.00		0.02313		2.55000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (1,03*3+0,725*2+6,675+1,28+0,455*2+1,65*2)*3,45-2,0*2,8				52.03225																																		VV		0

						2.NP : (1,68*2+0,655*2+1,16+0,9*4+0,77*4+0,505+0,95+0,85+1,7*2)*3,2				58.28800																																		VV		0

		106		347015235R00		Předstěna sádrokartonová tl. 125 mm, 1x ocelová konstrukce CW 100,2x opláštěná,RB tl.12,5mm včetně dodávky minerální izolace tl. 80 mm		m2		10.57425				0.00		21.00		0.02476		0.26000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - AKU : (1,055+0,25+0,88*2)*3,45				10.57425																																		VV		0

		107		347015236R00		Předstěna sádrokartonová tl. 175 mm, 1x ocelová konstrukce CW 100, 2x opláštěná,RB tl.12,5mm		m2		123.69350				0.00		21.00		0.02974		3.68000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (0,93*4+0,98+1,08)*(1,35+0,3)+(0,9+4,985*2)*(3,15+0,3)+2,525*(2,7+0,3)				54.61350																																		VV		0

						3,19*2*(1,1+0,3)				8.93200																																		VV		0

						1.E.1 a 1.E.2 : 9,34+0,9*(1,35+0,285)				10.81150																																		VV		0

						2.NP : 0,93*2*(1,65+0,2)				3.44100																																		VV		0

						(3,35*4+2,4*4+1,51*4+0,285*2)*(1,35+0,2)				45.89550																																		VV		0

		108		347051522R00		Stěna šachty sádrokartonová tl. 300 mm, 2x ocelová konstr., izolace, 2x opláštěná, RF tl. 12,5 mm		m2		6.41700				0.00		21.00		0.03307		0.21000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 0,93*3,45*2				6.41700																																		VV		0

		108a		34705R		Zesílení SDK konstrukcí pro instalace 		m2		113.97100				0.00		21.00		0.03307		3.77000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						skříňky gastro: 1,2+1,2+3,05m1,48+1,48+3,05=11,46 bm X 0,6M				6.87600

						šatny obložení lamino + horní skříňky h=1,35m: 12,75+23,54=36,29 bm x 1,50m				54.43500

						digestoř malá gastro: 1,3 x 1,0				1.30000

						přebalovací pult 1ks 0,6*0,6				0.36000

						umyvadla a výlevky: 39 x 0,6				23.40000

						žlab (l=2,6 m): 4+2= 6 ks x 0,6				9.36000

						pisoár: 4 ks				1.44000

						sklopná madla a sedátka 0,6*0,6				7.20000

						madlo svislé ve sprše h=0,8m: 2+4= 6ks				3.60000

						zástěny				6.00000

		Díl:		41		Stropy a stropní konstrukce								0.00						1 465.87000				0.00000																				DIL

		109		411321515R00		Stropy deskové ze železobetonu C 30/37		m3		518.46854				0.00		21.00		2.52514		1 309.21000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 833,96*0,25				208.49000																																		VV		0

						D12 : 167,33*0,25				41.83250																																		VV		0

						D13a : 13,89*0,2				2.77800																																		VV		0

						D13b : 24,2*0,2				4.84000																																		VV		0

						D13c : 15,0*0,2				3.00000																																		VV		0

						D13d : 23,77*0,2				4.75400																																		VV		0

						D13e : 16,23*0,2				3.24600																																		VV		0

						D14a : 32,82*0,2				6.56400																																		VV		0

						D14b : 8,46*0,2				1.69200																																		VV		0

						D14c : 17,5*0,2				3.50000																																		VV		0

						D15 : 1,87*0,2				0.37400																																		VV		0

						D16a : 7,15*0,2				1.43000																																		VV		0

						D16b : 0,75*2,75*0,2				0.41250																																		VV		0

						D17 : 1,005*0,2				0.20100																																		VV		0

						D21 : 591,605*0,25				147.90125																																		VV		0

						D31 : 39,8*7,39*0,25				73.53050																																		VV		0

						TR21 : 0,825*6,675*2*(0,045*2,3+0,045)				1.63554																																		VV		0

						TR22 : 1,04*11,05*4*(0,045*2,3+0,045)				6.82625																																		VV		0

						TR23 : 1,04*8,84*4*(0,045*2,3+0,045)				5.46100																																		VV		0

		110		411354256R00		Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 45 mm tl. 1,0 mm		m2		93.75615				0.00		21.00		0.01317		1.23000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						TR21 : 0,825*6,675*2				11.01375																																		VV		0

						TR22 : 1,04*11,05*4				45.96800																																		VV		0

						TR23 : 1,04*8,84*4				36.77440																																		VV		0

		111		411361821R00		Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)		t		54.87242				0.00		21.00		1.03279		56.67000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 32,35429				32.35429																																		VV		0

						2.NP : 22,51813				22.51813																																		VV		0

		112		411361921RT5		Výztuž stropů svařovanou sítí  průměr drátu  6,0, oka 150/150 mm KH20		t		0.28408				0.00		21.00		1.10474		0.31000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						TR21 : 0,825*6,675*2*0,00303				0.03337																																		VV		0

						TR22 : 1,04*11,05*4*0,00303				0.13928																																		VV		0

						TR23 : 1,04*8,84*4*0,00303				0.11143																																		VV		0

		113		411364100R00		Montáž prvku pro přerušení tepelného mostu u monolitických konstrukcí		kus		55.55000				0.00		21.00		0.00002		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						1.NP : 10,15+5,3+7,8+12,0+12,15+8,15				55.55000																																		VV		0

		114		411351203R00		Bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 10 kPa		m2		1,550.06650				0.00		21.00		0.03564		55.24000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 738,55				738.55000																																		VV		0

						D12 : 135,04				135.04000																																		VV		0

						D13a : 13,89				13.89000																																		VV		0

						D13b : 22,83				22.83000																																		VV		0

						D13c : 14,5				14.50000																																		VV		0

						D13d : 22,49				22.49000																																		VV		0

						D13e : 12,226+2,624				14.85000																																		VV		0

						D14a : 2,4*(3,555+4,815+2,45)				25.96800																																		VV		0

						D14b : 8,46				8.46000																																		VV		0

						D14c : 2,8*5,65				15.82000																																		VV		0

						D15 : 1,145				1.14500																																		VV		0

						D16a : 2,2*2,55				5.61000																																		VV		0

						D16b : 0,75*2,35				1.76250																																		VV		0

						D17 : 1,1*0,47				0.51700																																		VV		0

						D21 : 528,634				528.63400																																		VV		0

		115		411351204R00		Odstranění bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 10 kPa		m2		1,550.06650				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 738,55				738.55000																																		VV		0

						D12 : 135,04				135.04000																																		VV		0

						D13a : 13,89				13.89000																																		VV		0

						D13b : 22,83				22.83000																																		VV		0

						D13c : 14,5				14.50000																																		VV		0

						D13d : 22,49				22.49000																																		VV		0

						D13e : 12,226+2,624				14.85000																																		VV		0

						D14a : 2,4*(3,555+4,815+2,45)				25.96800																																		VV		0

						D14b : 8,46				8.46000																																		VV		0

						D14c : 2,8*5,65				15.82000																																		VV		0

						D15 : 1,145				1.14500																																		VV		0

						D16a : 2,2*2,55				5.61000																																		VV		0

						D16b : 0,75*2,35				1.76250																																		VV		0

						D17 : 1,1*0,47				0.51700																																		VV		0

						D21 : 528,634				528.63400																																		VV		0

		116		411351213R00		Bednění stropů deskových, podepření výšky do 5,9 m, zatížení do 10 kPa		m2		269.85630				0.00		21.00		0.05895		15.91000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D31 : 7,14*(7,825+8,17+5,3+8,675+7,825)				269.85630																																		VV		0

		117		411351214R00		Odstranění bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 10 kPa		m2		269.85630				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D31 : 7,14*(7,825+8,17+5,3+8,675+7,825)				269.85630																																		VV		0

		118		411351801R00		Bednění čel stropních desek, zřízení		m		869.02000				0.00		21.00		0.03046		26.47000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 176,15				176.15000																																		VV		0

						D12 : 122,6				122.60000																																		VV		0

						D13a : 25,42				25.42000																																		VV		0

						D13b : 35,8				35.80000																																		VV		0

						D13c : 30,3				30.30000																																		VV		0

						D13d : 35,27				35.27000																																		VV		0

						D13e : 23,74				23.74000																																		VV		0

						D14a : 29,05				29.05000																																		VV		0

						D14b : 11,55				11.55000																																		VV		0

						D14c : 18,1				18.10000																																		VV		0

						D15 : 6,91				6.91000																																		VV		0

						D16a : 10,7				10.70000																																		VV		0

						D16b : 7				7.00000																																		VV		0

						D17 : 4,34				4.34000																																		VV		0

						D21 : 253,71				253.71000																																		VV		0

						D31 : (31,8+7,39)*2				78.38000																																		VV		0

		119		411351802R00		Bednění čel stropních desek, odstranění		m		869.02000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 176,15				176.15000																																		VV		0

						D12 : 122,6				122.60000																																		VV		0

						D13a : 25,42				25.42000																																		VV		0

						D13b : 35,8				35.80000																																		VV		0

						D13c : 30,3				30.30000																																		VV		0

						D13d : 35,27				35.27000																																		VV		0

						D13e : 23,74				23.74000																																		VV		0

						D14a : 29,05				29.05000																																		VV		0

						D14b : 11,55				11.55000																																		VV		0

						D14c : 18,1				18.10000																																		VV		0

						D15 : 6,91				6.91000																																		VV		0

						D16a : 10,7				10.70000																																		VV		0

						D16b : 7				7.00000																																		VV		0

						D17 : 4,34				4.34000																																		VV		0

						D21 : 253,71				253.71000																																		VV		0

						D31 : (31,8+7,39)*2				78.38000																																		VV		0

		120		411351901R00		Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 0,06 m2		kus		43.00000				0.00		21.00		0.00687		0.30000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 5+25				30.00000																																		VV		0

						D13a : 2				2.00000																																		VV		0

						D13b : 1				1.00000																																		VV		0

						D13c : 2				2.00000																																		VV		0

						D13d : 1				1.00000																																		VV		0

						D13e : 2				2.00000																																		VV		0

						D21 : 2+1				3.00000																																		VV		0

						D31 : 2				2.00000																																		VV		0

		121		411351903R00		Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 0,48 m2		kus		13.00000				0.00		21.00		0.01707		0.22000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 4				4.00000																																		VV		0

						D21 : 7				7.00000																																		VV		0

						D31 : 2				2.00000																																		VV		0

		122		411351904T00		Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 1,00 m2		kus		9.00000				0.00		21.00		0.02000		0.18000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						D11 : 5				5.00000																																		VV		0

						D21 : 4				4.00000																																		VV		0

		123		55300021R		Prvek nosný Isokorb T typ E-IP120 M40 cv35 h200 vč. smyk. trnů		kus		55.55000				0.00		21.00		0.00238		0.13000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						1.NP : 10,15+5,3+7,8+12,0+12,15+8,15				55.55000																																		VV		0

		Díl:		416		Podhledy a mezistropy montované lehké								0.00						22.80000				0.00000																				DIL

		124		416034122R00		Podhled sádrovláknitý,ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD,bez izolace,1x oplášťený tl.12,5mm		m2		54.08000				0.00		21.00		0.01396		0.75000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						C04				54.08000																																		VV		0

		125		416021128R00		Podhled 1x ocelová konstrukce CD, izolace 40 mm, 1x opláštěná dřevocement. vlna tl. 25 mm		m2		1,159.26000				0.00		21.00		0.01532		17.76000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						C01				1,159.26000																																		VV		0

		126		416022121R00		Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RB tl. 12,5 mm		m2		80.06000				0.00		21.00		0.01226		0.98000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						C03				80.06000																																		VV		0

		127		416022123R00		Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace,1x opláštěný, RBI tl. 12,5 mm		m2		136.20000				0.00		21.00		0.01258		1.71000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						C02				126.61000																																		VV		0

						C05				9.59000																																		VV		0

		128		416026222R00		Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 2x oplášťený, RF tl. 12,5 mm dřevocement. vlna tl. 25 mm		m2		42.13000				0.00		21.00		0.03618		1.52000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						C06				42.13000																																		VV		0

		129		416093114R00		Čelo podhledu, 1x ocelová konstr. CD, 1x opláštěná Heraklith tl. 25 mm		m2		3.08325				0.00		21.00		0.01939		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.0 : 3,4*0,35				1.19000																																		VV		0

						1.3.1 : (1,22+1,135)*0,25				0.58875																																		VV		0

						1.3.2 : 3,445*0,1				0.34450																																		VV		0

						1.3.3 : 2,625*0,1				0.26250																																		VV		0

						1.3.4 : 2,31*0,1				0.23100																																		VV		0

						1.3.5 : (1,22+1,135)*0,1				0.23550																																		VV		0

						1.6.3 : 2,31*0,1				0.23100																																		VV		0

		130		416093124R00		Čelo podhledu ze sádrovláknitá deska, 1x ocelová konstr. CD, 1x opláštěná tl. 12,5 mm		m2		1.30500				0.00		21.00		0.01508		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.4.0 : 0,3*(0,45+3,9)				1.30500																																		VV		0

		131		416091081R00		Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 2 m2		m2		28.70000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.4.12a : 1,14				1.14000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33				1.33000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49				1.49000																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54				1.54000																																		VV		0

						1.6.4a : 1,58				1.58000																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13				1.13000																																		VV		0

						1.8.6 : 1,5				1.50000																																		VV		0

						1.8.6c : 1,57				1.57000																																		VV		0

						1.4.15 : 1,83				1.83000																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69				1.69000																																		VV		0

						2.4.0 : 1,5				1.50000																																		VV		0

						2.5.0 : 1,41				1.41000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,4				1.40000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,4				1.40000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

		132		416091082R00		Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 5 m2		m2		132.39000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.3 : 4,46				4.46000																																		VV		0

						1.2.3 : 4,46				4.46000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.8.2 : 2,78				2.78000																																		VV		0

						1.4.12 : 4,7				4.70000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82				2.82000																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15				4.15000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93				4.93000																																		VV		0

						1.8.6a : 3,37				3.37000																																		VV		0

						1.4.8 : 4,24				4.24000																																		VV		0

						1.4.11 : 3,69				3.69000																																		VV		0

						1.4.13 : 3,71				3.71000																																		VV		0

						1.5.2 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

						2.3.3 : 4,36				4.36000																																		VV		0

						2.4.0 : 2,98				2.98000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 2,98				2.98000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.6.3 : 4,36				4.36000																																		VV		0

						2.4.2 : 4,76				4.76000																																		VV		0

						2.5.2 : 4,76				4.76000																																		VV		0

		133		416091083R00		Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 10 m2		m2		150.06000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.0 : 6,79				6.79000																																		VV		0

						1.1.3 : 6,34				6.34000																																		VV		0

						1.2.0 : 6,79				6.79000																																		VV		0

						1.2.3 : 6,34				6.34000																																		VV		0

						1.3.3 : 9,48				9.48000																																		VV		0

						1.3.4 : 8,36				8.36000																																		VV		0

						1.6.3 : 8,36				8.36000																																		VV		0

						1.7.5 : 5,64				5.64000																																		VV		0

						1.7.6 : 5,68				5.68000																																		VV		0

						1.6.2 : 5,49				5.49000																																		VV		0

						1.8.3 : 6,0				6.00000																																		VV		0

						1.1.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29				7.29000																																		VV		0

						1.4.6 : 6,52				6.52000																																		VV		0

						1.4.9 : 6,51				6.51000																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68				6.68000																																		VV		0

						1.8.5 : 6,36				6.36000																																		VV		0

						1.4.0 : 5,09				5.09000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.E.1 : 7,90				7.90000																																		VV		0

						2.3.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						2.6.2 : 7,22				7.22000																																		VV		0

		Díl:		417		Věnce a ukonč. vrstvy								0.00						67.28000				0.00000																				DIL

		134		417321415R00		Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37		m3		23.92288				0.00		21.00		2.75011		65.79000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - v 350 mm : (8,175*2+3,2*2+4,9*2+0,75)*0,25*0,35				2.91375																																		VV		0

						- v 450 mm : (1,975*2+1,65+0,415+1,7+12,745+0,9+1,16+0,52+6,415+2,05)*0,25*0,45				3.54431																																		VV		0

						(2,05+8,175+1,21+0,6+1,94+2,57+5,95+5,955+0,635+1,5*2)*0,25*0,45				3.60956																																		VV		0

						(1,9+1,0+0,825+1,05+0,9+1,28+1,275+1,155+1,09+1,5+0,85)*0,25*0,45				1.44281																																		VV		0

						(1,13+1,25+0,925+1,085+0,25+2,0+1,5*2+0,85+1,65*2)*0,25*0,45				1.55138																																		VV		0

						(1,375+1,665+1,0+2,02+0,585)*0,25*0,45				0.74756																																		VV		0

						- odečet překlady neuvedené ve stat. výkresech : -(2,0+0,9*3+0,8*2)*0,25*0,45				-0.70875																																		VV		0

						- snížení nad 003 a 004 na +2,15 : (3,075-0,8*2)*0,25*(2,7-2,15)				0.20281																																		VV		0

						2.NP - - v 450 mm : (4,375*2+1,725*2+3,45*2+4,9*2+5,55+5,25+0,8*2+0,6*4+0,75*4)*0,25*0,45				5.25375																																		VV		0

						(0,85+1,55*2+3,0*2+3,3*2+1,175+1,25*3+1,0*4+1,625)*0,25*0,45				3.04875																																		VV		0

						(1,15*2+1,175*2+0,95*4)*0,25*0,45				0.95063																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (39,3-1,6*2-0,9*3-2,35*2-3,475*2-1,85-3,9-1,955-1,9)*0,25*0,45				1.36631																																		VV		0

		135		417351115R00		Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení		m2		191.38300				0.00		21.00		0.00781		1.49000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - v 350 mm : (8,175*2+3,2*2+4,9*2+0,75)*2*0,35				23.31000																																		VV		0

						- v 450 mm : (1,975*2+1,65+0,415+1,7+12,745+0,9+1,16+0,52+6,415+2,05)*2*0,45				28.35450																																		VV		0

						(2,05+8,175+1,21+0,6+1,94+2,57+5,95+5,955+0,635+1,5*2)*2*0,45				28.87650																																		VV		0

						(1,9+1,0+0,825+1,05+0,9+1,28+1,275+1,155+1,09+1,5+0,85)*2*0,45				11.54250																																		VV		0

						(1,13+1,25+0,925+1,085+0,25+2,0+1,5*2+0,85+1,65*2)*2*0,45				12.41100																																		VV		0

						(1,375+1,665+1,0+2,02+0,585)*2*0,45				5.98050																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : -(2,0+0,9*3+0,8*2)*2*0,45				-5.67000																																		VV		0

						- snížení nad 003 a 004 na +2,15 : (3,075-0,8*2)*2*(2,7-2,15)				1.62250																																		VV		0

						2.NP - - v 450 mm : (4,375*2+1,725*2+3,45*2+4,9*2+5,55+5,25+0,8*2+0,6*4+0,75*4)*2*0,45				42.03000																																		VV		0

						(0,85+1,55*2+3,0*2+3,3*2+1,175+1,25*3+1,0*4+1,625)*2*0,45				24.39000																																		VV		0

						(1,15*2+1,175*2+0,95*4)*2*0,45				7.60500																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (39,3-1,6*2-0,9*3-2,35*2-3,475*2-1,85-3,9-1,955-1,9)*2*0,45				10.93050																																		VV		0

		136		417351116R00		Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění		m2		191.38300				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - v 350 mm : (8,175*2+3,2*2+4,9*2+0,75)*2*0,35				23.31000																																		VV		0

						- v 450 mm : (1,975*2+1,65+0,415+1,7+12,745+0,9+1,16+0,52+6,415+2,05)*2*0,45				28.35450																																		VV		0

						(2,05+8,175+1,21+0,6+1,94+2,57+5,95+5,955+0,635+1,5*2)*2*0,45				28.87650																																		VV		0

						(1,9+1,0+0,825+1,05+0,9+1,28+1,275+1,155+1,09+1,5+0,85)*2*0,45				11.54250																																		VV		0

						(1,13+1,25+0,925+1,085+0,25+2,0+1,5*2+0,85+1,65*2)*2*0,45				12.41100																																		VV		0

						(1,375+1,665+1,0+2,02+0,585)*2*0,45				5.98050																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : -(2,0+0,9*3+0,8*2)*2*0,45				-5.67000																																		VV		0

						- snížení nad 003 a 004 na +2,15 : (3,075-0,8*2)*2*(2,7-2,15)				1.62250																																		VV		0

						2.NP - - v 450 mm : (4,375*2+1,725*2+3,45*2+4,9*2+5,55+5,25+0,8*2+0,6*4+0,75*4)*2*0,45				42.03000																																		VV		0

						(0,85+1,55*2+3,0*2+3,3*2+1,175+1,25*3+1,0*4+1,625)*2*0,45				24.39000																																		VV		0

						(1,15*2+1,175*2+0,95*4)*2*0,45				7.60500																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (39,3-1,6*2-0,9*3-2,35*2-3,475*2-1,85-3,9-1,955-1,9)*2*0,45				10.93050																																		VV		0

		137		417361821R00		Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) viz výztuž trámů, stropů		t		0.00000				0.00		21.00		1.02101		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		Díl:		43		Schodiště								0.00						12.46000				0.00000																				DIL

		138		430321514R00		Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 probarvený pohledový		m3		4.06281				0.00		21.00		2.52508		10.26000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(0,235+0,086+0,087*13+0,669)*1,55				3.28755																																		VV		0

						4,307*0,18				0.77526																																		VV		0

		139		430361821R00		Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých B500B z oceli (10 505)		t		0.73666				0.00		21.00		1.03232		0.76000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PD statik : 0,73666				0.73666																																		VV		0

		140		431351121R00		Bednění podest a podstup.desek přímočar. pohledové - zřízení		m2		24.95240				0.00		21.00		0.04591		1.15000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						4,307+(0,5+4,97+2,15)*1,55				16.11800																																		VV		0

						(0,235+0,086+0,087*13+0,669+(2,15*2+1,85+0,71+2,92+0,9)*0,215)*2				8.83440																																		VV		0

		141		431351122R00		Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění		m2		16.11800				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						4,307+(0,5+4,97+2,15)*1,55				16.11800																																		VV		0

		142		434351141R00		Bednění stupňů přímočarých pohledové - zřízení		m2		17.33055				0.00		21.00		0.01690		0.29000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(0,2+0,157*(16+7)+0,31*(15+7)+0,25+0,3)*1,55				17.33055																																		VV		0

		143		434351142R00		Bednění stupňů přímočarých - odstranění		m2		17.33055				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(0,2+0,157*(16+7)+0,31*(15+7)+0,25+0,3)*1,55				17.33055																																		VV		0

		Díl:		56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								0.00						18.32000				0.00000																				DIL

		144		564801112R00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm štěrkodrť frakce 4-8 mm		m2		199.11000				0.00		21.00		0.09200		18.32000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04				199.11000																																		VV		0

		Díl:		61		Úpravy povrchů vnitřní								0.00						21.40000				0.00000																				DIL

		145		612425931R00		Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková		m2		83.08713				0.00		21.00		0.05369		4.46000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OM_STEN_OST				83.08713																																		VV		0

		146		612474510RT1		Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filcovaná na pálené cihly a tvarovky		m2		1,291.28420				0.00		21.00		0.01312		16.94000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OM_STEN				1,291.28420																																		VV		0

		Díl:		62		Úpravy povrchů vnější								0.00						20.11000				0.00000																				DIL

		147		602011176R00		Omítka na stěnách břízolitová vápenocementová tl. 10 mm, ručně		m2		46.21000				0.00		21.00		0.03225		1.49000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						F04+F05				46.21000																																		VV		0

		148		622311129RV1		Zateplovací systém EPS 100F tl. 240 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		m2		36.33000				0.00		21.00		0.01494		0.54000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						F04				36.33000																																		VV		0

		149		622311519RV1		Zateplovací systém XPS, tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		m2		285.89500				0.00		21.00		0.00932		2.66000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F01				285.89500																																		VV		0

		150		622311136RV1		Zateplovací systém fasáda, EPS 70F tl. 180 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		m2		39.45850				0.00		21.00		0.01110		0.44000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						F08				39.45850																																		VV		0

		151		622311139RV1		Zateplovací systém fasáda, EPS 70F tl. 240 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		m2		49.73305				0.00		21.00		0.01226		0.61000		0.00000		0.00000		RTS 25/ I		Práce																POL1_

						F07+F13				49.73305																																		VV		0

		152		622318130RV1		Zateplovací systém desky PIR tl. 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		m2		9.88000				0.00		21.00		0.01573		0.16000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F05				9.88000																																		VV		0

		153		622412214R00		Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 hydrofóbní		m2		263.38650				0.00		21.00		0.00072		0.19000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F14				263.38650																																		VV		0

		154		622476316RT1		Omítka vnější břizolitová, 3.vrst.,slož.1-2 postřik-penetrace, jádr.omítka, břizolit. omítka		m2		314.87680				0.00		21.00		0.04358		13.72000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F03				314.87680																																		VV		0

		155		622481211RT2		Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu		m2		82.42900				0.00		21.00		0.00367		0.30000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F09				82.42900																																		VV		0

		Díl:		63		Podlahy a podlahové konstrukce								0.00						303.74000				0.00000																				DIL

		156		631312621R00		Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25-XC2		m3		6.13847				0.00		21.00		2.52500		15.50000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P04a*0,071				3.83897																																		VV		0

						P05*0,07				2.29950																																		VV		0

		157		631313711RM1		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30  z betonu prostého		m3		0.05050				0.00		21.00		2.52500		0.13000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Sokly gastro v-100 mm - 1.NP : 0,505*0,1				0.05050																																		VV		0

		158		631313711RN6		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 XF3 probarvený		m3		23.89320				0.00		21.00		2.32300		55.50000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04*0,12				23.89320																																		VV		0

		159		631315711RM1		Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 z betonu prostého		m3		1.55445				0.00		21.00		2.52500		3.92000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Sokly gastro v-150 mm - 1.NP : 7,213*0,15				1.08195																																		VV		0

						- 2.NP : 3,15*0,15				0.47250																																		VV		0

		160		631316231R00		Hlazení betonových mazanin, strojně		m2		286.03000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P04a+P05				86.92000																																		VV		0

						T04				199.11000																																		VV		0

		161		631319171R00		Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm		m3		6.13847				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P04a*0,071				3.83897																																		VV		0

						P05*0,07				2.29950																																		VV		0

		162		631319173R00		Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm		m3		23.89320				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04*0,12				23.89320																																		VV		0

		163		631351101R00		Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení		m2		15.36250				0.00		21.00		0.01408		0.22000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Sokly gastro - v-100 mm - 1.NP : (3,7-0,7-0,65)*0,1				0.23500																																		VV		0

						- v-150 mm - 1.NP : (89,2-22,45)*0,15				10.01250																																		VV		0

						- 2.NP : (48,3-14,2)*0,15				5.11500																																		VV		0

		164		631351102R00		Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění		m2		15.36250				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Sokly gastro - v-100 mm - 1.NP : (3,7-0,7-0,65)*0,1				0.23500																																		VV		0

						- v-150 mm - 1.NP : (89,2-22,45)*0,15				10.01250																																		VV		0

						- 2.NP : (48,3-14,2)*0,15				5.11500																																		VV		0

		165		631361921RT0		Výztuž mazanin svařovanou sítí KA 17, drát d 4,0 mm, oko 150 x 150 mm		t		0.11734				0.00		21.00		1.07704		0.13000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P04a*0,00135				0.07299																																		VV		0

						P05*0,00135				0.04435																																		VV		0

		166		631361921RU2		Výztuž mazanin svařovanou sítí KZ 60, drát d 10,0 mm, oko 100 x 100 mm		t		2.45503				0.00		21.00		1.07742		2.65000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04*0,01233				2.45503																																		VV		0

		167		631571010R00		Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky		m3		56.45700				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(ST01+ST01_K+ST04)*0,1				53.53400																																		VV		0

						ST03*0,05				2.92300																																		VV		0

		168		632441421R00		Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl. 30 mm pevnost 30 MPa		m2		1,575.86000				0.00		21.00		0.06666		105.05000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P01+P02a+P02b+P03+P04b+P04c+P04d+P06+P07a+P07b+P07c+P08				1,575.86000																																		VV		0

		169		632441422R00		Potěr anhydritový, do 500 m2, přípl.zkd 5 mm pevnost 30 MPa		m2		6,481.76000				0.00		21.00		0.01111		72.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P01*5+P02a*4+P02b*4+P03*4+P04b*5+P04c*3+P04d*4+P06*3+P07a*4+P07b*4+P07c*11+P08*4				6,481.76000																																		VV		0

		170		632921911T00		Dlažba z dlaždic betonových bez lože tl. 50 mm vč. dodávky dlažby 50x50x5 cm		m2		58.46000				0.00		21.00		0.11220		6.56000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						ST03				58.46000																																		VV		0

		171		632922954RT1		Kladení dlaždic 30x120 cm na stavitel. terče plast. výškově stavitelné podstavce 35-55 mm		m2		231.40000				0.00		21.00		0.00088		0.20000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T01				231.40000																																		VV		0

		172		10371531R		Substrát střešní extenzivní		m3		24.47700				0.00		21.00		0.60000		14.69000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST04)*0,05				24.47700																																		VV		0

		173		10371537R		Substrát střešní trávníkový		m3		24.47700				0.00		21.00		0.45000		11.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST04)*0,05				24.47700																																		VV		0

		174		58333664R		Kačírek praný 8/16 mm, VL		m3		7.50300				0.00		21.00		1.60000		12.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST01_K*0,1				4.58000																																		VV		0

						ST03*0,05				2.92300																																		VV		0

		175		59761020R		Dlaždice betonová 1200 x 300 x 20 mm R11		m2		231.40000				0.00		21.00		0.01800		4.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						T01				231.40000																																		VV		0

		Díl:		64		Výplně otvorů								0.00						2.38000				0.00000																				DIL

		176		642941111RT3		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 800/115 vč. zárubně		kus		2.00000				0.00		21.00		0.04275		0.09000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						048/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						052/Š : 1				1.00000																																		VV		0

		177		642941211RT2		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 700/100 vč. zárubně		kus		6.00000				0.00		21.00		0.03765		0.23000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						006/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						007/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						013/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						014/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						015/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						020/Š : 1				1.00000																																		VV		0

		178		642941211RT3		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 800/100 vč. zárubně		kus		9.00000				0.00		21.00		0.04315		0.39000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						024/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						031/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						041/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						045/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						047/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						085/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						086/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						087/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						088/Š : 1				1.00000																																		VV		0

		179		642941211RT5		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 700/125 vč. zárubně		kus		2.00000				0.00		21.00		0.04915		0.10000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						001/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						010/Š : 1				1.00000																																		VV		0

		180		642941211RT6		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 800/125 vč. zárubně		kus		2.00000				0.00		21.00		0.05365		0.11000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						042/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						043/Š : 1				1.00000																																		VV		0

		181		642941221RT1		Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do SDK protilehlé pouzdro 900/2100 mm		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05886		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						056 : 1				1.00000																																		VV		0

		182		642942111RT3		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700/115		kus		2.00000				0.00		21.00		0.03127		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						003/L : 1				1.00000																																		VV		0

						004/P : 1				1.00000																																		VV		0

		183		642942111RT4		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800/115		kus		17.00000				0.00		21.00		0.03147		0.53000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						021/L : 1				1.00000																																		VV		0

						022/L : 1				1.00000																																		VV		0

						025/L : 1				1.00000																																		VV		0

						026/L : 1				1.00000																																		VV		0

						029/P : 1				1.00000																																		VV		0

						030/P : 1				1.00000																																		VV		0

						032/L : 1				1.00000																																		VV		0

						033/L : 1				1.00000																																		VV		0

						034/P : 1				1.00000																																		VV		0

						035/P : 1				1.00000																																		VV		0

						036/P : 1				1.00000																																		VV		0

						038/L : 1				1.00000																																		VV		0

						044/L : 1				1.00000																																		VV		0

						096/L : 1				1.00000																																		VV		0

						097/L : 1				1.00000																																		VV		0

						098/L : 1				1.00000																																		VV		0

						099/P : 1				1.00000																																		VV		0

		184		642942111RT5		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900/115		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03167		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						051/L : 1				1.00000																																		VV		0

		185		642942111RT7		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 1200/115		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03357		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						057/DP : 1				1.00000																																		VV		0

		186		642942212RT2		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně  700/100		kus		13.00000				0.00		21.00		0.02350		0.31000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						002/L : 1				1.00000																																		VV		0

						005/P : 1				1.00000																																		VV		0

						008/P : 1				1.00000																																		VV		0

						009/P : 1				1.00000																																		VV		0

						011/P : 1				1.00000																																		VV		0

						016/L : 1				1.00000																																		VV		0

						017/P : 1				1.00000																																		VV		0

						018/L : 1				1.00000																																		VV		0

						019/L : 1				1.00000																																		VV		0

						066/P : 1				1.00000																																		VV		0

						071/L : 1				1.00000																																		VV		0

						100/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						101/L : 1				1.00000																																		VV		0

		187		642942213RT2		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm včetně dodávky zárubně  700/125		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						069/P : 1				1.00000																																		VV		0

		188		642942212T15		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně 1500/100		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03140		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						058/DP : 1				1.00000																																		VV		0

		189		642942212T90		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně 900/100		kus		4.00000				0.00		21.00		0.02470		0.10000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						023/L : 1				1.00000																																		VV		0

						028/L : 1				1.00000																																		VV		0

						039/L : 1				1.00000																																		VV		0

						040/P : 1				1.00000																																		VV		0

		190		642942213T14		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm včetně dodávky zárubně 1400/125		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02470		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						089/DL : 1				1.00000																																		VV		0

		191		642942213V80		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm včetně dodávky zárubně 800/125		kus		7.00000				0.00		21.00		0.02470		0.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						037/P : 1				1.00000																																		VV		0

						046/P : 1				1.00000																																		VV		0

						067/L : 1				1.00000																																		VV		0

						068/L : 1				1.00000																																		VV		0

						070/P : 1				1.00000																																		VV		0

						072/P : 1				1.00000																																		VV		0

						076/L : 1				1.00000																																		VV		0

		192		642942214V80		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm včetně dodávky zárubně 800/150		kus		4.00000				0.00		21.00		0.02540		0.10000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						027/L : 1				1.00000																																		VV		0

						075/L : 1				1.00000																																		VV		0

						077/P : 1				1.00000																																		VV		0

						078/P : 1				1.00000																																		VV		0

		Díl:		87		Potrubí z trub z plastických hmot								0.00						0.50000				0.00000																				DIL

		193		871318111R00		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot		m		346.41000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						DN100 : 5,85+8,6*4+8,69+13,55+15,0*3+7,68*9+5,7*7+5,85*6				251.61000																																		VV		0

						DN150 : 17,5+15,0+2,4*2+16,7+23,2+17,6				94.80000																																		VV		0

		194		721176117R00		Potrubí HT odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm		m		50.00000				0.00		21.00		0.00260		0.13000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Sdvětrání podloží - svislé : 50,0				50.00000																																		VV		0

		195		28611243.AR		Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm Kokofil		m		276.77100				0.00		21.00		0.00073		0.20000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						DN100 : (5,85+8,6*4+8,69+13,55+15,0*3+7,68*9+5,7*7+5,85*6)*1,1				276.77100																																		VV		0

		196		28611245.AR		Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 160 mm Kokofil		m		104.28000				0.00		21.00		0.00160		0.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						DN150 : (17,5+15,0+2,4*2+16,7+23,2+17,6)*1,1				104.28000																																		VV		0

		Díl:		94		Lešení a stavební výtahy								0.00						26.40000				0.00000																				DIL

		197		941941031R00		Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m		m2		1,436.42100				0.00		21.00		0.01838		26.40000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						LESENI				1,436.42100																																		VV		0

		198		941941111R00		Pronájem lešení za den		m2		129,277.89000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						LESENI*90				129,277.89000																																		VV		0

		199		941941831R00		Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m		m2		1,436.42100				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						LESENI				1,436.42100																																		VV		0

		Díl:		95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								0.00						7.19000				0.00000																				DIL

		200		936172113R00		Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 100 kg		kus		25.00000				0.00		21.00		0.00985		0.25000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST21 - ST29 : 25				25.00000																																		VV		0

		201		952901111R00		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m		m2		2,070.38000				0.00		21.00		0.00004		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		202		953941312R00		Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu		kus		25.00000				0.00		21.00		0.00001		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PBŘ : 25				25.00000																																		VV		0

		203		95009325OS02		Venkovní žaluzie1050x3550 mm ozn. OS/02 Z-90 pevná, Al / elox		kus		2.00000				0.00		21.00		0.03728		0.07000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		204		95009325OS04		Střešní výlez se schody 1400x700 mm ozn. OS/04 EI 30, tepelně-izolační, ocel pozink.		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05000		0.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		205		95009325OS05a		Revizní dvířka do podhledu 400x400 mm ozn. OS/05a pro nalepení SDK desky		kus		3.00000				0.00		21.00		0.01120		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		206		95009325OS05b		Revizní dvířka do podhledu 400x400 mm ozn. OS/05b pro nalepení akustické desky		kus		5.00000				0.00		21.00		0.01120		0.06000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		207		95009325OS06		Revizní dvířka do podhledu 600x600 mm ozn. OS/06 SDK		kus		8.00000				0.00		21.00		0.02520		0.20000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		208		95009325OS07		Revizní dvířka do podhledu 670x1200 mm ozn. OS/07 SDK		kus		2.00000				0.00		21.00		0.05628		0.11000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		209		95009325OS08a		Parapet vnitřní š-155 mm ozn. OS/08a teraco tl. 40 mm		m		12.94500				0.00		21.00		0.01550		0.20000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		210		95009325OS08c		Parapet vnitřní š-245 mm ozn. OS/08c teraco tl. 40 mm		m		1.16000				0.00		21.00		0.02450		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		211		95009325OS08d		Parapet vnitřní š-320 mm ozn. OS/08d teraco tl. 40 mm		m		6.55000				0.00		21.00		0.03200		0.21000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		212		95009325OS09a		Látková markýza 5200x4000 mm ozn. OS/09a ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.18720		0.19000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		213		95009325OS09b		Látková markýza 5200x4000 mm ozn. OS/09b ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.18720		0.19000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		214		95009325OS09c		Látková markýza 5200x4000 mm ozn. OS/09c ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.18720		0.19000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		215		95009325OS09d		Látková markýza 5200x4000 mm ozn. OS/09d ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.18720		0.19000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		216		95009325OS09e		Látková markýza 6200x4000 mm ozn. OS/09e ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.22320		0.22000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		217		95009325OS09f		Látková markýza 5000x4000 mm ozn. OS/09f ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.18000		0.18000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		218		95009325OS09g		Látková markýza 5000x4000 mm ozn. OS/09g ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.18000		0.18000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		219		95009325OS09h		Látková markýza 5900x4000 mm ozn. OS/09h ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.21240		0.21000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		220		95009325OS09i		Látková markýza 5900x4000 mm ozn. OS/09i ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.21240		0.21000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		221		95009325OS10		Šachta pro střešní vpusť 400x400 mm ozn. OS/10 výška 100 mm, nástavec 50 mm		kus		8.00000				0.00		21.00		0.01500		0.12000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		222		95009325OS11		Vstupní markýza 2090x1250 mm ozn. OS/11 plech na ocel. konstrukci, kotveno závěsy do fasády		kus		1.00000				0.00		21.00		0.35000		0.35000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		223		95009325OS12		Vstupní markýza 3800x1250 mm ozn. OS/12 plech na ocel. konstrukci, kotveno závěsy do fasády		kus		1.00000				0.00		21.00		0.51800		0.52000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		224		95009325OS13		Revizní dvířka do podhledu 400x400OS/13 EI30, pro nalepení akustické desky		kus		3.00000				0.00		21.00		0.00800		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		225		95009325OS17		Garnýž 20x20 mm ozn. OS/17 ocel, jednořadá kolejnice		m		16.35000				0.00		21.00		0.00300		0.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		226		95009325OS18		Shrnovací stěna ozn. OS/18 vč. příslušenství (kolejnice, kování, apod.)		m		29.00000				0.00		21.00		0.01800		0.52000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		227		95009325OS19		Šachtový poklop s rámem 808x808 mm ozn. OS/19 kompozit, ocel		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02500		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		228		95009325OS20		Venkovní žaluzie ozn. OS/20 Z-90 el. pohon, Al / elox		m		34.42400				0.00		21.00		0.03000		1.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		229		95009325OS21		Vstupní markýza 8400x1250 mm ozn. OS/21 plech na ocel. konstrukci, kotveno závěsy do fasády		kus		1.00000				0.00		21.00		1.41400		1.41000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		230		95009325OS22		Cedule se státním znakem a nápisem "Mateřská škola" 520x670 mm ozn. OS/22 smalt. plech bílý, kotveno závěsy do fasády		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00500		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		231		950999119O01		Dodávka a montáž záchytný systém viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		232		283769805R		Deska izolační PIR 150 kPa tl. 100 mm, střešní		m2		1.53000				0.00		21.00		0.00300		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST21 - ST23 : 0,2*0,3*(6+2+17)*1,02				1.53000																																		VV		0

		233		44984102R		Přístroj hasicí práškový 6 kg, hasební účin. 21A		kus		25.00000				0.00		21.00		0.00300		0.08000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						PBŘ : 25				25.00000																																		VV		0

		Díl:		96		Bourání konstrukcí								0.00						0.01000				0.19000																				DIL

		234		970051060R00		Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm		m		5.75000				0.00		21.00		0.00151		0.01000		0.00707		0.04000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Strop : 0,25*23				5.75000																																		VV		0

		235		970051100R00		Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm		m		3.00000				0.00		21.00		0.00161		0.00000		0.01963		0.06000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Strop : 0,25*12				3.00000																																		VV		0

		236		970051160R00		Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm		m		1.75000				0.00		21.00		0.00228		0.00000		0.05024		0.09000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Strop : 0,25*7				1.75000																																		VV		0

		237		979086112R00		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot		t		0.18746				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		238		979011111R00		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		t		0.18746				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		239		979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t		0.18746				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		240		979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t		3.56179				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		241		979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t		0.18746				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		242		979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t		0.37493				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		243		979990107R00		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904		t		0.18746				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		Díl:		98		Příprava staveniště								0.00						0.00000				440.02000																				DIL

		244		271521111R01		Provedení hutněného zásypu Edef min 30 MPa ze štěrkodrti, stavební jáma po demolici		m3		385.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.78000		300.30000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Suterén původ. MŠ - hrazeno samostatně : 385,0																																						VV		0

		245		113106004RAC		Odstranění sportovních povrchů včetně podkladu, plocha nad 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku		m2		70.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.12000		8.40000		RTS 22/ II		Práce																POL1_

		246		113106032RAC		Odstranění zámkové dlažby tl. 80 mm včetně podkladu, plocha nad 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku		m2		77.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.35000		26.95000		RTS 22/ II		Práce																POL1_

		247		113107122RAC		Odstranění betonové vozovky, kryt tl. 200 mm, plocha nad 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku		m2		135.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.41000		55.35000		RTS 22/ II		Práce																POL1_

		248		113107222RAC		Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku		m2		228.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.21500		49.02000		RTS 22/ II		Práce																POL1_

		249		979083117R00		Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m		t		139.72000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		250		979083191R00		Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m		t		1,956.08000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		251		979990107R00		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904		t		139.72000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		Díl:		99		Staveništní přesun hmot								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		252		998012022R00		Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m		t		5,252.55563				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		711		Izolace proti vodě								0.00						18.07000				0.00000																				DIL

		253		711111001RZ1		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku 		m2		1,087.40000				0.00		21.00		0.00033		0.36000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						IZOL_V				1,087.40000																																		VV		0

		254		711112001RZ1		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku		m2		285.89500				0.00		21.00		0.00052		0.15000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F01				285.89500																																		VV		0

		255		711141559RY1		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky		m2		1,087.40000				0.00		21.00		0.00547		5.95000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						IZOL_V				1,087.40000																																		VV		0

		256		711141559RY2		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky		m2		1,087.40000				0.00		21.00		0.00559		6.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						IZOL_V				1,087.40000																																		VV		0

		257		711142559RY1		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky		m2		285.89500				0.00		21.00		0.00586		1.68000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F01				285.89500																																		VV		0

		258		711142559RY2		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky		m2		285.89500				0.00		21.00		0.00598		1.71000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F01				285.89500																																		VV		0

		259		711212000RU1		Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty včetně dodávky penetrace		m2		362.97900				0.00		21.00		0.00021		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.1 : 14,55+((4,985+3,55)*2-0,74-0,89)*0,1				16.09400																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65+((0,93+1,585)*2-0,74)*0,1				2.07900																																		VV		0

						1.1.2 : 7,24+((2,175+2,175+1,46)*2-0,89*2)*0,1				8.22400																																		VV		0

						1.2.1 : 14,57+((4,985+3,55)-0,74-0,89)*0,1				15.26050																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65+((0,93+1,585)*2-0,74)*0,1				2.07900																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29+((2,2+2,175+1,46)*2-0,89*2)*0,1				8.27900																																		VV		0

						1.4.0 a 1.4.2 : 38,06+6,74+((10,0+6,875+3,345+0,15)*2-0,84*2-0,89-1,18)*0,1				48.49900																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71+((2,41+2,0)*2-0,84*2)*0,1				5.42400																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56+((2,335+2,0)*2-0,84*2)*0,1				5.25900																																		VV		0

						1.4.12 : 4,7+((1,96+1,505+1,495+0,395)*2-0,74-0,79)*0,1				5.61800																																		VV		0

						1.4.12a : 1,31+((0,93+1,2)*2-0,79)*0,1				1.65700																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82+((0,93+3,035-0,075)*2-0,74-0,74)*0,1				3.45000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33+((0,93+1,25)*2-0,74)*0,1				1.69200																																		VV		0

						1.4.15 : 1,65+((0,98+1,695)*2-0,79)*0,1				2.10600																																		VV		0

						1.5.1 : 32,85+((7,05+4,88+0,635+0,13)*2-1,29)*0,1				35.26000																																		VV		0

						1.5.2 : 1,81+((1,08+1,695)*2-0,79)*0,1				2.28600																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68+((2,12+3,635)*2-0,89)*0,1				7.74200																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15+((1,875+2,215)*2-0,79*2)*0,1				4.81000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49+((1,6+0,9)*2-0,79)*0,1				1.91100																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54+((1,635+0,9)*2-0,79)*0,1				1.96800																																		VV		0

						1.6.2 : 5,5+((2,525+2,175)*2-0,99)*0,1				6.34100																																		VV		0

						1.6.4 : 1,92+((1,16+1,75)*2-0,79*2)*0,1				2.34400																																		VV		0

						1.6.4a : 1,41+((0,9+1,575)*2-0,79)*0,1				1.82600																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01+((2,16+0,93)*2-0,79)*0,1				2.54900																																		VV		0

						1.7.1 : 2,2				2.20000																																		VV		0

						1.7.3 : 2,25				2.25000																																		VV		0

						1.7.6 : 5,73				5.73000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93+((2,345+1,605+1,03)*2-0,79-0,84)*0,1				5.76300																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13+((1,185+0,9)*2-0,79)*0,1				1.46800																																		VV		0

						1.8.6.a : 3,37+((1,805+1,815)*2-0,79*2-0,84)*0,1				3.85200																																		VV		0

						1.8.6.b : 1,5+((1,615+0,93)*2-0,79)*0,1				1.93000																																		VV		0

						1.8.6.c : 1,57+((1,69+0,93)*2-0,79)*0,1				2.01500																																		VV		0

						1.E.1 : 7,9+((2,05+4,935)*2-0,79-1,0)*0,1				9.11800																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69+((0,9+1,64)*2-0,79)*0,1				2.11900																																		VV		0

						2.2.3 : 3,2+((1,425+1,75)*2-0,79)*0,1				3.75600																																		VV		0

						2.3.1 : 11,25+((3,025+4,58)*2-0,745-0,79-0,94)*0,1				12.52350																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59+((1,295+1,17)*2-0,745)*0,1				2.00850																																		VV		0

						2.3.2 : 7,24+((3,12+2,655)*2-0,89*2)*0,1				8.21700																																		VV		0

						2.4.1 : 11,07+((3,01+4,6)*2--0,745-0,79-0,94)*0,1				12.49350																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23+((1,295+0,93)*2-0,79)*0,1				1.59600																																		VV		0

						2.4.2 : 5,02+((2,595+2,31)*2-0,89)*0,1				5.91200																																		VV		0

						2.5.1 : 11,07+((1,295+0,93)*2-0,79)*0,1				11.43600																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23+((1,295+0,93)*2-0,79)*0,1				1.59600																																		VV		0

						2.5.2 : 5+((2,595+2,31)*2-0,89)*0,1				5.89200																																		VV		0

						2.6.1 : 11,26+((3,025+4,695)*2-0,745-0,79-0,94)*0,1				12.55650																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59+((1,295+1,17)*2-0,745)*0,1				2.00850																																		VV		0

						2.6.2 : 7,22+((3,15+2,645)*2-0,89*2)*0,1				8.20100																																		VV		0

						Sprchy : 																																						VV		0

						1.4.12 : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.4.14a : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.6.5 : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.6.1b : (0,93+0,8*2)*2,0				5.06000																																		VV		0

						1.8.6c : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.8.4 : 0,9*3*2,0				5.40000																																		VV		0

						2.3.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

						2.4.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

						2.5.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

						2.6.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

		260		711212002RT3		Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm		m2		362.97900				0.00		21.00		0.00340		1.23000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.1 : 14,55+((4,985+3,55)*2-0,74-0,89)*0,1				16.09400																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65+((0,93+1,585)*2-0,74)*0,1				2.07900																																		VV		0

						1.1.2 : 7,24+((2,175+2,175+1,46)*2-0,89*2)*0,1				8.22400																																		VV		0

						1.2.1 : 14,57+((4,985+3,55)-0,74-0,89)*0,1				15.26050																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65+((0,93+1,585)*2-0,74)*0,1				2.07900																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29+((2,2+2,175+1,46)*2-0,89*2)*0,1				8.27900																																		VV		0

						1.4.0 a 1.4.2 : 38,06+6,74+((10,0+6,875+3,345+0,15)*2-0,84*2-0,89-1,18)*0,1				48.49900																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71+((2,41+2,0)*2-0,84*2)*0,1				5.42400																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56+((2,335+2,0)*2-0,84*2)*0,1				5.25900																																		VV		0

						1.4.12 : 4,7+((1,96+1,505+1,495+0,395)*2-0,74-0,79)*0,1				5.61800																																		VV		0

						1.4.12a : 1,31+((0,93+1,2)*2-0,79)*0,1				1.65700																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82+((0,93+3,035-0,075)*2-0,74-0,74)*0,1				3.45000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33+((0,93+1,25)*2-0,74)*0,1				1.69200																																		VV		0

						1.4.15 : 1,65+((0,98+1,695)*2-0,79)*0,1				2.10600																																		VV		0

						1.5.1 : 32,85+((7,05+4,88+0,635+0,13)*2-1,29)*0,1				35.26000																																		VV		0

						1.5.2 : 1,81+((1,08+1,695)*2-0,79)*0,1				2.28600																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68+((2,12+3,635)*2-0,89)*0,1				7.74200																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15+((1,875+2,215)*2-0,79*2)*0,1				4.81000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49+((1,6+0,9)*2-0,79)*0,1				1.91100																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54+((1,635+0,9)*2-0,79)*0,1				1.96800																																		VV		0

						1.6.2 : 5,5+((2,525+2,175)*2-0,99)*0,1				6.34100																																		VV		0

						1.6.4 : 1,92+((1,16+1,75)*2-0,79*2)*0,1				2.34400																																		VV		0

						1.6.4a : 1,41+((0,9+1,575)*2-0,79)*0,1				1.82600																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01+((2,16+0,93)*2-0,79)*0,1				2.54900																																		VV		0

						1.7.1 : 2,2				2.20000																																		VV		0

						1.7.3 : 2,25				2.25000																																		VV		0

						1.7.6 : 5,73				5.73000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93+((2,345+1,605+1,03)*2-0,79-0,84)*0,1				5.76300																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13+((1,185+0,9)*2-0,79)*0,1				1.46800																																		VV		0

						1.8.6.a : 3,37+((1,805+1,815)*2-0,79*2-0,84)*0,1				3.85200																																		VV		0

						1.8.6.b : 1,5+((1,615+0,93)*2-0,79)*0,1				1.93000																																		VV		0

						1.8.6.c : 1,57+((1,69+0,93)*2-0,79)*0,1				2.01500																																		VV		0

						1.E.1 : 7,9+((2,05+4,935)*2-0,79-1,0)*0,1				9.11800																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69+((0,9+1,64)*2-0,79)*0,1				2.11900																																		VV		0

						2.2.3 : 3,2+((1,425+1,75)*2-0,79)*0,1				3.75600																																		VV		0

						2.3.1 : 11,25+((3,025+4,58)*2-0,745-0,79-0,94)*0,1				12.52350																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59+((1,295+1,17)*2-0,745)*0,1				2.00850																																		VV		0

						2.3.2 : 7,24+((3,12+2,655)*2-0,89*2)*0,1				8.21700																																		VV		0

						2.4.1 : 11,07+((3,01+4,6)*2--0,745-0,79-0,94)*0,1				12.49350																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23+((1,295+0,93)*2-0,79)*0,1				1.59600																																		VV		0

						2.4.2 : 5,02+((2,595+2,31)*2-0,89)*0,1				5.91200																																		VV		0

						2.5.1 : 11,07+((1,295+0,93)*2-0,79)*0,1				11.43600																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23+((1,295+0,93)*2-0,79)*0,1				1.59600																																		VV		0

						2.5.2 : 5+((2,595+2,31)*2-0,89)*0,1				5.89200																																		VV		0

						2.6.1 : 11,26+((3,025+4,695)*2-0,745-0,79-0,94)*0,1				12.55650																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59+((1,295+1,17)*2-0,745)*0,1				2.00850																																		VV		0

						2.6.2 : 7,22+((3,15+2,645)*2-0,89*2)*0,1				8.20100																																		VV		0

						Sprchy : 																																						VV		0

						1.4.12 : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.4.14a : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.6.5 : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.6.1b : (0,93+0,8*2)*2,0				5.06000																																		VV		0

						1.8.6c : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.8.4 : 0,9*3*2,0				5.40000																																		VV		0

						2.3.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

						2.4.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

						2.5.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

						2.6.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

		261		711212601RT2		Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm		m		349.69000				0.00		21.00		0.00029		0.10000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.1 : (4,985+3,55)*2-0,74-0,89				15.44000																																		VV		0

						1.1.1a : (0,93+1,585)*2-0,74				4.29000																																		VV		0

						1.1.2 : (2,175+2,175+1,46)*2-0,89*2				9.84000																																		VV		0

						1.2.1 : (4,985+3,55)-0,74-0,89				6.90500																																		VV		0

						1.2.1a : (0,93+1,585)*2-0,74				4.29000																																		VV		0

						1.2.2 : (2,2+2,175+1,46)*2-0,89*2				9.89000																																		VV		0

						1.4.0 a 1.4.2 : (10,0+6,875+3,345+0,15)*2-0,84*2-0,89-1,18				36.99000																																		VV		0

						1.4.3 : (2,41+2,0)*2-0,84*2				7.14000																																		VV		0

						1.4.4 : (2,335+2,0)*2-0,84*2				6.99000																																		VV		0

						1.4.12 : (1,96+1,505+1,495+0,395)*2-0,74-0,79				9.18000																																		VV		0

						1.4.12a : (0,93+1,2)*2-0,79				3.47000																																		VV		0

						1.4.14a : (0,93+3,035-0,075)*2-0,74-0,74				6.30000																																		VV		0

						1.4.14b : (0,93+1,25)*2-0,74				3.62000																																		VV		0

						1.4.15 : (0,98+1,695)*2-0,79				4.56000																																		VV		0

						1.5.1 : (7,05+4,88+0,635+0,13)*2-1,29				24.10000																																		VV		0

						1.5.2 : (1,08+1,695)*2-0,79				4.76000																																		VV		0

						1.5.4 : (2,12+3,635)*2-0,89				10.62000																																		VV		0

						1.6.1 : (1,875+2,215)*2-0,79*2				6.60000																																		VV		0

						1.6.1a : (1,6+0,9)*2-0,79				4.21000																																		VV		0

						1.6.1b : (1,635+0,9)*2-0,79				4.28000																																		VV		0

						1.6.2 : (2,525+2,175)*2-0,99				8.41000																																		VV		0

						1.6.4 : (1,16+1,75)*2-0,79*2				4.24000																																		VV		0

						1.6.4a : (0,9+1,575)*2-0,79				4.16000																																		VV		0

						1.6.5 : (2,16+0,93)*2-0,79				5.39000																																		VV		0

						1.7.1 : 																																						VV		0

						1.7.3 : 																																						VV		0

						1.7.6 : 																																						VV		0

						1.8.4 : (2,345+1,605+1,03)*2-0,79-0,84				8.33000																																		VV		0

						1.8.4a : (1,185+0,9)*2-0,79				3.38000																																		VV		0

						1.8.6.a : (1,805+1,815)*2-0,79*2-0,84				4.82000																																		VV		0

						1.8.6.b : (1,615+0,93)*2-0,79				4.30000																																		VV		0

						1.8.6.c : (1,69+0,93)*2-0,79				4.45000																																		VV		0

						1.E.1 : (2,05+4,935)*2-0,79-1,0				12.18000																																		VV		0

						1.E.2 : (0,9+1,64)*2-0,79				4.29000																																		VV		0

						2.2.3 : (1,425+1,75)*2-0,79				5.56000																																		VV		0

						2.3.1 : (3,025+4,58)*2-0,745-0,79-0,94				12.73500																																		VV		0

						2.3.1a : (1,295+1,17)*2-0,745				4.18500																																		VV		0

						2.3.2 : (3,12+2,655)*2-0,89*2				9.77000																																		VV		0

						2.4.1 : (3,01+4,6)*2--0,745-0,79-0,94				14.23500																																		VV		0

						2.4.1a : (1,295+0,93)*2-0,79				3.66000																																		VV		0

						2.4.2 : (2,595+2,31)*2-0,89				8.92000																																		VV		0

						2.5.1 : (1,295+0,93)*2-0,79				3.66000																																		VV		0

						2.5.1a : (1,295+0,93)*2-0,79				3.66000																																		VV		0

						2.5.2 : (2,595+2,31)*2-0,89				8.92000																																		VV		0

						2.6.1 : (3,025+4,695)*2-0,745-0,79-0,94				12.96500																																		VV		0

						2.6.1a : (1,295+1,17)*2-0,745				4.18500																																		VV		0

						2.6.2 : (3,15+2,645)*2-0,89*2				9.81000																																		VV		0

		262		711212602RT2		Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna  - vnější, vnitřní roh		kus		242.00000				0.00		21.00		0.00011		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.1 : 7				7.00000																																		VV		0

						1.1.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.1.2 : 6				6.00000																																		VV		0

						1.2.1 : 7				7.00000																																		VV		0

						1.2.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.2.2 : 6				6.00000																																		VV		0

						1.4.0 a 1.4.2 : 12				12.00000																																		VV		0

						1.4.3 : 5				5.00000																																		VV		0

						1.4.4 : 5				5.00000																																		VV		0

						1.4.12 : 8				8.00000																																		VV		0

						1.4.12a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.4.14a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.4.14b : 4				4.00000																																		VV		0

						1.4.15 : 4				4.00000																																		VV		0

						1.5.1 : 12				12.00000																																		VV		0

						1.5.2 : 4				4.00000																																		VV		0

						1.5.4 : 6				6.00000																																		VV		0

						1.6.1 : 4				4.00000																																		VV		0

						1.6.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.6.1b : 4				4.00000																																		VV		0

						1.6.2 : 4				4.00000																																		VV		0

						1.6.4 : 4				4.00000																																		VV		0

						1.6.4a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.6.5 : 4				4.00000																																		VV		0

						1.8.4 : 6				6.00000																																		VV		0

						1.8.4a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.8.6.a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.8.6.b : 4				4.00000																																		VV		0

						1.8.6.c : 4				4.00000																																		VV		0

						1.E.1 : 6				6.00000																																		VV		0

						1.E.2 : 4				4.00000																																		VV		0

						2.2.3 : 6				6.00000																																		VV		0

						2.3.1 : 8				8.00000																																		VV		0

						2.3.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						2.3.2 : 6				6.00000																																		VV		0

						2.4.1 : 8				8.00000																																		VV		0

						2.4.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						2.4.2 : 7				7.00000																																		VV		0

						2.5.1 : 8				8.00000																																		VV		0

						2.5.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						2.5.2 : 7				7.00000																																		VV		0

						2.6.1 : 8				8.00000																																		VV		0

						2.6.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						2.6.2 : 6				6.00000																																		VV		0

		263		711212611RT2		Těsnicí pás do svislých koutů Mapeband š. 100 mm		m		56.20000				0.00		21.00		0.00029		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.1 : 0,1*7				0.70000																																		VV		0

						1.1.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.1.2 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						1.2.1 : 0,1*7				0.70000																																		VV		0

						1.2.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.2.2 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						1.4.0 a 1.4.2 : 0,1*12				1.20000																																		VV		0

						1.4.3 : 0,1*5				0.50000																																		VV		0

						1.4.4 : 0,1*5				0.50000																																		VV		0

						1.4.12 : 0,1*8				0.80000																																		VV		0

						1.4.12a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.4.14a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.4.14b : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.4.15 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.5.1 : 0,1*12				1.20000																																		VV		0

						1.5.2 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.5.4 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						1.6.1 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.6.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.6.1b : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.6.2 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.6.4 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.6.4a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.6.5 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.8.4 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						1.8.4a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.8.6.a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.8.6.b : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.8.6.c : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.E.1 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						1.E.2 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						2.2.3 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						2.3.1 : 0,1*8				0.80000																																		VV		0

						2.3.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						2.3.2 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						2.4.1 : 0,1*8				0.80000																																		VV		0

						2.4.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						2.4.2 : 0,1*7				0.70000																																		VV		0

						2.5.1 : 0,1*8				0.80000																																		VV		0

						2.5.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						2.5.2 : 0,1*7				0.70000																																		VV		0

						2.6.1 : 0,1*8				0.80000																																		VV		0

						2.6.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						2.6.2 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						Sprchy : 																																						VV		0

						1.4.12 : 2,0*2				4.00000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,0*2				4.00000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,0*2				4.00000																																		VV		0

						1.6.1b : 2,0*2				4.00000																																		VV		0

						1.8.6c : 2,0*2				4.00000																																		VV		0

						1.8.4 : 2,0*2				4.00000																																		VV		0

						2.3.1 : 2,0				2.00000																																		VV		0

						2.4.1 : 2,0				2.00000																																		VV		0

						2.5.1 : 2,0				2.00000																																		VV		0

						2.6.1 : 2,0				2.00000																																		VV		0

		264		711823111V01		Položení nopové fólie vodorovně včetně dodávky fólie		m2		593.80000				0.00		21.00		0.00115		0.68000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						ST01+ST01_K+ST03+ST04				593.80000																																		VV		0

		265		998711101R00		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t		18.05670				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		712		Povlakové krytiny								0.00						10.32000				0.00000																				DIL

		266		712311101RZ1		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru		m2		1,080.53350				0.00		21.00		0.00033		0.36000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST01+ST02+ST03				804.31100																																		VV		0

						T01				231.40000																																		VV		0

						F06+F13				44.82250																																		VV		0

		267		712341559TV2		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - včetně dodávky		m2		1,080.53350				0.00		21.00		0.00553		5.98000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						ST01+ST02+ST03				804.31100																																		VV		0

						T01				231.40000																																		VV		0

						F06+F13				44.82250																																		VV		0

		268		712371801RT1		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC, položenou volně 1 vrstva - fólie ve specifikaci		m2		870.02250				0.00		21.00		0.00003		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST01+ST01_K+ST03+ST04				593.80000																																		VV		0

						T01				231.40000																																		VV		0

						F06+F13				44.82250																																		VV		0

		269		712372111RW1		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2 pro tloušťku tepelné izolace do 400 mm, bez dodávky fólie		m2		311.31100				0.00		21.00		0.00004		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						ST02				311.31100																																		VV		0

		270		712378021RT6		Kačírková lišta z poplastovaného plechu ke krytinám do 10° z plastových fólií		m		150.40000				0.00		21.00		0.00105		0.16000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						OS/01 : 150,4				150.40000																																		VV		0

		271		712391171RT1		Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci		m2		1,166.07350				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST01+ST01_K+ST02+ST03+ST04				905.11100																																		VV		0

						T01				231.40000																																		VV		0

						F06				29.56250																																		VV		0

		272		712391172RT1		Položení ochranné textilie na střechách do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci		m2		825.20000				0.00		21.00		0.00003		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST01+ST01_K+ST03+ST04				593.80000																																		VV		0

						T01				231.40000																																		VV		0

		273		283221317R		Fólie hydroizolační PVC-P tl. 2,0 mm, střešní pro kotvení		m2		387.76176				0.00		21.00		0.00216		0.84000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST02*1,08				336.21588																																		VV		0

						(F06+F13)*1,15				51.54588																																		VV		0

		274		28322134R		Fólie hydroizolační PVC-P tl. 1,5 mm, střešní pro přitížení		m2		249.91200				0.00		21.00		0.00150		0.37000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						T01*1,08				249.91200																																		VV		0

		275		283221352R		Fólie hydroizolační PVC-P tl. 2,0 mm, střešní pro přitížení proti prorůstání		m2		891.21600				0.00		21.00		0.00200		1.78000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST01_K+ST03+ST04)*1,08				641.30400																																		VV		0

						T01*1,08				249.91200																																		VV		0

		276		69366197R		Geotextilie netkaná 200 g/m2		m2		33.99688				0.00		21.00		0.00020		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						F06*1,15				33.99688																																		VV		0

		277		69366198R		Geotextilie netkaná 300 g/m2		m2		1,477.34388				0.00		21.00		0.00030		0.44000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST01_K+ST02+ST03+ST04)*1,08				977.51988																																		VV		0

						T01*2*1,08				499.82400																																		VV		0

		278		69366199R		Geotextilie netkaná 500 g/m2		m2		641.30400				0.00		21.00		0.00050		0.32000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST01_K+ST03+ST04)*1,08				641.30400																																		VV		0

		279		998712102R00		Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m		t		10.31868				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		713		Izolace tepelné								0.00						27.71000				0.00000																				DIL

		280		713111121RT1		Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci		m2		9.59000				0.00		21.00		0.00053		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						MW : C05				9.59000																																		VV		0

		281		713111122RT2		Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, s přibitím 2 vrstvy - materiál ve specifikaci		m2		9.59000				0.00		21.00		0.00079		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Dřevovl. desky : C05				9.59000																																		VV		0

		282		713121111RT1		Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci		m2		5,599.19000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P01*4+P02a*4+P02b*4+P03*4+P04a*3+P04b*4+P04c*3+P04d*2+P05*3				3,321.01000																																		VV		0

						P06*3+P07a*3+P07b*3+P07c*2+P08*2				2,278.18000																																		VV		0

		283		713131130R00		Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce		m2		255.77550				0.00		21.00		0.00023		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F11*3+F12*3				255.77550																																		VV		0

		284		713131131RT2		Montáž tepelné izolace stěn lepením lepidlo bitumenové		m2		29.56250				0.00		21.00		0.00294		0.09000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F06				29.56250																																		VV		0

		285		713135114RU2		Montáž difúzní fólie na stěny, samolepicí spoj včetně dodávky fólie		m2		19.50200				0.00		21.00		0.00026		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F11				19.50200																																		VV		0

		286		713141123R00		Montáž tepelné izolace střech, bodově lepená tmelem , 1 vrstva		m2		3,655.13300				0.00		21.00		0.00200		7.31000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST01*4+ST02*3+ST03*4+ST04				2,960.93300																																		VV		0

						T01*3				694.20000																																		VV		0

		287		713191100R00		Položení separační fólie		m2		107.56000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P04a+P04d				107.56000																																		VV		0

		288		713191100RT9		Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie		m2		849.51000				0.00		21.00		0.00003		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P01+P02a+P02b+P03+P04a+P04b+P04c+P04d				849.51000																																		VV		0

		289		283755055R		Deska izolační PF tl. 60 mm, podlahová		m2		236.02800				0.00		21.00		0.00210		0.50000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						T01*1,02				236.02800																																		VV		0

		290		283755057R		Deska izolační PF tl. 80 mm, podlahová		m2		775.47540				0.00		21.00		0.00280		2.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(P01+P02a+P02b+P03+P04b+P05)*1,02				775.47540																																		VV		0

		291		283755059R		Deska izolační PF tl. 100 mm, podlahová		m2		1,151.44740				0.00		21.00		0.00350		4.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(P01+P02a+P02b+P03+P04a*2+P04b+P04c*2+P05)*1,02				915.41940																																		VV		0

						T01*1,02				236.02800																																		VV		0

		292		28375855R		Deska izolační EPS 150 s grafitem tl. 80 mm		m2		502.86000				0.00		21.00		0.00200		1.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST03)*1,02				502.86000																																		VV		0

		293		28375857R		Deska izolační EPS 150 s grafitem tl. 120 mm		m2		1,640.79444				0.00		21.00		0.00300		4.92000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST02+ST03)*2*1,02				1,640.79444																																		VV		0

		294		28375858R		Deska izolační EPS 150 s grafitem tl. 140 mm		m2		317.53722				0.00		21.00		0.00350		1.11000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST02*1,02				317.53722																																		VV		0

		295		283759012R		Deska izolační EPS 70 F tl. 250 mm, fasádní		m2		30.15375				0.00		21.00		0.00375		0.11000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						F06*1,02				30.15375																																		VV		0

		296		28375977R		Deska spádová EPS 150 s grafitem		m3		91.70412				0.00		21.00		0.02500		2.29000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST03)*(0,02+0,212)/2*1,02				58.33176																																		VV		0

						ST04*(0,07+0,11)/2*1,02				5.04900																																		VV		0

						T01*(0,09+0,15)/2*1,02				28.32336																																		VV		0

		297		283762316R		Deska izolační EPS s grafitem tl. 80 mm		m2		786.24660				0.00		21.00		0.00120		0.94000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(P06+P07a+P07b+P07c)*1,02				786.24660																																		VV		0

		298		283762322R		Deska izolační EPS s grafitem tl. 180 mm		m2		9.78180				0.00		21.00		0.00270		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						P08*1,02				9.78180																																		VV		0

		299		283762323R		Deska izolační EPS s grafitem tl. 190 mm		m2		54.55980				0.00		21.00		0.00300		0.16000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						P04d*1,02				54.55980																																		VV		0

		300		28376281R		Deska izolační EPS T tl. 20 mm, podlahová		m2		866.50020				0.00		21.00		0.00020		0.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(P01+P02a+P02b+P03+P04a+P04b+P04c+P04d)*1,02				866.50020																																		VV		0

		301		28376285R		Deska izolační EPS T tl. 40 mm, podlahová		m2		14.82060				0.00		21.00		0.00040		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						P04c*1,02				14.82060																																		VV		0

		302		28600431R		Deska systémová s fólií černá		m2		796.52820				0.00		21.00		0.00045		0.36000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(P01+P02a+P02b+P03+P04b+P04d)*1,02				796.52820																																		VV		0

		303		28600435R		Fólie systémová černá		m2		123.69400				0.00		21.00		0.00001		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(P04a+P04d)*1,15				123.69400																																		VV		0

		304		607150106R		Deska izolační dřevovláknitá tl. 120 mm		m2		96.74547				0.00		21.00		0.01800		1.74000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(F11+F12)*1,02				86.96367																																		VV		0

						C05*1,02				9.78180																																		VV		0

		305		60715085R		Rohož izolační dřevovláknitá tl. 100 mm		m2		96.74547				0.00		21.00		0.00500		0.48000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(F11+F12)*1,02				86.96367																																		VV		0

						C05*1,02				9.78180																																		VV		0

		306		631538053R		Deska izolační MW tl. 40 mm, podlahová		m2		33.50700				0.00		21.00		0.00480		0.16000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						P05*1,02				33.50700																																		VV		0

		307		998713102R00		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m		t		27.69991				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		720		Zdravotechnická instalace								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		308		720999119O01		Dodávka a montáž ZTI viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		309		723999119O01		Dodávka a montáž rozvodů plynu viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		310		725999119O01		Dodávka a montáž doplňkových zařizov. předmětů ozn. K viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		730		Ústřední vytápění								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		311		730999119O01		Dodávka a montáž ÚT viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		312		730999119O02		Dodávka a montáž TČ vč. vrtů viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		762		Konstrukce tesařské								0.00						3.02000				0.00000																				DIL

		313		762112110R00		Montáž konstrukce stěn a stropů z řeziva hraněn. do 120 cm2		m		105.80500				0.00		21.00		0.00020		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stěny : 87,325				87.32500																																		VV		0

						Strop : 18,48				18.48000																																		VV		0

		314		762195000R00		Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn a stropů		m3		1.01573				0.00		21.00		0.01466		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stěny : 87,325*0,08*0,12				0.83832																																		VV		0

						Strop : 18,48*0,08*0,12				0.17741																																		VV		0

		315		762342205RT2		Montáž kontralatí na vruty včetně dodávky latí 8/5 cm		m2		75.34650				0.00		21.00		0.00095		0.07000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Provětrávaná mezera : F12+C05				75.34650																																		VV		0

		316		763612132R00		Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek P+D tl. do 18 mm, šroubováním bez dodávky desek		m2		85.25850				0.00		21.00		0.00073		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F11+F12				85.25850																																		VV		0

		317		763612231RT1		Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním bez dodávky desek		m2		15.26000				0.00		21.00		0.00074		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F13				15.26000																																		VV		0

		318		763615132R00		Montáž obložení podhledů, desky do tl.18 mm,P+D,šroubov		m2		9.59000				0.00		21.00		0.00073		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						C05				9.59000																																		VV		0

		319		60515822R		Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 80 x 120 mm, 5 m		m3		1.11730				0.00		21.00		0.50000		0.56000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Stěny : 87,325*0,08*0,12*1,1				0.92215																																		VV		0

						Strop : 18,48*0,08*0,12*1,1				0.19515																																		VV		0

		320		606233007R		Překližka vodovzdorná tl. 24 mm		m2		16.78600				0.00		21.00		0.01680		0.28000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						F13*1,1				16.78600																																		VV		0

		321		60726144R		Deska dřevoštěpková OSB 4 nebroušená 4PD tl. 18 mm		m2		104.33335				0.00		21.00		0.01116		1.16000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(F11+F12)*1,1				93.78435																																		VV		0

						C05*1,1				10.54900																																		VV		0

		321a		607261R1		Dřevěný rám, sibiřský modřín 90x27 mm pro F9, kotvení nerez šrouby do podkonstrukce cementotřískových desek		m		292.44800				0.00		21.00		0.00160		0.47000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						F9 – fasáda jih – 196,685 bm				196.68500

						F11 – fasáda venkovní umývárna – 95,763 bm				95.76300																																		VV		0

		321b		607261R2		Treláž / laťování sibiřský modřín 90x27 mm pro F10, kotvení nerez vruty do železobetonu - viz pohledy		m		230.31000				0.00		21.00		0.00160		0.37000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						F10 – treláž 1 – 45,22 bm				45.22000

						F10 – treláž 2 – 66,350 bm				66.35000

						F10 – treláž 3 – skluzavka – 62,350 bm				62.35000

						F10 – treláž 4 – 56,390 bm				56.39000

		322		998762102R00		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m		t		3.02000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		764		Konstrukce klempířské								0.00						0.21000				0.00000																				DIL

		323		76409325KL01		Oplech. atiky - S,V,Z r.š.-190 mm ozn. KL/01 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		103.48400				0.00		21.00		0.00048		0.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		324		76409325KL02		Oplech. parapetu r.š.-290 mm ozn. KL/02 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		14.66000				0.00		21.00		0.00073		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		325		76409325KL03		Oplech. parapetu r.š.-430 mm ozn. KL/03 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		28.80000				0.00		21.00		0.00108		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		326		76409325KL04		Oplech. parapetu r.š.-220 mm ozn. KL/04 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		22.70000				0.00		21.00		0.00055		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		327		76409325KL05		Oplech. parapetu r.š.-330 mm ozn. KL/05 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		3.33400				0.00		21.00		0.00083		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		328		76409325KL07		Oplech. ukončení hydroizolace r.š.-180 mm ozn. KL/07 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		42.46000				0.00		21.00		0.00045		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		329		76409325KL08		Oplech. atiky - J r.š.-230 mm ozn. KL/08 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		53.09000				0.00		21.00		0.00058		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		330		76409325KL09		Oplech. FVE rozvaděče r.š.-330 mm ozn. KL/09 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		0.70000				0.00		21.00		0.00083		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		331		76409325KL10		Oplech. látkové markýzy r.š.-280 mm ozn. KL/10 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		11.80000				0.00		21.00		0.00070		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		332		76409325KL11		Oplech. ostění a nadpraží r.š.-150 mm ozn. KL/11 matný AL plech tl. 3,0 mm		m		7.10000				0.00		21.00		0.00038		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		333		76409325KL12		Oplech. vnitřního parapetu r.š.-330 mm ozn. KL/12 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		39.30000				0.00		21.00		0.00083		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		334		76409325KL13		Dešťový svod DN 100 ozn. KL/13 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		25.60000				0.00		21.00		0.00075		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		335		998764102R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		t		0.21999				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře								0.00						30.03000				0.00000																				DIL

		336		766093250S01		Vnější dveře, dvoukř. 2250x2500 mm ozn. OS1 plné ocel. pozink., vč. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05625		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_7

		337		766093250S02		Vnější dveře, dvoukř. 2200x1800 mm ozn. OS2 plné ocel. pozink., vč. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03960		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_7

		338		766093250S03		Vnější dveře, dvoukř. 1800x2500 mm ozn. OS3 plné ocel. pozink., vč. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04500		0.05000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_7

		339		766093250S04		Vnější dveře, dvoukř. 1500x2500 mm ozn. OS4 plné ocel. pozink., vč. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03750		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_7

		340		766093250S05		Vnější dveře, jednokř.1500x2000 mm ozn. OS5 plné ocel. pozink., vč. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03000		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_7

		341		76609325D001		Dveře jednokř. posuv. 700x2100 mm ozn. D/001 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		342		76609325D002		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/002 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		343		76609325D003		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/003 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		344		76609325D004		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/004, EI 30 DP3 SC plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		345		76609325D005		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/005 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		346		76609325D006		Dveře jednokř. posuv. 700x2000+450 mm nadsv. ozn. D/006 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00980		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		347		76609325D007		Dveře jednokř. posuv. 700x2000+450 mm nadsv. ozn. D/007 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00980		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		348		76609325D008		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/008 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		349		76609325D009		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/009 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		350		76609325D010		Dveře jednokř. posuv. 700x2100 mm ozn. D/010 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		351		76609325D011		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/011 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		352		76609325D013		Dveře jednokř. posuv. 700x2000+450 mm nadsv. ozn. D/013 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00980		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		353		76609325D014		Dveře jednokř. posuv. 700x2100 mm ozn. D/014 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		354		76609325D015		Dveře jednokř. posuv. 700x2000+450 mm nadsv. ozn. D/015 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00980		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		355		76609325D016		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/016 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		356		76609325D017		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/017 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		357		76609325D018		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/018 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		358		76609325D019		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/019 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		359		76609325D020		Dveře jednokř. posuv. 700x2100 mm ozn. D/020 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		360		76609325D021		Dveře jednokř. otev. 800x2100+700 mm nadsv. ozn. D/021, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		361		76609325D022		Dveře jednokř. otev. 800x2100+700 mm nadsv. ozn. D/022, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		362		76609325D023		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/023 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		363		76609325D024		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/024 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		364		76609325D025		Dveře jednokř. otev. 800x2100+700 mm nadsv. ozn. D/025 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		365		76609325D026		Dveře jednokř. otev. 800x2100+700 mm nadsv. ozn. D/026 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04200		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		366		76609325D027		Dveře jednokř. otev. 800x2000+350 mm nadsv. ozn. D/027, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		367		76609325D028		Dveře jednokř. otev. 800x2455 mm ozn. D/028 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04910		0.05000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		368		76609325D029		Dveře jednokř. otev. 800x2000+350 mm nadsv. ozn. D/029, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		369		76609325D030		Dveře jednokř. otev. 800x2000+500 mm nadsv. bezbar. madlo, ozn. D/030 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		370		76609325D031		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/031 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		371		76609325D032		Dveře jednokř. otev. 800x2000+600 mm nadsv. bezbar. madlo, ozn. D/032 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		372		76609325D033		Dveře jednokř. otev. 800x2000+600 mm nadsv. ozn. D/033 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		373		76609325D034		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/034 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		374		76609325D035		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/035 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		375		76609325D036		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/036 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		376		76609325D037		Dveře jednokř. otev. 800x2000+350 mm nadsv. ozn. D/037, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		377		76609325D038		Dveře jednokř. otev. 800x2000+350 mm nadsv. ozn. D/038 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		378		76609325D039		Dveře jednokř. otev. 800x2455 mm ozn. D/039 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04910		0.05000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		379		76609325D040		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/040 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		380		76609325D041		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/041 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		381		76609325D042		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/042 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		382		76609325D043		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/043 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		383		76609325D044		Dveře jednokř. otev. 800x2000+500 mm nadsv. ozn. D/044 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		384		76609325D045		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/045 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		385		76609325D046		Dveře jednokř. otev. 800x2100+1050 mm nadsv. ozn. D/046 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		386		76609325D047		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/047 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		387		76609325D048		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/048 prosklené, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04200		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		388		76609325D050		Dveře dvoukř. otev. 1300x2100+700 mm nadsv. ozn. D/050 prosklené kontrast. polep, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07917		0.08000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		389		76609325D051		Dveře jednokř. otev. 900x2000+500 mm nadsv. bezbar. madlo, ozn. D/051 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02700		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		390		76609325D052		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/052 prosklené, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04200		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		391		76609325D056		Dveře dvoukř. posuv. 900x2100+905 mm nadsv. ozn. D/056 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02835		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		392		76609325D057		Dveře dvoukř. otev. 1200x2100 mm ozn. D/057, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03780		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		393		76609325D058		Dveře dvoukř. otev. 1510x2100+700 mm nadsv. ozn. D/058, EI 30 DP3 SC prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07928		0.08000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		394		76609325D059		Dveře dvoukř. otev. 1800x2100+700 mm nadsv. ozn. D/059 prosklené, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.10962		0.11000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		395		76609325D060		Dveře dvoukř. otev. 1800x2100 mm ozn. D/060 prosklené, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.10962		0.11000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		396		76609325D061		Dveře dvoukř. otev. 1900x2100+700 mm nadsv. bezbar. madlo, ozn. D/061, EW 30 DP3-C prosklené kontrast. polep, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11571		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		397		76609325D062		Dveře dvoukř. otev. 1900x2100+700 mm nadsv. bezbar. madlo, ozn. D/062, EI 30 DP3-C prosklené kontrast. polep, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11571		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		398		76609325D065		Dveře dvoukř. otev. 1700x2700 mm ozn. D/065, EW 30 DP3-C prosklené kontrast. polep, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.13311		0.13000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		399		76609325D066		Dveře jednokř. sklád. 700x2100 mm ozn. D/066 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		400		76609325D067		Dveře jednokř. otev. 800x2455 mm ozn. D/067 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04296		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		401		76609325D068		Dveře jednokř. otev. 800x2455 mm ozn. D/068 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04296		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		402		76609325D069		Dveře jednokř. otev. 700x2455 mm ozn. D/069, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02578		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		403		76609325D070		Dveře jednokř. otev. 800x2455 mm ozn. D/070 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04296		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		404		76609325D071		Dveře jednokř. sklád. 700x2100 mm ozn. D/071 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		405		76609325D072		Dveře jednokř. otev. 800x2455 mm ozn. D/072 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04296		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		406		76609325D073		Dveře jednokř. otev. 925x2400 mm ozn. D/073 prosklené, vč. dřev. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03330		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		407		76609325D074		Dveře jednokř. otev. 925x2400 mm ozn. D/074, EI 30 DP3 SC prosklené, vč. dřev. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03330		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		408		76609325D075		Dveře jednokř. otev. 800x2000+500 mm nadsv. ozn. D/075, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		409		76609325D076		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/076, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		410		76609325D077		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/077, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		411		76609325D078		Dveře jednokř. otev. 800x2000+500 mm nadsv. ozn. D/078, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		412		76609325D080		Dveře jednokř. otev. 800x2400 mm ozn. D/080, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05568		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		413		76609325D085		Dveře jednokř. posuv. 800x2455 mm ozn. D/085 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02946		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		414		76609325D086		Dveře jednokř. posuv. 800x2455 mm ozn. D/086 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02946		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		415		76609325D087		Dveře jednokř. posuv. 800x2455 mm ozn. D/087 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02946		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		416		76609325D088		Dveře jednokř. posuv. 800x2455 mm ozn. D/088 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02946		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		417		76609325D089		Dveře dvoukř. otev. 1300x2800 mm ozn. D/089, EI 30 DP3 SC prosklené kontrast. polep, vč. dřev. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09100		0.09000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		418		76609325D090		Dveře dvoukř. otev. 1385x2400 mm ozn. D/090 prosklené, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09640		0.10000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		419		76609325D091		Dveře dvoukř. otev. 1420x2400 mm ozn. D/091 prosklené, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09883		0.10000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		420		76609325D092		Dveře dvoukř. otev. 1730x2600 mm ozn. D/092, EW 30 DP3-C plné MDF, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07197		0.07000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		421		76609325D093		Dveře dvoukř. otev. 1730x2600 mm ozn. D/093, EW 30 DP3-C plné MDF, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07197		0.07000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		422		76609325D094		Dveře dvoukř. otev. 1730x2600 mm ozn. D/094, EW 30 DP3-C plné MDF, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07197		0.07000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		423		76609325D095		Dveře dvoukř. otev. 1690x2400 mm ozn. D/095, EW 30 DP3-C prosklené, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11762		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		424		76609325D096		Dveře jednokř. otev. 800x2000+500 mm nadsv. ozn. D/096, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		425		76609325D097		Dveře jednokř. otev. 800x2000+500 mm nadsv. ozn. D/097, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		426		76609325D098		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/098, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		427		76609325D099		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/099, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		428		76609325D100		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/100 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		429		76609325D101		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/101 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		430		76609325D102		Vnější dveře, dvoukř. 1000x2200 mm ozn. D/102 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01540		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		431		76609325D103		Vnější dveře, dvoukř. 1000x2200 mm ozn. D/103 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01540		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		432		76609325G01		Prosklená stěna 2300x1400 mm FIX ozn. G.01		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11270		0.11000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		433		76609325G02		Prosklená stěna 3950x2325 mm FIX ozn. G.02		kus		1.00000				0.00		21.00		0.32143		0.32000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		434		76609325G03		Prosklená stěna 3480x2800 mm FIX+dveře ozn. G.03, EI 30 DP3 SC		kus		1.00000				0.00		21.00		0.34104		0.34000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		435		76609325G05		Prosklená stěna 3605x2800 mm FIX+dveře bezbar. madlo, ozn. G.05 kontrast. polep		kus		1.00000				0.00		21.00		0.35329		0.35000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		436		76609325G08		Prosklená stěna 3850x2800 mm FIX+dveře ozn. G.08, EI 30 DP3 SC		kus		1.00000				0.00		21.00		0.37730		0.38000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		437		76609325G10		Prosklená stěna 2300x1400 mm FIX ozn. G.10		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11270		0.11000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		438		76609325G11		Prosklená stěna 5100x2800 mm FIX+dveře ozn. G.11, část b - EI 30 DP1 kontrast. polep		kus		1.00000				0.00		21.00		0.49980		0.50000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		439		76609325G12		Prosklená stěna 1295x3150 mm FIX ozn. G.12		kus		1.00000				0.00		21.00		0.14277		0.14000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		440		76609325G13		Prosklená stěna 3475x970 mm FIX ozn. G.13, EI 30 DP1		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11798		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		441		76609325G14		Prosklená stěna 2875x2900 mm FIX+dveře ozn. G.14, EI 30 DP3 SC kontrast. polep		kus		1.00000				0.00		21.00		0.29181		0.29000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		442		76609325G15		Prosklená stěna 3900x2500 mm FIX+dveře ozn. G.15, EI 30 DP3 SC		kus		1.00000				0.00		21.00		0.34125		0.34000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		443		76609325G16		Prosklená stěna 2400x1400 mm FIX ozn. G.16		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11760		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		444		76609325G17		Prosklená stěna 3475x970 mm FIX+dveře ozn. G.17, EI 30 DP1		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11798		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		445		76609325G18		Prosklená stěna 2525x2500 mm FIX+dveře ozn. G.18		kus		1.00000				0.00		21.00		0.22094		0.22000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		446		76609325G19		Prosklená stěna 2400x1400 mm FIX ozn. G.19		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11760		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		447		76609325G20		Prosklená stěna 2400x1400 mm FIX ozn. G.20		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11760		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		448		76609325G21		Prosklená stěna 2525x2500 mm FIX+dveře ozn. G.21		kus		1.00000				0.00		21.00		0.22094		0.22000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		449		76609325G22		Prosklená stěna 2445x1400 mm FIX ozn. G.22		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11981		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		450		76609325G23		Prosklená stěna 1400x1150 mm FIX ozn. G.23		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05635		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		451		76609325G24		Prosklená stěna 1400x1150 mm FIX ozn. G.24		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05635		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		452		76609325G25		Prosklená stěna 1400x1150 mm FIX ozn. G.25		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05635		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		453		76609325G26		Prosklená stěna 1400x1150 mm FIX ozn. G.26		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05635		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		454		76609325G29		Prosklená stěna 1725x1450 mm FIX ozn. G.29		kus		1.00000				0.00		21.00		0.08754		0.09000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		455		76609325G30		Prosklená stěna 1725x1450 mm FIX ozn. G.30		kus		1.00000				0.00		21.00		0.08754		0.09000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		456		76609325TR1		Dřevěná lavice na terase 2.NP vč. ocel. konzol, ozn. TR/1 modřín. deska tl. 40 mm, viz. detail č. 221.b, 222.b		m		42.46000				0.00		21.00		0.01770		0.75000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		457		76609325TR2		Falešný dřevěný trám 150/300 mm dl. 1725 mm ozn. TR/2 MDF desky tl. 25mm lak. RAL 3004, viz. detail č. 242		kpl		16.00000				0.00		21.00		0.03234		0.52000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		458		76609325TR3		Falešný dřevěný trám 250/300 mm dl. 3375 mm ozn. TR/3 MDF desky tl. 25mm lak. RAL 3004, viz. detail č. 223b		kpl		3.00000				0.00		21.00		0.07172		0.22000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		459		76609325TR4		Obklad nadpraží 150/300 mm dl. 1725 mm ozn. TR/4 MDF desky tl. 25mm, viz. detail č. 243		kpl		2.00000				0.00		21.00		0.03234		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		460		76609325TR5		Falešný dřevěný trám 100/150 mm dl. 7675 mm ozn. TR/3 MDF desky tl. 25mm lak. RAL 3004, viz. detail č. 224a		kpl		2.00000				0.00		21.00		0.06716		0.13000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		461		76609325W01		LOP - proskl. stěna vícepatr. 7350x5690 mm ozn. W/01 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		1.46375		1.46000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		462		76609325W02		LOP - proskl. stěna vícepatr. 8400x6590 mm s dveřmi bezbar. madlo, ozn. W/02 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		1.93746		1.94000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		463		76609325W03		LOP - proskl. stěna vícepatr. 7350x5690 mm ozn. W/03 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		1.46375		1.46000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		464		76609325W04		LOP - sestava pásového okna 5325x2300 mm ozn. W/04 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.42866		0.43000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		465		76609325W05		LOP - sestava pásového okna 1625x2800 mm ozn. W/05 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.14700		0.15000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		466		76609325W06		LOP - sestava pásového okna 11475x2300 mm ozn. W/06 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.92374		0.92000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		467		76609325W07		LOP - proskl. stěna 6000x2800 mm s dveřmi ozn. W/07, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.58800		0.59000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		468		76609325W08		LOP - prosklená stěna 1050x2800 mm FIX ozn. W/08 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.10290		0.10000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		469		76609325W09		LOP - prosklená stěna 6040x2800 mm FIX ozn. W/09, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.59192		0.59000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		470		76609325W10		LOP - prosklená stěna 7000x2800 mm s dveřmi ozn. W/10, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.68600		0.69000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		471		76609325W11		LOP - prosklená stěna 4550x2800 mm s dveřmi ozn. W/11, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.44590		0.45000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		472		76609325W12		LOP - prosklená stěna 7000x2800 mm FIX ozn. W/12, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.68600		0.69000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		473		76609325W13		LOP - prosklená stěna 5395x2800 mm FIX ozn. W/13, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.52871		0.53000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		474		76609325W14		LOP - prosklená stěna 5750x2800 mm s dveřmi ozn. W/14, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.56350		0.56000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		475		76609325W15		LOP - sestava pásového okna 5000x2455 mm ozn. W/15 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.42963		0.43000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		476		76609325W16		Okno dvoukř. sestava 3500x2050 mm OS ozn. W/16 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.25113		0.25000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		477		76609325W17		LOP - proskl. stěna vícepatr. 2860x2800 mm s dveřmi ozn. W/17 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.28028		0.28000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		478		76609325W18		Okno dvoukř. sestava 3500x1900 mm OS ozn. W/18 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.23275		0.23000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		479		76609325W19		Okno sestava 3350x1250 mm FIX+OS ozn. W/19 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.14656		0.15000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		480		76609325W20b		LOP - prosklená stěna 8675x2190 mm FIX ozn. W/20b podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.66494		0.66000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		481		76609325W21a		LOP - prosklená stěna 2500x2400 mm FIX+O ozn. W/21a podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.64740		0.65000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		482		76609325W21b		LOP - prosklená stěna 1875x2400 mm FIX ozn. W/21b podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.15750		0.16000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		483		76609325W21c		LOP - prosklená stěna 1880x2400 mm FIX ozn. W/21c podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.20958		0.21000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		484		76609325W22		LOP - prosklená stěna 6000x2700 mm s dveřmi ozn. W/22, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.56700		0.57000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		485		76609325W23		LOP - prosklená stěna 1150x2700 mm FIX ozn. W/23 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.10868		0.11000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		486		76609325W24		LOP - prosklená stěna 4125x2700 mm s dveřmi ozn. W/24, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.38981		0.39000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		487		76609325W25		LOP - prosklená stěna 5750x2700 mm s dveřmi ozn. W/25, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.54338		0.54000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		488		76609325W26		LOP - prosklená stěna 4550x2700 mm s dveřmi ozn. W/26, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.42998		0.43000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		489		76609325W27		LOP - prosklená stěna 5750x2700 mm FIX ozn. W/27, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.54338		0.54000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		490		76609325W28		LOP - prosklená stěna 4125x2700 mm s dveřmi ozn. W/28, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.38981		0.39000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		491		76609325W29		LOP - prosklená stěna 1150x2700 mm FIX ozn. W/29 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.10868		0.11000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		492		76609325W30		LOP - prosklená stěna 6000x2700 mm FIX ozn. W/30, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.56700		0.57000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		493		76609325W31a		LOP - prosklená stěna 2500x2400 mm FIX+O ozn. W/31a podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.65111		0.65000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		494		76609325W31b		LOP - prosklená stěna 6980x2650 mm FIX ozn. W/31b podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.20622		0.21000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		495		76609325W31c		LOP - prosklená stěna 188x2400 mm FIX ozn. W/31c podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.15750		0.16000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		496		76609325W32b		LOP - prosklená stěna 8675x2190 mm FIX ozn. W/32b podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.66494		0.66000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		497		76609325W33		Okno sestava 39300x1170 mm FIX+O ozn. W/33, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		1.60933		1.61000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		499		998766101R00		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t		30.03169				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		767		Konstrukce zámečnické								0.00						24.73000				0.00000																				DIL

		500		767422101R00		Montáž fasády, rošt opláštění		m2		220.68505				0.00		21.00		0.00072		0.16000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F06+F07+F08+F09+F11+F13				220.68505																																		VV		0

		501		767951112R00		Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 10 do 50 kg		kg		81.12200				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						Sloup světlíku - Jä : 1,15*4*8,42				38.73200																																		VV		0

						Sloup světlíku - plech : 0,25*0,25*4*2*78,5*1,08				42.39000																																		VV		0

		502		767951113R00		Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 50 do 100 kg		kg		81.09500				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						ZK/23 : 81,095				81.09500																																		VV		0

		503		767995103R00		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg		kg		77.98200				0.00		21.00		0.00006		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Sloup světlíku - Jä : 1,15*4*8,42				38.73200																																		VV		0

						Sloup světlíku - plech : 0,25*0,25*4*2*78,5				39.25000																																		VV		0

		504		767995105R00		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg		kg		81.09500				0.00		21.00		0.00005		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZK/23 : 81,095				81.09500																																		VV		0

		505		767995108R00		Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg		kg		2,933.50708				0.00		21.00		0.00005		0.15000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST24 - ST29 - L40/3 : 0,38*9*6*1,84				37.75680																																		VV		0

						ST24 - ST29 - L40/4 : 58,15*2,42				140.72300																																		VV		0

						ST21 - ST23 - IPE180 : (1,5*6+3,15*2+3,15*17)*19,95				1,373.55750																																		VV		0

						ST24 - ST29 - IPE180 : 58,15*19,95				1,160.09250																																		VV		0

						ST21 - ST23 - P8 : (0,1*0,055*4+0,097*0,164*4+0,043*0,164*4+0,091*0,18)*(6+2+17)*62,8				204.44540																																		VV		0

						ST24 - ST29 - P8 : (0,091+0,046)*0,164*2*6*62,8				16.93188																																		VV		0

		506		76709325ZK01		Zábrana u vnitřního schodiště v 1.NP ozn. ZK/01 ocel - nátěr RAL		m		2.92000				0.00		21.00		0.00862		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		507		76709325ZK02		Zábradlí na vnitřním schodišti ozn. ZK/02 ocel - nátěr RAL, vč. dřev. madel		m		17.11000				0.00		21.00		0.06151		1.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		508		76709325ZK03		Zábradlí na podestě ve 2.NP ozn. ZK/03 ocel - nátěr RAL		m		7.61000				0.00		21.00		0.07333		0.56000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		509		76709325ZK04		Venkovní ocelové schodiště ozn. ZK/04 ocel - pozink		kpl		1.00000				0.00		21.00		2.89100		2.89000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		510		76709325ZK05		Venkovní ocelové schodiště ozn. ZK/05 ocel - pozink		kpl		1.00000				0.00		21.00		2.03550		2.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		511		76709325ZK06		Zábradlí na venkovní rampě ozn. ZK/06 ocel - pozink		m		36.70000				0.00		21.00		0.05125		1.88000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		512		76709325ZK07		Zábradlí terasy 2.NP v.1000 mm ozn. ZK/07 ocel - pozink		m		34.24700				0.00		21.00		0.07369		2.52000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		513		76709325ZK08		Zábradlí terasy 2.NP v.1350 mm ozn. ZK/08 ocel - pozink		m		42.44300				0.00		21.00		0.10638		4.52000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		514		76709325ZK09		Bezpečnostní branka 2.NP ozn. ZK/09 ocel - pozink		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07980		0.08000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		515		76709325ZK10		Bezpečnostní branka 2.NP ozn. ZK/10 ocel - pozink		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07280		0.07000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		516		76709325ZK11		Bezpečnostní branka 2.NP ozn. ZK/11 ocel - pozink		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07140		0.07000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		517		76709325ZK12		Bezpečnostní branka 2.NP ozn. ZK/12 ocel - pozink		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04340		0.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		518		76709325ZK17		Ocelová konstrukce pro FVE panely ozn. ZK/17 ocel - pozink		kus		21.00000				0.00		21.00		0.10485		2.20000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		519		76709325ZK18a		Ukončení podlahy u výtahové šachty300x80 mm ozn. ZK/18a nerez		m		2.36000				0.00		21.00		0.00570		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		520		76709325ZK18b		Ukončení podlahy u výtahové šachty200x80 mm ozn. ZK/18b nerez		m		2.36000				0.00		21.00		0.00420		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		521		76709325ZK20		Zábrana pod venkovním schodištěm ozn. ZK/20 ocel - pozink		m		31.50000				0.00		21.00		0.00862		0.27000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		522		76709325ZK21		Ocelová konstrukce pod pódiem ve 2.NP ozn. ZK/21 ocel - nátěr		kpl		2.00000				0.00		21.00		0.11315		0.23000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		523		76709325ZK23		Zábradlí na okně W02, 2.NP 1330x1150 mm ozn. ZK/23 ocel - nátěr		kus		1.00000				0.00		21.00		0.08110		0.08000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		524		76709325ZK24		Rohová lišta spáry okna ozn. ZK/24 AL 30x40 mm		m		114.79000				0.00		21.00		0.00010		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		525		76709325ZK25		Madla na venkovním schodišti ozn. ZK/25 ocel - pozink, o 40 mm		m		2.26000				0.00		21.00		0.00500		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		526		13227700R		Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 50 x 5 mm		t		0.08758				0.00		21.00		1.00000		0.09000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ZK/23 : 0,081095*1,08				0.08758																																		VV		0

		527		13231052R		Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 40 x 40 x 3 mm		t		0.04078				0.00		21.00		1.00000		0.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST24 - ST29 : 0,38*9*6*0,00184*1,08				0.04078																																		VV		0

		528		13231054R		Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 40 x 40 x 4 mm		t		0.15198				0.00		21.00		1.00000		0.15000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST24 - ST29 : 58,15*0,00242*1,08				0.15198																																		VV		0

		529		13482710R		Tyč ocelová IPE 180, S235JR		t		2.73634				0.00		21.00		1.00000		2.74000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST21 - ST23 : (1,5*6+3,15*2+3,15*17)*0,01995*1,08				1.48344																																		VV		0

						ST24 - ST29 : 58,15*0,01995*1,08				1.25290																																		VV		0

		530		13611224R		Plech hladký S235JR 8,00 x 1000 x 2000 mm		t		0.23909				0.00		21.00		1.00000		0.24000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST21 - ST23 : (0,1*0,055*4+0,097*0,164*4+0,043*0,164*4+0,091*0,18)*(6+2+17)*0,0628*1,08				0.22080																																		VV		0

						ST24 - ST29 : (0,091+0,046)*0,164*2*6*0,0628*1,08				0.01829																																		VV		0

		531		13611228R		Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm		t		0.04239				0.00		21.00		1.00000		0.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Sloup světlíku : 0,25*0,25*4*2*0,0785*1,08				0.04239																																		VV		0

		532		13851214R		Fasádní kazeta skryté kotvení lakovaný PZn plech		m2		130.62946				0.00		21.00		0.00440		0.57000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(F06+F07+F08+F13)*1,1				130.62946																																		VV		0

		533		14587272R		Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 60 x 5,0 mm		t		0.04183				0.00		21.00		1.00000		0.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Sloup světlíku : 1,15*4*0,00842*1,08				0.04183																																		VV		0

		533a		767R1		Hliníkové cedulky na dveře šířky 8-10 cm označené piktogramem, reliéfním písmem a braillovým písmem. Materiál stříbrný hliník a plast; lepené k podkladu		ks		3.00000				0.00		21.00		0.00017		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

										3.00000																																		VV		0

		533b		767R2		Samolepící štítky o rozměrech 10x10 cm se symboly invalidního vozíku nebo přebalovacího pultu		ks		4.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

										4.00000																																		VV		0

		534		59590602R		Deska fasádní cementotřísková tl. 12 mm		m2		112.12410				0.00		21.00		0.01729		1.94000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(F09+F11)*1,1				112.12410																																		VV		0

		535		998767102R00		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		t		24.74378				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		771		Podlahy z dlaždic a obklady								0.00						17.89000				0.00000																				DIL

		536		771101101R00		Vysávání podlah průmyslovýcm vysavačem pro pokládku dlažby		m2		600.56000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						KER_DLAZBA_R09+KER_DLAZBA_R10				600.56000																																		VV		0

		537		771101210R00		Penetrace podkladu pod dlažby		m2		600.56000				0.00		21.00		0.00021		0.13000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						KER_DLAZBA_R09+KER_DLAZBA_R10				600.56000																																		VV		0

		538		771475014RU9		Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 150 mm		m		207.70000				0.00		21.00		0.00042		0.09000		0.00000		0.00000		RTS 22/ II		Práce																POL1_

						1.NP - BBR : 116,15				116.15000																																		VV		0

						2.NP - BBR : 49,8				49.80000																																		VV		0

						Sokly gastro - v-100 mm - 1.NP : 1,15				1.15000																																		VV		0

						- v-150 mm - 1.NP : 26,4				26.40000																																		VV		0

						- 2.NP : 14,2				14.20000																																		VV		0

		539		771575105R00		Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 150 x 150 mm		m2		600.56000				0.00		21.00		0.00504		3.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						KER_DLAZBA_R09+KER_DLAZBA_R10				600.56000																																		VV		0

		540		771579791R00		Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě, podlahy z dlaždic  keramických		m2		50.78000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.4.12 : 4,70				4.70000																																		VV		0

						1.4.12a : 1,31				1.31000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82				2.82000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33				1.33000																																		VV		0

						1.4.15 : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.5.2 : 1,81				1.81000																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15				4.15000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49				1.49000																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54				1.54000																																		VV		0

						1.6.4 : 1,92				1.92000																																		VV		0

						1.6.4a : 1,41				1.41000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93				4.93000																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13				1.13000																																		VV		0

						1.8.6.a : 3,37				3.37000																																		VV		0

						1.8.6.b : 1,50				1.50000																																		VV		0

						1.8.6.c : 1,57				1.57000																																		VV		0

						2.2.3 : 3,20				3.20000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

		541a		7739R00		Protiskluzový nátěr v šířce stupně 310 mm s barevným odlišením v odstínu NCS S7020-B90G		m		6.00000				0.00		21.00		0.00250		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Schodiště : 1,5*4				6.00000																																		VV		0

		541		773993000R00		Protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm		m		30.00000				0.00		21.00		0.00250		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Schodiště : 1,5*20				30.00000																																		VV		0

		542		59764206R		Dlaždice keramická 150 x 150 mm R9		m2		444.53113				0.00		21.00		0.02190		9.74000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						KER_DLAZBA_R09*1,05				411.56850																																		VV		0

						1.NP - BBR : 116,15*0,15*1,05				18.29363																																		VV		0

						2.NP - BBR : 49,8*0,15*1,05				7.84350																																		VV		0

						Sokly gastro - v-100 mm - 1.NP : 1,15*0,1*1,1				0.12650																																		VV		0

						- v-150 mm - 1.NP : 26,4*0,15*1,1				4.35600																																		VV		0

						- 2.NP : 14,2*0,15*1,1				2.34300																																		VV		0

		543		59764207R		Dlaždice keramická 150 x 150 mm R10		m2		219.01950				0.00		21.00		0.02190		4.80000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						KER_DLAZBA_R10*1,05				219.01950																																		VV		0

		544		998771101R00		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m		t		17.89000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		776		Podlahy a stěny povlakové								0.00						5.56000				0.00000																				DIL

		545		775413022R00		Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výšky 80 mm		m		289.50000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		546		776101101R00		Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy		m2		1,021.28000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.0 : 113,46				113.46000																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.1.5 : 2,46				2.46000																																		VV		0

						1.2.0 : 110,64				110.64000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.2.5 : 2,17				2.17000																																		VV		0

						1.3.1 : 22,95				22.95000																																		VV		0

						1.3.2 : 16,35				16.35000																																		VV		0

						1.3.3 : 12,46				12.46000																																		VV		0

						1.3.4 : 10,98				10.98000																																		VV		0

						1.3.5 : 14,37				14.37000																																		VV		0

						1.4.0 : 38,06				38.06000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

						1.6.3 : 11,51				11.51000																																		VV		0

						1.8.1 : 53,49				53.49000																																		VV		0

						1.8.2 : 43,74				43.74000																																		VV		0

						2.1.2 : 47,83				47.83000																																		VV		0

						2.1.3 : 45,94				45.94000																																		VV		0

						2.1.4 : 57,73				57.73000																																		VV		0

						2.3.0 : 102,32				102.32000																																		VV		0

						2.4.0 : 100,21				100.21000																																		VV		0

						2.5.0 : 91,34				91.34000																																		VV		0

						2.6.0 : 102,28				102.28000																																		VV		0

		547		776101115R00		Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou		m2		1,021.28000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.0 : 113,46				113.46000																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.1.5 : 2,46				2.46000																																		VV		0

						1.2.0 : 110,64				110.64000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.2.5 : 2,17				2.17000																																		VV		0

						1.3.1 : 22,95				22.95000																																		VV		0

						1.3.2 : 16,35				16.35000																																		VV		0

						1.3.3 : 12,46				12.46000																																		VV		0

						1.3.4 : 10,98				10.98000																																		VV		0

						1.3.5 : 14,37				14.37000																																		VV		0

						1.4.0 : 38,06				38.06000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

						1.6.3 : 11,51				11.51000																																		VV		0

						1.8.1 : 53,49				53.49000																																		VV		0

						1.8.2 : 43,74				43.74000																																		VV		0

						2.1.2 : 47,83				47.83000																																		VV		0

						2.1.3 : 45,94				45.94000																																		VV		0

						2.1.4 : 57,73				57.73000																																		VV		0

						2.3.0 : 102,32				102.32000																																		VV		0

						2.4.0 : 100,21				100.21000																																		VV		0

						2.5.0 : 91,34				91.34000																																		VV		0

						2.6.0 : 102,28				102.28000																																		VV		0

		548		776101121R00		Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty		m2		1,021.28000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.0 : 113,46				113.46000																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.1.5 : 2,46				2.46000																																		VV		0

						1.2.0 : 110,64				110.64000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.2.5 : 2,17				2.17000																																		VV		0

						1.3.1 : 22,95				22.95000																																		VV		0

						1.3.2 : 16,35				16.35000																																		VV		0

						1.3.3 : 12,46				12.46000																																		VV		0

						1.3.4 : 10,98				10.98000																																		VV		0

						1.3.5 : 14,37				14.37000																																		VV		0

						1.4.0 : 38,06				38.06000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

						1.6.3 : 11,51				11.51000																																		VV		0

						1.8.1 : 53,49				53.49000																																		VV		0

						1.8.2 : 43,74				43.74000																																		VV		0

						2.1.2 : 47,83				47.83000																																		VV		0

						2.1.3 : 45,94				45.94000																																		VV		0

						2.1.4 : 57,73				57.73000																																		VV		0

						2.3.0 : 102,32				102.32000																																		VV		0

						2.4.0 : 100,21				100.21000																																		VV		0

						2.5.0 : 91,34				91.34000																																		VV		0

						2.6.0 : 102,28				102.28000																																		VV		0

		549		776521100RT1		Lepení povlakové podlahy z pásů vinyl na lepidlo pouze položení - vinyl ve specifikaci		m2		54.07000				0.00		21.00		0.00023		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						1.4.0 : 38,06				38.06000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

		550		776591000RT1		Lepení povlakové podlahy speciální z pryžových pásů pouze položení - pryž ve specifikaci		m2		967.21000				0.00		21.00		0.00023		0.22000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.0 : 113,46				113.46000																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.1.5 : 2,46				2.46000																																		VV		0

						1.2.0 : 110,64				110.64000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.2.5 : 2,17				2.17000																																		VV		0

						1.3.1 : 22,95				22.95000																																		VV		0

						1.3.2 : 16,35				16.35000																																		VV		0

						1.3.3 : 12,46				12.46000																																		VV		0

						1.3.4 : 10,98				10.98000																																		VV		0

						1.3.5 : 14,37				14.37000																																		VV		0

						1.6.3 : 11,51				11.51000																																		VV		0

						1.8.1 : 53,49				53.49000																																		VV		0

						1.8.2 : 43,74				43.74000																																		VV		0

						2.1.2 : 47,83				47.83000																																		VV		0

						2.1.3 : 45,94				45.94000																																		VV		0

						2.1.4 : 57,73				57.73000																																		VV		0

						2.3.0 : 102,32				102.32000																																		VV		0

						2.4.0 : 100,21				100.21000																																		VV		0

						2.5.0 : 91,34				91.34000																																		VV		0

						2.6.0 : 102,28				102.28000																																		VV		0

		551		776971316R00		Rohož čistící textilní tl. 8 mm		m2		16.85400				0.00		21.00		0.00457		0.08000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						OS/14 : 1,5*3,94				5.91000																																		VV		0

						OS/15 : 1,5*1,5				2.25000																																		VV		0

						OS/16 : 3,6*2,415				8.69400																																		VV		0

		552		776976101R00		Rám pro zapuštění nerez L 8/15/1		m     		28.91000				0.00		21.00		0.00069		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OS/14 : (1,5+3,94)*2				10.88000																																		VV		0

						OS/15 : 1,5*4				6.00000																																		VV		0

						OS/16 : (3,6+2,415)*2				12.03000																																		VV		0

		553		27252021R		Podlahovina přírodní kaučuk tl. 2,0 mm		m2		956.97800				0.00		21.00		0.00410		3.92000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						1.1.0 : 113,46*1,1				124.80600																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71*1,1				1.88100																																		VV		0

						1.1.5 : 2,46*1,1				2.70600																																		VV		0

						1.2.0 : 110,64*1,1				121.70400																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27*1,1				3.59700																																		VV		0

						1.2.5 : 2,17*1,1				2.38700																																		VV		0

						1.3.1 : 22,95*1,1				25.24500																																		VV		0

						1.3.2 : 16,35*1,1				17.98500																																		VV		0

						1.3.3 : 12,46*1,1				13.70600																																		VV		0

						1.3.4 : 10,98*1,1				12.07800																																		VV		0

						1.3.5 : 14,37*1,1				15.80700																																		VV		0

						1.6.3 : 11,51*1,1				12.66100																																		VV		0

						2.1.2 : 47,83*1,1				52.61300																																		VV		0

						2.1.3 : 45,94*1,1				50.53400																																		VV		0

						2.1.4 : 57,73*1,1				63.50300																																		VV		0

						2.3.0 : 102,32*1,1				112.55200																																		VV		0

						2.4.0 : 100,21*1,1				110.23100																																		VV		0

						2.5.0 : 91,34*1,1				100.47400																																		VV		0

						2.6.0 : 102,28*1,1				112.50800																																		VV		0

		554		27252028R		Podlahovina přírodní kaučuk penízkový vzor tl. 4,0 mm		m2		48.11400				0.00		21.00		0.00570		0.27000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						1.8.2 : 43,74*1,1				48.11400																																		VV		0

		555		27252030R		Podlahovina přírodní kaučuk sportovní tl. 7,5 mm		m2		58.83900				0.00		21.00		0.01400		0.82000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						1.8.1 : 53,49*1,1				58.83900																																		VV		0

		556		28415110R		Podlahovina Vinil PUR - protiskluzový tl. 2,0 mm		m2		59.47700				0.00		21.00		0.00280		0.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						1.4.0 : 38,06*1,1				41.86600																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74*1,1				7.41400																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71*1,1				5.18100																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56*1,1				5.01600																																		VV		0

		557		61413700R		Lišta podlahová buk 20 x 80 mm RAL dle PD interiéru		m		318.45000				0.00		21.00		0.00015		0.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						289,5*1,1				318.45000																																		VV		0

		558		998776101R00		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m		t		5.56777				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		777		Podlahy ze syntetických hmot								0.00						0.58000				0.00000																				DIL

		559		777812222R00		Podlahový epoxidový systém UV		m2		58.50000				0.00		21.00		0.00987		0.58000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T02				58.50000																																		VV		0

		560		998777101R00		Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m		t		0.57740				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		781		Obklady keramické								0.00						15.93000				0.00000																				DIL

		561		781101210R00		Penetrace podkladu pod obklady		m2		722.80000				0.00		21.00		0.00021		0.15000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OBKL				722.80000																																		VV		0

		562		781475112R00		Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 150 x 150 mm		m2		722.80000				0.00		21.00		0.00524		3.79000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OBKL				722.80000																																		VV		0

		563		781479711R00		Příplatek za plochu do 10 m2 jednotlivě, obklad stěn keramickými obkládačkami		m2		722.80000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OBKL				722.80000																																		VV		0

		564		781497132R00		Lišta nerezová rohová k obkladům 		m		62.50000				0.00		21.00		0.00066		0.04000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

		565		781775008RV5		Montáž obkladů vnějších stěn obkládačkami hladkými keramickými, do tmele dvousložkové polyuretanové lepidlo		m2		61.11600				0.00		21.00		0.00521		0.32000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						F02				61.11600																																		VV		0

		566		59764206R		Dlaždice keramická 150 x 150 mm R9		m2		249.70000				0.00		21.00		0.02190		5.47000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_0

						Ozn. v PD - P01 a P02 : 61,2+188,5				249.70000																																		VV		0

		567		59781347T		Obklad keramický exteriér 298 x 98 x 8,0 mm		m2		64.17180				0.00		21.00		0.01850		1.19000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						F02*1,05				64.17180																																		VV		0

		568		597813532R		Obkládačka keramická 150 x 150 x 6,0 mm		m2		496.75500				0.00		21.00		0.01000		4.97000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Ozn. v PD - P03 : 473,1*1,05				496.75500																																		VV		0

		569		998781101R00		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m		t		15.92208				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		783		Nátěry								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		570		783910990O01		Magnetický nátěr dle PD interiéru		m2		100.10000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		571		783920980O01		Omyvatelný nátěr dle PD interiéru		m2		75.30000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		784		Malby								0.00						0.59000				0.00000																				DIL

		572		784191101R00		Penetrace podkladu univerzální 1x		m2		2,692.79513				0.00		21.00		0.00007		0.19000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						MALBY				2,692.79513																																		VV		0

		573		784195212R00		Malba bílá, bez penetrace, 2 x		m2		2,692.79513				0.00		21.00		0.00015		0.40000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						MALBY				2,692.79513																																		VV		0

		Díl:		791		Montáž zařízení velkokuchyní								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		574		791009119O01		Dodávka a montáž zařízení gastro viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M21		Elektromontáže								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		576		210999119O01		Dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		577		210999119O02		Dodávka a montáž svítidel dle PD interiéru viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		578		210999119O03		Dodávka a montáž FVE viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		579		220999119O01		Dodávka a montáž slaboproudé elektroinstalace viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M24		Montáže vzduchotechnických zařízení								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		580		240999119O01		Dodávka a montáž VZT viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		581		330009119O01		Dodávka a montáž výtah osobní, zdvih 3600 mm, 2 stanice, neprůchozí		kpl		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		582		330009119O02		Dodávka a montáž výtah pro gastro, zdvih 3600 mm, 2 stanice, průchozí vč. stavebních přípomocí		kpl		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M36		Montáže měřících a regulačních zařízení								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		583		360999119O01		Dodávka a montáž MaR viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M46		Zemní práce při montážích								0.00						58.41000				0.00000																				DIL

		584		460200153RT2		Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.3 ruční výkop rýhy		m		90.20000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 90,2				90.20000																																		VV		0

		585		460200253RT2		Výkop kabelové rýhy 50/70 cm  hor.3 ruční výkop rýhy		m		157.30000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 157,3				157.30000																																		VV		0

		586		460201033RT2		Výkop kabelové rýhy 100/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy		m		8.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 - kabelové komory : 8,0				8.00000																																		VV		0

		587		460420018RT3		Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm		m		90.20000				0.00		21.00		0.14700		13.26000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 90,2				90.20000																																		VV		0

		588		460420022RT3		Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm		m		165.30000				0.00		21.00		0.27300		45.13000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 157,3				157.30000																																		VV		0

						D.1.4.04.201 - kabelové komory : 8,0				8.00000																																		VV		0

		589		460490012RT1		Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm		m		255.50000				0.00		21.00		0.00006		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 90,2				90.20000																																		VV		0

						D.1.4.04.201 : 157,3				157.30000																																		VV		0

						D.1.4.04.201 - kabelové komory : 8,0				8.00000																																		VV		0

		590		460570153R00		Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním		m		90.20000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 90,2				90.20000																																		VV		0

		591		460570253R00		Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním		m		157.30000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 157,3				157.30000																																		VV		0

		592		460571033R00		Zához rýhy 100/70 cm, hornina tř. 3, se zhutněním		m		8.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 - kabelové komory : 8,0				8.00000																																		VV		0

		Díl:		VN		Vedlejší náklady								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		593		590999119O01		Ochr. protihluková clona výšky 2,0 m vč. likvidace stěny		m2		84.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						2,0*42,0				84.00000																																		VV		0

		594		005121010T		Zařízení staveniště pro všechny profese a POV		Soubor		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		VRN																POL99_2

		595		005124010T		Kompletační a inženýrská činnost pro všechny profese		Soubor		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		VRN																POL99_2

																																								12		21		DPH

				Celkem										0.00																										0		0		SUM



		Proměnné:

				BET_OCHR_05		Beton ochranný tl. 5 cm - m2				1,036.87000																																		VAR

						ZD01 : 5,03				5.03000																																		VV		0

						ZD04 : 5,22				5.22000																																		VV		0

						ZD05 : 1026,62				1,026.62000																																		VV		0

				BET_POD_05		Beton podkladní tl. 5 cm - m2				1,063.47000																																		VAR

						ZD05 : 1026,62				1,026.62000																																		VV		0

						ZD06 : 17,5				17.50000																																		VV		0

						ZD07 : 4,4				4.40000																																		VV		0

						ZD08 : 7,15				7.15000																																		VV		0

						ZD09 : 3,8				3.80000																																		VV		0

						ZD10 : 4,0				4.00000																																		VV		0

				BET_POD_10		Podkladní beton tl. 10 cm - m2				316.76440																																		VAR

						ZD02 : 3,01*1,99				5.98990																																		VV		0

						ZD03 : 2,725*2,14				5.83150																																		VV		0

						ZD06 : 2,2*5,65				12.43000																																		VV		0

						ZD07 : 2,25*1,1				2.47500																																		VV		0

						ZD08 : 2,2*2,35				5.17000																																		VV		0

						ZD09 : 1,8*1,15				2.07000																																		VV		0

						ZD10 : 1,5*1,5				2.25000																																		VV		0

						MŠ - -1,65 - -2,45 : (3,085+0,5*6+3,14+3,165+3,9+2,15+0,45+2,315)*0,8				16.96400																																		VV		0

						- -0,65 - -1,45 : (0,3*4+7,955+0,1+0,5*6+3,165+23,17+7,955+7,355*3+1,9+7,46*3+13,875)*0,8				85.41200																																		VV		0

						(5,815+10,02+0,6*3+0,7*2+4,95+5,765+13,825+7,955+30,835+0,925)*0,8				66.63200																																		VV		0

						(16,105+11,09+8,74*2+6,765+3,45+11,025+14,0+20,18+1,975+19,63+16,175)*0,8				110.30000																																		VV		0

						1,55*0,8				1.24000																																		VV		0

				C01		SDK podhled - m2				1,159.26000																																		VAR

						1.1.0 : 16,73				16.73000																																		VV		0

						1.1.0 : 14,96				14.96000																																		VV		0

						1.1.0 : 21,25				21.25000																																		VV		0

						1.1.0 : 13,5				13.50000																																		VV		0

						1.1.0 : 21,41				21.41000																																		VV		0

						1.1.0 : 20,23				20.23000																																		VV		0

						1.1.0 : 6,79				6.79000																																		VV		0

						1.1.3 : 11,39				11.39000																																		VV		0

						1.1.3 : 4,46				4.46000																																		VV		0

						1.1.3 : 6,34				6.34000																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.2.0 : 20,96				20.96000																																		VV		0

						1.2.0 : 16,19				16.19000																																		VV		0

						1.2.0 : 14,96				14.96000																																		VV		0

						1.2.0 : 21,25				21.25000																																		VV		0

						1.2.0 : 19,17				19.17000																																		VV		0

						1.2.0 : 13,5				13.50000																																		VV		0

						1.2.0 : 6,79				6.79000																																		VV		0

						1.2.3 : 11,38				11.38000																																		VV		0

						1.2.3 : 4,46				4.46000																																		VV		0

						1.2.3 : 6,34				6.34000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.3.1 : 21,57				21.57000																																		VV		0

						1.3.2 : 12,45				12.45000																																		VV		0

						1.3.3 : 9,48				9.48000																																		VV		0

						1.3.4 : 8,36				8.36000																																		VV		0

						1.3.5 : 12,91				12.91000																																		VV		0

						1.6.3 : 8,36				8.36000																																		VV		0

						1.7.4 : 18,76				18.76000																																		VV		0

						1.7.5 : 11,04				11.04000																																		VV		0

						1.7.5 : 5,64				5.64000																																		VV		0

						1.7.6 : 5,68				5.68000																																		VV		0

						1.8.1 : 51,61				51.61000																																		VV		0

						1.8.2 : 19,61				19.61000																																		VV		0

						1.8.2 : 20,0				20.00000																																		VV		0

						1.8.2 : 2,78				2.78000																																		VV		0

						1.8.3 : 6,0				6.00000																																		VV		0

						2.1.2 : 47,13				47.13000																																		VV		0

						2.1.3 : 61,58				61.58000																																		VV		0

						2.1.4 : 55,83				55.83000																																		VV		0

						2.3.0 : 31,28				31.28000																																		VV		0

						2.3.0 : 47,82				47.82000																																		VV		0

						2.3.0 : 25,85				25.85000																																		VV		0

						2.3.3 : 18,03				18.03000																																		VV		0

						2.3.3 : 4,36				4.36000																																		VV		0

						2.3.4 : 36,94				36.94000																																		VV		0

						2.3.4 : 38,37				38.37000																																		VV		0

						2.4.0 : 2,98				2.98000																																		VV		0

						2.4.0 : 1,5				1.50000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.3 : 18,47				18.47000																																		VV		0

						2.5.0 : 2,98				2.98000																																		VV		0

						2.5.0 : 36,83				36.83000																																		VV		0

						2.5.0 : 38,37				38.37000																																		VV		0

						2.5.0 : 1,41				1.41000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.3 : 18,47				18.47000																																		VV		0

						2.6.0 : 51,89				51.89000																																		VV		0

						2.6.0 : 31,32				31.32000																																		VV		0

						2.6.0 : 25,85				25.85000																																		VV		0

						2.6.3 : 4,36				4.36000																																		VV		0

						2.6.3 : 18,03				18.03000																																		VV		0

				C02		SDK podhled - m2				126.61000																																		VAR

						1.1.1 : 15,13				15.13000																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.2.1 : 15,13				15.13000																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.4.12 : 4,7				4.70000																																		VV		0

						1.4.12a : 1,14				1.14000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82				2.82000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33				1.33000																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15				4.15000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49				1.49000																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54				1.54000																																		VV		0

						1.6.2 : 5,49				5.49000																																		VV		0

						1.6.4a : 1,58				1.58000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93				4.93000																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13				1.13000																																		VV		0

						1.8.6 : 1,5				1.50000																																		VV		0

						1.8.6a : 3,37				3.37000																																		VV		0

						1.8.6c : 1,57				1.57000																																		VV		0

						2.3.1 : 12,08				12.08000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.4.1 : 11,88				11.88000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,4				1.40000																																		VV		0

						2.5.1 : 11,88				11.88000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,4				1.40000																																		VV		0

						2.6.1 : 12,48				12.48000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

				C03		SDK podhled - m2				80.06000																																		VAR

						1.1.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29				7.29000																																		VV		0

						1.4.6 : 6,52				6.52000																																		VV		0

						1.4.8 : 4,24				4.24000																																		VV		0

						1.4.9 : 6,51				6.51000																																		VV		0

						1.4.11 : 3,69				3.69000																																		VV		0

						1.4.13 : 3,71				3.71000																																		VV		0

						1.4.15 : 1,83				1.83000																																		VV		0

						1.5.2 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68				6.68000																																		VV		0

						1.8.5 : 6,36				6.36000																																		VV		0

						2.3.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						2.4.2 : 4,76				4.76000																																		VV		0

						2.5.2 : 4,76				4.76000																																		VV		0

						2.6.2 : 7,22				7.22000																																		VV		0

				C04		Podhled SDK - m2				54.08000																																		VAR

						1.4.0 : 39,72				39.72000																																		VV		0

						1.4.2 : 5,09				5.09000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

				C05		SDK podhled - m2				9.59000																																		VAR

						1.E.1 : 7,90				7.90000																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69				1.69000																																		VV		0

				C06		SDK podhled - m2				42.13000																																		VAR

						1.7.2 : 26,29				26.29000																																		VV		0

						1.7.7 : 15,84				15.84000																																		VV		0

				F01		Stěrka na TI pod terénem, izolace svislá - m2				285.89500																																		VAR

						ZD01 : 9,0*0,8				7.20000																																		VV		0

						ZD04 : 9,15*0,8				7.32000																																		VV		0

						ZD05 : 168,85*1,5				253.27500																																		VV		0

						ZD06 : 18,1*1,0				18.10000																																		VV		0

				F02		Ker. obklad h.h. +900 - m2				61.11600																																		VAR

						Východ : (2,15+0,5)*0,9+(5,325+11,475)*0,5				10.78500																																		VV		0

						Západ : (0,915+3,5+1,7+1,5*2+1,125)*0,9				9.21600																																		VV		0

						5,0*0,345+3,5*0,75				4.35000																																		VV		0

						Sever : (8,675+1,975+2,95+4,9)*2*0,9				33.30000																																		VV		0

						Jih : (1,5+2,35)*0,9				3.46500																																		VV		0

				F03		Břizolit bez TI - m2				314.87680																																		VAR

						Jih : 21,19				21.19000																																		VV		0

						Západ : 52,76				52.76000																																		VV		0

						Sever : 174,79+21,86				196.65000																																		VV		0

						Východ : 38,32				38.32000																																		VV		0

						Změna 006/2025 - rušení W20a,c a W32a,c : 0,68*2,19*4				5.95680																																		VV		0

				F04		Břizolit na EPS 250 mm - m2				36.33000																																		VAR

						Jih : 9,48				9.48000																																		VV		0

						Západ : 10,2				10.20000																																		VV		0

						Sever : 18,87+3,42				22.29000																																		VV		0

						Východ : 10,26				10.26000																																		VV		0

						Změna 06/2025 : -15,9				-15.90000																																		VV		0

				F05		Břizolit na PIR 60 mm - m2				9.88000																																		VAR

						Jih : 0																																						VV		0

						Západ : 4,94				4.94000																																		VV		0

						Sever : 0																																						VV		0

						Východ : 4,94				4.94000																																		VV		0

				F06		PZn kazety sokl na EPS 250 mm - m2				29.56250																																		VAR

						Střecha : (6,65*2+40,45)*0,55				29.56250																																		VV		0

				F07		PZn kazety na EPS 250 mm - m2				34.47305																																		VAR

						2.NP - jih : (6,0*2+1,15*2+4,125*2+5,75*2+4,55)*0,52				20.07200																																		VV		0

						(1,5+0,7*2+0,335*2+3,0*2+3,3*2+1,5)*0,815				14.40105																																		VV		0

				F08		PZn kazety sokl na EPS 180 mm - m2				39.45850																																		VAR

						2.NP - sever : (8,675+0,3*2)*2*(1,02+0,25)				23.55850																																		VV		0

						Změna 06/2025 : 15,9				15.90000																																		VV		0

				F09		Obklad CTD + treláž sibiř. modř. - m2				82.42900																																		VAR

						1.NP - jih : (1,0+3,0+1,5*3+2,0+0,73+0,47+0,7)*2,8				34.72000																																		VV		0

						2.NP - jih : (1,5+0,7*2+0,335*2+3,0*2+3,3*2+1,5)*2,7				47.70900																																		VV		0

				F10		Treláž sibiř. modř. - m2				98.81500																																		VAR

						1.S.1 : (2,75+1,6*2)*3,15+2,75*1,95				24.10500																																		VV		0

						1.S.2 : (2,6+2,75*2)*3,15+(0,75+2,75)*1,95				32.34000																																		VV		0

						1.S.3 : (2,3+1,65*2)*3,15+2,3*1,95-0,7*1,4				21.14500																																		VV		0

						1.S.4 : (1,75*2+2,0)*3,15+2,0*1,95				21.22500																																		VV		0

				F11		Obklad CTD - skladba na KVH - m2				19.50200																																		VAR

						1.E.1 : (3,265+3,7)*2,8				19.50200																																		VV		0

				F12		Skladba na KVH - m2				65.75650																																		VAR

						1.E.1 : (3,1+2,5)*6,245*2-3,35*1,25				65.75650																																		VV		0

				F13		PZn kazety na EPS 250 mm - m2				15.26000																																		VAR

						2 : 38,15*0,4				15.26000																																		VV		0

				F14		Ochranný nátěr na beton bezbarvý - m2				263.38650																																		VAR

						F10*2+F12				263.38650																																		VV		0

				IZOL_V		Izolace vodorovná - m2				1,087.40000																																		VAR

						ZD01 : 5,03				5.03000																																		VV		0

						ZD02 : 7,01				7.01000																																		VV		0

						ZD03 : 6,67				6.67000																																		VV		0

						ZD04 : 5,22				5.22000																																		VV		0

						ZD05 : 1026,62				1,026.62000																																		VV		0

						ZD06 : 17,5				17.50000																																		VV		0

						ZD07 : 4,4				4.40000																																		VV		0

						ZD08 : 7,15				7.15000																																		VV		0

						ZD09 : 3,8				3.80000																																		VV		0

						ZD10 : 4,0				4.00000																																		VV		0

				KER_DLAZBA_R09		Dlažba ker. R9 - m2				391.97000																																		VAR

						1.1.0 : 14,46				14.46000																																		VV		0

						1.1.3 : 23,49				23.49000																																		VV		0

						1.2.0 : 14,46				14.46000																																		VV		0

						1.2.3 : 23,49				23.49000																																		VV		0

						1.4.5 : 1,14				1.14000																																		VV		0

						1.4.6 : 6,52				6.52000																																		VV		0

						1.4.8 : 4,24				4.24000																																		VV		0

						1.4.9 : 6,51				6.51000																																		VV		0

						1.4.10 : 8,76				8.76000																																		VV		0

						1.4.11 : 3,69				3.69000																																		VV		0

						1.4.13 : 3,71				3.71000																																		VV		0

						1.5.3 : 3,43				3.43000																																		VV		0

						1.7.1 : 2,2				2.20000																																		VV		0

						1.7.2 : 69,16				69.16000																																		VV		0

						1.7.3 : 16,93				16.93000																																		VV		0

						1.7.4 : 18,76				18.76000																																		VV		0

						1.7.5 : 17,06				17.06000																																		VV		0

						1.7.7 : 15,90				15.90000																																		VV		0

						1.8.3 : 6,00				6.00000																																		VV		0

						1.8.5 : 6,27				6.27000																																		VV		0

						1.E.1 : 7,90				7.90000																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69				1.69000																																		VV		0

						2.1.2 : 5,98				5.98000																																		VV		0

						2.1.4 : 5,98				5.98000																																		VV		0

						2.3.0 : 5,75				5.75000																																		VV		0

						2.3.3 : 17,9				17.90000																																		VV		0

						2.4.0 : 10,36				10.36000																																		VV		0

						2.4.3 : 18,08				18.08000																																		VV		0

						2.5.0 : 10,36				10.36000																																		VV		0

						2.5.3 : 18,08				18.08000																																		VV		0

						2.6.0 : 5,8				5.80000																																		VV		0

						2.6.3 : 17,91				17.91000																																		VV		0

				KER_DLAZBA_R10		Dlažba ker. R10 - m2				208.59000																																		VAR

						1.1.1 : 14,55				14.55000																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.1.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						1.2.1 : 14,57				14.57000																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29				7.29000																																		VV		0

						1.4.12 : 4,70				4.70000																																		VV		0

						1.4.12a : 1,31				1.31000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82				2.82000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33				1.33000																																		VV		0

						1.4.15 : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.5.1 : 32,85				32.85000																																		VV		0

						1.5.2 : 1,81				1.81000																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68				6.68000																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15				4.15000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49				1.49000																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54				1.54000																																		VV		0

						1.6.2 : 5,50				5.50000																																		VV		0

						1.6.4 : 1,92				1.92000																																		VV		0

						1.6.4a : 1,41				1.41000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93				4.93000																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13				1.13000																																		VV		0

						1.8.6.a : 3,37				3.37000																																		VV		0

						1.8.6.b : 1,50				1.50000																																		VV		0

						1.8.6.c : 1,57				1.57000																																		VV		0

						2.2.3 : 3,20				3.20000																																		VV		0

						2.3.1 : 11,25				11.25000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.3.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						2.4.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.4.2 : 5,02				5.02000																																		VV		0

						2.5.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.5.2 : 5,0				5.00000																																		VV		0

						2.6.1 : 11,26				11.26000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.6.2 : 7,22				7.22000																																		VV		0

				LESENI		Lešení fasádní - m2				1,436.42100																																		VAR

						1. a 2.NP - V, Z, S : (8,675*2+1,975*2+38,8+19,805*2+1,0*10)*7,6				833.79600																																		VV		0

						1.NP - J : 92,3*3,9				359.97000																																		VV		0

						2.NP - J : (1,5*2+1,25*2+6,0*2+1,65*2+38,15+1,0*4)*3,0				188.85000																																		VV		0

						1.S.1 : 2,75*5,1				14.02500																																		VV		0

						1.S.2 : (0,75+2,75)*5,1				17.85000																																		VV		0

						1.S.3 : 2,3*5,1				11.73000																																		VV		0

						1.S.4 : 2,0*5,1				10.20000																																		VV		0

				MALBY		Malby stropů a stěn - m2				2,692.79513																																		VAR

						Stropy : 																																						VV		0

						1.1.1 : 14,55				14.55000																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.1.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						1.2.1 : 14,57				14.57000																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29				7.29000																																		VV		0

						1.4.0 : 38,06				38.06000																																		VV		0

						1.4.1 : 3,12				3.12000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

						1.4.5 : 1,14				1.14000																																		VV		0

						1.4.6 : 6,52				6.52000																																		VV		0

						1.4.7 : 2,86				2.86000																																		VV		0

						1.4.8 : 4,24				4.24000																																		VV		0

						1.4.9 : 6,51				6.51000																																		VV		0

						1.4.10 : 8,76				8.76000																																		VV		0

						1.4.11 : 3,69				3.69000																																		VV		0

						1.4.12 : 4,70				4.70000																																		VV		0

						1.4.12a : 1,31				1.31000																																		VV		0

						1.4.13 : 3,71				3.71000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82				2.82000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33				1.33000																																		VV		0

						1.4.15 : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.5.1 : 32,85				32.85000																																		VV		0

						1.5.2 : 1,81				1.81000																																		VV		0

						1.5.3 : 3,43				3.43000																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68				6.68000																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15				4.15000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49				1.49000																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54				1.54000																																		VV		0

						1.6.2 : 5,50				5.50000																																		VV		0

						1.6.4 : 1,92				1.92000																																		VV		0

						1.6.4a : 1,41				1.41000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.7.1 : 6,2				6.20000																																		VV		0

						1.8.3 : 6,00				6.00000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93				4.93000																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13				1.13000																																		VV		0

						1.8.5 : 6,27				6.27000																																		VV		0

						1.8.6.a : 3,37				3.37000																																		VV		0

						1.8.6.b : 1,50				1.50000																																		VV		0

						1.8.6.c : 1,57				1.57000																																		VV		0

						1.E.1 : 7,90				7.90000																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69				1.69000																																		VV		0

						2.2.3 : 3,20				3.20000																																		VV		0

						2.3.1 : 11,25				11.25000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.3.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						2.4.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.4.2 : 5,02				5.02000																																		VV		0

						2.5.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.5.2 : 5,0				5.00000																																		VV		0

						2.6.1 : 11,26				11.26000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.6.2 : 7,22				7.22000																																		VV		0

						Stěny : 																																						VV		0

						1.1.0 a 1.1.5 : 34,475*3,05+37,365*2,8-(5,0*2,455+0,99*3,05+0,89*(2,35+2,5))				190.15975																																		VV		0

						(1,725*1,5+(1,5+2,655+2,275+7+5,395+5,75)*2,8)				71.39750																																		VV		0

						1.1.1 : (4,985+3,75)*2*2,5-(0,74+0,84)*2,145-0,89*2,5-2,3*1,5				34.61090																																		VV		0

						1.1.1a : (0,93+1,585)*2*2,5-0,74*2,145				10.98770																																		VV		0

						1.1.2 : (1,87+0,305+2,175+1,46)*2*2,35-0,89*2,35*2				23.12400																																		VV		0

						1.1.3 : (2,59+6,375)*2*2,8-(1,5+3,85/2)*2,8-0,84*2,145-1,725*1,5				36.22470																																		VV		0

						1.1.4 : (1,9+0,9)*2*3,05-0,99*3,05				14.06050																																		VV		0

						1.2.0 a 1.2.5 : 34,415*3,05+38,475*2,8				212.69575																																		VV		0

						-((1,5+6+1,05+6,04+7+4,55/2)*2,8+1,725*1,5+0,89*(2,5+2,35)+5,735*2,8+5,135*2,3)				-101.59450																																		VV		0

						1.2.1 : (4,985+3,75)*2*2,5-(0,74+0,84)*2,145-0,89*2,5-2,3*1,5				34.61090																																		VV		0

						1.2.1a : (0,93+1,585)*2*2,5-0,74*2,145				10.98770																																		VV		0

						1.2.2 : (1,87+0,305+2,2+1,46)*2*2,35-0,89*2,35*2				23.24150																																		VV		0

						1.2.3 : (2,59+6,375)*2*2,8-(1,5+3,85/2)*2,8-0,84*2,145-1,725*1,5				36.22470																																		VV		0

						1.2.4 : (3,18+0,845+1,005*2)*3,05				18.40675																																		VV		0

						1.3.1 : (4,86+4,75)*2*2,9-(3,95*1,9+1,22*(3,15-0,9)+1,335*2,8+2,145*1,605)				38.30728																																		VV		0

						1.3.2 : (3,445+4,75)*2*3,05-(3,445*(3,15-0,9)+0,89*2,8)				39.74625																																		VV		0

						1.3.3 : (2,625+4,75)*2*3,05-((2,625-0,185)*(3,15-0,9)+0,89*2,8)				37.00550																																		VV		0

						1.3.4 : (2,31+4,75)*2*3,05-(0,89*2,8+2,31*(3,15-0,9))				35.37650																																		VV		0

						1.3.5 : (3,01+4,75)*2*3,05-(1,22*(3,15-0,9)+2,75*2,8)				36.89100																																		VV		0

						1.4.5 : (0,95+2,6+0,725*2)*3,15-0,89*2,145				13.84095																																		VV		0

						1.4.10 : (1,86+4,71)*2*3,15-3,5*2,05-0,74*2,5*2				30.51600																																		VV		0

						1.4.11 : (1,605+2,3)*2*2,5-0,74*2,5*2				15.82500																																		VV		0

						1.4.12 : (1,96+1,505+1,495+0,395)*2*2,5-0,74*2,5-0,79*2,145				23.23045																																		VV		0

						1.4.12a : (0,93+1,2)*2*2,5-0,79*2,145				8.95545																																		VV		0

						1.4.13 : (1,605+2,31)*2*2,5-0,74*2,5*2				15.87500																																		VV		0

						1.4.14a : (0,93+3,035)*2*2,5-0,74*(2,5+2,145)				16.38770																																		VV		0

						1.4.14b : (0,93+1,25)*2*2,5-0,74*2,145				9.31270																																		VV		0

						1.4.15 : (0,98+1,695)*2*2,4-0,79*2,145				11.14545																																		VV		0

						1.5.1 : (7,05+4,88+0,635)*2*3,15-1,29*2,145				76.39245																																		VV		0

						1.5.2 : (1,08+1,695)*2*2,5-0,79*2,145				12.18045																																		VV		0

						1.5.4 : (2,12+3,5)*2*2,5-0,89*2,5				25.87500																																		VV		0

						1.6.1 : (1,875+2,215)*2*2,5-0,89*2,5-0,79*2,145*2				14.83590																																		VV		0

						1.6.1a : (1,6+0,93)*2*2,5-0,79*2,145				10.95545																																		VV		0

						1.6.1b : (1,655+0,93)*2*2,5-0,79*2,145				11.23045																																		VV		0

						1.6.2 : (2,525+2,175)*2*2,5-0,99*2,5				21.02500																																		VV		0

						1.6.3 : (2,31+4,75)*2*3,05-0,89*2,8-0,79*2,145-2,31*(3,15-0,9)				33.68195																																		VV		0

						1.6.4 : (1,16+1,86)*2*3,15-0,79*2,145*3-1,16*(3,15-0,9)				11.33235																																		VV		0

						1.6.4a : (0,9+1,56)*2*2,4-0,79*2,145				10.11345																																		VV		0

						1.6.5 : (2,16+0,93)*2*2,4-0,79*2,145				13.13745																																		VV		0

						1.7.1 : 0,96*3,15				3.02400																																		VV		0

						1.7.2 : (1,75*2+0,65*2+10,37+0,465+6,3+4,74)*3,15+(5,325+3,285)*2,8				108.13425																																		VV		0

						-((1,75*2+2,75+1,335)*2,8+2,145*1,605)				-24.68073																																		VV		0

						1.7.3 : (11,13+7,57+1,6)*3,15-(1,6*2,8+(0,79+0,84*3+0,89*3)*2,145)				46.63790																																		VV		0

						1.7.4 : 9,04*2*2,8-3,95*1,9-0,89*(2,35+2,5*2+2,8)				34.08550																																		VV		0

						1.7.5 : ((5,28+4,075)*2+0,6)*2,8-2,0*2,8*2-0,89*(2,5*2+2,8)-0,99*2,5				33.45100																																		VV		0

						1.7.6 : 3,94*2*2,8				22.06400																																		VV		0

						1.7.7 : (9,045*2+0,6)*2,8-(0,79+1,29)*2,145-0,89*(2,8*2+2,35)				40.79490																																		VV		0

						1.8.1 : (0,695+7,675+5,075+1,65)*2*3,0-2,0*2,8-5,075*2,3				73.29750																																		VV		0

						1.8.2 : 15,62*3,05+15,135*2,8-2,0*2,8-6,08*2,3				70.43500																																		VV		0

						1.8.3 : (2,915+2,06)*2*2,5-0,84*2,145-0,89*2,5				20.84820																																		VV		0

						1.8.4 : (2,345+2,725)*2*2,35-(0,79+0,84)*2,145				20.33265																																		VV		0

						1.8.4a : (1,185+0,9)*2*2,35-0,79*2,145				8.10495																																		VV		0

						1.8.5 : (2,73+2,285)*2*2,5-(0,84+0,89)*2,5				20.75000																																		VV		0

						1.8.6.a : (1,805+1,815)*2*2,35-0,84*2,5-0,79*2,145*2				11.52490																																		VV		0

						1.8.6.b : (1,8+0,93)*2*2,5-0,79*2,145				11.95545																																		VV		0

						1.8.6.c : (1,69+0,93)*2*2,5-0,79*2,145				11.40545																																		VV		0

						1.E.1 : (2,05+4,935)*2*(3,33+2,97)/2-1,0*3,05-0,79*2,145-3,35*1,25				35.07345																																		VV		0

						1.E.2 : (0,93+1,64+0,2)*2*(3,33+3,2)/2-0,79*2,145				16.39355																																		VV		0

						2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 : (78,1+10,14+(5,9+0,125)*2)*2,9				290.84100																																		VV		0

						-(1,585+2,35*2+4,675+0,89*3+3,9+1,89+1,62+0,79)*2,5-3,475*2*1,05-(7,35*2+8,4)*2,9				-128.86250																																		VV		0

						2.2.3 : (1,9+1,75)*2*3,0-0,79*2,5				19.92500																																		VV		0

						2.3.0 : 62,81*2,9-(7,675*(2,9-0,8)+(2,455+1,875)*2,4+7,02*2,65)				137.03650																																		VV		0

						-((6,0+1,15+1,39)*2,7+1,725*2,9+(1,5+0,94+0,79+0,89+1,585)*2,5)				-42.32300																																		VV		0

						2.3.1 : (3,2+4,665)*2*2,5-0,745*2,145-0,79*2,45-0,94*2,5-1,4*0,85				32.25148																																		VV		0

						2.3.1a : (1,295+1,17)*2*2,5-0,745*2,145				10.72698																																		VV		0

						2.3.2 : (3,12+2,655)*2*2,2-0,89*2,145*2				21.59190																																		VV		0

						2.3.3 : (3,425+6,75)*2*(2,9+5,2)/2-(2,35+1,5)*2,5-0,89*2,145-1,4*0,85				69.69345																																		VV		0

						2.4.0 : (5,175+5,375+6,75*2)*2*(2,9+5,2)/2				194.80500																																		VV		0

						(16,97+1,725)*2*2,9-((5,175+4,875)*2+4,675)*2,5-(4,55/2+5,75+4,125)*2,7				13.68850																																		VV		0

						-3,475*1,05-(4,25*2+0,79+0,89+0,94)*2,5-2,4*1,5				-35.04875																																		VV		0

						2.4.1 : (3,01+4,6)*2*2,5-0,7*2,14-(0,79+0,94)*2,5-2,4*1,5-1,285*0,85				27.53475																																		VV		0

						2.4.1a : (1,295+0,93)*2*2,5-0,7*2,145				9.62350																																		VV		0

						2.4.2 : (2,595+2,31)*2*2,5-0,8*2,5*2				20.52500																																		VV		0

						2.4.3 : (3,39+6,75)*2*(2,9+5,2)/2-1,285*0,85-(1,725+3,9/2)*2,5				71.85425																																		VV		0

						2.5.0 : (5,175+5,375+6,75*2)*2*(2,9+5,2)/2				194.80500																																		VV		0

						(16,97+1,725)*2*2,9-((5,175+4,875)*2+4,675)*2,5-(4,55/2+5,75+4,125)*2,7				13.68850																																		VV		0

						-3,475*1,05-(4,25*2+0,79+0,89+0,94)*2,5-2,4*1,5				-35.04875																																		VV		0

						2.5.1 : (3,01+4,6)*2*2,5-0,7*2,14-(0,79+0,94)*2,5-2,4*1,5-1,285*0,85				27.53475																																		VV		0

						2.5.1a : (1,295+0,93)*2*2,5-0,7*2,145				9.62350																																		VV		0

						2.5.2 : (2,595+2,31)*2*2,5-0,8*2,5*2				20.52500																																		VV		0

						2.5.3 : (3,395+6,75)*2*(2,9+5,2)/2-1,285*0,85-(1,725+3,9/2)*2,5				71.89475																																		VV		0

						2.6.0 : 62,81*2,9-(7,675*(2,9-0,8)+(2,455+1,875)*2,4+7,02*2,65)				137.03650																																		VV		0

						-((6,0+1,15+1,39)*2,7+1,725*2,9+(1,5+0,94+0,79+0,89+1,585)*2,5)				-42.32300																																		VV		0

						2.6.1 : (3,2+4,665)*2*2,5-0,745*2,145-0,79*2,45-0,94*2,5-1,4*0,85				32.25148																																		VV		0

						2.6.1a : (1,295+1,17)*2*2,5-0,745*2,145				10.72698																																		VV		0

						2.6.2 : (3,12+2,655)*2*2,2-0,89*2,145*2				21.59190																																		VV		0

						2.6.3 : (3,425+6,75)*2*(2,9+5,2)/2-(2,35+1,5)*2,5-0,89*2,145-1,4*0,85				69.69345																																		VV		0

						Ostění : OM_STEN_OST				83.08713																																		VV		0

						Odečet obklady : -OBKL				-722.80000																																		VV		0

				OBKL		Obklady keramické - m2				722.80000																																		VAR

						Ozn. v PD - P01, P02 a P03 : 61,2+188,5+473,1				722.80000																																		VV		0

				OM_STEN		Omítky stěn VPC - m2				1,291.28420																																		VAR

						1.1.0 : (1,0+0,825+1,05+1,0+2,725+0,67)*3,05-1,725*1,5+(0,85+1,5+1,675+1,395+1,0+0,55+1,73)*2,8+5,0*0,345				45.67100																																		VV		0

						1.1.1 : 3,2*2,5-0,84*2,145				6.19820																																		VV		0

						1.1.2 : 2,175*2,35-0,89*2,35				3.01975																																		VV		0

						1.1.3 : (2,59+6,375)*2,8-0,84*2,145-1,725*1,5				20.71270																																		VV		0

						1.1.4 : (1,9+0,9)*3,05				8.54000																																		VV		0

						1.1.5 : 0,7*2,8				1.96000																																		VV		0

						1.2.0 : (0,675+1,0*2+1,725+1,09+1,25+0,85)*3,05-1,725*1,5+5,125*0,5+(1,0+0,825+1,085+2,0+1,5+0,85)*2,8				43.45250																																		VV		0

						1.2.1 : 3,2*2,5-0,84*2,145				6.19820																																		VV		0

						1.2.2 : 2,175*2,35-0,89*2,35				3.01975																																		VV		0

						1.2.3 : (2,585+6,375)*2,8-0,84*2,145-1,725*1,5				20.69870																																		VV		0

						1.2.4 : (0,845+1,005)*3,05				5.64250																																		VV		0

						1.2.5 : 0,695*3,05				2.11975																																		VV		0

						1.3.1 : (4,86*2+4,75-0,635-0,2)*2,9+1,22*0,9-2,145*1,605-1,335*2,8-3,95*2,325				24.27503																																		VV		0

						1.3.2 : 3,445*(3,05+0,9)-0,89*2,8				11.11575																																		VV		0

						1.3.3 : 0,185*3,15+2,625*3,05-0,89*2,8				6.09700																																		VV		0

						1.3.4 : 2,31*(0,9+3,05)-0,89*2,8				6.63250																																		VV		0

						1.3.5 : (3,01+1,79)*3,05+1,22*0,9				15.73800																																		VV		0

						1.4.0 : (3,915+1,3)*2,8-3,5*1,9+(6,375+1,975)*2,5				28.82700																																		VV		0

						1.4.2 : 3,495*2,5-0,89*2,145				6.82845																																		VV		0

						1.4.5 : (0,95+2,6+0,725*2)*3,15-0,89*2,145				13.84095																																		VV		0

						1.4.6 : 1,9*2,4-0,89*2,145				2.65095																																		VV		0

						1.4.8 : 2,25*2,4-0,89*2,145				3.49095																																		VV		0

						1.4.10 : (1,86+4,71)*3,15-3,5*2,05-0,89*2,145				11.61145																																		VV		0

						1.4.13 : 1,605*2,5				4.01250																																		VV		0

						1.4.14a : 0,71*2,5				1.77500																																		VV		0

						1.4.15 : 0,98*2,4-0,79*2,145				0.65745																																		VV		0

						1.5.1 : (2,31+3,11+0,635*2+0,5)*3,15-1,29*2,145				19.88145																																		VV		0

						1.5.2 : 1,08*2,5-0,79*2,145				1.00545																																		VV		0

						1.5.3 : 2,86*3,15-1,26*2,8				5.48100																																		VV		0

						1.5.4 : (2,12+0,255)*2,5-0,89*2,5				3.71250																																		VV		0

						1.6.1 : 1,875*2,5-0,89*2,5				2.46250																																		VV		0

						1.6.2 : 2,525*2,5-0,99*2,5				3.83750																																		VV		0

						1.6.3 : 2,31*(3,05+0,9)-0,89*2,8				6.63250																																		VV		0

						1.6.4 : 1,16*0,9				1.04400																																		VV		0

						1.7.1 : (3,605-2,645)*3,15				3.02400																																		VV		0

						1.7.2 : (5,325+3,285+0,25*3)*2,8+((0,65+1,75)*2+0,86+0,15+1,335+2,145+0,75)*3,15-2,145*1,665-1,335*2,8				50.52458																																		VV		0

						1.7.3 : (1,6+7,57+3,6)*3,15-(0,79+0,89*2)*2,145-1,6*2,8				30.23285																																		VV		0

						1.7.4 : 9,04*2*2,8-3,95*2,325-0,89*(2,35+2,5*2+2,8)				32.40675																																		VV		0

						1.7.5 : (5,28+4,075+0,6-2,0*2)*2,8-0,89*(2,5*2+2,8)-0,99*2,5				7.25700																																		VV		0

						1.7.6 : 3,94*2*2,8				22.06400																																		VV		0

						1.7.7 : (9,045*2+0,5-0,89*2)*2,8-(0,79+1,29)*2,145-0,89*2,35				40.51490																																		VV		0

						1.8.1 : 0,695*2,8+(1,975+7,675*2+2,05+5,075+1,65)*3,0-2,0*2,8-5,075*2,3				62.97350																																		VV		0

						1.8.2 : 0,6*2,8+1,21*3,05				5.37050																																		VV		0

						1.8.3 : (2,915+2,06)*2,5-0,89*2,5				10.21250																																		VV		0

						1.8.4 : 0,9*2,35				2.11500																																		VV		0

						1.8.4a : 1,185*2,35				2.78475																																		VV		0

						1.8.5 : 1,79*2,5				4.47500																																		VV		0

						2.1.2 : (1,75+1,2+0,15+1,0+1,79+3,475)*2,9-3,475*1,05				23.50975																																		VV		0

						2.1.3 : (4,25+3,9+5,945+0,96+1,0)*2,9-0,89*2,5*3+1,875*(2,9+0,25)				45.79075																																		VV		0

						2.1.4 : (1,615+3,2+4,75+9,405)*2,9-1,89*2,5-3,475*1,05				46.63925																																		VV		0

						2.2.3 : (1,9+1,75-0,635-0,2)*3,0				8.44500																																		VV		0

						2.3.0 : (1,975+4,375+1,625+7,575+1,15+3,0+0,6*2+3,085+1,2)*2,9-(6,0+1,15)*2,7				53.73150																																		VV		0

						(7,02-0,25)*0,35+(2,455+1,875-0,25)*0,6+7,675*0,8				10.95750																																		VV		0

						2.3.1a : 1,17*2,5				2.92500																																		VV		0

						2.3.2 : 1,05*2*2,2				4.62000																																		VV		0

						2.3.3 : (2,525+3,425+6,75)*(2,9+5,2)/2-(2,35+1,5)*2,5-0,89*2,145-1,4*1,15				38.29095																																		VV		0

						2.4.0 : 16,97*2*2,9-(4,875+3,3+1,725)*2,5-(2,675+5,75+2,245)*2,7				44.86700																																		VV		0

						(5,175+6,75*2+5,375*2+4,275)*(2,9+5,2)/2-3,475*1,05-(4,675+4,875+5,175+4,25*2)*2,5				74.77375																																		VV		0

						2.4.2 : (2,595-0,89)*2,5				4.26250																																		VV		0

						2.4.3 : (2,59*2+6,75)*(2,9+5,2)/2-(1,85+1,25+1,725)*2,5-1,4*1,15				34.64400																																		VV		0

						2.5.0 : 16,97*2*2,9-(4,875+3,3+1,725)*2,5-(2,675+5,75+2,245)*2,7				44.86700																																		VV		0

						(5,175+6,75*2+5,375*2+4,275)*(2,9+5,2)/2-3,475*1,05-(4,675+4,875+5,175+4,25*2)*2,5				74.77375																																		VV		0

						2.5.2 : (2,595-0,89)*2,5				4.26250																																		VV		0

						2.5.3 : (2,59*2+6,75)*(2,9+5,2)/2-(1,85+1,25+1,725)*2,5-1,4*1,15				34.64400																																		VV		0

						2.6.0 : (1,975+4,375+1,625+7,575+1,15+3,0+0,6*2+3,085+1,2)*2,9-(6,0+1,15)*2,7				53.73150																																		VV		0

						(7,02-0,25)*0,35+(2,455+1,875-0,25)*0,6+7,675*0,8				10.95750																																		VV		0

						2.6.1a : 1,17*2,5				2.92500																																		VV		0

						2.6.2 : 1,05*2*2,2				4.62000																																		VV		0

						2.6.3 : (2,525+3,425+6,75)*(2,9+5,2)/2-(2,35+1,5)*2,5-0,89*2,145-1,4*1,15				38.29095																																		VV		0

						Změna 006/2025 - rušení W20a,c a W32a,c : 0,68*2,19*4				5.95680																																		VV		0

				OM_STEN_OST		Omítka ostění - m2				83.08713																																		VAR

						1.1.0 : 0,185*(2,455*2+2,8*7)+0,25*(1,45*2+2,8*5)				8.75935																																		VV		0

						1.1.2 : 0,135*2,35				0.31725																																		VV		0

						1.1.3 : 0,185*2,8				0.51800																																		VV		0

						1.2.0 : 0,185*(2,8*7+2,3)+0,25*(2,8*7+1,725+1,45*2)				10.10775																																		VV		0

						1.2.2 : 0,135*2,8				0.37800																																		VV		0

						1.2.3 : 0,185*2,8				0.51800																																		VV		0

						1.3.1 : 0,25*(2,8*2+2,25*2)+0,185*5,69				3.57765																																		VV		0

						1.3.2 : 0,135*2,8*2				0.75600																																		VV		0

						1.3.3 : 0,135*2,8*2+0,185*5,69				1.80865																																		VV		0

						1.3.4 : 0,135*2,8*2				0.75600																																		VV		0

						1.3.5 : 0,185*5,69				1.05265																																		VV		0

						1.4.0 : 0,185*1,9*2				0.70300																																		VV		0

						1.4.2 : 0,165*2,145*2				0.70785																																		VV		0

						1.4.10 : 0,185*2,05*2				0.75850																																		VV		0

						1.4.15 : 0,185*2,145*2				0.79365																																		VV		0

						1.5.1 : 0,25*2,8				0.70000																																		VV		0

						1.5.2 : 0,185*2,145*2				0.79365																																		VV		0

						1.5.3 : 0,185*2,8				0.51800																																		VV		0

						1.5.4 : 0,135*2,5				0.33750																																		VV		0

						1.6.1 : 0,135*2,5*2				0.67500																																		VV		0

						1.6.2 : 0,135*2,5				0.33750																																		VV		0

						1.6.3 : 0,185*2,8*2				1.03600																																		VV		0

						1.6.4 : 0,185*5,69				1.05265																																		VV		0

						1.7.1 : 0,185*3,095				0.57258																																		VV		0

						1.7.2 : 0,25*2,8*2+0,185*6,59				2.61915																																		VV		0

						1.7.3 : 0,185*2,8				0.51800																																		VV		0

						1.8.1 : 0,25*2,8+0,185*2,8*2+0,145*2,3*2				2.40300																																		VV		0

						1.8.2 : 0,25*2,8*2+0,145*2,3*2				2.06700																																		VV		0

						1.8.5 : 0,135*2,5				0.33750																																		VV		0

						2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 : 0,25*(2,5*11+1,05*4)+0,135*3,0				8.33000																																		VV		0

						2.3.0 : 0,25*2,9+0,5*2,9+0,185*(2,7*3+2,65*2)				4.65400																																		VV		0

						2.3.1 : 0,25*1,15*2				0.57500																																		VV		0

						2.3.2 : 0,1*2,2				0.22000																																		VV		0

						2.3.3 : 0,135*2,145*2+0,25*2,5*2				1.82915																																		VV		0

						2.4.0 : 0,25*2,5*6+0,185*2,7*4				5.74800																																		VV		0

						2.4.2 : 0,145*2,5+0,135*2,5*2				1.03750																																		VV		0

						2.4.3 : 0,25*1,15*2				0.57500																																		VV		0

						2.5.0 : 0,25*2,5*6+0,185*2,7*4				5.74800																																		VV		0

						2.5.2 : 0,145*2,5+0,135*2,5*2				1.03750																																		VV		0

						2.5.3 : 0,25*1,15*2				0.57500																																		VV		0

						2.6.0 : 0,25*2,9+0,5*2,9+0,185*(2,7*3+2,65*2)				4.65400																																		VV		0

						2.6.1 : 0,25*1,15*2				0.57500																																		VV		0

						2.6.2 : 0,1*2,2				0.22000																																		VV		0

						2.6.3 : 0,135*2,145*2+0,25*2,5*2				1.82915																																		VV		0

				ORN_R		Sejmutí ornice ručně - m3				86.60000																																		VAR

						PD : 86,6				86.60000																																		VV		0

				ORN_S		Sejmutí ornice strojně - m3				714.90000																																		VAR

						PD : 714,9				714.90000																																		VV		0

				P01		Podlaha 1.NP kaučuk - m2				322.33000																																		VAR

						1.1.0 : 113,46				113.46000																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.1.5 : 2,46				2.46000																																		VV		0

						1.2.0 : 110,64				110.64000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.2.5 : 2,17				2.17000																																		VV		0

						1.3.1 : 22,95				22.95000																																		VV		0

						1.3.2 : 16,35				16.35000																																		VV		0

						1.3.3 : 12,46				12.46000																																		VV		0

						1.3.4 : 10,98				10.98000																																		VV		0

						1.3.5 : 14,37				14.37000																																		VV		0

						1.6.3 : 11,51				11.51000																																		VV		0

				P02a		Podlaha 1.NP ker. dlažba - m2				263.98000																																		VAR

						1.1.0 : 14,46				14.46000																																		VV		0

						1.1.3 : 23,49				23.49000																																		VV		0

						1.2.0 : 14,46				14.46000																																		VV		0

						1.2.3 : 23,49				23.49000																																		VV		0

						1.4.5 : 1,14				1.14000																																		VV		0

						1.4.6 : 6,52				6.52000																																		VV		0

						1.4.8 : 4,24				4.24000																																		VV		0

						1.4.9 : 6,51				6.51000																																		VV		0

						1.4.10 : 8,76				8.76000																																		VV		0

						1.4.11 : 3,69				3.69000																																		VV		0

						1.4.13 : 3,71				3.71000																																		VV		0

						1.5.3 : 3,43				3.43000																																		VV		0

						1.7.2 : 69,16				69.16000																																		VV		0

						1.7.3 : 16,93				16.93000																																		VV		0

						1.7.4 : 18,76				18.76000																																		VV		0

						1.7.5 : 17,06				17.06000																																		VV		0

						1.7.7 : 15,90				15.90000																																		VV		0

						1.8.3 : 6,00				6.00000																																		VV		0

						1.8.5 : 6,27				6.27000																																		VV		0

				P02b		Podlaha 1.NP ker. dlažba vlk. - m2				80.51000																																		VAR

						1.1.1 : 14,55				14.55000																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.2.1 : 14,57				14.57000																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.4.12 : 4,70				4.70000																																		VV		0

						1.4.12a : 1,31				1.31000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82				2.82000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33				1.33000																																		VV		0

						1.4.15 : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.5.2 : 1,81				1.81000																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68				6.68000																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15				4.15000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49				1.49000																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54				1.54000																																		VV		0

						1.6.2 : 5,50				5.50000																																		VV		0

						1.6.4 : 1,92				1.92000																																		VV		0

						1.6.4a : 1,41				1.41000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.7.1 : 2,2				2.20000																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13				1.13000																																		VV		0

						1.8.6.a : 3,37				3.37000																																		VV		0

						1.8.6.b : 1,50				1.50000																																		VV		0

						1.8.6.c : 1,57				1.57000																																		VV		0

				P03		Podlaha 1.NP vstupy - m2				16.86000																																		VAR

						1.7.1 : 5,91				5.91000																																		VV		0

						1.7.3 : 2,25				2.25000																																		VV		0

						1.7.6 : 8,7				8.70000																																		VV		0

				P04a		Podlaha 1.NP vinyl gastro - m2				54.07000																																		VAR

						1.4.0 : 38,06				38.06000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

				P04b		Podlaha 1.NP kaučuk dílna - m2				43.74000																																		VAR

						1.8.2 : 43,74				43.74000																																		VV		0

				P04c		Podlaha 1.NP ker. dlažba gastro - m2				14.53000																																		VAR

						1.1.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29				7.29000																																		VV		0

				P04d		Podlaha polyuretan tělocv. - m2				53.49000																																		VAR

						1.8.1 : 53,49				53.49000																																		VV		0

				P05		Podlaha 1.NP ker. dlažba techn. - m2				32.85000																																		VAR

						1.5.1 : 32,85				32.85000																																		VV		0

				P06		Podlaha 2.NP kaučuk - m2				547.65000																																		VAR

						2.1.2 : 47,83				47.83000																																		VV		0

						2.1.3 : 45,94				45.94000																																		VV		0

						2.1.4 : 57,73				57.73000																																		VV		0

						2.3.0 : 102,32				102.32000																																		VV		0

						2.4.0 : 100,21				100.21000																																		VV		0

						2.5.0 : 91,34				91.34000																																		VV		0

						2.6.0 : 102,28				102.28000																																		VV		0

				P07a		Podlaha 2.NP ker. dlažba - m2				116.20000																																		VAR

						2.1.2 : 5,98				5.98000																																		VV		0

						2.1.4 : 5,98				5.98000																																		VV		0

						2.3.0 : 5,75				5.75000																																		VV		0

						2.3.3 : 17,9				17.90000																																		VV		0

						2.4.0 : 10,36				10.36000																																		VV		0

						2.4.3 : 18,08				18.08000																																		VV		0

						2.5.0 : 10,36				10.36000																																		VV		0

						2.5.3 : 18,08				18.08000																																		VV		0

						2.6.0 : 5,8				5.80000																																		VV		0

						2.6.3 : 17,91				17.91000																																		VV		0

				P07b		Podlaha 2.NP ker. dlažba vlhk. - m2				53.49000																																		VAR

						2.2.3 : 3,20				3.20000																																		VV		0

						2.3.1 : 11,25				11.25000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.4.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.5.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.6.1 : 11,26				11.26000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

				P07c		Podlaha 2.NP ker. dlažba nevyt. - m2				53.49000																																		VAR

						2.2.3 : 3,20				3.20000																																		VV		0

						2.3.1 : 11,25				11.25000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.4.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.5.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.6.1 : 11,26				11.26000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

				P08		Podlaha 1.NP ker. dlažba umýv. - m2				9.59000																																		VAR

						1.E.1 : 7,90				7.90000																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69				1.69000																																		VV		0

				PTH115		Zděné příčky tl. 155 mm - m2				137.82250																																		VAR

						1.NP - v 3000 mm : (2,175+3,37*2+3,7+3,565+2,915)*3,0				57.28500																																		VV		0

						- v 3450 mm : (3,55+0,725+13,975+0,5+2,175+6,675)*3,45				95.22000																																		VV		0

						odečet otvory : -(0,9*5+1,3)*2,15-0,9*2,35*2-(0,9*3+1,0)*2,5-2,0*2,8				-31.55000																																		VV		0

						- pod mezipodestou : 1,2*2+(0,9+2,92+0,71+1,65+0,3)*1,35				11.14800																																		VV		0

						2.NP : (1,83+1,955)*2,7				10.21950																																		VV		0

						odečet otvory : -0,9*2,5*2				-4.50000																																		VV		0

				PTH200		Zdivo tl. 200 mm - m2				25.02900																																		VAR

						1.NP : (0,865+2,1+(8,175+1,975+3,2+4,9)*2)*0,6				23.67900																																		VV		0

						zdšný sokl : 1,5*0,45*2				1.35000																																		VV		0

				PTH240		Zdivo tl. 250 mm - m2				328.49100																																		VAR

						1.NP : (12,745-(0,8+0,9)*2+0,9+0,75+0,5+1,15+1,695+2,2+0,7+2,05+1,3+4,855)*3,0				76.33500																																		VV		0

						(0,635+5,95*2+0,725+1,69+0,85+1,21+0,9+1,0+0,825+1,05+0,86)*3,0				64.93500																																		VV		0

						(1,28*2+1,65*2+0,85+1,09+1,155+1,5+0,85+1,28)*3,0				37.75500																																		VV		0

						parapety : 3,95*(0,475+0,3)+1,725*2*1,2				7.20125																																		VV		0

						snížení věnce nad 003 a 004 : -3,025*(2,7-2,15)				-1.66375																																		VV		0

						2.NP : (1,2+8,315+2,9+0,8+0,6+6,425+1,625+0,875+0,75)*2,75				64.59750																																		VV		0

						(0,915+1,505*3+0,75*2+0,85+1,595+1,09+1,75+1,2+1,875)*2,75				42.04750																																		VV		0

						(0,875*2+0,75*2+0,6+0,8+8,28+1,85+1,2+1,0*2+1,5*2)*2,75				57.69500																																		VV		0

						otvory : -(0,9*2,35*2+1,4*1,15*4+0,97*3,475*2+0,75*2,0*2)				-20.41150																																		VV		0

				PTH440		Zdivo tl. 440 mm - m2				64.30350																																		VAR

						1.NP : (8,675*2+2,95*2+4,9*2+2,305+1,0+1,395+1,68+1,5*6)*0,5				24.21500																																		VV		0

						(2,0+1,085+1,65+1,475*2+0,415+1,7+0,625)*0,5				5.21250																																		VV		0

						parapety : (8,4+1,5+6,0+1,05+6,04+7,0*2+4,55+5,395+5,75+2,86)*0,3				16.66350																																		VV		0

						5,0*0,5				2.50000																																		VV		0

						(5,325+11,75)*0,5				8.53750																																		VV		0

						3,5*0,5				1.75000																																		VV		0

						(7,35+3,5)*0,5				5.42500																																		VV		0

				PTH500		Zdivo tl. 500 mm - m2				417.34400																																		VAR

						1.NP : (8,675*2+2,95*2+4,9*2+2,305+1,0+1,395+1,68+1,5*6)*3,0				145.29000																																		VV		0

						(2,0+1,085+1,65+1,475*2+0,415+1,7+0,625)*3,0				31.27500																																		VV		0

						parapety : (8,4+1,5+6,0+1,05+6,04+7,0*2+4,55+5,395+5,75+2,86)*0,3				16.66350																																		VV		0

						5,0*0,645				3.22500																																		VV		0

						(5,325+11,75)*0,8				13.66000																																		VV		0

						3,5*1,05				3.67500																																		VV		0

						(7,35+3,5)*1,2				13.02000																																		VV		0

						2.NP : (4,375*2+2,125+1,0+1,5*4+1,55*2+3,0*2+3,3*2+1,625)*2,75				96.80000																																		VV		0

						(1,475*2+3,45*2+4,9*2)*2,75				54.03750																																		VV		0

						parapety : (6,0*2+1,15*2+4,125*2+5,75*2+4,55)*0,2				7.72000																																		VV		0

						(6,98+7,02)*0,55				7.70000																																		VV		0

						(2,455*2+1,875*2)*0,8				6.92800																																		VV		0

						8,675*2*1,0				17.35000																																		VV		0

				ST01		Vegetační střecha - m2				434.54000																																		VAR

						493,0-ST03				434.54000																																		VV		0

				ST01_K		Vegetační střecha s kačírkem - m2				45.80000																																		VAR

						BBR : 45,8				45.80000																																		VV		0

				ST02		Střecha světlíku - m2				311.31100																																		VAR

						40,43*7,7				311.31100																																		VV		0

				ST03		Chodník na střeše - m2				58.46000																																		VAR

						BBR : 58,46				58.46000																																		VV		0

				ST04		Vegetační střecha na trapéz. plechu - m2				55.00000																																		VAR

						BBR : 55,0				55.00000																																		VV		0

				ST04_K		Vegetační střecha na trapéz. plechu s kačírkem - m2				15.40000																																		VAR

						BBR : 15,4				15.40000																																		VV		0

				T01		Dlažba na terčích - m2				231.40000																																		VAR

						2.E.1 : 1,25				1.25000																																		VV		0

						2.E.2 : 1,25				1.25000																																		VV		0

						2.E.3 : 228,90				228.90000																																		VV		0

				T02		Beton. rampa - m2				58.50000																																		VAR

						BBR : 58,5				58.50000																																		VV		0

				T04		Beton. chodník - m2				199.11000																																		VAR

						1.E.3 : 178,17				178.17000																																		VV		0

						1.E.4 : 8,53				8.53000																																		VV		0

						1.S.1 : 2,48				2.48000																																		VV		0

						1.S.2 : 5,61				5.61000																																		VV		0

						1.S.3 : 2,07				2.07000																																		VV		0

						1.S.4 : 2,25				2.25000																																		VV		0

				ZP_121_RYH		Zem. práce ZTI - výkop rýh - m3				439.94000																																		VAR

						Splašková kanalizace : 																																						VV		0

						G1 : (9,4+1,5*4+0,75+0,5)*0,8*0,95				12.65400																																		VV		0

						G2 : (9,85+1,5+3,3+1,0+1,1+2,75+0,9+0,7*2+5,65+0,5)*0,8*0,95				21.24200																																		VV		0

						K1 : 21,0*0,8*0,95				15.96000																																		VV		0

						26,3*0,8*2,15				45.23600																																		VV		0

						K2 : (4,0+1,8+1,2+1,1+2,8)*0,8*0,8				6.97600																																		VV		0

						K3 : (9,75+0,5+1,4+1,85+0,8)*0,8*0,75				8.58000																																		VV		0

						K4 : (7,8+6,2+2,05)*0,8*0,8				10.27200																																		VV		0

						K5 : (5,45+1,5+11,8+0,8+3,6)*0,8*1,0				18.52000																																		VV		0

						K6 : (0,75+0,5+2,35+3,7+1,6)*0,8*0,5				3.56000																																		VV		0

						K7 : 6,7*0,8*0,45				2.41200																																		VV		0

						13,0*0,8*1,0				10.40000																																		VV		0

						10,4*0,8*1,6				13.31200																																		VV		0

						(4,6+0,7)*0,8*1,0				4.24000																																		VV		0

						K8 : (4,45+2,15+2,5+1,5)*0,8*0,45				3.81600																																		VV		0

						K9 : 101,4*0,8*1,0				81.12000																																		VV		0

						Dešťová kanalizace : 																																						VV		0

						D1 : 13,4*0,8*0,35				3.75200																																		VV		0

						D2 : 2,0*0,8*0,35				0.56000																																		VV		0

						D3 : 30,5*0,8*1,05				25.62000																																		VV		0

						D4 : 0,9*0,8*1,0				0.72000																																		VV		0

						D5 : 2,45*0,8*1,15				2.25400																																		VV		0

						D6 : 2,45*0,8*1,15				2.25400																																		VV		0

						D7, D8 : 11,1*0,8*0,4				3.55200																																		VV		0

						2,65*0,8*0,8				1.69600																																		VV		0

						D9, D10 : 4,3*0,8*0,3				1.03200																																		VV		0

						D11 : 1,75*0,8*1,2				1.68000																																		VV		0

						D12 : 2,45*0,8*1,05				2.05800																																		VV		0

						D13 : 1,45*0,8*1,0				1.16000																																		VV		0

						D14 : 11,0*0,8*0,85				7.48000																																		VV		0

						D15 : (18,5+21,9)*0,8*1,0				32.32000																																		VV		0

						LŽ1 : 9,3*0,8*0,9				6.69600																																		VV		0

						16,8*0,8*1,1				14.78400																																		VV		0

						16,5*0,8*1,3				17.16000																																		VV		0

						LŽ4 : 1,3*0,8*1,3				1.35200																																		VV		0

						AK-RN : (3,1+1,2)*0,8*1,4				4.81600																																		VV		0

						17,25*0,8*0,95				13.11000																																		VV		0

						DV_RN : 32,4*0,8*1,45				37.58400																																		VV		0

				ZP_121_SP		Zem. práce ZTI - obsyp ŠP - m3				236.39000																																		VAR

						Splašková kanalizace : 																																						VV		0

						G1 : (9,4+1,5*4+0,75+0,5)*0,8*0,55				7.32600																																		VV		0

						G2 : (9,85+1,5+3,3+1,0+1,1+2,75+0,9+0,7*2+5,65+0,5)*0,8*0,55				12.29800																																		VV		0

						K1 : 21,0*0,8*0,55				9.24000																																		VV		0

						26,3*0,8*0,55				11.57200																																		VV		0

						K2 : (4,0+1,8+1,2+1,1+2,8)*0,8*0,55				4.79600																																		VV		0

						K3 : (9,75+0,5+1,4+1,85+0,8)*0,8*0,55				6.29200																																		VV		0

						K4 : (7,8+6,2+2,05)*0,8*0,55				7.06200																																		VV		0

						K5 : (5,45+1,5+11,8+0,8+3,6)*0,8*0,55				10.18600																																		VV		0

						K6 : (0,75+0,5+2,35+3,7+1,6)*0,8*0,55				3.91600																																		VV		0

						K7 : 6,7*0,8*0,55				2.94800																																		VV		0

						13,0*0,8*0,55				5.72000																																		VV		0

						10,4*0,8*0,55				4.57600																																		VV		0

						(4,6+0,7)*0,8*0,55				2.33200																																		VV		0

						K8 : (4,45+2,15+2,5+1,5)*0,8*0,55				4.66400																																		VV		0

						K9 : 101,4*0,8*0,55				44.61600																																		VV		0

						Dešťová kanalizace : 																																						VV		0

						D1 : 13,4*0,8*0,55				5.89600																																		VV		0

						D2 : 2,0*0,8*0,55				0.88000																																		VV		0

						D3 : 30,5*0,8*0,55				13.42000																																		VV		0

						D4 : 0,9*0,8*0,55				0.39600																																		VV		0

						D5 : 2,45*0,8*0,55				1.07800																																		VV		0

						D6 : 2,45*0,8*0,55				1.07800																																		VV		0

						D7, D8 : 11,1*0,8*0,55				4.88400																																		VV		0

						2,65*0,8*0,55				1.16600																																		VV		0

						D9, D10 : 4,3*0,8*0,55				1.89200																																		VV		0

						D11 : 1,75*0,8*0,55				0.77000																																		VV		0

						D12 : 2,45*0,8*0,55				1.07800																																		VV		0

						D13 : 1,45*0,8*0,55				0.63800																																		VV		0

						D14 : 11,0*0,8*0,55				4.84000																																		VV		0

						D15 : (18,5+21,9)*0,8*0,55				17.77600																																		VV		0

						LŽ1 : 9,3*0,8*0,55				4.09200																																		VV		0

						16,8*0,8*0,55				7.39200																																		VV		0

						16,5*0,8*0,55				7.26000																																		VV		0

						LŽ4 : 1,3*0,8*0,55				0.57200																																		VV		0

						AK-RN : (3,1+1,2)*0,8*0,55				1.89200																																		VV		0

						17,25*0,8*0,55				7.59000																																		VV		0

						DV_RN : 32,4*0,8*0,55				14.25600																																		VV		0

				ZP_121_ZASYP		Zem. práce ZTI - zásypy - m3				209.94600																																		VAR

						Splašková kanalizace : 																																						VV		0

						G1 : (9,4+1,5*4+0,75+0,5)*0,8*(0,95-0,55)				5.32800																																		VV		0

						G2 : (9,85+1,5+3,3+1,0+1,1+2,75+0,9+0,7*2+5,65+0,5)*0,8*(0,95-0,55)				8.94400																																		VV		0

						K1 : 21,0*0,8*(0,95-0,55)				6.72000																																		VV		0

						26,3*0,8*(2,15-0,55)				33.66400																																		VV		0

						K2 : (4,0+1,8+1,2+1,1+2,8)*0,8*(0,8-0,55)				2.18000																																		VV		0

						K3 : (9,75+0,5+1,4+1,85+0,8)*0,8*(0,75-0,55)				2.28800																																		VV		0

						K4 : (7,8+6,2+2,05)*0,8*(0,8-0,55)				3.21000																																		VV		0

						K5 : (5,45+1,5+11,8+0,8+3,6)*0,8*(1,0-0,55)				8.33400																																		VV		0

						K7 : 13,0*0,8*(1,0-0,55)				4.68000																																		VV		0

						10,4*0,8*(1,6-0,55)				8.73600																																		VV		0

						(4,6+0,7)*0,8*(1,0-0,55)				1.90800																																		VV		0

						K9 : 101,4*0,8*(1,0-0,55)				36.50400																																		VV		0

						Dešťová kanalizace : 																																						VV		0

						D3 : 30,5*0,8*(1,05-0,55)				12.20000																																		VV		0

						D4 : 0,9*0,8*(1,0-0,55)				0.32400																																		VV		0

						D5 : 2,45*0,8*(1,15-0,55)				1.17600																																		VV		0

						D6 : 2,45*0,8*(1,15-0,55)				1.17600																																		VV		0

						D7, D8 : 2,65*0,8*(0,8-0,55)				0.53000																																		VV		0

						D11 : 1,75*0,8*(1,2-0,55)				0.91000																																		VV		0

						D12 : 2,45*0,8*(1,05-0,55)				0.98000																																		VV		0

						D13 : 1,45*0,8*(1,0-0,55)				0.52200																																		VV		0

						D14 : 11,0*0,8*(0,85-0,55)				2.64000																																		VV		0

						D15 : (18,5+21,9)*0,8*(1,0-0,55)				14.54400																																		VV		0

						LŽ1 : 9,3*0,8*(0,9-0,55)				2.60400																																		VV		0

						16,8*0,8*(1,1-0,55)				7.39200																																		VV		0

						16,5*0,8*(1,3-0,55)				9.90000																																		VV		0

						LŽ4 : 1,3*0,8*(1,3-0,55)				0.78000																																		VV		0

						AK-RN : (3,1+1,2)*0,8*(1,4-0,55)				2.92400																																		VV		0

						17,25*0,8*(0,95-0,55)				5.52000																																		VV		0

						DV_RN : 32,4*0,8*(1,45-0,55)				23.32800																																		VV		0

				ZP_JAMA		Zem. práce - výkop jámy - m3				2,680.28000																																		VAR

						Hrubý výpočet : 66,3*25,0+19,0*5,0				1,752.50000																																		VV		0

						(1397,0-450,6)*(1,6-0,8)				757.12000																																		VV		0

						36,0*(3,285-1,6)+55,0*(3,6-1,6)				170.66000																																		VV		0

				ZP_ZASYP		Zem. práce - zásypy - m3				850.28000																																		VAR

						Odečet odvoz : ZP_JAMA-880,0-950,0				850.28000																																		VV		0





																																												END

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































095-ZS

		číslo dílu: 095

		název dílu:  Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - Záchytný systém



		Název						Množství (ks/bm)		Cena/ks  (CZK)		Cena/ks  po slevě (CZK)		Celková cena (CZK)

		LANOVÉ ÚCHYTY				Typové označení

		Ø42mm zesílení		 Kotvící bod určený na betonové konstrukce. Sloupek průměru 42 mm je ztužený. Roznášecí deska 200x200 mm.		délka 800 mm		19				0.00		0.00

				Montážní lano		délka 23 m		1				0.00		0.00

				Zachycovací postroj, spojovací lano a vak		délka 5 m		1				0.00		0.00

				Zachycovací postroj, spojovací lano a vak		délka 10 m		1				0.00		0.00

				Zachycovací postroj, spojovací lano a vak		délka 15 m		1				0.00		0.00

				Skříňka pro uložení OOPP				1				0.00		0.00

		Cena za kompletní dodávku bezpečnostního systému bez DPH 21%												0.00

		MONTÁŽ						1				0.00		0.00

		REVIZE + PŘEDÁNÍ DO UŽÍVÁNÍ						1				0.00		0.00

		Cena celkem bez DPH 21%												0.00 Kč







720-ZTI

		číslo dílu: 720

		název dílu:  Zdravotechnická instalace

		Novostavba mateřské školy Jeseniova 98, Praha 3, parc.č. 4114/1, 4114/2, 4114/3, 4115/2,4128/3,4394, k.ú. Žižkov														DPS, 06/2025

		ZAKPLAN s.r.o., Ing. David Zákoutský, tel. 723 192 223														ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

		Pol.č.		Ozn.		Ref. výrobek		Popis materiálu / zařízení / prací		množ.		m.j.		Kč/m.j.		Kč



		Zařizovací předměty, vodovodní baterie, zařízení – materiál + montáž

		01		WC		viz architekt.  standardy		keramický závěsný klozet s vodorovným odpadem s hlubokým splachováním, vč. skrytého kotvení, - design viz architektonické standardy		13		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		WC sedátko, duroplastové sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, nerezové rychloupínací úchyty, tvrzený plast, barevně a tvarově stálé, hladký čistitelný povrch, vyjímatelné – design viz architektonické standardy		13		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		ovládací deska, 2 splachovací množství, ovládání zepředu, upevňovací rámeček, montážní kryt, - design viz architektonické standardy		13		ks				0.00

								montážní prvek pro závěsné WC (do lehkých stěn), splachovací nádržka izolovaná proti orosování, nastavitelná dvě množství 3-4 l a 4,5-7,0 l, pozinkovaný rám, připojovací odpadní koleno z PE s přechodkou a uchycením, integrovaný 1x rohový ventil DN15, montážní kryt, upevňovací materiál, připojovací souprava pro WC, závitové tyče, ochranné zátky, nosnost 400kg, vč. kotvení		13		ks				0.00

		02		WCš		viz architekt.  standardy		keramický závěsný klozet pro děti s vodorovným odpadem s hlubokým splachováním, bez splachovacího kruhu (rimless / rimfree), vč. skrytého kotvení 
– design viz architektonické standardy		19		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		WC sedátko, duroplastové sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, rychloupínací úchyty, tvrzený plast, barevně a tvarově stálé, hladký čistitelný povrch, vyjímatelné – design viz architektonické standardy		19		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		ovládací deska pro děti, plast, 2 splachovací množství, ovládání zepředu, upevňovací rámeček, montážní kryt – design viz architektonické standardy		19		ks				0.00

								montážní prvek pro dětské závěsné WC (do lehkých stěn), splachovací nádržka izolovaná proti orosování, nastavitelná dvě množství 2-4 l a 4,5-7,5 l, pozinkovaný rám, připojovací odpadní koleno z PE s přechodkou a uchycením, integrovaný 1x rohový ventil DN15, montážní kryt, upevňovací materiál, připojovací souprava pro WC, závitové tyče, ochranné zátky vč. kotvení		19		ks				0.00

		03		WCšs		viz architekt.  standardy		keramický stojící klozet pro děti s vodorovným odpadem s hlubokým splachováním, pro přisazení ke stěně, bez splachovacího kruhu (rimless / rimfree), vč. skrytého kotvení
– design viz architektonické standardy		9		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		WC sedátko, duroplastové sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, rychloupínací úchyty, tvrzený plast, barevně a tvarově stálé, hladký čistitelný povrch, vyjímatelné, pomalé sklápění (softclose) – design viz architektonické standardy		9		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		ovládací deska pro děti, plast, 2 splachovací množství, ovládání zepředu, upevňovací rámeček, montážní kryt – design viz architektonické standardy		9		ks				0.00

								montážní prvek pro dětské stojící WC (do lehkých stěn), splachovací nádržka izolovaná proti orosování, nastavitelná dvě množství 2-4 l a 4,5-7,5 l, pozinkovaný rám, připojovací odpadní koleno z PE s přechodkou a uchycením, integrovaný 1x rohový ventil DN15, montážní kryt, upevňovací materiál, připojovací souprava pro stojící WC, závitové tyče, ochranné zátky vč. kotvení		9		ks				0.00

		04		WCi		viz architekt.  standardy		keramický bezbariérový závěsný klozet s vodorovným odpadem s hlubokým splachováním, s prodlouženou délkou – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		WC sedátko, duroplastové sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, nerezové rychloupínací úchyty, tvrzený plast, barevně a tvarově stálé, hladký čistitelný povrch, vyjímatelné – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

								ovládací deska, 1 splachované množství, ovládání zepředu, upevňovací rámeček, barva bílá + oddálené pneumatické ovládání (2 množství, trubková chránička 1,7m, vzduchová hadička 2m, krabice pod omítku, pneumatický zvedák stavební ochrana, upevňovací materiál)		1		ks				0.00

								montážní prvek pro závěsné WC (do lehkých stěn), pro tělesně postižené, pro montáž závěsného WC s vyložením > 62cm, nastavitelná montážní výška WC, 41 - 46 cm, izolovaná splachovací nádržka 6/9l, pozinkovaný rám, odpadní koleno z PE s přechodkou a uchycením, integrovaný 1x rohový ventil, montážní kryt, upevňovací materiál, vč. kotvení		1		ks				0.00

		05		UM		viz architekt.  standardy		závěsné keramické umyvadlo, délka cca 550mm, šířka cca 430mm, zadní lem
s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		7		ks				0.00

				UM		viz architekt.  standardy		závěsné keramické umyvadlo, délka cca 450mm, šířka cca 320mm, zadní lem
s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		4		ks				0.00

				UM		viz architekt.  standardy		umyvadlová páková stojánková baterie, keramická kartuše, chromové provedení
 – design viz architektonické standardy		9		ks				0.00

				UMm		viz architekt.  standardy		umyvadlová páková stojánková baterie, keramická kartuše, chromové provedení
(teplá napojena na míchanou vodu) – design viz architektonické standardy		2		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		22		ks				0.00

								umyvadlový sifon, nerezový, click-clack odpadní ventil		11		ks				0.00

		06		UMt		viz architekt.  standardy		závěsné keramické umyvadlo, délka cca 650mm, šířka cca 485mm, zadní lem
s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

				UMt		viz architekt.  standardy		závěsné keramické umyvadlo, délka cca 550mm, šířka cca 430mm, zadní lem
s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		6		ks				0.00

				UMt		viz architekt.  standardy		umyvadlová páková stojánková baterie, keramická kartuše, chromové provedení
(zapojena na míchanou vodu) – design viz architektonické standardy		7		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		7		ks				0.00

								umyvadlový sifon, nerezový, click-clack odpadní ventil		7		ks				0.00

		07		UMy		viz architekt.  standardy		závěsné keramické rohové umývátko, délka cca 310mm, šířka cca 310mm, zadní lem
s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		7		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		umyvadlová páková stojánková baterie, keramická kartuše, chromové provedení
 – design viz architektonické standardy		7		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		14		ks				0.00

								umyvadlový sifon, nerezový, click-clack odpadní ventil		7		ks				0.00

		08		UMi		viz architekt.  standardy		keramické zdravotní umyvadlo, délka cca 545mm, šířka cca 600mm, zadní lem
s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		umyvadlová páková stojánková baterie, keramická kartuše, chromové provedení
 – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		2		ks				0.00

								podomítkový umyvadlový sifon DN40, click-clack odpadní ventil
úsporné provedení pro montáž do stěny		1		ks				0.00

		09		UMž		viz architekt.  standardy		umyvadlový žlab z litého mramoru se zaoblenými rohy, délka cca 2500mm, šířka cca 400mm, dva odtoky, bez otvoru pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		6		ks				0.00

				UMž		viz architekt.  standardy		umyvadlový žlab z litého mramoru se zaoblenými rohy, délka cca 2600mm, šířka cca 400mm, dva odtoky, bez otvoru pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

				UMš		viz architekt.  standardy		umyvadlová nástěnná baterie, keramická kartuše, chromové provedení
(zapojena na míchanou vodu) – design viz architektonické standardy		30		ks				0.00

				UMv		viz architekt.  standardy		umyvadlová nástěnná baterie (zapojena na studenou vodu)  – design viz architektonické standardy
zahradní kulový kohout DN15, mosaz OT58, PN15, t=90°C, páčka		2		ks				0.00

								umyvadlový sifon, nerezový, click-clack odpadní ventil		14		ks				0.00

		10		UMš		viz architekt.  standardy		závěsné keramické umyvadlo, délka cca 450mm, šířka cca 325mm
bez otvoru pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		9		ks				0.00

				UMš		viz architekt.  standardy		umyvadlová nástěnná baterie, keramická kartuše, chromové provedení
(zapojena na míchanou vodu) – design viz architektonické standardy		9		ks				0.00

								umyvadlový sifon, nerezový, click-clack odpadní ventil		9		ks				0.00

		11		DR				dřez s odkapávačem na pracovní desku - součást dodávky linky - pouze montáž a dopojení		3		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		dřezová páková stojánková baterie s vytahovací sprškou, keramická kartuše, chromové provedení
 – design viz architektonické standardy		3		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		6		ks				0.00

				MY				zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy DN50 s přípojkou pro myčku nádobí se zpětným uzávěrem a stavitelným kulovým kloubem na odtoku, 1x odpadní ventil pro dřezy		3		ks				0.00

		12		DRt				pracovní dřez  - součást dodávky pracovní linky - pouze montáž a dopojení		1		ks				0.00

				DRt				kulatý dřez na pracovní desku - součást dodávky kuchyňské linky - pouze montáž a dopojení		6		ks				0.00

				DRt		viz architekt.  standardy		dřezová páková stojánková baterie s vytahovací sprškou, keramická kartuše, chromové provedení
– design viz architektonické standardy		7		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		14		ks				0.00

								zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy DN50 s přípojkou pro myčku nádobí se zpětným uzávěrem a stavitelným kulovým kloubem na odtoku, 1x odpadní ventil pro dřezy		7		ks				0.00

		13		DRš				kulatý dřez na pracovní desku - součást dodávky kuchyňské linky - pouze montáž a dopojení		6		ks				0.00

				DRš		viz architekt.  standardy		dřezová páková stojánková baterie s vytahovací sprškou, keramická kartuše, chromové provedení
(teplá zapojena na míchanou vodu)  – design viz architektonické standardy		6		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		12		ks				0.00

								zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy DN50 s přípojkou pro myčku nádobí se zpětným uzávěrem a stavitelným kulovým kloubem na odtoku, 1x odpadní ventil pro dřezy		6		ks				0.00

		14		URš		viz architekt.  standardy		dětský keramický pisoár závěsný, délka cca 310mm, šířka cca 310mm, vč. instalační sady, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		7		ks				0.00

								tlakový splachovací ventil DN15, samozavírací, nástěnný, chromové provedení, vč. rozety		7		ks				0.00

								sifon pisoárový s pryžovou manžetou pro pisoár se svislým vývodem, odpadová trubka DN40 s nastavitelnou výškou, průtok 38 l/min, plastová rozeta		7		ks				0.00

		15		SP		viz architekt.  standardy		sprchová vanička pro montáž v úrovni podlahy, 900x900mm, ocel smaltovaná, barva bílá, protiskluzná úprava  – design viz architektonické standardy		6		ks				0.00

				SP		viz architekt.  standardy		sprchová vanička pro montáž v úrovni podlahy, 900x800mm, ocel smaltovaná, barva bílá, protiskluzná úprava  – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

				SP		viz architekt.  standardy		sprchová (vanová) páková nástěnná baterie, chromové provedení sprchový komplet (pohyblivý držák, hadice, sprcha, volný výtok) – design viz architektonické standardy		4		ks				0.00

				SPm		viz architekt.  standardy		sprchová (vanová) páková nástěnná baterie, chromové provedení sprchový komplet (pohyblivý držák, hadice, sprcha, volný výtok ) (teplá napojena na míchanou vodu) – design viz arch. standardy		2		ks				0.00

				SPš		viz architekt.  standardy		sprchová (vanová) páková nástěnná baterie, chromové provedení sprchový komplet (pohyblivý držák, hadice, sprcha, volný výtok ) (napojena na míchanou vodu) – design viz arch. standardy		1		ks				0.00

								sprchová zápachová uzávěrka s vodorovným odtokem, chromová krytka, odnímatelný zápachový uzávěr, sítko na zachytávání vlasů, konstrukční výška 81 mm, odtoková kapacita nad 18 l / min		6		ks				0.00

		16		SPš		viz architekt.  standardy		liniový sprchový žlab + rošt, délka 600mm, vč. zápachové uzavírky, vč. kotvení, materiál žlabu nerezová ocel, materiál sifonu polypropylen  – design viz architektonické standardy		4		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		liniový sprchový žlab + rošt, délka 1050mm, vč. zápachové uzavírky, vč. kotvení, materiál žlabu nerezová ocel, materiál sifonu polypropylen  – design viz architektonické standardy		2		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		sprchová (vanová) páková nástěnná baterie, chromové provedení sprchový komplet (pohyblivý držák, hadice, sprcha, volný výtok ) (napojena na míchanou vodu) – design viz arch. standardy		6		ks				0.00

		17		SPi		viz architekt.  standardy		sprchová vanička pro montáž v úrovni podlahy, 900x900mm, ocel smaltovaná, barva bílá, protiskluzná úprava  – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		sprchová páková nástěnná baterie, chromové provedení sprchový komplet (pohyblivý držák, hadice, sprcha, mýdlenka) – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

								sprchová zápachová uzávěrka s vodorovným odtokem, chromová krytka, odnímatelný zápachový uzávěr, sítko na zachytávání vlasů, konstrukční výška 81 mm, odtoková kapacita nad 18 l / min		1		ks				0.00

		18		VY				závěsná keramická výlevka, délka cca 510mm, šířka cca 435mm, výška cca 407mm, barva bílá, vč. kotvení, vč. sklopné odnímatelné plastové bílé mříže, oplachový kruh jako u běžné toalety, instalační sada pro montáž klozetu a bidetu s bílými krytkami, 1 pár, vč. kotvení		3		ks				0.00

								podomítkový splachovací systém pro závěsnou výlevku se samonosným ocelovým rámem, ukotvení na zem a do zadní stěny, pro tlačítko na 2 množství, univerzální splachovací ventil, nosnost 400 kg, pevný rám, nastavitelnost finální výšky výlevky, nastavitelnost finální výšky připojení přívodu vody, vč. kotvení		3		ks				0.00

								ovládací deska, 2 splachovaná množství, ovládání zepředu, upevňovací rámeček, 
barva bílá, montážní kryt		3		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		dřezová nástěnná páková baterie s otáčivým kulatým ústím, vyložení 260 mm, keramická kartuše, chromové provedení – design viz architektonické standardy		3		ks				0.00

		19						zahradní výlevka – dodávka interiér - pouze montáž a dopojení		3		ks				0.00

								vodovodní baterie pro výlevku – dodávka interiér - pouze montáž a dopojení		3		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		6		ks				0.00

								zápachová uzávěrka DN50, 1x odpadní ventil		3		ks				0.00

		20		Gastro				zápachová uzávěrka DN40 pro gastro zařízení, plastové provedení		4		ks				0.00

		21		Gastro				zápachová uzávěrka DN50 pro gastro zařízení, plastové provedení		29		ks				0.00

		22		Gastro				rohový ventil DN15 x 3/8‘‘, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		25		ks				0.00

		23		Gastro				rohový ventil DN15 x 3/8‘‘ se zpětnou klapkou, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		18		ks				0.00

		24		Gastro				rohový ventil DN15 x 1/2‘‘ se zpětnou klapkou, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		2		ks				0.00

		25		Gastro				pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou DN20, chromové provedení, vč. krycí rozety
chromovaná mosaz CW617N, PN10, rozsah provozní teploty -20°C  až + 90°C		14		ks				0.00

		26		Gastro				nerezová hygienická vpust z nerezové austenitické oceli (třída 1.4301, 304 AISI), zcela vypustitelná konstrukce, rádius min. 3mm, spádování min. 1%, svařování na tupo, lemované okraje pryžovým profilem, mřížkový protiskluzný rošt (třída nosnosti L15 dle EN 1253, třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130), svěrný rám pro uchycení podlahové krytiny, odtok DN100 minimální průtok 2,6 l/s – kruhová průměr 170mm, vpust DN100, svislá, nástavec, pachový uzávěr, rošt mřížový		5		ks				0.00

		27		Gastro				nerezová hygienická vpust z nerezové austenitické oceli (třída 1.4301, 304 AISI), zcela vypustitelná konstrukce, rádius min. 3mm, spádování min. 1%, svařování na tupo, lemované okraje pryžovým profilem, mřížkový protiskluzný rošt (třída nosnosti L15 dle EN 1253, třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130), svěrný rám pro uchycení podlahové krytiny, odtok DN100 minimální průtok 2,6 l/s – obdélníková 320x350mm, vpust DN100, svislá, nástavec, pachový uzávěr, rošt mřížový		1		ks				0.00

		28		Gastro				nerezová hygienická vpust z nerezové austenitické oceli (třída 1.4301, 304 AISI), zcela vypustitelná konstrukce, rádius min. 3mm, spádování min. 1%, svařování na tupo, lemované okraje pryžovým profilem, mřížkový protiskluzný rošt (třída nosnosti L15 dle EN 1253, třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130), svěrný rám pro uchycení podlahové krytiny, odtok DN100 minimální průtok 2,6 l/s – obdélníková 420x1250mm, vpust DN100, svislá, nástavec, pachový uzávěr, rošt mřížový dělený		1		ks				0.00

		29		Gastro				nerezová hygienická vpust z nerezové austenitické oceli (třída 1.4301, 304 AISI), zcela vypustitelná konstrukce, rádius min. 3mm, spádování min. 1%, svařování na tupo, lemované okraje pryžovým profilem, mřížkový protiskluzný rošt (třída nosnosti L15 dle EN 1253, třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130), svěrný rám pro uchycení podlahové krytiny, odtok DN100 minimální průtok 2,6 l/s – obdélníková 520x1250mm, vpust DN100, svislá, nástavec, pachový uzávěr, rošt mřížový dělený		1		ks				0.00

		30		Gastro				nerezová hygienická vpust z nerezové austenitické oceli (třída 1.4301, 304 AISI), zcela vypustitelná konstrukce, rádius min. 3mm, spádování min. 1%, svařování na tupo, lemované okraje pryžovým profilem, mřížkový protiskluzný rošt (třída nosnosti L15 dle EN 1253, třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130), svěrný rám pro uchycení podlahové krytiny, odtok DN100 minimální průtok 2,6 l/s – čtvercová 200x200mm, vpust DN100, svislá, nástavec, pachový uzávěr, rošt mřížový		4		ks				0.00

		31		CH, VZT				napojení odvodu kondenzátu z nástěnné klima jednotky nebo VZT stoupačky		28		ks				0.00

		32		ZU				kondenzační sifon DN40 s transparentními zásuvnými trubicemi pro kontrolu stavu vodní hladiny, s možností dopouštění vody		15		ks				0.00

		33		ZUp				podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), vertikální instalace, ochranná stavební zátka + kryt		3		ks				0.00

		34		PR/SU				podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, s připojovacím kolenem, 
montážní kryt, krycí deska z nerezové oceli 110x160mm, min. stavební hloubka 58mm		2		ks				0.00

		35		PR/MY				pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou DN15, chromové provedení, vč. krycí rozety
chromovaná mosaz CW617N, PN10, rozsah provozní teploty -20°C  až + 90°C		2		ks				0.00

		36		ZD, TV				trychtýřový sifon, univerzální připojení DN50/110/125, vodní zápachová uzavírka
barva bílá, plastové provedení, využitelný jako čistící kus		4		ks				0.00

		37		VP				podlahová vpust  DN100, svislý odtok, izolační příruba, vodní zápachový uzávěr s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (funkční i bez vody), nerezová mřížka 115x115mm, třída zatížení K3 (max. 0,3t), kapacita průtoku 0,5 l/s, vč. izolační příruby dle hydroizolace podlahy, vč. prodlužovací nástavce, vč. montážního krytu		7		ks				0.00

		38		VTs				terasová vpust DN100 s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svislé provedení, nástavec DN100 s integrovanou manžetou z hydroizolační folie na bázi PVC s těsnícím kroužkem, délka 300mm, s elektrickým ohřevem se samoregulací (15W, 230V), perforovaný terasový nástavec s nerezovou mřížkou 150x150mm, upravitelná délka max. 220mm, vč. mechanické zápachové klapky		8		ks				0.00

		39		SVv				střešní vpust DN100 s integrovanou manžetou z hydroizolační folie na bázi PVC, vodorovné provedení, tepelně izolovaná – dvojstěnná, ochranný koš, s elektrickým ohřevem se samoregulací (15W, 230V), třída zatížení H 1,5, vč. hliníkové šachty 300x300x100mm pro zelené střechy		8		ks				0.00

		40		CČ				cirkulační čerpadlo teplé vody (pracovní bod min. Q=0,6m3/h, H=2,5m), těleso čerpadla z korozivzdorné oceli, vč. 2x redukce, rozebíratelného šroubení pro čerpadlo, vestavná délka 130mm, PN10, 1x230V, T=+2°C až +110°C, napětí : 1 x 230 V, 50 Hz, třída krytí X4D, včetně tepelně izolačního pouzdra		1		ks				0.00



		Kanalizace - materiál (rozvody, armatury, aj.) – materiál + montáž

		41		-				HT potrubí DN32, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451, materiál polypropylén, hrdlové spoje, dovolená teplota 95°C, rozmezí pH 2-13, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		25.6		bm				0.00

		42		-				HT potrubí DN40, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451, materiál polypropylén, hrdlové spoje, dovolená teplota 95°C, rozmezí pH 2-13, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		31.6		bm				0.00

		43		-				HT potrubí DN50, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451, materiál polypropylén, hrdlové spoje, dovolená teplota 95°C, rozmezí pH 2-13, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		105.8		bm				0.00

		44		-				HT potrubí DN70, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění , dle ČSN EN 1451, materiál polypropylén, hrdlové spoje, dovolená teplota 95°C, rozmezí pH 2-13, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		25.2		bm				0.00

		45		-				HT potrubí DN100, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451, materiál polypropylén, hrdlové spoje, dovolená teplota 95°C, rozmezí pH 2-13, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		154.7		bm				0.00

		46		ČT70				HT čistící tvarovka DN70, se šroubovacím víkem, materiál polypropylén, hrdlové spoje		4		ks				0.00

		47		ČT100				HT čistící tvarovka DN100, se šroubovacím víkem, materiál polypropylén, hrdlové spoje		12		ks				0.00

		48		PV100				přivzdušňovací ventil DN100, min. průtok vzduchu 37 l/min. (dle EN 12380), s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění. (dle EN 12380 -1  ČSN 756770)		1		ks				0.00

		49		-				PE svařované potrubí DN100, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. svařovacích objímek, dle ČSN EN 1519, materiál polyethylen, svařované spoje, dovolená teplota 95°C, rozmezí pH 2-12		76.1		bm				0.00

		50		-				PE svařované potrubí DN125, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. svařovacích objímek		9.4		bm				0.00

		51		PE-ČT100				PE svařované potrubí, čistící tvarovka DN100, se šroubovacím víkem, svislá montáž		4		ks				0.00

		52		PE-ČT125				PE svařované potrubí, čistící tvarovka DN125, se šroubovacím víkem, svislá montáž		1		ks				0.00

		53		-				návleková tepelná izolace tl. 19mm pro DN100, materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, vč. kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení		76.1		bm				0.00

		54		-				návleková tepelná izolace tl. 19mm pro DN125, materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, vč. kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení		9.4		bm				0.00

		55		-				plastové potrubí PP-RCT 32x3,6 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		56.7		bm				0.00

		56		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 9mm pro vnější průměr 32mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		13.2		bm				0.00

		57		-				třívrstvé PP potrubí, SN4, teplotní odolnost do 95°C, DN40, vč. tvarovek, kotvení, závěsů, těsnění, dle ČSN EN 1451, polypropylén, hrdlové spoje, rozmezí pH 2-12, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		0.7		bm				0.00

		58		-				třívrstvé PP potrubí, SN4, teplotní odolnost do 95°C, DN50, vč. tvarovek, kotvení, závěsů, těsnění, dle ČSN EN 1451, polypropylén, hrdlové spoje, rozmezí pH 2-12, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		6.8		bm				0.00

		59		-				třívrstvé PP potrubí, SN4, teplotní odolnost do 95°C, DN70, vč. tvarovek, kotvení, závěsů, těsnění, dle ČSN EN 1451, polypropylén, hrdlové spoje, rozmezí pH 2-12, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		1.9		bm				0.00

		60		-				třívrstvé PP potrubí, SN4, teplotní odolnost do 95°C, DN100, vč. tvarovek, kotvení, závěsů, těsnění, dle ČSN EN 1451, polypropylén, hrdlové spoje, rozmezí pH 2-12, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		19.3		bm				0.00

		61		ČT100				třívrstvé PP potrubí, čistící tvarovka DN100, materiál polypropylén, hrdlové spoje		2		ks				0.00

		62		-				protipožární manžeta DN32, vč. požární dotěsnění prostupu dle ČSN		8		ks				0.00

		63		-				protipožární manžeta DN40, vč. požární dotěsnění prostupu dle ČSN		8		ks				0.00

		64		-				protipožární manžeta DN50, vč. požární dotěsnění prostupu dle ČSN		7		ks				0.00

		65		-				protipožární manžeta DN70, vč. požární dotěsnění prostupu dle ČSN		6		ks				0.00

		66		-				protipožární manžeta DN100, vč. požární dotěsnění prostupu dle ČSN		64		ks				0.00

		67		-				protipožární manžeta DN125, vč. požární dotěsnění prostupu dle ČSN		1		ks				0.00

		68		-				PVC-U potrubí DN100, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401, materiál PVC, hrdlové spoje, kompaktní plná stěna, kruhová pevnost SN4, teplotní odolnost 40°C, rozmezí pH 2-12		271.8		bm				0.00

		69		-				PVC-U potrubí DN125, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401, materiál PVC, hrdlové spoje, kompaktní plná stěna, kruhová pevnost SN4, teplotní odolnost 40°C, rozmezí pH 2-12		102.4		bm				0.00

		70		-				PVC-U potrubí DN150, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401, materiál PVC, hrdlové spoje, kompaktní plná stěna, kruhová pevnost SN4, teplotní odolnost 40°C, rozmezí pH 2-12		166.4		bm				0.00

		71		-				PVC-U potrubí DN200, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401, materiál PVC, hrdlové spoje, kompaktní plná stěna, kruhová pevnost SN4, teplotní odolnost 40°C, rozmezí pH 2-12		5.8		bm				0.00

		72		-				PVC-U potrubí DN150, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401, materiál PVC, hrdlové spoje, kompaktní plná stěna, kruhová pevnost SN12, teplotní odolnost 40°C, rozmezí pH 2-12		9.1		bm				0.00

		73		-				PVC-U potrubí DN250, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401, materiál PVC, hrdlové spoje, kompaktní plná stěna, kruhová pevnost SN12, teplotní odolnost 40°C, rozmezí pH 2-12		23.7		bm				0.00

		74		-				třívrstvé PP potrubí, SN10, dovolené teplota 100°C, DN100, vč. tvarovek, těsnění, materiál polypropylén, hrdlové spoje, rozmezí pH 2-13, vnější popis trubek, světlá vnitřní stěna		74.8		bm				0.00

		75		-				ohebná dvouplášťová korugovaná chránička PE DN200, vně žebrované, uvnitř hladké		3.8		bm				0.00

		76		-				úpravy stávající přípojky (vybourání k nové HVŠ (potrubí, lože aj. + dopojení na stávající přípojku), kameninové trubky hrdlové DN200, glazované, pryžové těsnění (dle ČSN EN 295)
vč. uložení dle vzorového příčného řezu a technických předpisů výrobce (betonové lože aj.)		1		kpl				0.00

		77		-				výstražná folie 300mm, šedá		353		bm				0.00

		78		-				nerezová dvířka 250x250mm, pro obložení keramickým obkladem, přístup k armaturám, rámeček k osazení do stěn, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.)		11		ks				0.00

		79		-				nerezová dvířka 250x250mm, s otočným otvírání pro přístup k armaturám, nerezový rámeček k osazení do zděných stěn, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.)		14		ks				0.00

		80		-				nerezová dvířka 400x400mm, s otočným otvírání pro přístup k armaturám, nerezový rámeček k osazení do podhledu, výplň pro výmalbu, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.)		8		ks				0.00



		Kanalizace – venkovní prvky – šachty, nádrže, retenční objekt, aj. - materiál + montáž

		81		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		82		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		83		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		84		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		85		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		86		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		87		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		88		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		89		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		90		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		91		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		92		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		93		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		94		HVŠ				hlavní vstupní šachta HVŠ, výška 2,24m, betonová prefabrikovaná DN1000, pojezdný plný litinový poklop - třída zatížení B125, vyrovnávací prstence, přechodová skruž, šachtové skruže DN1000, soutočné šachtové dno – přítok 3x PVC DN150 + DN150 + DN200, odtok kamenina DN200, vč. žebříkových stupadel s PE povlakem s roztečí 350mm, vč. elastomerového těsnění, stykové malty (hloubka šachty a tvar dna nutno ověřit před objednáním – viz technická zpráva)  		1		ks				0.00

		95		-				betonová zámková dlažba 1,0 x 1,0m v trávníku kolem šachet ŠD-01, ŠS-02, ŠS-03, ŠS-06, ŠS-07, ŠS-08, vč. štěrkového podsypu 4 - 8mm		6		ks				0.00

		96		LŽ1a
LŽ1b				liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída zatížení B125, délka 2,0m, pro pojezd osobními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN100, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonu C20/25		2		ks				0.00

		97		LŽ2				liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída zatížení B125, délka 3,35m, pro pojezd osobními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN100, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonu C20/25		1		ks				0.00

		98		LŽ3a				liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída zatížení B125, délka 1,5m, pro pojezd osobními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN100, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonu C20/25		1		ks				0.00

		99		LŽ3b				liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída zatížení B125, délka 5,2m, pro pojezd osobními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN100, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonu C20/25		1		ks				0.00

		100		LŽ4				liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 150mm, třída zatížení D400, délka 5,50m, pro pojezd nákladními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN150, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonu C20/25		1		ks				0.00

		101		LŽ5				liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída zatížení B125, délka 2,8m, pro pojezd osobními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN100, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonu C20/25		1		ks				0.00

		102		AK				železobetonová prefabrikovaná nádrž užitkové vody – viz schéma, délka 5,8m, šířka 2,3m, výška 2,17m, užitný objem min. 18,9m3, spodní díl (jímka) + zákrytová deska + 2x vstupní šachta DN1000 cca 2,2m, 2x přítokové potrubí, 1x odtokové potrubí, 1x výtlačné potrubí, 2x filtrační koš, konstrukce nádrže bude provedena pod hladinu spodní vody, pro pojezd osobní dopravou, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce na hutněný štěrkový podsyp, vč. dílenské dokumentace a statického návrhu, vč. zpracování provozního řádu, provozních zkoušek, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu		1		ks				0.00

		103		AK				ponorné čerpadlo pro čerpání vody z akumulační nádrže s vestavěným plovákovým spínačem pro plně automatický provoz, vícestupňové, samoodvzdušňovací, elektrický příkon 1,0kW, 1x230V, krytí IP68, vestavěná termická ochrana motoru, ochrana proti chodu nasucho, automatické zapnutí/vypnutí, max. teplota média 40 °C, max. provozní tlak 5 bar, max. obsah písku 50 g/m3
max. hloubka ponoru 5 m, vč. plovoucího jemného sacího filtru, vč. sací hadice DN32 a spojek, vč. spouštěcího lanka (silon,8mm) - délka 4m, vč. flexi hadice DN25, vč. rozebíratelného připojovacího šroubení, vč. rozvodů v nádrži PP-RCT32 a spojky pro napojení na výtlačné potrubí, vč. uvedení do provozu a zaškolení obsluhy		1		ks				0.00

		104		LS				lapač střešních splavenin DN100, materiál PVC-U, koš pro zachytávání nečistot, suchá a nezámrzná klapka proti zápachu, čistící víčko, hydr. kapacita 6,67 l/s, stavební výška 180mm		8		ks				0.00

		105		DV				dvorní vtok DN150, svislý odtok, litinový rám 260x260mm, litinová mříž 226x226mm odkalovací koš, suchá klapka proti pronikání zápachu, třída zatížení B125		2		ks				0.00

		106		-				zrušení stávajícího kanalizačního potrubí, vyplnění popílkobetonem – DN100–200		40.0		bm				0.00

		107		-				zrušení stávající betonové revizní šachty DN1000 - vybourání konstrukce šachty 1,0m pod terén a zasypání vhodnou zeminou (inertní, nenamrzavá, aj.) nebo prostým betonem		2		ks				0.00

		108		-				zrušení stávající vpusti - vybourání konstrukce vpusti 1,0m pod terén a zasypání vhodnou zeminou (inertní, nenamrzavá, aj.) nebo prostým betonem		1		kpl				0.00



		Kanalizace – retenční objekt - materiál + montáž

		Retenční boxy musí být dodány jako ucelený systém, vč. veškerého příslušenství (bloky, spojovací prvky, čela, šachty, geotextilie, aj.), systém musí umožňovat kontrolu kamerou, musí umožnit proplach a čištění, minimální retenční objem systému je 97%, součástí řešení musí být inspekční tunel s příčným průřezem

		109		RN				vsakovací a retenční blok 1200x600x457mm, objem pro retenci 97%, recyklovaný polypropylen, pro zatížení osobní dopravou, otevřená struktura pro kontrolní a čistící přístroje, snadný spojovací systém		119		ks				0.00

		110		RN				boční stěna, 600x914x104mm, PP, půlitelná, plocha pro uložení ochranné geotextilie recyklovaný polypropylen, pro zatížení osobní dopravou		44		ks				0.00

		111		RN				horní kryt, 550x550x50mm, plocha pro uložení ochranné geotextilie recyklovaný polypropylen, pro zatížení osobní dopravou		118		ks				0.00

		112		RN				hydroizolační fólie tl.1,5mm z měkčeného PVC		130		m2				0.00

		113		RN				filtrační tkanina 300g/m2 (PP+PES), Multicolor		300		m2				0.00

		114		RN				vstupní šachtový portál 650x650x120, kontrolní a čistící vstup, recyklovaný polypropylen		3		ks				0.00

		115		RN				střední / vrchní díl šachtového portálu, výška 35cm, recyklovaný polypropylen		12		ks				0.00

		116		RN				litinová vtoková mříž 500x500, rovný tvar, třída zatížení B125 (dle ČSN EN 124), výška 150mm, vč. litinového rámu, vč. betonového podkladního prstence C16/20		3		kpl				0.00

		117		ŠŠ-1				plastová škrtící / regulační šachta DN400, max. odtok 1,6 l/s (škrtící clona), odkalovací dno min. 0,3m, přítok DN200, odtok DN200, havarijní přepad DN200, mřížový pojezdný litinový poklop, třída zatížení B125, materiál PE-HD, vč. betonového podkladního prstence C16/20		1		ks				0.00



		Vodovod - materiál (rozvody, armatury, aj.) – materiál + montáž

		118		-				plastové potrubí PP-RCT 20x2,3 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		537.0		bm				0.00

		119		-				plastové potrubí PP-RCT 25x2,8 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		418.3		bm				0.00

		120		-				plastové potrubí PP-RCT 32x3,6 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		198.9		bm				0.00

		121		-				plastové potrubí PP-RCT 40x4,5 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		36.5		bm				0.00

		122		-				plastové potrubí PP-RCT 50x5,6 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		49.4		bm				0.00

		123		-				plastové potrubí PP-RCT 63x7,1 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		59.8		bm				0.00

		124		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 13mm pro vnější průměr 20mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		231.1		bm				0.00

		125		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 13mm pro vnější průměr 25mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		153.0		bm				0.00

		126		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 13mm pro vnější průměr 32mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		48.0		bm				0.00

		127		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro vnější průměr 20mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		177.2		bm				0.00

		128		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro vnější průměr 25mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		92.2		bm				0.00

		129		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro vnější průměr 32mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		36.9		bm				0.00

		130		-				tepelná izolace minerální, tl. 25mm pro vnější průměr 20mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		128.7		bm				0.00

		131		-				tepelná izolace minerální, tl. 25mm pro vnější průměr 25mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		173.1		bm				0.00

		132		-				tepelná izolace minerální, tl. 25mm pro vnější průměr 32mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		50.6		bm				0.00

		133		-				tepelná izolace minerální, tl. 25mm pro vnější průměr 40mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		18.2		bm				0.00

		134		-				tepelná izolace minerální, tl. 25mm pro vnější průměr 50mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		14.7		bm				0.00

		135		-				tepelná izolace minerální, tl. 25mm pro vnější průměr 63mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		47.1		bm				0.00

		136		-				tepelná izolace minerální, tl. 40mm pro vnější průměr 32mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		63.4		bm				0.00

		137		-				tepelná izolace minerální, tl. 50mm pro vnější průměr 40mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		18.4		bm				0.00

		138		-				tepelná izolace minerální, tl. 50mm pro vnější průměr 50mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		34.7		bm				0.00

		139		-				tepelná izolace minerální, tl. 50mm pro vnější průměr 63mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		12.7		bm				0.00

		140		-				oboustranné požární utěsnění prostupu plastového potrubí DN15-DN50 skrz požární stěnu/strop (oboustranný systém pomocí zpěňovací pásky na bázi grafitu)		82		kpl				0.00

		141		KK15				kulový kohout DN15, PN16, t=120°C, páčka, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		142		KK25				kulový kohout DN25, PN16, t=120°C, páčka, mosaz CW617N		8		ks				0.00

		143		KK32				kulový kohout DN32, PN16, t=120°C, páčka, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		144		KK50				kulový kohout DN50, PN16, t=120°C, páčka, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		145		KKV15				kulový kohout s vypouštěním DN15, mosaz CW617N, PN16, páčka		1		ks				0.00

		146		KKV20				kulový kohout s vypouštěním DN20, mosaz CW617N, PN16, páčka		2		ks				0.00

		147		KKV25				kulový kohout s vypouštěním DN25, mosaz CW617N, PN16, páčka		18		ks				0.00

		148		KKV32				kulový kohout s vypouštěním DN32, mosaz CW617N, PN16, páčka		2		ks				0.00

		149		KKV50				kulový kohout s vypouštěním DN50, mosaz CW617N, PN16, páčka		3		ks				0.00

		150		VK15				vypouštěcí kohout s páčkou a zátkou DN15, PN10, T=-10°C až 90°C, mosaz CW617N		9		ks				0.00

		151		VK20				vypouštěcí kohout s páčkou a zátkou DN20, PN10, T=-10°C až 90°C, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		152		VK25				vypouštěcí kohout s páčkou a zátkou DN25, PN10, T=-10°C až 90°C, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		153		ZK25				zpětná klapka eura lehká DN25, mosaz CW617N, otv. tlak 0,02 bar, PN10, t=80°C		5		ks				0.00

		154		ZK50				zpětná klapka eura lehká DN50, mosaz CW617N, otv. tlak 0,02 bar, PN10, t=80°C		2		ks				0.00

		155		F25				filtr závitový DN25, PN16, min. T=80°C, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		156		F50				filtr závitový DN50, PN16, min. T=80°C, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		157		ZK15				zahradní kulový kohout DN15, mosaz OT58, PN15, t=90°C, páčka		3		ks				0.00

		158		ZKm				mrazuvzdorná zahradní armatura DN15, ovládací rukojeť, průtok 40l / min / při 1 bar, integrovaný zavzdušňovač potrubí / hadic, plynulé přizpůsobení tloušťce stěny 150 - 655mm		4		ks				0.00

		159		CV15				regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění
DN15, k.v. = 3,0 m3/h, PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz, včetně tepelné izolace		9		ks				0.00

		160		OA15				potrubní oddělovač dle ČSN 1717 pro kapaliny tř. 4, DN15, PN10, t = 65°C, 
výška filtru 218mm, průtok 3,2m3/h		1		ks				0.00

		161		T				teploměr axiální (0°C - 120°C, průměr 63mm), vč. jímky		1		ks				0.00

		162		M				manometr (0 - 10 bar, průměr 63mm), vč. jímky		1		ks				0.00

		163		PJ				pojistný ventil, DN20, bronz, otvírací tlak 6,0 Bar, PN 10, rozsah teploty 0°C - 95°C		2		ks				0.00

		164		TSV				termostatický směšovací ventil, DN20, PN10, k.v.= 3,2, Tmax 95°C, ochrana proti opaření při závadě na přívodu studené vody, nastavitelný teplotní rozsah 35-60°C, vč. 2x zpětná klapka DN20		10		ks				0.00

		165		TSV				termostatický směšovací ventil, DN25, PN10, k.v.= 3,5, Tmax 95°C, ochrana proti opaření při závadě na přívodu studené vody, nastavitelný teplotní rozsah 35-60°C, vč. 2x zpětná klapka DN25		7		ks				0.00

		166		RV50				tlakový redukční ventil DN50 se šroubením a manometrem (0-10bar), PN25, t=25°C
pracovní rozsah 1,0-6,0 bar, materiál mosaz CW602N, těsnění NBR		1		ks				0.00

		167		SV50				termostatický směšovací ventil DN50, rozsah nastavení výstupní teploty 45° - 65°
přívod teplé a studené vody DN50, přívod cirkulace DN20 a výstupní závit DN50
včetně připojovacího šroubení, PN10, max. 90°C		1		ks				0.00

		168		ÚT				suchoběžný jednovtokový vodoměr – 2,5m3/h, DN15, studená voda, svislá/vodorovná montážní poloha, PN10, teplotní třída Tmax = 30°C, stavební délka 80mm, vč. montážní sady (kulový kohout DN15, převlečné matice, aj.)		1		ks				0.00

		169		-				nerezová dvířka 300x300mm, pro obložení keramickým obkladem, přístup k armaturám, rámeček k osazení do stěn, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.)		18		ks				0.00

		170		-				nerezová dvířka 400x400mm, s otočným otvírání pro přístup k armaturám, nerezový rámeček k osazení do podhledu, výplň pro výmalbu, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.)		12		ks				0.00



		Vodovod – venkovní prvky (rozvody, armatury, aj.) – materiál + montáž

		171		-				plastové potrubí ROBUST PE100+ (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm a signálním vodičem, SDR 11 25x2,3, černé s modrými pruhy, vč. elektrotvarovek, spojek, přechodek aj.		140.0		bm				0.00

		172		-				plastové potrubí ROBUST PE100+ (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm a signálním vodičem, SDR 11 32x3,0, černé s modrými pruhy, vč. elektrotvarovek, spojek, přechodek aj.		171.4		bm				0.00

		173		-				plastové potrubí ROBUST PE100+ (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm a signálním vodičem, SDR 11 63x5,8, černé s modrými pruhy, vč. elektrotvarovek, spojek, přechodek aj.		14.5		bm				0.00

		174		-				předizolované potrubí pro sanitární rozvody, vnější plášť z PE proti vodě, dvojité potrubí DN25 (De=32) + DN15 (De=20) s kyslíkovou bariérou, vč. elektrotvarovek (kolena, T-kusy, aj.), vč. těsnících manžet do prostupů, vč. dodatečné izolace tvarovek, vč. signální folie + signální vodič		25.0		bm				0.00

		175		-				chránička pro křížení vodovodu s kanalizací PVC-U SN4 DN100, utěsněná hrdla		12.4		bm				0.00

		176		-				výstražná folie, šířka 300mm, barva bílá		326.0		bm				0.00

		177		-				signalizační vodič CYY 2,5 mm2, připevnění páskou		326.0		bm				0.00

		178		-				vodní zásuvka DN20, rychlospojka pod krytem, automatický uzavírací ventil, plastová šachta		3		ks				0.00

		179		-				vodoměrná šachta - dvouplášťová plastová šachta pro vybetonování, minimální vnitřní rozměr š=1200,d=1800,v=1800, provedení pro pojezd osobními vozidly, uzamykatelný kompozitní poklop 600x600 - třída zatížení B125, lehký hliníkový vstupní žebřík s výsuvnými madly, provedení do nepropustné zeminy, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce (základová deska, vybetonování meziprostoru vč. výztuže podle požadavků výrobce jímky)		1		kpl				0.00

		180		-				příprava pro osazení vodoměru - příprava dle požadavků správce (instalace vodoměru dodávka správce), 2x šroubení k vodoměru, 2x redukce, vč. kotvení vodoměrné sestavy		1		ks				0.00

		181		-				vybourání stávající plastové vodoměrné šachty, demontáž stávající vodoměrné sestavy a vybourání litinové části stávající přípojky až přechodu na PE(předpoklad k oplocení)		1		kpl				0.00



		Kanalizace, vodovod – stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj.

		182		-				stavební přípomoci (prostupy, drážky, lešení, jádrové vrtání, požární dotěsnění aj.)		1		kpl				0.00

		183		-				tlakové zkoušky vodovodu a kanalizace  dle ČSN, proplach a dezinfekce vodovodu (dle odst. 2a) §4 vyhl. 252/2004 Sb., rozbor vody předložit dodavatelem k přejímacímu řízení)		1		kpl				0.00

		184		-				označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN		1		kpl				0.00

		185		-				dokumentace skutečného provedení (digitálně v edit. formátu DWG/DOC/XLS+ 3 výtisky)		1		kpl				0.00

		186		-				spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozu, vč. povinných revizí, hygienických atestů aj. 2paré + CD)		1		kpl				0.00

																0.00

		Poznámka:

		Výpočet celkové výměry je proveden součtem jednotlivých prvků a odměřením délek ze všech výkresů grafické části.

		Specifikace obsahuje pouze seznam hlavních zařízení a dodávek, nikoli úplný seznam veškerého zařízení a materiálu potřebného pro provedení dodávky jako jsou například redukce, kolena, nosné konstrukce, šrouby, těsnění, spojovací materiál, nátěrové hmoty, orientační štítky atd. Úplný přehled materiálu určuje příprava výroby. Veškeré zařízení musí být schválené pro použití v ČR, musí k nim být dodána technická dokumentace v českém jazyce a příslušné atesty. Veškeré zařízení se rozumí včetně dodávky, montáže a včetně potřebného pomocného materiálu. Všechny závitové armatury budou dodány včetně šroubení umožňujícího následné rozpojení. Součástí dodávky potrubí jsou veškeré pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí pomocí typových prvků opatřených povrchovou úpravou pozinkováním. Při zpracování nabídky je nutno vycházet ze všech částí dokumentace tj. textových částí, výkresů a specifikace.

		Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Všechny jednotkové ceny obsahují náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku včetně poplatku (pokud není uvedeno výslovně jinak), jakož i všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky. Uvedené výrobky mohou být zaměněny výrobkem srovnatelných parametrů (základní požadované parametry jsou uvedeny souhrnně a jsou platné pro všechny výrobky daného typu). Všechny výrobky viditelné v interiéru (zařizovací předměty, baterie, atd.) musí být před objednáním a montáží odsouhlaseny investorem.

		Dodavatel nabídne investorovi na výběr před instalací minimálně 3 výrobky, které splňují obecné požadavky na instalovaný výrobek/zařízení.
Nedílnou součástí specifikace je POŽADOVANÝ TECHNICKÝ STANDARD NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ





723-Plyn

		číslo dílu: 723

		název dílu:  Zdravotechnická instalace - Plyn

		Novostavba mateřské školy Jeseniova 98, Praha 3, parc.č. 4114/1, 4114/2, 4114/3, 4115/2,4128/3,4394, k.ú. Žižkov												DPS, 03/2025

		ZAKPLAN s.r.o., Ing. David Zákoutský, tel. 723 192 223												PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

		Pol.č.		Ref. výrobek		Popis materiálu / zařízení / prací		množ.		m.j.		Kč/m.j.		Kč



		Domovní plynovod - materiál (rozvody, armatury, zařízení) + montáž

		01		---		ocelové potrubí DN25 černé bezešvé se zaručenou svařitelností (materiál 11353.0), spojované svařováním, vč. tvarovek, vč. kotvení pozink. objímkami s pryžovou vložkou, vč. montáže, upevnění, vč. 3x ochranného protikorozního nátěru		14.6		bm				0.00

		02				korugovaná plynotěsná chránička, materiál PEHD 
vnitřní průměr 39mm, vnější průměr 50mm, barva RAL 1018		9.4		bm				0.00

		03		---		nátěr potrubí v interiéru - 1x základní, 2x ochranný vrchní, barva žlutá
(ve výměře uvedena celkem 3x plocha nátěru potrubí)		4.6		m2				0.00

		04				kulový uzávěr DN15, PN5, T=-20°C až 60°C, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		05				zemní přechodový spoj PE40 - ocel DN32		1		ks				0.00

		06				plynotěsná chránička PEHD SDR 26 63x3,0, žluté pruhy		2.4		bm				0.00

		07				plastové potrubí PE100RC (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm a signálním vodičem
SDR 11 - 40x3,7 (DN32), vč. elektrotvarovek, spojek, přechodek aj.		63.6		bm				0.00

		08		---		signalizační vodič CYY 2,5 mm2, výstražná folie 300mm, žlutá		66.6		bm				0.00

		09				plynotěsná chránička PEHD SDR 26 75x3,0, žluté pruhy		63.6		bm				0.00

		10				uzávěr plynu DN32 s integrovanou přechodkou na PE40, PN5, mosaz		1		ks				0.00

		11		---		příprava pro osazení plynoměru (G4 rozteč 100mm podle požadavku správce plynovodu)
vč. 3 kolen za plynoměrem podle požadavku správce, vč. tuhé stavitelné vodivé rozpěrky )		1		ks				0.00



		Domovní plynovod – stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj.

		12		---		stavební přípomoci (prostupy, drážky, lešení, jádrové vrtání, požární dotěsnění aj.)		1		kpl				0.00

		13		---		zkoušky pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti plynovodu podle TPG		1		kpl				0.00

		14		---		výchozí revize vnitřního plynovodu a zařízení		1		kpl				0.00

		15		---		označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN a TPG		1		kpl				0.00

		16		---		dokumentace skutečného provedení (digitálně v edit. formátu DWG/DOC/XLS+ 3 výtisky)		1		kpl				0.00

		17		---		spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozu, vč. povinných revizí, hygienických atestů aj. 2paré + CD)		1		kpl				0.00

														0.00

		Poznámka:

		Výpočet celkové výměry je proveden součtem jednotlivých prvků a odměřením délek ze všech výkresů grafické části.

		Specifikace obsahuje pouze seznam hlavních zařízení a dodávek, nikoli úplný seznam veškerého zařízení a materiálu potřebného pro provedení dodávky jako jsou například redukce, kolena, nosné konstrukce, šrouby, těsnění, spojovací materiál, nátěrové hmoty, orientační štítky atd. Úplný přehled materiálu určuje příprava výroby. Veškeré zařízení musí být schválené pro použití v ČR, musí k nim být dodána technická dokumentace v českém jazyce a příslušné atesty. Veškeré zařízení se rozumí včetně dodávky, montáže a včetně potřebného pomocného materiálu. Všechny závitové armatury budou dodány včetně šroubení umožňujícího následné rozpojení. V rámci dodávky potrubí jsou veškeré pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí pomocí typových prvků opatřených povrchovou úpravou pozinkováním. Při zpracování nabídky je nutno vycházet ze všech částí dokumentace tj. textových částí, výkresů a specifikace.

		Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Všechny jednotkové ceny obsahují náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku včetně poplatku (pokud není uvedeno výslovně jinak), jakož i všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky. Uvedené výrobky mohou být zaměněny výrobkem srovnatelných parametrů (základní požadované parametry jsou uvedeny souhrnně a jsou platné pro všechny výrobky daného typu). Všechny výrobky viditelné v interiéru musí být před objednáním a montáží odsouhlaseny investorem.

		Dodavatel nabídne investorovi na výběr před instalací minimálně 3 výrobky, které splňují obecné požadavky na instalovaný výrobek/zařízení.
Nedílnou součástí specifikace je POŽADOVANÝ TECHNICKÝ STANDARD NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ





725-ZP-K

		číslo dílu: 725

		název dílu:  Zdravotechnická instalace - zařizovací předměty označené K

						Specifikace						Výkaz

		ozn.		popis		rozměry		materiál		referenční vyobrazení		určení		místnost č.		jed.		mn.		cena/ks		celkem 

		K16		Keramická záchodová příčka 
alpská bílá, dělící příčka, keramická		výška 705 mm
šířka 400 mm		keramika				mezi dětskými toaletami		1.1.1; 1.2.1; 1.E.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; 2.6.1;
1.E.1
		ks		26				- 0

		K22		Zásobník toaletního papíru		šířka (průměr) 205 mm
výška 210 mm
hloubka 115 mm		nerez leštěný, instalace vrtáním, hmotnost 1.068 kg				Hygienické zázemí šaten		1.8.6b
1.8.4a		ks		2				- 0

		K23		Držák toaletního papíru
nástěnný, chromové provedení, montáž vrtáním		145x100x42mm		Nerez				WC pro dospělé		1.1.1a
1.2.1a
1.6.1a
1.6.4a
1.4.14b
1.4.12a
2.3.1a
2.4.1a
2.5.1a
2.6.1a
1.E.2		ks		12				- 0

		K25		Háčky na oděv
instalace vrtáním - skrytá, 		šířka 2cm
hloubka 3cm
výška 7cm		kov, černý lak				Bezbariérové WC		1.6.2		ks		14				- 0

		K25a		Madlo sklopné
nerez, instalace vrtáním, NUTNÁ KONTROLA, ZDA JE ZEĎ/PŘÍČKA OPATŘENA  VÝZTUHOU, nosnost 120 kg, hmotnost 2,35kg		délka 616 mm
výška 185 mm
průměr trubky 32mm		Nerez leštěný 				Bezbariérové WC a dětské umývárny		1.6.2; 1.1.1; 1.2.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; 2.6.1
		ks		8				- 0

		K25b		Madlo sklopné
nerez, instalace vrtáním, NUTNÁ KONTROLA, ZDA JE ZEĎ/PŘÍČKA OPATŘENA  VÝZTUHOU, nosnost 120 kg, hmotnost 2,75kg		délka 829 mm
výška 185 mm
průměr trubky 32mm		Nerez leštěný				Bezbariérové WC		1.6.2				1				- 0

		K32		Dávkovač na mýdlo
500 ml, uzamykatelný, montáž lepením		100 x 204 x 204 mm		Plast ABS				Dětské umývárny, bezbariérové WC		1.1.1; 1.2.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; 2.6.1, ;1.E.1;1.E.2; 1.6.2		ks		43				- 0

		K35		Zásobník na papírové ručníky
zámek
525 ks papírových ručníků, uzamykatelný na klíček, včetně montážního materiálu, s kontrolou množství ručníku v zásobníku		275 mm (šířka)
100 mm (hloubka)
355 mm (výška)
		nerez
matný
AISI 304				Wc pro dospělé		1.1.1a
1.2.1a
1.4.12
1.4.14a
1.6.1
1.6.2
1.8.4
1.8.6a
1.E.2
2.3.1a
2.4.1a
2.5.1.a
2.6.1a		ks		17				- 0

		K36		Madlo lomené, pravé instalace vrtáním, NUTNÁ KONTROLA, ZDA JE ZEĎ/PŘÍČKA OPATŘENA  VÝZTUHOU, nosnost 120 kg, hmotnost 2,75kg		šířka 630 mm
výška 890 mm
hloubka 110 mm		nerez
matný
AISI 304				Bezbariérové WC		 1.6.2		ks		2				- 0

		K39		Sklopné sprchové sedátko
Sklopné sedátko do sprchy pevná konzole: směsné nylonové vlákno, pevná základna: směsné nylonové vlákno, šrouby: pozinkované železo, krytka základny: ABS, antibakteriální povrchová úprava, nosnost: 200 kg, sedací ergonomická část z duroplastu s protiskluzovou a antibakteriální úpravou. Sklápěcí mechanismus kovový. Instalace vrtáním, , NUTNÁ KONTROLA, ZDA JE ZEĎ/PŘÍČKA OPATŘENA  VÝZTUHOU		šířka 350 mm
hloubka sedátka 275 mm
		Nerez, černý plast				Dětské umývárny		1.1.1; 1.2.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; 2.6.1
		ks		6				- 0

		K40		Sklopné sprchové sedátko pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí, závěsné, sklopné, nosnost 150 kg, povrch matný,  Instalace vrtáním, , NUTNÁ KONTROLA, ZDA JE ZEĎ/PŘÍČKA OPATŘENA  VÝZTUHOU		460 x 462 mm		Nerez, matný				Bezbariérové WC		1.6.2		ks		1				- 0

		K41		WC štětka
válcová
černý plastový kartáč, závěsná, montáž šroubováním		výška celková 345 mm
výška spodní části 110 mm
průměr 80 mm

		nerez
matný
AISI 304				WC		1.1.1a; 1.2.1a; 1.4.12a; 1.4.14b; 1.6.1a; 1.8.4a; 1.8.6b; 1.E.2; 2.3.1a; 2.4.1a; 2.5.1.a; 2.6.1a; 1.1.1; 1.2.1; 1.E.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; 2.6.1		ks		14				- 0

		K43		Nouzová signalizace
přivolávací tlačítko s provázkem		–		Bílé				Bezbariérové WC		1.6.1a		ks		2				- 0

		K46		Závěsový tyč + závěs
Slouží pro upevnění mezi dvě stěny		900 – 1500 mm (šířka)		Nerez; broušený, matný;
závěs bílý - omyvatelný				Sprchy pro dospělé		1.8.4a, 1.8.6.c, 1.6.1b, 1.6.5, 1.4.14a, 1.4.12a		ks		6				- 0

		K47		Rohová závěsová tyč
+ závěs
slouží pro upevnění do rohu místnosti, se stropním uchycením v oblasti ohybu a s přírubami pro uchycení na stěny		1000 mm x 1000 mm		Nerez; broušený, matný;
závěs bílý - omyvatelný				Bezbariérová sprcha		1.6.2.		ks		1				- 0

		K48		Madlo rovné
Instalace vrtáním, NUTNÁ KONTROLA, ZDA JE ZEĎ/PŘÍČKA OPATŘENA  VÝZTUHOU		délka 880 mm
výška 75 mm
hloubka 106 mm, tloušťka tyče		nerez
matný
AISI 304				Dětské umývárny		1.1.1;
1.2.1;
2.3.1;
2.4.1;
2.5.1;
2.6.1		ks		6				- 0

		K49		Resetovací tlačítko, barva bílá, 		šířka 80,5 mm,
šířka 80,5 mm
hloubka 16,3 mm						Bezbariérové WC		1.6.1a		ks		1				- 0

		K50		Zásobník na skládaný toaletní papír
 bílá, plast, uzamykatelný, zaoblený tvar		Šířka 159 mm
Výška 271 mm
Hloubka 128 mm						Dětské umývárny		1.1.1;
1.2.1;
2.3.1;
2.4.1;
2.5.1;
2.6.1;1.E.1		ks		25				- 0

		K51		Sklápěcí přebalovací pult
dřevěný		šířka 570 mm
výška 670 mm
hloubka 130 mm						Dětské umývárny		1.1.1;
1.2.1;
2.3.1;
2.4.1;
2.5.1;
2.6.1		ks		1				- 0

				Celkem bez DHP																		- 0





730-ÚT

		číslo dílu: 730

		název dílu: Ústřední vytápění

		Novostavba mateřské školy Jeseniova 98, Praha 3, parc.č. 4114/1, 4114/2, 4114/3, 4115/2,4128/3,4394, k.ú. Žižkov												DPS, 03/2025

		ZAKPLAN s.r.o., Ing. David Zákoutský, tel. 723 192 223												VYTÁPĚNÍ

		Pol.č.		Ref. výrobek		Popis materiálu / zařízení / prací		množ.		m.j.		Kč/m.j.		Kč



		Vytápění - otopné plochy (vč. kotvení, příslušenství, aj.) + montáž

		01		EŽ1		designovaný elektrický topný žebřík – viz architektonické standardy, elektrické topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty min. výkon 500W, napětí 230V, krytí IP65, teplotní omezovač 85°C, náplň nemrznoucí směs, řízeno prostorovým termostatem (termostat - dodávka elektro), 		6		ks				0.00

		02		EŽ2		designovaný elektrický topný žebřík – viz architektonické standardy, elektrické topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty min. výkon 300W, napětí 230V, krytí IP65, teplotní omezovač 85°C, náplň nemrznoucí směs, řízeno prostorovým termostatem (termostat - dodávka elektro), 		6		ks				0.00



		Vytápění - materiál (zařízení, rozvody, armatury, aj.) + montáž		Ref. výrobek		ERROR:#N/A

		03				potrubí měděné 15x1,0, vč. tvarovek a kotvení, dle ČSN EN 1057, spojované lisováním		52.6		bm				0.00

		04				potrubí měděné 22x1,0, vč. tvarovek a kotvení, dle ČSN EN 1057, spojované lisováním		45.9		bm				0.00

		05				potrubí měděné 28x1,0, vč. tvarovek a kotvení, dle ČSN EN 1057, spojované lisováním		169.0		bm				0.00

		06				potrubí měděné 35x1,5, vč. tvarovek a kotvení, dle ČSN EN 1057, spojované lisováním		79.9		bm				0.00

		07				potrubí měděné 42x1,5, vč. tvarovek a kotvení, dle ČSN EN 1057, spojované lisováním		55.5		bm				0.00

		08				potrubí měděné 54x2,0, vč. tvarovek a kotvení, dle ČSN EN 1057, spojované lisováním		66.9		bm				0.00

		09				plastové potrubí PP-RCT 32x3,6 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		7.3		bm				0.00

		10				plastové potrubí PP-RCT 63x7,1 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		16.9		bm				0.00

		11				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 19mm pro 15x1,0		52.6		bm				0.00

		12				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 25mm pro 22x1,0		45.9		bm				0.00

		13				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 32mm pro 28x1,0		169.0		bm				0.00

		14				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 32mm pro 35x1,5		79.9		bm				0.00

		15				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 32mm pro 42x1,5		55.5		bm				0.00

		16				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 32mm pro 54x2,0		66.9		bm				0.00

		17				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 32mm pro 32x3,6		7.3		bm				0.00

		18				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 32mm pro 63x7,1		16.9		bm				0.00

		19				ohebná PE chránička DN200 pro potrubí uložené v zemině, červená, vnitřní průměr 172mm		6.8		bm				0.00

				Podlahové vytápění

		20				vícevrstvé potrubí 16x2,0, PN 10 (max. 70 °C), vč. tvarovek, vč. ochranných trubek do prostupů a dilatací, síťovaný polyetylén, hliníková vrstva, difuze kyslíku 0,0 mg/l		7,454		bm				0.00

		21				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 6mm pro 16x2,0, přelepené spoje		136		bm				0.00

		22				systémová izolační deska pro podlahové vytápění, rozteč 50/100/150/200/250/300 mm, rozměr 1000x500mm, pro plastové potrubí průměru 16-18mm, tloušťka izolace 15mm, tepelný odpor 0,375 m2,K/W, objemová hmotnost 30 kg/m3, včetně hydroizolační fólie		1,431		m2				0.00

		23				systémová hydroizolační fólie pro podlahové vytápění, rozteč 50/100/150/200/250/300 mm rozměr 1400x800mm, pro plastové potrubí průměru 16-18mm, tloušťka izolace 1mm		42		m2				0.00

		24				sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 2-cestný, provedení pod omítku, 1x rozdělovač s regulačními průtokoměry, 1x sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2x kulový uzávěr se šroubením, 2x průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2x otočný vypouštěcí ventil, 2x teploměr, 2x zátka, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120 °C		1		ks				0.00

		25				sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 6-cestný, provedení na omítku, 1x rozdělovač s regulačními průtokoměry, 1x sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2x kulový uzávěr se šroubením, 2x průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2x otočný vypouštěcí ventil, 2x teploměr, 2x zátka, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120 °C		3		ks				0.00

		26				sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 7-cestný, provedení pod omítku, 1x rozdělovač s regulačními průtokoměry, 1x sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2x kulový uzávěr se šroubením, 2x průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2x otočný vypouštěcí ventil, 2x teploměr, 2x zátka, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120 °C		1		ks				0.00

		27				sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 8-cestný, provedení na omítku, 1x rozdělovač s regulačními průtokoměry, 1x sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2x kulový uzávěr se šroubením, 2x průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2x otočný vypouštěcí ventil, 2x teploměr, 2x zátka, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120 °C		3		ks				0.00

		28				sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 9-cestný, provedení na omítku, 1x rozdělovač s regulačními průtokoměry, 1x sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2x kulový uzávěr se šroubením, 2x průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2x otočný vypouštěcí ventil, 2x teploměr, 2x zátka, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120 °C		2		ks				0.00

		29				sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 12-cestný, provedení na omítku, 1x rozdělovač s regulačními průtokoměry, 1x sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2x kulový uzávěr se šroubením, 2x průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2x otočný vypouštěcí ventil, 2x teploměr, 2x zátka, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120 °C		1		ks				0.00

		30				svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí pro 16x2, (mosaz OT 58, PN10, T=120°C)		162		ks				0.00

		31				elektrotermická hlavice 230V, IP40, časová konstanta 180s, bez proudu zavřeno
(prostorový termostat + elektrické propojení (dodávka části elektroinstalace)		81		ks				0.00

		32				samolepící obvodový dilatační pás s fólií tloušťka 10 mm, šířka 160mm, (pro oddělení podlahového vytápění od svislých konstrukcí, na rubu lepící páska, pěnový polyetylén)		1,336		m				0.00

		33				plastifikátor do betonových mazanin pro topné desky (zlepšení zpracovatelnost a zatékání a odolnosti betonu proti praskání)		309		kg				0.00

				Tepelné čerpadlo – země / voda

		34				tepelné čerpadlo země/voda se dvěma kompresory, topný výkon (kW) / topný faktor (-) 20,05 / 4,78 (pro 1. stupeň) a 38,73 / 4,50 (pro 2. stupeň) podle EN 14511, hodnocení A+++ podle EN 14825 mírné klima, součástí oběhová čerpadla sekundárního i primárního okruhu, součástí regulace: s internetovým, MODbus, BACnet rozhraním (viz schéma), chladivo R410A, scroll kompresor, šířka 700mm, hloubka 750mm, výška 1620mm, hmotnost 360 kg, vč. dodávky čidel pro vestavěnou regulaci TČ (viz schéma) – venkovní teplota, teplota vody v zásobníku teplé vody, 2x teplá voda (výstup, cirkulace), teplota v akumulačním zásobníku, vč. 2x filtrball DN50, vč. softstartéru pro rozběh TČ s max. proudem 32A vč. uvedení do provozu		1		ks				0.00

		35				kompaktní jednotka pasivního chlazení (nerezový deskový výměník, elektronické oběhové čerpadlo na primární straně, 4x uzavírací kohout, montážní rám, regulace vč. čidla venkovní teploty, vč. čidla kondenzace na výstupní potrubí, vč. parotěsné kaučukové izolace), výkon 25kW, připojení DN50, strana vody dT=3°C, Q=1,99 kg/s, dP=24kPa, strana nemrznoucí dT=3,6°C, Q=1,83 kg/s, dP=25kPa		1		ks				0.00

		36				zásobník teplé vody, objem 680l, teplosměnná plocha výměníku 7m2, možnost integrace přírubové topné tyče, max. provozní tlak 10bar (otopná voda) / 10bar (teplá voda), max. provozní teplota 110°C (otopná voda) / 95°C (teplá voda), třída ErP C, pohotovostní tepelná ztráta 3 kWh/24h, pohotovostní spotřeba energie (24h) podle DIN 4753 NL= 4,5 při 60°C/10°C, průměr s izolací 950mm, výška s izolací 2050mm		1		ks				0.00

		37				akumulační zásobník pro tepelná čerpadla, PN3, max. provozní teplota 95°C, objem 954 litrů, připojení DN40, třída ErP B, pohotovostní ztráta 2,23 kWh/24h, izolace 100 mm, barva stříbrná, tepelná izolace z tvrdé polyuretanové pěny 60mm + dodatečná snímatelná vliesová izolace o tloušťce 40 mm, průměr s izolací 1030mm, výška s izolací 1820mm		1		ks				0.00

		38				elektrické přírubové topné těleso, výkon 6 kW / 400 V, nastavitelný termostat 30-80°C, bezpečnostní termostat, vestavná délka 360 mm		1		ks				0.00

		39				elektrická závitová topná vložka, výkon 6 kW / 400 V, nastavitelný termostat 30-80°C, bezpečnostní termostat, vestavná délka 450 mm		1		ks				0.00

		40				termohydraulický rozdělovač, PN10, max. 8m3/h, připojení 4x DN50, vypouštěcí kohout, automatický odvzdušnovač DN15, jímka pro teplotní čidlo 150mm, vč. uchycení na zeď – 2x systémová konzola, vč. parotěsné celoplošně lepené tepelné izolace pro chlazení tl. 32mm		1		kpl				0.00

		41				trojcestný směšovací ventil DN40, k.v.=25, PN10, T=-10°C–110°C, mosaz + servopohon 
(napájení 230VAC, 2 bodový, SPST, otevřeno/zavřeno, doba běhu 60s, 15Nm)		1		ks				0.00

		42				plnící jednotka primárního okruhu DN50, vč. sběrné nádoby		1		ks				0.00

		43				teplonosná nemrznoucí kapalina pro geotermální, topné a chladicí systémy, barva zelená
nezámrzná teplota koncentrátu: -80 °, inhibitory koroze, stabilizátory pryže a životnosti		60		litr				0.00

		44				demineralizační sada, patrona s kapacitou 8000 l x °dH, náhradní náplň, připojovací sada s měřičem vodivosti, elektronický vodoměr, tepelná izolace, montážní konzola na stěnu, dopouštěcí stanici s potrubním oddělovačem		1		ks				0.00

		45				bezpečnostní příložný termostat podlahového vytápění AT90, pro ochranu okruhu podlahového vytápění, napětí 230V, nastavitelná teplota mezi 20°-90°C		2		ks				0.00

		46				magnetický odlučovač nečistot DN50, pro max. 50% glykolu , mosaz, max. průtok 2,1 l/s, max. tlaková ztráta 5,8 kPa, PN6, Tmax 110°C, tepelná izolace z EPP, neodymový magnet		1		ks				0.00

				Elektrokotel

		47				závěsný elektrokotel o výkonu 24 kW, šest výkonových stupňů, integrovaný pojišťovací ventil 3bar, automatický odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba objem 7l, max. teplota kotle 85 °C, elektrické krytí IP40, napětí 3x400, šířka 416mm, výška 712mm, hloubka 300mm		2		kpl				0.00

		48				regulátor výkonu 0-10 V pro jednoduchou regulaci výkonu elektrokotle nadřazenou regulací 
vstupním signálem 0 až 10 V, vč. uvedení do provozu		2		kpl				0.00

				Expanzní nádoba, čerpadla, rozdělovač 

		49				stojatá tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chladicí soustavy, provedení podle DIN EN 13831, jmenovitý objem 140l, PN6, šedá, max. teplota na membráně 120°C, max. provozní teplota 70 °C, připojení DN25, průměr 512mm, výška 890mm, epoxidový nátěr, nevyměnitelná zalisovaná membrána, pro koncentraci mrazuvzdorného prostředku
nejméně 25 až 50 %		1		ks				0.00

		50				stojatá tlaková expanzní nádoba  pro topné, solární a chladicí soustavy s koncentrací glykolu do 50% provedení podle DIN EN 13831, jmenovitý objem 200l, PN10, šedá, max. teplota na membráně 120°C, max. provozní teplota 70 °C, připojení DN25, průměr 640mm, výška 758mm, epoxidový nátěr, nevyměnitelná zalisovaná membrána, pro koncentraci  mrazuvzdorného prostředku nejméně 25 až 50 %		1		ks				0.00

		51				kombinovaný rozdělovač + sběrač - (2 větve, rozteč hrdel 250mm), modul 100, délka 1,2m, PN6, cca 8 m3/h, vč. nástěnné ocelové konzoly + ochranný nátěr, vč. 4x hrdlo DN32 (2x přívod, 2x zpátečka), 2x přívod DN50, 2x zpátečka DN50, vč. parotěsná tepelná izolace tl. 32mm		1		kpl				0.00

		52				čerpadlová skupina DN32, PN10, směšovaný okruh, elektronické oběhové čerpadlo (provedení analogicky viz položka OČ-03), dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120 °C), třícestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku, izolace EPS, vzdálenost os od 200 mm do 250 mm, dolní vývod 1 1/2" M s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající rozměrům čerpadla, pracovní bod - průtok 4,8 m3/h, min. dopravní výška 6,5m		1		ks				0.00

		53				čerpadlová skupina DN32, PN10, směšovaný okruh, elektronické oběhové čerpadlo (provedení analogicky viz položka OČ-03), dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120 °C), třícestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku, izolace EPS, vzdálenost os od 200 mm do 250 mm, dolní vývod 1 1/2" M s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající rozměrům čerpadla, pracovní bod - průtok 2,9 m3/h, min. dopravní výška 5,4m		1		ks				0.00

		54				servomotor 24 V řídicí signál 0-10 V, doba chodu 120 s, 90°, 15 Nm, kabel 2m, tříbodová modulace, teplotní rozsah: 0-50 °C, manuální režim, viditelný indikátor polohy		2		ks				0.00

		55				mokroběžné elektronické oběhové čerpadlo pro topnou vodu DN32 (závitové), PN10, 1x 230V, příkon 140W, rozsah teploty -10 až 110°C, regulace (AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, regulace na proporcionání tlak, regulace na konstantní tlak, regulace na konstantní teplotu, konstatní křivky, max. nebo min. křivka, automatický redukovaný noční provoz, není nutná externí motorová ochrana), ovládací panel s displejem, zabudovaný snímač diferenčního tlaku a teploty, litinové těleso, oddělovací vložka rotoru z kompozitu, opěrná deska ložiska a plášť rotoru z korozivzdorné oceli, hliníkové těleso statoru, komunikace (bezdrátová, digitální, reléové a analogové vstupy), signalizace poruchy, bezúdržbový provoz, vč. tepelně izolačního krytu a sady připojovacích rozebíratelných šroubení, pracovní bod - průtok 7,2 m3/h, min. dopravní výška 3,5m		1		ks				0.00

				Armatury

		56				kulový kohout DN15, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz CW617N		4		ks				0.00

		57				kulový kohout DN20, PN16, t=120°C, páčka, mosaz CW617N		4		ks				0.00

		58				kulový kohout DN40, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz CW617N		2		ks				0.00

		59				kulový kohout DN50, PN16, T=-20°C až 100°C, mosaz CW617N		7		ks				0.00

		60				kulový kohout s vypouštěním DN15, mosaz CW617N, PN16, páčka		2		ks				0.00

		61				vypouštěcí kohout s páčkou a zátkou DN15, PN10, T=-10°C až 90°C, mosaz CW617N		9		ks				0.00

		62				zpětná klapka DN50, PN 10, min. T=90°C, mosaz OT 58, nerezová pružina		1		ks				0.00

		63				automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, PN14, mosaz, provozní teplota T=+5°C až 120°C (voda), provozní,  teplota T=-30°C až 120°C (nemrznoucí směs), maximální odvzdušňovací tlak 7bar, teplonosná kapalina - voda nebo směs s glykolem (max. 50%)		9		ks				0.00

		64				ruční odvzdušňovací ventil DN10, PN10, T=-10°C až 100°C, mosaz CW617N		2		ks				0.00

		65				pryžový kompenzátor, DN32, PN16, T=-10°C až 100°C, nerez AISI 304 + EPDM		2		ks				0.00

		66				pryžový kompenzátor, DN40, PN16, T=-10°C až 100°C, nerez AISI 304 + EPDM		4		ks				0.00

		67				pryžový kompenzátor, DN50, PN16, T=-10°C až 100°C, nerez AISI 304 + EPDM		2		ks				0.00

		68				manometr radiální (0 – 4 bar, průměr 63mm), vč. jímky		2		ks				0.00

		69				vysazení odbočky DN15 pro osazení jímky pro MaR – čidlo tlaku, vč. jímky		2		ks				0.00

		70				vysazení odbočky DN15 pro osazení jímky pro MaR – čidlo teploty za THR, vč. jímky		1		ks				0.00

		71				flexi hadice, vlnitá trubka v nerez oceli, 2x přesuvná matice, PN10, DN15, 0,5m		1		ks				0.00

		72				topenářské šroubení DN32, PN25, min. T=110°C, mosaz CW617N		2		ks				0.00

		73				topenářské šroubení DN50, PN25, min. T=110°C, mosaz CW617N		6		ks				0.00

		74				regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění
DN15, k.v. = 3,0 m3/h, PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz/EPDM, včetně tepelné izolace		3		ks				0.00

		75				regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění
DN20, k.v. = 6,6 m3/h, PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz/EPDM, včetně tepelné izolace		8		ks				0.00

		76				regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění
DN32, k.v. = 18,0 m3/h,  PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz/EPDM, včetně tepelné izolace		1		ks				0.00

		77				regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění
DN40, k.v. = 26,0 m3/h,  PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz/EPDM, včetně tepelné izolace		1		ks				0.00

		78				regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění
DN50, k.v. = 40,0 m3/h,  PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz/EPDM, včetně tepelné izolace		1		ks				0.00

		79				bezpečnostní uzávěr k měření tlaku v expanzní nádobě DN25, PN6 max. T=85°C
(uzávěr, vypouštěcí napouštěcí ventil, bezpečnostní plomba)		2		ks				0.00

		80				pojistný ventil pro topení (voda) DN20, PN10, otvírací tlak 3,0 bar, T=5°C až 110°C, mosaz		1		ks				0.00

		81				pojistný ventil pro primární  okruh (nemrznoucí směs) DN20, PN10, otvírací tlak 3,0bar, 
T=-20°C až 160°C (pro max. 50% glykolu) , mosaz, vč. sběrné nádoby		1		ks				0.00



		Vytápění – stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj.		Ref. výrobek		ERROR:#N/A

		82		---		stavební přípomoci (prostupy, drážky, lešení, jádrové vrtání, požární dotěsnění aj.)		1		kpl				0.00

		83				oboustranné požární utěsnění prostupu potrubí ocel/měď DN15-DN50 skrz požární stěnu/strop (oboustranný systém pomocí zpěňovací pásky na bázi grafitu)		36		kpl				0.00

		84		---		vyčištění a propláchnutí rozvodů, napuštění soustavy upravenou vodou podle požadavků výrobce instalovaného tepelného čerpadla, odvzdušnění celé soustavy 		1		kpl				0.00

		85		---		vyčištění a propláchnutí rozvodů, napuštění primární strany soustavy ve strojovně nemrznoucí kapalinou na bázi monoetylenglykolu naředěnou pro nezámrznost -15°C (ředění 1:2,5)		1		kpl				0.00

		86		---		zkoušky těsnosti a provozní dle ČSN 06 0310, včetně zaregulování otopné soustavy, 72h		1		kpl				0.00

		87		---		zprovoznění, zaregulování a uvedení strojovny do provozu, vč. nastavení regulace vytápění, pasivního chlazení a ohřevu teplé vody (periodická sterilizace, týdenní režim aj.),  vč. zpracování provozního řádu, provozního deníku a knihy chladiva, vč. vyškolení obsluhy		1		kpl				0.00

		88		---		označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN		1		kpl				0.00

		89		---		dokumentace skutečného provedení (digitálně v edit. formátu DWG/DOC/XLS+ 3 výtisky)		1		kpl				0.00

		90		---		spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozu, vč. povinných revizí, hygienických atestů aj. 2paré + CD)		1		kpl				0.00

														0.00

		Poznámka:

		Výpočet celkové výměry je proveden součtem jednotlivých prvků a odměřením délek ze všech výkresů grafické části.

		Specifikace obsahuje pouze seznam hlavních zařízení a dodávek, nikoli úplný seznam veškerého zařízení a materiálu potřebného pro provedení dodávky jako jsou například redukce, kolena, nosné konstrukce, šrouby, těsnění, spojovací materiál, nátěrové hmoty, orientační štítky atd. Úplný přehled materiálu určuje příprava výroby. Veškeré zařízení musí být schválené pro použití v ČR, musí k nim být dodána technická dokumentace v českém jazyce a příslušné atesty. Veškeré zařízení se rozumí včetně dodávky, montáže a včetně potřebného pomocného materiálu. Všechny závitové armatury budou dodány včetně šroubení umožňujícího následné rozpojení. V rámci dodávky potrubí jsou veškeré pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí pomocí typových prvků opatřených povrchovou úpravou pozinkováním. Při zpracování nabídky je nutno vycházet ze všech částí dokumentace tj. textových částí, výkresů a specifikace.

		Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Všechny jednotkové ceny obsahují náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku včetně poplatku (pokud není uvedeno výslovně jinak), jakož i všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky. Uvedené výrobky mohou být zaměněny výrobkem srovnatelných parametrů (základní požadované parametry jsou uvedeny souhrnně a jsou platné pro všechny výrobky daného typu). Všechny výrobky viditelné v interiéru (tělesa, armatury, atd.) musí být před objednáním a montáží odsouhlaseny investorem.

		Dodavatel nabídne investorovi na výběr před instalací minimálně 3 výrobky, které splňují obecné požadavky na instalovaný výrobek/zařízení.
Veškeré viditelné části a koncové prvky budou schváleny autorským dozorem. Vzorkovací proces je součástí dodávky.





730-TČ

				číslo dílu: 730

				název dílu: Ústřední vytápění - Tepelné čerpadlo



				Mateřská škola Jeseniova

				Rozpočet - PRIMÁRNÍ ZDROJ TČ



				Organizace stavby a provozní náklady

						Počet		MJ		Cena za jednotku		Cena celkem

				Projekt vrtných prací zpracovaný báňským projektantem podle přílohy č. 1 vyhl. č. 239/1988 Sb.		1		kpl				- 0 Kč

				Ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 10 písm. odst. 1) vyhl. č. 104/1988 Sb., v obsahu uvedeném v §11 vyhl. č. 104/1988 Sb., provedené nejméně 8 dní před zahájením prací na místně příslušný Obvodní báňský úřad.		1		kpl				- 0 Kč

				Doprava vrtné soupravy a příslušné technologie		1		kpl				- 0 Kč

				Zařízení staveniště (wc, oplocení, buňkoviště, sklad materiálu, přípojky)		1		kpl		* dle vyúčtování stavební firmy

				Geodetické vytýčení geotermálních vrtů		7		ks				- 0 Kč

				Geodetické vytýčení propojení vrtů (po dokončení)		1		kpl				- 0 Kč

				Kontejnery pro odvoz vrtného materiálu + následná likvidace
(množství odpadů cca 6-8 m3/vrt)
* popř. odvrtanou horninu je možné využít k terénním úpravám		7		ks				- 0 Kč

				Dozor hydrogeologa včetně dopravních nákladů (popř. monitoring okolních studní)		1		kpl				- 0 Kč

				Technická zpráva vrtných prací + potřebné podklady k získání kolaudačního souhlasu		1		kpl				- 0 Kč

				Cena celkem bez DPH - Organizace stavby a provozní náklady								- 0 Kč



				Vrtné práce včetně vystrojení

						Počet		MJ		Cena za jednotku		Cena celkem

				Vrtné práce 7x 130 m                                                                                                                                                             - vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem                                                                                                                                          - úvodní průměr vrtu 150-160 mm (0 - ? m) = pažení v nezpevněných horninách                                                                                                                                 - konečný průměr vrtu 120-130 mm (? - 130 m)
- tlaková zkouška + zkouška průtočnosti před zapuštěním a po zapuštění geotermální sondy do vrtu dle německé normy VDI4640
- zapuštění geotermální sondy do vrtu
- uzavření jednotlivých PE výstupů pomocí víček a zajištění ochrany vrtu před poškozením (např. KG potrubí DN150 á 1 m)		910		m				- 0 Kč

				Vystrojení vrtů dvou-okruhovou geotermální sondou 
- vystrojení geotermální sondou PE-RC 4x d32x 2,9 mm á130 m (SDR11, PN16)
- potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ I
- délková signatura potrubí po každém metru
- dvojité navinutí potrubí pro snazší zabudování
- pro vyšší bezpečnost je hlava sondy vyrobena z jednoho kusu s minimální tlakovou odolností 25 barů (PN25)
- vratné U-koleno na patě sondy musí splňovat podmínky normy VDI4640 (průtok a tlaková ztráta U-kolena)
- provedení geotermální sondy má speciální vnitřní strukturu potrubí, která výrazně snižuje tlakovou ztrátu a díky tomu dochází k nižší spotřebě oběhového čerpadla
- při zapouštění do vrtu dochází k mechanickému poškození hlavy, proto je hlava v namáhaných částech navíc zesílena		7		ks				- 0 Kč

				Kovový adaptér pro ochranu hlavy sondy d32/40		7		ks				- 0 Kč

				Injektážní potrubí PE100 d25x 2,3 mm á132 m 
(* v případě realizace bez zaváděcích tyčí = náhrada kovového adaptéru)		7		ks				- 0 Kč

				Závaží pro geotermální sondy - 10-20 kg 
(* v případě realizace bez zaváděcích tyčí = náhrada kovového adaptéru)		7		ks				- 0 Kč

				Tlaková injektáž od počvy k ústí vrtu - hotová směs
- počítáno pro průměrný vrtný průměr 132 mm
- injektážní směs s mrazuvzdorností, odolná vůči sulfátům
- injektáž odděluje jednotlivé zvodně, zvyšuje přenos tepla/chladu mezi sondou a okolní horninou
- tepelná vodivost směsi vyšší než 2,0 W/ m*K
- hmotnost suspenze 1 680 kg/m3
- poměr ředění směsi pro 1,0 m3 = 1050 kg směsi + 600 l vody
- injektážní materiál pro geotermální sondy podle VDI4640
- množství injektážní směsi je závislé na poměru ředění a na realizaci vrtných prací (upřesní dodavatel)		10.8		t				- 0 Kč

				Cena celkem bez DPH - Vrtné práce včetně vystrojení								- 0 Kč



				Materiál na propojení a sdružení vrtů

						Počet		MJ		Cena za jednotku		Cena celkem

				Redukce počtu větví 32-32-40 přímá
- 1x Y-kus 32-32-40
- 2x elektrospojka d32 (SDR11, PN16)
- 1x elektrospojka d40 (SDR11, PN16)		14		ks				- 0 Kč

				Potrubí PE-RC d40x 3,7 mm (SDR11, PN16)
- potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II		220		m				- 0 Kč

				Kaučuková izolace d42x 13 mm
(tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 μ)  		78		m				- 0 Kč

				Chránička d110 (vnitřní Ø 94 mm)		78		m				- 0 Kč

				Těsnící hmota (vodotěsná min. do 0,5 baru)		4		ks				- 0 Kč

				Elektrospojka d40 (SDR11, PN16)		16		ks				- 0 Kč

				Elektrokoleno 45° d40 (SDR11, PN16)		10		ks				- 0 Kč

				Elektrokoleno 90° d40 (SDR11, PN16)		6		ks				- 0 Kč

				Kruhová šachta pro 7 okruhů
- šachta s rozměry ID = 695 mm, výška = 760 mm 
- tělo rozdělovače/sběrače d90 umístěné horizontálně
- výstupy na páteřní vedení d63
- rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění
- výstupy rozdělovače d40 obsahují kulové kohouty
- výstupy sběrače d40 obsahují průtokové regulátory 8-38 l/min.
- 2x integrované uzavírací kulové ventily DN50
- všechny výstupy přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 mm
- šroubovatelné, výškově nastavitelné víko odzkoušené TÜV
- víko s pojízdností 1,5 tuny		1		ks				- 0 Kč

				Elektroredukce d90-63 (SDR11, PN16)		2		ks				- 0 Kč

				Páteřní vedení PE-RC d90x 5,4 mm (SDR17, PN10) á6m
- potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II		72		m				- 0 Kč

				Elektrospojka d90 (SDR11, PN16)		8		ks				- 0 Kč

				Elektrokoleno 90° d90 (SDR11, PN16)		4		ks				- 0 Kč

				Elektrokoleno 45° d90 (SDR11, PN16)		12		ks				- 0 Kč

				Kaučuková izolace d89x 13 mm
(tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 μ)  		42		m				- 0 Kč

				KG potrubí DN150 vnitřní Ø152 mm		42		m				- 0 Kč

				Těsnící hmota (vodotěsná min. do 0,5 baru)		3		ks				- 0 Kč

				ALU Folie 		4		m2				- 0 Kč

				Kaučuková izolace d89x 19 mm
(tepelná vodivost 0°C λ=0,034 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 10.000 μ)  		2		m				- 0 Kč

				Instalační kluzné objímky včetně materiálu pro ukotvení + kaučukové závěsy 
pro potrubí d90		2		ks				- 0 Kč

				Prostupová nerezová pažnice DUO 2xDN150
- vnitřní průměr pažnice 2x 150 mm
- délka výstupů 100 mm
- osová rozteč 204 mm
- bez příslušenství pro upevnění na stěnu nebo do podlahy		1		ks				- 0 Kč

				Těsnění 150/92
- tlaková odolnost min. 5 barů 
- materiál nerezová ocel V2A (1.4301)
- gumová objímka z materiálu SBR, šířka 40/42 mm
- těsnění odolává teplotám od -30 do 70 °C		2		ks				- 0 Kč

				Elektroredukce d90-63 (SDR11, PN16)		2		ks				- 0 Kč

				PVC-U Kulový kohout d63 (DN50)		2		ks				- 0 Kč

				Ostatní příslušenství                                                                                                                                                                               štětec, pásky, lepidlo….		1		kpl				- 0 Kč

				Teplonosná kapalina - koncentrát (primární okruh)
- směs na bázi monoethylenglykolu (MEG)
- obsahuje inhibitory koroze
- po naředění s vodou = nezámrznost kapaliny -15°C (ředění 1:2,5)
- objem po kulové ventily DN50 na páteři		725		l				- 0 Kč

				Cena celkem bez DPH - Materiál na propojení a sdružení vrtů								- 0 Kč



				Realizace propojení vrtů a plnění

						Počet		MJ		Cena za jednotku		Cena celkem

				Výkopové práce pro propojení vrtů a páteřního vedení
- šířka 0,8-1,0 m
- propojení d40 = hloubka 1,2-1,3  m pod finální úrovní terénu/zpevněné plochy
- páteřní vedení d90 = hloubka 1,2-1,3 m pod finální úrovní terénu/zpevněné plochy nebo 0,6 m pod spodním lícem podkladního betonu základové desky
- předpokládaná těžitelnost tř.III
- celkem cca 98 m3		102		m				- 0 Kč

				Lože + obsyp výkopů
- hutněný písek frakce 0/4 mm … nutno hutnit po vrstvách
- šířka 0,8-1,0 m
- lože výkopu 0,1 m a obsyp 0,15-0,26 m
- celkem cca 24 m3

				Zásyp výkopů
- hutnitelný zásyp do frakce 63 mm bez ostrohranných valounů (případně lze využít i horninovou drť z vrtů) … nutno hutnit po vrstvách
- celkem cca 74 m3

				Likvidace přebytečného výkopku
- celkem cca 24 m3

				Propojení d40 - pokládka, svařování potrubí		220		m				- 0 Kč

				Propojení d40 - izolování, vložení do chráničky a utěsnění těsnící hmotou		78		m				- 0 Kč

				Usazení kruhové šachty pro 7 okruhů
- podsyp - hutněný štěrk frakce 8-16 mm = celkem cca 0,3 m3
- podsyp/obsyp - hutněný písek frakce 0/4 mm … nutno hutnit po vrstvách = celkem cca 6 m3		1		kpl				- 0 Kč

				Páteř d90 - pokládka a svařování potrubí		72		m				- 0 Kč

				Páteř d90 - izolování, vložení do KG potrubí a utěsnění těsnící hmotou (vnější část)		42		m				- 0 Kč

				Páteř d90 - izolování, závěsy a instalační objímky (vnitřní část)		2		m				- 0 Kč

				Montáž prostupů		2		ks				- 0 Kč

				Montáž PVC-U kulového kohoutu d63 (DN50)		2		ks				- 0 Kč

				Tlaková zkouška celého systému (3 fáze)		1		kpl				- 0 Kč

				Proplach, plnění a částečné odvzdušnění primárního okruhu teplonosnou kapalinou (po kulové ventily DN50)		725		l				- 0 Kč

				Regulace průtoků pro jednotlivé vrty                                                                                                                                                                                        		7		ks				- 0 Kč

				Cena celkem bez DPH - Realizace propojení vrtů a plnění								- 0 Kč



				Cena celkem bez DPH								- 0 Kč









791-Gastro

		číslo dílu: 791

		název dílu: Montáž zařízení velkokuchyní

		Pozice		Název		Popis		Rozměry
ŠxHxV [mm]		Výrobce		Model		Mn.
ks		Cena za 1 mj
bez DPH
v Kč		Cena celkem
bez DPH v Kč

						1.NP

						100. - SKLAD / PŘÍJEM / MYTÍ TERMOPORTŮ / HRUBÁ ZELENINA

		101.		Technologická můstková váha pro kontrolní vážení s displejem		váživost: min. 150 kg
- rozměr vážní plochy: min. 500x600 mm
- certifikace: pro kontrolní vážení - provozní měřidlo
- Funkce váhy: vážení, sumační režim, počítání kusů, limitní vážení s akustickou signalizací, šetřící režim pro nečinnosti
- provedení vážní plochy: nerez
- provedení konstrukce: lak
- provedení (materiál): lakovaná ocel/nerez
- alternativní napájení: akumulátor vestavěný
- displej: LED
- provozní teplota: 0°C až +40°C
- umístění: na podlahu
- krytí: IP-54
- příkon (230 V): 0,05 kW		500x900x730						1				0.00

		102.		Nerez stůl se zásuvkovým blokem a policí		 - vpravo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice, profilované madlo, vnitřní rádiusy zásuvek
- spodní plná police vč. lemu 
- zadní a levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		1000x700x750						1				0.00

		103.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1000x300x700						1				0.00

		102.		Chladící skříň, 350 litrů, nerez opláštění		 - Čistý objem: min. 350 l
- Provedení: nerez opláštění
- Systém chlazení v chladící části: ventilovaný
- Způsob odmrazováníi: automatické
- Počet nastavitelných roštů: min. 4
- Typ ovládání: elektronické
- Ukazatel teploty: vnější digitalní
- Teplotní rozsah v mrazící části: -2 °C až +10 °C (při okolní teplotě max. +32 °C)
- Rukojeť: madlo
- Snadno vyměnitelné těsnění
- Zámek: ano
- Příkon (230 V): 0,13 kW 		 600x585x1855 						1				0.00

		105.		Nerez mycí stůl se spodní policí, dřezem, umývátkem na ruce		 - 1x spodní police vč.lemů
- prolomená deska
- na středu dřez 700x500x300, KOA
- vlevo umyvadlo na ruce 300x240mm, KOA
- 2x otvor na baterii vč podlepu plastovou deskou
- zadní, pravý a levý zvýšený lem v=150 mm
- provedení na stavební sokl 150 mm		1950x700x750						1				0.00

		106.		Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní 		 - tlaková sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy
- tlaková sprcha
- tlakovou hadice s vyvažovací pružinou
- úchyt na zeď a háčkem na sprchu
- max. tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm - max.Ø32 mm
- model pro montáž do desky pracovního stolu		v=1200						1				0.00

		107.		Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		 - stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		x						1				0.00

		108.		Nerez police na mycí koše		 - provedení police pro ustavení košů "na stojato"
- uchycení na stěnu		800x400x700						1				0.00

		109.		Nerez regál čtyřpolicový		 - 4x pevná plná police
- provedení na nohou		1950x600x1800						1				0.00

		110.		Nerez regál čtyřpolicový		 - 4x pevná plná police
- provedení na nohou		755x650x1800						1				0.00

		111.		Škrabka na bramory a zeleninu 12 kg, nerez, odpad vlevo		 - stroj je určen k opracování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kořenové zeleniny
- provedení:  nerez
- náplň: 12 kg
- výkon: 200 kg/h
- délka loupání 1,5 - 3 minuty
- příkon (400 V): 0,55 kW		700x700x950						1				0.00

		112.		Lapač škrobu ke škrabce brambor a zeleniny		 -  odlučování škrobu systémem přepadu
- odlučování slupek pomocí nerezového síta/koše
- průměr - 320 mm
- výška - 380 mm		D320x380						1				0.00

		113.		Sprcha ruční		 - model s pákovým ovládáním, úchytem pro upevnění a nerezovou tlakovou hadicí - délka 2 m. 
- průtok 4 Bar: 13 litrů/min.
- max. tlak 5 Bar
- hmotnost 0,6/1,2 kg		x						1				0.00

		114.		Nerez mycí stůl se spodní policí, dřezem, umývátkem na ruce a přetaženou deskou nad odpadkovým košem		 - 1x spodní police
- prolomená deska
- vpravo dřez 450x450x300, KOA
- vlevo nad košem umyvadlo na ruce 300x240mm, KOA
- 2x otvor na baterii vč podlepu plastovou deskou
- vlevo přetažená deska nad odpadkovým košem
- zadní a levý zvýšený lem v=150 mm
- provedení na stavební sokl 150 mm		1025x700x750						1				0.00

		115.		Nádoba na odpadky nerezová, 50 litrů		 - celonerezové provedení se čtyřmi otočnými kolečky
- poklop s držadlem
- objem 50 litrů		D380x615						1				0.00

		116.		Chladící skříň, 570 litrů, nerez opláštění, pro GN2/1		 - teplotní rozsah  -2 až +8 °C
- klimatická třída  4
- hrubý / čistý objem  620 / 570 l
- exteriér  Nerezová ocel SS430
- interiér  Bílá
- vnitřní osvětlení  Ne
- zámek  Ano
- počet a typ polic  4 roštové police bílé
- rozměr polic  GN2/1
- typ ovládání  Elektronické
- typ chlazení  S pomocným ventilátorem
- typ odtávání  Automatické, cyklus vypnutí
- hlučnost max. 45 dB(A)
- příkon (230 V): 0,1 kW 		777x745x1895						1				0.00

						200. - PŘÍRUČNÍ SKLAD / CHLAZENÝ SKLAD / SUCHÝ SKLAD / MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ / ÚKLID

		201.		Chladící skříň, 570 litrů, nerez opláštění, pro GN2/1		 - teplotní rozsah  -2 až +8 °C
- klimatická třída  4
- hrubý / čistý objem  620 / 570 l
- exteriér  Nerezová ocel SS430
- interiér  Bílá
- vnitřní osvětlení  Ne
- zámek  Ano
- počet a typ polic  4 roštové police bílé
- rozměr polic  GN2/1
- typ ovládání  Elektronické
- typ chlazení  S pomocným ventilátorem
- typ odtávání  Automatické, cyklus vypnutí
- hlučnost max. 45 dB(A)
- příkon (230 V): 0,1 kW 		777x745x1895						2				0.00

		202.		Mrazící skříň, 555 litrů, nerez opláštění 		 - Čistý objem: min. 555 l
- Provedení: nerez opláštění
- Systém chlazení v mrazící části: statický
- Způsob odmrazováníi: automatické
- Počet pevných roštů: 6
- Typ ovládání: elektronické
- Ukazatel teploty: vnější digitalní
- Teplotní rozsah v mrazící části: -10 °C až -24 °C (při okolní teplotě max. +32 °C)
- Rukojeť: madlo
- Snadno vyměnitelné těsnění
- Zámek: ano
- Příkon (230 V): 0,19 kW 		775x735x1870						2				0.00

		203.		Regál skladový - komaxitový		 - 4x plná police
- skládací provedení
- nosnost 1 police: cca 120 kg		930x600x2000						8				0.00

		204.		Regál skladový - komaxitový		 - 4x plná police
- skládací provedení
- nosnost 1 police: cca 120 kg		1030x600x2000						2				0.00

		205.		Regál skladový - komaxitový		 - 4x plná police
- skládací provedení
- nosnost 1 police: cca 120 kg		1450x600x2000						1				0.00

		206.		Nerez mycí stůl se spodní policí, dřezem a přetaženou deskou nad odpadkovým košem		 - 1x spodní police
- prolomená deska
- uprostřed dřez 700x500x300, KOA
- 1x otvor na baterii vč podlepu plastovou deskou
- vlevo přetažená deska nad odpadkovým košem
- zadní a pravý zvýšený lem v=150 mm
- provedení na stavební sokl 150 mm		1950x800x750						1				0.00

		207.		Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní 		 - tlaková sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy
- tlaková sprcha
- tlakovou hadice s vyvažovací pružinou
- úchyt na zeď a háčkem na sprchu
- max. tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm - max.Ø32 mm
- model pro montáž do desky pracovního stolu		v=1200						1				0.00

		208.		Nádoba na odpadky nerezová, 50 litrů		 - celonerezové provedení se čtyřmi otočnými kolečky
- poklop s držadlem
- objem 50 litrů		D380x615						1				0.00

		209.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		210.		Mycí stroj na provozní nádobí		 - výkon koše /hod. cca.: 40/24/12
- teplota nádrže max.: 60 °C
- oplachová teplota: 85 °C
- spotřeba vody/cyklus max.: 4,7 ltr.
- objem nádrže max.: 85 ltr.
- zásuvná výška min.: 670 mm
- rozměr koše (vnitřní): min. 610x670 mm
- čerpadla: součástí odpadové i oplachové čerpadlo
- mycí čerpadlo min. tlak: 2,2 bar
- základní výbava 3 koše
- dveře : otevírané nahoru a dopředu
- kompaktní myčka pro plechy, GN nádoby velikosti 2/1, a drobné kuchyňské nádobí
- vč. dávkovače mycího a oplachového prostředku s ukazatelem nedostatku prostředků na ovl. panelu
- přehledný ovládací panel – čelní strana, dotykový elektronický displej
- ovládání provozních režimů jedním tlačítkem
- možnost nastavení různých programů dle typu a znečištění nádobí
- vícenásobná filtrace mycího roztoku vč. systému pro odčerpání nečistot po každém mycím cyklu
- horní i spodní reverzující rotující mycí ramena
- samočistící program, kdy teplá voda z boileru vypláchne mycí vanu a následně se vypustí do odpadu.
- ochrana proti ostřikující vodě - třída krytí IPX5
- mycí ramena s mycími tryskami lze pro vyčištění demontovat, stejně tak jako veškeré součásti filtračního systému
- zabudovaný zásobník mycího prostředku
- příkon (400 V): 16,4 kW		750x870(1375)x1880(2240)						1				0.00

		211.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		950x300x700						1				0.00

						300. - PŘÍPRAVNY / SVAČINKY

		301.		Nerez stůl s volným prostorem		 - volný prostor na vozíky
- zadní a levý lem, v=50 mm
- provedení na stav. sokl v=150 mm		1575x700x900						1				0.00

		302.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						2				0.00

		303.		Vakuová balička, stolní, komorová		  - komorová vakuová balička potravin
- svařovací lišta 300 mm
- velikost vakuového prostoru: 330x320x100 mm
- výkon vakuové pumpy: 8 m3/h
- maximální vakuum 2mbar (30 sec)
- TFT barevný dotykový displej, 4,3 "
- dvojitý svár 2x3 mm
- podsvětlený vakuummetr
- osvětlení víka pro lepší přehlednost
- nastavení světlené signalizace ve 3 módech
- 100% český výrobce
- 12 přednastavených programů
- 6 uživatelských programů
- jednoduché ruční ovládání
- automatické otevírání víka
- hmotnost: 50 kg
- příkon (230V): 0,4 kW		395x475x321						1				0.00

		304.		Šokový zchlazovač / zmrazovač 5x GN1/1 nebo EN 600x400 mm		 - kvalitní celonerezové provedení vnitřní/vnější AISI 304 (Cr-Ni 18/10), oblé rohy v komoře, vyjímatelné zásuvy, magnetické těsnění dveří, snadno přístupný
a demontovatelný blok výparníku a agregátu
- zařízení je v základu vybaveno jednobodovou vpichovou teplotní sondou, snadno a rychle demontovatelná
- Intuitivní dotykový ovládací panel MODI 4,3”
- Přehledné menu, recepty a manuální program
- Regulace výkonu ventilátoru 25%-100% po 1% 
- Automatické rozpoznání použití vpichové sondy
- Jednobodová teplotní vpichová sonda (teplota jádra)
- Automatické přepnutí do udržovacího režimu
- Port USB pro snadný přenos a ukládání dat
- Možnost propojení na systém monitoringu
- Zesílená izolace 60 mm (minimální tepelné ztráty)
- Zařízení je v klimatické třídě 5
- Automatické odmrazování horkým plynem
- Oblá komora, vyjímatelné zásuvy 
- Dveře tloušťka 60mm, funkce samouzavírání
- kapacita 5x GN1/1 (nebo EN 600x400 mm), rozteč vsunů 52 mm
- zchlazování +90°C / +3°C - 18 kg / cyklus
- zmrazování +90°C / +3°C - 12 kg / cyklus
- chladivo R452A
- hmotnost: 110 kg
- příkon (230 V): 1,3 kW 		780x700x853						1				0.00

		305.		Nerez deska nad šoker		 - vlevo kotveno do stolu poz. 301
- tl. Desky 50 mm
- 1x roh desky R25
- zadní lem, v=50 mm		860x800x50						1				0.00

		306.		Univerzální šlehací a hnětací stoj, obsah kotlíku 60 ltirů		 - univerzální hnětací a šlehací stroj je používán především v profesionálních velkokapacitních kuchyních, ale také v cukrářských provozech
- díky tomuto zařízení je možné zpracovat potraviny nejen hnětáním a šleháním, ale též mícháním, řezáním a krouháním, popř. mletím
- je vhodný pro míchání bramborové kaše, sladkých i slaných krémů, šlehání smetany, bílků a vyšlehávání majonézy.
- kromě předešlého lze stroj využít jako pohon pro přípojné strojky na mletí masa, máku popř. strouhání akrouhání brambor a jiné zeleniny. 
- celokovová konstrukce, jež je povrchově upravena vrchním lesklým lakem s nerezovými kryty zajišťuje moderní vzhled stroje
- zařízení je v základu dodáváno s příslušenstvím (mísa 60l)
- univerzální hnětací a šlehací stroj je poháněn třírychlostním motorem, díky kterému je možné použít nejvhodnějších otáček nástroje pro příslušný pracovní úkon
- spouštění a zvedání kotlíku se provádí na boční straně převodovky
- spustit stroj lze pomocí tří rychlostních tlačítek a vypnout stroj pak pomocí tlačítka STOP
- stroj v neposlední řadě také disponuje mechanickým spínačem ochranného krytu kotlíku
- součásti balení je: míchač, hák, metla a kotlík
- příkon (400V): 2,2 kW		570x1070x1140						1				0.00

		307.		Nerez chladící stůl třísekcový s dřezem, košem a umyvadlem na ruce		 - s agregátem
- instalační šachta vlevo

- rozsah teplot: +4°C až +15°C
- digitální termostat
- automatické odtávání
- ve stole 3x chl. sekce:
- 2x zásuvka GN1/1 - 200 mm s plnovýsuvem a 2x dvířka vč zásuvů na GN 1/1

 - vlevo dřez 450x450x250 mm, KOA
 - pod dřezem nerez výsuvný rozšířený koš, nerez kolejnice
- dále umyvadlo 300x240x250, KOA 
- lokální prolis kolem dřezu a umyvadla
- 2 x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou
- zadní  lem v=50 mm
- provedení na stav.sokl 150 mm
- příkon (230V): 0,5 kW		2510x800x750						1				0.00

		308.		Baterie stolní páková - profi 		 - model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem
- prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání
- model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší
- včetně přívodních hadic, 1/2"
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm		55x310x215						2				0.00

		309.		Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		 - stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		x						2				0.00

		310.		Nerez chladící stůl třísekcový s košem, umyvadlem a dřezem 		 - vč. agregátu
- instalační šachta vlevo pod dřezem
- rozsah teplot: +4°C až +15°C
- digitální termostat
- automatické odtávání
- ve stole 3x chl. sekce:
-  6x zásuvka GN1/1 - 200 mm s plnovýsuvem

- vlevo umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA
- pod umyvadlem nerez výsuvný koš, nerez kolejnice
- dále dřez GN 1/1, KOA
- lokální prolis kolem dřezu a umyvadla
- 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou
- zadní lem v=50 mm
- provedení na stavedním soklu 150 mm
- příkon (230V):  0,5 kW		2320x800x750						1				0.00

		311.		Profesionální nářezový stroj, šnekový, hladký teflon. nůž D250 mm		 - manuální nářezový stroj pro profesionální použití
- na porcování a krájení různých produktů (uzenin, mas, sýrů atd.)
- výkonný motor s hybridním pohonem pro efektivní a bezúdržbový přenos energie i při nepřetržitém provozu)
- "L" design umožňuje šikovnou kombinaci a těsné seskupení s úložnými tácky, krájecími deskami
- vysoký hygienický standard a komfort při čistění
- maximální řezná kapacita s minimální stopou (nastavení tloušťky řezu od 0 až do 20 mm)
- šikmé uložení vozíku a opěrné desky nářezového stroje
- model se speciální odolnou nepřilnavou teflonovou úpravou nože (vhodný pro krájení sýrů a uzenin)
- max. průměr řezu 230 mm
- průměr nože min. 250 mm
- zařízení na broušení nože
- otáčky nože min. 199 ot./min.
- drážka pro odvod tekutin z opěrné desky
- možnost vyklopení vozíku o 90°
- demontovatelné kryty nože bez použití nářadí
- příkon (230 V): 0,3 kW		401x605x435						1				0.00

		312.		Univerzální kuchyňský robot - 8 litrů		Základní výbava:
 - plastový zákryt
- digitální ovládání s časovačem a signalizací
- český popis stroje
- manuální řazení rychlosti
- kovové převody
- k uvedenému zařízení nejsou možná další přídavná zařízení
- příkon (230V): 0,2 kW		346x422x579						1				0.00

		313.		Nerez stůl se zásuvkovým blokem a dvěma policemi		 - vlevo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice
- dále 2x pevná plná police, spodní vč. lemu
- zadní, pravý lem, v=50 mm
- provedení na stav. soklu, v=150 mm		1350x800x750						1				0.00

		314.		Výrobník čaje a horké vody, 2x 20 lt.		 - stolní překapávací zařízení na kávu, čaj a integrované zařízení na přípravu horké vody s pevným připojením vody
- nápoj je překapáván do odnímatelných nádob se skleněným vodoznakem bez kohoutu na horkou vodu
- kapacita překapávání: 20 litrů / 14 min
- produkce horké vody: 90 l / hod.
- košové filtry
- zásobník je umístěn vlevo i vpravo
- překapávač je standardně uzpůsoben pro výrobu kávy a pro výrobu čaje
- zařízení je vybaveno:
- indikátorem zavápnění
- celkovým a denním počítadlem vydaného množství
- digitálním ovládáním
- akustickým signálem dokončení překapávání
- spínacími hodinami
- sestava se skládá z:
- průtokové jednotky vč. kohoutu na horkou vodu, 2 zásobníků, filtrační jednotky, základny a odkapávací desky
- příkon (400 V): 9,24 kW		1173x600x947 						1				0.00

		315.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1750x300x700						2				0.00

		316.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1500x300x700						1				0.00

		317.		Nerez vozík 		 - 4x kolečko, z toho 2x otočné
- 2x pevná police
- nerez madlo		900x600x950						1				0.00

						400. - VARNÝ BLOK

		401.		Nerez stůl pod konvektomat 61 se vsuny na GN 1/1		 - 1x spodní police
- příprava na umístění konvektomatu 61, umístěn ve výšce 900 mm
- 2x řada vsunů na GN lisované provedení
- vlevo nastavitelná police
- HS provedení
- spodní nerez police vč. lemu 
- zadní lem v=50 mm
- provedení na stavební sokl 150 mm		1500x850x750						1				0.00

		402.		El. Konvektomat, 6xGN1/1, 12xGN1/2, bojlerový vývin páry		 - kapacita 6x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2
- 3 provozními režimy konvektomat:
  pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C,
  kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C;
- digitální zobrazení teploty nastavitelné ve °C nebo °F, zobrazení požadované a skutečné hodnoty
- digitální zobrazení vlhkosti varné komory a času, zobrazení požadovaných a skutečných hodnot
- individuální programování až 100 varných programů s programy vaření o jednom či více (až 12) krocích
- regulace klimatu – měření regulace vlhkosti- nastavení vlhkosti v krocích po 10 %
- barevný TFT displej o velikosti 4,3 palce a softwarová tlačítka pro jednoduchou, intuitivní obsluhu
- provozní režimy a funkce s optickým zvýrazněním
- jednoduchá obsluha a přesná nastavení pomocí centrálního ovládacího kolečka s funkcí tlačítka
- držák sondy, komunikace v ČJ,
- měření teploty jádra - senzor s 1 čidlem
- automatické mytí komory a boileru, ekologické prostředky
- boilerový vyvíječ páry, dvojité čelní sklo,
- LED osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou
- integrovaný systém na odlučování tuku
- integrovaná brzda ventilátoru, min. 5 rychlostí ventilátoru,
  taktování ventilátoru
- přídavné funkce: min. superrychlé ochlazení var. prostoru,
  přivlhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T,
  HACCP uložení, USB připojení
- konvektomat dle DIN 18866 (v ručním režimu)
- vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301
- základní sada čistících a oplachových tablet
- navíc vsun pro odkapovou gn
- certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz
- příkon (400 V) : 11 kW		850x842x754						1				0.00

		403.		Přerušovač kondenzace pro konvektomat 6x GN1/1		 - urychluje odvádění páry a a dalších zplodin z odvzdušňovací trubky, výpary je tak možné cíleně odvádět potrubím do odtahu		v=458						2				0.00

		404.		Elektrická multifunkční pánev, 2x 79 litrů		TECHNICKÉ PARAMETRY:
Objem min.: 2x79 litrů – dle DIN 18857 
Kapacita GN: 2x GN 1/1 
Rozměr dna max.: 2 x 540 x 617 mm 
Hloubka vany min.: 280 mm 
Užitná plocha min.: 2 x 32 dm2 
Váha max.: 395 kg
Přívod studené vody R3/4, odpad vody DN – 50
VARNÉ REŽIMY:
Vaření, intenzívní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C
OVLÁDACÍ PANEL:
Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 12“ obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5
KONSTRUKCE:
Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 2 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svárem,  dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles.
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ: 
Automatický systém napouštění vany – přesné dávkování vody, elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti,  rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čistění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, ,samostatný motor pro zdvih košů,  dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 3 minuty, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor pro zálohování dat, integrovaná sprcha s automatickým navíjením. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru.
- možnost umístění na stavební sokl, možno i CNS, Certifikační značka CE, TUV-SUD 
- příprava na systém optimalizace příkonu
- příkon (400 V): 36,9 kW / jištění 3x 50 A		1757x850x1050						1				0.00

		405.		Balíček příslušenství pro MF zařízení 2x 79 litrů		 - 1x rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku
- 2x varný koš
- 1x fritovací koš
- 2x rošt na dno
- síto
- 1x špachtle s držadlem		x						1				0.00

		406.		Nerez stůl do varného bloku, 2x police		 - 1x spodní police 
- 1x přenastavitelná středová police
- HS provedení
- provedení na stavební sokl 150 mm
- 2x roh desky R25		1930x800x750						1				0.00

		407.		Nerez deska na polopříčku		 - spodní hrany zakryté
- přesah přes příčku cca 20 mm z každé strany
- spodní podlep		3350x190x40						1				0.00

		408.		Nerez stůl s přípravou pro zabudování indukční desky		 - zesílená deska (plech tl. min. 2,0 mm), vespod vyztuženo nerez profily
- příprava pro zabudování sklokeramické varné desky
- otvor pro napouštěcí baterii vč. spodního podlepu plast. deskou
- spodní ovládací panel vč. el. zásuvky 230 V
- spodní plná police vč. lemů
- zadní lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm
- příkon (230V): 3,5 kW		1120x900x750						1				0.00

		409.		Sklokeramická plotna vestavná 720x370 mm - 2x zóna		 - 2x sklokeramická zóna á 4 kW, 4x plotna čtvercová 240x240 mm
- rozměr ceranového skla 370x370x6 mm
- vestavný model BEZ nerez rámečku - spodní montáž do nerez desky v jedné rovině s deskou
- příkon (400 V): 8 kW		720x370x100						1				0.00

		410.		Napouštěcí baterie 1/2" - stolní		 - otočné rameno
- otočné napouštěcí ramínko 250 mm
- výška 550 mm		x						1				0.00

		411.		Plynový sklopný kotel, 100lt		 - Uspořádání: kulatý, sklopný kotel
 - teplotní rozsah MIN: 50 °C
 - teplotní rozsah MAX: 110 °C
 - průměr vložky kotle:  min.640 mm
 - výška vložky kotle: max. 395 mm
 - netto váha: max. 230 kg
 - využitelný objem: min. 100 L
 - sklápěcí mechanismus - automatický
 - dvouplášťové víko - ano
 - typ ohřevu: nepřímý
 - spotřeba plynu (G20) min,max: 2.17 - 2.4 m³/h
 - typ instalace: na stavební sokl
- latentní teplo max. 6,3 kW
 - plynový výkon: 21 kW
 - celkový příkon (230V): 0.2 kW		1200x900x800						1				0.00

		412.		El. Konvektomat, 10x GN1/1 nebo 20x GN1/2, bojlerový vývin páry		 - kapacita 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2
- inteligentní síťově propojitelný varný systém s režimem drůbež, maso, ryby, vaječné pokrmy / dezerty, přílohy / zelenina, pečivo a finishing (dokončení)  a metody vaření, jako je smažení, vaření, pečení a grilování
- vysoce výkonný systému ohřevu, generátor čerstvé páry a aktivní odvlhčování
- výkonný parní generátor pro optimální parní výkon i při nízkých teplotách do 100°C
- možnost volby ze sedmi provozních režimů nebo čtyř metod vaření: Podle připravované potraviny se zvolí správný postup přípravy i požadovaný výsledek. Přístroj navrhne nastavení zhnědnutí a stupňů. Inteligentní senzory rozpoznají velikost, množství a stav surovin.
- sledování top 10 úprav v samostatném menu
- regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta
- dynamické proudění vzduchu ve varné komoře s inteligentním řízením v pěti stupních, s možností ručního programování a reverzací
- intuitivní programování: až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků
- možnost časového nastavení jednotlivých vsunů
- blikání LED světla při ukončení úpravy ve vsunu
- snímač vnitřní teploty pokrmu se šesti měřicími body a automatická korekce chyb v případě chybných vpichů
- úsporné, trvanlivé osvětlení LED ve varném prostoru s vysokým barevným rozlišením pro rychlé rozpoznání stupně přípravy
- optická signalizace požadavků na vkládání a vyjímání díky energeticky úspornému osvětlení LED
- integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru
- funkce zchlazení: rychlé ochlazení varné komory
- dvířka komory z trojitého skla s možností čištění
- integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku
- inteligentní systém čištění a odvápňování zařízení: Rozpoznává aktuální míru znečištění a vápenitých usazenin a z devíti programů čištění navrhuje ideální stupeň čištění a množství chemických přípravků.
- devět programů čištění
- extrémně rychlé čištění za pouhých 12 minut pro téměř nepřerušenou hygienickou přípravu
- integrované rozhraní WLAN sloužící bezdrátovému připojení
- propojení stroje do mobilní aplikace
- integrované rozhraní USB sloužící k místní výměně dat
- barevný TFT displej min. 10“ s vysokým rozlišením a kapacitní dotyková obrazovka se srozumitelnými symboly pro snadné intuitivní ovládání přejetím nebo rolováním
- centrální ovládací kolečko určené k intuitivní volbě a potvrzení vybraných možností
- kontextová nápověda, která vždy zobrazí aktuální obsah nápovědy týkající se obsahu obrazovky
- HACCP ukládání dat s možností stažení v mobilní aplikaci
- servisní historie stroje online v paměti
- certifikát pro noční provoz bez dozoru, certifikát Energy star
- základní sada čistících a oplachových tablet
- příkon (400 V) : 18,9 kW		850x842x1064						1				0.00

		413.		Nerez snížená podestavba pod konvektomat 101 se vsuny na GN 1/1		  - na desce příprava pro usazení konvektomatu 101
- 1x roh desky R25
- ve spodní části, 2x řada vsunů (GN 1/1 a GN 2/1), lisované provedení
- pravý a levý bok plný
- zadní zvýšený lem, v=250 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		1000x900x550						1				0.00

						500. - VÝDEJ A MYTÍ 1 - 1.NP

		501.		Nerez regál čtyřpolicový		 - 4x pevná plná police
- provedení na nohou		700x600x1800						1				0.00

		502.		Nerez stůl s dřezem, košem a prostorem na myčku		 - prolisovaná deska kolem dřezu a nad myčkou a chemií
- uprostřed dřez 450x450x250 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- pod dřezem nerez rozšířený výsuvný koš, nerez kolejnice, klapačka
- vlevo prostor se spodní policí vč lemu + 1x pevnou policí
- vpravo přetažená deska nad myčkou
- zadní lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		2180x800x750						1				0.00

		503.		Baterie sprchová		 - model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm).		x						1				0.00

		504.		Myčka nádobí a skla podstolová		 - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW		600x637x820						1				0.00

		505.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		506.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1370x300x700						1				0.00

		507.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						1				0.00

						600. - VÝDEJ A MYTÍ 2 - 1.NP

		601.		Nerez regál čtyřpolicový		 - 4x pevná plná police
- provedení na nohou		700x600x1800						1				0.00

		602.		Nerez stůl s dřezem, košem a prostorem na myčku		 - prolisovaná deska kolem dřezu a nad myčkou a chemií
- uprostřed dřez 450x450x250 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- pod dřezem nerez rozšířený výsuvný koš, nerez kolejnice, klapačka
- vpravo prostor se spodní policí vč lemu + 1x pevnou policí
- vlevo přetažená deska nad myčkou
- zadní lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		2180x800x750						1				0.00

		603.		Baterie sprchová		 - model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm).		x						1				0.00

		604.		Myčka nádobí a skla podstolová		 - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW		600x637x820						1				0.00

		605.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		606.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1370x300x700						1				0.00

		607.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						1				0.00

						2.NP

						700. - VÝDEJ A MYTÍ 3 - 2.NP

		701.		Nerez stůl s dřezem, košem, umyvadlem		 - vlevo dřez GN 1/1, KOA
- dále umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA
- 2x otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- lokální prolis kolem dřezu a umyvadla
- pod dřezem nerez výsuvný koš, nerez kolejnice
- vlevo přetažená deska kotveno do regálu poz.704.
- zadní, pravý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl 150 mm		970x700x750						1				0.00

		702.		Baterie stolní páková - profi 		 - model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem
- prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání
- model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší
- včetně přívodních hadic, 1/2"
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm		55x310x215						1				0.00

		703.		Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		 - stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		x						1				0.00

		704.		Nerez regál čtyřpolicový		 - 4x pevná plná police
- provedení na nohou		700x700x1800						1				0.00

		705.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						1				0.00

		706.		Nerez stůl s dřezem a prostorem na myčku		 - prolisovaná deska kolem dřezu a nad myčkou
- uprostřed dřez 450x450x250 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- vlevo prostor se spodní policí vč lemu
- vpravo přetažená deska nad myčkou
- zadní a pravý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		2200x700x750						1				0.00

		707.		Baterie sprchová		 - model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm).		x						1				0.00

		708.		Myčka nádobí a skla podstolová		 - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW		600x637x820						1				0.00

		709.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		710.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		755x300x700						4				0.00

						800. - VÝDEJ A MYTÍ 4 - 2.NP

		801.		Nerez stůl s dřezem, košem a prostorem na myčku		 - prolisovaná deska
- vpravo dřez 450x450x250 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- pod dřezem nerez rozšířený výsuvný koš, nerez kolejnice, klapačka
- částečná spodní policí vč lemu í
- vlevo přetažená deska nad myčkou
- zadní, pravý a levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		1520x700x750						1				0.00

		802.		Baterie sprchová		 - model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm).		x						1				0.00

		803.		Myčka nádobí a skla podstolová		 - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW		600x637x820						1				0.00

		804.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		805.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						1				0.00

		806.		Nerez stůl se spodní policí		
- spodní police vč lemu
- zadní a levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		680x700x750						1				0.00

		807.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1480x300x700						1				0.00

						900. - VÝDEJ A MYTÍ 5 - 2.NP

		901.		Nerez stůl s dřezem, košem a prostorem na myčku		 - prolisovaná deska
- vlevo dřez 450x450x250 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- pod dřezem nerez rozšířený výsuvný koš, nerez kolejnice, klapačka
- částečná spodní policí vč lemu 
- vpravo přetažená deska nad myčkou
- zadní, pravý a levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		1520x700x750						1				0.00

		902.		Baterie sprchová		 - model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm).		x						1				0.00

		903.		Myčka nádobí a skla podstolová		 - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW		600x637x820						1				0.00

		904.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		905.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						1				0.00

		906.		Nerez stůl se spodní policí		
- spodní police vč lemu
- zadní a levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		680x700x750						1				0.00

		907.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1480x300x700						1				0.00

						1000. - VÝDEJ A MYTÍ 6 - 2.NP

		1001.		Nerez stůl s dřezem, košem, umyvadlem		 - vlevo dřez GN 1/1, KOA
- dále umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA
- 2x otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- lokální prolis kolem dřezu a umyvadla
- pod dřezem nerez výsuvný koš, nerez kolejnice
- vpravo přetažená deska kotveno do regálu poz.1004.
- zadní, levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl 150 mm		970x700x750						1				0.00

		1002.		Baterie stolní páková - profi 		 - model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem
- prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání
- model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší
- včetně přívodních hadic, 1/2"
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm		55x310x215						1				0.00

		1003.		Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		 - stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		x						1				0.00

		1004.		Nerez regál čtyřpolicový		 - 4x pevná plná police
- provedení na nohou		700x700x1800						1				0.00

		1005.		Nerez stůl s dřezem a prostorem na myčku		 - prolisovaná deska kolem dřezu a nad myčkou
- uprostřed dřez 450x450x250 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- vpravo prostor se spodní policí vč lemu
- vlevo přetažená deska nad myčkou
- zadní a levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		2200x700x750						1				0.00

		1006.		Baterie sprchová		 - model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm).		x						1				0.00

		1007.		Myčka nádobí a skla podstolová		 - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW		600x637x820						1				0.00

		1008.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		1009.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						1				0.00

		1010.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		755x300x700						4				0.00

						1100. - CHLAZENÍ

		1101.		Chladící box +2 °C -  1.NP		 - nařezané panely ISO 60 mm
- bez izolované podlahy
- dveře křídlové 700/2000 mm chladící 1 ks levé
- zakrývací lišty
- vč. osvětlení
- příkon (230 V): 2 kW		1860x1465x2460						1				0.00

		1102.		Technologie chladicí, pro osazení boxu 		 - chladivo R449A
- 230V - včetně VT/NT ochrany
- výparník včetně topné tyče
- příslušenství: filtr, průhledítko, solenoid, vstřikovací ventil, - rozvaděč: digitální termostat PEGO		x						1				0.00

		1103.		Centrální chladící jednotka vč. kondenzátoru - UMÍSTĚNÍ NA STŘEŠE		Centrální chladící jednotka, venkovní, pístový kompresor, výhřev kompresoru, EC ventilátor. Regulace výkonu FM
Příslušenství: konzole, kulové ventily.
- příkon (400 V): 6 kW		930x575x690						1				0.00

		1104.		Montážní materiál chlazení		 - rozvody Cu potrubí včetně tepelné izolace a příslušenství pro instalaci v rozsahu PD - UMÍSTĚNÍ AGREGÁTU DO MAX. 15 m OD CHL. BOXU
- spojovací a kotevní materiál pro boxy a agregáty
- pomocný materiál
- elektromateriál		x						1				0.00

		1105.		Montážní práce chlazení		 - montážní práce box, agregát
- tlaková zkouška
- přesun hmot
- revize úniku chladiva
- zaregulování systému		x						1				0.00

						1200. - REGÁLY DO CHLADÍCÍHO BOXU

		1201.		Stojina středová 1700x475		 - eloxovaný dural		30x475x1700						3				0.00

		1202.		Police regálová komplet		 - podesty a nosníky		1062x475x30						4				0.00

		1203.		Police regálová komplet		 - podesty a nosníky		1152x475x30						4				0.00

		1204.		Rohový modul 475		 - pro spojení regálů do L		x						4				0.00

						OSTATNÍ:

		x01.		Změkčovač vody - automatický		 - teplota max. 60°C
- start regenerace řízen množstvím proteklé vody, NE časem
- snadná obsluha
- bez nutnosti připojení na elektřinu
- náplň: tabletková sůl		360x500x510						2				0.00

		x02.		Nástěnná digestoř nad myčku - DODÁVKA VZT		 - 1x řada tuk. filtrů
- příprava pro napojení VZT
- bez osvětlení		1170x980x450						1				0.00

		x03.		Závěsná digestoř nad varný blok 1.NP - DODÁVKA VZT		 - včetně osvětlení
- 2x řada tuk. filtrů
- příprava pro napojení VZT
- příkon osvětlení (230 V): cca 0,2 kW		3700x2200x450						1				0.00

		x04.		Kuchařský servis		 - časově přizpůsobeno potřebě zákazníka
- zaškolení obsluhy a seznámení s kuch. teorií moderní technologie		x						1				0.00

		x05.		Inženýring kuchyňského celku		 - doprava technologií
- doměření nerez nábytku
- instalační materiál
- vlastní montáž technologií
- dílčí el. revize
- nastavení a odzkoušení technologií
- předávací dokumentace
- NEOBSAHUJE DODÁVKU, MONTÁŽ ANI DOPOJENÍ DIGESTOŘÍ - TOTO JE NUTNO PROVÉST SPECIALIZOVANOU FIRMOU VZT!!!
- NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ INTERIÉROVÉ PULTY, POUZE OBKLAD VÝDEJNÍ LINKY		x						1				0.00





								Cena celkem s montáží a dopravou bez DPH:										0.00

















POŽADAVKY MA NEREZ NÁBYTEK OBECNĚ:
- standard provedení nerez nábytku (bloky, pohledové linky): HS
- kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletní výrobek tloušťka min. 1,0 až 3,0 mm v závislosti na druhu konstrukce 
- povrchová úprava jemným broušením zrnitost B320 + SB = kompletní výrobek
- vrchní desky stolů tloušťky konstrukce 50 mm
- spodní police tloušťky konstrukce 40 mm, při provedení nábytku na nerez sokl je police včetně lemu v=40 mm
- pracovní desky i spodní police sendvičové, podlepené omyvatelnou laminovanou dřevotřískou, desky bloků vyztužené Al plechem
- konstrukce vyztužené
- skládané provedení límců s přehyby a dokrytím
- výška límců 50 - 150 mm, dle prostředí
- veškeré límce zapracovány přesně dle soupisu a vyrobeny dle potřeb stavby (tj. límce vlevo/vpravo/částečné/bez lemu atd.)
- nohy (uzavřený profil) ukončené zátěžovou plastovou rektifikací v rozsahu ± 30 mm, při provedení na stavební sokl spodní strana nohou zavařená
- u stolů navazujících na sebe budou desky bez přesahů, tak aby podnoží navazovalo těsně na sebe bez mezer
- při soklovém provedení stolu bude spodní police opatřena nerez plechem až za hranu stavebního soklu, z důvodu zamezení vniknutí nečistot pod stůl, po instalaci dojde k vytmelení zbylé spáry mezi soklem a spodní částí stolu
- rohy pracovních desek směřujících do uličky mají rádius R25
- u dřezů zároveň vyvrtat otvory pro baterie (stojánkové), díry vyztužit podlepením plastovou deskou
- veškeré dřezy v rádiusovém provedení, vč. stojánkových baterií nebo sprch a KOA (kompletní odpadová armatura - růžice, sifon, nerezová přepadová trubka a zátka)
- prolis desky u mycích stolů = min. 10 mm hloubky a odtok spádovaný na mycí dřez
- u dřezů, např. velikosti GN1/1 vyrobit pouze lokální lisovaný prolis v jinak rovné desce
- veškeré pohledové a funkční hrany zavařeny a vybroušeny
- vozíky: 4x kolečka o průměru min. 100 mm, z toho 2 brzděná, ochranné plastové nárazníky
- výdejní linka: bezpečnostní skla u výdejních hyg. polic, soklové provedení stolů, pojezdová dráha standardně 4x trubka D30 mm
- izolované vyhřívané zásobníky talířů: min. 2x spirála, kroucený přívodní kabel se zvýšenou odolností proti vytahání
- nástěnné police: vyztužení nerez profilem, přestavitelné provedení pomocí masivního nerez žebříčku, zadní límec u polic s pertlem, zavěšené zaháknutím
- hygienické žlaby a podlahové vpusti: síla plechu min. 1,5 mm, protizápachová uzávěra, příruba k uchycení hydroizolace (pokud se provádí), vše v souladu s hygienickou normou EN 1672 a EN ISO 14159
- pracovní zásuvky: vnější zakrytí nerez plechem, nerezové ložiskové kolejnice, vnitřní část zásuvky s podélnými hygienickými rádiusy min. R15, vyprofilované dvouplášťové čelo zásuvky vč. profilovaného madla (ne montovaná madla!)
- v nabídce sjednocení výrobce aktivní a pasivní nerez technologie: stejný design, použité materiály, servis
- před výrobou nábytku nutno provést přesné zaměření na stavbě a přizpůsobit nerez nábytek místním podmínkám jak rozměrově, tak např. přizpůsobením úhlů desek stolů v rohách zdí
 
Teplé vodní lázně – obecné parametry
- vany v lisovaném rádiusovém provedení ve všech rozích, zavařené do desky stolu
- kontaktní vyhřívání topnými deskami pro optimálnější přenos tepla s nižší spotřebou el. energie (nejsou zde klasické topné spirály)
- zakryté pevné napouštění a vypouštění vody v protizápachovém provedením, zapuštěné provedení kohoutů nepřesahující půdorys výrobku s designovými leštěnými páčkami s jasnou indikací otevření/uzavření kohoutů
- ovládací prvky vč. manuálního termostatu osazené v zapuštěném panelu

Chlazené stoly:
 - stejný výrobce jako ostatní nábytek, tak aby zde byl zachován stejný design zařízení a použité materiály 
- vyměnitelné magnetické těsnění
- samozavírací kování dveří s aretací dveří v krajní poloze
- zátěžové kolejnice s předvýsuvem pro půdorysné vložení GN 1/1
- prostor s dvířky doplněn o vyjímatelné nerezové rošty GN1/1 
- celonerezové provedení chlazeného stolu vč. spojovacího materiálu a kolejnic ! 
- úchyty dveří resp. zásuvek vyprofilované

  Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní osobní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Předmět zakázky musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN.
Veškeré instalované výrobky musí být opatřeny značkou CE, dle nařízení o technických požadavcích na výrobky pro posuzování shody pro nařízení vlády.
Součástí předmětu veřejné zakázky je u vybavení také zaškolení obsluhy a dodání návodů k obsluze v českém jazyce společně s technologiemi.
POŽADAVKY NA TECHNICKOU KVALIFIKACI:
I. Účastníci zadávacího řízení prokáží, že splňují technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, tj. seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; 
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Účastníci zadávacího řízení prokáží, že v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizovali (tj. poskytli) alespoň 3 dodávky obdobného charakteru, tj. dodávku gastro vybavení v minimálním finančním objemu 4.000.000,- bez DPH za každou jednotlivou zakázku
Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:
Účastníci zadávacího řízení předloží seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (včetně kontaktních údajů). Seznam bude zpracovaný ve formě čestného prohlášení.
Minimální úroveň technické kvalifikace odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky:
Realizace minimálně 3 dodávek obdobného charakteru, tj. dodávka gastro vybavení v minimálním finančním objemu 4.000.000,- bez DPH za každou jednotlivou zakázku
II. Účastníci zadávacího řízení/dodavatelé prokáží technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ, tj. seznam techniků a odborných pracovníků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Zadavatel požaduje, aby mezi těmito osobami (členy realizačního týmu) byl alespoň:
- jeden elektrotechnik dle §6 nařízení vlády č.194/2022 Sb. (či předcházejícím předpisu, pokud jsou požadované dokumenty stále platné), který musí splňovat požadované vzdělání a praxi uvedené ve výše jmenovaném nařízení vlády
- jedna osoba disponující platným kuchařským certifikátem opravňujícím provádět odborné zaškolení a upgrade software, vystavený výrobcem nebo oficiálním dovozcem do ČR k těmto technologiím – poz. 210., 402., 404., 411., 412., 504.,).
Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:
- seznam techniků a odborných pracovníků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky (realizační tým) bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli
- seznam členů realizačního týmu v přehledné tabulce a jeho organizační struktura, a to ve formě čestného prohlášení, z nějž bude zřejmé postavení pracovníka v rámci týmu
- strukturované profesní životopisy ve formě podepsaného čestného prohlášení, z nichž musí jednoznačně vyplývat níže specifikované informace a údaje požadované zadavatelem. Profesní životopis musí obsahovat tyto povinné náležitosti:
	▪ jméno a příjmení
	▪ funkce v rámci realizačního týmu
	▪ dosažené vzdělání a odborná způsobilost uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele
	▪ dosavadní praxe v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, resp. praxe uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele
	▪ informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli (včetně konkretizace tohoto jiného vztahu)
	▪ datum vyhotovení životopisu
	▪ vlastnoruční podpis osoby, k níž se životopis vztahuje
	▪ čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, odborné způsobilosti a absolvovaných zkouškách
Minimální úroveň technické kvalifikace odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky:
Účastník zadávacího řízení/dodavatel splňuje tuto technickou kvalifikaci, pokud disponuje touto osobou (členem realizačního týmu):
- jeden elektrotechnik dle §6 nařízení vlády č.194/2022 Sb. (či předcházejícím předpisu, pokud jsou požadované dokumenty stále platné), který musí splňovat požadované vzdělání a praxi uvedené ve výše jmenovaném nařízení vlády
- jedna osoba disponující platným kuchařským certifikátem opravňujícím provádět odborné zaškolení a upgrade software, vystavený výrobcem nebo oficiálním dovozcem do ČR k těmto technologiím – poz. 210., 402., 404., 411., 412., 504., 604., 708., 803., 903., 1007., 1102.
III. Účastníci zadávacího řízení/dodavatelé prokáží technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 73 odst. 5 ZZVZ stanovuje zadavatel rozsah požadovaných informací a dokladů pro toto kritérium, tj. popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality nebo popis zařízení pro výzkum.
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Minimální požadovaná úroveň této kvalifikace je následující: účastník musí doložit, platný obchodní a servisní certifikát výrobce pro prodej a servis nabízeného zařízení: poz. 404., 409., 411., 412., 504., 604..
Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:
Splnění této technické kvalifikace účastník prokáže předložením obchodního a servisního certifikátu výrobce pro prodej a servis.
Minimální úroveň technické kvalifikace odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky:
Účastník musí doložit, platný obchodní a servisní certifikát výrobce pro prodej a servis nabízeného zařízení: poz. 217, 222, 227.
IV. Účastníci zadávacího řízení prokáží, že splňují technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ, tj. vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání;
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Účastníci zadávacího řízení předloží ve své nabídce katalogové listy v českém jazyce s uvedeným číslem pozice, obrázkem, rozměry a parametry k nabízeným technologiím: pro pozice č. 102., 111., 116., 303., 304., 311., 314., 404., 411., 412., 504., 604., 708., 803., 903., 1007., 1102 a x01.
.
Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:
Účastníci zadávacího řízení předloží ve své nabídce katalogové listy v českém jazyce s uvedeným číslem pozice, obrázkem, rozměry a parametry k nabízeným technologiím: pro pozice č. 102., 111., 116., 303., 304., 311., 314., 404., 411., 412., 504., 604., 708., 803., 903., 1007., a x01
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů dokladů o kvalifikaci. Elektronické originály kopie dokladů prokazujících kvalifikaci si zadavatel vyžádá od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy.

Nejpozději do 14 dní od podpisu kupní smlouvy musí dodavatel kontaktovat zástupce dodavatele stavby, neboť musí být konzultovány veškeré finální vývody a ukončení (ZTI, EL), stavební sokly a ostatní náležitosti související s dodávkou a montáží gastro technologie.



M21-ESI

		číslo dílu: M21

		název dílu: Elektromontáže

		Poř.		Kód		Popis		MJ		Výměra		jednotková cena		cena celkem



						10: Elektroinstalace								0.00 

						1010: el. zařízení - komplety

						Svítidla jsou samostatnou dodávkou a nejsou obsažena v tomto seznamu. Specifikace viz. architektonická část

						Koncové prvky je nutné koordinovat s arch. výkresy umístění koncových prvků. Design vyplývá z arch. výkresů. Společné rámečky je nutno přepočítat dle finálního umístění koncových prvků

						K položkám připočten počet kusů koeficientem K1,1 pro možnou změnu při realizaci.

		1.		ZAŘ		Strojek vypínače jednopólového, řazení č.1 včetně krycí klapky		ks		56.0				0.00 

		2.		ZAŘ		Strojek přepínače střídavého, řazení č.5 včetně krycí klapky		ks		13.0				0.00 

		3.		ZAŘ		Strojek přepínače střídavého, řazení č.6 včetně krycí klapky		ks		40.0				0.00 

		4.		ZAŘ		Strojek přepínače  řazení č 6+6		ks		14.0				0.00 

		5.		ZAŘ		Strojek přepínače  řazení č 7		ks		7.0				0.00 

		6.		ZAŘ		Vypínač 3P pro zařízení gastra do 80A, včetně krytu		ks		7.0				0.00 

		7.		ZAŘ		Těsnící manžeta pro přístroje IP44		ks		18.0				0.00 

		8.		ZAŘ		Strojek ovladače žaluziového, řazení 6+6 s blokací včetně krycí klapky		ks		68.0				0.00 

		9.		ZAŘ		Zásuvka 2P+T do společného rámečku		ks		308.0				0.00 

		10.		ZAŘ		Těsnící manžeta pro přístroje IP44		ks		60.0				0.00 

		11.		ZAŘ		elektroinstalační krabice včetně svorkovnice 3P do KP68 pro napojení zařízení . Svorky dle kabelu a zařízení, Včetně krytu do 1M rámečku		ks		60.0				0.00 

		12.		ZAŘ		elektroinstalační krabice včetně svorkovnice 5P do KP68 pro napojení zařízení . Svorky dle kabelu a zařízení, Včetně krytu do 1M rámečku		ks		27.0				0.00 

		13.		ZAŘ		Rámeček pro přístroje 1 modul		ks		236.0				0.00 

		14.		ZAŘ		Rámeček pro přístroje 2 modul		ks		61.0				0.00 

		15.		ZAŘ		Rámeček pro přístroje 3 modul		ks		34.0				0.00 

		16.		ZAŘ		Rámeček pro přístroje 4 modul		ks		8.0				0.00 

		17.		ZAŘ		Rámeček pro přístroje 5 modul		ks		6.0				0.00 

		18.		POZN.		Rámečky budou přepočítány na základě finální realizace a usazení koncových prvků. Uvedené hodnoty jsou orientační.

		19.		ZAŘ		Pohybové/přítomnostní čidlo stropní s nastavením času doběhu, pro spínání 230V zátěže		ks		62.0				0.00 

		20.		POZN.		Pohybová čidla budou před dodáním vzorkována. Na toaletách a v místnosti odpočinu (knihovna, čítárna, apod.) se uvažují čidla s větší mírou citlivosti. S Arch. konzultovat osazení zapuštěné varianty.

		21.		ZAŘ		Podlahový box 4M pro včetně 2x zásuvky 230V (2 pozice jako rezerva)		ks		6.0				0.00 

		22.		ZAŘ		Pohybové čidlo nástěné, 230V		ks		4.0				0.00 

		23.		ZAŘ		elektroinstalační krabice, pomocná, pro svorkové propoje		ks		80.0				0.00 

		24.		ZAŘ		Svorkovnice WAGO 3P-5P, 1,5-2,5qmm, 100ks bal.		bal.		20.0				0.00 

		25.		ZAŘ		Tlačítko požární "TOTAL STOP" včetně ochranného skla, spínacích a rozpínacích kontaktů, kompletní - červené		ks		1.0				0.00 

		26.		ZAŘ		Tlačítko požární "PV STOP" včetně ochranného skla, spínacích a rozpínacích kontaktů, kompletní - červené		ks		1.0				0.00 



						1020: el. zařízení - svítidla

						Specifikace je obsahem architektonické, interiové části.



						1030: Rozváděče - komplety

		1.		ZAŘ		Hlavní rozváděč RH		kus		1.0				0.00 

		1.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		1.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 301

		2.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R13 		kus		1.0				0.00 

		2.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		2.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 302

		3.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R21		kus		1.0				0.00 

		3.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		3.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 303

		4.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R11		kus		1.0				0.00 

		4.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		4.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 304

		5.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R12		kus		1.0				0.00 

		5.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		5.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 305

		6.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R22		kus		1.0				0.00 

		6.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		602		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 306

		7.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R23		kus		1.0				0.00 

		7.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		7.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 307

		8.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R24		kus		1.0				0.00 

		8.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		8.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 308

		9.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R25		kus		1.0				0.00 

		9.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		9.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 309

		10.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +RZ		kus		1.0				0.00 

		10.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		10.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 310

		11.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +RA		kus		1.0				0.00 

		11.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		11.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 311

		12.		ZAŘ		Hlavní ochranná přípojnice +MET (HOP)		kus		2.0				0.00 

		13.		ZAŘ		Elektroměrový rozváděč ER pro nepožární zařízení		kpl		2.0				0.00 

		13.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		13.02		POZN.		Atyp. Viz. popis v TZ, SPOLEČNÁ ROZVODNICE



						1040: Kabeláž, úložné konstrukce, příslušenství

				POZN		Kabeláž odečtena z projektové dokumentace a násobena pomocí koeficientů s ohledem na vedení kabelové trasy. Doporučením PD je zajištění ceny za metrové délky kabelů. Uvedené délky ve VV jsou informační. Na toto je potřeba pamatovat v rámci přípravy cenové nabídky. Délky průřezů nad 6 qmm a úložné konstrukce je nutné zaměřit při realizaci na základě založení kabelové trasy. Následně dodat na stavbu v potřebných délkách. Dle skutečného vedení tras.

						V případě, že nebude kabeláž stavebně zakryta, považuje se za volně vedenou a pak taková kabeláž bude nahrazena kabeláží v odolnosti min. Cca-S1,d2,a1, případně vyšší B2ca-s1,d1,a1. Požadavky na odolnost jsou kladeny shodně na kabelové trasy. Viz. podrobněji TZ kap. 4.7.2.

						Kabely 1-CXKH-R jsou uvedeny jako rezerva pro případ změny uložení trasy.

		1.		ZAŘ		kabel CYKY-J 3x1,5 qmm		m		4,500				0.00 

		2.		ZAŘ		kabel CYKY-J 3x2,5 qmm		m		3,318				0.00 

		3.		ZAŘ		kabel CYKY-J 3x4 qmm		m		160				0.00 

		4.		ZAŘ		kabel CYKY-O 3x1,5 qmm		m		1,200				0.00 

		5.		ZAŘ		kabel CYKY-O 3x2,5 qmm		m		400				0.00 

		6.		ZAŘ		kabel CYKY-J 4x1,5 qmm		m		800				0.00 

		7.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x1,5 qmm		m		600				0.00 

		8.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x2,5 qmm		m		400				0.00 

		9.		ZAŘ		kabel CYKY-O 5x1,5 qmm		m		700				0.00 

		10.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x4 qmm		m		100				0.00 

		11.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x6 qmm		m		780				0.00 

		12.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x10 qmm		m		130				0.00 

		13.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x16 qmm		m		50				0.00 

		14.		ZAŘ		kabel 1- CYKY-J 4x250 qmm		m		60				0.00 

		15.		ZAŘ		kabel 1- CYKY-J 5x50 qmm		m		40				0.00 

		16.		ZAŘ		kabel 1-CYKY 4x50 qmm		m		80				0.00 

		17.		ZAŘ		volné vodiče CY/A 1,5;2,5;4 - dle potřeby		m		1,300				0.00 

		18.		ZAŘ		kabel CYA ZŽ 10 qmm		m		840				0.00 

		19.		ZAŘ		kabel CYA ZŽ 16 qmm		m		170				0.00 

		20.		ZAŘ		kabel CYA ZŽ 50 qmm		m		130				0.00 

		21.		ZAŘ		kabel JYTY 4x1		m		50				0.00 

		22.		ZAŘ		kabel JYTY 7x1		m		50				0.00 

		23.		ZAŘ		kabel JYSTY 2x2x0,8		m		100				0.00 

		24.		ZAŘ		kabel JYSTY 3x2x0,8		m		100				0.00 

		25.		ZAŘ		kabel JYSTY 4x2x0,8		m		50				0.00 

		26.		ZAŘ		kabel JYSTY 5x2x0,8		m		50				0.00 

		27.		ZAŘ		kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5		m		160.0				0.00 

		28.		ZAŘ		kabel 1-CXKH-R-O 3x1,5		m		160.0				0.00 

		29.		ZAŘ		kabel 1-CXKH-R-J 5x1,5		m		160.0				0.00 

		30.		ZAŘ		PRAFlaDur-J 3x1,5 qmm		m		80.0				0.00 

		31.		ZAŘ		PRAFlaDur-J 3x2,5 qmm		m		80.0				0.00 

		32.		ZAŘ		PRAFlaDur-O 3x1,5 qmm		m		60.0				0.00 

		33.		ZAŘ		PRAFLaDur-O 3x2,5 qmm		m		40.0				0.00 

		34.		ZAŘ		Kabelové propoje VZT - dle PD VZT (termostaty, CO2, atd.)		m		360.0				0.00 

		35.		ZAŘ		Kabel 1-Wire pro zásobníky UT - Regulace PV výrobny		m		40.0				0.00 

		36.		ZAŘ		Trubky instalační ohebné, průměrů 16,20,25,32,45,50,60 mm dle potřeby použití		m		3,200.0				0.00 

		37.		ZAŘ		Kabelová  průchodka (plyno-vodo těsná ) D100-150, včetně systémového příslušenství. Prostup do objektu Dodávka stavby pro ESI a ESL		ks		7.0				0.00 

		38.		ZAŘ		Korugovaná instalační trubka pro venkovní rozvody 110 s protahovacím drátem		m		320.0				0.00 

		39.		ZAŘ		Korugovaná instalační trubka pro venkovní rozvody 75 s protahovacím drátem		m		80.0				0.00 

		40.		ZAŘ		Korugovaná instalační trubka pro venkovní rozvody 50 s protahovacím drátem		m		60.0				0.00 

		41.		ZAŘ		Vodotěsná šachta pro kabeláže 800/1100		ks		8.0				0.00 

		42.		ZAŘ		Plastové víko		ks		7.0				0.00 

		43.		ZAŘ		Litinové víko		ks		1.0				0.00 

		44.		ZAŘ		Průchodka pro korugovanou instalační trubku 110		ks		28.0				0.00 

		45.		ZAŘ		Průchodka pro korugovanou instalační trubku 75		ks		10.0				0.00 

		46.		ZAŘ		Průchodka pro korugovanou instalační trubku 50		ks		10.0				0.00 

		47.		POZN		Korugované instalační trubky použít dle koordinační realizace tras. Vhodnost použití daného průměru bude ověřena při realizaci na základě místních podmínek

		48.		ZAŘ		Příslušenství pro Korugované instalační trubky (koncovky, spojky, apod.)		ks		100.0				0.00 

		49.		ZAŘ		Potřeba plynoucí z realizace

		50.		ZAŘ		Pevná PVC kořenová zábrana přes kabelové a trubkové vedení. Oboustranná ochrana		m		180.0				0.00 

		51.		ZAŘ		Instalační krabice KT125, dle potřeby, protahovací		ks		20.0				0.00 

		52.		ZAŘ		Instalační krabice typu KPR 68		ks		600.0				0.00 

		53.		ZAŘ		Kabelkové příchytky pro volně vedené kabely nad podhledem včetně kotvícího materiálu (bal. 100 ks)		ks		30.0				0.00 

		54.		ZAŘ		Trubkování a trasování v ŽB konstrukcích. Materiál		kpl		1.0				0.00 

		55.		POZN.		Nutno vyhotovit realizačně koordinační dokumentaci trubkování. Spadá do rozsahu realizačních, dílenských dokumentací.

		56.		ZAŘ		Kabelový žlab 100/60, kompletní včetně kotvícího materiálu a víka		m		50.0				0.00 

		57.		ZAŘ		Kabelový žlab 200/60, kompletní včetně kotvícího materiálu a víka		m		50.0				0.00 

		58.		ZAŘ		Dělící přepážka pro žlaby x/100		m		50.0				0.00 

		59.		ZAŘ		Prvek pro instalci zásuvek a vypínačů do zateplení, KEZxxxx		ks		10.0				0.00 

		60.		ZAŘ		Konstrukce pro stoupací vedení včetně kotvícího materiálu. Š50-200		m		10.0				0.00 

		61.		POZN.		kabelové žlaby použít dle koordinační realizace tras. Vhodnost použití daného rozměru bude ověřena při realizaci na základě místních podmínek



						1050: Zemnící a jímací soustava

				POZN		Spadá do kategorie vyhrazených technických zařízení II, a proto je nutné v souladu s ustanovením v TZ vypracovat dílenskou dokumentaci zhotovitele. Podléhá samostatné revizi.
PD uvádí referenční materiály, které se mohou měnit na základě konkrétních navržených způsobů řešení v realizační PD dodavatele.
Pro účely nacenění díla je nutné brát tyto položky jako informativní.

		1.		ZAŘ		Zemnící pásek 30x3,5 mm, FeZn		m		800.0				0.00 

		2.		ZAŘ		Zemnící pásek 30x4 mm, FeZn		m		110.0				0.00 

		3.		ZAŘ		Zemnící drát Ø 10 mm, nerez V4A		m		50.0				0.00 

		4.		ZAŘ		Zemnící pásek 30x3,5 mm, nerez V4A		m		80.0				0.00 

		5.		ZAŘ		Zemnící drát FeZn Ø 10/13 mm s izolací PVC		m		80.0				0.00 

		6.		ZAŘ		Jímací drát AlMgSi 0,5 Ø 8  mm		m		230.0				0.00 

		7.		ZAŘ		Jímací drát AlMgSi 0,5 Ø 8/11 mm s izolací bez halogenových prvků		ks		60.0				0.00 

		8.		ZAŘ		Připojovací svorka k armatuře, drát Ø 6-20 mm / pásek 30 mm, FeZn		ks		50.0				0.00 

		9.		ZAŘ		Svorka univerzální Vario na I profil 19-36 mm, pro drát Ø 8 mm, nerez V2A		ks		55.0				0.00 

		10.		ZAŘ		Připojovací svorka k armatuře, drát Ø 10-20 mm / pásek 30/40 mm, FeZn		ks		420.0				0.00 

		11.		ZAŘ		Připojovací svorka k armatuře, drát Ø 25 mm / pásek 30-40 mm, FeZn		ks		10.0				0.00 

		12.		ZAŘ		Svorka pro připojení k plechu 1-5 mm, pro drát Ø 8 mm, nerez V2A		ks		24.0				0.00 

		13.		ZAŘ		Podpěra vedení pro vodič Ø 8 mm na foliovou plochou střechu, plast/nerez V2A		ks		40.0				0.00 

		14.		ZAŘ		Podpěra vedení pro vodič Ø 8 mm na vodorovnou plochou střechu, beton 1,2 kg		ks		90.0				0.00 

		15.		ZAŘ		Příchytka  pro drát Ø 8-10 mm, dvouotvorová, rozteč 38 mm, nerez V2A		ks		260.0				0.00 

		16.		ZAŘ		Svorka připojovací dvojitá Ø 8 mm, nerez V2A		ks		8.0				0.00 

		17.		ZAŘ		Koncovka pro nýtování s otvorem 11/11 mm, Alu + nýty V5  		ks		8.0				0.00 

		18.		ZAŘ		Svorka univerzální Multiklemme Ø 8 mm, Alu		ks		32.0				0.00 

		19.		ZAŘ		Svorka univerzální Multiklemme Ø 8-10 mm, nerez V2A		ks		24.0				0.00 

		20.		ZAŘ		Svorka univerzální Multi-Plus pro vodič Ø 8-10 mm, plocha spoje 10 cm2, nerez V2A		ks		10.0				0.00 

		21.		ZAŘ		Svorka spojovací trubička, 4x šestihranný šroub M6, nerez V2A		ks		10.0				0.00 

		22.		ZAŘ		Jímací tyč AlMgSi 1,5m, M16, ukončení špičky v délce 1 m o Ø 10 mm		ks		2.0				0.00 

		23.		ZAŘ		Natáčecí kloub pro jímací tyč do 1,5m s betonovým základem M16		ks		2.0				0.00 

		24.		ZAŘ		Betonový základ Ø 335 mm, 20 kg, M16		ks		2.0				0.00 

		25.		ZAŘ		Plastová podložka pod betonový základ Ø 390 mm		ks		2.0				0.00 

		26.		ZAŘ		Svorka na jímací tyč Ø 8-10 mm / Ø 16 mm, nerez V2A		ks		2.0				0.00 

		27.		ZAŘ		Set - jímací stožár volně stojící 3,5 m (2dílný, 2 m / 1,5 m), nerez V2A/Alu		ks		5.0				0.00 

		28.		ZAŘ		   1x stojan pro stožár Ø 42 mm - 650x650 mm, nerez V2A								0.00 

		29.		ZAŘ		   4x betonová deska 300/300 mm, 16 kg								0.00 

		30.		ZAŘ		   1x podložka pod stojan 650x650 mm, Alu								0.00 

		31.		ZAŘ		   1x svorka zemnící pro trubku Ø 42,2 mm (1 1/4"), nerez V2A								0.00 

		32.		ZAŘ		   1x svorka připojovací dvojitá Ø 8 mm, nerez V2A								0.00 

		33.		ZAŘ		   1x svorka univerzální Vario na I profil 5-19 mm, pro drát Ø 8 mm, nerez V2A								0.00 

		34.		ZAŘ		   1x svorka univerzální Multiklemme Ø 8-10 mm, Alu								0.00 

		35.		ZAŘ		Set - jímací stožár volně stojící 5,5 m (2dílný, 4 m / 1,5 m), nerez V2A/Alu		ks		3.0				0.00 

		36.		ZAŘ		   1x stojan pro stožár Ø 42 mm - 1325 x 1275 mm, tvar T, nerez V2A								0.00 

		37.		ZAŘ		   3x betonový základ M16 - 25 kg, Ø 375 mm								0.00 

		38.		ZAŘ		   1x svorka zemnící pro trubku Ø 42,2 mm (1 1/4"), nerez V2A								0.00 

		39.		ZAŘ		   1x svorka připojovací dvojitá Ø 8 mm, nerez V2A								0.00 

		40.		ZAŘ		   1x svorka univerzální Vario na I profil 5-19 mm, pro drát Ø 8 mm, nerez V2A								0.00 

		41.		ZAŘ		   1x svorka univerzální Multiklemme Ø 8-10 mm, Alu								0.00 

		42.		ZAŘ		Uzemňovací bod, závit M10/M12, nerez V4A, svorník Ø 10/190 mm		ks		2.0				0.00 

		43.		ZAŘ		Paralelní a křížová svorka pro napojení uzemňovacího bodu k armatuře, 2 závitové šrouby M10x60 mm, FeZn		ks		2.0				0.00 

		44.		ZAŘ		Přípojovací křížová svorka (60x60 mm) se svorníkem M12, 4 šrouby M8 x 25 mm pro FI 30 mm / Ø 8-10 mm, pro přípojení k uzemňovacímu bodu, nerez V4A		ks		2				0.00 

		45.		ZAŘ		Svorka univerzální diagonální pro vodiče FI30 / FI30 mm, FeZn		ks		160				0.00 

		46.		ZAŘ		Svorka univerzální diagonální pro vodič FI30 / Ø 8-10 mm, FeZn		ks		130.0				0.00 

		47.		ZAŘ		Koncovka pro svařování pro vodič FI30 / Ø 8-10 mm, FeZn		ks		8				0.00 

		48.		ZAŘ		Antikorozní izolační páska oboustranná, š = 50 mm, délka = 10 m		ks		10.0				0.00 

		49.		ZAŘ		Svorka připojovací - skříň SS102                  		ks		1.0				0.00 

		50.		ZAŘ		Pomocný a podružný materiál dle potřeby		kpl		1.0				0.00 

		51.		ZAŘ		Stavební přípomoce		kpl		1.0				0.00 

		52.		ZAŘ		HZS - spolupráce na zakládání uzemnění do armování		kpl		1.0				0.00 

		53.		ZAŘ		Vyhotovení revize a revizní zprávy hromosvodu		kpl		1.0				0.00 



						1060: ostatní

						Kompletní instalace		kpl		1.0				0.00 



						1070: ostatní

		1.		OST.		Odpadové hospodářství		pol.		1.0				0.00 

		2.		OST.		Realizační dokumentace dodavatele - zohlednění konkrétních výrobků a svorkových schémat! 		pol.		1.0				0.00 

		3.		OST.		Realizační dokumentace trubkování v ŽB konstrukcích		pol.		1.0				0.00 

		4.		OST.		Realizační dokumentace zařízení PV výrobny - FVE		pol.		1.0				0.00 

		5.		OST.		Výrobní dokumentace výrobků dodaných na stavbu, pokud není součástí ceny výrobku. Např. rozvodnice, apod.		pol.		1.0				0.00 

		6.		OST.		Dokumentace skutečného provedení - FVE a elektroinstalace		pol.		1.0				0.00 

		7.		OST.		Výpočty umělého osvětlení pro konkrétní svítidla, návrhy		pol.		1.0				0.00 

		8.		OST.		Pomocné práce elektro při zapojení zařízení MaR, včeteně potřebného materiálu		pol.		1.0				0.00 

		9.		OST.		Pomocné práce elektro při zapojení zařízení UT/TUV/CHL, včeteně potřebného materiálu		pol.		1.0				0.00 

		10.		OST.		Pomocné práce elektro při zapojení zařízení VZT, včeteně potřebného materiálu		pol.		1.0				0.00 

		11.		OST.		Pomocné práce elektro při zapojení zařízení ZTI, včeteně potřebného materiálu		pol.		1.0				0.00 

		12.		OST.		Pomocné práce elektro při zapojení zařízení ESL, včeteně potřebného materiálu		pol.		1.0				0.00 

		13.		OST.		Pomocné práce elektro při zapojení zařízení PV zdroje, včeteně potřebného materiálu		pol.		1.0				0.00 

		14.		OST.		Nastavení zařízení		pol.		1.0				0.00 

		15.		OST.		Jednání a administrativní úkony, včetně nutných účastí na schvalovacích řízeních. Jednání s místní správou PDS, apod.		pol.		1.0				0.00 

		16.		OST.		Certifikační měření – 
měření na kabelech, vypracování měřících protokolů, provedení všech měření a certifikace systému podle příslušných norem.. Vypracování měřících protokolů.		pol.		1.0				0.00 

		17.		OST.		Měření a revize
Měření a revize – měření na kabelech, vypracování měřících protokolů
provedení všech měření a kompletní revize systému podle příslušných norem. Vypracování měřících protokolů a revizních zpráv.		pol.		1.0				0.00 

		18.		OST.		Drobný elektroinstalační a spojovací materiál
Podružný materiál – drobný elektroinstalační materiál, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, vázací pásky, štítky, popisky, značení tras apod. apod. (cca 3% -  instalačního materiálu) vč. případných bezpečnostních tabulek a instrukcí, bezpečnostní značení.		pol.		1.0				0.00 

		19.		OST.		Protipožární ucpávky 
Požární ucpávka s požární odolností prostupů požárními úseky podle požárně bezpečnostního řešení objektu. Tmel, minerální vata, štítky, atd.
dodávka protipožární ucpávky dle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem.		pol.		1.0				0.00 

		20.		OST.		Koordinační funkční zkoušky
Koordinační funkční zkoušku technicky zajišťuje zkušební technik EPS a koordinuje ji projektant PBŘS za přítomnosti zkušebních techniků všech připojených ovládaných a doplňujících zařízení. O provedené zkoušce musí být vyhotoven doklad včetně vyhodnocení výsledků zkoušky. Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje  a opatřuje Zhotovitel.		pol.		1.0				0.00 

		21.		OST.		Komplexní zkoušky
Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. V návrhu bude podle potřeby projektová dokumentace pro vysvětlení činnosti a rozsahu díla.
Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byli předem úspěšně individuálně vyzkoušené, mají potřebné atesty, měření a revize
Rozsah a průběh komplexních zkoušek zhotovitel zkoordinuje s navazujícími systémy a zpracuje harmonogram komplexních zkoušek, které se po odsouhlasení objednatelem stanou závazným podkladem pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení.
Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, v kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla.
Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a obstarává zhotovitel
Po ukončení individuálních a komplexních zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude zahájeno převzetí		pol.		1.0				0.00 

		22.		OST.		Uvedení do provozu
Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno.		pol.		1.0				0.00 

		23.		OST.		Školení
Zaškolení obsluhy a údržby
Zaškolení obsluhy – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předané zařízení provozovat a obsluhovat – uživatelé.
Zaškolení údržby – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídku systémů na základe zhotovitelem vypracovaných Předpisů režimů údržby a preventivních prohlídek systémů		pol.		1.0				0.00 

		24.		OST.		Návody a manuály
Zhotovitel předá sadu  manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce		pol.		1.0				0.00 

		25.		OST.		Doprava		pol.		1.0				0.00 





M21-SV

		číslo dílu: M21

		název dílu: Elektromontáže - svítidla

		Položka č.		Ozn.		Popis		ks		Cena/ks		Celkem Kč

		SO.01 - MŠ										

		Svítidla interiérová										

		1		S01		Zavěšené/přisazené liniové LED svítidlo, až 40 W,
6080 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, RAL 1001, 1440*62*50 		124				- 0

		2		S02		Kvádrové přisazené LED svítidlo, 40 W, 5760 lm,
4000 K, ON/OFF, IP54, bílé, 1560*105*95 mm		14				- 0

		3		S03		Kvádrové přisazené LED svítidlo, 60 W, 8180 lm,
4000 K, ON/OFF, IP54, bílé, 1560*105*95 mm		13				- 0

		4		S04		Kvádrové přisazené LED svítidlo, 20 W, 2660 lm,
4000 K, ON/OFF, IP54, bílé, 650*105*95 mm		2				- 0

		5		S05		Zavěšené/přisazenéí liniové LED svítidlo, až 30 W,
4460 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, RAL 1001, 1160*62*50 		4				- 0

		6		S10		Zavěšené LED svítidlo tvaru koule, 48,5,
7020 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, bílé foukané sklo, Ø400 mm		36				- 0

		7		S11		Přisazené LED svítidlo zvaru koule, 22,7 W,
3516 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, bílé foukané sklo, Ø280 mm		23				- 0

		8		S12		Objímka z termoplastu s instalovanou LED žárovkou 11
W, 1521 lm, 4000 K, 83*200 mm		44				- 0

		9		S13		Stropní/nástěnné LED svítidlo, 11,6 W, 1747 lm,
4000 K, ON/OFF, IP20, bílé foukané sklo, 190*245 mm		62				- 0

		10		S14		Zavěšené LED svítidlo tvaru koule, 36 W,
5784 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, bílé foukané sklo, Ø300 mm		27				- 0

		11		S15		Zavěšené LED svítidlo tvaru koule, 14,8 W,
2382 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, bílé foukané sklo, Ø200 mm		13				- 0

		12		S16		Zavěšené LED svítidlo tvaru koule,
90,9 W, 13464 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, polyethylén
opál kryt, Ø1000 mm		1				- 0

		13		S21		Přisazené LED svítidlo tvaru koule, 21 W,
2898 lm, 4000 K, ON/OFF, IP65, 63*280 mm, bílé		8				- 0

		Celkem Svítidla interiérová										- 0

		Svítidla venkovní										

		14		SE01		Válcové zavěšené LED svítidlo, 50 W, 5500
lm, 3000 K, ON/OFF, IP65, 1585*165*170 mm		5				- 0

		15		SE04		Přisazené LED svítidlo tvaru koule, lakovaný
hliník + foukané sklo, 200*140*210 mm, bílé, IP44		11				- 0

		Celkem Svítidla venkovní										- 0

		Svítidla nouzová										

		16		N1		Kruhové přisazené nouzové LED svítidlo, 3
W, 280 lm, 131*38 mm, bílé, IP40, koridorová optika, 3
hod svícení		75				- 0

		17		N3		Nástěnné/stropní, nouzové LED svítidlo -
piktogram, 3 W, 380 lm, 336*190*59 mm, bílé, IP65, 3
hod svícení		83				- 0

		18		N5		Nouzové nástěnné LED svítidlo, s
ohřívačem baterie, 3 W, 350 lm, 370*94*225 mm, IP65		15				- 0

		Celkem Svítidla nouzová										- 0

		SO.02 - Altán										

		Svítidla interiérová										

		19		SE05		Oválné pracovní svítidlo s kovovou mřížkou		14				- 0

		20		SE06_přísl		LED žárovka, 13 W, 1521 lm, 4000 K, patice E27		14				- 0

		Celkem Svítidla interiérová										- 0

		Montáže svítidel		

		21				Přisazená svítidla		488				- 0

		22				Zavěšená svítidla		86				- 0

		CELKEM montáže svítidel										- 0

		Svítidla celkem:										- 0

		recyklace LED svítidel, nad 50cm						163				- 0

		recyklace LED svítidel, pod 50cm						411				- 0

		Recyklace LED pásků:						0				- 0

		CELKEM bez DPH:										- 0

												







M21-FVE

		číslo dílu: M21

		název dílu: Elektromontáže - FVE

		Poř.		Kód		Popis		MJ		Výměra		jednotková cena		cena celkem



						10: PV/FVE instalace								0.00 

				POZN.		V rámci výkazu jsou uvedena doporučená REFERENČNÍ zařízení

				POZN.		Náhrady jsou možné po konzultaci s hlavním nebo revizním technikem

				POZN.		V rámci tét PD elekrro není konstrukční řešení PV systému



		1.		ZAŘ		Rozvodnice PVA - DC, - výrobek!, kompletní		ks		1.0				0.00 

						Bude provedena celková revize + dozbrojení

						Soupis obsahuje veškeré navržené komponenty. V případě revize bude maximálně využito stávající zařízení. Bude provedeno odpočtem v rámci dodavatelské PD.

				POZN.		Rozvodnice IK10, dvojitá izolace II.

				POZN.		Přisazená, dveře se zámkem FAB

				POZN.		Krytí IP66, umístění v interieru

				POZN.		ROZVÁDĚČ-VÝROBEK vyhotovit v souladu se souborem dle le ČSN EN IEC 61439-2 ed.3 část DD,EE, ČSN EN 62208, EN 60664-1, ČSN 33 2000-7-712, IEC 60364-7-712:2017, ČSN EN 61140 ed.3 .

		2.		ZAŘ		Rozvodnice R.FVE (AC), - výrobek!, kompletní		ks		1.0				0.00 

						Bude provedena celková revize + dozbrojení

						Soupis obsahuje veškeré navržené komponenty. V případě revize bude maximálně využito stávající zařízení. Bude provedeno odpočtem v rámci dodavatelské PD.

				POZN.		Rozvodnice IK10

				POZN.		Přisazená, dveře se zámkem FAB, průhledné dveře

				POZN.		Krytí IP66, umístění v interieru

				POZN.		ROZVÁDĚČ v souladu s ČSN EN 61439-1 ED.2, ČSN EN 62208

		6.		ZAŘ		PV panel viz. popis v TZ - technické standardy 435 Wp		ks		140.0				0.00 

		6.01		INST.		Pomocný instalační materiál pro připevnění panelů ke konstrukci á/panel		kpl		140.0				0.00 

		7.		ZAŘ		PV Rapid Shutdown module pro 2 PVP		ks		68.0				0.00 

		7.		ZAŘ		PV Rapid Shutdown module pro 1 PVP		ks		4.0				0.00 

		8.		ZAŘ		Propojovací kabeláž s konektory MC4-MC4, 0,5-2m - délky dle potřeby		ks		140.0				0.00 

		8.01		POZN.		Propojovací kabel bude vyhotoven dle potřeby instalace, na míru dané aplikaci

		9.		ZAŘ		Volné konketory MC4 pro kabel 6 qmm, dílčí propojení - dle potřeby		ks		280.0				0.00 

		9.01		POZN.		Počet konektorů pro volné kabely je odvyslý od způsobu dané instalace								0.00 

		10.		ZAŘ		Střídač 60Kw, viz. TZ, včetně potřebného příslušenství pro připojení AC/DC kabeláže, odpínání a instalačního materiálu pro připevnění na stěnu		ks		1.0				0.00 

		11.		ZAŘ		Pomocné konstrukce pro ukotvení střídačů a DC/AC boxů. Např. odkapový plech - ochrana podlahy/kostrukce proti odkapu při zahoření		kpl		1.0				0.00 

		20.		ZAŘ		Smart BMS zařízení. Komplet řídící jendotky pro řízení přetoků (4 vstupy/8 vsýtupů, 1-Wire, LAN)		ks		1.0				0.00 

		23.		ZAŘ		1-CYKY-J 5x50 pro hlavní připojení z RH		m		40.0				0.00 

		24.		ZAŘ		1-CXKH-V-O P60 3x1,5 RE pro řízení PDS HDO		m		40.0				0.00 

		25.		ZAŘ		CYA ZŽ 25 qmm zeleno/žlutá 25 qmm.		m		40.0				0.00 

		26.		ZAŘ		CYA ZŽ 16 qmm zeleno/žlutá 16 qmm.		m		160.0				0.00 

		27.		ZAŘ		FTP/cat.6_PE		m		80.0				0.00 

		28.		ZAŘ		Kabel CYKY-J 3x1,5 - variantně, dílčí propoje		m		20.0				0.00 

		29.		ZAŘ		Kabel CYKY-J 3x2,5 - variantně, dílčí propoje		m		20.0				0.00 

		30.		ZAŘ		Kabel CYKY-J 5x1,5 - variantně, dílčí propoje		m		20.0				0.00 

		31.		ZAŘ		Kabel CYKY-J 5x2,5 - variantně, dílčí propoje		m		20.0				0.00 

		32.		ZAŘ		volné vodiče CY/A 1,5;2,5;4 - dle potřeby		m		120.0				0.00 

		33.		ZAŘ		H1Z2Z2-K, 6 qmm		m		300.0				0.00 

		34.		POZN.		Přesné délky kabelů budou určeny v rámci před realizační obhlídky po zvolení finální kabelové trasy. Započten násobek koeficientem k1.2

		35.		ZAŘ		kabelový žlab 100/60 plný pro trasu na střeše		m		160.0				0.00 

		36.		ZAŘ		víko pro kabelový žlab 100/60-100		m		160.0				0.00 

		37.		ZAŘ		kovová přepážka		m		160.0				0.00 

		41.		ZAŘ		kabelový žlab/rošt 250/100 (60) pro vedení v objektu		m		50.0				0.00 

		42.		ZAŘ		víko pro kabelový žlab 250/60		m		50.0				0.00 

		43.		ZAŘ		kovová přepážka		m		50.0				0.00 

		44.		ZAŘ		Příchytky HFFR pro kabelové žlaby nebo volně vedné kabely s potřebnou třídou odolnosti, v objektu, po 0,5m		ks		120.0				0.00 

		45.		ZAŘ		Pomocný kotvící materiál pro vnitřní žlaby		ks		120.0				0.00 

		46.		ZAŘ		Instalační a spojovací materiál pro metráž žlabu 100x200		m		120.0				0.00 

		47.		POZN.		Přesný typ žlabu a délka budou určeny v rámci před realizační obhlídky po zvolení finální kabelové trasy. Započten násobek koeficientem 1,2. Žlaby a jejich komponenty budou donány včetně potřebného spojovacího materiálu

		50.		ZAŘ		Elektroinstalační propojovací krabice pro WAGO svorky, můstky, apod. IP66, dílčí pospojení		ks		30.0				0.00 

		51.		ZAŘ		Tlačítko FVE STOP - GEWISS GW 42201, 1x NC 1xNO kontakt s aretací, kompletní. V antivandal provedení		ks		1.0				0.00 

		52.		INST.		Pomocný instalační materiál pro vnitřní zapojení		kpl		1.0				0.00 

		53.		INST.		Popisné, informační a výrobní štítky		kpl		1.0				0.00 

						20: konstrukce - dodavatelská část, pod výrobní dokumentací

		1.		ZAŘ		Kompletní konstrukce pro instalaci PVP		kpl		1.0				0.00 

		2.		ZAŘ		Kompletní konstrukce pro FVE zařízení střídače a DC/AC boxy		kpl		1.0				0.00 

				ZAŘČ		Montážní deska, plná, hffr za sestavu rozvodnic a střídačů. Variantně dle třídy hořlavosti fasády

				ZAŘČ		Montážní ocel FE/ALU konstrukce pro rozvodnice a střídače

				ZAŘČ		Stříška proti dešti, slunci nad rozvodnice a střídače

				ZAŘČ		Odkapový plech pod rozvodnice a střídače, tl. Min 0,5 mm

						30: ostatní

		1.		OST.		Odpadové hospodářství		pol.		1.0				0.00 

		2.		OST.		Kompletní instalace celého PV systému		pol.		1.0				0.00 

		3.		OST.		Bourací práce, stavební opravy a úpravy		pol.		1.0				0.00 

		4.		OST.		Výrobní, dílenská dokumentace		pol.		1.0				0.00 

		5.		OST.		Výrobní, dílenská dokumentace - konstrukce		pol.		1.0				0.00 

		6.		OST.		Projektová dokumentace skutečného provedení - FVE a elektroinstalace		pol.		1.0				0.00 

		7.		OST.		Nastavení zařízení		pol.		1.0				0.00 

		8.		OST.		Jednání a administrativní úkony, včetně nutných účastí na schvalovacích řízeních. Jednání s místní správou PDS, apod.		pol.		1.0				0.00 

		9.		OST.		Koordinace s dodavatelem jímací soustavy, účast na realizačních koordinacích		pol.		1.0				0.00 

		10.		OST.		Certifikační měření – 
měřění na kabelech, vypracování měřících protokolů, provedení všech měření a certifikace systému podle příslušných norem.. Vypracování měřících protokolů.		pol.		1.0				0.00 

		11.		OST.		Měření a revize
Měření a revize – měřění na kabelech, vypracování měřících protokolů
provedení všech měření a kompletní revize systému podle příslušných norem. Vypracování měřících protokolů a revizních zpráv.		pol.		1.0				0.00 

		12.		OST.		Drobný elektroinstalační a spojovací materiál
Podružný materiál – drobný elektroinstalační materiál, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, vázací pásky, štítky, popisky, značení tras apod. apod. (cca 3% -  instalačního materiálu) vč. případných bezpečnostních tabulek a instrukcí, bezpečnostní značení.		pol.		1.0				0.00 

		13.		OST.		Protipožiárná ucpávky 
Požární ucpávka s požární odolností prostupů požárními úseky podle požárně bezpečnostního řešení objektu. Tmel, minerální vata, štítky, atd.
dodávka protipožární ucpávky dle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem.		pol.		1.0				0.00 

		14.		OST.		Koordinační funkční zkoušky
Koordinační funkční zkoušku technicky zajišťuje zkušební technik EPS a koordinuje ji projektant PBŘS za přítomnosti zkušebních techniků všech připojených ovládaných a doplňujících zařízení. O provedené zkoušce musí být vyhotoven doklad včetně vyhodnocení výsledků zkoušky. Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje  a opatřuje Zhotovitel.		pol.		1.0				0.00 

		15.		OST.		Koplexní zkoušky
Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. V návrhu bude podle potřeby projektová dokumentace pro vysvětlení činnosti a rozsahu díla.
Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byli předem úspěšně individuálně vyzkoušené, mají potřebné atesty, měření a revize
Rozsah a průběh komplexních zkoušek zhotovitel zkoordinuje s navazujícími systémy a zpracuje harmonogram komplexních zkoušek, které se po odsouhlasení objednatelem stanou závazným podkladem pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení.
Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, v kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla.
Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a obstarává zhotovitel
Po ukončení individuálních a komplexních zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude zahájeno převzetí		pol.		1.0				0.00 

		16.		OST.		Uvedení do provozu
Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno.		pol.		1.0				0.00 

		17.		OST.		Školení
Zaškolení obsluhy a údržby
Zaškolení obsluhy – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předané zařízení provozovat a obsluhovat – uživatelé.
Zaškolení údržby – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídku systémů na základe zhotovitelem vypracovaných Předpisů režimů údržby a preventivních prohlídek systémů		pol.		1.0				0.00 

		18.		OST.		Návody a manuály
Zhotovitel předá sadu  manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce		pol.		1.0				0.00 

		19.		OST.		Doprava		pol.		1.0				0.00 





M22-ESL

		číslo dílu: M22

		název dílu: Elektromontáže - ESL

		Poř.		Kód		Popis		MJ		Výměra		jednotková cena		cena celkem



						2010: el. zařízení - datové rozvody								0.00 

						Koncové prvky je nutné koordinovat s arch. výkresy umístění koncových prvků. Design vyplývá z arch. výkresů. Společné rámečky je nutno přepočítat dle finálního umístění koncových prvků

		1.		ZAŘ		Rack strukturované kabeláže 800x800x45-47U		ks		1.0				0.00 

		2.		ZAŘ		Průchodka kabelů pro RIE/RDE.		ks		1.0				0.00 

		3.		ZAŘ		Kartáčová záslepka, 370 x 90 mm
		ks		1.0				0.00 

		4.		ZAŘ		Lemová hrana, 1 m
		ks		1.0				0.00 

		5.		ZAŘ		Kabelová průchodka s molitanovou výplní
		ks		1.0				0.00 

		6.		ZAŘ		Zámek do kliky - FAB		ks		1.0				0.00 

		7.		ZAŘ		19“ rozvodný panel 1U; 7 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; bleskojistka		ks		2.0				0.00 

		8.		ZAŘ		19" vyvazovací panel 1U, 6x vyvazovací háček 70 x 40 mm, vhodné pro vyšší zatížení		ks		6.0				0.00 

		9.		ZAŘ		19" modulární patch panel 24p.		ks		5.0				0.00 

		10.		ZAŘ		Keyestone UTP/6, modulární (patch panely/zásuvky)		ks		80.0				0.00 

		11.		ZAŘ		Keyestone FTP/6, modulární (patch panely/zásuvky)		ks		23.0				0.00 

		12.		ZAŘ		optická vana 1U pro zakončení optického kabelu 24vl. včetně konektorů		ks		1.0				0.00 

		13.		ZAŘ		Police, hloubka 550mm, výsuvná		ks		2.0				0.00 

		14.		ZAŘ		Switch 24-48p 10/100/1000 Mbit, dle  koordinace s IT		ks		1.0				0.00 

		15.		ZAŘ		PoE+ Switch 8,12,24p., dle  koordinace s IT		ks		2.0				0.00 

		16.		ZAŘ		Wifi AP s talířovou charakteristikou a funkcí MASH 		ks		14.0				0.00 

		17.		ZAŘ		Zásuvka na stěnu pro 2x RJ45/cat.6-UTP, nosná maska, včetně krytu - do KPR68, dle designu silnoproudu		ks		21.0				0.00 

		20.		ZAŘ		Konektor RJ45-M pro volné zakončení kabelů UTP/6, Premium cord		ks		38.0				0.00 

		21.		ZAŘ		Konektor RJ45-M pro volné zakončení kabelů FTP/6, Premium cord		ks		26.0				0.00 



						2020: el. zařízení - Nouzové volání - NV

		1.		ZAŘ		Hlavní jednotka s optickou a akustickou signalizací - 4 linky, včetně napájecího trafa do zásuvky 230V		ks		1.0				0.00 

		2.		ZAŘ		Volací tlačítko tahové - ZT/RT		ks		2.0				0.00 

		3.		ZAŘ		Vybavovací tlačítko - AT		ks		1.0				0.00 

		4.		ZAŘ		Signalizační světlo - LV		ks		1.0				0.00 

		5.		ZAŘ		Pomocný instalalační materiál		ks		1.0				0.00 



						2030: el. zařízení - Domovní telefon - DT

		1.		ZAŘ		IP dveřní interkom, 1 tl., HD kamera, nikl		ks		8.0				0.00 

		2.		ZAŘ		Přístupový kontrolér pro jedny dveře s vestavěnou čtečkou 125kHz a 13,56 MHz karet se zabezpečeným čtením, NFC		ks		8.0				0.00 

		3.		ZAŘ		Modul s 4" dotykovým displejem umožňují vložení až 2000 adres		ks		8.0				0.00 

		4.		ZAŘ		IP rozšiřující modul klávesnice, nikl		ks		8.0				0.00 

		5.		ZAŘ		2N Access Unit Fingerprint, autonomní IP čtečka otisků prstů, bez krycího rámečku		ks		8.0				0.00 

		6.		ZAŘ		PoE injektor jednoportový 15.4 W AC/DC s napájecím kabelem		ks		8.0				0.00 

		7.		ZAŘ		rámeček pro instalaci do zdi, 2 modul, nikl		ks		8.0				0.00 

		8.		ZAŘ		zápustná krabice pro instalaci do zdi, 2 modul		ks		8.0				0.00 

		9.		ZAŘ		Bezpečnostní relé		ks		8.0				0.00 

		10.		ZAŘ		Licence pro integraci IP zařízení		ks		1.0				0.00 

		11.		ZAŘ		Instalační materiál		ks		1.0				0.00 



						2040: el. zařízení - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém s kontrolou vstupu

		1.		ZAŘ		Zabezpečnovací ústředna, síťovatelná, integrace kontroly vstupu, jednotná správa včetně GSM modulu a vnitřní propojovací kabeláže, kompletní		ks		1.0				0.00 

		2.		ZAŘ		Volitelný LTE/UMTS/GPRS modem pro ústřednu		ks		1.0				0.00 

		3.		ZAŘ		kryt ustredny 		ks		1.0				0.00 

		4.		ZAŘ		Napájecí zdroj pro (PSU 140 Ah)		ks		1.0				0.00 

		5.		ZAŘ		Akumulátor 12V / 38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 3 roky		ks		2.0				0.00 

		6.		ZAŘ		Box pro zdroj a AKU		ks		1.0				0.00 

		7.		ZAŘ		IB2 Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu, BUS2/IB2		ks		7.0				0.00 

		8.		ZAŘ		
Kovový kryt pro HUB PRO / PRO42 / RIO		ks		7.0				0.00 

		9.		ZAŘ		Dveřní modul pro ACS PRO / MB panely včetně krytu		ks		3.0				0.00 

		10.		ZAŘ		Čtečka bez klávesnice, RS-485		ks		3.0				0.00 

		11.		ZAŘ		Čtečka mifareD, s plnou klávesnicí (16 tlač.), RS-485/C&D		ks		3.0				0.00 

		12.		ZAŘ		Magnetický kontakt dveří 4 drátový do PZTS - dodávka dveří		ks		5.0				0.00 

		13.		ZAŘ		Magnetický kontakt okna 4 drátový do PZTS - dodávka oken		ks		70.0				0.00 

		14.		ZAŘ		Instalační/propojovací krabice pro připojení magnetů do systému		ks		47.0				0.00 

		15.		ZAŘ		Pohybový detektor stropní se třemi pyroelemnty a dosahem až 18m		ks		14.0				0.00 

		16.		ZAŘ		Pohybový detektor Viewguard PIR BUS-1/BUS-2, optika 90°		ks		17.0				0.00 

		17.		ZAŘ		Kloubový držák pro detektory řady SCM a Viewguard včetně instaalčního materiálu		ks		17.0				0.00 

		18.		ZAŘ		Interní maják/siréna na BUS2		ks		14.0				0.00 

		19.		ZAŘ		Sirénový modul		ks		1.0				0.00 

		20.		ZAŘ		Venkovní siréna		ks		1.0				0.00 

		21.		ZAŘ		Patice - kouřový detektor BASE BUS2/BUS1		ks		49.0				0.00 

		22.		ZAŘ		Opticko-kouřový hlásič 		ks		49.0				0.00 

		23.		ZAŘ		Instalační software pro správu systému		ks		1.0				0.00 

		24.		ZAŘ		USB načítací stanice pro klíčenky a karty		ks		1.0				0.00 

		25.		ZAŘ		Přístupové klíčenky/karty k systému		ks		60.0				0.00 

		26.		ZAŘ		elektromechanický zámek dveří		ks		3.0				0.00 

		27.		ZAŘ		Připojovací kabel zámku		ks		3.0				0.00 

		28.		ZAŘ		Kování klika-klika		ks		3.0				0.00 

		29.		ZAŘ		Dělený čtyřhran		ks		3.0				0.00 

		30.		POZN		Zámky dveří a příslušenství nutno koordinovat s dodávkou dveří, případně nutno upravit produktové kódy

		31.		ZAŘ		Pomocný instalační materiál systému PZTS a EKV		ks		1.0				0.00 



						2050: Kabeláž, úložné konstrukce, příslušenství

				POZN		Kabeláž odečtena z projektové dokumentace a násobena pomocí koeficientů s ohledem na vedení kabelové trasy. Doporučením PD je zajištění ceny za metrové délky kabelů. Uvedené délky ve VV jsou informační. Na toto je potřeba pamatovat v rámci přípravy cenové nabídky. Délky průřezů nad 10qmm a úložné konstrukce je nutné zaměřit při realizaci na základě založení kabelové trasy. Dle skutečného vedení tras.

		1.		ZAŘ		Instalační kabel CAT6 UTP PVC Eca		m		3,360				0.00 

		2.		ZAŘ		Instalační kabel CAT6 FTP_PE PVC Eca		m		1,200				0.00 

		3.		ZAŘ		Instalační kabel CAT6 FTP PVC Eca		m		720				0.00 

		4.		ZAŘ		Optický kabel 24 vl. SM vhodný pro vnitřní a vnější rozvody. Gumový plášť		m		60				0.00 

		5.		POZN		Optický kabel dodat až po vyjasnění topologie areálových rozvodů

		6.		ZAŘ		kabel JYSTY 1x2x0,8		m		240				0.00 

		7.		ZAŘ		kabel JYSTY 2x2x0,8		m		50				0.00 

		8.		ZAŘ		kabel JYSTY 3x2x0,8		m		1,200				0.00 

		9.		ZAŘ		kabel 4x0,22 + 2x0,5 		m		350				0.00 

		10.		ZAŘ		kabel 4x0,22  OEM pro MK		m		1,900				0.00 

		11.		ZAŘ		kabel CYKY-J 3x1,5 qmm - pomocné propoje		m		80				0.00 

		12.		ZAŘ		kabel CYKY-J 3x2,5 qmm - pomocné propoje		m		80				0.00 

		13.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x1,5 qmm - pomocné propoje		m		80				0.00 

		14.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x2,5 qmm - pomocné propoje		m		80				0.00 

		15.		ZAŘ		volné vodiče CY/A 1,5;2,5;4 - dle potřeby		m		400				0.00 

		16.		ZAŘ		Trubky instalační ohebné, průměrů 16,20,25,32,45,50,60 mm dle potřeby použití		m		3,000.0				0.00 

		17.		ZAŘ		Instalační krabice typu KPR 68		ks		250.0				0.00 

		18.		ZAŘ		Instalační prvek pro montáž kamery a prvků ESL do zateplení budovy. S tubusem pro kabely a montážní deskou pod fasádu. Lze použít i pro jiné fasádní prvky elektro určené pro montáž na fasádu se zateplením		ks		16.0				0.00 

		19.		ZAŘ		elektroinstalační krabice propojovací pro perové svorky WAGO. Rozbočení systémů/sběrnic po trase		ks		80.0				0.00 

		20.		ZAŘ		Pružinové svorky 3x1,5-5x1,5 pro kabely (bal. 100 ks)		ks		5.0				0.00 

		21.		ZAŘ		Příchytky pro volně vedené kabely 1-10 kabelů, včetně kotvícího materiálu, pásky (bal. 100ks)		ks		5.0				0.00 

		22.		ZAŘ		Trubkování a trasování v ŽB konstrukcích. Materiál		j		1.0				0.00 

		23.		POZN.		Nutno vyhotovit realizačně koordinační dokumentaci trubkování. Spadá do rozsahu realizačních, dílenských dokumentací.

		24.		ZAŘ		Kabelový žlab 200/60-100, kompletní včetně kotvícího a spojovacího materiálu a víka		m		50.0				0.00 

		25.		ZAŘ		kabelové žlaby použít dle koordinační realizace tras. Vhodnost použití daného rozměru bude ověřena při realizaci na základě místních podmínek



						2060: instalace

						Kompletní instalace								0.00 



						2070: ostatní

		1.		OST.		Odpadové hospodářství		pol.		1.0				0.00 

		2.		OST.		Realizační dokumentace dodavatele 		pol.		1.0				0.00 

		3.		OST.		Realizační dokumentace trubkování v ŽB konstrukcích		pol.		1.0				0.00 

		4.		OST.		Projektová dokumentace skutečného provedení - slaboproudé elektroinstalace		pol.		1.0				0.00 

		5.		OST.		Nastavení zařízení		pol.		1.0				0.00 

		6.		OST.		Jednání a administrativní úkony, včetně nutných účastí na schvalovacích řízeních. Jednání s místní správou PDS, apod.		pol.		1.0				0.00 

		7.		OST.		Certifikační měření – 
měření na kabelech, vypracování měřících protokolů, provedení všech měření a certifikace systému podle příslušných norem.. Vypracování měřících protokolů.		pol.		1.0				0.00 

		8.		OST.		Měření a revize
Měření a revize – měření na kabelech, vypracování měřících protokolů
provedení všech měření a kompletní revize systému podle příslušných norem. Vypracování měřících protokolů a revizních zpráv.		pol.		1.0				0.00 

		9.		OST.		Drobný elektroinstalační a spojovací materiál
Podružný materiál – drobný elektroinstalační materiál, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, vázací pásky, štítky, popisky, značení tras apod. apod. (cca 3% -  instalačního materiálu) vč. případných bezpečnostních tabulek a instrukcí, bezpečnostní značení.		pol.		1.0				0.00 

		10.		OST.		Protipožární ucpávky 
Požární ucpávka s požární odolností prostupů požárními úseky podle požárně bezpečnostního řešení objektu. Tmel, minerální vata, štítky, atd.
dodávka protipožární ucpávky dle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem.		pol.		1.0				0.00 

		11.		OST.		Koordinační funkční zkoušky
Koordinační funkční zkoušku technicky zajišťuje zkušební technik EPS a koordinuje ji projektant PBŘS za přítomnosti zkušebních techniků všech připojených ovládaných a doplňujících zařízení. O provedené zkoušce musí být vyhotoven doklad včetně vyhodnocení výsledků zkoušky. Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje  a opatřuje Zhotovitel.		pol.		1.0				0.00 

		12.		OST.		Komplexní zkoušky
Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. V návrhu bude podle potřeby projektová dokumentace pro vysvětlení činnosti a rozsahu díla.
Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byli předem úspěšně individuálně vyzkoušené, mají potřebné atesty, měření a revize
Rozsah a průběh komplexních zkoušek zhotovitel zkoordinuje s navazujícími systémy a zpracuje harmonogram komplexních zkoušek, které se po odsouhlasení objednatelem stanou závazným podkladem pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení.
Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, v kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla.
Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a obstarává zhotovitel
Po ukončení individuálních a komplexních zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude zahájeno převzetí		pol.		1.0				0.00 

		13.		OST.		Uvedení do provozu
Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno.		pol.		1.0				0.00 

		14.		OST.		Školení
Zaškolení obsluhy a údržby
Zaškolení obsluhy – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předané zařízení provozovat a obsluhovat – uživatelé.
Zaškolení údržby – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídku systémů na základe zhotovitelem vypracovaných Předpisů režimů údržby a preventivních prohlídek systémů		pol.		1.0				0.00 

		15.		OST.		Návody a manuály
Zhotovitel předá sadu  manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce		pol.		1.0				0.00 

		16.		OST.		Doprava		pol.		1.0				0.00 





M24-VZT

		číslo dílu: M24

		název dílu: Montáže vzduchotechnických zařízení

		Poř.		Kód		Popis		Parametry		Výrobce a Typ - například		MJ		Výměra		Jedn. cena		Cena

		Zařízení 1				VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ												0.00

				1.1		VZT jednotka P/O osazena veškerou regulací, pouze jištěný přívod 7 kW, 400 V, jištění 16A (C) ve složení:
přívod:
-manžeta
-klapka se servopohonem
-filtr F7
-deskový výměník, suchá účinnost dle EN 308 62,7%, účinnost rekuperace 69%, ZZT třída rekuperace dle účinnosti H1, by-pass
-ventilátor 6 200m3/h, ext. 300Pa, EC motor 3,3kW, 400V, činný výkon 2.6kW
-přímý výparník, ohřívač x chladič, dvouokruhový 2x chlazení 12kW, R410A
-manžeta
Odvod:
-manžeta
-filtr G4
-ventilátor 6 200m3/h, ext. 300Pa, EC motor 3,3kW, 400V, činný výkon 2.4kW
-deskový výměník
-klapka se servopohonem
-manžeta
-2x sifon		Vnitřní provedení. 
Dodávka v dílech včetně smontování na místě
Přívod i odvod jednotky bude řízen společně na konstantní podtlak v odvodním potrubí.
Dodávka jednotky je včetně osazení, napojení a oživení veškeré potřebné regulace, čidel,  napojením na internet = podpora komunikace Modbus TCP/IP a webserver, napojení přepínače a jeho osazení do kuchyně.
Jednotka VZT, tepelná čerpadla a veškerá potřebná propojení a regulace musí být dodávka jedné firmy, která vůči investorovi přebere plné záruky za chod zařízení jako celku.				KS		1.0				0.00

				1.1		MaR dodávka prokabelování, montáže, revize, napojení na web, zprovoznění, zaškolení, projektu skutečného provedení, revizí		dle regulace dodávané s příslušnou jednotkou				KS		1.0				0.00

				1.1		Čidlo splodin hoření do sacího potrubí a vyhodnocovací modul		čidlo osadit, modul dát profesi elektro a ta vše zapojí				KS		1.0				0.00

				1.1a		Split systém, bez přerušení dodávky tepla při odmražování (dvě zastupující se jednotky v případě odmražování) – venkovní kondenzační jednotky, dodávka včetně montáže, veškerého propojení, napuštění systému, zprovoznění. Dodávka jednotky je včetně plechové kondenzační vany a odvodu kondenzátu, vyhřívaným, samoregulačním, odporovým drátem napojeným z jednotky.		Qch=12 kW, Qtop=10 kW při externí teplotě -20°C
Příkon nominální 4,4 kW, 400 V,  jištění (C/16A)
Akustický tlak v 1metru 54dBA.
Řízení otáček kompresoru invertorem, nesmí být zapínání on x off. Topí do -20°C.				KS		2.0				0.00

				1,1d		Řídící box pro VZT jednotky, el.deska pro připojení na MaR a jeden kabelový ovladač		Qchl=2,6 – 25,0kW				KS		2.0				0.00

						Cu potrubí včetně izolace, el. propojení a pozink. žlabu		9/16				M		40.0				0.00

						Chladivo		R32				kg		2.0				0.00

																		0.00

				1.2		Buňka tlumiče hluku, hyg. provedení		500x250, dl. 2000 mm				KS		12.0				0.00

				1.3		Buňka tlumiče hluku, hyg. provedení		500x250, dl. 1000 mm				KS		8.0				0.00

				1.4		Akumulační zákryt nerez včetně lapačů tuku a osvětlení		2400x1200x450, 2000m3/h				KS		2.0				0.00

				1.5		Akumulační zákryt nerez včetně lapačů tuku a osvětlení		1200x1400x450, 400m3/h				KS		2.0				0.00

				1.6		Akumulační zákryt nerez včetně lapačů tuku a osvětlení		1300x1200x450, 1000m3/h				KS		1.0				0.00

				1.7		Anemostat přívodní s plenumboxem		600x600, 885m3/h				KS		7.0				0.00

				1.8		Talířový ventil universální, kovový, včetně upevnění		D 200, max. 150m3/h				KS		4.0				0.00

				1.9		Regulační klapka ruční		D 400				KS		2.0				0.00

				1.10		Regulační klapka ruční		D 315				KS		1.0				0.00				1000		500		20

				1.11		Regulační klapka ruční		D 200				KS		2.0				0.00				630		500		40

				1.12		Výfukový oblouk s pletivem		250x1250, 60°				KS		1.0				0.00				800		400		10

				1.13		Výfukový oblouk s pletivem		800x400, 60°				KS		1.0				0.00				1250		250		8

						Hluk tlumící hadice		D250				M		30.0				0.00						400		12

						Hluk tlumící hadice		D150				M		5.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D125				M		5.0				0.00



						Potrubí pozink. sk.I,  vč. tvarovek		do obvodu 4000 mm				M2		130.0				0.00

						Potrubí pozink. sk.I,  vč. tvarovek, odvodní a výfukové, vodotěsné		do obvodu 4000 mm				M2		130.0				0.00

						Tepelná izolace vnitřního potrubí, sací a výfukové potrubí do jednotky VZT		tl. 60 mm, parotěsná				M2		130.0				0.00



		Zařízení 2				VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ TŘÍD												0.00

				2.1		VZT jednotka P/O osazena veškerou regulací, pouze jištěný přívod, 230 V, 13A, ve složení:
přívod:
-filtr F7
-rotační výměník, účinnost 75-85%
-elektrický ohřívač 1,57 kW
-ventilátor 630m3/h, 120Pa, EC motory 169W
Odvod:
-filtr F3
-rotační výměník, účinnost 75-85%
-ventilátor 630m3/h, 120Pa, EC motory 169W		Vnitřní provedení.
Dodávka včetně zavěšení, čidla CO2, ovladače, napojením na internet = podpora komunikace Modbus TCP/IP a webserver a propojovacích kabelů, propojení a zprovoznění.
Maximální akustický výkon do okolí 54dB(A).
Jednotka musí splňovat stupeň 2 – 2018 dle ErP-nařízení č.1253/2014, Energetická klasifikace dle RLT01/01.2016 A				KS		8.0				0.00

				2.2		Vyústka komfortní dvouřadá s natáčecími lamelami, bez regulace průtoku		825 x 125, RAL dle architekta				KS		2.0				0.00

				2.3		Vyústka komfortní dvouřadá s natáčecími lamelami, bez regulace průtoku		425 x 125, RAL dle architekta				KS		6.0				0.00

				2.4		Vyústka komfortní dvouřadá s natáčecími lamelami, s regulací průtoku		325 x 125, RAL dle architekta				KS		22.0				0.00

				2.6		Talířový ventil universální, kovový, včetně upevnění		D 200, max. 150m3/h				KS		22.0				0.00

				2.7		Talířový ventil universální, kovový, včetně upevnění		D 125, max. 80m3/h				KS		8.0				0.00

				2.8		Protidešťová žaluzie hliníková		800x300, RAL dle architekta				KS		1.0				0.00

				2.9		Protidešťová žaluzie hliníková		500x300, RAL dle architekta				KS		1.0				0.00

				2.10		Protidešťová žaluzie hliníková		315x315, RAL dle architekta				KS		8.0				0.00

				2.11		Oblouk výfukový a sací s pletivem		D 225, 135°				KS		5.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D200				M		40.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D160				M		20.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D125				M		100.0				0.00



						Potrubí pozink. sk.I,  vč. tvarovek		do obvodu 2000 mm				M2		160.0				0.00		M2 na třídu		10				8

						Tepelná izolace vnitřního potrubí, sací a výfukové potrubí do jednotek VZT		tl. 60 mm, parotěsná				M2		120.0				0.00		stoupčky z 1np		8				7

						Požární izolace vnitřního potrubí.		tl. 50 mm, 30min., obousměrná				M2		20.0				0.00



				2.20a		Multi split systém, venkovní jednotka, dodávka včetně montáže, upevnění a konzole		Qch=8 kW
2,1 kW, 230 V, jištění 20 A/C.
Akustický tlak v 1metru 48dBA.				KS		2.0				0.00

				2.21a		Multi split systém, venkovní jednotka, dodávka včetně montáže, upevnění a konzole		Qch=6,2 kW
1,8 kW, 230 V, jištění 16 A/C.
Akustický tlak v 1metru 48dBA.				KS		1.0				0.00

				2.20b		Multi split systém, vnitřní jednotka nástěnná, dodávka včetně montáže a infra ovladače		Qch=3.5 kW, WindFree				KS		8.0				0.00

																		0.00

						Cu potrubí včetně kabelů a izolace 6 / 10						M		135.0				0.00

						Chladivo		R32				KG		3.0				0.00

						Zapojení, napuštění chladiva, zapojení elektro a regulace, zprovoznění a zaškolení obsluhy						KPL		3.0				0.00



		Zařízení 3				VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ												0.00

				3.1		Odvodní ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem		V=150 m3/h, pext=20Pa
P=13 W, 230 V				KS		17.0				0.00

				3.2		Protidešťová žaluzie hliníková		200x200, RAL dle architekta				KS		2.0				0.00

				3.3		Protidešťová žaluzie, hliník		D125, RAL dle architekta				KS		2.0				0.00

				3.4		Oblouk výfukový a sací s pletivem		D 200, 135°				KS		3.0				0.00

				3.5		Oblouk výfukový a sací s pletivem		D 160, 135°				KS		1.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D200				M		170.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D125				M		300.0				0.00



						Potrubí pozink. sk.I,  vč. tvarovek		do obvodu 700 mm				M2		20.0				0.00

						Tepelná izolace vnitřního potrubí, proti kondenzaci pod střechou a u fasády.		tl. 30 mm, parotěsná				M2		5.0				0.00



		Zařízení 4				VĚTRÁNÍ ZBYLÝCH PROSTOR												0.00

				4.1		VZT jednotka P/O osazena veškerou regulací, pouze jištěný přívod, 230 V, 10A, ve složení:
přívod:
-filtr F7
-rotační výměník, účinnost 75-85%
-elektrický ohřívač 0,5 kW
-ventilátor 150m3/h, 120Pa, EC motory 37W
Odvod:
-filtr F3
-rotační výměník, účinnost 75-85%
-ventilátor 150m3/h, 120Pa, EC motory 37W		Vnitřní provedení.
Dodávka včetně zavěšení, čidla CO2 ovladače a propojovacích kabelů, propojení a zprovoznění.
Jednotka musí splňovat stupeň 2 – 2018 dle ErP-nařízení č.1253/2014, Energetická klasifikace dle RLT01/01.2016 A				KS		2.0				0.00

				4.2		Cyklující, reverzibilní lokální rekuperační jednotka s hydrostatem a dálkovým ovladačem		V=50 m3/h, P=5 W, 230 V				KS		4.0				0.00

				4.3		Talířový ventil universální, kovový, včetně upevnění		D 125, max. 80m3/h				KS		12.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D125				M		20.0				0.00



						Potrubí pozink. sk.I,  vč. tvarovek		do obvodu 500 mm				M2		20.0				0.00

						Tepelná izolace vnitřního potrubí, sací a výfukové potrubí do jednotek VZT		tl. 60 mm, parotěsná				M2		10.0				0.00		stoupačky z 1np		8				7



						Společné												0.00

						Požární ucpávky prostupů						KS		1.0				0.00

						Měření hluku						KS		1.0				0.00

						Zprovoznění, zaregulování, vypracování protokolů, předání a proškolení obsluhy						KS		1.0				0.00

						Montážní, spojovací a těsnící materiál						KS		1.0				0.00

						Projekt skutečného provedení						KS		1.0				0.00

						Doprava, zdvihací zařízení, přesun hmot						KS		1.0				0.00



						CELKEM												0.00

				POZNÁMKY:

				Dodávka jednotek a zařízení VZT je vždy kompletní, včetně rámu, pružného uložení, regulace, zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy. 

				Materiály a zařízení uvedené v dokumentaci pro provádění stavby jsou pouze směrné,

				dle nutných standartů pro možnost zpracování podrobného výkazu materiálů.

				Materiály a zažízení je možné zaměnit při zachování záruk, zajištění pozáručních oprav, shodných parametrů a funkcí. 

				V případě záměny je nutné upravit všechny navazující, dotčené profese v souladu s případnými, odlišnými parametry

				a požadavky různých výrobků či výrobců.





M36-MaR

				číslo dílu: M36

				název dílu: Montáže měřících a regulačních zařízení



								STAVBA:		NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY JESENIOVA 98, PRAHA 3

										PARC.Č. 4114/1, 4114/2, 4114/3, 4115/2, 4128/3, 4394, k.ú. ŽIŽKOV

										SO.01 MATEŘSKÁ ŠKOLA

								ČÁST:		MĚŘENÍ A REGULACE, TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE 

								DATUM:		24/March 2025

														Množství		Jednotka		Jednotková cena		Prodejní cena 

				Poř,		Projektová		Popis		Nabízený výrobek		Nabízený výrobce						Dodávka		celkem		Referenční výrobek		Referenční výrobce

				Číslo		Položka		Položky		(doplní uchazeč)		(doplní uchazeč)

				 		 		PERIFÉRIE						 						0.00 Kč

								ZDROJ TEPLA

				1		UT.1		Tepelné čerpadlo
1 ks
dodávka UT		-		-		-		-		-		-		-		-

				2		UT.2, UT.3		Přepínací ventil
2 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				3		UT.4		Teplotní snímač kabelový
   snímač: Ni1000, 5000ppm						1		ks				0.00 Kč

				4		UT.4		Nerezová jímka pro teplotní snímače.
Délka jímky 300mm.						1		ks				0.00 Kč

				5		UT.5, UT.7, UT.8, UT.11, UT.13, UT.30		Snímač teploty pro regulaci TČ
6 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				6		UT.6,		Elektrická topná patrona (3x400V/6kW)
1 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				7		UT.9 		Cirkulační čerpadlo 
1 ks
dodávka ZTI		-		-		-		-		-		-		-		-

				8		UT.12		Automatické dopouštění
1 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				9		UT.14, UT.15		Elektrokotel
2 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				10		UT.16, UT.19, UT.23, UT.36		Teplotní čidlo příložné
   snímač: Ni1000, 5000ppm						4		ks				0.00 Kč

				11		UT.17, UT.21		Trojcestný regulační ventil se servopohonem (0-10V)
2 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				12		UT.18, UT.22, UT.27		Oběhové čerpadlo 
3 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				13		UT.20, UT.24, UT.32, UT.33		Příložný 2-bodový termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem, nastavení pod krytem.
Rozsah: +5°C až +65°C						4		ks				0.00 Kč

				14		UT.25		Pasivní chladící jednotka
1 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				15		UT.25R		Regulace pasivní chladící jednotky
+D38		-		-		-		-		-		-		-		-

				16		UT.26, UT.31		Snímač teploty pro regulaci PCU
2 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				17		UT.28, UT.29		Čidlo tlaku 
pro neutrální a lehce korosivní kapaliny a plyny.
napájení: 24V
výstupní signál: 0-10V
rozsah: 0-600kPa						2		ks				0.00 Kč

				18		UT.34, UT.35		Snímač teploty, venkovní provedení
   Ni1000, TK 5000 ppm, IP65						2		ks				0.00 Kč

				19		UT.37		Snímač zaplavení
napájení: 24V AC/DC
výstupní signál: relé						1		ks				0.00 Kč

				20		UT.38		GSM komunikátor
   napájení: 230V 50Hz
   vstup: 4x DI						1		ks				0.00 Kč

				21		UT.38		Zálohovaný zdroj pro GSM komunikátor						1		ks				0.00 Kč

								IRC REGULACE

				22				Pokojový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, teplota, rel. vlhkost, Modbus / RS485 neoddělená						38		ks				0.00 Kč

				23				Modul 8 triakových výstupů, 230V AC, 0,12A, protokol Modbus						11		ks				0.00 Kč

				24				Modul 2DO (SSR 230 V st.), 49×49×30 mm, Modbus, napájení 24 st./10...35 ss.						1		ks				0.00 Kč

				25				Termoelektrický pohon 230V/NC
81 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				 		 		KABELÁŽ												0.00 Kč

								ROZVODNICE RA1

				26				Kabel pro řídící a automatizační systémy. 
Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V.
JYTY 2x1						315		m				0.00 Kč		JYTY 2x1

				27				Kabel pro řídící a automatizační systémy. 
Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V.
JYTY 4x1						135		m				0.00 Kč		JYTY 4x1

								Kabel pro komunikaci 
Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC
JYSTY 1x2x0,8						175		m				0.00 Kč		JYSTY 1x2x0,8

								Kabel pro komunikaci 
Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC
JYSTY 2x2x0,8						515		m				0.00 Kč		JYSTY 2x2x0,8

								Komunikační kabel - ethernet cat6.
FTP cat.6						30		m				0.00 Kč		FTP cat.6

				28				Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). 
CYKY 3Jx1,5						195		m				0.00 Kč		CYKY 3Jx1,5

				29				Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). 
CYKY 5Jx1,5						40		m				0.00 Kč		CYKY 5Jx1,5

				30				Kabelový žlab perforovaný s integrovanmou spojkou. Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 62x50mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek výka, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek. 						20		m				0.00 Kč

				31				Kabelový žlab perforovaný s integrovanmou spojkou. Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 50x125mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek víka, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek, včetně nosného příslušenství.						10		m				0.00 Kč

				32				PVC trubka nízká mech. pevnost samozhášivá. 
    vč. příchytek a příslušenství. 
   Průměr 23mm.						350		m				0.00 Kč

				33				PVC pevná trubka 25 mm, 
   vč. příchytek a příslušenství. 
   Průměr 25mm.						50		m				0.00 Kč

				34				Pomocná svorková krabice 
   včetně víka a svorek (20ks).						10		ks				0.00 Kč

				35				Nosný a ostatní montážní materiál						1		kpt				0.00 Kč

				 		 		ROZVODNICE												0.00 Kč

								ROZVODNICE RA1

				36				Rozvodnice  RA1 - materiál celkem
Oceloplechový skříňový rozvaděč nn. , min krytí IP55, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S,  Povrchová úprava práškovou technologií. Dveře s těsněním, 3-bodový rozpěrný uzávěr s možností zamykání.Přívody a vývody kabelů – horem, přes kabelové ucpávkové vývodky. Na vnitřní straně dveří schránka pro uložení dokumentace.  Přístroje upevněny na DIN liště, regulátor podle montážního předpisu regulátoru. Označení žil vodičů strojovým popisem na návlečné štítky. Rozměr:  1800x800x300+100 sokl, včetně přístrojové náplně: jistící a spínací prvky, přepínače, trafa a napájecí zdroje, větrací mřížka,  ...
Včetně instalačního příslušenství: DIN lišty, žlaby, dráty,..
předjištění: 25A/3f
silové vývody: viz. tabulka připojených spotřebičů
okruhy MaR: viz, tabulka IO bodů						1		ks				0.00 Kč

				 		 		ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY, REGULÁTORY												0.00 Kč

								ROZVODNICE RA01

				37				PFC100 - základní PLC, 2xEthernet, RS485/RS232 Merbon runtime						1		ks				0.00 Kč

				38				Modul AI
8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory teploty, konfigurovatelné						1		ks				0.00 Kč

				39				Modul AI
8 analogových vstupů (2-vodiče), 0-10V/+-10V, konfigurovatelné						1		ks				0.00 Kč

				40				Modul AO
8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+-10V, konfigurovatelné						1		ks				0.00 Kč

				41				Modul DI
16 binárních vstupů 24V DC; 0,2ms						1		ks				0.00 Kč

				42				Modul DO
16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A						1		ks				0.00 Kč

				43				Seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné						2		ks				0.00 Kč

				44				Zakončovací modul vnitřní sběrnice						1		ks				0.00 Kč

				45				5-Port 100Base-TX průmyslový Switch						1		ks				0.00 Kč

				46				7 “  LCD TFT barevný displej,
   dotyková obrazovka, 
   rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port
   1xEthernet, 1xUSB 2.0						1		ks				0.00 Kč

				 		 		PRÁCE												0.00 Kč

				47				Zpracování uživatelských programů - ŘJ						1		kpt				0.00 Kč

				48				Oživení regulace a provedení zkoušek						60		hod				0.00 Kč

				49				Revizní zprávy						7		hod				0.00 Kč

				50				Engineering 						14		hod				0.00 Kč

				51				Projektová dokumentace (výrobní+skutečné provedení)						1		kpt				0.00 Kč



								CELKOVÁ CENA												0.00 Kč







SO .02 Pol

		Položkový rozpočet 																																										#TypZaznamu#

		S:		9325		Novostavba MŠ Jeseniova 																																						STA

		O:		SO		Kompletní dodávka CÚ RTS 2021/II																														STA								OBJ

		R:		.02		Dopravní řešení																																						ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Cenová úroveň

PC: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Typ položky



		Díl:		1		Zemní práce								0.00						4.84000				0.00000																				DIL

		1		113202111R00		Vytrhání obrub obrubníků silničních pro další použití		m		17.92000				0.00		21.00		0.27000		4.84000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - OP3 : 8,5				8.50000																																		VV		0

						- kamen. řádek 16 : 9,42				9.42000																																		VV		0

		2		122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3		m3		85.50782				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42*(0,39-0,1)				17.55182																																		VV		0

						Nová bet. dlažba : ZP3*0,42				67.95600																																		VV		0

		3		132201110R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		m3		7.24600				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Palisády : (7,25+4,8)*0,3*0,4				1.44600																																		VV		0

						Drenáž : 23,2*0,25				5.80000																																		VV		0

		4		162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3		92.75382				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42*(0,39-0,1)				17.55182																																		VV		0

						Nová bet. dlažba : ZP3*0,42				67.95600																																		VV		0

						Palisády : (7,25+4,8)*0,3*0,4				1.44600																																		VV		0

						Drenáž : 23,2*0,25				5.80000																																		VV		0

		5		162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dalších 10 km		m3		927.53815				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42*(0,39-0,1)*10				175.51815																																		VV		0

						Nová bet. dlažba : ZP3*0,42*10				679.56000																																		VV		0

						Palisády : (7,25+4,8)*0,3*0,4*10				14.46000																																		VV		0

						Drenáž : 23,2*0,25*10				58.00000																																		VV		0

		6		199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		m3		92.75382				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42*(0,39-0,1)				17.55182																																		VV		0

						Nová bet. dlažba : ZP3*0,42				67.95600																																		VV		0

						Palisády : (7,25+4,8)*0,3*0,4				1.44600																																		VV		0

						Drenáž : 23,2*0,25				5.80000																																		VV		0

		Díl:		21		Úprava podloží a základ.spáry								0.00						10.13000				0.00000																				DIL

		7		175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		m3		4.64000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						23,2*0,2				4.64000																																		VV		0

		8		212572111R00		Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného		m3		1.16000				0.00		21.00		1.92050		2.23000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						23,2*0,05				1.16000																																		VV		0

		9		871228111R00		Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm		m		23.20000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						23,2				23.20000																																		VV		0

		10		28611223.AR		Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm		m		23.43200				0.00		21.00		0.00048		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						23,2*1,01				23.43200																																		VV		0

		11		583426851R		Kamenivo drcené 16/32		t		7.88800				0.00		21.00		1.00000		7.89000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						23,2*0,34				7.88800																																		VV		0

		Díl:		46		Zpevněné plochy								0.00						0.43000				0.00000																				DIL

		12		460510203R00		Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, neasfaltovaný		m		5.50000				0.00		21.00		0.07800		0.43000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Chráničky na sítě v chodníku : 5,5				5.50000																																		VV		0

		Díl:		56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								0.00						151.07000				0.00000																				DIL

		13		561301117R00		Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 400 mm		m2		222.32350				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42				60.52350																																		VV		0

						Nová bet. dlažba : ZP3				161.80000																																		VV		0

		14		564851111RT2		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm		m2		384.12350				0.00		21.00		0.34500		132.52000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42				60.52350																																		VV		0

						Nová bet. dlažba : ZP3*2				323.60000																																		VV		0

		15		567122111R00		Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.10 cm		m2		60.52350				0.00		21.00		0.30651		18.55000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42				60.52350																																		VV		0

		Díl:		59		Dlažby a předlažby komunikací								0.00						58.30000				0.00000																				DIL

		16		591211111R00		Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm		m2		54.66350				0.00		21.00		0.11000		6.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42				60.52350																																		VV		0

						odečet varovný pás : -5,86				-5.86000																																		VV		0

		17		596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm		m2		161.80000				0.00		21.00		0.07390		11.96000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP3				161.80000																																		VV		0

		18		597101114RT1		Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton E 600 včetně beton.lože C25/30, zatížení E 600, F 900 kN		m		1.00000				0.00		21.00		0.25206		0.25000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		19		58380120.AR		Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I		m2		54.66350				0.00		21.00		0.20000		10.93000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42				60.52350																																		VV		0

						odečet varovný pás : -5,86				-5.86000																																		VV		0

		20		5922722680R		Žlab polymerbetonový ACO Monoblock RD200V - 0.0, rozměr 1000 x 260 x 330 mm, F 900		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09200		0.09000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

		21		59227243544R		Stěna čelní polymerbetonová ACO Monoblock RD200V - 0.0, začátek žlabu		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00900		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

		22		592452620R		Dlažba betonová standard tl. 80 mm, přírodní		m2		165.03600				0.00		21.00		0.17600		29.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ZP3*1,02				165.03600																																		VV		0

		Díl:		89		Ostatní konstrukce na trubním vedení								0.00						1.60000				0.00000																				DIL

		23		894411010RAF		Vpusť uliční z betonových dílců DN 450, s odkalištěm, napojení DN 150, mříž litina 500 x 500 mm 40 t, hl. 1,67 m		kus		2.00000				0.00		21.00		0.79886		1.60000		0.00000		0.00000		RTS 22/ II		Agregovaná položka																POL2_

		Díl:		91		Doplňující práce na komunikaci								0.00						15.68000				0.00000																				DIL

		24		915491111R00		Dopr.pásy z desek z bílého betonu do C -/7,5,25 cm		m		12.53000				0.00		21.00		0.22775		2.85000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						6,46+6,07				12.53000																																		VV		0

		25		915491212R00		Osazení vodicího proužku do MC,podkl.C12/15, 40 cm		m		6.25000				0.00		21.00		0.14468		0.90000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Varovný pás : (6,35+6,15)/2				6.25000																																		VV		0

		26		915711111R00		Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou		m		15.00000				0.00		21.00		0.00013		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						5,0*3				15.00000																																		VV		0

		27		916161111R00		Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou kamen. kostky stávající		m		9.42000				0.00		21.00		0.12221		1.15000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Kamen. řádek 16 : 9,42				9.42000																																		VV		0

		28		916561111RT7		Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm		m		13.00000				0.00		21.00		0.12472		1.62000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 13,0				13.00000																																		VV		0

		29		917161111R00		Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 obrubník stávající		m		8.50000				0.00		21.00		0.18806		1.60000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu : 8,5				8.50000																																		VV		0

		30		917862114R00		Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30		m		26.65000				0.00		21.00		0.18800		5.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						Obrubník : 15,45				15.45000																																		VV		0

						Schod : 11,2				11.20000																																		VV		0

		31		910999119O01		Dodávka mobilní zábrany Z2		kus		2.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		32		59217472R		Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý		kus		15.75900				0.00		21.00		0.08210		1.29000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Obrubník : 15,45*1,02				15.75900																																		VV		0

		33		59245041R		Dlažba betonová s vodicí linií 200 x 200 x 60 mm		m2		2.62500				0.00		21.00		0.13715		0.36000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Varovný pás : (6,35+6,15)/2*0,4*1,05				2.62500																																		VV		0

		34		593723030R		Stupeň schodišťový 1500 x 350 x 150 mm		kus		6.00000				0.00		21.00		0.15000		0.90000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Schod : 6				6.00000																																		VV		0

		Díl:		96		Bourání konstrukcí								0.00						0.00000				36.45000																				DIL

		35		113106221R00		Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém		m2		60.52350				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.20000		12.10000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42				60.52350																																		VV		0

		36		961044111R00		Bourání základů z betonu prostého		m3		8.52800				0.00		21.00		0.00000		0.00000		2.00000		17.06000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stáv. oplocení : 26,65*0,4*0,8				8.52800																																		VV		0

		37		962042321R00		Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého		m3		3.19800				0.00		21.00		0.00147		0.00000		2.20000		7.04000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stáv. oplocení : 26,65*0,3*0,4				3.19800																																		VV		0

		38		767914830R00		Demontáž oplocení rámového H do 2 m		m		26.65000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00925		0.25000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stáv. oplocení : 26,65				26.65000																																		VV		0

		39		979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t		36.44281				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		40		979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t		510.19938				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		41		979990107R00		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904		t		36.44281				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		Díl:		99		Staveništní přesun hmot								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		42		998223011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný		t		240.46992				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		711		Izolace proti vodě								0.00						0.01000				0.00000																				DIL

		43		711823121RT6		Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie		m2		9.64000				0.00		21.00		0.00092		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Palisády : (7,25+4,8)*0,8				9.64000																																		VV		0

		44		998711101R00		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t		0.00887				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		VN		Vedlejší náklady								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		45		590999119O01		Ochrana stáv. komunikace ZŠ během výstavby MŠ ocel. plechem, vč. likvidace ochrany		kpl		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		46		005121010T		Zařízení staveniště a POV		Soubor		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		VRN																POL99_2

		47		005124010T		Kompletační a inženýrská činnost		Soubor		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		VRN																POL99_2

																																								12		21		DPH

				Celkem										0.00																										0		0		SUM



		Proměnné:

				ZP3		Vsakovací dlažba - m2				161.80000																																		VAR



																																												END













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SO .03 Pol

		Položkový rozpočet 																																										#TypZaznamu#

		S:		9325		Novostavba MŠ Jeseniova 																																						STA

		O:		SO		Kompletní dodávka CÚ RTS 2021/II																														STA								OBJ

		R:		.03		Drobná architektura, terénní a zahradní úpravy																																						ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Cenová úroveň

PC: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Typ položky



		Díl:		1		Zemní práce								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		1		122101102R00		Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3		m3		35.68740				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podklad komunikací : T04_B*(0,41-0,3)				24.49590																																		VV		0

						T03*(0,345-0,3)				11.19150																																		VV		0

		2		122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3		m3		14.80500				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán : 32,9*0,45				14.80500																																		VV		0

		3		122201102R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3		m3		570.20000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Modelace terénu : MOD_TER_O				570.20000																																		VV		0

		4		131201110R00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		m3		6.53850				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán : (0,25+0,6)*(0,8+0,6)*0,83*5				4.93850																																		VV		0

						Oplocení - patky : 0,5*0,5*0,8*8				1.60000																																		VV		0

		5		132201110R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		m3		16.88960				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Opěrná zeď : 0,4*0,8*46,13				14.76160																																		VV		0

						Oplocení - pasy : (1,1+1,4+4,15)*0,4*0,8				2.12800																																		VV		0

		6		139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3		m3		1.87646				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán - zákl. patky DN600 : 0,3*0,3*3,14*0,83*8				1.87646																																		VV		0

		7		162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3		463.06334				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podklad komunikací : T04_B*(0,41-0,2)				46.76490																																		VV		0

						T03*(0,345-0,2)				36.06150																																		VV		0

						Altán : 32,9*0,45				14.80500																																		VV		0

						Altán : 0,25*0,8*0,83*5				0.83000																																		VV		0

						Altán - zákl. patky DN600 : 0,3*0,3*3,14*0,4*8+0,1*0,1*3,14*0,43*8				1.01234																																		VV		0

						Opěrná zeď : 0,4*0,8*46,13				14.76160																																		VV		0

						Oplocení - patky : 0,5*0,5*0,8*8				1.60000																																		VV		0

						Oplocení - pasy : (1,1+1,4+4,15)*0,4*0,8				2.12800																																		VV		0

						Modelace terénu : MOD_TER_O-MOD_TER_N				345.10000																																		VV		0

		8		162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dalších 10 km		m3		4,623.16336				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podklad komunikací : T04_B*(0,41-0,2)*10				467.64900																																		VV		0

						T03*(0,345-0,2)*10				360.61500																																		VV		0

						Altán : 32,9*0,45*10				148.05000																																		VV		0

						Altán : 0,25*0,8*0,83*5				0.83000																																		VV		0

						Altán - zákl. patky DN600 : (0,3*0,3*3,14*0,4*8+0,1*0,1*3,14*0,43*8)*10				10.12336																																		VV		0

						Opěrná zeď : 0,4*0,8*46,13*10				147.61600																																		VV		0

						Oplocení - patky : 0,5*0,5*0,8*8*10				16.00000																																		VV		0

						Oplocení - pasy : (1,1+1,4+4,15)*0,4*0,8*10				21.28000																																		VV		0

						Modelace terénu : (MOD_TER_O-MOD_TER_N)*10				3,451.00000																																		VV		0

		9		171101105R00		Uložení sypaniny do násypů zhutněných		m3		225.10000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Modelace terénu : MOD_TER_N				225.10000																																		VV		0

		10		174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3		2.35813				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán : 0,6*0,6*0,83*5				1.49400																																		VV		0

						Altán - zákl. patky DN600 : (0,3*0,3*3,14-0,1*0,1*3,14)*0,43*8				0.86413																																		VV		0

		11		181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním		m2		691.59000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04_B+T03+T04_P				691.59000																																		VV		0

		12		199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		m3		463.06334				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podklad komunikací : T04_B*(0,41-0,2)				46.76490																																		VV		0

						T03*(0,345-0,2)				36.06150																																		VV		0

						Altán : 32,9*0,45				14.80500																																		VV		0

						Altán : 0,25*0,8*0,83*5				0.83000																																		VV		0

						Altán - zákl. patky DN600 : 0,3*0,3*3,14*0,4*8+0,1*0,1*3,14*0,43*8				1.01234																																		VV		0

						Opěrná zeď : 0,4*0,8*46,13				14.76160																																		VV		0

						Oplocení - patky : 0,5*0,5*0,8*8				1.60000																																		VV		0

						Oplocení - pasy : (1,1+1,4+4,15)*0,4*0,8				2.12800																																		VV		0

						Modelace terénu : MOD_TER_O-MOD_TER_N				345.10000																																		VV		0

		Díl:		18		Povrchové úpravy terénu								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		13		180999119O01		Sadovnické, krajinářské a zahradní úpravy, vč. kácení viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		14		180999119O02		Následná péče 5 let po výsadbě viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		21		Úprava podloží a základ.spáry								0.00						0.44000				0.00000																				DIL

		15		175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		m3		0.20000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		16		212572111R00		Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného		m3		0.05000				0.00		21.00		1.92050		0.10000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		17		871228111R00		Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm		m		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		18		28611223.AR		Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm		m		1.01000				0.00		21.00		0.00048		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

		19		583426851R		Kamenivo drcené 16/32		t		0.34000				0.00		21.00		1.00000		0.34000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

		Díl:		22		Piloty								0.00						1.39000				0.00000																				DIL

		20		229942122R00		Trubkové mikropiloty z oc.11 523, manžet.D 105 mm vč. kořene pr. 250 mm, dl. 3,0 m beton C25/30		m		16.00000				0.00		21.00		0.08217		1.31000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 4,0*4				16.00000																																		VV		0

		21		229946112R00		Hlavy mikropilot tlakových D do 105 mm		kus		4.00000				0.00		21.00		0.02094		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 4				4.00000																																		VV		0

		Díl:		27		Základy								0.00						52.38000				0.00000																				DIL

		22		274272130RT4		Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 250 mm výplň tvárnic betonem C 20/25		m2		4.00000				0.00		21.00		0.60000		2.40000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán - zákl. patky 250x800 mm : 0,8*1,0*5				4.00000																																		VV		0

		23		274313621R00		Beton základových pasů prostý C 20/25 		m3		16.88960				0.00		21.00		2.52500		42.65000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Opěrná zeď : 0,4*0,8*46,13				14.76160																																		VV		0

						Oplocení - pasy : (1,1+1,4+4,15)*0,4*0,8				2.12800																																		VV		0

		24		275171001RV2		Zavrtání zemního vrutu vč. dodávky vrutu typ T700/10 dl.700mm, T100 mm		kus		4.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán - ZK31 : 4				4.00000																																		VV		0

		25		275313621R00		Beton základových patek prostý C 20/25		m3		2.77624				0.00		21.00		2.52500		7.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení - pasy : 0,5*0,5*0,8*8				1.60000																																		VV		0

						Altán - zákl. patky DN200 : 0,1*0,1*3,14*0,88*8				0.22106																																		VV		0

						0,1*0,1*3,14*0,18*9				0.05087																																		VV		0

						Altán - zákl. patky DN600 : 0,3*0,3*3,14*0,4*8				0.90432																																		VV		0

		26		275351215RT1		Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál KG200		m		8.66000				0.00		21.00		0.03639		0.32000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán - zákl. patky DN200 : 0,88*8				7.04000																																		VV		0

						0,18*9				1.62000																																		VV		0

		Díl:		31		Zdi podpěrné a volné								0.00						64.67000				0.00000																				DIL

		27		311321312R00		Železobeton nadzákladových zdí C 20/25		m3		22.20310				0.00		21.00		2.52767		56.12000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Opěrná zeď : 0,772+0,459+1,812+11,370+1,107+1,1611+5,522				22.20310																																		VV		0

																																												VV		0

		28		311351105R00		Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení		m2		158.31000				0.00		21.00		0.03930		6.22000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Opěrná zeď : (2,574+1,735+6,246+37,902+5,107+5,452+20,139)*2				158.31000																																		VV		0

		29		311351106R00		Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění		m2		158.31000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Opěrná zeď : (2,574+1,735+6,246+37,902+5,107+5,452+20,139)*2				158.31000																																		VV		0

		30		311361821R00		Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)		t		2.28277				0.00		21.00		1.02110		2.33000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PD statik : 2,28277				2.28277																																		VV		0

		Díl:		33		Sloupy a pilíře,stožáry,stojky								0.00						5.28000				0.00000																				DIL

		31		310901115R00		Úprava líce při zdění režného zdiva přesně na lišty		m2		15.36000				0.00		21.00		0.00040		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení - pilíře : 0,3*4*1,6*8				15.36000																																		VV		0

		32		331271126R00		Zdivo pilířů z cihel vápenopískových 290 mm, na maltu cementovou 10 MPa		m3		1.15200				0.00		21.00		2.03110		2.34000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 0,3*0,3*1,6*8				1.15200																																		VV		0

		33		332948111R00		Montáž sloupů ocelových vč. dod. kotev a spřah. trnů		kus		4.00000				0.00		21.00		0.43236		1.73000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery - trouba : 4				4.00000																																		VV		0

		34		338171122R00		Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30		kus		6.00000				0.00		21.00		0.12500		0.75000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 6				6.00000																																		VV		0

		35		339924111R00		Hlavice sloupová z betonových tvarovek 39 cm přírodní		kus		8.00000				0.00		21.00		0.01522		0.12000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 8				8.00000																																		VV		0

		36		627452111RT1		Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel cementovou maltou		m2		15.36000				0.00		21.00		0.01722		0.26000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení - pilíře : 0,3*4*1,6*8				15.36000																																		VV		0

		37		553462021R		Sloupek plotový d 60 mm, výška 2250 mm		kus		6.00000				0.00		21.00		0.01125		0.07000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Oplocení : 6				6.00000																																		VV		0

		Díl:		34		Stěny a příčky								0.00						1.92000				0.00000																				DIL

		38		310901115R00		Úprava líce při zdění režného zdiva přesně na lišty		m2		4.40000				0.00		21.00		0.00040		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 2,2*2				4.40000																																		VV		0

		39		318261224RT1		Stříška plotu z desek šířky 200 mm zákrytová deska hladká přírodní		m		27.90000				0.00		21.00		0.04375		1.22000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení - podezdívka : 0,85+4,15+4,25+12,65+1,05+0,5+2,3+2,15				27.90000																																		VV		0

		40		342271312R00		Příčky z cihel vápenopískových tloušťky 140 mm		m2		2.20000				0.00		21.00		0.28013		0.62000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 2,2				2.20000																																		VV		0

		41		627452111RT1		Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel cementovou maltou		m2		4.40000				0.00		21.00		0.01722		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 2,2*2				4.40000																																		VV		0

		Díl:		41		Stropy a stropní konstrukce								0.00						4.20000				0.00000																				DIL

		42		411321825R00		Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30		m3		1.24416				0.00		21.00		2.52514		3.14000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 1,6*4,86*0,16				1.24416																																		VV		0

		43		411351701R00		Bednění stropů pohledových, deskových - zřízení		m2		7.77600				0.00		21.00		0.04868		0.38000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 1,6*4,86				7.77600																																		VV		0

		44		411351702R00		Bednění stropů pohledových, deskových - odstranění		m2		7.77600				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 1,6*4,86				7.77600																																		VV		0

		45		411351801R00		Bednění čel stropních desek, zřízení		m		12.92000				0.00		21.00		0.03046		0.39000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : (1,6+4,86)*2				12.92000																																		VV		0

		46		411351802R00		Bednění čel stropních desek, odstranění		m		12.92000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : (1,6+4,86)*2				12.92000																																		VV		0

		47		411361821R00		Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)		t		0.28472				0.00		21.00		1.03279		0.29000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 0,28472				0.28472																																		VV		0

		Díl:		56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								0.00						518.89000				0.00000																				DIL

		48		564211112R00		Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm		m2		248.70000				0.00		21.00		0.12144		30.20000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03				248.70000																																		VV		0

		49		564801112R00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm štěrkodrť frakce 4-8 mm		m2		442.89000				0.00		21.00		0.09200		40.75000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04_B+T04_P				442.89000																																		VV		0

		50		564801112RT2		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm štěrkodrť frakce 8-32 mm		m2		248.70000				0.00		21.00		0.09200		22.88000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03				248.70000																																		VV		0

		51		564841113RT2		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm		m2		49.12000				0.00		21.00		0.32200		15.82000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						T06				26.22000																																		VV		0

						Zatrav. dlažba : 22,9				22.90000																																		VV		0

		52		564851112RT2		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm		m2		49.12000				0.00		21.00		0.36800		18.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						T06				26.22000																																		VV		0

						Zatrav. dlažba : 22,9				22.90000																																		VV		0

		53		564851113R00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm		m2		32.90000				0.00		21.00		0.39100		12.86000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán : 32,9				32.90000																																		VV		0

		54		564851115RT4		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm štěrkodrť frakce 32-63 mm		m2		248.70000				0.00		21.00		0.43700		108.68000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03				248.70000																																		VV		0

		55		564871111RT2		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm		m2		468.90000				0.00		21.00		0.57500		269.62000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03+T04_P				468.90000																																		VV		0

		Díl:		58		Kryty a podklady sportovišť								0.00						11.83000				0.00000																				DIL

		56		589151002R00		Kryt sportovních ploch z polyuretanu do tl.20 mm		m2		248.70000				0.00		21.00		0.00034		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03				248.70000																																		VV		0

		57		589151004R00		Syntetický beton tl. 40 mm směs kameniva a pryže pojená PUR pojivem		m2		248.70000				0.00		21.00		0.03674		9.14000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03				248.70000																																		VV		0

		58		27261001R		Umělý pryžový sportovní povrch tl. 13 mm		m2		261.13500				0.00		21.00		0.01000		2.61000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						T03*1,05				261.13500																																		VV		0

		Díl:		59		Dlažby a předlažby komunikací								0.00						11.66000				0.00000																				DIL

		59		596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm		m2		49.12000				0.00		21.00		0.07390		3.63000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						T06				26.22000																																		VV		0

						Zatrav. dlažba : 22,9				22.90000																																		VV		0

		60		592452570R		Dlažba betonová vsakovací zatravňovací 210 x 140 x 80 mm, přírodní		m2		23.35800				0.00		21.00		0.13627		3.18000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Zatrav. dlažba : 22,9*1,02				23.35800																																		VV		0

		61		592452620R		Dlažba betonová standard tl. 80 mm, přírodní		m2		27.53100				0.00		21.00		0.17600		4.85000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						T06*1,05				27.53100																																		VV		0

		Díl:		63		Podlahy a podlahové konstrukce								0.00						159.49000				0.00000																				DIL

		62		568111111R00		Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m		m2		46.50000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						NP04				46.50000																																		VV		0

		63		631313711R00		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 XF3		m3		26.42400				0.00		21.00		2.52500		66.72000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04_P*0,12				26.42400																																		VV		0

		64		631313711RN6		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 XF3 probarvený		m3		26.72280				0.00		21.00		2.32300		62.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04_B*0,12				26.72280																																		VV		0

		65		631316231R00		Hlazení betonových mazanin, strojně		m2		248.70000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03				248.70000																																		VV		0

		66		631319163R00		Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm česaný beton		m3		53.14680				0.00		21.00		0.02000		1.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						(T04_B+T04_P)*0,12				53.14680																																		VV		0

		67		631319173R00		Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm		m3		53.14680				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(T04_B+T04_P)*0,12				53.14680																																		VV		0

		68		631361921RU2		Výztuž mazanin svařovanou sítí KZ 60, drát d 10,0 mm, oko 100 x 100 mm		t		5.46083				0.00		21.00		1.07742		5.88000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(T04_B+T04_P)*0,01233				5.46083																																		VV		0

		69		631571010R00		Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky		m3		13.95000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						NP04*0,3				13.95000																																		VV		0

		70		583320131R		Písek s přirozenou příměsí jílu bentonitu		t		23.71500				0.00		21.00		1.00000		23.72000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						NP04*0,3*1,7				23.71500																																		VV		0

		71		69365044R		Geotextilie netkaná PES 500 g/m2		m2		50.22000				0.00		21.00		0.00050		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						NP04*1,08				50.22000																																		VV		0

		Díl:		91		Doplňující práce na komunikaci								0.00						26.37000				0.00000																				DIL

		72		916531111R00		Osazení záhon.obrubníků bez opěry		m		177.50000				0.00		21.00		0.09471		16.81000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OS101+OS102				177.50000																																		VV		0

		73		916561111RT7		Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm		m		67.30000				0.00		21.00		0.12472		8.39000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OS103				67.30000																																		VV		0

		74		272533815R		Obrubník chodníkový pryžový 1000 x 250 x 50 mm barva		kus		43.05000				0.00		21.00		0.01010		0.43000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						OS101*1,05				43.05000																																		VV		0

		75		55343730140T		Obrubník ocelový v-100 mm		m     		147.42000				0.00		21.00		0.00500		0.74000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						OS102*1,08				147.42000																																		VV		0

		Díl:		95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								0.00						0.02000				0.00000																				DIL

		76		953943124R00		Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus		kus		34.62000				0.00		21.00		0.00044		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Z/22 : 19,345+15,275				34.62000																																		VV		0

		Díl:		96		Bourání konstrukcí								0.00						0.00000				2.57000																				DIL

		77		962032254R00		Bourání zdiva z cihel cementových na MC		m3		0.83250				0.00		21.00		0.00128		0.00000		2.00000		1.67000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení - podezdívka : 5,55*0,15				0.83250																																		VV		0

		78		767914830R00		Demontáž oplocení rámového H do 2 m		m		28.95000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00925		0.27000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 28,95				28.95000																																		VV		0

		79		767920820R00		Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2		kus		3.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.21000		0.63000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 3				3.00000																																		VV		0

		80		979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t		2.56279				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		81		979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t		35.87903				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		82		979990107R00		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904		t		2.56279				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		Díl:		99		Staveništní přesun hmot								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		83		998011001R00		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t		858.53570				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		84		998012022R00		Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m		t		858.53570				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		711		Izolace proti vodě								0.00						0.40000				0.00000																				DIL

		85		711212000RU1		Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty včetně dodávky penetrace		m2		81.76120				0.00		21.00		0.00021		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Změna 06/2025 - opěrná stěna : 43,49*1,88				81.76120																																		VV		0

		86		711212002RT3		Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm		m2		81.76120				0.00		21.00		0.00340		0.28000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Změna 06/2025 - opěrná stěna : 43,49*1,88				81.76120																																		VV		0

		87		711823121RT6		Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie		m2		81.76120				0.00		21.00		0.00092		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Změna 06/2025 - opěrná stěna : 43,49*1,88				81.76120																																		VV		0

		88		711823129RT5		Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty		m		43.49000				0.00		21.00		0.00036		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Změna 06/2025 - opěrná stěna : 43,49				43.49000																																		VV		0

		89		998711101R00		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t		0.38603				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		712		Povlakové krytiny								0.00						0.14000				0.00000																				DIL

		90		712373121R00		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvená do profil. plechu nebo bednění, 6 kotev/m2		m2		42.39000				0.00		21.00		0.00019		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						S50				42.39000																																		VV		0

		91		712378004R00		Závětrná lišta systémová rš 250 mm		m		24.70000				0.00		21.00		0.00184		0.05000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						6,4+5,605+5,155+2,5+1,4+3,64				24.70000																																		VV		0

		92		283220188R		Fólie hydroizolační PVC-P tl. 1,5 mm, střešní		m2		42.39000				0.00		21.00		0.00185		0.08000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						S50				42.39000																																		VV		0

		93		998712101R00		Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m		t		0.13192				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		762		Konstrukce tesařské								0.00						4.43000				0.00000																				DIL

		94		762112110R00		Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2		m		124.15000				0.00		21.00		0.00020		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Hranol (Sloupek) TS/22 6/12 : 124,15				124.15000																																		VV		0

		95		762195000R00		Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn		m3		0.89388				0.00		21.00		0.01466		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Hranol (Sloupek) TS/22 6/12 : 0,06*0,12*124,15				0.89388																																		VV		0

		96		762822110R00		Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2		m		172.31000				0.00		21.00		0.00016		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Lať TS/23 6/4 : 32,41				32.41000																																		VV		0

						Prkno TS/31 16/4 : 3,03				3.03000																																		VV		0

						Hranol TS/03 12/6 : 33,46				33.46000																																		VV		0

						Hranol TS/04 6/12 : 10,87				10.87000																																		VV		0

						Trám TS/02 6/18 : 76,15				76.15000																																		VV		0

						Fošna TS/35 31/4 : 16,39				16.39000																																		VV		0

		97		762822120R00		Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2		m		56.72000				0.00		21.00		0.00016		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Trám TS/01 12/22 : 56,72				56.72000																																		VV		0

		98		762895000R00		Spojovací prostředky pro montáž stropů		m3		2.93942				0.00		21.00		0.00301		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Lať TS/23 6/4 : 0,06*0,04*32,41				0.07778																																		VV		0

						Prkno TS/31 16/4 : 0,16*0,04*3,03				0.01939																																		VV		0

						Hranol TS/03 12/6 : 0,12*0,06*33,46				0.24091																																		VV		0

						Hranol TS/04 6/12 : 0,06*0,12*10,87				0.07826																																		VV		0

						Trám TS/02 6/18 : 0,06*0,18*76,15				0.82242																																		VV		0

						Fošna TS/35 31/4 : 0,31*0,04*16,39				0.20324																																		VV		0

						Trám TS/01 12/22 : 0,12*0,22*56,72				1.49741																																		VV		0

		99		763611131R00		Montáž bednění střech z desek do tl.18 mm, šroubo. bez dodávky desek, vrstvy slepeny		m2		82.96500				0.00		21.00		0.00007		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Střecha : (S50-0,55*0,55*3)*2				82.96500																																		VV		0

		100		763612231RT1		Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním bez dodávky desek		m2		50.88350				0.00		21.00		0.00074		0.04000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stěny vnitřní : 11,25*2,15-(0,24*1,9+2,08*0,85+1,06*1,5+0,6*0,33)				20.17550																																		VV		0

						Stěny vnější : 15,5*2,24-(0,24*1,9+2,08*0,85+1,06*1,5+0,6*0,33)				30.70800																																		VV		0

		101		763614231RT1		Montáž podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, šroubov. bez dodávky desek		m2		52.90000				0.00		21.00		0.00008		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podlaha : 26,45*2				52.90000																																		VV		0

		102		60511100R		Řezivo středové SM/BO jakost I tl. 40 - 100 mm, 3 - 6 m		m3		0.22356				0.00		21.00		0.55000		0.12000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Fošna TS/35 31/4 : 0,31*0,04*16,39*1,1				0.22356																																		VV		0

		103		60515801R		Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 40 x 60 mm, 5 m 		m3		0.08556				0.00		21.00		0.50000		0.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Lať TS/23 6/4 : 0,06*0,04*32,41*1,1				0.08556																																		VV		0

		104		60515805R		Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 40 x 160 mm, 5 m		m3		0.02133				0.00		21.00		0.50000		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Prkno TS/31 16/4 : 0,16*0,04*3,03*1,1				0.02133																																		VV		0

		105		60515813R		Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 60 x 120 mm, 5 m		m3		1.33436				0.00		21.00		0.50000		0.67000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Hranol TS/03 12/6 : 0,12*0,06*33,46*1,1				0.26500																																		VV		0

						Hranol TS/04 6/12 : 0,06*0,12*10,87*1,1				0.08609																																		VV		0

						Hranol (Sloupek) TS/22 6/12 : 0,06*0,12*124,15*1,1				0.98327																																		VV		0

		106		60515816R		Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 60 x 180 mm, 5 m		m3		0.90466				0.00		21.00		0.50000		0.45000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Trám TS/02 6/18 : 0,06*0,18*76,15*1,1				0.90466																																		VV		0

		107		60515845R		Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 120 x 220 mm, 5 m		m3		1.64715				0.00		21.00		0.50000		0.82000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Trám TS/01 12/22 : 0,12*0,22*56,72*1,1				1.64715																																		VV		0

		108		60623323R		Překližka vodovzdorná borovice tl. 15 mm		m2		91.26150				0.00		21.00		0.00900		0.82000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Střecha : (S50-0,55*0,55*3)*2*1,1				91.26150																																		VV		0

		109		60623325R		Překližka vodovzdorná borovice tl. 20 mm		m2		114.16185				0.00		21.00		0.01200		1.37000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Stěny vnitřní : (11,25*2,15-(0,24*1,9+2,08*0,85+1,06*1,5+0,6*0,33))*1,1				22.19305																																		VV		0

						Stěny vnější : (15,5*2,24-(0,24*1,9+2,08*0,85+1,06*1,5+0,6*0,33))*1,1				33.77880																																		VV		0

						Podlaha : 26,45*2*1,1				58.19000																																		VV		0

		110		998762102R00		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m		t		4.44190				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		764		Konstrukce klempířské								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		111		76409325KL55		Okapnička r.š.-150 mm ozn. KL/55 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		3.99000				0.00		21.00		0.00038		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		112		76409325KL56		Okapový žlab r.š.-330 mm ozn. KL/56 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		3.99000				0.00		21.00		0.00083		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		113		76409325KL57		Dešťový svod r.š.-330 mm ozn. KL/57 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		2.20000				0.00		21.00		0.00083		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		114		998764101R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m		t		0.00665				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře								0.00						0.46000				0.00000																				DIL

		115		76609325D51		Dveře posuvné altán 2200x2050 mm ozn. D/51 překližka + plexisklo, vč. kování a pojezdů		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11275		0.11000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		116		76609325D52		Dveře trojdílné altán 3700x2240 mm ozn. D/52 vč. kování		kus		1.00000				0.00		21.00		0.12432		0.12000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		117		76609325D53		Dveře dvojdílné altán 2000x2240 mm ozn. D/53 vč. kování		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03136		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		118		76609325W51		Okno altán 300x1960 mm FIX ozn. W/51 plexisklo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00647		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		119		76609325W52		Okno altán 2080x850 mm výsuvné do rámu ozn. W/52		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01945		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		120		76609325W53		Okno altán 1140x1500 mm FIX ozn. W/53 plexisklo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01881		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		121		76609325W54		Okno altán 600x330 mm S ozn. W/54 plexisklo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00218		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		122		7669325OS55		Světlík s podsadou altán 870x870 mm ozn. OS/55 dřev. konstr. zakrytí drátosklo		kpl		3.00000				0.00		21.00		0.05000		0.15000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		123		998766101R00		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t		0.46534				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		767		Konstrukce zámečnické								0.00						4.35000				0.00000																				DIL

		124		767914120R00		Montáž oplocení rámového H do 1,5 m		m		34.45000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení v-1200 mm : 0,85+4,15+4,25+12,65+1,05+0,5+2,3+2,15				27.90000																																		VV		0

						Oplocení v-1500 mm : 6,55				6.55000																																		VV		0

		125		767951112R00		Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 10 do 50 kg		kg		924.55480				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						Z/22 : (19,345+15,275)*(12*0,835+1,0*2+0,7*2)*1,99				924.55480																																		VV		0

		126		767951113R00		Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 50 do 100 kg		kg		453.04110				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery - trouba : 2,17*4*22,59				196.08120																																		VV		0

						- patní plechy : 0,3*0,3*4*2*64,0				46.08000																																		VV		0

						ZK30 : 25,3*5,343				135.17790																																		VV		0

						ZK32 : 11,1*6,82				75.70200																																		VV		0

		127		767995104R00		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg		kg		989.55480				0.00		21.00		0.00005		0.05000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZK/22 : (19,345+15,275)*(12*0,835+1,0*2+0,7*2)*1,99				924.55480																																		VV		0

						ZK57 - úprava rozměrů podl. roštů : 35,8+29,2				65.00000																																		VV		0

		128		767995105R00		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg		kg		453.04110				0.00		21.00		0.00005		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery - trouba : 2,17*4*22,59				196.08120																																		VV		0

						- patní plechy : 0,3*0,3*4*2*64,0				46.08000																																		VV		0

						ZK30 : 25,3*5,343				135.17790																																		VV		0

						ZK32 : 11,1*6,82				75.70200																																		VV		0

		129		76709325ZK13		Oploc. vnitroareál. s brankou 1970x1100 mm ozn. ZK/13 ocel - pozink, branka 900x1100 mm		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03470		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		130		76709325ZK14		Oploc. vnitroareál. s brankou 8350x1100 mm ozn. ZK/14 ocel - pozink, branka 900x1100 mm		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09850		0.10000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		131		76709325ZK15		Oploc. vnitroareál. s brankou 8350x1100 mm ozn. ZK/15 ocel - pozink, branka 900x1100 mm		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09850		0.10000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		132		76709325ZK16		Oploc. vnitroareál. s brankou 5685x1100 mm ozn. ZK/16 ocel - pozink, branka 900x1100 mm		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07185		0.07000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		133		76709325ZK26		Madlo na opěrné stěně kotveno do betonu ozn. ZK/26 ocel - pozink		m		41.27000				0.00		21.00		0.00500		0.21000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		134		76709325ZK27		Madlo na opěrné stěně kotveno do betonu ozn. ZK/27 ocel - pozink		m		25.60000				0.00		21.00		0.00500		0.13000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		135		76709325ZK28		Zábradlí na opěrné stěně + branka 900 ozn. ZK/28 ocel - pozink		m		12.86000				0.00		21.00		0.06318		0.81000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		136		76709325ZK29		Madlo na zábradlí ZK/28 ozn. ZK/29 ocel - pozink, na ZK/28		m		34.62000				0.00		21.00		0.00500		0.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		137		76709325ZK56		Zábradlí terasy altánu ozn. ZK/56 ocel - pozink		m		2.00000				0.00		21.00		0.00950		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		138		76709325ZK90		Brána otevíravá 4164x1300 mm el. pohon, DO		kus		1.00000				0.00		21.00		0.25000		0.25000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		139		76709325ZK91		Branka otevíravá 1200x1500 mm ocel - pozink		kus		4.00000				0.00		21.00		0.09500		0.38000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		140		13227700R		Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 50 x 5 mm		t		0.99852				0.00		21.00		1.00000		1.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Z/22 : (19,345+15,275)*(12*0,835+1,0*2+0,7*2)*0,00199*1,08				0.99852																																		VV		0

		141		13335590R		Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 90 x 60 x 6 mm		t		0.08176				0.00		21.00		1.00000		0.08000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ZK32 : 11,1*0,00682*1,08				0.08176																																		VV		0

		142		13611224R		Plech hladký S235JR 8,00 x 1000 x 2000 mm		t		0.04977				0.00		21.00		1.00000		0.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Přístř. pro kontejnery : 0,3*0,3*2*4*0,064*1,08				0.04977																																		VV		0

		143		14105055R		Trubka bezešvá konstrukční S355J2H, rozměr 100,0 x 10,0 mm		m		9.37440				0.00		21.00		0.02259		0.21000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Přístř. pro kontejnery : 2,17*4*1,08				9.37440																																		VV		0

		144		14587776R		Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 80 x 40 x 3,0 mm		t		0.14599				0.00		21.00		1.00000		0.15000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ZK30 : 25,3*0,005343*1,08				0.14599																																		VV		0

		145		553437208R		Dílec plotový rámový		m2		43.30500				0.00		21.00		0.00500		0.22000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Oplocení v-1200 mm : (0,85+4,15+4,25+12,65+1,05+0,5+2,3+2,15)*1,2				33.48000																																		VV		0

						Oplocení v-1500 mm : 6,55*1,5				9.82500																																		VV		0

		146		55347146R		Rošt podlahový 30/3 svařovaný "SP" 1000 x 1000 mm žárově zinkovaný		kus		9.00000				0.00		21.00		0.02920		0.26000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ZK57 : 9				9.00000																																		VV		0

		147		55347148R		Rošt podlahový 30/3 svařovaný "SP" 1200 x 1000 mm žárově zinkovaný		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03580		0.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ZK57 : 1				1.00000																																		VV		0

		148		998767101R00		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m		t		4.34756				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		783		Nátěry								0.00						0.05000				0.00000																				DIL

		149		783201811R00		Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním stáv. oplocení		m2		232.32000				0.00		21.00		0.00001		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OPLOCENI_STAV				232.32000																																		VV		0

		150		783626028RT2		Tmelení defektů povrchu truhl. výrobků tabulová zeleň		m2		30.70800				0.00		21.00		0.00010		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stěny vnější : 15,5*2,24-(0,24*1,9+2,08*0,85+1,06*1,5+0,6*0,33)				30.70800																																		VV		0

		151		783682131R00		Lazura ochranná olejová dřevěných podlah 2x		m2		26.45000				0.00		21.00		0.00009		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podlaha : 26,45				26.45000																																		VV		0

		152		783726500R00		Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2x moření do červena		m2		20.17550				0.00		21.00		0.00019		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stěny vnitřní : 11,25*2,15-(0,24*1,9+2,08*0,85+1,06*1,5+0,6*0,33)				20.17550																																		VV		0

		153		783921220R00		Nátěr syntetický pletiva dvojnásobný		m2		232.32000				0.00		21.00		0.00021		0.05000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OPLOCENI_STAV				232.32000																																		VV		0

		Díl:		798		Mobiliář								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		154		798039119O01		Dodávka a montáž venkovní herní zařízení viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M46		Zemní práce při montážích								0.00						7.31000				0.00000																				DIL

		155		460080002RT1		Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění		m3		0.44800				0.00		21.00		2.55886		1.15000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 1,4*0,4*0,8				0.44800																																		VV		0

		156		460270007RT1		Pilíř zděný pro el. skříně z cihel vápenopískových 29/14/6,5		kus		1.00000				0.00		21.00		6.15892		6.16000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 1				1.00000																																		VV		0

		157		460270103RT1		Rozbourání pilířů SR 4, 2xSR5, 3xSR5 rozebrání pilíře a naložení suti		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 1				1.00000																																		VV		0

		Díl:		VN		Vedlejší náklady								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		158		005121010T		Zařízení staveniště a POV		Soubor		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		VRN																POL99_2

		159		005124010T		Kompletační a inženýrská činnost		Soubor		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		VRN																POL99_2

																																								12		21		DPH

				Celkem										0.00																										0		0		SUM



		Proměnné:

				MOD_TER_N		Modelace terénu - násyp - m3				225.10000																																		VAR

						PD : 225,1				225.10000																																		VV		0

				MOD_TER_O		Modelace terénu - odkop - m3				570.20000																																		VAR

						PD : 570,2				570.20000																																		VV		0

				NP01		Trávník - m2				1,321.90000																																		VAR

				NP02		Pokryvné rostliny - m2				362.30000																																		VAR

				NP03		Záhony trvalek - m2				93.00000																																		VAR

				NP04		Písek - m2				46.50000																																		VAR

				OPLOCENI_STAV		Oplocení stávající k opravě - m2				232.32000																																		VAR

						(18,0+6,5+4,2+2,1+162,8)*1,2				232.32000																																		VV		0

				OS101		Gumový obrubník - m				41.00000																																		VAR

				OS102		Ocelový obrubník - m				136.50000																																		VAR

				OS103		Bet. obrubník 100/20/5 - m				67.30000																																		VAR

						10 cm nad terén - vodicí linie : 18,0				18.00000																																		VV		0

						6 cm nad terén : 49,3				49.30000																																		VV		0

				S50		Altán - skladba střechy - m2				42.39000																																		VAR

						BBR : 42,39				42.39000																																		VV		0

				T03		Tartan - skladba T03 - m2				248.70000																																		VAR

				T04_B		Beton - skladba T04 barva - m2				222.69000																																		VAR

						SO03 - v rovině : 303,7				303.70000																																		VV		0

						- ve sklonu přes 2% : 118,1				118.10000																																		VV		0

						Odečet T04 - součást SO01 : -199,11				-199.11000																																		VV		0

				T04_P		Beton - skladba T04 bez barvy - m2				220.20000																																		VAR

						SO03 - v rovině : 122,6				122.60000																																		VV		0

						- ve sklonu přes 2% : 97,6				97.60000																																		VV		0

				T06		Bet. dlažba tl. 80 mm - m2				26.22000																																		VAR

						Změna 06/2025 : 8,16+18,06				26.22000																																		VV		0

				ZP_MOD		Modelace terénu v-20 cm - m2				895.00000																																		VAR

						BBR : 895,0				895.00000																																		VV		0



																																												END























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































018-SAD

		číslo dílu: 018

		název dílu: Povrchové úpravy terénu - Sadovnické úpravy

		Název stavby:						MATEŘSKÁ ŠKOLA JESENIOVA 98				Doba výstavby:				 		Objednatel:		Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9; Pr



		Druh stavby:						Zahrada mateřské školy				Začátek výstavby:				 		Projektant:		Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, DiS., PhD.



		Lokalita:						Praha 3				Konec výstavby:				 		Zhotovitel:		 



		JKSO:						 				Zpracováno dne:				11.06.2025		Zpracoval:		Ing. arch. MgA. Vojtěch Beran



		Č		Objekt		Kód		Zkrácený popis				MJ		Množství		Cena/MJ		Sazba DPH		Náklady (Kč)						Hmotnost (t)				Cenová																																																																																														ISWORK		GROUPCODE																						VATTAX

		 		 		 		Rozměry				 		 		(Kč)		 		Dodávka		Montáž		Celkem		Jednot.		Celkem		soustava																				Přesuny		Typ skupiny		HSV mat		HSV prac		PSV mat		PSV prac		Mont mat		Mont prac		Ostatní mat.																																																				MAT		WORK		CELK

				01				Přípravné práce, ochrana dřevin na stavbě				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.49		

				01		11		Přípravné a přidružené práce				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.49																																								01																				0.00		0.00		0.00

		1		01		111_100VD		Vytýčení úprav				soubor		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Vytýčení úprav

		2		01		184807111R00		Ochrana stromu bedněním - zřízení (9 stromů)				m2		144.00				21		0.00		0.00		0.00		0.01		1.35		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		1.35				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Ochrana stromu bedněním - zřízení (9 stromů)

						Poznámka:		2x2m výška 2m

		3		01		184807112R00		Ochrana stromu bedněním - odstranění (9 stromů)				m2		144.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Ochrana stromu bedněním - odstranění (9 stromů)

		4		01		185804311R00		Zalití rostlin vodou, vč. omytí listů - 10 x 150 l x 18 stromů				m3		27.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Zalití rostlin vodou, vč. omytí listů - 10 x 150 l x 18 stromů

						Poznámka:		stromy: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28

		5		01		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		27.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2025																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

		6		01		184806111R00		Řez poškozených částí stromů vlivem stavby - listnatý strom - dle potřeby				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Řez poškozených částí stromů vlivem stavby - listnatý strom - dle potřeby

		7		01		76001R		Ochranná síť 1.2 x 50m HDPE 140g/m2, červená - pro zamezení vstupu pod stromy				m		160.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.14																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.14				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Ochranná síť 1.2 x 50m HDPE 140g/m2, červená - pro zamezení vstupu pod stromy

				01		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								01																				0.00		0.00		0.00

		8		01		40445R		Sloupek pro ochrannou síť kovový, d. 2 m, 1 ks/bm, vč. instalace				kus		162.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		01_Z_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Sloupek pro ochrannou síť kovový, d. 2 m, 1 ks/bm, vč. instalace

		9		01		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		27.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		01_Z_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

				02				Kácení dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00		

				02		11		Přípravné a přidružené práce				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								02																				0.00		0.00		0.00

		10		02		112100010RA0		Kácení stromů 100-300 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Kácení stromů 100-300 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km

						Poznámka:		13 / Tc, 27 / Pp

		11		02		112100011RA0		Kácení stromů 300-400 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Kácení stromů 300-400 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km

						Poznámka:		10 / Tc

		12		02		112100012RA0		Kácení stromů 400-500 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Kácení stromů 400-500 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km

						Poznámka:		4 / Tc, 25 / So

		13		02		112100013RA0		Kácení stromů 500-1000 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Kácení stromů 500-1000 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km

						Poznámka:		2 / Bp, 29 / Sa, 30 / Sa

		14		02		112101119R00		Kácení stromů nad 1000 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Kácení stromů nad 1000 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km

						Poznámka:		8 / Tc

		15		02		112100013RA0		Kácení stromů 500-1000 mm s rozřezáním, odkornění - kmeny budou využity pro výrobu herních prvků				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Kácení stromů 500-1000 mm s rozřezáním, odkornění - kmeny budou využity pro výrobu herních prvků

						Poznámka:		9 / Tc, 11 / Tc

		16		02		111201101R00		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2				m2		316.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2

		17		02		162301501R00		Vodorovné přemístění křovin do  5000 m				m2		316.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Vodorovné přemístění křovin do  5000 m

		18		02		111203111R00		Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm				m2		22.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm

						Poznámka:		- vzhledem k poloze kácených stromů bez zásypu jam

				02		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								02																				0.00		0.00		0.00

		19		02		111251119R00		Drcení ořezaných větví, křovin				m3		19.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		S0_		02_9_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Drcení ořezaných větví, křovin

		20		02		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		100.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		02_9_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

						Poznámka:		- štěpkovaný materiál: cca 90,5 m3
- kmeny: cca 50 m3

		21		02		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		90.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		02_9_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				03				Ošetření stávajících dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00		

				03		112VD		Odstranění dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								03																				0.00		0.00		0.00

		22		03		11215-1R		Obvodová redukce 10 %, vyvětvení podchozího profilu do 3 m				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Obvodová redukce 10 %, vyvětvení podchozího profilu do 3 m

						Poznámka:		1 / Tc

		23		03		11215-2R		Instalace vazeb do koruny stávajících stromů (vazba středně těžká), vč. dodávky vazby				kus		4.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Instalace vazeb do koruny stávajících stromů (vazba středně těžká), vč. dodávky vazby

						Poznámka:		3/Sj, 5/Sj, 6/Sj, 7/Sj

		24		03		11215-3R		Obvodová redukce 20 % a srovnání těžiště				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Obvodová redukce 20 % a srovnání těžiště

						Poznámka:		12 / Tc

		25		03		11215-4R		Obvodová redukce 10 %				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Obvodová redukce 10 %

						Poznámka:		26 / Bp

				03		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								03																				0.00		0.00		0.00

		26		03		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		10.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		03_9_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

		27		03		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		03_9_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				04				Práce se zeminou				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00		

				04		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								04																				0.00		0.00		0.00

		28		04		182001151R00		Prokypření půdy rotavátorem - pokypření stávajícího terénu zhutněného stavbou				m2		400.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Prokypření půdy rotavátorem - pokypření stávajícího terénu zhutněného stavbou

				04		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								04																				0.00		0.00		0.00

		29		04		9111R		Výběr a sbírání kamene a suti (vyčištění ploch od stavebních zbytků)				m3		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		S0_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výběr a sbírání kamene a suti (vyčištění ploch od stavebních zbytků)

		30		04		979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (5 m3 x 1,5 t/m3)				t		7.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (5 m3 x 1,5 t/m3)

		31		04		979083116R00		Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m				t		7.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m

		32		04		199000R		Poplatek za skládku suti				m3		7.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		S0_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku suti

				05				Výsadba listnatého nebo jehličnatého stromu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				8.31		

				05		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								05																				0.00		0.00		0.00

		33		05		183101221R00		Hloub. jam s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5				kus		8.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Hloub. jam s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5

		34		05		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (4 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (4 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		35		05		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

		36		05		174100010RAD		Zásyp jam, vč. dovozu substrátu - 4 m3 + rezerva pro slehnutí				m3		4.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zásyp jam, vč. dovozu substrátu - 4 m3 + rezerva pro slehnutí

		37		05		184102115R00		Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, vč. vyvýškování, v rovině				kus		8.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, vč. vyvýškování, v rovině

						Poznámka:		- listnatý strom VK 14-16, bal - 5 ks
- jehličnatý strom, 3XP, v. 175-200, bal - 3 ks

		38		05		184806111R00		Řez stromů po výsadbě - listnatý strom VK				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Řez stromů po výsadbě - listnatý strom VK

		39		05		184806111R00		Řez stromů po výsadbě - jehličnan (max ořez poškozených větví + srovnání koruny)				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Řez stromů po výsadbě - jehličnan (max ořez poškozených větví + srovnání koruny)

		40		05		184202112R00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m (tříbodové kotvení vysoké)				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m (tříbodové kotvení vysoké)

		41		05		184202111R00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m (nízké kotvení jehličnanů)				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m (nízké kotvení jehličnanů)

		42		05		184501111R00		Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, v rovině (v. 1,6 m = cca 0,3 m2 x 5 stromů)				m2		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, v rovině (v. 1,6 m = cca 0,3 m2 x 5 stromů)

		43		05		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 2x (100 l/strom x 8 stromů)				m3		0.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití rostlin vodou - 2x (100 l/strom x 8 stromů)

		44		05		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		0.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

		45		05		184 21-5R		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, rovina - svah do 1:5, o průměru mísy 1,2 m				kus		8.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, rovina - svah do 1:5, o průměru mísy 1,2 m

				05		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								05																				0.00		0.00		0.00

		46		05		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		8.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		05_9_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				05		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				8.30																																								05																				0.00		0.00		0.00

		47		05		111_35VD		Prunus avium 'Plena', VK 14-16				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.08		0.08																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.08				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Prunus avium 'Plena', VK 14-16

		48		05		111_36VD		Aesculus x carnea 'Briotii', VK 14-16				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.08		0.16																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.16				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Aesculus x carnea 'Briotii', VK 14-16

		49		05		111_37VD		Prunus sargentii, VK 14-16				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.08		0.16																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.16				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Prunus sargentii, VK 14-16

		50		05		111_38VD		Pinus nigra 3xp, bal 175-200				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.08		0.24																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.24				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Pinus nigra 3xp, bal 175-200

		51		05		1113VD		Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2,5 m), 3 ks/1strom x 5 stromů, 4 ks/1strom x 4 stromy				kus		15.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.05																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.05				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2,5 m), 3 ks/1strom x 5 stromů, 4 ks/1strom x 4 stromy

		52		05		1114VD		Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, , 15 ks/1strom x 5 stromů - listnaté stromy VK, 9 ks/1strom x 3 stromy - jehličnany				kus		102.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, , 15 ks/1strom x 5 stromů - listnaté stromy VK, 9 ks/1strom x 3 stromy - jehličnany

		53		05		1112VD		Popruh-úvazek, 3 ks/strom x 5 stromů				kus		15.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Popruh-úvazek, 3 ks/strom x 5 stromů

						Poznámka:		- listnatý strom VK 14-16, bal - 5 ks

		54		05		1113VD		Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 1,5 m), 3 ks/1strom x 3 stromy				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 1,5 m), 3 ks/1strom x 3 stromy

		55		05		1113VD		Popruh-úvazek dlouhý, 4 ks/strom x 3 stromy				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Popruh-úvazek dlouhý, 4 ks/strom x 3 stromy

						Poznámka:		- jehličnatý strom, 3XP, v. 175-200, bal - 3 ks

		56		05		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		57		05		111_30R		Rákosová rohož, vázací materiál, vč. překryvu				m		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.01		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Rákosová rohož, vázací materiál, vč. překryvu

		58		05		10391505.A		Kondicionér fyzikální půdní (1,5kg/m3 substrátu - listnatý strom VK, 1kg/m3 substrátu- jehličnan), vč. aplikace				kg		5.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kondicionér fyzikální půdní (1,5kg/m3 substrátu - listnatý strom VK, 1kg/m3 substrátu- jehličnan), vč. aplikace

		59		05		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		0.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

		60		05		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		4.20				21		0.00		0.00		0.00		1.67		7.01		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		7.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

						Poznámka:		- včetně míchání a dopravy
- parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011
Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu.

				06				Výsadba stromu do zpevněné plochy				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				62.27		

				06		12		Odkopávky a prokopávky				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								06																				0.00		0.00		0.00

		61		06		122100010RA0		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4				m3		32.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4

						Poznámka:		 - výkop výsadbové jámy (7,4 m + 6,7 m + 12,8 m x hl. 1,2 m)
- výkop drenážního vrtu (0,5 m x 0,5 m x 1 m)


		62		06		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (32,5 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		39.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (32,5 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		63		06		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		39.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

		64		06		181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním				m2		26.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

		65		06		1010R		Míchání vegetačních substrátů				m3		28.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Míchání vegetačních substrátů

						Poznámka:		- strukturální substrát (minerální) - pod dlažbou - 15,5 m3
- živný štěrkový substrát - ve výsadbové jámě - 7,6 m3
- dělící štěrková vrstva fr. 8/16 - 0,7 m3
- strukturální substrát - ve výsadbové jámě - 4,9 m3

				06		15		Roubení				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								06																				0.00		0.00		0.00

		66		06		151101201R00		Pažení stěn výkopu - pažení vnejší - desky - výška 0,7 m				m2		11.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		15_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		P		15.00																						21.00		Pažení stěn výkopu - pažení vnejší - desky - výška 0,7 m

		67		06		151101201R00		Pažení stěn výkopu - pažení vnitřní - desky - výška 0,6 m				m2		0.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		15_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		15.00																						21.00		Pažení stěn výkopu - pažení vnitřní - desky - výška 0,6 m

				06		17		Konstrukce ze zemin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								06																				0.00		0.00		0.00

		68		06		289970111R00		Vrstva geotextilie dělící 300g/m2, vč. materiálu				m2		12.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Vrstva geotextilie dělící 300g/m2, vč. materiálu

		69		06		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním				m3		28.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním

						Poznámka:		- strukturální substrát (minerální) - pod dlažbou - 15,5 m3
- živný štěrkový substrát - ve výsadbové jámě - 7,6 m3
- dělící štěrková vrstva fr. 8/16 - 0,7 m3
- strukturální substrát - ve výsadbové jámě - 4,9 m3


		70		06		289970111R00		Vrstva geotextilie dělící 300g/m2, vč. materiálu - drenážní vrt				m2		2.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Vrstva geotextilie dělící 300g/m2, vč. materiálu - drenážní vrt

		71		06		1858311R		Prolití výsadbové jámy vodou - zasakovací zkouška - 200l				m3		0.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Prolití výsadbové jámy vodou - zasakovací zkouška - 200l

		72		06		1858311R		Prolití drenu vodou - zasakovací zkouška - 200l				m3		0.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Prolití drenu vodou - zasakovací zkouška - 200l

		73		06		185851121R		Dovoz vody pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3)				m3		1.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Dovoz vody pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3)

		74		06		00011R		Dovoz kameniva				t		1.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Dovoz kameniva

				06		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								06																				0.00		0.00		0.00

		75		06		184102116R00		Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, vč. vyvýškování, v rovině				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, vč. vyvýškování, v rovině

		76		06		184806111R00		Řez stromů po výsadbě - listnatý strom VK				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Řez stromů po výsadbě - listnatý strom VK

		77		06		184202111R00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m

		78		06		184501111R00		Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, v rovině (v. 1,6 m = cca 0,3 m2 x 5 stromů)				m2		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, v rovině (v. 1,6 m = cca 0,3 m2 x 5 stromů)

		79		06		185804311R00		Zalití rostlin vodou (200 l/strom - prolití výsadbové jámy) - zátopová zkouška				m3		0.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití rostlin vodou (200 l/strom - prolití výsadbové jámy) - zátopová zkouška

		80		06		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		0.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

		81		06		184806111R00		Řez stromů po výsadbě - listnatý strom VK				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Řez stromů po výsadbě - listnatý strom VK

				06		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								06																				0.00		0.00		0.00

		82		06		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		62.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		06_9_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				06		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				62.25																																								06																				0.00		0.00		0.00

		83		06		888_002R		Strukturální substrát pod dlažbu vč. dovozu				m3		15.50				21		0.00		0.00		0.00		2.00		31.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		31.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Strukturální substrát pod dlažbu vč. dovozu

						Poznámka:		Složení:
- kamenivo 32/64				85% objemu
- středně těžká katrovaná ornice		 7,5% objemu
- biouhel		 			7,5% objemu
- pH substrátu 6,5-7,5 (doloženo rozborem směsi konkrétních zdrojů ornice, kameniva a biouhlu)


		84		06		888_003R		Plocha výsadbové jámy vč. dovozu				m3		7.80				21		0.00		0.00		0.00		2.00		15.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		15.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Plocha výsadbové jámy vč. dovozu

						Poznámka:		Složení:
- kamenivo 32/64				60% objemu
- kamenivo fr. 4/8				30 % objemu
- středně těžká katrovaná ornice		10% objemu
- pH substrátu 6,5-7,5 (doloženo rozborem směsi konkrétních zdrojů ornice a kameniva


		85		06		888_002R		Strukturální substrát ve výsadbové jámě vč. dovozu				m3		4.90				21		0.00		0.00		0.00		2.00		9.80																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		9.80				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Strukturální substrát ve výsadbové jámě vč. dovozu

						Poznámka:		Složení:
- kamenivo 32/64				85% objemu
- středně těžká katrovaná ornice		 7,5% objemu
- biouhel		 			7,5% objemu
- pH substrátu 6,5-7,5 (doloženo rozborem směsi konkrétních zdrojů ornice, kameniva a biouhlu)


		86		06		583425651		Kamenivo drcené 8/16 (0,7 m3 x 1,4 t/m3) - dělící štěrková vrstva				t		1.00				21		0.00		0.00		0.00		1.00		1.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		1.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené 8/16 (0,7 m3 x 1,4 t/m3) - dělící štěrková vrstva

		87		06		583427551		Kamenivo drcené 32/64 - drenážní vrt (0,3 m3 x 1,45 t/m3)				t		0.50				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.50																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.50				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené 32/64 - drenážní vrt (0,3 m3 x 1,45 t/m3)

		88		06		583425651		Kamenivo drcené 8/16 (0,3 m3 x 1,4 t/m3) - dělící štěrková vrstva při výsadbě stromu				t		0.40				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.40																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.40				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené 8/16 (0,3 m3 x 1,4 t/m3) - dělící štěrková vrstva při výsadbě stromu

		89		06		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

		90		06		583425R		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)				t		0.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)

		91		06		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		1.90				21		0.00		0.00		0.00		1.67		3.17		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		3.17				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

						Poznámka:		- kamenivo fr. 4/8			50 % objemu
- kamenivo fr. 8/16			10 % objemu
- kompost fr. 0-10 mm 		15 % objemu
- středně těžká katrovaná ornice	15 % objemu
- písek 0-3 mm			10 % objemu
- pH substrátu 6,5-7,5 (doloženo rozborem směsi konkrétních zdrojů kompostu, ornice, písku a kameniva)

		92		06		31316681		Síť svařovaná Kari, d 8 mm, oko 100 x 100 mm				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.09		0.09		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.09				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Síť svařovaná Kari, d 8 mm, oko 100 x 100 mm

		93		06		003-002VD		KSB-Z2 - kotvení za bal ve volné půdě, strom OK do 25 cm, vč. popruhů				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		KSB-Z2 - kotvení za bal ve volné půdě, strom OK do 25 cm, vč. popruhů

		94		06		1115VD		Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2 m)				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2 m)

		95		06		1113VD		Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 8 cm, délka 85 cm				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 8 cm, délka 85 cm

		96		06		1113VD		Popruh-úvazek dlouhý				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Popruh-úvazek dlouhý

		97		06		111_30R		Rákosová rohož, vázací materiál, vč. překryvu				m		0.60				21		0.00		0.00		0.00		0.01		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Rákosová rohož, vázací materiál, vč. překryvu

		98		06		111_31VD		Tilia platyphyllos, VK 14-16				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.08		0.08																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.08				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Tilia platyphyllos, VK 14-16

				07				Založení podrostového keřového porostu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				27.54		

				07		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								07																				0.00		0.00		0.00

		99		07		184222R		Odkopávky zeminy technologií AirSpade v kořenovém prostoru stromů, hloubka 100 mm				m2		115.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2025																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Odkopávky zeminy technologií AirSpade v kořenovém prostoru stromů, hloubka 100 mm

						Poznámka:		Ruční odstraňování zeminy pomocí stlačeného vzduchu (AirSpade) v kořenovém prostoru stromů, v proměnlivé hloubce do 0,30 m. Včetně očištění kořenů, uložení zeminy na hromadu do 10 m, bez poškození kořenového systému. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m, nebo naložení na dopravní prostředek.

		100		07		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (32,5 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		11.55				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (32,5 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		101		07		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		11.55				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

		102		07		181006111R00		Rozprostření substrátu v rovině, tl. do 10 cm				m2		115.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Rozprostření substrátu v rovině, tl. do 10 cm

		103		07		183205111R00		Založení záhonu v rovině - vč. odstranění plevele, vyčištění, srovnání				m2		115.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Založení záhonu v rovině - vč. odstranění plevele, vyčištění, srovnání

		104		07		183101111R00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5				kus		578.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5

		105		07		184102111R00		Výsadba dřevin (keřů) s balem D do 20 cm, v rovině				kus		578.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba dřevin (keřů) s balem D do 20 cm, v rovině

		106		07		184921093R00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. 0,08 m, rovina				m2		115.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. 0,08 m, rovina

		107		07		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 20 l/m2x115,5 m2				m3		2.31				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití rostlin vodou - 20 l/m2x160 m2

		108		07		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		2.31				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				07		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								07																				0.00		0.00		0.00

		109		07		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		27.54				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		07_9_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				07		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				27.54																																								07																				0.00		0.00		0.00

		110		07		111_09VD		Stephanandra incisa K1L, v20-30cm, 3-5 výhonů (5 ks/m2)				kus		578.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		1.73																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		07_Z_		07_				0.00		0.00		0.00		1.73				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Stephanandra incisa K1L, v20-30cm, 3-5 výhonů (5 ks/m2)

		111		07		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		9.24				21		0.00		0.00		0.00		0.60		5.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		07_Z_		07_				0.00		0.00		0.00		5.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		112		07		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		2.31				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		07_Z_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

		113		07		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		12.13				21		0.00		0.00		0.00		1.67		20.26		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		07_Z_		07_				0.00		0.00		0.00		20.26				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

						Poznámka:		- včetně míchání a dopravy
- parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011
Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu.

				08				Výsadba keřových porostů				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				47.42		

				08		11		Přípravné a přidružené práce				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								08																				0.00		0.00		0.00

		114		08		184802111R00		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině - 2 x				m2		89.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině - 2 x

		115		08		111105111R00		Odstranění stařiny odvoz 20 km				m2		89.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Odstranění stařiny odvoz 20 km

				08		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								08																				0.00		0.00		0.00

		116		08		181006111R00		Rozprostření substrátu v rovině				m2		44.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Rozprostření substrátu v rovině

		117		08		183205111R00		Založení záhonu v rovině - vč. vyčištění, srovnání				m2		44.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Založení záhonu v rovině - vč. vyčištění, srovnání

		118		08		183101111R00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5				kus		112.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5

		119		08		184102111R00		Výsadba dřevin (keřů) s balem D do 20 cm, v rovině				kus		112.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba dřevin (keřů) s balem D do 20 cm, v rovině

		120		08		184921093R00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. 0,08 m, rovina				m2		44.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. 0,08 m, rovina

		121		08		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 20 l/m2 x 44,8 m2				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití rostlin vodou - 20 l/m2 x 44,8 m2

		122		08		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				08		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								08																				0.00		0.00		0.00

		123		08		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		47.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		08_9_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				08		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				47.42																																								08																				0.00		0.00		0.00

		124		08		2221VD		Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)				l		0.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)

		125		08		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		26.90				21		0.00		0.00		0.00		1.67		44.92		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		44.92				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

						Poznámka:		- včetně míchání a dopravy
- parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011
Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu.

		126		08		111_09VD		Spiraea x bumalda 30-40 K2L				kus		90.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.27																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.27				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Spiraea x bumalda 30-40 K2L

		127		08		111_08VD		Aronia melanocarpa, bal, 100-150				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Aronia melanocarpa, bal, 100-150

		128		08		111_07VD		Amelanchier rotundifolia, bal, 100-150				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Amelanchier rotundifolia, bal, 100-150

		129		08		111_06VD		Philadelphus 'Belle Etoile', K2l, 60-80				kus		6.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Philadelphus 'Belle Etoile', K2l, 60-80

		130		08		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		3.60				21		0.00		0.00		0.00		0.60		2.16		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		2.16				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		131		08		111_06VD		Syringa meyeri ´Palibin, K2l, 60-80				kus		6.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Syringa meyeri ´Palibin, K2l, 60-80

		132		08		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

				09				Výsadba popínavých dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				9.33		

				09		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.02																																								09																				0.00		0.00		0.00

		133		09		970200R		Řezání betonu - zaříznutí betonového základu obruby				m		47.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Řezání betonu - zaříznutí betonového základu obruby

		134		09		181006113R00		Rozprostření zemin v rovině, tl. do 20 cm				m2		16.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Rozprostření zemin v rovině, tl. do 20 cm

		135		09		183101111R00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5				kus		40.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		40.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5

		136		09		184102110R00		Výsadba pnoucích rostlin s balem D do 10 cm, v rovině, vč. navázání na konstrukci				kus		40.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba pnoucích rostlin s balem D do 10 cm, v rovině, vč. navázání na konstrukci

		137		09		184921093R00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. do 0,1 m rovina				m2		16.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. do 0,1 m rovina

		138		09		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 20 l/m2				m3		0.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití rostlin vodou - 20 l/m2

		139		09		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		0.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

		140		09		184806151R00		Řez průklestem netrnitých keřů (dle potřeby)				kus		40.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Řez průklestem netrnitých keřů (dle potřeby)

				09		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								09																				0.00		0.00		0.00

		141		09		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		9.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		09_9_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				09		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				9.31																																								09																				0.00		0.00		0.00

		142		09		111_09VD		Campsis radicans 2L v 150-200 cm				kus		10.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Campsis radicans 2L v 150-200 cm

		143		09		111_10VD		Parthenocissus quinquefolia, RK3 v 60-100cm				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Parthenocissus quinquefolia, RK3 v 60-100cm

		144		09		111_11VD		Parthenosiccus tricuspidata,  RK3 v 60-100cm				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Parthenosiccus tricuspidata,  RK3 v 60-100cm

		145		09		111_12VD		Clematis montana 'Rubens',  RK3 v 60-100cm				kus		10.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Clematis montana 'Rubens',  RK3 v 60-100cm

		146		09		111_13VD		Hydrangea petiolaris RK3 v 60-100cm				kus		10.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Hydrangea petiolaris RK3 v 60-100cm

		147		09		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		1.40				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.84		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.84				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		148		09		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		5.00				21		0.00		0.00		0.00		1.67		8.35		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		8.35				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

						Poznámka:		- včetně míchání a dopravy
- parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011
Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu.

		149		09		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		0.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

				10				Založení trvalkového podrostu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				100.29		

				10		12		Odkopávky a prokopávky				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								10																				0.00		0.00		0.00

		150		10		122100010RA0		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4				m3		53.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4

		151		10		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (56,9 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		64.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (56,9 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		152		10		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		64.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

				10		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								10																				0.00		0.00		0.00

		153		10		181006114R00		Rozprostření substrátu v rovině, tl. do 30 cm				m2		153.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Rozprostření substrátu v rovině, tl. do 30 cm

		154		10		184802111R00		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině				m2		153.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině

		155		10		111105111R00		Odstranění stařiny odvoz 20 km				m2		153.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Odstranění stařiny odvoz 20 km

		156		10		183205111R00		Založení záhonu v rovině - vč. vyčištění, srovnání				m2		153.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Založení záhonu v rovině - vč. vyčištění, srovnání

		157		10		183101111R00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5				kus		1,107.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		40.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5

		158		10		183204115R00		Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm				kus		1,107.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm

		159		10		183204113R00		Výsadba cibulí a hlíz do připravené půdy se zalitím				kus		2,700.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba cibulí a hlíz do připravené půdy se zalitím

		160		10		184921093R00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. 0,08 m, rovina				m2		153.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. 0,08 m, rovina

		161		10		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 10 l/m2x153,9 m2				m3		1.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití rostlin vodou - 10 l/m2x153,9 m2

		162		10		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		1.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				10		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								10																				0.00		0.00		0.00

		163		10		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		100.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		10_9_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				10		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				100.29																																								10																				0.00		0.00		0.00

		164		10		111_08VD		Vinca minor - plošně 7 ks/m2				kus		877.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.09																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.09				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Vinca minor - plošně 7 ks/m2

		165		10		111_09VD		Aster ageratoides 'Asran' - skupinky po 5ks				kus		25.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Aster ageratoides 'Asran' - skupinky po 5ks

		166		10		111_10VD		Aster herveyi 'Twilight' - skupinky po 7ks				kus		44.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Aster herveyi 'Twilight' - skupinky po 7ks

		167		10		111_11VD		Athyrium filix-femina - skupinky po 5ks				kus		25.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Athyrium filix-femina - skupinky po 5ks

		168		10		111_12VD		Epimedium 'Black Sea'- skupinky po 9ks				kus		45.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Epimedium 'Black Sea'- skupinky po 9ks

		169		10		111_13VD		Geranium nodosum - skupinky po 7ks				kus		56.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Geranium nodosum - skupinky po 7ks

		170		10		111_14VD		Geranium phaeum 'Raven' - skupinky po 7ks				kus		36.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Geranium phaeum 'Raven' - skupinky po 7ks

		171		10		111_07VD		Narcissus Tete a Tete				kus		900.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.09																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.09				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Narcissus Tete a Tete

		172		10		111_06VD		Narcissus Dutch Master				kus		900.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.09																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.09				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Narcissus Dutch Master

		173		10		111_05VD		Narcissus Thalia				kus		900.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.09																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.09				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Narcissus Thalia

		174		10		10364210R		Substrát - ornice (kvalitní, bonitní, odplevelená) 60%, vyzrálý kompost 10%, štěrk fr. 4/8 30 % - 53,1 m3 + rezerva pro slehnutí				m3		55.80				21		0.00		0.00		0.00		1.67		93.19																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		93.19				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Substrát - ornice (kvalitní, bonitní, odplevelená) 60%, vyzrálý kompost 10%, štěrk fr. 4/8 30 % - 53,1 m3 + rezerva pro slehnutí

						Poznámka:		- včetně míchání a dopravy
- parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011
Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu.

		175		10		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		11.20				21		0.00		0.00		0.00		0.60		6.72		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		6.72				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		176		10		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		1.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

				11				Založení trávníku výsevem				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				411.83		

				11		11		Přípravné a přidružené práce				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								11																				0.00		0.00		0.00

		177		11		122100010RA0		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4				m3		20.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4

						Poznámka:		- v případě nutnosti - dorovnání terénu po skrývkách v rámci stavby

		178		11		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (20 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		24.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (20 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		179		11		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		24.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

				11		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								11																				0.00		0.00		0.00

		180		11		181006114R00		Rozprostření substrátu v rovině, tl. do 30 cm				m2		822.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Rozprostření substrátu v rovině, tl. do 30 cm

		181		11		184802111R00		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině - 2x				m2		1,644.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině - 2x

		182		11		111105111R00		Odstranění stařiny odvoz 20 km				m2		822.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Odstranění stařiny odvoz 20 km

		183		11		182001111R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině				m2		822.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině

		184		11		183403153R00		Obdělání půdy hrabáním, v rovině				m2		822.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Obdělání půdy hrabáním, v rovině

		185		11		180402111R00		Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně utažení				m2		822.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně utažení

		186		11		185804312R00		Zalití trávníku vodou plochy nad 20 m2 (průběžně 10 l/m2)				m3		8.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití trávníku vodou plochy nad 20 m2 (průběžně 10 l/m2)

		187		11		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		8.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				11		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								11																				0.00		0.00		0.00

		188		11		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		411.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		11_9_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				11		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				411.83																																								11																				0.00		0.00		0.00

		189		11		111116VD		Travní směs 15 g/m2				kg		12.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		11_Z_		11_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Travní směs 15 g/m2

						Poznámka:		Specifikace osiva - viz technická zpráva.

		190		11		2221VD		Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)				l		0.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		11_Z_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)

		191		11		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		8.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		11_Z_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

		192		11		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		246.60				21		0.00		0.00		0.00		1.67		411.82		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		11_Z_		11_				0.00		0.00		0.00		411.82				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

				12				Kamenné šlapáky se zatravněnou spárou				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				27.60		

				12		11		Přípravné a přidružené práce				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								12																				0.00		0.00		0.00

		193		12		122100010RA0		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4				m3		14.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		12_1_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4

		194		12		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (14,7 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		17.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		12_1_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (14,7 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		195		12		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		17.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		12_1_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

				12		17		Konstrukce ze zemin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								12																				0.00		0.00		0.00

		196		12		00011R		Dovoz štěrku pro podkladní a kladecí vrstvu				t		19.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		17_		12_1_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Dovoz štěrku pro podkladní a kladecí vrstvu

		197		12		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením - mulčovací kůra				m3		10.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		12_1_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením - mulčovací kůra

						Poznámka:		- štěrkové lože fr. 4-8 mm - 48,5 m2 x hl. 0,02 m = 1 m3
- podkladní vrstva štěrkodrť fr. 0-32 mm - 48,5 m2 x hl. 0,2 m = 9,7 m3

		198		12		596911111R00		Kladení šlapáků do lože v rovině, vč. zásypu spár substrátem				m2		48.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		12_1_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Kladení šlapáků do lože v rovině, vč. zásypu spár substrátem

				12		772		Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				5.92																																								12																				0.00		0.00		0.00

		199		12		772501160R00		Kamenné šlapáky tl. 7-10 cm				m2		48.50				21		0.00		0.00		0.00		0.12		5.92		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		7										0.00		0.00		0.00		772_		12_77_		12_				0.00		0.00		0.00		5.92				0.00		0.00		0.00		P		772.00																						21.00		Kamenné šlapáky tl. 7-10 cm

				12		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								12																				0.00		0.00		0.00

		200		12		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		27.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		12_9_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				12		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				21.67																																								12																				0.00		0.00		0.00

		201		12		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		1.60				21		0.00		0.00		0.00		1.67		2.67		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		12_Z_		12_				0.00		0.00		0.00		2.67				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

		202		12		583424851		Kamenivo drcené 4/8 (1 m3 x 1,45 t/m3)				t		1.50				21		0.00		0.00		0.00		1.00		1.50																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		12_Z_		12_				0.00		0.00		0.00		1.50				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené 4/8 (1 m3 x 1,45 t/m3)

		203		12		583423251		Kamenivo drcené 0/32 (9,7 m3 x 1,8 t/m3)				t		17.50				21		0.00		0.00		0.00		1.00		17.50																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		12_Z_		12_				0.00		0.00		0.00		17.50				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené 0/32 (9,7 m3 x 1,8 t/m3)

																				Celkem:				0.00

		Poznámka:
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		Č		Objekt		Kód		Zkrácený popis				MJ		Množství		Cena/MJ		Sazba DPH		Náklady (Kč)						Hmotnost (t)				Cenová																																																																																														ISWORK		GROUPCODE																						VATTAX

		 		 		 		Rozměry				 		 		(Kč)		 		Dodávka		Montáž		Celkem		Jednot.		Celkem		soustava																				Přesuny		Typ skupiny		HSV mat		HSV prac		PSV mat		PSV prac		Mont mat		Mont prac		Ostatní mat.																																																				MAT		WORK		CELK

				01				Rozvojová péče o výsadby stromů - 1. rok				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.15		

				01		112VD		Odstranění dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								01																				0.00		0.00		0.00

		1		01		11216-1R		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		2		01		11216-1R		 Výchovný řez, odstranění výmladků				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		 Výchovný řez, odstranění výmladků

		3		01		11216-1R		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		4		01		002588R		Kontrola ukotvení - stability - 2x				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Kontrola ukotvení - stability - 2x

		5		01		11216-1R		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)

		6		01		1845R		Ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x

		7		01		1858045R		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x				m2		54.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2025																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x

		8		01		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 10x za rok, 150l na jednu zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Zalití rostlin vodou - 10x za rok, 150l na jednu zálivku

		9		01		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				01		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								01																				0.00		0.00		0.00

		10		01		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		1.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		01_9_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				01		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								01																				0.00		0.00		0.00

		11		01		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		01_9_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

		12		01		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		01_9_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				01		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.14																																								01																				0.00		0.00		0.00

		13		01		08231320		Voda pro zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		01_Z_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zálivku

		14		01		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		01_Z_		01_				0.00		0.00		0.00		0.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		15		01		583425R		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)				t		0.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		01_Z_		01_				0.00		0.00		0.00		0.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)

				02				Rozvojová péče o výsadby stromů - 2. rok				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.15		

				02		112VD		Odstranění dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								02																				0.00		0.00		0.00

		16		02		11216-1R		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		17		02		11216-1R		 Výchovný řez, odstranění výmladků				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		 Výchovný řez, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		18		02		11216-1R		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		19		02		002588R		Kontrola ukotvení - stability - 2x				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Kontrola ukotvení - stability - 2x

		20		02		11216-1R		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		21		02		1845R		Ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x

		22		02		1858045R		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x				m2		54.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x

		23		02		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku

		24		02		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				02		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								02																				0.00		0.00		0.00

		25		02		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		1.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		02_9_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				02		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								02																				0.00		0.00		0.00

		26		02		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		02_9_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

		27		02		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		02_9_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				02		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.14																																								02																				0.00		0.00		0.00

		28		02		08231320		Voda pro zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zálivku

		29		02		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		0.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		30		02		583425R		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)				t		0.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		0.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)

				03				Rozvojová péče o výsadby stromů - 3. rok				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.15		

				03		112VD		Odstranění dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								03																				0.00		0.00		0.00

		31		03		11216-1R		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		32		03		11216-1R		 Výchovný řez, odstranění výmladků				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		 Výchovný řez, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		33		03		11216-1R		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		34		03		002588R		Kontrola ukotvení - stability - 2x				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Kontrola ukotvení - stability - 2x

		35		03		11216-1R		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		36		03		1845R		Ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x

		37		03		1858045R		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x				m2		54.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x

		38		03		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku

		39		03		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				03		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								03																				0.00		0.00		0.00

		40		03		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		1.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		03_9_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				03		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								03																				0.00		0.00		0.00

		41		03		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		03_9_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

		42		03		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		03_9_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				03		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.14																																								03																				0.00		0.00		0.00

		43		03		08231320		Voda pro zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zálivku

		44		03		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		0.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		45		03		583425R		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)				t		0.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		0.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)

				04				Rozvojová péče o výsadby stromů - 4. rok				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.15		

				04		112VD		Odstranění dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								04																				0.00		0.00		0.00

		46		04		11216-1R		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		47		04		11216-1R		 Výchovný řez, odstranění výmladků				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		 Výchovný řez, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		48		04		11216-1R		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		49		04		002589R		Odstranění kotvení				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odstranění kotvení

		50		04		11216-1R		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		51		04		1858045R		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x				m2		54.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x

		52		04		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku

		53		04		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				04		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								04																				0.00		0.00		0.00

		54		04		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		1.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				04		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								04																				0.00		0.00		0.00

		55		04		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

		56		04		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				04		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.14																																								04																				0.00		0.00		0.00

		57		04		08231320		Voda pro zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zálivku

		58		04		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		59		04		583425R		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)				t		0.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)

				05				Rozvojová péče o výsadby stromů - 5. rok				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.14		

				05		112VD		Odstranění dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								05																				0.00		0.00		0.00

		60		05		11216-1R		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		61		05		11216-1R		 Výchovný řez, odstranění výmladků				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		 Výchovný řez, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		62		05		11216-1R		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		63		05		11216-1R		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		64		05		1858045R		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x				m2		54.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x

		65		05		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku

		66		05		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				05		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								05																				0.00		0.00		0.00

		67		05		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		1.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		05_9_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				05		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								05																				0.00		0.00		0.00

		68		05		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		05_9_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

		69		05		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		05_9_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				05		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.14																																								05																				0.00		0.00		0.00

		70		05		08231320		Voda pro zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zálivku

		71		05		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		72		05		583425R		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)				t		0.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)

																				Celkem:				0.00

		Poznámka:
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		název dílu: Mobiliář - herní prvky v zahradě

		Název stavby:						MATEŘSKÁ ŠKOLA JESENIOVA 98				Doba výstavby:				 		Objednatel:		Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9; Pr
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		Lokalita:						Praha 3				Konec výstavby:				 		Zhotovitel:		 



		JKSO:						 				Zpracováno dne:				11.06.2025		Zpracoval:		Ing. arch. MgA. Vojtěch Beran



		Č		Objekt		Kód		Zkrácený popis				MJ		Množství		Cena/MJ		Sazba DPH		Náklady (Kč)						Hmotnost (t)				Cenová																																																																																										ISWORK		GROUPCODE																						VATTAX

		 		 		 		Rozměry				 		 		(Kč)		 		Dodávka		Montáž		Celkem		Jednot.		Celkem		soustava																Přesuny		Typ skupiny		HSV mat		HSV prac		PSV mat		PSV prac		Mont mat		Mont prac		Ostatní mat.																																																				MAT		WORK		CELK

				01				Dopadová plocha z mulčovací kůry				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				19.20		

				01		12		Odkopávky a prokopávky				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																				01																				0.00		0.00		0.00

		1		01		122100010RA0		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4				m3		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4

						Poznámka:		- v případě nutnosti - dorovnání terénu po skrývkách v rámci stavby

		2		01		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (5 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		6.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (5 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		3		01		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		6.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

		4		01		181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním				m2		91.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

				01		17		Konstrukce ze zemin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																				01																				0.00		0.00		0.00

		5		01		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením				m3		32.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením

						Poznámka:		- kůra mulčovací - 32 m3

				01		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				19.20																																				01																				0.00		0.00		0.00

		6		01		10391100		Kůra mulčovací 20-80 mm, tříděná (91,4 m2 x hl. 0,35 m - včetně rezervy pro zhutnění)				m3		32.00				21		0.00		0.00		0.00		0.60		19.20		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		01_Z_		01_				0.00		0.00		0.00		19.20				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 20-80 mm, tříděná (91,4 m2 x hl. 0,35 m - včetně rezervy pro zhutnění)

				02				H 01 Pískoviště pravidelné				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				100.43		

				02		17		Konstrukce ze zemin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																				02																				0.00		0.00		0.00

		7		02		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením - 5 m3 x 2 pískoviště				m3		10.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením - 5 m3 x 2 pískoviště

						Poznámka:		- hutněný štěrk tl. 0,2 m - 5,0 m3

		8		02		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením - 9 m3 x 2 pískoviště				m3		18.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením - 9 m3 x 2 pískoviště

						Poznámka:		- certifikovaný písek tl. 0,5 m - 9,0 m3

				02		27		Základy				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				15.60																																				02																				0.00		0.00		0.00

		9		02		273121R		Osazení základových prefabrikovaných dílů do betonové mazaniny - 20 ks x 2 pískoviště				kus		40.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		3.84																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		27_		02_2_		02_				0.00		0.00		0.00		3.84				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Osazení základových prefabrikovaných dílů do betonové mazaniny - 20 ks x 2 pískoviště

		10		02		273313511R00		Beton základových desek prostý C 12/15 - 0,6 m3 x 2 pískoviště				m3		1.20				21		0.00		0.00		0.00		2.53		3.03		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		27_		02_2_		02_				0.00		0.00		0.00		3.03				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Beton základových desek prostý C 12/15 - 0,6 m3 x 2 pískoviště

		11		02		460030061RT3		Kladení dlažby do lože ze štěrku - 18,5 m2 x 2 pískoviště				m2		37.00				21		0.00		0.00		0.00		0.24		8.72		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		2										0.00		0.00		0.00		27_		02_2_		02_				0.00		0.00		0.00		8.72				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Kladení dlažby do lože ze štěrku - 18,5 m2 x 2 pískoviště

		12		02		289971211R00		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině - 19 m2 x 2 pískoviště				m2		38.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		27_		02_2_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině - 19 m2 x 2 pískoviště

				02		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				84.84																																				02																				0.00		0.00		0.00

		13		02		59321R		Díl betonový Prefa 1 - 20 ks x 2 pískoviště				kus		40.00				21		0.00		0.00		0.00		0.90		36.00																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		36.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Díl betonový Prefa 1 - 20 ks x 2 pískoviště

		14		02		583424851		Kamenivo drcené (5 m3 x 1,45 t/m3) = 7,3 m3 x 2 pískoviště				t		14.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		14.60																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		14.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené (5 m3 x 1,45 t/m3) = 7,3 m3 x 2 pískoviště

		15		02		69370510		Geotextilie netkaná 200 g/m2				m2		38.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Geotextilie netkaná 200 g/m2

		16		02		58152R		Písek certifikovaný nezávadný a určený pro pískoviště (9 m3 x 1,65 t/m3) - 14,9 t x 2 pískoviště				t		29.80				21		0.00		0.00		0.00		1.00		29.80																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		29.80				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Písek certifikovaný nezávadný a určený pro pískoviště (9 m3 x 1,65 t/m3) - 14,9 t x 2 pískoviště

		17		02		59246142		Dlažba betonová 500 x 500 x 50 mm - 21 m2 + ztratné 10 %				m2		38.40				21		0.00		0.00		0.00		0.12		4.43		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		4.43				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Dlažba betonová 500 x 500 x 50 mm - 21 m2 + ztratné 10 %

				03				H 02 Pískoviště nepravidelné				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				52.21		

				03		17		Konstrukce ze zemin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																				03																				0.00		0.00		0.00

		18		03		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením				m3		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením

						Poznámka:		- hutněný štěrk tl. 0,2 m - 5,0 m3

		19		03		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením				m3		9.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením

						Poznámka:		- certifikovaný písek tl. 0,5 m - 9,5 m3

				03		27		Základy				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				8.54																																				03																				0.00		0.00		0.00

		20		03		273121R		Osazení základových prefabrikovaných dílů do betonové mazaniny				kus		19.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		1.82																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		27_		03_2_		03_				0.00		0.00		0.00		1.82				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Osazení základových prefabrikovaných dílů do betonové mazaniny

		21		03		273313511R00		Beton základových desek prostý C 12/15 - 0,7 m3				m3		0.70				21		0.00		0.00		0.00		2.53		1.77		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		27_		03_2_		03_				0.00		0.00		0.00		1.77				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Beton základových desek prostý C 12/15 - 0,7 m3

		22		03		460030061RT3		Kladení dlažby do lože ze štěrku				m2		21.00				21		0.00		0.00		0.00		0.24		4.95		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		2										0.00		0.00		0.00		27_		03_2_		03_				0.00		0.00		0.00		4.95				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Kladení dlažby do lože ze štěrku

		23		03		289971211R00		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině				m2		21.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		27_		03_2_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině

				03		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				43.67																																				03																				0.00		0.00		0.00

		24		03		59321R		Díl betonový Prefa 1				kus		14.00				21		0.00		0.00		0.00		0.90		12.60																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		12.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Díl betonový Prefa 1

		25		03		59321R		Díl betonový Prefa 2				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.90		1.80																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		1.80				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Díl betonový Prefa 2

		26		03		59321R		Díl betonový Prefa 3				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		1.20		3.60																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		3.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Díl betonový Prefa 3

		27		03		583424851		Kamenivo drcené (5 m3 x 1,45 t/m3)				t		7.30				21		0.00		0.00		0.00		1.00		7.30																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		7.30				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené (5 m3 x 1,45 t/m3)

		28		03		69370510		Geotextilie netkaná 200 g/m2				m2		21.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Geotextilie netkaná 200 g/m2

		29		03		58152R		Písek certifikovaný nezávadný a určený pro pískoviště (9,5 m3 x 1,65 t/m3)				t		15.70				21		0.00		0.00		0.00		1.00		15.70																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		15.70				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Písek certifikovaný nezávadný a určený pro pískoviště (9,5 m3 x 1,65 t/m3)

		30		03		59246142		Dlažba betonová 500 x 500 x 50 mm - 21 m2 + ztratné 10 %				m2		23.10				21		0.00		0.00		0.00		0.12		2.66		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		2.66				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Dlažba betonová 500 x 500 x 50 mm - 21 m2 + ztratné 10 %

				04				H Herní prvky				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.44		

				04		11		Přípravné a přidružené práce				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																				04																				0.00		0.00		0.00

		31		04		109R		Certifikace herních prvků				ks		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Certifikace herních prvků

				04		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.44																																				04																				0.00		0.00		0.00

		32		04		78910388R		H 03 Odkorněný kmen velký (l = 9 m), vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 03 Odkorněný kmen velký (l = 9 m), vč. dodávky a montáže

						Poznámka:		- včetně zaoblení hran dle  norem pro dětská hřiště

		33		04		78910388R		H 04 Odkorněný kmen malý (l = 4,5 m), vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 04 Odkorněný kmen malý (l = 4,5 m), vč. dodávky a montáže

						Poznámka:		- včetně zaoblení hran dle  norem pro dětská hřiště

		34		04		78915689R		H 05 Skluzavka L, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 05 Skluzavka L, vč. dodávky a montáže

		35		04		78915645R		H 06 Skluzavka W, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 06 Skluzavka W, vč. dodávky a montáže

		36		04		78915365R		H 07 Houpací koně, vč. dodávky a montáže				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 07 Houpací koně, vč. dodávky a montáže

		37		04		78913366R		H 08 Prolézačka z potrubí, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 08 Prolézačka z potrubí, vč. dodávky a montáže

		38		04		78913367R		H 09 Chýše z proutí, vč. dodávky a montáže				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 09 Chýše z proutí, vč. dodávky a montáže

		39		04		78913369R		H10 Dřevěné špalky z kmenů, vč. dodávky a montáže				kus		13.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.65																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.65				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H10 Dřevěné špalky z kmenů, vč. dodávky a montáže

		40		04		78913379R		H 11 Záhon vč. substrátu, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.04		0.04																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.04				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 11 Záhon vč. substrátu, vč. dodávky a montáže

		41		04		78913382R		H 12: Vodorovný rám s plachtou, vč. dodávky a montáže				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 12: Vodorovný rám s plachtou, vč. dodávky a montáže

		42		04		78913368R		H 13 Vyvýšené bezbariérové pískoviště, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.05																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.05				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 13 Vyvýšené bezbariérové pískoviště, vč. dodávky a montáže

				05				Z Mobiliář				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.19		

				05		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.19																																				05																				0.00		0.00		0.00

		43		05		78913382R		Z 01: Zastřešení pískoviště, vč. dodávky a montáže				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 01: Zastřešení pískoviště, vč. dodávky a montáže

		44		05		78913373R		Z 02 Kompostér, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.05																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.05				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 02 Kompostér, vč. dodávky a montáže

		45		05		78913370R		Z 03 Lavička, vč. dodávky a montáže				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.03		0.09																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.09				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 03 Lavička, vč. dodávky a montáže

		46		05		78913371R		Z 04 Odpadkový koš, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 04 Odpadkový koš, vč. dodávky a montáže

		47		05		78913372R		Z 05 Stojan na kola, vč. dodávky a montáže				kus		4.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.20																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.20				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 05 Stojan na kola, vč. dodávky a montáže

		48		05		78913381R		Z 06 Stojan na koloběžky, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 06 Stojan na koloběžky, vč. dodávky a montáže

		49		05		78913380R		Z 07 Zemní kohout užitkové vody, vč. dodávky a montáže				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.30																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.30				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 07 Zemní kohout užitkové vody, vč. dodávky a montáže

		50		05		78913374R		Z 08 Nerezová výlevka, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.04		0.04																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.04				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 08 Nerezová výlevka, vč. dodávky a montáže

		51		05		78913375R		Z 09 Koryto se zdrojem vody, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.05																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.05				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 09 Koryto se zdrojem vody, vč. dodávky a montáže

		52		05		78913376R		Z 10 Vodní prvek, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 10 Vodní prvek, vč. dodávky a montáže

		53		05		78913377R		Z 11 Pitná voda/mlhostroj, vč. dodávky a montáže				kus		4.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.20																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.20				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 11 Pitná voda/mlhostroj, vč. dodávky a montáže

																				Celkem:				0.00

		Poznámka:

		





image1.jpeg







image2.jpeg







image11.png







image12.jpeg







image13.tif

—am

e






image14.png







image15.jpeg







image16.png







image17.png







image18.png







image19.png







image20.jpg







image3.png







image4.png







image5.jpeg







image6.png







image7.jpeg







image8.jpeg







image9.tif







image10.tif







image21.jpeg










7654321


8


7


6


5


4


3


2


1


9


8


7


6


5


4


3


2


1


23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8


Legenda materialů


ŽB MONOLITICKÁ KONSTRUKCE VE VODONEPROPUSTNÉM PROVEDENÍ, DLE PD STATIKA


NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘESNÝCH TVÁRNIC TL. 250 MM, P15


NENOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK TL. 115 MM


SYSTÉMOVÉ PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY ZE SÁDROKARTONU


SDK 75, JEDNOU OPLÁŠTĚNÉ; (1xSDK, 50 CW, 1xSDK)


TEPELNÁ IZOLACE XPS


TEPELNÁ IZOLACE EPS


NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BOUŠENÝCH TVÁRNIC S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 500 MM, 
P8, VNĚJŠÍ OMÍTKA BŘIZOLIT


TEPELNÁ IZOLACE PIR


INTERIÉR - VIZ SAMOSTATNÁ PD D.1.6


SDK PŘEDSTĚNY - TL, DLE BARVY


SDK 100, JEDNOU OPLÁŠTĚNÉ; (1xSDK, 75 CW, 1xSDK)


ŠACHETNÍ PŘEDSTĚNA, SDK 105, DVARKÁT OPLÁŠTĚNÉ; (2xSDK DF, CW 75 + MW)


SDK 125, DVAKRÁT OPLÁŠTĚNO; (2xSDK, 75 CW + 50 MV; 2xSDK)


AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA SDK 130, DVAKRÁT OPLÁŠTĚNO; (2xSDK, 100 CW + 80 MV)


SDK 150, DVAKRÁT OPLÁŠTĚNO; (2xSDK, 100 CW + 50 MV; 2xSDK)


SDK 155, DVAKRÁT OPLÁŠTĚNO; (2xSDK, 2x50 CW + 2x50 MV +5mm mezera; 2xSDK)


WC PŘEDSTĚNA, SDK 175; DVAKRÁT OPLÁŠTĚNO; (2xSDK, 50 CW)


WC PŘEDSTĚNA, SDK 200; DVAKRÁT OPLÁŠTĚNO; (2xSDK, 150 CW)


GASTRO


ZTI ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY


POŽÁRNÍ ÚSEK
EI 30 DP1


HASÍCÍ PŘÍSTROJ


SDK IMPREGNOVANÝ PROTI PROTIPLÍSNÍM, 
DO GASTRO; TL, DLE BARVY


DOPLŇKOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘESNÝCH TVÁRNIC S MINERÁLNÍ IZOLACÍ
TL. 440, 380, 320, 200 MM


SDK 100, JEDNOU OPLÁŠTĚNÉ; (1xSDK, 75 CW + MV, 1xSDK)


ROZHRANÍ PODLAH, VYTYČENÍ VÍZ PROJEKT SPÁROŘEZŮ V ČÁSTI D.1.6, C - CELKOVÉ VÝKRESY
P.01
P.02


HRANICE POZEMKU


KONSTRUKCE JSOU KOTOVÁNY BEZ OMÍTEK NA HRUBÝ SKLADEBNÝ ROZMĚR


ŽB MONOLITICKÁ KONSTRUKCE, DLE PD STATIKA


SMĚR ÚNIKU 
VIZ PD. 1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ


Poznámka:
• V MÍSTNOTECH GASTROPROVOZU (VIZ NÍŽE) BUDOU PROVEDENY SOKLY DLE PD GASTRO TECHNOLOGIE D.2.2


• 1.NP - 1.1.2; 1.2.2; 1.4.0; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5
• DOKUMENTACE DPS JE ZPRACOVÁNA V SOULADU S VYHLÁŠKOU 499/2009 SB. O DOKUMENTACI STAVEB V 
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SCHODU VE VZDÁLENOSTI 4 CM OD HRANY SCHODU.


OB


OB


ZK
25


ZK
25


1610


450
700


700
450


ZK
26


ZK
29


ZK
26


8759


+1,100


ZK
22


ZK
22


ZK
29


29
ZK


ZK
27


instalační předstěna 2300


V OBVODOVÉ KCI BUDE VYTVOŘENA NIKA Z OSB DESEK  PRO 
ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO TOPENÍ. PAROTĚSNÁ IZOLACE PROBĚHNE 
ZA ROZDĚLOVAČEM.


F.10


F.10


F.10


F.10


F.14


F.14
F.14


T.05
MLAT


SO.03


MLAT


SO.03


T.05


+257,100


+257,210


+257,190


+257,110


+257,020


+257,190


+257,190


+257,210 +257,440


+257,430


+257,410


+257,410 +257,880


+257,860 +257,860


+257,880+257,430


+257,160


+257,060


+257,060


+257,060


+257,060
+257,160


+257,160


2995 3520 3025


1600 2800 5145


ZK
27


28
ZK


P.T. 257,420


P.T. 257,400


P.T. 257,410


P.T. 257,800


P.T. 257,650


+257,448
P.T. 257,800


250 455 900


150


+257,000


+256,837


+256,677


+256,645


+256,805


+256,968


44
00


2900


2880


2905


519
5


4965
5730


35
70


21
80


73
0


11510


1675


3315


11
88


0


23505


15
00


1500


970


1675


905


525


9270


15
00


1500


1500


3705


2210


1500


250


1600


1600


15
00


90
00


16
50


1965


13
00


30
0


78
05


15
00


1635


ø 
100


ø 
10
0


700


1600 50


16
00


50
15


65
50


15
65


48
30


2235


150015
00


33
30
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Poznámka:
VÝŠKA  OBKLADŮ STĚN JE PROMĚNLIVÁ  - V PŮDORYSECH JE VYZNAČEN ROZSAH OBKLADŮ -
VÝŠKA A SPAROŘEZ VIZ ČÁST PD D.1.6 INTERIER


Legenda symbolů:
W..
S..


OKNA A PROSKLENÉ STĚNY
S - ČÍSLO SESTAVY


DVEŘE VNITŘNÍ


KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY


OSTATNÍ VÝROBKY


SKLADBY STŘECH


SKLADBY PODLAH


PODHLEDY


SKLADBY FASÁD


ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY


..
L/P
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..
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SKLENĚNÉ PŘÍČKY, VNITNŘNÍ 
SKLENĚNÉ VÝPLNĚ OTVORŮ


G.xx


..


SKLADBY TERAST.xx


Legenda povrchů


UMĚLKÝ SPORTOVNÍ POVRCH


BETONOVÝ CHODNÍK


MLAT


ZPEVNĚNÉ A NEZPEVNĚNÉ PLOCHY, VČETNĚ ZAHRADNÍCH ÚPRAV A HERNÍCH PRVKŮ, JSOU 
PODROBNĚ ROZKRESLENY V SITUACI D.1.4.3.1 - SITUACE ZAHRADNÍCH ÚPRAV V ČÁSTI PD SO.03
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Tabulka Místností 1NP


Číslo
místnos


ti Označení místnosti
Plocha
[m2]


Plocha
bez


vestav
ěného
nábytk
u [m2]


Skladba
Podlaha Podlaha Stěny


Skladba
Podhled


Sv.
výška Strop


1.1.0 TŘÍDA 1 127,92 112,38 P.01, P.02 Přírodní kaučuk, keramická dlažba malba, dřevěný obklad C.01 2800 dřevitá vlna


1.1.1 TŘÍDA 1 - UMÝVÁRNA A WC 14,55 14,55 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


1.1.1a TŘÍDA 1 - WC 1,65 1,65 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


1.1.2 TŘÍDA 1 - PŘÍPRAVA JÍDEL 7,24 7,24 P.04.c Keramická dlažba keramický obklad C.03 2350 malba


1.1.3 TŘÍDA 1 - ŠATNA 23,49 19,08 P.02.a Keramická dlažba malba C.01 2800 dřevitá vlna


1.1.4 TŘÍDA 1 - SKLAD HRAČEK 1,71 1,71 P.01 Přírodní kaučuk malba C.01 3050 dřevitá vlna


1.1.5 TŘÍDA 1 - SKLAD LEHÁTEK 2,46 2,46 P.01 Přírodní kaučuk malba C.01 3050 dřevitá vlna


1.2.0 TŘÍDA 2 - TŘÍDA PRO DĚTI DO 3 LET 124,82 110,47 P.01, P.02 Přírodní kaučuk, keramická dlažba malba, dřevěný obklad C.01 2800 dřevitá vlna


1.2.1 TŘÍDA 2 - UMÝVÁRNA A WC 14,57 14,57 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


1.2.1a TŘÍDA 2 - WC 1,65 1,65 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


1.2.2 TŘÍDA 2 - PŘÍPRAVA JÍDEL 7,29 7,29 P.04.c Keramická dlažba keramický obklad C.03 2350 malba


1.2.3 TŘÍDA 2 - ŠATNA 23,49 19,08 P.02.a Keramická dlažba malba C.01 2800 dřevitá vlna


1.2.4 TŘÍDA 2 - SKLAD HRAČEK 3,27 3,27 P.01 Přírodní kaučuk malba C.01 3050 dřevitá vlna


1.2.5 TŘÍDA 2 - SKLAD LEHÁTEK 2,47 2,47 P.01 Přírodní kaučuk malba C.01 3050 dřevitá vlna


1.3.1 SBOROVNA 22,95 22,95 P.01 Přírodní kaučuk malba C.01 2900 dřevitá vlna


1.3.2 KANCELÁŘ ŘEDITEL/KA 16,35 16,35 P.01 Přírodní kaučuk malba C.01 3050 dřevitá vlna


1.3.3 SKLAD 12,46 12,46 P.01 Přírodní kaučuk malba C.01 3050 dřevitá vlna


1.3.4 KANCELÁŘ HOSPODÁŘKY 10,98 10,98 P.01 Přírodní kaučuk malba C.01 3050 dřevitá vlna


1.3.5 SETKÁVÁNÍ UČITELŮ A RODIČŮ 14,37 14,37 P.01 Přírodní kaučuk malba C.01 3050 dřevitá vlna


1.4.0 KUCHYNĚ - VARNA 38,06 38,06 P.04.a Vinil PUR - protiskluzový keramický obklad C.04 2500 malba


1.4.1 GASTRO VÝTAH 3,12 3,12 P.00 beton nerezová ocel - 6600 malba


1.4.2 MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ 6,74 6,74 P.04.a Vinil PUR - protiskluzový keramický obklad C.04 2600 malba


1.4.3 PŘÍPRAVA HRUBÉ ZELENINY 4,71 4,71 P.04.a Vinil PUR - protiskluzový keramický obklad C.04 2500 malba


1.4.4 MYTÍ A SKLAD TERMOPORTŮ 4,56 4,56 P.04.a Vinil PUR - protiskluzový keramický obklad C.04 2500 malba


1.4.5 PŘÍJEM ZÁSOBOVÁNÍ 1,14 1,14 P.02.a Keramická dlažba keramický obklad - 3150 malba


1.4.6 CHLAZENÝ SKLAD 6,52 6,52 P.02 Keramická dlažba keramický obklad C.03 2400 malba


1.4.7 CHLADÍCÍ BOX 2,86 2,86 - Chladící box nerezová ocel - 3150 malba


1.4.8 PŘÍRUČNÍ SKLAD 4,24 4,24 P.02 Keramická dlažba keramický obklad C.03 2400 malba


1.4.9 SUCHÝ SKLAD 6,51 6,51 P.02 Keramická dlažba keramický obklad C.03 2400 malba


1.4.10 KUCHYNĚ - DENNÍ MÍSTNOST 8,76 8,76 P.02.a Keramická dlažba malba - 3150 malba


1.4.11 KUCHYNĚ - ŠATNA 3,69 3,69 P.02.a Keramická dlažba malba C.03 2500 malba


1.4.12 KUCHYNĚ - UMÝVÁRNA 4,70 4,70 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


1.4.12a WC 1,31 1,31 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


1.4.13 KUCHYNĚ - ŠATNA 3,71 3,71 P.02.a Keramická dlažba malba C.03 2500 malba


1.4.14a UMÝVÁRNA PRO PERSONAL 2,82 2,82 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


1.4.14b WC 1,33 1,33 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


1.4.15 ÚKLID GASTRO 1,65 1,65 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.03 2400 malba


1.5.1 TECHNICKÁ MÍSTNOST 32,85 32,85 P.05 Keramická dlažba malba - 3150 malba


1.5.2 ÚKLID 1,81 1,81 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.03 2500 malba


1.5.3 ODPAD GASTRO 3,43 3,43 P.02.a Keramická dlažba keramický obklad - 3150 malba


1.5.4 SKLAD PRÁDLA 6,68 6,68 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.03 2500 malba


1.6.1 UMÝVÁRNA PRO PEDAGOGY 4,15 4,15 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


1.6.1a UMÝVÁRNA PRO PEDAGOGY - WC 1,49 1,49 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


1.6.1b UMÝVÁRNA PRO PEDAGOGY - SPRCHA 1,54 1,54 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


1.6.2 BEZBARIEROVÉ WC 5,50 5,50 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


1.6.3 ŠATNA ÚKLID 11,51 11,51 P.01 Přírodní kaučuk malba C.01 3050 dřevitá vlna


1.6.4 UMÝVÁRNA 1,91 1,91 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad - 3150 malba


1.6.4a WC 1,46 1,46 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2400 malba


1.6.5 SPARCHOVÁ KABINA 2,01 2,01 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2400 malba


1.7.1 ZÁDVEŘÍ 8,40 8,40 P.03 Rohož malba - 3150 malba


1.7.2 VSTUPNÍ HALA 69,41 69,41 P.02.a Keramická dlažba malba C.06 3150 dřevitá vlna


1.7.3 CHODBA 19,18 19,18 P.02.a Keramická dlažba malba C.01 3150 dřevitá vlna


1.7.4 CHODBA 18,76 18,76 P.02.a Keramická dlažba malba C.01 2800 dřevitá vlna


1.7.5 CHODBA 17,06 17,06 P.02.a Keramická dlažba malba C.01 2800 dřevitá vlna


1.7.6 ZÁDVEŘÍ - VEČERNÍ VSTUP 5,73 5,73 P.03 Rohož malba C.01 2800 dřevitá vlna


1.7.7 CHODBA 15,92 15,92 P.02.a Keramická dlažba malba C.06 2800 dřevitá vlna


1.8.1 TĚLOCVIČNA 53,31 53,31 P.04.d Sportovní bodově odpružená probarvená MDF C.01 3000 dřevitá vlna


1.8.2 KERAMICKÁ DÍLNA 43,74 41,04 P.04.b Přírodní kaučuk - protiskluzový,
reliéfní


malba, keramický obklad C.01 3050 dřevitá vlna


1.8.3 ŠATNA PRO TĚLOCVIČNU 1 6,00 6,00 P.02.a Keramická dlažba malba C.02 2500 malba


1.8.4 UMÝVÁRNA PRO TĚLOCVIČNU 4,93 4,93 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2350 malba


1.8.4a WC PRO TĚLOCVIČNU 1,13 1,13 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2350 malba


1.8.5 ŠATNA PRO TĚLOCVIČNU 2 6,28 6,28 P.02.a Keramická dlažba malba C.03 2500 malba


1.8.6.a UMÝVÁRNA PRO TĚLOCVIČNU 3,37 3,37 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2350 malba


1.8.6.b UMÝVÁRNA PRO TĚLOCVIČNU - WC 1,50 1,50 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


1.8.6.c UMÝVÁRNA PRO TĚLOCVIČNU -
SPRCHA


1,57 1,57 P.02.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


1.12 OSOBNÍ VÝTAH 2,89 2,89 P.00 beton pozinkovaná ocel - 6600 pozinkovaná ocel


1.E.1 VENKOVNÍ UMÝVÁRNA A WC 7,90 7,90 P.02 Keramická dlažba keramický obklad C.05 2525 malba


1.E.2 VENKOVNÍ UMÝVÁRNA A WC -
PEDAGOG


1,69 1,69 P.02 Keramická dlažba keramický obklad C.05 2960 malba


1.E.3 TERASA 1.NP 178,14 178,14 T.04 Probarvený beton keramický obklad - Sokl
+ cementotřískové
desky


- 3150 -


1.E.4 KOMORA 8,53 T.07 Probarvený beton beton - 2380 protiprašný
nátěr


1.S.1 KOMORA 2,48 2,48 T.07 Probarvený beton beton - 3150 protiprašný
nátěr


1.S.2 KOMORA 5,17 5,17 T.07 Probarvený beton beton - 3150 protiprašný
nátěr


1.S.3 KOMORA 2,07 2,07 T.07 Probarvený beton beton - 3150 protiprašný
nátěr


1.S.4 KOMORA 2,25 2,25 T.07 Probarvený beton beton - 3150 protiprašný
nátěr


Výpis dveří 1.NP


ozn.


Rozměry


TL. stěny


Stavební
rozměry


PBŘŠířka
hl.


křídla Výška Šířka Výška


1NP


0S1/DL 2250 2500 2500


0S2/DL 2200 2500 1800


0S3/DL 1800 2500 2500


0S4/DL 1500 2500 2500


0S5/L 1500 2000


001/Š 700 2100 125 2145


002/L 700 2100 100 790 2145


003/L 700 2100 115 790 2145


004/P 700 2100 115 790 2145 EI 30 DP3 SC


005/P 700 2100 100 790 2145


006/Š 700 2000 100 2500


007/Š 700 2000 100 2500


008/P 700 2100 100 790 2145


009/P 700 2100 100 790 2145


010/Š 700 2100 125 2145


011/P 700 2100 75 790 2145


013/Š 700 2000 100 2500


014/Š 700 2100 100 2145


015/Š 700 2000 100 2500


016/L 700 2100 100 790 2145


017/P 700 2100 100 790 2145


018/L 700 2100 100 790 2145


019/L 700 2100 100 790 2145


020/Š 700 2100 100 790 2145


021/L 800 2100 115 890 2800 EI 30 DP3 SC


022/L 800 2100 115 890 2800 EI 30 DP3 SC


023/L 800 2100 100 890 2145


024/Š 800 2100 100 2145


025/L 800 2100 115 890 2800


026/L 800 2100 115 890 2800


027/L 800 2000 150 890 2350 EW/EI 30 DP3 C


028/P 800 2455 100 890 2500


029/L 800 2000 115 890 2350 EI 30 DP3 SC


030/P 900 2000 115 990 2500


031/Š 800 2100 100 2145


032/L 900 2000 115 990 2500


033/L 800 2000 115 890 2500


034/P 800 2100 115 890 2145


035/P 800 2100 115 890 2145


036/P 800 2100 115 890 2145


037/P 800 2000 125 890 2350 EW/EI 30 DP3 C


038/L 800 2000 115 890 2350


039/L 800 2455 100 890 2500


040/P 800 2100 100 890 2145


041/Š 800 2100 100 2145


042/Š 800 2100 125 2145


043/Š 800 2100 125 2145


044/L 800 2000 115 890 2500


045/Š 800 2100 100 2500


046/P 800 2100 125 1000 3050


047/Š 800 2100 100 2145


048/Š 800 2100 115 2145


050/DP 1300 900 2100 60 1500 2800


051/L 900 2000 115 990 2500


052/Š 800 2100 115 2145


056/DL 900 2100 100 1900 3050


057/DP 1200 800 2100 115 1290 2145 EI 30 DP3 SC


058/DP 1510 900 2100 100 1600 2145 EI 30 DP3 SC


059/DL 1800 900 2100 60 1500 2800


060/DL 1800 900 2100 60 1500 2800


061/DL 1900 900 2100 68 2100 2800 EW/EI 30 DP3 C


062/DL 1900 900 2090 68 2100 2800 EI 30 DP3 SC


065/DP 1600 900 2700 68 2100 2800 EW/EI 30 DP3 C


nn 1500 2000





		Sheets (Výkres)

		D.1.1.101 - PŮDORYS 1.NP
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Legenda materialů


ŽB MONOLITICKÁ KONSTRUKCE VE VODONEPROPUSTNÉM PROVEDENÍ, DLE PD STATIKA


NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘESNÝCH TVÁRNIC TL. 250 MM, P15


NENOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK TL. 115 MM


SYSTÉMOVÉ PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY ZE SÁDROKARTONU


SDK 75, JEDNOU OPLÁŠTĚNÉ; (1xSDK, 50 CW, 1xSDK)


TEPELNÁ IZOLACE XPS


TEPELNÁ IZOLACE EPS


NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BOUŠENÝCH TVÁRNIC S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 500 MM, 
P8, VNĚJŠÍ OMÍTKA BŘIZOLIT


TEPELNÁ IZOLACE PIR


INTERIÉR - VIZ SAMOSTATNÁ PD D.1.6


SDK PŘEDSTĚNY - TL, DLE BARVY


SDK 100, JEDNOU OPLÁŠTĚNÉ; (1xSDK, 75 CW, 1xSDK)


ŠACHETNÍ PŘEDSTĚNA, SDK 105, DVARKÁT OPLÁŠTĚNÉ; (2xSDK DF, CW 75 + MW)


SDK 125, DVAKRÁT OPLÁŠTĚNO; (2xSDK, 75 CW + 50 MV; 2xSDK)


AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA SDK 130, DVAKRÁT OPLÁŠTĚNO; (2xSDK, 100 CW + 80 MV)


SDK 150, DVAKRÁT OPLÁŠTĚNO; (2xSDK, 100 CW + 50 MV; 2xSDK)


SDK 155, DVAKRÁT OPLÁŠTĚNO; (2xSDK, 2x50 CW + 2x50 MV +5mm mezera; 2xSDK)


WC PŘEDSTĚNA, SDK 175; DVAKRÁT OPLÁŠTĚNO; (2xSDK, 50 CW)


WC PŘEDSTĚNA, SDK 200; DVAKRÁT OPLÁŠTĚNO; (2xSDK, 150 CW)


GASTRO


ZTI ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY


POŽÁRNÍ ÚSEK
EI 30 DP1


HASÍCÍ PŘÍSTROJ


SDK IMPREGNOVANÝ PROTI PROTIPLÍSNÍM, 
DO GASTRO; TL, DLE BARVY


DOPLŇKOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘESNÝCH TVÁRNIC S MINERÁLNÍ IZOLACÍ
TL. 440, 380, 320, 200 MM


SDK 100, JEDNOU OPLÁŠTĚNÉ; (1xSDK, 75 CW + MV, 1xSDK)


ROZHRANÍ PODLAH, VYTYČENÍ VÍZ PROJEKT SPÁROŘEZŮ V ČÁSTI D.1.6, C - CELKOVÉ VÝKRESY
P.01
P.02


HRANICE POZEMKU


KONSTRUKCE JSOU KOTOVÁNY BEZ OMÍTEK NA HRUBÝ SKLADEBNÝ ROZMĚR


ŽB MONOLITICKÁ KONSTRUKCE, DLE PD STATIKA


SMĚR ÚNIKU 
VIZ PD. 1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ


Poznámka:
• V MÍSTNOTECH GASTROPROVOZU (VIZ NÍŽE) BUDOU PROVEDENY SOKLY DLE PD GASTRO TECHNOLOGIE D.2.2


• 2.NP - 2.3.2; 2.4.2; 2.5.2; 2.6.2
• DOKUMENTACE DPS JE ZPRACOVÁNA V SOULADU S VYHLÁŠKOU 499/2009 SB. O DOKUMENTACI STAVEB V 


AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ. DOKUMENTACE DPS NENAHRAZUJE DOKUMENTACI DÍLENSKOU.
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Poznámka:
VÝŠKA  OBKLADŮ STĚN JE PROMĚNLIVÁ  - V PŮDORYSECH JE VYZNAČEN ROZSAH OBKLADŮ -
VÝŠKA A SPAROŘEZ VIZ ČÁST PD D.1.6 INTERIER
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D.1.1.102


Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 000 63 517


Bc. Václav Mraček Ing. Filip Novák


PŮDORYS 2.NP


257,450 Bpv


06/2025DPS


NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY JESENIOVA 98, PRAHA 3 ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - ASŘPARC. Č. 4114/1, 4114/2, 4114/3, 4115/2, 4128/3, 4394, 3905;  K.Ú. ŽIŽKOV


SO.01 MATEŘSKÁ ŠKOLA


ČKAIT 0008869


Ing. Filip Novák, ČKAIT 0008869


1 : 1:50


Tabulka Místností 2NP


Číslo
místnos


ti Označení místnosti
Plocha
[m2]


Plocha
bez


vestav
ěného
nábytk
u [m2]


Skladba
Podlaha Podlaha Stěny


Skladba
Podhled Sv. výška Strop


2.1.2 POLYFUNKČNÍ CHODBA 53,45 53,45 P.06,
P.07


Přírodní kaučuk, keramická dlažba malba C.01 2900 dřevitá vlna


2.1.3 POLYFUNKČNÍ CHODBA 45,90 45,90 P.06 Přírodní kaučuk malba C.01 2900 dřevitá vlna


2.1.4 POLYFUNKČNÍ CHODBA 63,39 63,39 P.06,
P.07


Přírodní kaučuk, keramická dlažba malba C.01 2900 dřevitá vlna


2.2.3 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 3,20 3,20 P.07.b Keramická dlažba keramický obklad - 3000 malba


2.3.0 TŘÍDA 3 108,07 89,19 P.06,
P.07


Přírodní kaučuk, keramická dlažba malba, dřevěný obklad C.01 2900 dřevitá vlna


2.3.1 TŘÍDA 3 - UMÝVÁRNA A WC 11,25 11,25 P.07.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


2.3.1a TŘÍDA 3 - WC 1,59 1,59 P.07.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


2.3.2 TŘÍDA 3 - PŘÍPRAVA JÍDEL 7,24 7,24 P.07.c Keramická dlažba keramický obklad C.03 2200 malba


2.3.3 TŘÍDA 3 - ŠATNA 17,91 14,60 P.07.a Keramická dlažba malba C.01 2900 dřevitá vlna


2.4.0 TŘÍDA 4 110,92 100,69 P.06,
P.07


Přírodní kaučuk, keramická dlažba malba, dřevěný obklad C.01 2900 dřevitá vlna


2.4.1 TŘÍDA 4 - UMÝVÁRNA A WC 11,07 11,07 P.07.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


2.4.1a TŘÍDA 4 - WC 1,23 1,23 P.07.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


2.4.2 TŘÍDA 4 - PŘÍPRAVA JÍDEL 5,00 5,00 P.07.c Keramická dlažba keramický obklad C.03 2500 malba


2.4.3 TŘÍDA 4 - ŠATNA 18,08 13,87 P.07.a Keramická dlažba malba C.01 2900 dřevitá vlna


2.5.0 TŘÍDA 5 102,06 92,73 P.06,
P.07


Přírodní kaučuk, keramická dlažba malba, dřevěný obklad C.01 2900 dřevitá vlna


2.5.1 TŘÍDA 5 - UMÝVÁRNA A WC 11,07 11,07 P.07.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


2.5.1a TŘÍDA 5 - WC 1,23 1,23 P.07.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


2.5.2 TŘÍDA 5 - PŘÍPRAVA JÍDEL 5,02 5,02 P.07.c Keramická dlažba keramický obklad C.03 2500 malba


2.5.3 TŘÍDA 5 - ŠATNA 18,08 13,87 P.07.a Keramická dlažba malba C.01 2900 dřevitá vlna


2.6.0 TŘÍDA 6 108,08 90,43 P.06,
P.07


Přírodní kaučuk, keramická dlažba malba, dřevěný obklad C.01 2900 dřevitá vlna


2.6.1 TŘÍDA 6 - UMÝVÁRNA A WC 11,26 11,26 P.07.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


2.6.1a TŘÍDA 6 - WC 1,59 1,59 P.07.b Keramická dlažba keramický obklad C.02 2500 malba


2.6.2 TŘÍDA 6 - PŘÍPRAVA JÍDEL 7,22 7,22 P.07.c Keramická dlažba keramický obklad C.03 2200 malba


2.6.3 TŘÍDA 6 - ŠATNA 17,91 14,60 P.07.a Keramická dlažba malba C.01 2900 dřevitá vlna


2.E.1 KOMORA 1,12 T.01 Betonová dlažba na terčích Břízolit - 3360 -


2.E.2 KOMORA 1,12 T.01 Betonová dlažba na terčích Břízolit - 3360 -


2.E.3 TERASA 2.NP 228,79 T.01 Betonová dlažba na terčích Cementotřískový
obklad


- 3360 -


Výpis dveří 2.NP


ozn.


Rozměry


TL. stěny


Stavební
rozměry


PBŘŠířka
hl.


křídla Výška Šířka Výška


2NP


0S6/DP 1000 2200 1000 2200


0S7/DP 1000 2200 1000 2200
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067/L 800 2455 100 890 2500


068/L 800 2455 100 890 2500


069/P 700 2455 125 790 2500 EI 30 DP3 SC


070/P 800 2455 100 890 2500


071/L 700 2100 100 790 2145


072/P 800 2455 100 890 2500


073/P 925 2400 68 0 0 EW/EI 30 DP3 C


074/L 925 2400 68 0 0 EI 30 DP3 SC


075/L 800 2000 150 890 2500 EW/EI 30 DP3 C


076/L 800 2100 150 890 2145 EW/EI 30 DP3 C


077/P 800 2100 150 890 2145 EW/EI 30 DP3 C


078/P 800 2000 150 890 2500 EW/EI 30 DP3 C


080/L 800 2400 250 890 2900 EI 30 DP3 SC


082 1800 900 2320 68 1690 2500 EI 30 DP3 SC


085/Š 800 2455 100 990 2500


086/Š 800 2455 100 990 2500


087/Š 800 2455 100 990 2500
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096/L 800 2000 115 890 2500 EI 30 DP3 SC


097/L 800 2000 115 890 2500 EI 30 DP3 SC


098/L 800 2100 115 890 2145 EW/EI 30 DP3 C


099/P 800 2100 115 890 2145 EW/EI 30 DP3 C


100/Š 700 2100 100 790 2145


101/L 700 2100 100 790 2145


ZK/21a, ZK21b
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D. TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE


a) Údaje o stavbě
Název stavby


Místo stavby


Mateřská škola Jeseniova, Praha 3


Jeseniova, 130 00 Praha 3 – Žižkov, ulice Jeseniova bez č.p.,
parc. č. 4114/1, 4114/2, 4114/3, 4128/3, 4115/2, 4394
katastrální území Žižkov [727415]
Dříve Jeseniova 2593/98, č.p. 2593, Praha 3 – Žižkov


Předmět dokumentace


Záměr


Dokumentace pro provedení stavby (DPS)


Novostavba mateřské školy, zpevněné plochy pro pohyb automobilů a pěších, retenční
a akumulační nádrž, oplocení a přístřešek pro odpad, altán, areálové komunikace pro
pěší, herní prvky, areálové rozvody dešťové kanalizace, areálové rozvody splaškové
kanalizace, areálové rozvody kanelů NN, přípojka sdělovacího vedení, areálové rozvody
plynovodu, areálové rozvody vodovodu, rozvody primárního zdroje a 9ks geotermálních
vrtů hloubky 140m, přípojka sdělovacího vedení, zařízení staveniště (buňkoviště a
stavební věžový jeřáb), odstranění části oplocení u školy – do ulice a mezi pozemky.


b) Údaje o stavebníkovi


c) Údaje o zpracovateli dokumentace
a) Zpracovatel
dokumentace


Firma, Jméno Kontakt


Generální dodavatel Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, DiS., Ph.D.,
Za školou 182, 281 41 Ratboř; IČO: 67757464
Číslo autorizace ČKA: 03 231, autorizovaný architekt (A1)


+420 602 244 485


Architekt Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, DiS., Ph.D.,
Za školou 182, 281 41 Ratboř; IČO: 67757464
Číslo autorizace ČKA: 03 231, autorizovaný architekt (A1)


MgA. Ing. arch. Ondřej Blaha, IČO: 05544092,
Číslo autorizace ČKA 05 242, autorizovaný architekt (A1)


+420 602 244 485


+420 739 174 262


Spoluautoři MgA. Anna Svobodová, IČO: 09518428
MgA Ing. arch. Vojtěch Beran, IČO: 08438561
Bc. David Budil, IČO: 17554870


+420 739 205 886
+420 728 273 317


Žadatel/investor Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517
zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou městské části


Vlastník pozemků Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 700/9
110 00 Praha 1, Staré Město


Svěřená správa
nemovitosti ve
vlastnictví obce


Městská část Praha  3
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 – Žižkov
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b) Hlavní projektant Firma, Jméno Kontakt
Hlavní inženýr projektu ATPS, s r.o.,


Leskovecká 16/287, 155 21 Praha 5 – Zličín,
IČO: 27100693
Ing. Filip Novák
Číslo autorizace ČKAIT: 0008869, obor IP00


+420 602 509 811


c) zpracovatel
dokumentace


Firma, Jméno Kontakt


Architektonicko stavební
řešení


ATPS, s r.o.,
Leskovecká 16/287, 155 21 Praha 5 – Zličín,
IČO: 27100693
Ing. Filip Novák
Číslo autorizace ČKAIT: 0008869, obor IP00
Bc. Václav Mraček


+420 602 509 811
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d) Legenda zkratek
mm milimetr
m metr
m n.m. metrů nad mořem – absolutní výška vztažená k hladině moře
kg/m3 jednotka objemu
kN/m2 jednotka pevnosti v tlaku
g/m2 jednotka plošné hmotnosti
Pa pascal – jednotka tlaku (kPa, MPa…)
3D trojrozměrný
MŠ mateřská školka
VZT vzduchotechnika
ZTI zdravotní technika
FVE elektrotechnika – fotovoltaická elektrárna
MaR měření a regulace
ARS architektonicko-stavební část
PBŘ požárně bezpečnostní řešení
ČSN česká technická norma
ETICS External Thermal Insulation Composite System – vnější tepelněizolační kompozitní systém.
AD autorský dozor
GP generální projektant
TDI technický dozor investora
IGP inženýrsko geologický průzkum
PP podzemní podlaží
NP nadzemní podlaží
RAL německý standard barevného značení (Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen)
ESG Einscheiben-Sicherheitsglas – jednovrstvé tvrzené bezpečnostní sklo
VSG Verbundsicherheitsglas – vrstvené bezpečnostní sklo
SDK sádrokarton
DTD dřevotřísková deska (dutinková)
MDF středně hustá dřevovláknitá deska
EPS expandovaný (pěnový) polystyren
XPS extrudovaný (pěnový) polystyren
PIR tvrdá pěna z polyisocyanurátu
ŽB železobeton
PD projektová dokumentace
ZK zámečnické konstrukce
KL klempířské konstrukce
W okna a prosklené stěny (označení jednotlivých pozic dle výkresů)
OS ostatní výrobky
S.xx skladby střech
T.xx skladby teras
P.xx skladby podlah
C.xx označení podhledů
F.xx skladby fasád
G.xx skleněné příčky a stěny
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci
OOPP osobní ochranné pracovní prostředky
TIČR Technická inspekce České republiky
PRE-di Pražská energetika – distribuce
CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
HTÚ hrubé terénní úpravy
SH ŽB  spodní hrana železobetonové konstrukce
HH ŽB horní hrana železobetonové konstrukce
Z-90 Žaluzie s lamely ve tvaru písmene Z s šířkou 90mm.
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D.2 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ
Zpracovatelem IGP průzkumu je firma K+K Průzkum, Novákových 6, Praha 8, odpovědný řešitel zakázky Mgr. Martin
Schreiber, datum zpracování leden 2023
Zpracovatelem radonového průzkumu je firma RadonProtect, Vančurova 66/4, Havířov, Ing. Tobiáš Miroslav,
Tobiášová Anna, datum zpracování prosinec 12/2022
Zpracovatelem korozního průzkumu je firma INSET s.r.o (11/2022)., divize geologie a geofyziky, odpovědný řešitel
Pavel Janek, datum zpracování listopad 2022
Zpracovatelem dendrologického průzkumu je  Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, DiS., Ph.D, Za školou 182, 281 41
Ratboř, datum zpracování březen 2023.


a) Inženýrsko-geologické zhodnocení


Cílem předkládaného průzkumu bylo zhodnocení inženýrskogeologických poměrů pro založení Mateřské školy
Jeseniova v Praze 3 - Žižkově. Nový objekt nahradí již částečně odstraněnou původní stavbu, která musela
podstoupit demolici kvůli poruchám v konstrukci vlivem nerovnoměrného sednutí podsklepené a nepodsklepené části
objektu. V rámci výstavby je plánována výstavba nového objektu, který půdorysně překoná původní stavbu.
V této fázi projektu není stanovena kóta +/-0,000, ale z obdržené studie vyplývá, že bude patrně spjata s úrovní
terénu. Ponechaná podsklepená část původního objektu tak bude patrně ještě dodatečně odstraněna. Podle ČSN P
73 1005 „Inženýrskogeologický průzkum“, přílohy E.3, lze místní základové poměry s ohledem k uvažovanému
charakteru plánovaného objektu zařadit do 2. geotechnické kategorie. Základové poměry jsou popsány z
geologických řezů A-A´, B-B´, C-C´ a D-D´, sestavených na základě nově provedených průzkumných vrtů J1, J2, J3
a popisů archivních sond HJ-1, HJ-2, V1, V2. Jak již bylo diskutováno v předešlé části textu, popisy archivních sond
se rozcházejí s našimi zjištěními, a proto je bereme s určitou “rezervou”. Dle sdělení objednatele je plánováno objekt
založit hlubině, a to z důvodu předešlých problémů při plošném založení původního objektu.
Ze sestavených geologických řezů je patrné, že prostředím pro hlubinný způsob založení na vetknuté piloty by
teoreticky mohla být již mírně zvětralá břidlice GT6, ale s ohledem na relativně malou mocnost polohy a
předpokládané vetknutí minimálně 1 m bude pilotami pravděpodobně zastiženo až prostředí slabě zvětralé břidlice
GT7. Mírně zvětralou břidlici GT6 klasifikujeme třídou pevnosti R4, s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 400
kPa a modulem deformace Edef = 80-120 MPa. Slabě zvětralou břidlici GT7 klasifikujeme třídou pevnosti R4-R3/R3,
s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 600 kPa a modulem deformace Edef = 120-150 MPa.Při zakládání bude
zastižena hladina podzemní vody, která je středně agresivní na betonové konstrukce, především z důvodu vyššího
obsahu agresivního CO2 = 90 mg/l. Obsah síranů SO4 2-= 540 mg/l. Dle ČSN 206+A1 je podzemní voda
klasifikována třídou agresivity XA2. Základové prvky je tedy před touto agresivitou nutné ochránit.
Zeminy kvartérního pokryvu GT1- GT4 z hlediska vrtatelnosti pro piloty řadíme dle ČSN P 73 1005 do I. třídy, kdy
komplikace při vrtání budou tvořit staré základové prvky a zbytky podzemních konstrukcí původní zástavby. Svrchní
zónu břidlice GT5 řadíme do II. třídy vrtatelnosti a hlouběji se vyskytující břidlice GT6, GT7 do III. třídy.
Zemní práce budou spojeny především s výkopy pro inženýrské sítě, úpravami terénu pro vytvoření pracovní roviny
pro založení stavby. Z hlediska rozpojitelnosti řadíme dle ČSN P 73 1005 “Inženýrskogeologický průzkum” prostředí
GT1, GT2, GT3, GT4, GT5 do I. třídy těžitelnosti, které je možné rozpojovat běžnými stavebními stroji. Výjimku
v zatřídění těžitelnosti a komplikace při realizaci zemních prací budou tvořit betonové konstrukce původní zástavby.
U břidlice GT6 je zatřídění těžitelnosti na rozhraní I. a II. třídy, kdy rozhodujícím faktorem je velikost těžené frakce.
Slabě zvětralou břidlici GT7 klasifikujeme II. třídou těžitelnosti. Pro podloží nové podlahy školky bude nutné provést
zemní práce v takové kvalitě, aby odpovídala požadavkům projektu. Aktuálně je po odstranění původního objektu
v daném místě terén snížen (vyjma pozůstatku podsklepené části). Pro výstavbu bude nutné tento deficitní objem
nahradit. S ohledem na velikost plochy připadá v úvahu doplnění dobře zhutnitelným materiálem, např. betonovým
recyklátem, drceným kamenivem. Zabezpečení stavební jámy a výkopů nebude s ohledem na volbu hlubinného
zakládání zřejmě nutné (není to předpokládáno, závisí na skutečných zjištěných okolnostech na stavbě). Zabezpečit
příložným pažením či hydraulickými boxy bude třeba především hlubší liniové výkopy pro inženýrské sítě (např.
kanalizace), kde se budou pohybovat dělníci.
Z hlediska využití do zpětných zásypů a násypů dle ČSN 73 6133 “Návrh a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací” hodnotíme prostředí navážky GT1 jako nevhodné z důvodu heterogenního složení. Prostředí přirozeně
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uloženého kvartérního patra GT2, GT3, GT4 a svrchní zóny břidlic GT5 hodnotíme jako podmínečně vhodné, což je
dáno obsahovým množstvím jílovité frakce, kdy při zvýšeném obsahu jílu je zemina (výkopek) citlivá na změnu
vlhkosti. Při jejím zvýšení pak nelze zeminu efektivně zhutnit. Předkvartérní podklad GT6, GT7 hodnotíme jako
vhodný do zásypů.


a) Hydrogeologické posouzení možnosti vsakování


V souladu s platnou ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“ se v daném případě bude jednat o náročnou
stavbu s redukovaným půdorysným průmětem odvodňované plochy Ared ≥ 200 m2. Vsakovací parametry v dané
lokalitě byly určeny na základě nálevové vsakovací zkoušky provedené na průzkumné sondě JV4 s přihlédnutím ke
zkušenostem s hydrogeologickými průzkumy v obdobných geologických poměrech.
Nálevová vsakovací zkouška byla provedena do prostředí navážky, protože z hydrogeologicky vystrojeného vrtu HJ-
1 bylo zřejmé, že zkouška do přirozeného prostředí není reálná z důvodu přítomnosti hladiny podzemní vody a faktu,
že dno vsakovacího zařízení by mělo být umístěno 1 m nad hladinu podzemní vody. V současné době není projektem
blíže specifikována otázka vsakování srážkových vod. S ohledem na přirozenou svažitost terénu a budoucí
zastavěnost pozemku je zřejmé, že vhodným místem pro umístění případného vsakovacího zařízení je
severozápadní část pozemku.


b) Stanovení radonového indexu


Vzorky půdního vzduchu pro měření objemové aktivity radonu byly odebrány v místě budoucí stavby a přilehlém
okolí. Byl odebrán stanovený počet 28 vzorků půdního vzduchu. Ve všech odběrových bodech byla odborným
posouzením stanovena střední plynopropustnost. Hloubka odběru vzorků cca 0,80 m od povrchu. Voda v podloží
nezjištěna.
Posouzení geologických podmínek: 4 geologické sondy do hloubky 1,20 m odebrány v místě budoucí stavby.
Geologické poměry v místě stavby jsou do značné míry ovlivněny stavbou MŠ, zbudováním zpevněných ploch a
provedenými pozemkovými úpravami s tím spojenými.
Místy do hloubky 0,25 m od povrchu humózní hlína s příměsí cca 25 % písku a antropogenního materiálu. Od hloubky
0,25 – 1,20 m nezpevněné sedimenty – jíly s příměsí písku. Štěrkové, ani skalní podloží nezastiženo.
Vzhledem k výsledným hodnotám OAR a ke střední plynopropustnosti, je výsledný radonový index pozemku pro tuto
stavbu STŘEDNÍ.


Radonový index: Střední


c) Korozní průzkum


Zjištěné hodnoty velikosti zdánlivých měrných odporů a hustoty proudového pole jsou klasifikovány podle normy
ČSN 03 8372 – Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě a Technických
podmínek TP 124 MD - Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní
betonové konstrukce na pozemních komunikacích.


ZDÁNLIVÉ MĚRNÉ ODPORY
Hodnoty měrného elektrického odporu zemního prostředí mají v zájmovém území agresivitu zvýšenou – III. korozní
stupeň a velmi vysokou – IV. Korozní stupeň.


BLUDNÉ PROUDY
Zjištěné průměrné hustoty bludných proudů jsou na bodě č. 1 v pásmu III. stupně korozní agresivity – agresivita
zvýšená (J = 3 ~ 100 μA.m-2 ). V bodech č. 2 a 3 je hustota bludných proudů větší než 100 μA.m-2 a to odpovídá
IV. stupni korozní agresivity. Z těchto důvodu zařazujeme zájmové území pro stavbu mateřské školy IV. stupně
korozní agresivity. Při výstavbě železobetonových konstrukcí v prostředí s výskytem bludných proudů je třeba zajistit
odpovídající ochranná opatření, která omezí negativní účinky bludných proudů. Pro objekty pozemních komunikací
(mosty, tunely…) je závazný předpis TP124, pro ostatní objekty je doporučeno používat ho analogicky. Pro
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Mateřskou školu Jeseniova je třeba z pohledu ochrany spodní stavby a kovových potrubí v zemi přijmout ochranná
opatření stupně č. 4 podle metodiky uvedené v TP 124 MD ČR.


d) Dendrologický průzkum


Viz samostatná složka PD, zpracovatel Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, DiS., Ph.D, 03/2023.


e) Průzkum vrtů v rámci tepelného čerpadla


V rámci projekční přípravy stavby byl zpracován hydrogeologický posudek vrtů pro tepelná čerpadla, který je
předkládán jako samostatný podklad pro územní a stavební řízení (zpracovatel: Mgr. Jiří Kopáč). Geologická,
geomorfologická, hydrologická a hydrogeologická charakteristika území je součástí tohoto posudku.
Vzhledem k tomu, že se jedná o vrt, jehož hloubka přesahuje 30 m, byl zároveň vyhotoven projekt zpracovaný
báňským projektantem (zpracovatel: Mgr. Hana Tůmová), který je předkládán jako samostatný podklad pro územní
a stavební řízení. Obsahem projektu je geologická a technická část - princip vrtů, technologie vrtání, konstrukce vrtů,
opatření k zabezpečení požadavků na ochranu životního prostředí atd.
Dle závěru z hydrogeologického posudku a projektu vrtných prací, vrtné práce ani provoz vrtů tepelných čerpadel
země-voda při dodržení projektované technologie a konstrukce vrtů nepředstavuje riziko pro hydrogeologické poměry
lokality ani okolní vodní zdroje.
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D.3 ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A
PROVOZNÍ ŘEŠENÍ


ARCHITEKTURA A URBANISMUS
Stavba je navržena jako solitérní, umístěna podél ulice Jeseniova, do které je orientován také hlavní vstup. Navazující
fasáda a celkové členění hmoty se dvěma postranními rizality jsou řešeny symetricky, vstup je umístěný osově.
Objekt tak navazuje na okolní kontext budov – základní školy, činžovních či vilových domů, komponovaných do ulice
bez výjimky symetricky. V rámci ploché střechy je umístěn široký světlík se šikmou střechou. Tvaroslovím se tak i
střecha přibližuje sousedním objektům.
Odstup od uliční čáry reaguje na řadu vzrostlých strom, které na pozemku jsou při severní hranici, ale také navazuje
na umístění sousední budovy základní školy, ale také solitérní zástavby domů podél jižní části pokračující ulice
Jeseniovy nebo na protější straně ulice Ambrožovy. Na tuto zástavbu, převážně dvoupodlažní s obytným podkrovím,
navazuje objekt mateřské školy také z pohledu výškové hladiny. Navržený objekt je dvoupodlažní o výšce atiky 7,6
metru (265,050 m n.m). nad terénem, výška hřebene světlíku je 9,7 metru na terénem (267,150 m n.m). Postranní
rizality a boční fasády zmenšují měřítko budovy také ve snaze přiblížit se výše zmíněnému typu zástavby


MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Stavba je navržena jako zděná z přesných keramických tepelně izolačních bloků, nenosnou konstrukci tvoří
sádrokartonové konstrukce, základová konstrukce je sytém železobetonových trámů na pilotech, vodorovná nosná
konstrukce je z železobetonových trámů, stropy tvoří železobetonová deska.
V interiéru je použito dřevité vlny, keramických obkladů, dřevěných obkladů, nášlapnou vrstvu tvoří, přírodní kaučuk
a keramická dlažba.
V exteriéru je použito přírodní břízolitové omítky, keramického obkladu, fasádních plechových kazet,
cementotřískových desek a dřevěné treláže.
Dispozice a provoz stavby
Novostavba MŠ Jeseniova navazuje na původní mateřskou školu. Jedná se o nepodsklepený, dvoupodlažní objekt
kompozičně otevřený směrem na jih do zahrady. V prvním nadzemním podlaží je umístěn provoz kuchyně se
zázemím pro personál, zásobování, odpady, technická místnost, zázemí pro vychovatelský personál, administrativní
prostor pro ředitele/ku, prostor pro konzultaci s rodiči, keramická dílna, sportovní místnost s hygienickým zázemím a
šatnou, a systém dvou tříd. V druhém nadzemním podlaží se nacházejí čtyři systémy tříd.
Jeden systém třídy se skládá z uzavřeného souboru šatny, hygienického zázemí, přípravny jídla, skladu hraček,
matrací / lehátek, herního prostoru a klidové zóny.
Tři třídy jsou řešeny bezbariérově.
Do objektu vedou tři vstupy. Hlavní vstup, zásobovací vstup a vedlejší vstup u dílen. Z 1.NP je volný přístup na
uzavřený pozemek skrz třídy, ve 2.NP je přístup na pozemek přes terasu, navazující na systém několika schodišť,
skluzavky a rampy. Pozemek je nově řešen a svahován, podrobné řešení viz část SO.03b – D.1.4.4. SADOVÉ
ÚPRAVY - NÁVRH.
Spojení dvou podlaží zajištuje dvouramenné schodiště a osobní výtah. K dispozici v provozu bude i výtah z gastro
provozu pro usnadnění převozu pokrmů.
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D.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů
o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.


Návrh MŠ odpovídá požadavkům na bezbariérové užívání staveb definované vyhláškou č. 398/2009 Sb. zajištující
zabezpečený pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Tři třídy jsou navrženy jako bezbariérové.


Zejména se jedná o:


1)  Parkovací místo pro osobu se sníženou schopností pohybu a orientace bude zřízeno v rozměru 3,5 x 5 m.


2)  Chodníky a vozovky jsou navrženy z materiálů jejichž součinitel smykového tření činí min.0,7.


• Sklon navržených ramp smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25%) dle požadavku bodu 2.1.1 přílohy
č.3. – týká se veřejně přístupných ploch


• V budově mateřské školy je nutné dodržet požadavky na prosklené dveře a okna dle bodů 1.2
přílohy č. 3 (vizuálně rozeznatelné vůči okolí, v případě zasklení níže než 800 mm musí být ve
výšce 800 - 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 - 1600 mm musí být kontrastně označeny oproti
pozadí, 3.1.4 přílohy č. 3 (zaskleny od výšky 400 mm, nebo chráněny proti mechanickému
poškození vozíkem) a 4.2 přílohy č. 3 (okna s parapetem nižším jak 500 mm v komunikačních
prostorech ve spodní části do výšky 400 mm opatřeny proti mechanickému poškození, ve výšce
800 - 1000 mm a 1400 - 1600 mm musí být kontrastně označeny oproti pozadí).


• V objektu bude realizována 1 bezbariérová záchodová kabina.


• V objektu bude k dispozici výtahová kabina v šachtě o rozměrech 1650 x 1750 mm.


Veškeré tyto požadavky jsou v předložené PD zapracovány.
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D.5 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY


DEMOLICE


Projekt bourání není součástí této dokumentace. Technologie bourání zbytku původní budovy je převzata
z Projektové dokumentace na základě povolení vydaným ÚMČ Praha 3 ze dne 13.9.2021, pod č.j. OV/1632/21/Pro.
Demolice se bude řídit požadavky a podmínkami stanovenými ve zpracované projektové dokumentaci a obsaženými
v rámci předmětného povolení – Zero atelier s.r.o. – únor 2021. Nadzemní část stavby tj. nadzemní podlaží byly již
odstraněny na základě výše uvedené dokumentace – 1. etapa.
Ponechaná část tj. půdorys 1.PP -2. etapa bude odstraněna v souladu s výše uvedeným povolením. Zhotovitel je
povinen vyžádat si od investora příslušnou dokumentaci včetně dokladové části a postupovat v souladu s těmito
dokumenty.
Náklady spojené s odstraněním stavby (2 etapa) nejsou zahrnuty v celkových nákladech záměru
„Novostavba MŠ Jeseniova 98“.
O konstrukcích nejsou podrobnější informace, stavebně technický průzkum proveden nebyl. Dále uvedený popis
konstrukcí je převzat z dokumentace bouracích prací „MŠ Jeseniova 98, Praha 3 – demolice objektu, Zero atelier
s.r.o. – 02/2021.


POPIS KONSTRUKCE
Jedná se o budovu mateřské školky obdélníkového půdorysu o celkových vnějších rozměrech cca cca 9.30 x 34 m.
Budova se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím pouze ve střední části půdorysu. Konstrukčně
se jedná o podélný dvoutrakt s nestejným rozpětím traktů a s otočeným konstrukčním systémem v krajních polích u
obou štítů. Ve střední podsklepené části v uličním traktu je umístěno hlavním schodiště. Ke střední podsklepené
části přiléhají z obou stran štítové nepodsklepené trakty. Budova byla postavena v 50-tých letech minulého století.
 Svislé nosné konstrukce jsou zděné z plných nebo dutinových cihel. Překlady nad okny jsou tvořeny
prefabrikovanými betonovými překlady, které jsou ukládané na meziokenní pilíře šířky 600 mm a tloušťky 450 mm.
Výplňové parapety tl. 350 mm jsou zapuštěné a vyzděné, vnější strana je z dutinových cihel, vnitřní strana z cihel
plných.
Vodorovné konstrukce stropů jednotlivých podlaží jsou polomontované. Jedná se se o prefabrikované stropy v
kombinaci s monolitickými dobetonávkami. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikované železobetonové I nosníky, mezi
které jsou uloženy vložky ze struskobetonu výšky 240 mm a délky 295 mm. Nabetonávka je provedena betonovou
mazaninou tl. 60 mm.
Přístup do jednotlivých podlaží objektu je zajištěn dvouramenným železobetonovým schodištěm s mezipodestou,
které je vloženo do uličního traktu střední podsklepené části budovy.
Budova je založena plošně na základových pásech průřezu obráceného „T". Dle dostupné dokumentace je šířka
základů štítových stěn je 1,45 m. Šířka základů jižní a severní obvodové stěny nepodsklepené části je 1,1 m s úrovní
základové spáry -2,63 m. V nepodsklepené východní části pod střední zdí je šířka základů 1,75 m. Šířka západního
základového pasu podsklepené části objektu je 1,15 m, východního a jižního 0,85 m a severního 0,65 m. Pod střední
zdí této části je pas široký 1,0 m. Základové konstrukce jsou provedeny jako monolitické z prostého betonu. Podlahu
suterénu tvoří železobetonová monolitická deska.


PODSKLEPENÁ ČÁST
Nadmořská výška podlahy 1.NP ±0,00 je 258,90 m n. m.
Úroveň základové spáry pasů je —4,28 m a vyztužené podlahy —3,33 m. Terén je v úrovni —0,90 m, hladina
podzemní vody cca —4,50 m až —5,0 m, podzemní voda snižuje únosnost základové půdy. Původní hladina
podzemní vody byla cca —2,30 m. Základová spára je v úrovni zvětralých břidlic. Šířka západního pasu je 1,15 m,
východního a jižního 0,85 m, severního 0,65 m, pod střední zdí je základ šířky 1,0 m.
 V nepodsklepené východní části je pod střední zdí základ šířky 1,75 m. V přechodu mezi podsklepenou částí a
nepodsklepenými křídly jsou základy nepodsklepených částí podbetonované pod úhlem 45°. V místech napojení
vzniká dilatační spára, která se propisuje do vyšších podlaží.
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STAV KONSTRUKCÍ
Nosná konstrukce budovy vykazuje dlouhodobě četné závažné statické poruchy, které zásadně ovlivňují statickou
bezpečnost konstrukce a její provozní a funkční spolehlivost. Stav nosných konstrukcí byl v průběhu posledních let
mapován a podrobně popsán několika dokumenty. Jedná se zejména o trhliny různých šířek v obvodovém zdivu a
stropních konstrukcích. Nejzávažnější poruchy byly shledány v konstrukci fasády v podobě svislých trhlin v místě
výplňových konstrukcí oken, vodorovných trhlin v nadpražích oken a trhlin v soklovém zdivu. Bylo konstatováno, že
stabilita objektu byla narušena a bylo doporučeno osazení měřících bodů a bylo provedeno jejich sledování v
intervalech 1-2x do měsíce. Jako příčina poruch bylo stanoveno nerovnoměrné sedání svislých konstrukcí objektu a
deformace základů.
Hlavní příčiny vzniku staticky závažných poruch nosné konstrukce jsou tyto:


- nerovnoměrné sedání nepodsklepených částí v důsledku konsolidace základové půdy a vzniku smykových
a tahových trhlin na obou rozhraních podsklepené části, střední část objektu je založena na skalním podloží
a krajní na prosedavých zeminách, dům se v podstatě rozlamuje přes podsklepenou část


- nedostatečná tuhost celého objektu vlivem nedostatečně tuhé stropní konstrukce
- značné oslabení obvodových stěny okenními otvory a vznik oblastí s tahovými napětími ve zdivu
- nevhodně provedené plošné založení objektu vzhledem ke zjištěné geologii, velmi složité geologické


poměry, v místě největších trhlin je rozhraní geologických vrstev, které tvoří jílovité břidlice a váté písky, v
ose ulice Jilmové směrem k ul. Malešické pak pokračují řevnické křemence libeňského souvrství, v minulosti
byly v těchto místech rybník a vodoteč


- kolísání hladiny podzemní vody a ovlivňování deformačních vlastností podzákladí nepodsklepených částí.
Na základě výše uvedených skutečností je nutné konstatovat, že nosné konstrukce jsou v havarijním stavu. Jejich
případná sanace vyžaduje vynaložení značných finančních prostředků s nejistým výsledkem, proto bylo rozhodnuto
o odstranění stavby.


POSTUP BOURACÍCH PRACÍ
Bourací práce budou provedeny ve dvou postupných fázích. V 1.fázi (již provedeno) bude odbourána nadzemní část
stavby do úrovně horní hrany stropu suterénu včetně základů nepodsklepené části, ve 2. fázi bude vybourán suterén
včetně základů. Vzniklý výkop bude zavezen zeminou nebo jiným vhodným materiálem.


POSTUP BOURACÍCH PRACÍ —1. FÁZE  (JIŽ PROVEDENO)
Stropní konstrukce suterénu bude proto provizorně podepřena výdřevou, která umožní bezpečné provedení
demolice. Jedná se o osazení dřevěné podpůrné konstrukce, v traktu s větším rozpětím ve třech řadách ve čtvrtinách
rozpětí, v traktu s menším rozpětím v jedné řadě uprostřed pole. Dřevěné sloupky průřezu 140/140 budou osazeny
v podélných vzdálenostech po 1.5 m, v patě a hlavě budou osazeny přes dřevěné roznášet( hranoly 140/140 mm.
Při daných rozpětích bude zatěžovací plocha stropní konstrukce připadající na jeden sloupek cca 2.3 m2, což
zajišťuje přenesení tíhy bourané konstrukce. Zděné příčky budou v prostoru suterénu ponechány. Následná demolice
vrchní stavby je navržena pomocí těžké demoliční techniky, zejména hydraulických nůžek na pásovém podvozku,
bagrů a strojních bouracích kladiv. Před zahájením bouracích prací bude objekt ohraničen páskou vyznačující prostor
staveniště, kam nesmí vcházet nepověřené osoby. Po vyklizení budovy, demontáže vnitřního vybavení, odstranění
živičných vrstev krytiny a event. nebezpečných odpadů se bude postupovat s nasazením těžké technicky směrem
shora dolů včetně základů u nepodsklepené části. Vzniklé výkopy po základech nepodsklepené části budou
zasypány zeminou nebo tříděnou stavební sutí a urovnány na úrovni terénu resp. HTÚ. Prašné procesy budou
prováděny za kontinuálního skrápění vodní mlhou, tak aby nedocházelo k šíření prachu do okolí. Stavební suť bude
tříděna (betonové, zděné a železobetonové konstrukce) a bude průběžně odvážena na skládku popř. k recyklaci.
Po odbourání nadzemních podlaží bude vstup do suterénu zabezpečen dočasnou konstrukcí proti vniknutí a pádu
osob, následně bude stropní konstrukce suterénu provizorně zabezpečena hydroizolací proti zatékání dešťových
vod do suterénu (penetrační asfaltový nátěr + natavitelné asfaltové pásy).


POSTUP BOURACÍCH PRACÍ — 2. FÁZE
Předpokládá se koordinace prací na v 2. etapě s uvažovanou novostavbou MŠ.
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Bude provedena prohlídka suterénu statikem a po prohlídce bude odstraněna provizorní výdřeva stropu suterénu.
Následná demolice spodní stavby je navržena pomocí těžké demoliční techniky, zejména hydraulických nůžek na
pásovém podvozku, bagrů a strojních bouracích kladiv. Dočasný výkop bude svahován 2:1. Vzniklé výkopy po
základech a suterénu budou následně zasypány zeminou nebo tříděnou stavební sutí a urovnány na úrovni terénu
resp. HTÚ. Prašné procesy budou prováděny za kontinuálního skrápění vodní mlhou, tak aby nedocházelo k šíření
prachu do okolí. Stavební suť bude tříděna (betonové, zděné a železobetonové konstrukce) a bude průběžně
odvážena na skládku, popř. k recyklaci.
Případné kontaminované materiály budou likvidovány samostatně, odbornou firmou v souladu se zákonem o
odpadech za odborného dohledu. Jejich přítomnost se však při odstraňování dané stavby nepředpokládá.
Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno
po celou dobu provádění stavby demolice až do ukončení prací. Způsob označení a zabezpečení stavby a režim
vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při
předání staveniště. Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci
a policie.


POUŽITÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY A PRVKY
Beton — základové pásy, stropní desky, stropní nosníky, schodiště, podlahové mazaniny, překlady.
Ocel — zárubně otvorů, oplechování, výztuž ŽB konstrukcí
Zdivo a omítky — svislé obvodové a vnitřní keramické zdivo, vyzdívky, příčky.
Závěrem lze konstatovat, že konstrukce budovy se skládá především ze silikátových a keramických materiálů, které
lze snadno recyklovat nebo ukládat na skládky. Kromě možného výskytu starších azbestocementových větracích
potrubí zde není předpoklad výskytu žádných nebezpečných látek.


ZÁSYP PROSTORU PŮVODNÍ STAVBY


Zásyp musí být proveden z vhodného zásypového materiálu, který bude umožňovat řádné zhutnění a únosnost
z pohledu provádění stavby, zejména pak pojezd vrtací soupravy pro výrobu pilot, provádění pilotážních prací,
provádění plošného základového roštu. Projekt rovněž předpokládá uložení plošného základového roštu do
únosného zemního prostředí, které se podílí na přenosu určité části zatížení z vrchní stavby. Rovněž je nežádoucí,
aby parametry zemního tělesa způsobovaly vznik kolektoru a hromadění podzemních či zasakovaných dešťových
vod.
Hranice původního suterénu, základová spára na úrovni cca 255,110m.n.m. Prostor nutné vybourat, vytěžit a provést
únosnou plombu z vhodného materiálu (zemina, zemní stabilizace, apod.). Výplň nesmí fungovat jako vodní kolektor,
musí umožňovat pojezd těžké techniky a provádění pilotážních prací.


Výkopy, zemní práce, zásypy, drenáže


Svahování výkopů se bude řídit IGP, zabezpečení stavební jámy a výkopů nebude s ohledem na volbu hlubinného
zakládání zřejmě nutné (není to předpokládáno, závisí na skutečných zjištěných okolnostech na stavbě).  Zabezpečit
příložným pažením či hydraulickými boxy bude třeba především hlubší liniové výkopy pro inženýrské sítě (např.
kanalizace), kde se budou pohybovat dělníci.
Zemní práce budou spojeny především s výkopy pro inženýrské sítě, úpravami terénu pro vytvoření pracovní roviny
pro založení stavby. Z hlediska rozpojitelnosti řadíme dle ČSN P 73 1005 “Inženýrskogeologický průzkum” prostředí
GT1, GT2, GT3, GT4, GT5 do I. třídy těžitelnosti, které je možné rozpojovat běžnými stavebními stroji. Výjimku v
zatřídění těžitelnosti a komplikace při realizaci zemních prací budou tvořit betonové konstrukce původní zástavby. U
břidlice GT6 je zatřídění těžitelnosti na rozhraní I. a II. třídy, kdy rozhodujícím faktorem je velikost těžené frakce.
Slabě zvětralou břidlici GT7 klasifikujeme II. třídou těžitelnosti.
Pro podloží nové podlahy školky bude nutné provést zemní práce v takové kvalitě, aby odpovídala požadavkům
projektu. Aktuálně je po odstranění původního objektu v daném místě terén snížen (vyjma pozůstatku podsklepené
části). Pro výstavbu bude nutné tento deficitní objem nahradit. S ohledem na velikost plochy připadá v úvahu doplnění
dobře zhutnitelným materiálem, např. betonovým recyklátem, drceným kamenivem.







Novostavba Mateřské školy Jeseniova 98, Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
dříve Jeseniova 2593/98, parc. č. 4114/1, 4114/2, 4114/3, 4128/3, 4115/2, 4394 06/2025


13 / 42


Zabezpečení stavební jámy a výkopů nebude s ohledem na volbu hlubinného zakládání zřejmě nutné (není to
předpokládáno, závisí na skutečných zjištěných okolnostech na stavbě). Zabezpečit příložným pažením či
hydraulickými boxy bude třeba především hlubší liniové výkopy pro inženýrské sítě (např. kanalizace), kde se budou
pohybovat dělníci.
Z hlediska využití do zpětných zásypů a násypů dle ČSN 73 6133 “Návrh a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací” hodnotíme prostředí navážky GT1 jako nevhodné z důvodu heterogenního složení. Prostředí přirozeně
uloženého kvartérního patra GT2, GT3, GT4 a svrchní zóny břidlic GT5 hodnotíme jako podmínečně vhodné, což je
dáno obsahovým množstvím jílovité frakce, kdy při zvýšeném obsahu jílu je zemina (výkopek) citlivá na změnu
vlhkosti. Při jejím zvýšení pak nelze zeminu efektivně zhutnit. Předkvartérní podklad GT6, GT7 hodnotíme jako
vhodný do zásypů.
V projektové dokumentaci na základě dostupných informací neuvažujeme s provedením obvodových drenáží.
Zeminy vhodné pro zásyp definuje IGP.


Ochrana stromů na staveništi


V kořenové zóně ponechávých stromů viz koordinační situace, nebude skladován žádný stavební materiál, zemina
ani jiné látky. Stávající stromové mísy budou chráněny před hutněním (pojezdem) mechanizace a strojů (kořenová
zóna stromu je plocha půdy pod korunou stromů ohraničená okapovou linií koruny a zvětšená o 1,5 m po celém
obvodu koruny).
Ochrana kmenů dřevin – kmeny dřevin v bezprostřední blízkosti výkopu a v manipulačním prostoru mechanizace
je nutno obednit do výšky alespoň 2 m. Bednění se musí vůči kmenu vypolštářovat a nesmí být nasazeno
bezprostředně na kořenové náběhy.


Ilustračnífotoochrany kmene


Ochrana koruny – v místech pohybu mechanizace nebo stavby se musí větve překážející pohybu mechanizace
vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem např. jutovou bandáží.
Případné nutné zásahy v koruně – odstranění větví smí být provedeno pouze arboristou s Certifikátem ETW, ISA,
ABA A4 nebo CČA - stromolezec a po schválení investorem a AD. Certifikát bude předložen před zahájením prací.
Ochrana kořenového prostoru – Kořenový prostor bude ohraničen pevným bedněním (nemyslí se mobilní stavební
zábrany) tak, aby do prostoru pod strom nebylo možno se dostat. Toto ohraničení bude demontováno pouze po
nezbytně nutnou dobu při instalaci oplocení (bude-li to stavba vyžadovat). Odstranění bednění odsouhlasuje
AD/TDI!!!
Hloubení výkopů v kořenovém prostoru je třeba provádět zásadně ručně. Přípustnou a doporučenou alternativou je
vyfoukání staré vrstvy zeminy mezi kořeny stromu nedestruktivním způsobem, např. přístrojem ref. AIR-SPADE®,
kdy proud vzduchu vyfukuje substrát ve vrstvě od 10 do 30cm, aniž by došlo k poškození kořenů (kromě vlásečnic).
Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno
neprodleně ošetřit a zaříznout hladkým řezem. Kořeny je možno přerušit pouze hladkým řezem. Konce kořenů
o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit
prostředky k ošetření ran.
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Ilustrační fotografie ochrany kořenového prostoru


Ochrana kořenů – Nejvhodnější termín pro provádění výkopových prací vzhledem k vegetačním nárokům dřevin je
po opadu listů do příchodu mrazů neklesajících pod -5°C a na jaře po skončení mrazového období max. do poloviny
dubna. V případě provádění výkopových prací v termínu od 1. 11. do 31. 3. je nutno kořeny chránit před promrznutím
např. silnou vrstvou geotextilie.
Při výkopech je nutno maximálně zkrátit dobu otevření půdního profilu. V případě, že dojde k časové prodlevě mezi
zemními pracemi a stavební činností, je nutné obnažené kořeny chránit před vysycháním (např. silnou vrstvou
geotextilie 200g/m2, která bude pravidelně vlhčena v závislosti na povětrnostních podmínkách) do doby než se
započne se samotnou stavbou. Konstrukční vrstvy budou kladeny šetrně s ohledem na kořenový systém.


Ilustrační fotografie ochrany kořenů v případě nutných výkopů


Příprava stavby


V rámci přípravy stavby budou provedeny veškeré průzkumy potřebné k realizaci díla, ověření souladu dostupných
závazných podkladů se skutečností, zaměření skutečných dimenzí, vypracování výrobní dokumentace, atd. Součástí
přípravy stavby bude prověření inženýrsko-geologických poměrů, např. kontrolou odpovědným geologem v průběhu
zemních prací.


Základní popis stavby


Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu mateřské školy, umístěnou na přibližně rovinném terénu v místě
původního, již odstraněného objektu (s výjimkou suterénu). Vrchní podlaží je z jedné strany ustoupené a tvoří spolu
s přesazenou stropní deskou terasu s balkonem. Zastřešení je v kombinaci ploché a pultové střechy. Součástí
záměru je několik přístavků, opěrné stěny a zahradní altán.
Půdorysné rozměry navrhovaného objektu jsou cca 56,150 x 23,830m, výška budovy k atice 2.NP je cca 7,700m.
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Koncepce konstrukčního řešení


Navrhovaná budova je navržena z masivního stěnového konstrukčního systému, kombinovaného s pilíři a sloupy,
založeného na hlubinných základech (vrtané piloty se základovým roštem a deskou). Stropní a střešní konstrukce
jsou deskové v kombinaci s trámy a průvlaky.
Přilehlé přístavky jsou navrhované z vodonepropustného železobetonu a založené na plošných základech.
Navržené konstrukční řešení zohledňuje zejména požadavky na dispoziční řešení domu a na celkové architektonické
a technické ztvárnění domu.


Piloty


Rozmístění pilot je obsaženo ve výkresu základů, který je součástí části PD D.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ
ŘEŠENÍ. Před zahájením pilotážních prací musí být provedeno podrobné vytýčení na základě podrobného výkresu
pilot s napojením na S-JTSK, který bude zpracován v rámci předrealizační přípravy. V rámci projektu jsou navrženy
piloty průměru 600mm proměnné délky. Piloty jsou vetknuty do únosného podloží v hloubce již od cca 6,00 m pod
úrovní stávajícího terénu. Dříky pilot jsou navrženy na zatížení osovou svislou sílou. Součástí posouzení je výpočet
nelineárního sedání. Piloty jsou zpravidla posouzeny pro provádění v odvodněných podmínkách.
V tomto stupni projektu jsou piloty navrženy tak, že jsou propojeny se základovým roštem z trámů spřahovací výztuží,
resp. vyčnívající betonářskou výztuží armokošů pilot.
Nejprve budou provedeny vrty pro piloty. Po dokončení každého vrtu a vyčištění dna bude osazena výztuž dle
podrobné výkresové dokumentace a bude provedena plynulá betonáž dříku. Pokud bude vrt suchý, bude betonáž
prováděna pouze s usměrněním, pokud dojde k lokálním průsakům vody, bude realizována betonáž odspoda pod
hladinu podzemní vody tak, aby znehodnocená betonová směs byla vytlačována vzhůru nad projektovanou úroveň
hlavy a mohla být následně odstraněna.
V průběhu betonáže bude prováděno postupné odpažování vrtu, aby nedošlo ke ztrátě stability stěn vrtu či k přetržení
dříku betonované piloty. Betonáž bude prováděna na horní úroveň podkladních betonů základových trámů roštu,
které budou realizovány v následné etapě.
Výztuž pilot bude provedena v souladu se zpracovaným vzorovým výkresem výztuže. Podélná výztuž pilot bude
ukončena pod horní úrovní základových trámů.
Výkres tvaru pilot v rámci tohoto stupně projektu obsahuje délku vetknutí do skalního podkladu, aby byla
zabezpečena předpokládaná únosnost, ale i předpokládané sedání. Při provádění pilot bude kontrolována zejména
délka vetknutí piloty v souvislosti s kvalitou horniny skalního podkladu. V případě vyšší kvality horniny oproti
předpokladu projektu může být po dohodě se statikem projektu délka vetknutí piloty redukována odpovídajícím
způsobem, což musí být doloženo statickým přepočtem.


Podklad z nestmelených vrstev


Pod základovou deskou bude proveden polštář ze štěrkodrtě, bude použita frakce 16/32, na parapláni bude splněn
deformační modul Edef,2 min. 30MPa, na pláni musí být dosaženo hodnoty Edef,2 = min. 45MPa. Před provedením ŠD
polštáře musí být případně provedena skrývka ornice a dosažení vhodných zemních vrstev pro provedení stavby.


Nové nosné konstrukce – základy, spodní stavba


Konstrukce spodní stavby sestává z trámového roštu uloženého na hlavicích vrtaných pilot a z prostě uložené
železobetonové základové desky, přes separační vrstvy. Součástí spodní stavby jsou podkladní vrstvy.


Podkladní vrstvy


Podkladní betonové vrstvy jsou navrhovány pod trámovým roštem a pod železobetonovou základovou deskou.
Podkladní betonová vrstva pod trámovým roštem bude provedena v tloušťce 100 mm tak, aby umožňovala bezpečné
uložení betonářské výztuže a bočnice bednění. Podkladní beton pod základovou deskou je navržen v tloušťce
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50+50 mm vzhledem k tomu, že bude proveden na vyrovnaný a zhutněný povrch štěrkového polštáře, a zahrnuje
hydroizolační souvrství.


Základový rošt


Základový rošt spočívající na pilotách bude proveden ze železobetonových monolitických základových trámů
konstantního průřezu  a základovou vanou výtahové šachty, tj. základovou deskou vetknutou do trámového roštu.
Při návrhu se uvažuje působení omezeného odporu základové půdy, při zemních pracích tedy nesmí dojít k
degradaci rostlého terénu pod základovým roštem. V případě poškození celistvosti a ulehlosti musí být provedena
plomba z hubeného betonu.
Betonáž musí být prováděna v odvodněném prostředí. V základových trámech mohou být prováděny prostupy pro
vedení ležatých rozvodů zdravotních a technických instalací.


Základová deska


Železobetonová základová deska je navržena v konstantní tloušťce 250 mm a není spřažena s trámovým
základovým roštem. Základová deska zahrnuje prohlubně výtahové šachty. V konstrukci se předpokládá umístění
prostupů technických a zdravotních instalací. Základová deska musí být prováděna v odvodněném prostředí.


Zásady ochrany proti bludným proudům


Všechny stavební konstrukce, které jsou v kontaktu se zemním prostředím, budou chráněny proti korozi způsobené
působením bludných proudů. Základní zásady pro návrh ochrany jsou popsány v konstrukční části.


Navržené nosné konstrukce – vrchní stavba svislá


Vybrané svislé nosné konstrukce, např. stěny, sloupy, pilíře, jsou navrženy z monolitického železobetonu, vetknuté
do základové desky, do stropní a střešní konstrukce. Nosné konstrukce budou vyztuženy podélnou a příčnou
vázanou betonářskou výztuží.
Pro vyzdívané cihelné stěny jednotlivých podlaží bude vybrán jednotný systém, ze kterého budou vybírány konkrétní
výrobky pro jednotlivé zděné konstrukce a jejich doplňky. Budou-li výrobky vybrány z více systémů, je nutno dbát na
jejich kompatibilitu. Do zdícího systému patří bloky pro obvodové nosné i nenosné zdivo, pro vnitřní nosné zdivo, pro
příčky, překlady v nosných zdech, překlady v příčkách a veškeré doplňkové tvarovky pro vyzdívání ostění atd.
Veškeré drážkování bude provedeno dle technických požadavků výrobce cihel a bude zásadně prováděno
drážkovačkami, nikoliv bouráním.
Veškeré zděné konstrukce musí být provedeny dle technických požadavků na realizaci vybraného výrobce cihelného
systému.
Obvodové nosné stěny budou vyzděny z tepelně izolačních bloků s minerální izolací, skladebná tloušťka zdiva
500 mm, pevnost tvárnic P8, vyzděných na maltu pro tenké spáry. Zakládací vrstva je navržena v tloušťce 440 mm.
Maximální objemová hmotnost hotového zdiva je 1000 kg/m3.
Vnitřní nosné stěny budou vyzděny z keramických bloků, skladebná tloušťka zdiva 250 mm, pevnost tvárnic P15,
vyzděných na maltu pro tenké spáry. Maximální objemová hmotnost hotového zdiva je 1200 kg/m3.
Provázání zdiva z různých materiálů nebo s různými požadavky na statickou funkci bude provedeno pomocí
nerezových kotev do ložných spár zdiva. Provázání se železobetonovými konstrukcemi je možno použít různé typy
kotev (chemické kotvy, hmoždinky apod.).
Součástí nosných stěn jsou v některých místech keramické překlady do nosného zdiva příslušné délky. Budou
použity systémové překlady průřezových rozměrů. V ostatních případech jsou použity monolitické železobetonové
překlady, které jsou samostatné nebo součástí stropních konstrukcí.
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Navržené nosné konstrukce – vrchní stavba vodorovná


Všechny stropní konstrukce navrhované budovy jsou navrženy deskové, z monolitického železobetonu se ztužujícími
žebry, trámy a obvodovými pozedními nosníky.
Železobetonová stropní monolitická deska nad 1.NP je navržena v jednotné tloušťce 250 mm, je vyztužena v obou
směrech a je uložena do obvodových a vnitřních zděných nosných stěn prostřednictvím věnců a pozedních nosníků.
Stropní deska je navržena ve dvou výškových úrovních. Ztužení stropní desky je zajištěno soustavou trámů a
průvlaků, které jsou orientované v obou směrech. Ve stropní konstrukci jsou vytvořeny otvory pro schodiště, výtahy
a případně pro hlavní trasy rozvodů technických a zdravotních instalací. V rámci průčelní hrany stropu je ke stropní
desce připnuta vykonzolovaná část stropu tloušťky 200 mm. Vetknutí je řešeno pomocí liniového iso-nosníku Isopro
s tloušťkou izolantu 120mm. Na volném okraji je vykonzolovaná deska v několika místech prodloužena a vetknuta
do střech přilehlých přístavků. Balkonová deska je podélně dilatována dle konstrukčních zásad.
Železobetonová střešní monolitická deska nad 2.NP je navržena v jednotné tloušťce 250 mm, je vyztužena v obou
směrech a je vetknuta do obvodových a vnitřních nosných stěn a pilířů. Po obvodě desky jsou navrženy nosníky
nebo ztužující žebra, které jsou provedeny v konstantní výšce a konstantního průřezu. Ztužení stropní desky je
zajištěno soustavou trámů a průvlaků, které jsou orientované v obou směrech. V centrální části budovy je ve střešní
konstrukci vytvořen liniový pultový střešní světlík pilového typu, uložení je provedeno na vnitřní nosné stěny a ocelové
sloupky prostřednictvím pozedních nosníků. Deska světlíku je současně vetknuta do ploché střešní konstrukce. Ve
stropní konstrukci jsou vytvořeny menší prostupy pro hlavní trasy rozvodů technických a zdravotních instalací.


Izolace proti zemní vlhkosti a proti radonu


Hlavní hydroizolace bude na podkladní beton pod základovou deskou, vzhledem k navazující nosné konstrukci se
jedná o standardní řešení. Podkladní beton pod základovou deskou je navržen v tloušťce 50+50mm, bude proveden
na vyrovnaný a zhutněný povrch štěrkového polštáře, a zahrnuje hydroizolační souvrství.
Vzhledem k tomu, že ve skladbě podlahy na terénu je navrženo podlahové vytápění, nestačí k ochraně proti radonu
jen protiradonová izolace. Navíc je nutné (ve všech kategoriích radonového indexu pozemku) instalovat buď
odvětrání podloží, nebo odvětranou ventilační vrstvu v kontaktní konstrukci. V projektové dokumentaci je navrženo
odvětrání podloží systémem drenážního „větracího“ potrubí ve štěrkovém polštáři.


Střecha a terasa


STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ BUDOU PROVEDENY V SOULADU S:
 ČSN 73 1901  Navrhování střech – Základní ustanovení
 ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb – Základní ustanovení
 ČSN P 73 0606  Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení
 ČSN 73 3610  Klempířské práce stavební
 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – lávky,


plošiny a stupně
 ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech –


Navrhování a výpočet


 Technologickými předpisy výrobců všech použitých materiálů a technologií


OBECNÉ POZNÁMKY:
- Střešní plášť bude proveden jako systémové řešení (tzn. včetně typových řešení detailů) za použití technologie


vybraného dodavatele materiálu hydroizolace. Ve skladbě s požárním požadavkem na typ kce Broof (T3) musí
být použity výrobky, které jsou uvedeny v certifikované skladbě střechy s vlastnostmi Broof (T3).


- Tepelné izolace jsou na bázi EPS, PIR v případě terasy nad 1.NP
- Součástí dodávky je zpracování dílenské dokumentace subdodavatele a její odsouhlasení zpracovatelem


realizační dokumentace a zástupcem investora. V této dokumentaci budou subdodavatelem zpracovány
případné další detaily, nutné k úspěšné realizaci střešního pláště, které nejsou součástí realizační dokumentace.
V dílenské dokumentaci budou jasně stanoveny hranice jednotlivých subdodávek (např. hranice mezi
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subdodávkou fasády a střešního pláště). K realizaci střešního pláště dojde až po schválení této dokumentace
všemi stranami.


- Součástí konstrukce střešního pláště je i dodávka a osazení vpustí s nástavným košem po celé výšce všech
vrstev, detaily napojení souvrství střešního pláště dle technologického předpisu výrobce, obsyp oblázky,
napojení svislého svodu ZTI pod stropem 2.NP (tzn., že součástí dodávky guly je případný prodlužovací mezikus
pro průchod stropní konstrukcí).


- Součástí dodávky je osazení terasových vpustí v tl. tepelné izolace s přechodem skrz atiku do vnějšího svislého
dešťového svodu vedeného skrytě v zateplovacím systému fasády.


- Součástí střešního pláště je vytvoření pochozích koridorů na skladbě stř. pláště v systémovém provedení.
- Součástí konstrukce střešního pláště je i zateplení atik a nadezdívek do výšky min 500 mm nad HH ŽB desky


(pokud není v detailech uvedeno jinak) a vytažení hydroizolace (min. 300 mm nad čistou úroveň střešního pláště,
není-li uvedeno jinak) včetně ukončujících profilů.


- Vytažení hydroizolace na obvodové svislé konstrukce do výšky min. 300 mm nad čistou úroveň střešního pláště.
- Součástí dodávky jsou klempířské konstrukce a prvky, vyplývající z návazností střešního pláště na jiné stavební


konstrukce a ošetření prostupů střešním pláštěm.
- Součástí dodávky jsou ukončující lišty vytažené hydroizolace + podkladní pryžové profily + dotmelení trvale


plastickým tmelem netečným k elastomerovým bitumenům + podkladní klíny pro přechod hydroizolace na svislé
konstrukce.


- Součástí dodávky systému HI budou profily (ukončovací, koutové, rohové apod.) z poplastovaného plechu při
respektování ustanovení ČSN 73 36 10.


- Návaznost foliového hydroizolačního systému na podkladní profily nebo rámy výplní otvorů je provedena přes
poplastovaný plech, který je zavlečený nebo přitěsněný k profilům výplně otvoru, a na který je nataveno
hydroizolační souvrství.


- Součástí dodávky je ošetření (olemování, oplechování, utěsnění) všech prostupů a úchytů pro všechna
technologická zařízení, které jsou součástí projektové dokumentace.


- Součástí dodávky střechy je i návrh kotvení tepelné izolace ke konstrukci střechy pro zatížení větrem dle
platných ČSN.


OBECNÉ POZNÁMKY K ODVODNĚNÍ STŘECHY A TERASY
- K odvodnění ploché střechy a terasy a chodníků jsou použity dvoustupňové vpusti vyhřívané (s odvodněním


spodní a vrchní hydroizolace). Máme tyto případy:
1. vpust s ochranným košem - dlažba na terčích
2. vpust s ochranným košem doplněna o revizní šachtu (horní hrana ukončena v úrovni vegetačního souvrství)


-  střecha s kačírkem, vegetační střecha nad suterénem,
- veškeré vpusti musí být přístupné shora z povrchu střechy pro účel revize, čištění a opravy
Skladby konstrukcí střech a teras viz samostatná složka „SKLADBY KONSTRUKCÍ – STŘECHY A TERASY – ST/xx
a T/xx“ která je samostatnou textovou přílohou této PD.


PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
Parotěsná zábrana je navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou kašírovanou
skleněnými vlákny. Tloušťka min. 4mm, deklarovaná hodnota faktoru difúzního odporu min. 370 000.
Podkladem je penetrační asfaltový nátěr.


TEPELNÁ IZOLACE
Tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 150, pevnost v tlaku min. 150 KN/m2. Spáry kladeny na vazbu,
překrytí se spádovými deskami min. 200 mm. Desky důkladně kotvit k podkladu a mezi sebou dle předpisu výrobce
a sání větru. Tloušťka tepelné izolace min. 340mm (v místě vpustí).
Terasa ve 2.NP je zateplena kombinací z expandovaného polystyrenu EPS 150 a polyuretanové pěny PIR různých
tloušťek.
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SPÁDOVÁ VRSTVA
Spádová vrstva z desek tepelné izolace z expandovaného polystyrenu EPS 150, pevnost v tlaku min. 150 KN/m2.
Spáry kladeny na vazbu, překrytí s tepelnou izolací min. 200mm. Desky důkladně kotvit k podkladu a mezi sebou dle
předpisu výrobce a sání větru. Tloušťka spádové vrstvy minimálně 20mm ÷ 300mm.
Spád navržen min. 2%.
Předmětem dodavatelské dokumentace zhotovitele bude podrobný kladečský plán spádových desek.


HYDROIZOLACE
Hydroizolace – hydroizolační fólie z PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou, volně položené s přitížením.
Separační geotextílie mezi tepelnou izolací a hydroizolací


- plošná hmotnost min. 300g/m2.
Separační geotextílie jako ochrana proti prorůstání kořenů


- plošná hmotnost 500 g/m2
- požární odolnost Broof t1 / Broof t3 dle PBRS


Hlavní vnitřní schodiště


Hlavní schodiště je dvouramenné s přímými stupni, železobetonové, monolitické, deskové, vetknuté do základové
desky a do stropních konstrukcí.
Součástí vnitřních i vnějších schodišť je taktéž zábradlí splňující normové požadavky ČSN 74 3305.
Schodišťové stupně 7, 8 a 23 hlavního schodiště budou natřeny protiskluzným nátěrem s kontrastní zelenou barvou
odstínu NCS S 7020-B90 G. Podrobněji viz PD. 1.6. Interiér.
Stupně bez kontrastního zeleného nátěru budou opatřeny protiskluzovými pásky o šířce 4 cm, umístěné po celé šířce
schodu ve vzdálenosti 4 cm od hrany schodu.


Venkovní schodiště


Venkovní ocelové schodiště bude tvořeno z jednotlivých ocelových pozinkovaných částí, které budou na místě
spojeny v jeden celek šrouby a pomocí chemických kotev kotveny do navazujících nosných konstrukcí (patka, stropní
deska). Jednotlivé části schodiště jsou:


- ocelová schodnice z plechu s navařeným sloupkovým zábradlím a L-úhelníky pro osazení stupnic,
- stupnice a podstupnice z pororoštových desek v nosných rámech
- ztužovací příhradovina z trubkovými příčníky a diagonálami z L-profilů.


Ocelové schodiště bude dodávkou stavby ve formě samonosné konstrukce (stavební výrobek ve smyslu stavebního
zákona), jedná se tedy o výrobek splňující v rámci dodávky a montáže potřebné požadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu. Schodiště bude uloženo na betonový základový pas a na střešní desku přístavku.
V dalším stupni projektu bude zpracován podrobný návrh včetně požadavků na výrobu, materiály a povrchové
úpravy. Součástí detailního řešení bude návrh přípojů a kotvení.


Svislé nosné konstrukce a příčky nenosné


V objektu se nacházejí různé typy svislých konstrukcí. Dle funkce, kterou mají splňovat, je lze rozdělit na tyto základní
typy:
- keramické broušené tvárnice s minerální izolací - konstrukce obvodového pláště
- keramické broušené tvárnice – vnitřní nosné stěny a pilíře
- ŽB stěny a sloupy vnitřní nosné
- Montované SDK vnitřní příčky
- Montované instalační předstěny
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Stěny jsou ve výkresech kótovány bez omítek a obkladů – přesně na skutečný rozměr zaokrouhlený na 5 mm
směrem nahoru.
Společná vybraná technologická ustanovení pro technologii zděných stěn a příček na tenkovrstvou maltu:
- Technické požadavky na zdění z tvárnic se řídí doporučeními výrobce (např. Wienerberger, Heluz), technickými


a technologickými pokyny výrobce a obecnými normami pro zdění
- Požadavky na rovinnost zděných stěn - podle ČSN 73 2310 (Zhotovování zděných konstrukcí)
Společná vybraná technologická ustanovení pro technologii SDK příček:
- Při provádění SDK příček je nutné bezpodmínečně dodržovat technologické předpisy výrobce s ohledem


zejména na:
 SDK konstrukce napojit na okolní konstrukce systémovým řešením
 V případě použití v prostorech se zvýšenou vlhkostí bude na kci opláštění použit sádrokarton do
vlhkých prostor.


 V prostorách gastro budou použity impregnované desky vzdorující plísním (má zvýšenou
vodoodpudivost a odolnost proti plísním) – sádrové jádro desky je vyztužené skelnými vlákny, povrch
tvoří skelnou výztužnou rohoží.
 Pro kotvení zařizovacích předmětů budou použity systémové prvky.
 Platí obecné zásady výrobce či dodavatele SDK příček pro kotvení do stěn – případné výztuhy či
posílení nosné konstrukce stěny (např. v místech kotvení těžkých konzolových břemen, napojení na
prosklené stěny) je třeba koordinovat s projektovou dokumentací interiéru.
 Příčky budou založeny na stropní desce.
 Stupeň kvality povrchu SDK příček: = Q2
 Do SDK konstrukcí budou dle požadavku plynoucí z projektu interiéru D.1.6 na základě umístění
madel, sedátek aj. umístěny vyztužující podpůrné profily


POZNÁMKA KE KOTVENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA, MEZIBYTOVÝCH ZDĚNÝCH STĚN A PŘÍČEK NA HORNÍM
OKRAJI A ULOŽENÍ NENOSNÉHO ZDIVA PŘI SPODNÍM OKRAJI:
Vnitřní příčky, vnitřní stěny (konstrukce dodatečně zděné) musí být vyzděny max. 20 mm pod spodní hranu desky.
V případě provádění SDK příček musí být proveden systémový detail napojení na stropní konstrukci. Vzhledem
k dotvarování ŽB monolitické konstrukce je nutno provést úpravu kotvení obvodového zdiva a příček na horním
okraji. Je nutno provést takové kotvení, které umožní přenést dotvarování ŽB monolitické konstrukce a u akustických
příček musí splnit akustické požadavky konstrukce jako celku. Jestliže tyto příčky nebo stěny jsou požárně dělící,
musí toto kotvení splnit požadavky Technické zprávy požární ochrany – konstrukce jako celku.
Spára mezi vnitřním zdivem a ŽB stropem (tl. 20 mm) bude vyplněna pružným materiálem těsně před realizací
omítek. Pod železobetonovým stropem bude provedena v omítce tzv. negativní spára kvůli eliminaci vzniku trhlin
v omítce v místě pružné vrstvy.
Všechny konstrukce vnějšího pláště (zejména tam, kde se jedná o vyzdívky, které nejsou rozepřeny mezi nosné
konstrukce železobetonové konstrukce, musí být pomocí kotev přikotveny do nejbližší železobetonové nosné
konstrukce).
Osazení a konstrukční úpravy kotvení výplňových konstrukcí vnějšího pláště (parapety, dozdívky, apod.) musí být
dimenzováno na zatížení způsobené sáním a tlakem větru v souladu s ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-4. Zvláště
je nutné se zaměřit na rozdělení základního tlaku větru s přihlédnutím k výšce objektu.
Pro všechny konstrukce provedené z uvedených materiálů platí nutnost dodržovat předpisy montážní a skladovací
předpisy výrobce. Před započetím zatěžování konstrukce (např. vyzdívky, naskladňování materiálu a jiné) musí být
zpracováno STATIKEM (na žádost GD – s ohledem na harmonogram výstavby) podrobné zatěžovací schéma.
Schéma bude zohledňovat náběhy pevností ŽB konstrukcí s možností postupného zatěžování konstrukce.


PŘEKLADY
- Překlady jsou vykázány v tabulce překladů v půdorysech
- Ve zděných příčkách a stěnách bude do nadpraží otvoru použit standardní překlad výrobce zdícího systému


příslušné délky dle technologického předpisu výrobce, min. uložení dle tech. předpisu výrobce.
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- Překlady se doporučuje ukládat do maltového lože s pevností min. 5,0 MPa, vždy však alespoň o stupeň vyšší,
než je značka malty, ze které je příčka vyzděna.


- V případě, že dveřní otvor z jedné strany přiléhá k ŽB konstrukci nebo jsou dva dveřní otvory příliš blízko u sebe
a délka uložení pro standardní překlad by byla příliš malá, jsou překlady tvořeny dvojicí ocelových úhelníků
40/40/5 mm viz tabulka překladů, uložení ve zdivu min. 120 mm, na straně ŽB kce profily společně navařeny na
ocelový válcovaný profil L 60/60/6 mm, dl. dle tl. příčky, mechanicky kotvený do boku ŽB kce pomocí hmoždinek.
Všechny ocelové překlady budou natřeny základním nátěrem.


Instalační předstěny


Instalační přizdívky/předstěny budou tvořené stejnou konstrukcí jako nenosné příčky, tj lehká SDK konstrukce na
kovové kostře.
Do SDK konstrukcí budou dle požadavku plynoucí z projektu interiéru D.1.6 na základě umístění madel, sedátek aj.
umístěny vyztužující podpůrné profily


Podlahy


PODLAHY BUDOU PROVEDENY V SOULADU S:
 ČSN 73 0202 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Základní ustanovení


 ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrhování geometrické přesnosti


 ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
 ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Tolerance ve výstavbě, kontrola přesnosti


 ČSN 74 4505 – Podlahy – Společná ustanovení


 Technologickými předpisy výrobců všech použitých materiálů a technologií


DALŠÍ POŽADAVKY:
- Veškeré podlahové konstrukce nadzemních podlaží budou provedeny jako těžké plovoucí podlahy


s kročejovou, s roznášecí deskou z litého potěru či deskou strojně hlazené betonové mazaniny, důsledně
oddilatovanou od svislých konstrukcí pomocí okrajových pásků na bázi mirelonu min. tloušťky 10 mm, u
sloupů a exponovaných rohů pásky dvojitě


- Dilatační profily v místě zárubní dveří budou také použity ve dveřích do všech místností. Umístění
dilatačního profilu pod prahem dveří. Dilatační profil lze případně nahradit dodatečným proříznutím
anhydritu v místě dveří.


- Veškeré podlahy budou provedeny včetně řešení dilatačních spár ve finální úpravě povrchu za použití
systémových hliníkových profilů a krycích lišt.


- Součástí dodávky podlah je osazení všech skladbu vymezujících ocel. profilů na bocích a čelech podest a
dilatací.


- Rovinnost roznášecí betonové desky musí být taková, aby umožňovala aplikaci nášlapné vrstvy bez další
mezivrstvy.


- V případě dveří bez prahu je přechod mezi jednotlivými nášlapnými vrstvami řešen pomocí systémových
hliníkových přechodových lišt umístěných pod dveřním křídlem v poloze zavřeno; v případě dveří s prahem
je přechod překryt vlastním prahem, při přechodu vrstvy podlahy s větší tloušťkou na menší tl. bude práh
patřičně upraven.


- Keramický sokl podlah prostor s keramickou dlažbou bude proveden bez zalištování podobkladovou
systémovou lištou.


- Pro lepení keramického soklu použít lepidla kompatibilní s podkladem
Poznámky k realizaci keramické dlažby v koupelnách, WC, předsíních WC, úklidových komorách
- nášlapná vrstva keramická dlažba, lepená tmelem se zvýšenou odolností proti pronikání vlhkosti a vody,


tl. celkem 15 mm.
- bezespárá úprava hydroizolační stěrkou (pouze v koupelnách, ne na samostatném WC) na upravený


povrch podkladní vrstvy, provedení a příprava podkladu dle technologického předpisu výrobce.
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Skladby podlah viz samostatná složka „SKLADBY KONSTRUKCÍ – PODLAHY - Pxx“, která je samostatnou textovou
přílohou této PD.
Předpis BGR 181: Požadavky na podlahy v pracovních prostorech s nebezpečím uklouznutí


číslo Pracovní prostory R V
29 Školy a školky
29.1 Vstupní prostory, chodby, haly R9
29.2 Třídy, učebny R9
29.3 Schodiště R9
29.4 Toalety, umývárny R10
29.5 Učební kuchyně ve školách R10
29.6 Kuchyně ve školkách R10
29.7 Strojní dílny pro zpracování dřeva R10
29.8 Odborné prostory pro dílny R10
29.9 Školní dvůr, dětské hřiště R11 nebo R10 V4


Podhledy
V projektu jsou navrženy:


- Systémové SDK podhledy (standard systémové řešení)
- Podhledy akustické, dekorativní z dřevní vlny a cementu (systémové řešení pro dřevitou vlnu + cement)
Skladby podhledů viz samostatná složka „SKLADBY KONSTRUKCÍ – PODHLEDY – C/xx“, která je samostatnou
textovou přílohou této PD.


SYSTÉMOVÉ PODHLEDY SDK
Vodorovné podhledy budou provedeny v ověřeném SDK systému – ze sádrokartonových desek tloušťky 12,5 mm
na systémových hliníkových profilech. Způsob uchycení každé vrstvy desek a použité příslušenství musí být v
souladu s technickými listy a pokyny vybraného výrobce. Spáry mezi deskami budou vyplněny stěrkou a vyztuženy
vláknitou výztužnou páskou od stejného výrobce. Podhledy budou v místě styku s jinými konstrukcemi (zdmi, věncem
apod.) opatřeny buď negativní (stínovou) spárou, nebo bude použita separační páska a spára dotmelena. Podhledy
musí být v místě styku dilatovány a v místnostech se zvýšenou vlhkostí, nebo mokrou expozicí, musí být opatřen
parotěsnou páskou. V prostorech se zvýšenou vlhkostí budou použity impregnované desky typu H2, v ostatních
prostorech jsou použity sádrokartonové desky bez zvláštních nároků na zabudování typu A. V prostorách gastro
budou použity impregnované desky vzdorující plísním (má zvýšenou vodoodpudivost a odolnost proti plísním) –
sádrové jádro desky je vyztužené skelnými vlákny, povrch tvoří skelnou výztužnou rohoží.
Požadavek na protipožární podhled (SDK) je v rámci CHUC v 1.NP je definován v PBŘ části projektu, EI 30.


AKUSTICKÉ DEKORATIVNÍ PODHLEDY – DESKY Z DŘEVNÍ VLNA + CEMENTU
Podhledy budou akustické, požadavky definuje akustické studie. Podhledy budou zhotoveny z akustických desek,
jako referenční výrobek pro posudek byly zvoleny heraklitové desky, obdobný materiál bude použit v interiérech.


Vnitřní omítky a obklady


Vnitřní omítky budou provedeny jednovrstvé vápenocementové (jádro a štuk v jednom kroku. Omítky na jednotlivých
typech podkladů (pálené keramické zdivo, ŽB) budou provedeny v souladu s technologickými předpisy výrobce
omítkových směsí. Při provádění omítek budou použity rohové omítkové profily (rohy, ostění oken a dveří). Na styku
rozdílných materiálů (sádrokarton x omítka,..) bude přiznána dilatace, spára bude vyplněna akrylátovým tmelem.
Ve vyznačených plochách budou provedeny keramické obklady, rozsah a výška obkladů je vyznačena v projektové
dokumentaci, spárořezy obkladů jsou součástí dokumentace „INTERIER“.
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Výmalba, barvy, obklady – jsou definovány v Architektonickém řešení interiéru, spárořezech.
Omítky budou provedeny v souladu s:


 ČSN EN 13914-2 – Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2:
Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky


 Technologickými předpisy výrobců všech použitých materiálů a technologií
Zhotovitel musí postupovat dle technologických postupů výrobců jednotlivých materiálů a řídit se technickými
předpisy pro zvolené materiály a systémy (zejména kombinace stavební chemie, příprava a vhodnost podkladu pro
předepsanou úpravu atd.).
Zhotovitel musí použít jen prefabrikované směsi ze škály výrobců a prodejců certifikovaných v České republice,
míchání ze stavebních hmot, uložených na stavbě se nepřipouští.
Omítání – všeobecné zpracování: Omítky musí být jak vodorovně tak i svisle provedeny v rozměrových tolerancích
daných normovými předpisy, technologickými předpisy dalších navazujících vrstev, nebo zostřenými parametry
rovinnosti předepsanými dokumentací pro provedení stavby, nebo na základě dohody s objednatelem.
Pro omítání budou použity malty takových pevností a objemové hmotnosti, aby bylo umožněno jejich hladké
zpracování, dále s ohledem na kvalitu podkladu a dalších případných navazujících vrstev. Přechody jednotlivých
materiálů podkladu budou armovány s dostatečným přesahem. Provedená omítka bude účinně chráněna a
ošetřována před vnějšími vlivy, které by mohly vést k jejímu znehodnocení. Všechna vedení musí být instalována
před prováděním omítek, řezání nebo sekání do ukončených omítek není povoleno.
Podmínky pro omítání: Před započetím prací bude zpracován technologický postup zhotovitele, ve kterém budou
navržena účinná opatření provádění vzhledem ke klimatickým podmínkám. Omítání nesmí být prováděno pokud
teplota bude nižší než +5 oC, pokud není provedeno takové opatření, které by udrželo požadovanou teplotu vzduchu,
materiálu i konstrukcí po celou dobu prací na omítání až do skončení hydratace. Omítky musí být chráněny proti
poškození mrazem, extrémním vysušením nebo zvlhnutím.
Rohové a okrajové lišty: Rohy (ne kouty) budou zpevněny (vyztuženy) systémovou rohovou lištou z pozinkovaného
ocelového plechu. Při zpracování omítek bude použito takového nářadí, aby nedocházelo k poškození ochranných
vrstev lišt a jejich následné korozi.


POZNÁMKA:
- Pro provádění omítek budou osazeny rohovníky. Při styku různorodých podkladů musí být spára


bandážována, rabicována, nebo opatřena jinou úpravou dle doporučení výrobce.
- V místech, kde to technologické postupy předepisují, např. rozhraní hmot podkladu, dilatační spáry, budou


do omítek vkládány bandáže, rohovníky apod.
- Vzhledem k větším normovým odchylkám žb kcí, je nutné počítat s větší spotřebou materiálu, jelikož omítka


musí tyto nerovnosti vyrovnat, jelikož jsou na její rovinnost kladeny větší nároky.
- Rovinnost vnitřních omítek bude provedena s povolenými odchylkami dle ČSN 73 0205 – tab A.4 a A.5 -


rovinnost omítek bude do 2 mm na 2 m lati, povrch omítek bude řádně proveden - celistvý a hladký bez
bublin, prohlubní, kaveren a případného poškození


Fasády


Pohledové plochy fasád jsou navrženy v kombinaci omítané povrchy, obklady z cementovláknitých desek a obklady
z hliníkových kazet. Sokl omítaných povrchů bude tvořit keramický obklad.
Severní, západní a východní fasády budou opatřeny světlou hrubozrnnou omítkou typu břízolit. Pro provedení bude
použita certifikovaná skladba vhodná jak pro aplikaci na zdivo, tak na kontaktní zateplovací systém (ETICS), zejména
v oblasti atiky a detailů ostění oken.
Zvláštní důraz bude kladen na provedení přechodů mezi rozdílnými materiály, jako je zdivo a tepelná izolace. Tyto
oblasti budou řešeny dle technologického postupu výrobce omítkového systému s použitím odpovídajících
ukončovacích profilů, expanzních pásek a pancéřové armovací tkaniny ve dvou vrstvách tam, kde to bude
vyžadováno pro zajištění dostatečné pevnosti a omezení vzniku trhlin.
Celkový postup aplikace bude odpovídat standardům pro venkovní minerální omítky a bude realizován dle
doporučení výrobce omítkového systému.
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Jižní fasádu tvoří především provětrávaná fasáda z cementovláknitých desek a dřevěných latí, která bude
instalována i na venkovní umývárnu s WC. Venkovní komory v 1.NP budou z pohledového betonu, doplněného o
treláž z dřevěných latí.
Části fasád především v místech nadpraží oken jsou navrženy jako provětrávané z fasádních plechových kazet se
skrytým systémovým roštem.
Skladby fasád podle jednotlivých povrchů jsou popsány v samostatná složce „SKLADBY KONSTRUKCÍ – F/xx –
Fasády“, která je samostatnou textovou přílohou této PD.


POZN. 1: ŘEŠENÍ SOKLU U TERÉNU
zdivo v 1.NP bude založeno na zakládacících tvárnicích tl. 440mm vyplněna hydrofobizovanou minerální vatou dle
standardu výrobce (podrobněji v detailech),
první vrstvu zdiva budou tvořit impregnované cihelné bloky uložené na zakládací maltu,
hydroizolaci soklu vytáhnout do výšky min. 250mm nad úroveň finálního přilehlého terénu a systémově napojit na
přilehlou konstrukci  (např. zpětnými spoji),
tepelná izolace soklu bude soklový EPS vhodný do míst se stykem s vlhkostí nebo XPS tl. 50mm.


POZN. 2: TEPELNĚ-IZOLAČNÍ OBVODOVÉ ZDIVO
zdivo v 1.NP bude založeno na zakládacících tvárnicích tl. 440mm vyplněna hydrofobizovanou minerální vatou dle
standardu výrobce,
tepelněizolační broušená cihla š. 500mm pro obvodové nosné zdivo vyplněna hydrofobizovanou minerální vatou,
souč. tepelné vodivosti bez omítek λ=0,082 W/mK,
souč. prostupu tepla s omítkami U=0,160 W/m²K,
vážená lab. neprůzvučnost Rw=42 dB,


POZN. 3: BŘÍZOLITOVÁ OMÍTKA
Podklad pro nanášení omítek musí být únosný, čistý, suchý, zbavený nečistot a nesoudržných částic a nesmí být
zmrzlý. Odstraní se všechny zbytky starých povrchových úprav (laků, barev), separátorů, zbytků oleje, mastnot apod.
Povrch nesmí být zanesen řasami, plísněmi, prachem, zbytky malt nebo jiného materiálu. Zdicí malta musí být
dostatečně vyzrálá a zdivo musí být již dotvarováno (podle EN 1996-2 a cihlářského lexikonu). Případné vypadnuté
kusy zdiva se dozdí novými zdicími prvky nebo se vyplní jádrovou omítkou (min. 24 hodin před nanesením postřiku).
Před nanášením cementového postřiku se zdivo zvlhčí vodou. Postřik se nanáší zednickou naběračkou nebo lžící
síťovitě tak, aby pokrytí zdiva bylo cca 50 - 75 % (dle doporučení výrobce).
Jádrové omítky jsou určeny zejména pro vyrovnání podkladu a vytvoření vrstvy pro následnou aplikaci povrchových
úprav fasád či interiéru. Jádrová omítka musí být zdrsněna ocelovou škrabkou a musí být vyzrálá, objemově
stabilizovaná, pevná, bez prachu a nečistot a nesmí být zmrzlá.
Před nanášením břízolitu je nutno podkladní omítku podle savosti podkladu dostatečně zvlhčit vodou. Ucelenou
plochu je nutné nanést v jednom pracovním záběru systémem „čerstvý do čerstvého“ a zabránit tak viditelným
napojováním v ploše. Na ucelenou plochu je nutné použít materiál z jedné výrobní šarže. "


POZN. 4: BAREVNÉ ODSTÍNY, ZRNITOSTI
Přesné barevné odstíny (keramických obkladů, omítek, fasádních desek provětrávaných fasád), zrnitosti omítek
budou upřesněny architekty po výběru dodavatele.


POZN. 5: DETAILY
Nedílnou součástí tabulek jsou detaily, které řeší specifické případy.
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POZN. 6: MATERIÁLY
Navržené materiály jsou uvedeny referenční. Mohou být zaměněny pouze za materiály srovnatelné, lepší kvality a
srovnatelných nebo lepších technických parametrů. Jiné než doporučené materiály musí splnit minimálně standard
referenčního výrobku a musí být schváleny investorem. Parametry materiálů musí být před použitím doloženy a
odsouhlaseny GP a TDI.


POZN. 7: VÝŠKA KERAMICKÉHO OBKLADU
Horní hrana keramického obkladu je v různých výškách. Ta je patrná z výkresů pohledů.
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Okna a prosklené stěny


Všechny okna, dveře i prosklené stěny do fasád budou provedeny ze systémových Al profilů, zasklená izolačním
trojsklem, Uw = 0,9 (celé okno), Ug = 0,6 (trojsklo), solární faktor g =55%.
Detaily osazení okenních otvorů se v různých pozicích liší a mají zásadní vliv na architektonické i technické řešení
stavby. Pro tuto dokumentaci byly využity referenční systémové podklady výrobce hliníkových výplní, které umožnily
jednoznačně definovat návaznosti na další stavební konstrukce (předsazená montáž, ostění, nadpraží, žaluzie,
nosné prvky apod.), a zároveň zachovat architektonický záměr (přesné pohledové šířky profilů, hloubka zapuštění
rámu atd.).
Použití konkrétního systému v detailech bylo nezbytné pro dosažení srozumitelného, koordinovaného a
proveditelného řešení. Uvedené systémové řešení je možné nahradit jiným technicky a vzhledově rovnocenným
systémem, za předpokladu, že budou zachovány všechny zásadní parametry a návaznosti – a že alternativní řešení
bude odsouhlaseno architektem a investorem.


 Okna  - referenční obrázek,


 Lehký obvodový plášť – referenční obrázekTěsnění 9 / 3.5 mm


 Zasklení – izolační trojsklo, bezpečnostní – 1(B)1, oboustranně bezpečnostní lepené sklo pro pozice
přístupné z obou stran. Dimenzování skel je součástí dodavatelské dokumentace.


 Rámy i křídla oken budou v eloxovaný hliník v přírodním odstínu hliníku - matná stříbrná (nejblíže RAL 9006)


 Kování – kliky, rozety, štíty – standard Al (hliník)


 Součástí dodávky otevíravých částí jsou čtyřdrátové magnetické kontakty (dle PD elektroinstalace PZTS),
délka kabelu minimálně 2m


 Jednotlivé pozice jsou označeny ve výkresech (W/xx). Schémata jednotlivých pozic jsou součástí PD.
o Parapety oken jsou podrobněji popsány a vyznačeny v projektu INTERIÉR. budou dvojího typu:
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o teraco s přesahem (nosem) 15 mm,
o tam kde budou součástí vestavného nábytku budou z vlhkuvzdorné, vysoce lisované dřevotřísky,


povrch laminát 0,6mm – barva RAL standard.
Na základě zpracované akustické studie je doporučená hodnota vzduchové neprůzvučnosti oken je Rw = min 30 dB.
Tato hodnota je požadována pro celou plochu otvoru včetně rámů a těsnění ve spárách (nejedná se tedy pouze o
zajištění požadované neprůzvučnosti skel).
Na vybraných oknech (východní, západní a jižní fasády) budou instalovány exteriérové hliníkové žaluzie, eloxovaný
hliník v přírodním odstínu hliníku - matná stříbrná). Žaluziové boxy jsou instalovány jako skryté do fasádního systému
nebo přiznané, příslušné detaily jsou součástí PD. V PD je uvažováno s použitím lamel Z90 (referenční obrázek
výrobku v PD.), vedení lamel s vodicím profilem kotveným do rámů oken. U vybraných pozic oken bude součástí
dodávky žaluzie certifikovaný systém pro „únikové“ ovládání tzv. secukit – v případě výpadku proudu umožňuje rychlé
manuální otevření stínicí techniky, čímž zajišťuje volnou únikovou cestu z budovy. Spodní lištu lze snadno zvednout
a zajistit v předdefinované výšce, čímž se okamžitě otevře cesta ven. Ovládání žaluzií tlačítky (žaluziovými spínači)
u oken.


POZNÁMKA:
- Schémata, popisy a detaily osazení slouží jako podklad ke zpracování dílenské dokumentace zhotovitele.
- Všechny popsané položky zahrnují výrobu, dodávku a montáž ocelových konstrukcí včetně veškerého


spojovacího a upevňovacího materiálu.
- Průkazy a dílenské a montážní spoje se předkládají zadavateli. Subdodavatel je povinen do doby převzetí


díla zajistit jeho ochranu zakrytím foliemi apod. Před převzetím díla budou hotové konstrukce omyty,
zbaveny prachu a stavebních nečistot.


- Skla pozic oboustranně přístupných jsou vždy v bezpečnostním provedení - minimálně tvrzená (ESG) nebo
vrstvená (VSG) a jsou dimenzována na zatížení od provozu. V prosklených dveřích musí být použita
bezpečnostní skla v obou tabulích izolačního dvojskla.


- Vstupní části fasádních konstrukcí budou splňovat požadavky uvedené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb.  O
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace, tj. požadavky na vstupy do objektů (dveře), na celoskleněné stěny a požadavky na
označení těchto stěn a dveří.


- Ve schématech oken jsou všechny prvky kresleny v pohledu zvenčí tj. v pohledu na fasádu (bez tepelné
izolace ostění, parapetu a nadpraží), kóty jsou tedy vztaženy k hrubému stavebnímu otvoru, tj. skutečná
velikost okna je menší o šířku připojovací spáry. V nadpraží je kóta vztažena k hrubému stavebnímu otvoru
(SH ŽB kce). Ve schématech je naznačen systém otevírání. Celé sestavy oken a dveří jsou označeny jako
jeden prvek.


- prosklené dveře a stěny musí být kontrastně označeny ve výškách 800–1000 mm a 1400–1600 mm, pokud
zasklení začíná níže než 800 mm – správně dle přílohy č. 3 vyhlášky 398/2009 Sb., podrobně specifikováno
ve schématech dveří a oken.


- V každé obytné a pobytové místnosti bude zajištěno, aby jedno okno mělo ovládání nejvýše 1100 nad
podlahou.
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Dveře vnitřní


Jednotlivé pozice jsou označeny ve výkresech (D../P,L) a jejich schémata a další parametry jsou dále uvedeny v
samostatné složce "SPECIFIKACE VÝROBKŮ - DVEŘE", která je součástí projektové dokumentace.
Schémata, popisy a detaily osazení slouží jako podklad ke zpracování dílenské dokumentace zhotovitele.


SPECIFIKACE:
 Materiál křídla: laťovka truhlářská broušená tl. 40mm (křídlo bez polodrážky), pro vybrané pozice dutinková


DTD


 Povrchová úprava: lak – RAL dle architekta (viz tabulka dveří)
 Sklo: pro prosklené dveře bude sklo čiré – bezpečnostní 1(B)1


 Závěsy: skryté


 Kování: kliky, štíty a rozety jsou vyrobeny
z nerezové oceli. Zesílená ocelová výztuha
s fixačními čepy. s vysokou životností a odolností,
je určeno pro dveře s vyšší frekvencí průchodu.
Zesílená konstrukce kliky. Spojovací materiál
z nerezové oceli. Kování obsahuje dvě vratné
pružiny.


 Zárubeň: ocelová, pro dodatečnou montáž do
SDK či zdiva (dle specifikace), pro dveře bez
polodrážky se skrytými závěsy, barva RAL dle
architekta (viz tabulka dveří). Rozměr T viz
tabulka dveří.


Všechny popsané položky zahrnují výrobu, dodávku a montáž ocelových konstrukcí včetně veškerého spojovacího
a upevňovacího materiálu.
Subdodavatel je povinen do doby převzetí díla zajistit jeho ochranu zakrytím foliemi apod. Před převzetím díla budou
hotové konstrukce omyty, zbaveny prachu a stavebních nečistot.
Zámky dveří jsou nejvýše 955 mm od podlahy, klik nejvýše 1060 mm.


BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA PROSKLENÉ DVEŘE:
- bezpečnost při užívání, zabránění poranění při kontaktu se skleněnou výplní (zabránění pořezání


skleněnými střepy) – možno použít vrstvené nebo tvrzené sklo.
- Prosklené části jsou vždy v bezpečnostním provedení - minimálně tvrzená (ESG) nebo vrstvená (VSG) –


bezpečnostní třída 2(B)2.
- Výrobky jako celek musí splňovat požadavky uvedené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb.  O obecných


technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace, tj. požadavky na vstupy do objektů (dveře), na celoskleněné stěny a požadavky na označení
těchto stěn a dveří.


- Prosklené dveře a stěny musí být kontrastně označeny ve výškách 800–1000 mm a 1400–1600 mm, pokud
zasklení začíná níže než 800 mm – správně dle přílohy č. 3 vyhlášky 398/2009 Sb. podrobně specifikováno
ve schématech dveří a oken.
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SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA DVEŘE
Dveře do místností (Viz níže) budou označeny kontaktním štítkem s Brailovým písmem na štítku velikosti 8-10 cm,
20cm nad horní hranu kliky.


 1.8.2 – KERAMICKÁ DÍLNA, ⠅⠑⠗⠁⠍⠊⠉⠅⠁ ⠙⠊⠇⠝⠁
 1.8.5 – ŠATNA PRO TĚLOCVIČNU, ⠱⠁⠞⠝⠁⠀⠠⠏⠗⠕⠀⠠⠞⠑⠇⠕⠉⠧⠊⠲⠝⠇⠥
 1.6.2 – BEZBARIÉROVÉ WC ⠃⠑⠵⠃⠁⠗⠊⠑⠗⠕⠧⠑⠀⠺⠉


Dveře do místností viz níže budou označeny odpovídajícími symboly v bílé barvě na pozadí čtverce modré barvy
velikosti 10 x 10 cm.


 1.6.2 – BEZBARIÉROVÉ WC


 1.8.3 – ŠATNA PRO TĚLOCVIČNU 1


 1.8.5 – ŠATNA PRO TĚLOCVIČNU 2


OZNAČENÍ SKLENĚNÝCH PLOCH
Skleněné výplně dveří a prosklených stěn budou označeny kontrastním značením, kulatý D75, s mezerou 50mm,
barva dle RAL dveří 050; 061; 065 a 089.


BEZBARIÉROVÉ MADLA NA DVEŘÍCH
Na dveřích W.02, G.05, 030, 032, 062, 061 a 051


Prosklené stěny interiérové


Jednotlivé pozice jsou označeny ve výkresech (G/xx) a jejich schémata a další parametry jsou dále uvedeny v
samostatné složce "SPECIFIKACE VÝROBKŮ – PROSKLENÉ STĚNY", která je součástí projektové dokumentace.
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Schémata, popisy a detaily osazení slouží jako podklad ke zpracování dílenské dokumentace zhotovitele.


SPECIFIKACE:
Materiál / profil: dřevěný, lepený hranol dub 100/68mm
Povrchová úprava: VOC free, mořené v barvě RAL viz specifikace SCHÉMATA DVEŘÍ, přírodní olej bez
rozpouštědel
Sklo: čiré – s požární odolností, bezpečnostní 1(B)1
Závěsy: skryté 3D, stavitelné, skrytý samozavírač
Dveřní zarážka, skryté uchycení lišt
Kování: střelkový zámek včetně protiplechu, klika/klika, nerez, dveřní zarážka s tlumící pryží, padací lišta


PROSKLENÉ DVEŘE:
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PLNÉ DVEŘE:
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Všechny popsané položky zahrnují výrobu, dodávku a montáž ocelových konstrukcí včetně veškerého spojovacího
a upevňovacího materiálu. Typ kotev bude navržen dle materiálu konstrukce, do které bude prosklená stěna kotvena.
Subdodavatel je povinen do doby převzetí díla zajistit jeho ochranu zakrytím foliemi apod. Před převzetím díla budou
hotové konstrukce omyty, zbaveny prachu a stavebních nečistot.


BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA PROSKLENÉ DVEŘE:
- bezpečnost při užívání, zabránění poranění při kontaktu se skleněnou výplní (zabránění pořezání


skleněnými střepy) – možno použít vrstvené nebo tvrzené sklo.
- Prosklené části jsou vždy v bezpečnostním provedení - minimálně tvrzená (ESG) nebo vrstvená (VSG) –


bezpečnostní třída 1(B)1.
- Výrobky jako celek musí splňovat požadavky uvedené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb.  O obecných


technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace, tj. požadavky na vstupy do objektů (dveře), na celoskleněné stěny a požadavky na označení
těchto stěn a dveří.
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- Prosklené dveře a stěny musí být kontrastně označeny ve výškách 800–1000 mm a 1400–1600 mm, pokud
zasklení začíná níže než 800 mm – správně dle přílohy č. 3 vyhlášky 398/2009 Sb.


OZNAČENÍ SKLENĚNÝCH PLOCH
- Skleněné výplně dveří a prosklených stěn budou označeny kontrastním značením, kulatý D75, s mezerou


50mm, barva dle RAL dveří.
- Prosklené stěny: G.05; G.11; G.14


Klempířské výrobky


Zpracování klempířských konstrukcí bude provedeno dle ČSN a technologického předpisu dodavatele, s ohledem
na detaily, specifikace a pokyny výrobce, a to v systémovém provedení, tzn. včetně všech konstrukčních doplňků
popsaných v technologickém předpisu výrobce, za současného splnění normových požadavků v jejich aktuálním
znění.


KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY JSOU PROVEDENY Z NÁSLEDUJÍCÍCH MATERIÁLŮ:
 Klempířské výrobky, pokud slouží pro napojení hydroizolační PVC fólie, budou provedeny z poplastovaného


plechu min. tl. 0,6 nebo vyšší v souladu s aktuální ČSN Klempířské práce stavební ref. Lindab  a budou součástí
dodávky střešního pláště,


 Oplechování atik, parapetů, ostění a nadpraží, které navazují na plechovou kazetovou fasádu budou součástí
dodávky fasády ve stejném barevném provedení,


 Ostatní klempířské výrobky, např. oplechování atik bude z hliníku s práškovým vypalovaným povlakem, tl. min.
1,5mm nebo silnější,


 Jednotlivé prvky budou vyráběny dle technologických pokynů výrobce.
 Vnější parapety oken jsou systémové z taženého hliníku s práškovým vypalovaným povlakem, tl. min. 1,5mm


nebo silnější dle délky a budou součástí dodávky oken (nejsou vykázány v tabulce klempířských výrobků).
Včetně hliníkových naklapávacích komponent (koncovky, spojky, apod.), komplet v RAL (ref. Batima); lepený k
podkladu na Enkolit,


 Spojování klempířských prvků mezi sebou bude řešeno plochým spojem s UDS spojkou.
Klempířské výrobky jsou v PD značeny pozicí KL/xx a jsou specifikovány v tabulce klempířských výrobků.


OBECNÉ PODMÍNKY PRO REALIZACI KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
Subdodávka bude zahrnovat veškeré švy, skládané spoje, veškeré potřebné pájení a lemování, přeplátování,
posuvné nebo pevné příponky, zatahovací pásky, dilatace, atd. Zhotovitel musí zohlednit prořez plechů a desek.
Subdodávka bude zahrnovat i materiály pro separace plechu od podkladů s přísadou cementu (strukturní podkladní
vrstva pro střechy apod.).
V rámci subdodávky střešní krytiny je i případné podložení strukturní oddělovací rohoží a vložení těsnících pásku do
falců v případě lokálního použití menších spádů, než je uvedeno v dokumentaci (12,3%).
Spojení jednotlivých stavebních dílů musí být vodotěsné proti stékající vodě a hnanému dešti a sněhutěsné (i u
pohyblivých dílů).
Plechy budou mít přímé rovné hrany. Ohýbání plechů musí být prováděno pomocí strojních zařízení. Křivé a
nerovnoměrné rozestupy a hrany jednotlivých prvků jsou nepřípustné a budou na náklady zhotovitele rozebrány a
nahrazeny novými odpovídajícími kvalitě požadovaného díla.
Spodní konstrukce pro pokládku oplechování bude stabilní.
Přesah okapové hrany plechu přes chráněnou fasádu bude 30mm do výšky 20 m nad ČTU a 40mm pro výšky nad
20 m nad ČTU.


POZNÁMKA:
- V detailech návaznosti na minerální pojiva, musí být plech od minerálního pojiva separován vhodnou separační


vložkou.
- Materiál nesmí přijít do kontaktu s plamenem při natavování hydroizolačních pásů.
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- Plech nesmí být použitý na konstrukci v přímém styku s betonovou dlažbou nebo hlínou, vždy musí být
separován např. vrstvou kačírku.


BAREVNÉ ŘEŠENÍ:
Všechny klempířské výrobky budou z AL přírodního, nelakovaného/bezbarvého laku. Vzorky je nutné předložit
k odsouhlasení GP a TDI.


UPOZORNĚNÍ:
Veškeré rozměry (rozvinuté šířky oplechování, apod.) nutno ověřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo
kótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 „Klempířské práce stavební“.
Všude tam, kde klempířské práce navazují na izolatérské práce, musí být plech podložen pásem izolace. Dále musí
dodavatel provést systémové napojení oplechování na systémový venkovní parapet oken bez vzniku elektrolytického
článku. Vždy musí být vyloučen stav, kdy by mohlo dojít k cementové či elektrolytické korozi.


Zámečnické výrobky


Zámečnické výrobky jsou v PD značeny pozicí ZK/xx a jsou specifikovány v tabulce zámečnických výrobků.
Tyto konstrukce budou zhotoveny na základě schválené dílenské dokumentace zhotovitele, která je v tomto případě
předepsána. Podkladem pro zpracování dílenské dokumentace zhotovitele je tato projektová dokumentace, zejména
detaily, schémata a specifikace.


OBECNĚ
- Schémata, popisy a detaily osazení slouží jako podklad ke zpracování dílenské dokumentace zhotovitele.
- Všechny popsané položky zahrnují výrobu, dodávku a montáž ocelových konstrukcí včetně veškerého


spojovacího a upevňovacího materiálu.
- Průkazy a dílenské a montážní spoje se předkládají zadavateli. Subdodavatel je povinen do doby převzetí díla


zajistit jeho ochranu zakrytím foliemi apod. Před převzetím díla budou hotové konstrukce omyty, zbaveny prachu
a stavebních nečistot. Poškozená místa budou opravena.


-  Dodavatel musí ve svých projektech a zakázkách výrobcům zohlednit obecné normy vztahující se ke stavebním
pracím. Realizace je podmíněna schválením dodané dílenské dokumentace, vzorového provedení a zaměření
skutečných rozměrů hrubé stavby.


- Dodavatel přebírá odpovědnost za svou technickou koncepci, za své výpočty, za nárysy, za rozměry a za
následky z nich plynoucí.


- Součástí díla je dokumentace skutečného provedení, která bude obsahovat skutečné provedení s vyznačením
odchylek oproti projektu


VZORKY / VZOROVÁ PROVEDENÍ
- Ke stanovení standardu vybavení musejí být v zásadě ovzorkovány všechny materiály, plánované k zabudování.
- Teprve po souhlasu zadavatele s těmito vzorky, resp. vzorovými provedeními dojde ke konečnému schválení


prováděcích resp. dílenských výkresů.
- Pro každý typ zábradlí musí být generálním dodavatelem předložen vzorek o délce cca 1,0 m ke schválení GP


a TDI.


PROVEDENÍ
- Při výrobě konstrukcí a při zhotovení prací je třeba dbát na skutečné rozměry stavby. Tolerance hrubé stavby


se řídí podle příslušných norem. Před zahájením prací musejí být sladěny skutečné rozměry hrubé stavby
s projektem.


- Veškeré dopady skutečného provedení do původního návrhu architekta musejí být dokumentovány v realizační
dokumentaci zhotovitele. Veškeré navržené úpravy podléhají schválení ze strany TDI a GP.


- Zámečnické výrobky jsou specifikovány v tabulce zámečnických výrobků, nebo jsou součástí projektu a výkazů
profesí.


- Obecně všechny kovové součásti zámečnických výrobků v exteriéru jsou žárově zinkovány (zinkovány budou
případně i prvky v interiéru dle tabulky zámečnických výrobků). Vybrané výrobky v exteriéru a interiéru budou
opatřeny syntetickým nátěrem v provedení a kvalitě dle ČSN, v odstínu RAL dle tabulky zámečnických výrobků,
není-li uvedeno jinak.
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- Nátěr zábradlí v exteriéru je navrženo systémem duplex na žárově zinkované ocelové konstrukce. Obecně platí,
že při volbě nátěrového systému se musí vytvořit tzv. adhézní můstek (základní nátěr), který
zprostředkovává „spojení“ s následující vrstvou nátěrového systému (podkladovou vrstvou). Pro adhézní
můstek a podkladové vrstvy lze použít epoxidové nátěrové hmoty. Jako vrchní vrstvu použít nátěrovou hmotu,
která je odolná povětrnostním vlivům s vysokou odolností tzn. nástřik barvou v odstínu RAL, 1x základ + 1x krycí
ref. HEMPEL, Hempadur 15570 a Hempathane 55610. Barevné řešení viz tabulka zám.prvků a pohledy.


- Světlý rozměr ve sloupkové výplni muže být max. 80 mm. Zábradelní výplň nad 750 mm nesmí umožnit šplhání.
U šikmého zábradlí musí být užito ještě druhé madlo ve výšce podle předpokládaného věku dětí. (400-600 pro
děti do 6 let, 600-700 pro děti do 12 let.)


Záchytný systém proti pádu osob


S ohledem na riziko pádu z výšky při obsluze a údržbě zařízení na střeše, bude k zajištění systému ochrany před
pádem proveden záchytný systém spočívající v pevných bodech. K záchytnému systému patří také přenosné lano,
které bude kotveno mezi jednotlivé pevné body.
Při výstupu na střechu bude nutné dále použít bezpečnostní postroj k přivázání na lano. Přenosné lano a postroj
nejsou dodávkou stavby a investor je případně objedná dodatečně.
Viz část dokumentace D.2 – Záchytný systém


Ostatní výrobky


Ostatní výrobky jsou v PD značeny pozicí OS/xx a jsou specifikovány v tabulce ostatních výrobků.


Zahradní úpravy


Viz projekt Zahradních úprav v části SO.03b – Zahradní úpravy, zpevněné plochy a herní prvky.
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D.6 STAVEBNÍ FYZIKA


a) Tepelná technika


Dle zpracovaného PENB. Podrobně viz dokladová část E - Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona o
hospodaření energií, této PD.


b) Přirození osvětlení


Výpočet a posouzení činitele denní osvětlenosti v prostorách mateřské školy bylo provedeno v rámci Studie denního
osvětlení.
Podrobně viz dokladová část E - Studie denního osvětlení, této PD.


c) Akustika - hluk


Vyhodnocení stavebních vzduchových neprůzvučností vodorovných a svislých konstrukcí bylo provedeno v rámci
Akustické studie, zpracovatel Ing. Martin Čech.
Parametry navržených konstrukcí splňují požadavky ČSN 73 0532.
Podrobně viz příloha E.05 Akustická studie, této PD.
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D.7 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ


Výtahy


OSOBNÍ VÝTAH NOSNOST 675 KG
Součástí PD je výkresová dokumentace výtahu včetně technických specifikací a požadavků na stavbu a ostatní
profese. Povinností vybraného dodavatele výtahu je kontrola všech dotčených částí projektové
dokumentace. V případě jakýchkoliv změn je třeba posoudit dopad na stavební část i část technologickou!!.
Účel použití doprava osob
Evakuační ne
Nosnost 675 kg
Velikost šachty vnitřní 1650 x 1750 mm
Materiál šachty Železobeton / zdivo keramické s omítkou – vnitřní povrch v šachtě natřít protiprašným


nátěrem
Kabina 1200 x 1400 mm
Dolní dojezd 1150 mm
Horní přejezd 3000 mm
Počet osob 9
Počet stanic 2
Výška zdvihu 3600 mm
Způsob ovládání zvenčí přivolávače, z kabiny tlačítka pater
Průchozí ne
Strojovna není, rozvaděč ve 2.NP (součástí rámu šachetních dveří)
Velikost dveří 900/2000
Ostatní výbava - pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace – výbava dle vyhlášky


398/2009 Sb.
- Sklopné sedátko
- Ovládání výtahů se bude řídit příslušnou normou, v kleci výtahu, na nástupních místech


budou reliéfní značky s Brailovými znaky s parametry standardní sazby. Bude součástí dodávky
výtahů.


Další požadavky: při výpadku energie doprava osobního výtahu do 1.NP, kde zůstanou otevřené dveře


OSOBNÍ VÝTAH NOSNOST 675 KG - GASTRO
Součástí PD je výkresová dokumentace výtahu včetně technických specifikací a požadavků na stavbu a ostatní
profese. Povinností vybraného dodavatele výtahu je kontrola všech dotčených částí projektové
dokumentace. V případě jakýchkoliv změn je třeba posoudit dopad na stavební část i část technologickou!!.
Účel použití doprava osob + přeprava gastro vozíků
Evakuační ne
Nosnost 675 kg
Velikost šachty vnitřní 1600 x 1950 mm
Materiál šachty Železobeton / zdivo keramické s omítkou – vnitřní povrch v šachtě natřít protiprašným


nátěrem
Kabina 1200 x 1400 mm
Dolní dojezd 1150 mm
Horní přejezd 3000 mm
Počet osob 9
Počet stanic 2
Výška zdvihu 3600 mm
Způsob ovládání pouze pověřená osoba s klíčem či čipem, zvenčí přivolávače,


v 1.NP v Gastru tlačítka pater, z kabiny tlačítka pater
Průchozí ano
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Strojovna není, rozvaděč ve 2.NP (součástí rámu šachetních dveří)
Velikost dveří 900/2000
Další požadavky při výpadku energie doprava osobního výtahu do 1.NP., kde zůstanou otevřené dveře


POZN:
Způsob ovládání a přístupu k výtahu bude upřesněn a definován v rámci provozního a funkčního řešení mateřské
školky.


Gastro provoz


Viz samostatná část PD.
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D.8 PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU
a) Dodavatel bude respektovat podmínky stavebního povolení, které si vyžádá u investora před započetím


prací
b) Dodavatel bude respektovat stanoviska dotčených orgánů státní správy a ostatních organizací, které si


vyžádá u investora před započetím prací
c) Dodavatel bude respektovat platné zákony, normy a vyhlášky
d) Zhotovitel zajistí nezbytné práce, kontroly a revize dílčích pracovních úseků včetně případných zkoušek pro


doložení vlastností materiálů, výrobků a zařízení. Náklady spojené s těmito činnostmi jdou na vrub
zhotovitele stavby.


e) Součástí dodávky zhotovitele je i dílenská dokumentace odsouhlasená architektem stavby a investorem
f) Nezbytnou povinností dodavatele před zahájením výroby či nákupu výrobků je předložení či zhotovení


potřebného množství vzorků dodávaného díla a to i ve variantách pro potřeby posouzení a vyhodnocení
nabídky investorem a architektem.


g) Před započetím výroby je nutné, aby si dodavatel provedl zaměření limitujících prostor pro daný výrobek!!
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D.9 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ
Při provádění stavebních úprav je nutné dodržovat všechny právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy
apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví platné legislativy v České
republice (viz. níže uvedené příklady předpisů BOZP). Je nutné dodržet požadavky všech Bezpečnostních listů
vystavených výrobci materiálů.
Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní řády a manuály.
V těchto provozních předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích tj.
obsluhu a servis zařízení používání pracovních pomůcek, apod.
Uživatelem musí být zajištěno, že všechna opatření, zajišťující bezpečnost při práci a ochraně zdraví, budou
provedena ještě před uvedením budov do provozu. Uživatel musí zajistit trvalý dohled nad dodržováním zásad a
opatření bezpečnosti práce, včetně školení zaměstnanců.


ZÁKLADNÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY BOZP
- Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce
- Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
- Vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, …
- Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
- Vyhláška č. 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z


povolání
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení


signálů
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, ...
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím


pádu z výšky nebo do hloubky
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci


na staveništích
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,


technických zařízení, přístrojů a nářadí
- Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné


způsobilosti v elektrotechnice
- Vyhláška č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových


zařízení
- Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují


vyhrazená tlaková zařízení, ...
- Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují


vyhrazená zdvihací zařízení, …
- Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd


a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, ¨
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D.10 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, NOREM, TECHNICKÝCH
PŘEDPISŮ


Při provádění stavby nutno respektovat platné předpisy, zákony, vyhlášky a normy ČSN, zejména:
ČSN P 73 0600 – Hydroizolace staveb – základní ustanovení
ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – povlakové izolace
ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky
ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí
ČSN 73 1901-1 - Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení
ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí
ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN 74 4505 - Podlahy - Společná ustanovení
ČSN 72 5191 - Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti
ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobců
– Požadavky
ČSN 73 4301 Obytné budovy
ČSN 73 4108  Hygienická zařízení a šatny
Stavební zákon č. 183/2006 Sb.


Vyhláška č. 410/2005 Sb., Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých


Vyhláška č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb


Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické
požadavky stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. HMP s
aktualizovaným odůvodněním.
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D.11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


DÍLENSKÁ DOKUMENTACE
V nutných případech bude dodavatelem stavby zpracována dodavatelská (výrobní, dílenská) dokumentace. Tato
dokumentace bude odsouhlasena projektantem a investorem.
-    Při provádění generální dodavatel potvrdí průkazným měřením mimo jiné tyto předpoklady:
(měření a zkoušky jsou součástí dodávky stavby)


 akustické parametry hluku před fasádou – po dokončení hrubé stavby
 zaměření rovinnosti provedených konstrukcí včetně vyhodnocení ve vztahu k ČSN
 hutnící zkoušky provedených zásypů
 zaměření terénu pro předání pozemku dalším dodavatelům investora (PRE-di, Cetin apod… )
 zátopová zkouška střechy a teras
 zaměření rovinnosti plochy střechy před provedením izolačních vrstev
 měření radonu
 měření bludných proudů na základové spáře
 vyhodnocení kvality a pevnosti betonových konstrukcí
 akustická měření jednotlivých zařízení včetně jejich souběhu v nejbližších obytných místnostech
 akustické parametry provedených konstrukcí
 funkční zkoušku MaR
 zaregulování topení a topnou zkoušku
 zaregulování VZT
 tlakové zkoušky jednotlivých inženýrských sítí a rozvodů
 ohlášení výstavby na TIČR a získání jejich stanoviska před kolaudací


- jako navržené materiály (např. hydroizolace, tepelné izolace, obklady, dlažby, apod.) jsou referenční výrobky.
Mohou být zaměněny pouze za materiály srovnatelné, lepší kvality a srovnatelných nebo lepších technických
parametrů. Jiné než doporučené materiály musí splnit minimálně standard navrženého výrobku a musí být
schváleny investorem. Parametry materiálů musí být před použitím doloženy a odsouhlaseny GP, TDI nebo AD.


- obecně platí, že stavební část je nadřazena profesím (tento obecný princip vychází z toho, že nejdříve je
realizována stavební část objektu a následně profese).


- V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto
změn na řešení a event. doplnění nebo úpravu projektu.


- Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, či jeho část, může být kopírován nebo jiným
způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu vlastníka licence k této dokumentaci.


TOLERANCE:
- Omítky a betonové mazaniny: 2 mm/ 2 m (omítky musí vyrovnat i větší normové tolerance betonových a zděných


konstrukcí)
- Nulová podlaha 3 mm/ 2 m
- Železobeton, zděné stěny a železobetonové prefabrikáty: dáno normovými požadavky
Další požadavky: ČSN 73 0202 „Geometrická přesnost ve výstavbě“, ČSN 73 0205 „Navrhování geometrické
přesnosti“, ČSN 73 0210 „Geometrická přesnost ve výstavbě – podmínky provádění, ČSN 73 0212 „Geometrická
přesnost ve výstavbě - Tolerance ve výstavbě, kontrola přesnosti apod.


BAREVNÁ ŘEŠENÍ (OMÍTKY, NÁTĚRY ATD.) :
- Barevnost je dána dokumentací architektonicko-stavební částí ARS, pokud nejsou v dokumentaci uvedeny


odstíny RAL, rozhodne o nich architekt ve spolupráci s TDI,  Barevnost je popsána v pohledech, tabulkách prvků,
ve výkresech hal a chodeb.


- Všechny barevné povrchy budou specifikovány a předvedeny na vzorcích a investor rozhodne o jejich použití
před realizací.


V Praze 11.07.2025
Kolektiv autorů








R1 Revize 26. 8. 2025 (revidovaný text psán zelenou barvou) 
 


Příloha č. 2 
Požadavky na stavbu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb  
 
Projektová dokumentace pro společné povolení byla zpracovaná v době platnosti stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. Z hlediska přístupnosti a bezbariérového užívání je zpracována v souladu s § 329 
a § 332a zákona č. 152/2023 Sb.  podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Poznámka: Text vyhlášky je citován černou nebo červenou barvou písma. Červená barva písma zvýrazňuje, 
která ustanovení příloh se věci týkají. Řešení požadavku je uvedeno modrou barvou písma. Vypořádání 
požadavků příloh normy je uvedeno v příloze č. 1 této technické zprávy: „Vypořádání požadavků příloh normy“, 
citace vyhlášky černým nebo červeným písmem, přičemž červeným ta ustanovení, jejichž požadavky 
projektant požaduje vizuálně zvýraznit, aby z grafiky textu byla velmi výrazně viditelná, z důvodu pocitové 
potřeby problém zdůraznit. Pokud písmo není červené, neznamená to, že není požadavek nutno dodržet.  
Slovo „stavba“ podle kontextu označuje nejen budovu mateřské školy, ale celý záměr, celý projekt.  


 
Z hlediska vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se jedná o stavbu  


• občanského vybavení podle § 6 f - školy, předškolní a školská zařízení,  


• § 6 e – stavba pro sport (součástí stavebního objektu mateřské školy je malá tělocvična, kterou může 
využívat veřejnost v čase, kdy mateřská škola není obsazená) 


• součástí stavby je parkoviště pro potřeby mateřské školy  


• jedná se o stavbu pro děti do 3 let.  


• Ve stavbě bude zaměstnáno více než 25 osob, jednalo by se tedy o budovu pro výkon práce. Práce, 
které budou v této stavbě vykonávány, což jsou práce v kuchyni, a práce učitele nebo asistenta, 
uklízečky (předpokládá se, že uklízečky vypomáhají ve třídách) nemůže vykonávat osoba se 
sluchovým nebo zrakovým postižením ani osoba na vozíku. Pozici hodpodáře/ky může vykonávat 
osoba s postižením. Stavba tedy v části pro zaměstnance není navržena s ohledem na požadavky 
této vyhlášky v těch částech, kde nemůže práce vykonávat osoba s postižením.  


Nejedná se o budovu se specializovanými službami pro osoby se zrakovým postižením, nemocnici, krajský 
úřad, výpravní budovu, odbavovací terminál veřejné dopravy ani stanici metra.  


Požadavky vyplývající z ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou uvedena níže.  


Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství 


§ 4 
(1) Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a 
ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Požadavky na technické řešení jsou 
uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce. 
Ustanovení se vztahuje na pochozí plochy na pozemku mateřské školy. O veřejné prostranství se 
nejedná, protože pozemky náležející k mateřské škole (nebo sousední škole) nejsou přístupné pro 
všechny bez omezení. Požadavky se vztahují na zahradní přístupové cesty ke stavbám a cesty a 
zpevněné plochy v zahradě.  
Boční vstup východní je určen pro rodiče jdou pro děti na zahradu a pro osoby navštěvující tělocvičnu 
a keramiku v době mimo provozní dobu mateřské školy, přičemž vstup do nich je nějakým způsobem 
omezen (například zápisem do skupiny cvičící v tělocvičně).  
Tyto pochozí plochy musí tedy umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s 







omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. 
 
Pochozí cesty v zahradě (počínaje za myšlenou hranou podesty u boční rampy) jsou šířky 1500 mm a   
jsou navrženy v max. sklonu 6,25%, mají příčný sklon 1% až 2%, a nemají vodící linii, přirozenou vodící 
linií je zde okraj betonové cesty vůči okolnímu trávníku.   
 
(2) Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v hromadných garážích 
pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 
postižené1 nejméně v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy: 


2 až 20 stání 1 vyhrazené stání 
Požadavky na jejich technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.4. a 1.1.5. přílohy č. 2 k této vyhlášce. 
Celkem jsou navržena 3 parkovací stání, z toho 1 stání je vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby 
těžce pohybově postižené.  
 
(3) U staveb pro obchod, služby a zdravotnictví musí být vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v 
kočárku v minimálním počtu 1 % stání z celkového počtu stání. Výsledný počet vyhrazených stání se 
zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru. Požadavky na jejich technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.4. 
a 1.1.5. přílohy č. 2 k této vyhlášce. 


Nevztahuje se, nejde o stavbu pro obchod, služby ani zdravotnictví. 
 


(4) Prostory pro nejméně 20 % veřejných telefonních automatů, samoobslužných informací, obdobných 
zařízení, poštovních schránek, pokladen a přepážek musí umožňovat užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.4. až 1.1.8. a 
1.3. přílohy č. 1 k této vyhlášce. Tyto prostory a zařízení musí být označeny příslušnými symboly dle přílohy 
č. 4 k této vyhlášce. 


Nevztahuje se.  
 
(5) Umístění a zabezpečení městského mobiliáře, staveb pro reklamu, informačních a reklamních zařízení, 
předzahrádek restaurací, prodejních stánků, venkovních pultů a obdobných konstrukcí musí respektovat 
přirozený pohyb chodců a nesmí zasahovat do průchozího prostoru. Požadavky na technické řešení jsou 
uvedeny v bodě 1.2.10. přílohy č. 1 a bodech 1.2.1. až 1.2.3. přílohy č. 2 k této vyhlášce. 


Nevztahuje se.  
 
(6) Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k 
této vyhlášce. 


Za řešení výkopů a staveniště odpovídá dodavatel stavby a je jeho povinností zvolit takové uspořádání 
staveniště, aby byly požadavky této vyhlášky dodrženy.  
Více viz požadavky dané přílohami vyhlášky.     
 


§ 5 


Přístupy do staveb 
(1) Přístupy do staveb uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů. 
Vstupy musí být v úrovni komunikace pro chodce. Brání-li tomuto řešení závažné územně technické nebo 
stavebně technické důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno bezbariérovou rampou nebo v 
odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihací plošinou. Požadavky na technické řešení jsou 
uvedeny v bodech 1.1.1., 3.1.4. až 3.1.8. a 3.2.4. přílohy č. 1 a v bodě 2. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
Přístupy do stavby jsou bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstupy do staveb nejsou na úrovni 


 
1 § 67 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 
320/2002 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb.  







komunikace pro chodce, protože tomu brání závažné územně technické důvody: komunikace v území 
jsou svažité a také celý pozemek je svažitý, výškové rozdíly je nutno vyrovnávat.  
Výškový rozdíl mezi chodníkem v ulici a vstupem do stavby u hlavního vstupu je vyrovnáván 
přístupovým chodníkem šířek 1 600 a 5 150 mm o sklonu 3,6% na úseku délky 6 120 mm. Chodník je 
vždy z jedné strany ukončen přirozenou vodící linií ve formě obrubníku výšky 60 mm.  
Výškový rozdíl u vedlejšího vstupu je vyrovnáván bezbariérovou rampou šířky 1 500 mm (světlý 
rozměr mezi madly) se dvěma rameny délky 9 000 mm a 7 242 a podélným sklonem 6,25%. Rampa je 
při vnitřní hraně opatřena 2 madly o výškách horní hrany madla 900 mm a 600 mm.  
Více viz příloha.    


 
(2) Přístup ke stavbám se musí vytýčit přirozenými nebo umělými vodicími liniemi a přístup k budově se 
specializovanými službami pro osoby se zrakovým postižením, nemocnici, krajskému úřadu, výpravní budově, 
odbavovacímu terminálu veřejné dopravy a stanici metra také akusticky. Požadavky na technické řešení 
stanoví body 1.2.0., 1.2.1., 1.2.8. a 1.2.9. přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
Přístupový chodník ke hlavnímu vchodu do budovy je vytyčen ……. ve formě obrubníku výšky 6 cm. 
Rampa k bočnímu vstupu do části přístupné pro veřejnost na západní fasádě domu je vytýčena 
přirozenými vodícími liniemi v podobě opěrné stěny při vnitřní straně rampy, přesahující nad vyšší 
rameno o 10 cm a v podobě obrubníku výšky 8 cm při její vnější straně. Akustické vytýčení není 
navrženo.  
Více viz příloha.    


 


Požadavky na stavby občanského vybavení 


§ 6 
(1) Stavbou občanského vybavení se rozumí: 


a) stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné a odsouzené, 
b) stavba pro sdělovací prostředky, 


c) stavba pro obchod a služby, 
d) stavba pro ochranu obyvatelstva, 


e) stavba pro sport, 
f) školy, předškolní a školská zařízení, 


g) stavba pro kulturu a duchovní osvětu, 
h) stavba pro zdravotnictví a sociální služby 
i) budova pro veřejnou dopravu, 


j) stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním provozem pro více než 20 osob. 
Stavba je stavbou občanského vybavení podle bodu f). Za stavbu pro sport ji nepovažujeme, protože…. 
Ale je to stavba pro malý sport, který je omezený na cvičení v malém počtu a malém prostoru.  
 
(2) Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi, 
schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy. U změn dokončených staveb na 
přístupu pouze do vstupního podlaží lze v odůvodněných případech použít zdvihací plošinu. Požadavky na 
technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.1. až 1.1.4., 1.2.0., 1.2.1., 1.2.10., 2. a 3. přílohy č. 1 a v bodě 2. 
přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
 
Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností je zajištěn vodorovnými komunikacemi, 
schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahem.  
Jako stavba užívaná veřejností je považovaná pouze část stavby při vedlejším vstupu ze západní 
fasády, který bude sloužit jako odpolední vstup. Navazující místnosti jsou předpokládány jako 
pronajímatelné. Jedná se o místnost tělocvičny a keramické dílny. Bezbariérový přístup je zajištěn 
pomocí bezbariérové rampy šířky 1 600 mm se dvěma rameny délky 9 000 mm a 7 242 a podélným 
sklonem 6,25%.  







Výtah.  
Více viz vypořádání požadavků příloh vyhlášky.   
 
(3) U změn dokončených staveb s nejméně dvěma podlažími, které nejsou vybaveny výtahem nebo 
bezbariérovou rampou a výtah ani bezbariérovou rampu nelze z technických důvodů dodatečně zřídit, musí 
být zajištěno bezbariérové užívání alespoň vstupního podlaží. U staveb veřejné správy musí být v tomto 
podlaží umožněno užití všech služeb poskytovaných v budově. U staveb s výtahem určeným pro dopravu 
osob nebo osob a nákladů musí být osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace umožněn přístup 
do všech podlaží určených pro užívání veřejností. 


Netýká se. Nejedná se o změnu dokončené stavby.  
 
(4) Prostory stavby v částech určených pro užívání veřejností, včetně bezpečnostních prvků u vstupu 
a výstupu, odbavovacího nebo registračního a komunikačního systému mezi veřejností a personálem, 
nejméně 20 % veřejných telefonních automatů, samoobslužných informací, obdobných zařízení, pokladen a 
přepážek musí být řešeny tak, aby bylo zajištěno jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace. Požadavky na technické řešení stanoví body 1.1.4. až 1.1.8., 1.2.0., 1.2.1., 1.2.8., 1.2.9., 
1.2.11. a 1.3. přílohy č. 1 k této vyhlášce a body 1. až 6. přílohy č. 3 k této vyhlášce. Vyhrazené prostory musí 
být označeny příslušnými symboly podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. 
Jako část stavby užívané veřejností je považovaná pouze část stavby, a to vstup do školky pro 
doprovod dětí – příchod a odchod (tedy vstup, vnitřní schodiště, vstup do šaten), a část budovy při 
vedlejším vstupu z ulice Ambrožova. Očekává se, že tělocvična a keramika, které primárně slouží 
školce, budou pronajímány veřejnosti v době, kdy školka není otevřená. Rozměry tělocvičny a 
keramické dílny jsou odvozeny z potřeby školky, pronajímání není hlavním účelem. Užívání veřejností 
se tedy musí přizpůsobit tomu, co rozměry umožňují. Pro veřejnost, adekvátně malým velikostem obou 
cílových místností (tělocvična, keramika), jsou navrženy hygienické zařízení a šatny, a adekvátní 
zařízení pro osoby s omezenou schopností. 
Bezbariérově musí také být mateřská škola v částech pro děti. 
Více viz vypořádání požadavků příloh vyhlášky.   
 


§ 7 
(1) Ve stavbě, ve které je záchod určen pro užívání veřejností, musí být v každém tomto zařízení nejméně 
jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro muže 
řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. až 5.1.7. přílohy č. 3 k této vyhlášce. Kabina nemusí 
mít předsíňku v případech, kdy je přístupná z prostoru, který není pobytovou místností. Pokud je stavba 
vybavena maximálně dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou zřídit pouze jednu z nich, určenou 
pro obě pohlaví a přístupnou přímo z veřejného komunikačního prostoru. U změn dokončených staveb s více 
záchodovými kabinami lze též postupovat podle věty předchozí a v odůvodněných případech může být kabina 
zcela výjimečně přístupná z oddělení pro ženy. Ve stavbách, které jsou určeny pro osoby na vozíku s 
asistentem, musí být záchodová kabina řešena s ohledem na výpomoc asistenta. 
Stavba není určena pro užívání všemi a kdykoli. Jedná se o předškolní zařízení, které musí a umožňuje 
bezbariérové užívání dětmi, rozměry prostorů, které jsou využívány pouze dětskými vozíčkáři jsou 
přizpůsobené tomu, že jsou předškolní děti menší než dospělí lidé. 
V umývárnách dětí jsou bezbariérové záchody. V celé stavbě je 1 bezbariérová kabina s WC a sprchou 
a umývadlem pro dospělé a s přebalovacím pultem. Je určena jako pohotovostní pro použití osobami 
doprovázejícími děti do školky a pro osoby navštěvující tělocvičnu nebo keramiku v čase mimo 
provozní hodiny školky.  Tělocvična a keramika jsou jen vedlejším způsobem užívány veřejností, 
nemají parametry klasických tělocvičen nebo závodišť a způsob jejich užívání a počet užívajících osob 
musí být uzpůsoben jejich prostorovým možnostem. 
Bezbariérová toaleta (součástí je přebalovací pult)  o rozměrech 2 200 x 2 525 mm je umístěna tak, že 
je přístupná ze společné chodby. Podlaha kabiny je opatřena protiskluznou keramickou dlažbou 
formátu 15 x 15 cm. Součástí kabiny je záchodová mísa, umyvadlo, sprcha se sklopným sedátkem, 2 
háčky na oděvy, odpadkový koš, přebalovací pult, nášlapný koš. Šířka vstupu do kabiny je 900 mm. 
Dveře se otevírají směrem ven a jsou z vnitřní strany opatřeny vodorovným madlem ve výšce 800-900 
mm. Zámek dveří bude odjistitelný zvenku.  
V části stavby užívané veřejností jsou navrženy 2 oddělené sestavy šaten, které mohou sloužit 







odděleně pro muže a pro ženy. V rámci každé sestavy je umístěna 1 nebezbariérová záchodová kabina.  
Šatny jsou řešeny tak, že se předpokládá umístění lavičky před skříňkami.  
Na šatny se též vztahuje norma Hygienická zařízení a šatny, která je navázaná na vyhlášku č. 410/2005 
Sb. 
Více viz vypořádání požadavků příloh vyhlášky.   
 
(2) Stavby určené pro děti do tří let s hygienickým zařízením pro veřejnost musí mít nejméně jednu přebalovací 
kabinu v oddělení pro ženy a nejméně jednu přebalovací kabinu v oddělení pro muže, popřípadě nejméně 
jednu přebalovací kabinu přístupnou ze společného prostoru řešenou podle bodu 5.1.9. přílohy č. 3 k této 
vyhlášce nebo nejméně jeden přebalovací pult v oddělení pro ženy a nejméně jeden přebalovací pult v 
oddělení pro muže řešený podle bodu 5.1.8. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 


Přebalovací pult je v bezbariérové kabině.  
 
(3) Ve stavbě, ve které je sprcha nebo vana určena pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna sprcha 
nebo vana v oddělení pro ženy a nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro muže řešena v souladu s 
požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.10. až 5.1.13. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 


 
Protože stavba není určena pro velký počet veřejnosti (užívání třídy keramiky a tělocvičny veřejností 
je pouze vedlejším účelem využití třídy keramiky a tělocvičny, které jsou ve školce navrženy pro účely 
školky, je navržena pouze 1 bezbariérová kabina s WC a sprchou. Šatny nejsou genderově rozlišené, 
jsou 2.  
Více viz vypořádání požadavků příloh vyhlášky.   


 
 
(4) Ve stavbě, ve které je šatna určena pro užívání veřejností, musí být nejméně část v oddělení pro ženy a 
část v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.7. přílohy č. 3 k této 
vyhlášce. 
Vzhledem ke kapacitám stavby i části odpoledního provozu určeného pro možné využití veřejností 
nejsou šatny děleny na šatny pro muže a šatny pro ženy. Osoba na vozíku se svléká v šatně a používá 
záchod a sprchu v bezbariérové kabině, do niž se dostane chodbou.  
 
Více viz vypořádání požadavků příloh vyhlášky.   
 


§ 8 
(1) Prostory pro shromažďování musí mít z celkového počtu míst nejméně tento počet vyhrazených míst pro 
osoby na vozíku: 


4 až 25 míst   1 místo 


26 až 50 míst   2 místa 


Požadavek na technické řešení je uveden v bodě 6.1.1. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
Nejedná se o stavbu pro shromažďování.  
 
 
(2) Prostory pro shromažďování 50 a více osob nebo každé ozvučení či překladatelský servis kin, divadel a 
sálů musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. 
Ve stavbě není prostor pro shromažďování 50 nebo více osob.  
 
(3) V ubytovacích zařízeních pro cestovní ruch a pobytových zařízeních musí nejméně 5 % pokojů splňovat 
požadavky uvedené v bodech 1.1.1. a 1.1.2. přílohy č. 1 k této vyhlášce a přiměřeně v bodě 8.1. přílohy č. 3 







k této vyhlášce. Výsledný počet pokojů se zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru. 


Netýká se.  
 
(4) Veřejně přístupné plavecké bazény, relaxační a rehabilitační vodní prostory musí mít zajištěný bezbariérový 
přístup do vody řešený prostřednictvím schodů a bazénového zvedáku nebo schodů a zvýšeného okraje. 
Technické požadavky stanoví bod 2. přílohy č. 1 k této vyhlášce a bod 6.1.3. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 


Netýká se.  
 
(5) U staveb pro sport musí být bezbariérově řešeno rovněž sportoviště a závodiště a jejich zázemí, zejména 
hygienické zařízení a šatny, při respektování zvýšených nároků na manipulační prostory pro používání 
sportovních vozíků. Požadavek na technické řešení stanoví bod 3.1.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
Tělocvična je malých rozměrů, využitelná pro jógu, gymnastiku bez praktikování skoků, neumožňuje 
regulérní míčové hry apod. Nejedná se o klasické sportoviště. Využití tělocvičny v době mimo provozní 
hodiny školky je jen vedlejším účelem využití stavby pro malé skupinky lidí.  
Vzhledem k malým kapacitám šatny (20 osob), hygienického zázemí (2 kabiny WC, 2 sprchy, 1 
bezbariérové WC se sprchou) a ploše tělocvičny 53,5 m2 se nejedná o shromažďovací prostor. 
Tělocvična není navržena jako závodiště, protože nemá kapacitu pro žádné závodní aktivity. Užití 
veřejností je zde sekundárním smyslem tělocvičny, která primárně je tělocvičnou pro školkové děti.  
Vzhledem k tomu, že je tělocvična součástí provozu školky, nezatřiďujeme ji jako stavbu pro sport. Její 
rozměry - 53,5 m2 a s.v. 3, 0 m a kapacity navazujících šaten a hygienického zázemí umožňují využití 
jen pro omezený počet osob a omezený typ aktivit.   
Bezbariérová toaleta se sprchou je pouze 1, údaje viz výše.  
 
(6) Školy, předškolní a školská zařízení musí mít bezbariérově řešeny prostory rovněž pro děti, žáky a 
studenty. U staveb pro mimoškolní vzdělávání se postupuje obdobně. 
Jedná se o předškolní zařízení. Bezbariérově jsou řešeny společné prostory (vstupní prostory, 
chodby), kabina WC se sprchou, třídy, umývárny tříd. Umývárny jsou přizpůsobeny tomu, že se jedná 
o umývárny pro děti, a dětské rozměry vozíků. 
Je dodržen bezbariérový přístup s manipulačním prostorem pro dítě na vozíku s asistentem (alespoň 
ø1200 mm) ke krajní záchodové míse a ke krajnímu umývadlu s podjezdem. Přesun na mísu zajišťuje 
asistent nebo pečující osoba. Mísa je vybavena sklopným vodorovným madlem alespoň na jedné 
straně. Sprchový kout je řešen jako otevřený bez vaničky a je vybaven sklopným sedátkem a svislým 
madlem. 
Třídy ve 2.NP jsou přístupné také pomocí výtahu s kabinou o vnitřních rozměrech 1 100 x 1 400 mm.  
 


§ 9 
(1) Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být jak vizuální, tak podle okolností i akustické a 
hmatné. Vizuální informace musí mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly. Informační a signalizační 
prvky musí být vnímatelné a srozumitelné pro všechny uživatele, je nutné brát v úvahu zejména zorné pole 
osoby na vozíku, velikost a vzdálenost písma. Dálkové ovládání akustických informací se řeší způsobem 
stanoveným v bodě 1.2.9. přílohy č. 1 k této vyhlášce. 


 
(2) Vyhrazené prostory a zařízení uvedené v § 7 a 8 musí být označeny příslušným symbolem podle přílohy 
č. 4 k této vyhlášce a na viditelném místě musí být umístěna orientační tabule s označením o přístupu 
k nim. Pokud je u změn dokončených staveb užíván zvláštní bezbariérový vstup, musí být na vhodném místě 
umístěna informace včetně symbolu o jeho umístění a přístupové trase k němu. Dále každé hygienické 
zařízení a šatna, které jsou určeny pro užívání veřejností, musí být hmatově označena v souladu s 
požadavkem uvedeným v bodě 5.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
Orientační tabule s označením o přístupu k vyhrazeným prostorám musí být ve stavbě instalována, a 
to ve vstupní hale a v chodbě při východním vstupu. Orientační tabule není součástí 
dodávky, musí být součástí dodávky volného interiéru a prvků 







infografiky a vizuální identity školky.  
 


Požadavky na společné prostory a domovní vybavení bytového domu, na upravitelný byt a byt 
zvláštního určení 


§ 10 
(1) Pro přístup do prostor užívaných osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace platí obdobně § 
6 odst. 2. 
(2) Bytový dům s výtahem musí umožňovat užívání všech společných prostor osobami s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace. Stavba bytového domu bez výtahu musí umožňovat užívání společných prostor 
nejméně v jednom podlaží, které slouží převážně pro bydlení. 
Netýká se. Stavba není určená pro bydlení.  
 


§ 11 
(1) Požadavky na technické řešení přístupu, společných prostor a dalšího domovního vybavení bytového 
domu obsahujícího byt zvláštního určení pro osoby s pohybovým postižením jsou uvedeny v bodě 7.1. přílohy 
č. 3 k této vyhlášce. 
(2) Požadavky na technické řešení přístupu, společných prostor a dalšího domovního vybavení bytového 
domu obsahujícího byt zvláštního určení pro osoby se zrakovým postižením jsou uvedeny v bodě 7.2. přílohy 
č. 3 k této vyhlášce. 


(3) Požadavky na technické řešení upravitelného bytu jsou uvedeny v bodě 8. přílohy č. 3 k této vyhlášce. V 
jednom hygienickém prostoru musí být záchodová mísa, umyvadlo a vana nebo sprcha. Požadavky na jejich 
technické řešení stanoví body 5.1.1., 5.1.3. až 5.1.5., 5.1.10. a 5.1.12. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
(4) Požadavky na technické řešení bytu zvláštního určení pro osoby s pohybovým postižením jsou uvedeny v 
bodě 8.1. přílohy č. 3 k této vyhlášce. V jednom hygienickém prostoru musí být záchodová mísa, umyvadlo a 
vana nebo sprcha. Požadavky na jejich technické řešení stanoví body 5.1.1., 5.1.3. až 5.1.7. a 5.1.10. až 
5.1.13. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
(5) Požadavky na technické řešení bytu zvláštního určení pro osoby se zrakovým postižením jsou uvedeny v 
bodě 8.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 


Netýká se. Stavba není určená pro bydlení.  


Požadavky na stavby pro výkon práce 


§ 12 
(1) Pro přístup do prostor užívaných osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace platí obdobně § 
6 odst. 2. 
Dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. musí být předškolní zařízení řešeno bezbariérově.  
(2) Prostory staveb pro výkon práce, včetně bezpečnostních prvků a vybavení, musí splňovat požadavky 
uvedené v přílohách č. 1 a 3 k této vyhlášce tak, aby umožňovaly osobám s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace vykonávat všechny činnosti, pro které jsou tyto prostory určeny. 
Učitelé a učitelky v MŠ nemohou být osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
V administrativní části mohou být zaměstnány osoby se ZTP. Takovou osobu lze předpokládat v celé 
budově max. 1.  
Část stavby, kam může administrativní pracovník, tedy musí splňovat požadavky na přístup. To je 
splněno, protože se cesta administrativního pracovníka shoduje s cestou osoby doprovázející dítě do 
školky, a ta je navržena dle požadavků této vyhlášky.  
Činnost administrativního pracovníka bude vykonávána, pokud bude zaměstnáván, v kanceláři. 
Hygienické zařízení má společné veřejností, protože tito se časově nepotkají, a s osobou doprovázející 
dítě do školy, pro které je tento záchod jen pohotovostní.   
 
§ 13 
(1) Část každého hygienického zařízení a šaten v oddělení pro ženy a část každého hygienického zařízení a 
šaten v oddělení pro muže musí splňovat požadavky uvedené v bodech 5.1.1. až 5.1.7. a 5.1.10. až 5.1.13. 







přílohy č. 3 k této vyhlášce. 


 
(2) Pro prostory určené pro shromažďování platí přiměřeně § 8 odst. 1 a 2. 


Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení 
Stavba neobsahuje prostory určené pro shromažďování.  


 


§ 14 


Výjimky 
Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona lze v odůvodněných případech povolit výjimku z 
ustanovení bodu 2.0.2. přílohy č. 1 k této vyhlášce, bodů 1.0.2., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5., 1.2.1., 2.0.1., 2.0.2., 
2.1.1., 3.1. přílohy č. 2 k této vyhlášce a bodů 1.1.2., 2.1.1. až 2.1.3. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
V rámci žádosti o společné povolení stavby bylo vyhověno žádosti o výjimku z ustanovení bodu 2.0.2. 
přílohy č.1 k této vyhlášce. Hlavní schodiště nesplňuje požadavek na stejný počet stupňů v rameni. 
Navržený počet stupňů je 7+16. 
 


§ 15 
(1) Slouží-li části jedné stavby rozdílným účelům, posuzují se jednotlivé části samostatně podle příslušných 
ustanovení této vyhlášky a jejích příloh. 
Části stavby, přestože se jedná o funkčně rozdílné prostory, jako jsou třídy, provoz kuchyně, 
tělocvična, dílna, slouží primárně mateřské škole. Pouze v odpoledním a večerním čase mimo provoz 
mateřské školy může část stavby navazující na vedlejší vstup z ul. Ambrožova sloužit potřebám 
veřejnosti. Na vstup navazují pronajímatelné prostory tělocvičny a keramické dílny.  
 
(2) Odchylky od norem jsou přípustné, pokud se prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně požadavkům 
těchto norem. 
Řešení se neodchylují od norem 
 
(3) Bezbariérové užívání stavby musí být zajištěno po celou dobu její životnosti. Při odstranění stavby nebo 
změně dopravního značení musí být provedeny také příslušné změny pro osoby s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace, zejména musí být provedeny příslušné změny v hmatových prvcích a akustickém 
vedení a informacích pro osoby se zrakovým postižením. 
Bezbariérové užívání stavby musí být zajištěno po celou dobu její životnosti. Vlastník stavby musí dbát 
na to, aby byly včas zajištěny opravy prvků bezbariérového užívání.  
 
 


Požadavky dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 


1. Základní prvky bezbariérového užívání staveb 
Základní prvky bezbariérového užívání staveb vyjadřují elementární principy a systémové zásady na užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
1.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností a potřeb osob na vozíku 
a osob s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob používajících berle, hole, chodítka nebo jiné 
pomůcky pro chůzi, těhotných žen a osob doprovázejících děti do tří let. 


 
Jedná se konkrétně o: 


1.1.1. Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. 







Stavba je navržena tak, že odpovídá tomuto požadavku. Při provádění stavby je nutno dbát, aby 
požadavek byl splněn.   
 
1.1.2. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít: 


a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo 
b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 
c) úhel kluzu nejméně 10°, 


 
popřípadě ve sklonu pak: 


d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α, nebo 
e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 × (1 + tg α), nebo 


f) úhel kluzu nejméně 10° × (1 + tg α). 
α je úhel sklonu ve směru chůze. 


Požadavky se vztahují na veškeré podlahy a schodiště a venkovní přístupové chodníky a ostatní 
pochozí plochy v zahradě a musejí být při realizaci splněny.  
V SO 01 jsou pochozí plochy ve sklonu ve sprchových koutech, dlažba ve sprchových koutech musí 
tedy splňovat požadavky na pochozí povrch sklonitý.  
Speciální požadavky jsou na podlahy v gastroprovozu.  
Přístupové chodníky a jiné pochozí plochy v zahradě jsou většinou ve sklonu. Přístupové chodníky 
jsou z betonu, povrch musí splňovat požadavky na úpravu proti skluzu. Navržen je „česaný beton“ – 
povrchová protiskluzová úprava. 
Dále jsou v zahradě navrženy z lité elastické umělé pryže z granulátu a polyuretanového pojiva. 
Dodavatel je povinen zvolit takový materiál nebo výrobek, aby požadavky na pochozí plochy byly 
splněny.  
Dalšími pochozími plochami jsou plochy dopadové pod a okolo herních prvků v zahradě. Navržen je 
mulč jako povrch dopadové plochy, více viz rozpočet herních prvků.  
A dále: jsou navrženy pochozí plochy z pororoštů. Pororošty musejí být dodány takové, které splňují 
požadavky na protiskluznost. 
 
1.1.3. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. 
Rošt je použit na venkovních schodištích a na podestě před vstupem do altánu. Je použit pororošt 
s oky 15x30 mm, s rozměrem 15 mm ve směru chůze. V případě nutnosti zvolit jiný typ pororoštu musí 
vždy být splněn požadavek daný vyhláškou.  
 
1.1.4. Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 
180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o 
rozměrech 1200 mm × 1500 mm. 
Vstupní prostory a boční chodba u tělocvičny a keramiky jsou přístupné pro děti i pro veřejnost a musí 
tyto požadavky splňovat.  
Veškeré prostory užívané dětmi musí tento požadavek splňovat. Tedy všechny dětmi užívané chodby, 
třídy, šatny, umývárny (kromě venkovní, která jako bezbariérová není určena, protože venkovní 
umývárnu legislativa nepožaduje). V případě umýváren je manipulační prostor vymezen pouze v části 
umýváren. V částech umýváren je pouze vyhrazen prostor pro otočení o 180°. 
 
1.1.5. Pro podjezd sedátka vozíku musí být výška nejméně 700 mm, při šířce nejméně 800mm a hloubce 
nejméně 600 mm. Pro podjezd pouze stupaček vozíku musí být výška nejméně 350 mm, při šířce nejméně 
600 mm a hloubce nejméně 300 mm. 
Požadavek se týká umývadel v umývárnách a v bezbariérovém WC.  
Výuková kuchyňka je navržena bez možnosti podjezdu pro vozíčkáře, začlenění ru – podjezd u 







kuchyňky pro děti a u umývadel. Rozlišit, zda podjíždí jen stupačky nebo celý vozík. Může to ovlivnit 
věci v bezbariérovém záchodě.  
Týká se pískoviště pro vozíčkáře, to ale nevidím, že by ve školce mělo být, ale paní NIPI říkala, že ho 
máme udělat. Mělo by být u třídy s vozíčkáři a v kopci? 
NIPI říkala, že podjezd je důležitý v umývárnách, u kuchyňky není třeba řešit. 
1.1.6. U pokladny a přepážky musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Jejich výška musí být nejvíce 
800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm, dále doplněné v celé této délce předsunutou plochou o šířce 
250 mm pro podjetí vozíkem při manipulaci s věcmi na této ploše. 


Netýká se, ve stavbě nejsou pokladny ani přepážky. 
 
1.1.7. Ovládací prvky, včetně slotu poštovní schránky, musí být ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a 
musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně 500 mm od pevné překážky. Manipulační plocha před těmito 
ovládacími prvky nebo slotem poštovní schránky smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 
1:50 (2,0 %); musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1200 mm. Tyto požadavky musí být 
dodrženy také u veřejné telefonní hovorny. Pro přístup s otočením platí obdobně bod 1.1.4. této přílohy. 


Týká se ovládacích prvků u vstupu a u branek, ovládání výtahu a též prvků v bezbariérovém WC, na 
které má dosáhnout osoba z vozíku.  
 
1.1.8. Telefonní automat musí být vybaven sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm × 450 mm ve 
výši 460 mm nad podlahou nebo sedací operou, v bezprostřední blízkosti přístroje. (Telefonní automat není 
obsažen v záměru, znění ustanovení je zde uvedeno jen pro úplnost citace vyhlášky) 


Netýká se, ve stavbě není telefonní automat.   
 
1.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 
Řešení pro osoby se zrakovým postižením vychází jak z dispozic, možností a potřeb osoby bez vizuální 
kontroly, která k orientaci používá pouze bílou hůl, vysílačku povelů, popřípadě také vodícího psa - osoba 
nevidomá, tak z dispozic osoby s omezenou zrakovou schopností - osoba slabozraká. 
Jedná se konkrétně o: 


1.2.0. Prvky uvedené v bodě 1.2.1.2. až 1.2.7. musí být jednoznačně identifikovatelné podle jejich rozměru a 
povrchu. Prvek uvedený v bodě 1.2.8. musí být jednoznačně identifikovatelný podle akustického signálu nebo 
trylku. Výrobky pro vytvoření těchto prvků nelze na určených stavbách použít k jinému účelu. Pro tyto výrobky 
platí jiný právní předpis1). 
Níže je červenou barvou textu vyznačeno, které z uvedených bodů se stavby týkají. Prvky uvedené v 
1.2.8. ve stavbě nejsou navrženy.  
 
1.2.1. Vodicí linii. 
Vodicí linie je součást prostředí nebo stavby sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při pohybu 
v interiéru i exteriéru. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné předměty; vodicí linie jsou 
přirozené vodicí linie a umělé vodicí linie. Přednostně se provádí přirozená vodicí linie. 


 
1.2.1.1. Přirozenou vodicí linii. 
Přirozenou vodicí linii tvoří přirozená součást prostředí, zejména stěna domu, podezdívka plotu, obrubník 
trávníku vyšší než 60 mm, zábradlí se zarážkou pro bílou hůl nebo jiné kompaktní prvky šířky nejméně 
400 mm a výšky nejméně 300 mm, sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při pohybu v interiéru 
nebo exteriéru; přirozenou vodicí linií není obrubník chodníku směrem do vozovky. Mimo zastavěné území 
obce může v odůvodněných případech tuto linii tvořit samotný okraj komunikace bez obrubníku směrem k 
vegetaci. 


Přerušit přirozenou vodicí linii lze nejvýše na vzdálenost 8000 mm mezi jednotlivými částmi přirozeného 
hmatného vedení pro osoby se zrakovým postižením, zejména mezi obvodovými stěnami jednotlivých domů 
umístěných při chodníku. Délka jednotlivých částí přirozeného hmatného vedení musí být nejméně 1500 
mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1000 mm. 







Přerušení přirozené vodící linie v délce větší než 8000 mm musí být doplněno vodící linií umělou. 


V zahradě jako přirozené vodící linie fungují postranní obrubníky podél přístupového chodníku před 
hlavním vstupem, vnitřní obrubník/opěrná zeď u rampy vedoucí k vedlejšímu vstupu z ul. Ambrožova, 
fasáda domu vedoucí od bezbariérového odstavného stání podél domu k hlavnímu vstupu i všechny 
ostatní části fasády.  
Uvnitř budov jsou přirozenými vodícími liniemi stěny.  Délka stěn mezi jednotlivými dveřmi je většinou 
více než 1,5 m dlouhá, a pokud je kratší, ani tak nedochází k přerušení vodící linie na úseku delším než 
povoleném.  
Osoba se sníženou schopností orientace se prostor nejdříve naučí používat.  
 
1.2.1.2. Umělou vodicí linii. 
Umělá vodicí linie je speciálně vytvořená součást stavby sloužící k orientaci osob se zrakovým postižením při 
pohybu v interiéru nebo exteriéru, zejména při pohybu po nástupišti metra bez přirozené vodicí linie. 


Umělou vodicí linii tvoří podélné drážky a její šířka je v interiéru nejméně 300 mm a v exteriéru 400 mm. 
Změny směru a odbočky se zřizují jen v nezbytné míře a přednostně v pravém úhlu. 
Odbočení musí být vyznačeno přerušením vodicí linie hladkou plochou v délce odpovídající šířce 
vodicí linie. V oboustranné vzdálenosti nejméně 800 mm od osy umělé vodicí linie nesmí být žádné překážky. 
Umělá vodicí linie musí navazovat na přirozenou vodicí linii. 
Umělé vodící linie nejsou navrženy. Přirozené linie vedoucí ke vstupům do objektu nejsou přerušeny 
na více než 1500mm.  
 
1.2.2. Signální pás. 


Signální pás je zvláštní forma umělé vodicí linie označující místo odbočení z vodicí linie k orientačně 
důležitému místu, zejména určuje přístup k přechodu pro chodce, popřípadě k železničnímu přejezdu nebo 
přechodu a současně určuje směr přecházení, přístup k místu nástupu do vozidel veřejné dopravy nebo 
přístup ke schodům do podchodu nebo na lávku a určuje okraj obytné a pěší zóny; neurčuje přístup k 
jednotlivým institucím. 


Signální pás musí mít šířku 800 až 1000 mm a délka jeho směrového vedení musí být nejméně 1500 mm, u 
změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1000 mm. Povrch 
signálního pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být 
vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být 
rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní. 
Osoby se zrakovým postižením se pohybují v pruhu šíře 800 mm při okraji signálního pásu. Od požadavku na 
vizuální kontrast lze ustoupit v památkových zónách a rezervacích, v souběhu chodníku a cyklistické stezky 
nebo pásu pro in-line brusle a při použití barevných vzorů v dlažbě. Signální pás musí začínat u přirozené 
nebo umělé vodicí linie. Změny směru a odbočky se zřizují přednostně v pravém úhlu. 


V místě, kde se spojují dvě trasy signálních pásů, musí být signální pásy přerušeny v délce odpovídající jejich 
šířce. 
Signální pásy nejsou navrženy, stavba neřeší přilehlé komunikace.  
 
1.2.3. Vodicí pás přechodu. 
Vodicí pás přechodu je zvláštní forma umělé vodicí linie, která slouží k orientaci osob se zrakovým postižením 
při přecházení; musí mít šířku 550 mm a skládá se z 2 × 3 nebo 2 × 2 pásků. Zřizuje se, je-li trasa přecházení 
delší než 8000 mm, vedená v šikmém směru, nebo z oblouku o poloměru menším než 12000 mm a musí 
navazovat na případné signální pásy na chodníku. 


Netýká se. Součástí stavby není přechod. 
 
1.2.4. Varovný pás. 
Varovný pás je zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je pro osoby se zrakovým postižením 
trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě 
sníženého obrubníku, určuje hranici vstupu na železniční přejezd nebo přechod, okraj nástupiště tramvajové 
zastávky s pojížděným mysem, místo se zákazem vstupu, konec veřejnosti přístupné části nástupiště kolejové 







dopravy, okraj zpevněné plochy na železnici, sestupný schod zapuštěný do chodníku nebo změnu dopravního 
režimu na okraji obytné a pěší zóny. 


Varovný pás musí mít šířku 400 mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu 
odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. 
Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na 
protiskluzné vlastnosti a musí být vůči varovnému pásu vizuálně kontrastní. Od požadavku na vizuální kontrast 
lze ustoupit v památkových zónách a rezervacích. Varovný pás musí přesahovat signální pás na obou stranách 
nejméně o 800 mm. Na chodníku s šířkou méně než 2400 mm, na kterém nelze vytvořit přesah na obou 
stranách, musí být signální pás veden na straně u přirozené vodicí linie a přesah varovného pásu se pak 
zřizuje pouze na jedné straně. 
Varovný pás je navržen pouze v uličním prostoru, viz SO.02 – dopravní řešení.   
 
1.2.5. Hmatný pás. 
Hmatný pás je zvláštní forma varovného pásu ohraničující místo, které na chodníku s cyklistickou stezkou 
nebo pásem pro in-line brusle určuje rozhraní mezi vymezeným prostorem pro chodce a cyklisty nebo in-line 
brusle. 


Hmatný pás musí mít šířku 300 až 400 mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter 
povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti 
nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí 
být vůči hmatnému pásu vizuálně kontrastní. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových 
zónách a rezervacích. Hmatný pás musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 800 mm. 


Hmatný pás není navržen, není navržena cyklistická stezka ani pás pro inline brusle.  
 
1.2.6. Varovný pás na speciální dráze. 
Varovný pás na speciální dráze je zvláštní forma varovného pásu, který na nástupišti metra odděluje 
bezpečnostní pás od ostatní plochy nástupiště. Varovný pás na speciální dráze musí mít šířku 150 mm. 
Netýká se. Součástí stavby není speciální dráha. 
 
1.2.7. Vodicí linie s funkcí varovného pásu. 


Vodicí linie s funkcí varovného pásu je zvláštní forma umělé vodicí linie, která na železničním nástupišti 
slouží osobám se zrakovým postižením k orientaci při podélném pohybu po něm a zároveň odděluje 
bezpečnostní pás od ostatní plochy nástupiště. 
Vodicí linie s funkcí varovného pásu musí mít šířku 400 mm. Vizuálně kontrastní označení se provádí pouze v 
šířce 150 mm. 
Netýká se. Součástí stavby není železniční nástupiště. 
 
1.2.8. Akustický prvek. 


Akustický prvek je buď akustická signalizace pro chodce se znamením “Stůj“ či se znamením “Volno“ nebo 
orientační majáček s příslušným trylkem a popřípadě také s hlasovou frází. Trylek je o třetinu akustického tlaku 
hlasitější než hlasová fráze. 
Formulace hlasových frází musí respektovat zásady prostorové orientace osob se zrakovým postižením. 
Majáček se umisťuje zpravidla do osy vstupu. 
Pro následující situace se používají tyto trylky: 


a) úrovňový vstup se označuje trylkem „I-Á“, 
b) pevné schodiště a bezbariérové rampy se označují trylkem „BRLM“, 


c) pohyblivé schody a chodníky se označují trylkem „CINK“. 
d) informační systémy se označují trylkem infosystém. 


Akustické prvky nejsou navrženy.  
 







1.2.9. Dálkově ovládání akustických prvků. 


Dálkové ovládání musí být zabezpečeno prostřednictvím přijímače elektronických kódovaných povelů 
vysílaných ze vzdálenosti nejméně 40 m na kmitočtu 86,790 MHz. Odezva vybraných majáčků může být 
zpožděna o 1 až 3 sekundy. 
Pro jednotlivé povely platí tato pravidla: 
a) Povel č.l aktivuje informaci o názvu stavby. Vzor je například trylek „Krajský úřad Středočeského kraje“ nebo 
trylek „Železniční stanice Praha hlavní nádraží“ nebo trylek „třetí nástupiště Praha Hlavní nádraží“. 


b) Povel č.2 aktivuje příslušný trylek a informaci o stručném popisu interiéru nebo trasy, popřípadě trylek „cink“ 
a informaci o aktuálním režimu pohyblivých schodů nebo chodníků. 
c) Povel č.3 aktivuje trylek dopravce a informaci o čísle a směru jízdy vozidla. 


d) Povel č.4 aktivuje samoobslužné otevírání dveří nebo informuje řidiče o nástupu či výstupu nevidomého do 
či z vozidla. 
e) Povelem č.5 se aktivuje akustická signalizace pro chodce. 
f) Povelem č.6 se aktivuje hlasový výstup elektronických informačních systémů a obdobných zařízení. 


Netýká se.  
 
1.2.10. Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro 
osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné 
překážky. Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce 
na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku 
pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí 
nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys 
překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami 
nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště. 


Viz údaje u bodu 1.2.1.1. 
A dále: tento požadavek musí být dodržen též pro zabezpečení výkopů ve veřejném prostoru! 
 
1.2.11. Dodržen musí být vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení 
pro chodce, svislého dopravního značení, celo skleněných ploch, nástupního a výstupního stupně 
každého schodišťového ramene, dveří do výtahu i do místností, zařizovacích předmětů jako je 
umyvadlo a záchodová mísa a jejich ovládacích prvků, madel a klik vůči okolí. Zásadní je umístění 
nápisů a jejich osvětlení. Pro grafické značky platí příslušné normové hodnoty. 
Dveře do výtahu budou nerezové, odlišené tak od skoro bílé stěny okolo.  
Nástupní a výstupní stupně každého ramene každého schodiště splňují požadavky na vizuální 
kontrast.  
Zařizovací předměty jsou bílé, keramické a jsou vizuálně kontrastní vůči okrové barvě keramického 
obkladu a dlažby. Ovládací prvky toalet jsou bílé, kontrastní vůči obkladu stěn.  
Kliky dveří jsou nerezové a jsou kontrastní vůči barevným rámům dveří.  
 
Prosklené plochy dveří a francouzských oken jsou vyznačeny grafickými značkami.  
 
1.3. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením 
Řešení pro osoby se sluchovým postižením vychází z dispozic, možností a potřeb jak osob bez sluchového 
vjemu - osoby neslyšící, tak osob jen s částečným sluchovým vjemem, které využívají indukční poslech - osoby 
nedoslýchavé. 


Jedná se konkrétně o: 
Řešení pokladen a přepážek musí umožňovat indukční poslech a jejich stavebně technické uspořádání musí 
umožňovat odezírání. Požaduje se střední hladina osvětlenosti 300 lx. 


Netýká se, ve stavbě nejsou pokladny ani přepážky.  







 
2. Schodiště a vyrovnávací stupně 
2.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 


2.0.1. Bezbariérově se řeší hlavní a přiměřeně úniková a ostatní schodiště. 
Hlavní schodiště je ve stavbě jedno. Je řešeno bezbariérově. Venkovní schodiště s roštovými stupni 
jsou úniková a z hlediska pohybu budovou je nutno je považovat též za hlavní schodiště a řešit 
bezbariérově. 
 
2.0.2. Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů. Počet stupňů za sebou může být 
nejméně 3 a nejvíce 16. 
Z tohoto ustanovení je ve společném povolení stavby udělena výjimka ohledně požadavku na stejný 
počet stupňů ve všech ramenech.  
 
2.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
2.1.1. Sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28° a výška schodišťového nebo vyrovnávacího 
stupně větší než 160 mm; to neplatí pro stavby bytových domů s výtahem. 


Dodrženo.  
 


2.1.2. Stupnice a podstupnice musí být k sobě kolmé. U změn dokončených staveb v případě šikmé 
podstupnice může být přesah stupnice nejvýše 25 mm. 
Stupně a podstupnice jsou k sobě kolmé jak na vnitřním tak na venkovních schodištích.  
 
2.1.3. Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 
mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném 
průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí 
umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. 
Schodiště jsou opatřena madly po obou stranách a přesahují 150 mm první a poslední stupeň. Viz 
zámečnické výrobky – zábradlí.  
Zábradlí schodišť jsou opatřena 2 madly o kruhovém průřezu a průměru 40 mm ve výši 900 a 500 mm 
ve vzdálenosti 60 mm od svislé konstrukce.  
 
2.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 


2.2.1. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo 
vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. Ve stavbách pro železnici, metro 
a odbavovací terminály veřejné dopravy musí být u schodů o šířce 3000 mm a více tato stupnice označena 
pruhem žluté barvy šířky 100 mm na délku schodu, ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany schodu. 
Kontrastní označení podstupnice je nepřípustné. 
Vnitřní schodiště: stupnice nástupního schodu spodního ramene, které je řešeno z oranžově 
probarveného betonu,  je kontrastně odlišena od tmavě šedé plochy podlahy, protiskluznost je řešena 
protiskluzovým páskem v oranžové barvě (o šířce 40 mm umístěné 40 mm od hrany stupně). Výstupní 
stupeň spodního ramene je v šířce 310 mm opatřen kontrastní, tmavě zelenou protiskluzovou barvou 
a tím odlišen od podesty schodiště. Stejným způsobem, pomocí kontrastní protiskluzové barvy, je 
zajištěno kontrastní odlišení prvního a posledního stupně horního ramene schodiště. Ostatní stupně 
jsou opatřeny protiskluzovými pásky o šířce 40 mm umístěné 40 mm od hrany stupně.  
 
 







 
 
Hrana každého stupně venkovních schodišť je opatřena okrajem s kruhovou perforací sloužící jako 
protiskluzová úprava. První a poslední stupeň každého ramene venkovních schodišť je v šířce 40 mm 
na přední hraně stupně zvýrazněn žlutým kontrastním nátěrem.  
 
 


2.2.2. Schodiště vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl výšky nejméně 300 mm nebo ve 
výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 
mm nad pochozí plochou pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení. Pevná zábrana nebo 
zarážka musí být umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do průmětu 
prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru. 


Vnitřní schodiště je v tomto rozsahu opatřeno pevnou zábranou v podobě zábradlí bez výplně s horním 
madlem ve výšce 1000 mm a spodním madlem v úrovni horní hrany madla ve výšce 140 mm nad 
podlahou. Madla a sloupky jsou kruhového průřezu o průměru 40 mm. 
Venkovní schodiště jsou v tomto rozsahu opatřena pevnou zábranou ve formě zábradlí bez výplně 
s horním madlem ve výšce 800 mm nad terénem. Madla a sloupky jsou kruhového průřezu o průměru 
40 mm.  
 
3. Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky 
3.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 


Stavby se přednostně vybavují výtahy. Šikmé nebo svislé zdvihací plošiny se použijí jen v odůvodněných 
případech u změn dokončených staveb. Šikmou zdvihací plošinou se rozumí především schodišťový výtah. 
Stavba je vybavena výtahem.  
 


3.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
3.1.1. Volná plocha před nástupními místy do výtahů musí být nejméně 1500 mm × 1500 mm. 


Ve stavbě jsou 2 výtahy, pouze 1 je pro veřejnost. Požadavky na nástupní plochu jsou dodrženy.  
 
3.1.2. Šachetní a klečové dveře výtahu musí být provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře. 
Klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm a hloubku nejméně 1400 mm. Šířka vstupu musí být nejméně 
900 mm. Ve stavbě pro internát pro osoby s těžkým pohybovým postižením a ve stavbě pro domov pro osoby 
s těžkým pohybovým postižením musí mít alespoň jedna klec výtahu rozměry nejméně 2000 mm × 1400 mm; 
ve stavbě pro nemocnici musí mít alespoň jedna klec výtahu šířku nejméně 1400 mm a hloubku nejméně 2300 
mm. Šířka těchto vstupů musí být nejméně 1100 mm. V odůvodněných případech u změn dokončených staveb 
může být klec výtahu zmenšena až na šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1250 mm. Šířka vstupu 
musí být nejméně 800 mm. 







Při výběru konkrétního výtahu – výrobku nebo zařízení musejí všechny uvedené požadavky na výtahy 
být dodrženy! 
 
3.1.3. Požadavky na provedení a umístění ovladačů výtahu a požadavky na zařízení v kleci výtahu stanoví 
příslušné normové hodnoty. Sklopné sedátko v kleci výtahu musí být v dosahu ovladačů. 
Při výběru konkrétního výtahu – výrobku nebo zařízení musejí všechny uvedené požadavky na výtahy 
být dodrženy! 
 
3.1.4. Volná plocha před nástupními místy na zdvihací plošiny musí být nejméně 1500 mm × 1500 mm. V 
odůvodněných případech mohou být tyto rozměry zmenšeny až na šířku nejméně 1200 mm a hloubku 
nejméně 1500 mm u nájezdu s otočením a na šířku nejméně 800 a hloubku nejméně 1200 mm u přímého 
nájezdu. 
Ve stavbě není zdvihací plošina.  
 
3.1.5. Nosnost svislé zdvihací plošiny se stanoví z měrného zatížení nejméně 250 kg/m čisté nosné plochy. 
Nosnost plošiny pro vozík musí být nejméně 250 kg. 


Ve stavbě není zdvihací plošina.  
 


3.1.6. Požadavky na osvětlení, ovládací a nouzové zařízení svislé zdvihací plošiny a na ohrazení u jízdní dráhy 
s ohrazením stanoví příslušné normové hodnoty. 
Ve stavbě není zdvihací plošina.  
 


3.1.7. Nosnost šikmé zdvihací plošiny se stanoví z měrného zatížení nejméně 250 kg/m2 čisté nosné plochy. 
Nosnost plošiny pro vozík musí být nejméně 150 kg. 
Ve stavbě není zdvihací plošina.  
 
3.1.8. Požadavky na osvětlení, ovládací zařízení, nouzovou a varovnou signalizaci šikmé zdvihací plošiny 
stanoví příslušné normové hodnoty. 


Ve stavbě není zdvihací plošina.  
 
3.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 


3.2.1. Ovladače v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu musí vyčnívat nad povrch okolní plochy 
nejméně o 1 mm. Reliéfní značky nesmí být ryté a vpravo od ovladače musí být příslušný Braillův znak 
s parametry standardní sazby. Pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí 
provádět. Další požadavky na provedení ovladačů výtahů a na jejich označení reliéfními značkami stanoví 
příslušné normové hodnoty. 
Při výběru konkrétního výtahu – výrobku nebo zařízení musejí všechny uvedené požadavky na výtahy 
být dodrženy! 
 
3.2.2. Požadavky na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci v kleci výtahu i ve stanicích stanoví příslušné 
normové hodnoty. 
Při výběru konkrétního výtahu – výrobku nebo zařízení musejí všechny uvedené požadavky na výtahy 
být dodrženy! 
Výtah pro veřejnost musí splňovat veškeré požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. na výtahy.  
 
3.2.3. Tam, kde před vstupem do klece výtahu řídící systém signalizuje směr budoucí jízdy výtahu, musí 
být zajištěna informace také pro osoby se zrakovým postižením, zejména využitím hlasové fráze. 
Signalizace směru není navržena. Výtah pojede vždy pouze jedním možným směrem.  







 
3.2.4. Vstupy z nástupišť do jízdní dráhy pro svislé i šikmé zdvihací plošiny musí být zabezpečeny jako 
překážka pro chodce podle bodu 1.2.10. této přílohy. 
Netýká se. 
 
3.2.5. Chod pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků s určením jejich polohy a směru jízdy musí být 
signalizován hlasovým zařízením, které mohou pomocí dálkového ovládání spouštět osoby se zrakovým 
postižením. 
Hřeben na vstupu i výstupu z pásu pohyblivých zařízení musí být proveden v kontrastní žluté barvě. 


Netýká se. 
 
3.3. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením 
Obousměrné dorozumívací zařízení v kleci výtahu musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. 
Toto zařízení musí být označeno symbolem podle bodu 3. přílohy č. 4 k této vyhlášce. 
Výtah pro veřejnost musí splňovat veškeré požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. na výtahy.  


 


 


Požadavky dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 
Sb. 
Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného 
prostranství 


1. Komunikace pro chodce a vyhrazená stání 
1.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
1.0.1. Komunikace pro chodce jsou chodníky, stezky, pruhy a pásy pro chodce, včetně ostatních pochozích 
ploch jako jsou náměstí, obytné a pěší zóny. 


Součástí stavby jsou chodník k hlavnímu vstupu, chodník od parkingu ke vstupu, přístupové chodníky 
v zahradě a rampy v zahradě. Možná se to dá pojmenovat jinak. Nebo o tom nutno uvažovat jinak… 
domyslet. Konkrétně jsou řešeny takto:  
Dle Košťálové jsou cesty v zahradě přístupové chodníky.  
 
1.0.2. Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. 
Splněno, s výjimkou viz výše u bodu 1.0.1. nevím, co jsem tím myslela.  
Nevím, co se myslí bezpečnostním odstupem. Máme chodník vedený těsně při fasádě baráku a nevím, 
jestli tam z baráku netrčí nějaké překážky. Z baráku trčí ven pouze parapety. Bezpečnostní odstup je 
0,5 m od vozovky a 0,25m od pevné překážky, tedy např. zeď. Koštálová říká, že ten bezpečnostní 
odstup je započtený v těch 1500. Že je nutné dodržet 1,0 m bez bezpečnostních odstupů.  
 
 
1.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
1.1.1. Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeny výtahy 
nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihacími plošinami. 


Splněno. 
Teda… výšky zlomy a sklony u stanka vyřešené nejsou a je to tam asi blbě… 
 







1.1.2. Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše 
v poměru 1:50 (2,0 %), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %). 


Všechny venkovní komunikace pro chodce jsou navrženy a musejí být provedeny v max. sklonu 8,33%. 
většina je navržena ve sklonu do 6,25%. všechny komunikace pro chodce mají příčný sklon, ten smí 
být pouze max 2%. Při provádění cest v zahradě musí dodavatel dbát na to, aby dodržel sklon příčný 
max 2%.  
 
1.1.3. Na úsecích s podélným sklonem větším než 1:20 (5,0%) a delších než 200 m, musí být zřízena 
odpočívadla o délce nejméně 1500 mm. Jejich sklon smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 
(2,0 %). 


Všechny venkovní komunikace pro chodce v zahradě jsou délky do 200 m.  
 
1.1.4. Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená stání pro osoby 
doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky 
nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání mohou využívat jednu manipulační plochu. V případech podélného 
stání při chodníku pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka stání nejméně 
7000 mm. Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a 
tato stání musí být umístěna nejblíže vůči vchodu a východu z příslušné stavby nebo výtahu. 
Parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené má rozměry 3,5 x 5 m. 
Stání je umístěno nejblíže vchodu a východu ze stavby, jak jen je možné. Od vyhrazeného stání je 
přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce (chodník vedoucí podél severní strany domu): 
stání a chodník na sebe přímo navazují. Z důvodu ochrany vzrostlého stromu, který je dle stanoviska 
životního prostředí nutno zachovat, navazuje chodník na manipulační plochu šíře 1200 mm. Aby byla 
zachována návaznost, musí vozidlo parkovat pozadu.   
 
1.1.5. Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 
1:40 (2,5 %). 


Vyhrazené stání má podélný sklon 2 %, příčný 2,5%. 
Parkovací stání je navrženo ze vsakovacích, nikoliv zatravňovacích dlaždic se spárami tloušťky 3 mm. 
Dlažba má makroporézní strukturu a umožňuje však vody v ploše dlaždice, nikoliv pouze spárami.  
Stání je ze zatravňovacích dlaždic…. Což asi úplně není ok, protože to má velké díry…  
 


1.1.6. Pro prostor před vstupem do budovy platí bod 1.1.1. a 1.1.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
Prostor před vstupem do budovy je popsán u požadavků bodů 1.1.1. a 1.1.2. přílohy č. 3 vyhlášky.  
 
1.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 
1.2.1. Překážky na komunikacích pro chodce, zejména telefonní automaty, lavičky, pultový prodej, vykládce, 
stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení a stromy musí být osazeny tak, aby byl zachován 
průchozí prostor podél přirozené vodicí linie šířky nejméně 1500 mm. 


V předprostoru budovy je navržen strom, průchozí prostor mezi okrajem chodníku a rabatem stromu 
je 1500 mm. Tento rozměr musí být zachován.  
 
1.2.2. Technické vybavení komunikace lze v odůvodněných případech umístit tak, že bude průchozí prostor 
místně zúžen až na 900 mm. 


V plochách pro komunikaci nejsou technická vybavení. 
 
1.2.3. Nad komunikacemi pro chodce mohou být v prostoru ve výšce 250 až 2200 mm nad povrchem umístěny 
pouze pevné části stavby, které vystupují z obrysu stěn nejvíce 100 mm, zejména vykládce, technická a jiná 
zařízení a dále technické vybavení staveb obdobného charakteru. U zařizovacích předmětů a technického 
vybavení staveb délky do 400 mm, měřeno souběžně se stěnou stavby, lze tuto hodnotu zvýšit na 300 mm. 







Na zdech budovy, při nich vede chodník šířky 1500 nesmí být umístěny žádné části stavby vystupující 
do prostoru z obrysu stěn o více než 100 mm. Z obrysu stěny vystupují parapety oken, a to méně než 
100 mm.   
 
1.2.4. Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším 
než 1:2,5 (40,0 %) musí být opatřen varovným pásem. 
Netýká se.  
 
1.2.5. Na rozhraní mezi pásem pro chodce a pásem pro cyklisty nebo in-line brusle s výškovým rozdílem 
menším než 80 mm musí být zřízen hmatný pás, který je součástí bezpečnostního odstupu. 


Netýká se, součástí stavby není pás pro cyklisty ani in-line brusle.  
 
1.2.6. Na začátku (konci) obytné a pěší zóny se zřizuje signální a varovný pás. Vstup ze zóny na chodník 
označuje signální pás a vstup ze zóny na vozovku označuje varovný pás. V obytné a pěší zóně musí být 
systém přirozených nebo umělých vodicích linií. Hranice nezvýšeného autobusového, trolejbusového nebo 
tramvajového pásu se v obytné nebo pěší zóně označuje varovným pásem. 


Netýká se. 
 
1.2.7. Podrobnosti o provádění hmatových úprav na místních komunikacích stanoví příslušné normové 
hodnoty. 
Součástí stavby je komunikace. Hmatové úpravy jsou uvedeny v projektové části „SO.02 - dopravní 
řešení“.  
Přístupové chodníky a cesty v zahradě jsou bez hmatových úprav, použity jsou pouze přirozené vodící 
linie.  
 
1.2.8. Pochozí plochy čerpacích stanic pohonných hmot nejsou určeny k samostatnému užívání osobami se 
zrakovým postižením. Orientační majáčky, signální a varovné pásy se na těchto plochách neprovádí. 
Požadavky na vizuálně kontrastní označení skleněných ploch, schodů a předmětů nejsou dotčeny. (Čerpací 
stanice není součástí záměru, text je zde uveden jen pro úplnost citace přílohy vyhlášky.) 
Netýká se. 


 


2. Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového pásu 
Kapitola se na stavbu nevztahuje, protože neobsahuje přechody pro chodce, místa pro přecházení ani 
koridory pro přecházení tramvajového pásu 
 


3. Nástupiště veřejné dopravy a zpevněné plochy na železnici 
Kapitola se na stavbu nevztahuje, protože neobsahuje nástupiště veřejné dopravy ani zpevněné plochy 
na železnici 
 


4. Výkopy a staveniště 
4.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
Při nedodržení průchozího prostoru podle bodu 1.0.2. této přílohy nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná 
a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být 
označena mezinárodním symbolem přístupnosti podle bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce. 


Dodavatel je povinen navrhnout, nechat povolit a provést náhradní bezbariérovou trasu pro provádění 
výkopů v ulici.  
V případě záboru, který by způsobil, že komunikace pro chodce bude mít celkovou šířku menší než 
1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů nebo v případě celé uzavírky se navrhne bezpečná a 
vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí 







být označena mezinárodním symbolem přístupnosti pro zařízení nebo prostory pro osoby na vozíku 


 
Symbol je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazena bílou čarou stylizovaná postava sedící na 
vozíku pro invalidy. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 mm. 
Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí, že musí být řešeny tak, aby byla důsledně 
dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se 
neumisťují žádné překážky.  
Řešení krátkodobého záboru např. při vjezdu na staveniště je odpovědností dodavatele stavby.  
 
 
4.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách 
musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou 
nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pro pochozí rošt platí obdobně bod 1.1.3. přílohy č. 1 k této vyhlášce. 


 
Lávky přes výkopy v ulici budou nejméně 900 mm široké. Za řešení odpovídá dodavatel stavby.  
Lávky přes výkopy budou široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou 
stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad 
pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm, s horní zábranou ve výši 1100 mm. Pokud se 
pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. 
 
4.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 


Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí obdobně bod 1.2.10. přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
Bod 1.2.10. přílohy č. 1 vyhlášky musí být dodržen.  


 
Požadavky dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 
Sb. 
Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech 
určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, 
upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce 


1. Vstupy do budov 
1.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
Jsou-li použity dveře karuselového provedení musí být doplněny dalšími otevíravými dveřmi. 


Dveře tohoto typu nejsou použity.  
 
1.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
1.1.1. Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm × 1500 mm. Při otevírání dveří ven musí 
být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 2000 mm. 


Vstupní dveře do budovy se otvírají ven. Plocha před vstupem má délku ve směru přístupu 2,0 m. 
 


1.1.2. Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). 
Plocha před vstupem je navržena se sklonem pouze v 1 směru, a to směrem od budovy ve sklonu max. 







2,0%. Dodavatel stavby toto musí dodržet.  
 
 


1.1.3. Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat 
otevření nejméně 900 mm. 
Dodrženo u hlavních vstupních dveří, dveří vedoucích zevnitř do zádveří i u branek pro veřejnost. 
Boční vstupní dveře umožňují nejméně 900 mm. NENÍ DODRŽENO U BOČNÍHO VSTUPU 
 


1.1.4. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich 
šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných. 
Navrženo pouze tam, kde může být vozíčkář samostatně. Děti do 12 let jsou všude s asistentem a proto 
na ostatních dveřích madla nejsou navržena.   
 
1.1.5. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození 
vozíkem. 
Všechny prosklené dveře, kterou jsou navrženy s bezpečnostním zasklením s certifikátem, který 
zabezpečuje ochranu proti mechanickému poškození vozíkem.  
 
1.1.6. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. 


Tento požadavek musí být dodržen u všech dveří, kde může být vozíčkář sám.  
 
1.1.7. Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné 
překážky nejméně 500 mm. 


Tento požadavek musí být dodržen při osazování zvonkového panelu na budově i u vstupních branek 
pro veřejnost.  
 
 
1.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 
1.2.1. Vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí. 
Vstupní branky hlavní a vstupní branka boční pro vstup veřejnosti jsou odlišené umístěním zděných 
pilířů po boku bran a umístěním zvonkových panelů. Navazující vstupy do budovy nejsou výrazněji 
odlišeny v rámci fasád domu, jelikož k nim přímo vedou přirozené vodící linie.  
 
1.2.2. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 
1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný 
pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 
mm, jasně viditelnými oproti pozadí. 
Dodrženo na všech vstupních prosklených dveřích, včetně prosklených dveří zádveří. Označeno 
polepy ve výškách 1400 a 800  – řádky koleček o průměru 50mm v barvě rámu dveří – zelená, okrová, 
bordó, tmavě zelená. Specifikováno konkrétně ve schématech dveří dle NCS/RAL.  
 
1.3. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením 
1.3.1. Pro osoby neslyšící musí být elektronický vrátný s akustickou signalizací vybaven také signalizací 
optickou. 


1.3.2. Oboustranný komunikační systém musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. 
 
Řešení viz projektová část elektro. U zvonků je minimálně použita hláska se zpětnou vazbou. U všech 
vstupů na pozemek je navržen dvěřní IP komunikátor, umožňující audio+video komunikaci. Je opatřen 







zvonkovým tlačítkem autorizace rfid/nfc, která ovládá zámek. 
 
 


2. Bezbariérové rampy 
2.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
Bezbariérové rampy musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, respektive vodicí prvek pro 
bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. 
Boční rampa z ul. Ambrožova má na vnitřní hraně sokl/opěrku + madla, na vnější hraně sokl (sadový 
obrubník) výšky 100 mm. 
„Rampa“ z terasy není rampou, ale únikovou bezbariérovou trasou. Sokl z pásoviny má výšku 100 mm, 
viz obrázek.  


 
 
2.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
2.1.1. Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 
1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %). 


Bezbariérovou rampou je rampa z ul. Ambrožova. Požadavky jsou dodrženy.   
Přístup z terasy na zahradu při západní straně je únikovou bezbariérovou trasou, nikoliv rampou. Její 
podélný sklon je 7,7% na dvou ramenech přerušených podestou o délkách 6250 a 8970 mm a šířce  3,3 
m. 
 
 
2.1.2. Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm. 
Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa. 
Bezbariérová rampa z ulice Ambrožova o dvou ramenech délek 6250 mm a 8970 mm je přerušena 
podestou o délce 1500 mm. 
 
2.1.3. Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). 
Dodrženo.  
 
2.1.4. Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon 
nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým 
postižením. 
Na stavbu se nevztahuje, není změnou dokončené stavby. 
 
2.1.5. Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů. 


Dodrženo.  







Poznámka: hlavní vstup i vedlejší vstup z ulice Ambrožova navazují nástupní plochou na úroveň 
přilehlého chodníku.  
 
2.1.6. Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé 
madlo ve výši 750 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy s vyznačením 
v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. 
Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. 
Bezbariérová rampa u vstupu z ulice Ambrožova je opatřena madly na obou stranách a ve výškách 900 
a 500 mm. Výška 500 mm je zvolena z důvodu přizpůsobení se výškám dětí předškolního věku.  
Detailní řešení zábradlí a madel je součástí architektonicko-stavebního řešení.  
 
2.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 
Bezbariérové rampy vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl výšky nejméně 300 mm nebo 
ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 
1100 mm nad pochozí plochou pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení. Pevná zábrana 
nebo zarážka musí být umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do 
průmětu prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru. 
Součástí stavby nejsou rampy vybíhající do prostoru.  
 


3. Dveře 
3.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
3.1.1. Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm. 


Dodrženo, vnitřní dveře, které jsou užívány veřejností a dětmi, jsou zpravidla šířky 800 mm, pouze 
některé jsou širší.  
 
3.1.2. Světlá šířka dveří ve sportovních stavbách musí odpovídat rozměrovým parametrům sportovních vozíků. 
Dveře do tělocvičny jsou dvoukřídlé, dostatečně široké.  
 
3.1.3. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich 
šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných. 
Dveřní křídla dveří v hlavním směru pohybu v částech domu určených pro veřejnost jsou opatřena 
nerezovými madly kruhového průřezu o poloměru 30 mm se zaoblenými rohy, umístěnými ve výšce 
800 mm.  
 
3.1.4. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození 
vozíkem. 
Dveře jsou z bezpečnostního skla. V takovém případě není potřeba dodatečná bezpečnostní folie.  
 
3.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 


Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 
mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný 
pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 
mm, jasně viditelnými oproti pozadí. 


Dodrženo na vnitřních prosklených dveřích, jimiž se osoba se zrakovým postižením může pohybovat 
samostatně (tedy veřejnost). Označeno polepy ve výškách 1400 a 800 – řádky koleček o průměru 50mm 
vzdálených od sebe maximálně 150 mm, v barvě rámu dveří – zelená, okrová, bordó, tmavě zelená. 
Specifikováno konkrétně ve schématech dveří dle NCS/RAL.  
 


4. Okna 







4.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 


4.1.1. V každé obytné nebo pobytové místnosti musí mít nejméně jedno okno pákové ovládání nejvýše 
1100 mm nad podlahou. 
Okna ve třídách a společných prostorách školky nejsou navržena s pákovým ovládáním, protože 
pobytové místnosti nejsou určeny pro užívání dětmi bez dozoru.  
1 okno v tělocvičně a 1 okno v keramice bude s pákovým ovládáním, umístěným nejvýše 1100 nad 
podlahou.  
4.1.2. Okna s parapetem nižším než 500 mm a prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad 
podlahou opatřeny proti mechanickému poškození. 
Okna s parapetem nižším než 500 mm a prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad 
podlahou opatřeny proti mechanickému poškození – je navrženo bezpečnostní zasklení celého okna, 
které musí mít příslušný certifikát.  
 
4.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 
Okna s parapetem nižším než 500 mm v komunikačních prostorech a prosklené stěny musí mít spodní části 
do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození. Ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň 
ve výšce 1400 až 1600 mm musí být kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky 
nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně 
viditelnými oproti pozadí. U požadovaného výhledu může uvedenou funkci plnit vizuálně kontrastní madlo ve 
výši 1100 mm. 
Okna s parapetem nižším než 500 mm v komunikačních prostorech a prosklené stěny musí mít spodní 
části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození – je navrženo 
bezpečnostní zasklení celého okna, které musí mít příslušný certifikát.  
Ve výšce 800 a zároveň ve výšce 1400 na prosklených plochách jsou barevná kolečka o průměru 50 
mm vzdálená od sebe nejvíce 150 mm.  
 


5. Hygienická zařízení a šatny 
5.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 


5.1.1. Stěny hygienických zařízení a šaten musí po konstrukční stránce umožnit kotvení opěrných madel v 
různých polohách s nosností minimálně 150 kg. Po osazení všech zařizovacích předmětů musí být zachován 
volný manipulační prostor o průměru nejméně 1500 mm. Podlaha musí být protiskluzná. 
Za účelem dosažení minimální nosnosti 150 kg pro kotvení opěrných madel bude konstrukce příček 
adekvátně vyztužena. 
V šatnách a bezbariérovém WC je zachován volný manipulační prostor nejméně 1500 mm. 
V umývárnách dětí je tento prostor zachován v částech, které jsou určené pro vozíčkáře, tedy v místě 
bezbariérové WC mísy umístěné vždy vedle otevřeného sprchového koutu.  
Nášlapná vrstva podlahy je tvořena protiskluznou keramickou dlažbou formátu 15 x 15 cm vhodnou 
do mokrých provozů. 
 
Záchod 


5.1.2. Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. U změn 
dokončených staveb lze rozměry této kabiny snížit až na 1600 mm × 1600 mm. Záchodová kabina s využitím 
asistence musí mít šířku nejméně 2200 mm a hloubku nejméně 2150 mm. 
V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš. 


Rozměry záchodové kabiny jsou dodrženy. Detailní řešení je znázorněno v projektu Interiéru. Kabina 
obsahuje záchodovou mísu, umyvadlo, háček, sprchu, prostor pro odpadkový koš. 
V umývárnách dětí je prostor pro odpadkový koš. Odpadkové koše budou volným vybavením, a to 
není dodávkou dle této dokumentace.  
 


5.1.3. Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, u bytů a obytných částí staveb nejméně 900 mm. Dveře se 
musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. 







Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. 


Dodrženo.  
 
5.1.4. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové 
mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, 
diagonální nebo boční nástup. U kabin minimálních rozměrů musí být manipulační prostor umístěný proti 
dveřím. Kabiny s využitím asistence musí mít záchodovou mísu osazenou v ose stěny, která je na proti vstupu. 


Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. 
Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové 
míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu 
osoby sedící na záchodové míse. 
Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové 
míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu 
osoby sedící na záchodové míse. 
V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to 
nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. 
Dodrženo.  
 
5.1.5. Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí 
umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. V záchodových kabinách 
minimálních rozměrů je nutno použít pouze malé umývátko. 
Dodrženo.  
 
5.1.6. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm 
nad podlahou. 


U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou 
mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou 
mísu musí přesahovat o 200 mm. 


U záchodové mísy s přístupem z obou stran nebo-li záchodová kabina s využitím asistence musí být obě 
madla sklopná a obě musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm. 
Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm. 


Dodrženo.  
Záchodová mísa má přístup pouze z 1 strany.  
 
5.1.7. Je-li v hygienickém zařízení nebo šatně instalováno zrcadlo musí být použitelné pro osobu stojící i osobu 
na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana 
ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou. 
Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru. 


Zrcadlo v bezbariérové kabině je pevné, spodní hrana je ve výši maximálně 900 mm, horní hrana 
minimálně 1800 mm nad podlahou.  
 


5.1.8. Pokud je v záchodové kabině instalován přebalovací pult nesmí zužovat šířku manipulačního prostoru 
vedle záchodové mísy. 
Přebalovací pult je součástí bezbariérového WC. Je umístěn vedle sprchy. Spodní hrana pultu je ve 
výšce 850 mm a tedy nezmenšuje prostor pro vozík vedle sprchy. Řešení bylo konzultováno s NIPI.  
 


Přebalovací kabina 
5.1.9. Přebalovací kabina musí mít šířku nejméně 1600 mm a hloubku nejméně 1800 mm. Vstup musí mít 
šířku nejméně 900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven. Přebalovací kabina musí být vybavena 







přebalovacím pultem a umývadlem a musí umožnit manipulaci s dětským kočárkem. 


Ve stavbě není samostatná přebalovací kabina. 
 
 
Vany 
5.1.10. Před podélnou stranou vany musí být volný manipulační prostor minimálně 1500 mm. Horní hrana 
vany smí být nejvýše 500 mm nad podlahou. Vana musí být odsazena od přilehlé stěny nejméně o 100 mm. 
V záhlaví vany musí být přizděná plocha šířky nejméně 400 mm. 


Vanová páková baterie musí být osazena na podélné straně vany v dosahu osoby sedící ve vaně. 
Vany nejsou. 
 
5.1.11. Je-li vana umístěna podél zdi, musí být na této zdi opěrné vodorovné madlo délky nejméně 1200 mm 
ve výšce 100 mm nad lícem vany a svislé madlo délky nejméně 500 mm umístěné nejvýše 200 mm od vanové 
baterie. 
Vany nejsou. 
 
Sprchové kouty a sprchové boxy 


5.1.12. Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm × 900 mm. Vedle 
sprchového prostoru musí být volné místo pro odložení vozíku, které musí být oddělitelné od vodního 
paprsku zástěnou nebo závěsem. Pokud jsou použity posuvné dveře, musí být zasouvací s možností 
snadného ovládání zvenku i zevnitř s šířkou vstupu nejméně 800 mm. 
Sprchový kout v místnosti 1.6.2. má rozměry 900 x 900 mm a je oddělitelný závěsem.  
Sprchové kouty pro děti v umývárnách jsou rozměrů 600 mm x 900 mm, nebo 750 x min. 900 mm. Tento 
rozměr je zvolen z prostorových důvodů a proto, že děti jsou menší než dospělí. 
Sprchy pro zaměstnance gastroprovozu nejsou určeny pro osoby s postižením, nejsou tedy vybaveny 
sedátkem.  
V případě, že by ve stavbě byl zaměstnán administrativní pracovník s postižením, bude používat 
bezbariérovou koupelnu, které je určena též pro postižené osoby doprovázející dítě jako pohotovostní 
záchod, a pro osoby používající tělocvičnu a keramiku.  
Sprchový kout bezbariérový je umístěn v rámci bezbariérového WC.  
Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit nejvýše 20 mm. Doporučuje se použití 
nízkých odtokových sifonů nebo vyspádování ve sklonu nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) do odtokového 
kanálku podél stěny, zakrytého roštem. 
Podlaha sprchového koutu je vyspádovaná do odtokového ….  
U dětí je podlaha sprchových koutů vyspádovaná do odtokového žlabu krytého mřížkou.  
Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm × 450 
mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně 
kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí být 
ruční sprcha s pákovým ovládáním. 
Sprchové kouty jsou vybaveny sklopným sedátkem požadovaných rozměrů a výšky v požadovaném 
odstupu od rohu, na stěně kolmé k sedátku je v požadované dosahové vzdálenosti ruční sprcha 
s pákovým ovládáním.  
Děti nesmějí být v umývárnách bez dozoru učitele nebo asistenta.  
V dosahu ze sedátka a to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm 
nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. 
Sprchový kout je vybaven ovladačem ve formě provázku v požadované poloze.  
 
5.1.13. V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve výši 
800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového 







koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu. 
Doporučuje se osadit i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík, ve vzdálenosti 
300 mm od osy sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou. 


Madla v bezbariérové kabině jsou navržena dle požadavků vyhlášky.  
Ve sprchových koutech dětí je svislé madlo, doplněné o vodorovné madlo.  
 


5.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 
Dveře musí mít na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním 
znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text “WC ženy“, “sprchy muži“ nebo “šatny ženy“. 
Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby. 


Ve stavbě je pouze 1 bezbariérový záchod, koncipovaný jako kabina, v níž je též bezbariérová sprcha.  
Označení keramiky, tělocvičny a ostatních místností, které nesouvisí s označením povinným pro osoby 
s omezenou schopností orientace bude provedeno v rámci orientačního systému a grafické identity 
budovy, který není předmětem této projektové dokumentace. 
 
Místnosti šaten u tělocvičny a bezbariérového WC v 1.NP (1.6.2., 1.8.3. a 1.8.5) budou na vnější straně 
ve výši 200 mm nad klikou opatřeny štítkem s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem 
v Braillově písmu. Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby. Místnosti budou označeny 
jako ,,Šatna 1“, ,,Šatna 2“, ,,WC“. 
 
 


6. Prostory a zařízení 
6.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
6.1.1. Místo pro vozík musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1200 mm při čelním nájezdu, 
u bočního nájezdu je nutno respektovat nejmenší manipulační prostor pro otáčení vozíku podle bodu 
1.1.4. přílohy č. 1 k této vyhlášce. Toto místo musí být na rovné podlaze s výhledem na vztažný bod jeviště, 
promítacího plátna a obdobných prostor. Tato podmínka viditelnosti musí být také splněna v hledišti s 
předpokladem stání ostatních diváků jako je hlediště sportovních staveb. 
Stavba není pro shromažďování. V tělocvičně bude maximálně 20 osob. Třídy nejsou zatříděny jako 
shromažďovací prostory. Z hlediska posuzování, co a co není shromažďovací prostor, což se posuzuje 
podle předpisů ohledně požárně bezpečnostního řešení, tento počet osob nemá za důsledek zatřídění 
stavby jako stavby se shromažďovacím prostorem.  
 
6.1.2. Zkoušecí kabina musí mít nejmenší rozměry 1500 mm × 1500 mm. 
Netýká se. Ve stavbě není zkoušecí kabina. 
 
 
6.1.3. Před bazénovým zvedákem nebo zvýšeným okrajem bazénu musí být manipulační plocha o průměru 
nejméně 1500 mm. Tento okraj musí být 400 až 500 mm vysoký a 300 až 400 mm široký. Přes celou šířku 
okraje musí být umístěno nejméně jedno madlo. Vzdálenost případných dvou madel musí být 600 mm. Madlo 
nebo madla musí být řešena v návaznosti na střed manipulační plochy. Hladina vody v bazénu smí být nejvíce 
200 mm pod tímto okrajem. 


Netýká se. Ve stavbě není bazén. 
 
 
6.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 


Odbavovací a registrační systémy musí umožňovat samostatné užívání osobami se zrakovým postižením, 
jinak nesmí být použity. 
Netýká se. Ve stavbě nejsou odbavovací ani registrační systémy. 







 
 
6.3. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením 


Shromažďovací prostory vybavené pro indukční poslech nedoslýchavými osobami nesmí být v jednotlivých 
podlažích půdorysně umístěny nad sebou. 
Netýká se. Stavba není se shromažďovacím prostorem.  
 
 
7. Bytový dům obsahující byt zvláštního určení 
Kapitola se na stavbu nevztahuje, protože neobsahuje žádný byt. 
 
 
8. Upravitelný byt zvláštního určení a obytné části staveb 
Kapitola se na stavbu nevztahuje, protože neobsahuje žádný byt a není bytový dům. 
 
 


Příloha č. 4 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
Symboly 
1. Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku 


 
Symbol je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazena bílou čarou stylizovaná postava sedící na vozíku pro 
invalidy. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 mm. 
2. Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se zrakovým postižením 


 
Symbol je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazena bílou barvou stylizovaná jdoucí postava, držící v ruce 
bílou hůl. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 mm. 


3. Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se sluchovým postižením 


 
Symbol je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazen bílou čarou stylizovaný boltec ucha, který přerušuje 
diagonála vedená z pravého horního rohu čtverce. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 mm; u 
symbolu umístěného v kleci výtahu pak nejméně 50 mm × 50 mm. 


4. Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby doprovázející dítě v kočárku 


 
Symbol je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazen bílou barvou stylizovaný dětský kočárek. Nejmenší 







rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 mm. 


5. Symbol prostoru s přebalovacím pultem 


 
Symbol je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazen bílou barvou přebalovací pult s dítětem. Nejmenší 
rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 mm. 
Vyhrazené prostory musejí být označeny dle vyhlášky. Konkrétně tedy budou umístěny symboly:  
symbol prostoru pro osoby na vozíku: 


 
a symbol prostor s přebalovacím pultem: 


 
 
Obojí bude na dveřích místnosti č. 1.6.2. (bezbariérový WC se sprchou a přebalovacím pultem). 
Na dveřích místnosti č. 1.8.3 Šatna pro tělocvičnu 1 a místnosti č. 1.8.5. Šatna pro tělocvičnu 2 budou 
umístěny symboly pro prostor pro osobu na vozíku.  
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