



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO č. 316031

na zhotovení díla s názvem

Oprava komunikací v obci Petrovice

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Petrovice**
Se sídlem: **Petrovice 529, 403 37 Petrovice**
IČ : 00266922
DIČ: CZ00266922
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu : 3120411/0100
Zastoupený: Zdeňkem Kutinou, starostou obce
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Zdeněk Kutina, starosta
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Jaroslav Wiedermann, TDI

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Se sídlem: **Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I**
IČ : 25042751
DIČ : CZ25042751
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 2572360297/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B vložce 1142
Zastoupený: Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ladislav Kudr, místopředseda představenstva a ředitel společnosti
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Petr Podrazil, výrobní manažer

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem „**Oprava komunikací v obci Petrovice**“ a některé podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito doklady:
- zadávací dokumentací ze dne 19.05.2016
 - cenové nabídky ze dne 27.5.2016
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Oprava komunikací v obci Petrovice**“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

Pa!

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Předpoklad zahájení prací: 08/2016 /po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/
4.2 Předpoklad dokončení prací: 09/2016

5 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1 855 255,89 Kč
DPH 21%:	389 603,74 Kč
Cena včetně DPH:	2 244 859,63 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro provedení stavby a objednatel předložená a zhotovitelem oceněná cenová nabídka – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště a náklady uvedené v zadávacích podmínkách) v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.
- 5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výší těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 5.5 Objednatel požadované další práce, které nebyly v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka (ceník ÚRS). Tyto práce budou dopředu (před realizací) definovány formou změnového listu, naceněny, a poté písemně odsouhlaseny objednatel. Stejným způsobem budou oceněny objednatel požadované práce, které vyvstanou v průběhu realizace díla. Na základě těchto změnových listů bude podepsán dodatek k této SoD. Obdobným způsobem budou oceněny i případné méněpráce.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x za měsíc včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora, a to do výše 90% sjednané smluvní ceny. Zbývajících 10% bude uhrazeno zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků a dokladové části pro uvedení stavby do trvalého provozu.
- 6.3 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.4 Splatnost jednotlivých faktur (daňových dokladů) bude činit 30 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatel prováděny přímo na účet zhotovitele.
- 6.5 Lhůta splatnosti faktury je objednatel dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.6 Objednatel není v rámci těchto stavebních prací osobou povinnou k DPH. DPH bude odvádět zhotovitel v souladu se zákonem o DPH.

7 SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši Kč 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení a úhradu veškerých ušlých dotačních titulů ze strany poskytovatele dotace.

7.2 Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem zahájeno do 7 dnů od jejich nahlášení zhotoviteli.

7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušení má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušení, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

8 STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků nejpozději 5 dní před započatím prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.
- 8.3 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.
- 9.2 Výkon technického dozoru nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 46d, odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb. „o veřejných zakázkách“ v platném znění.
- 9.3 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatel poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 9.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným opětovným zakrytím, zhotovitel.
- 9.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 9.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

- 9.9 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Na žádost objednatele je povinen mu tuto smlouvu předložit.
- 9.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.13 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věci použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.14 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověřený zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

10 SUBDODAVATEL

- 10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit subdodavatele prováděním části předmětu plnění pouze v případě, že takového subdodavatele uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění pouze se souhlasem objednatele.
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za práce a činnosti svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo.
- 10.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje o svých subdodavatelích, kteří se na realizaci stavby podílejí nebo podíleli, a to na základě žádosti objednatele.
- 10.5 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze za předchozího souhlasu objednatele. Takový subdodavatel musí před uzavřením subdodavatelské smlouvy předložit doklady o splnění kvalifikace v minimálně shodném rozsahu, jako původní subdodavatel.
- 10.6 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případě, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
- 10.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, kterým za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla bez DPH. Tento seznam bude zhotovitelem předložen do 60 dnů od dokončení díla. Pokud bude subdodavatelem akciová společnost, předloží zhotovitel i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

11 STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
- 11.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
 - místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti

- seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejích změn
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
- 11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 11.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných dodatků smlouvy o dílo.
- 11.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady požadované v Zadávací dokumentaci, příloze č. I. – Zadávací podmínky. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 12.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 12.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

13 ZÁRUKY, REKLAMACE

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 13.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce:

60 měsíců na celý předmět plnění

- 13.2 Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.
- 13.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 13.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě

s objednatelem. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.

- 13.6 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14 VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.
- 14.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

15 ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního ujednání.
- 15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

16 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 16.1 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace nebo nebude poskytovatelem dotace vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- 16.2 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 16.3 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo
- 16.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

17 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- 17.1 Záruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky 60 měsíců.
- 17.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém termínu.
- 17.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.

- 17.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.
- 17.5 Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení zařízení z provozu do 3 dnů od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).
- 17.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 dnů od přijetí reklamace objednateli oznámí, zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatel řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 3 dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.
- 17.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
- 18.3 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 18.4 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.
- 18.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 18.6 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti.

Přílohy smlouvy:

- cenová nabídka ze dne 27.5.2016

V Děčíně, dne 27.5.2016

V Petrovích, dne 6.6.2016

za zhotovitele:

za objednatele:



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva



Zdeněk Kutina
starosta obce



SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ 25042751
Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
telefon 412 704 521, e-mail samdecin@sam-dc.cz

NABÍDKA : „Oprava komunikací v obci Petrovice“

CENOVÁ NABÍDKA, VČ. OCENĚNÉHO VÝKAZU VÝMĚR (příloha č. 4 ZD)

Oprava místní komunikace F2	1 850 255,89 Kč
Pamětní deska dle ZD	5 000,00 Kč
Cena bez DPH	1 855 255,89 Kč
DPH 21 %	389 603,74 Kč
Cena celkem s DPH 21%	2 244 859,63 Kč

V Děčíně dne 27. 5. 2016

Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti



791


27

Souhrnný rozpočet

Měna: Kč


Kod. - popis

	Cena	DPH	Cena s DPH
Stavba: Opravy MK Petrovice 2016			
01 - Oprava MK 4/c	129 622,78	27 220,78	156 843,56
02 - Oprava MK 23/c	174 460,95	36 636,80	211 097,75
03 - Oprava MK 25/c	930 047,04	195 309,88	1 125 356,91
04 - Oprava MK 30/c	616 125,13	129 386,28	745 511,41
CELKEM Stavba: - Opravy MK Petrovice 2016	1 850 255,89	388 553,74	2 238 809,63




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Měna: Kč	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
001	Stavba: Opravy MK Petrovice 2016			
002	01 - Oprava MK 4/c			
003	0 - Ostatní a vedlejší náklady			
004	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	1,000 kpl	3 500,00	3 500,00
005	Dopravní značení na staveništi	1,000 kpl	2 500,00	2 500,00
006	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	1,000 kpl	4 000,00	4 000,00
007	Součet za 0 - Ostatní a vedlejší náklady			10 000,00
008	1 - Zemní práce			
009	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž sítí	4,000 M2	1 260,00	5 040,00
010	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	28,000 M2	90,00	2 520,00
011	Odstranění přerostlého dřvu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	80,200 M	35,00	2 807,00
012	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	148,450 M2	18,00	2 672,10
013	Součet za 1 - Zemní práce			13 039,10
014	5 - Komunikace			
015	Podklad ze šterkodří ŠD tl 150 mm	30,000 M2	146,00	4 380,00
016	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK)	15,439 T	2 250,00	34 737,75
017	Postřik živiný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	148,450 M2	16,00	2 375,20
018	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	100,250 M2	296,00	29 674,00
019	Ruční pokládka krytu komunikací asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	48,200 M2	296,00	14 267,20
020	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	40,000 M2	90,00	3 600,00
021	Součet za 5 - Komunikace			89 034,15
022	8 - Trubní vedení			
023	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	1,000 KUS	1 500,00	1 500,00
024	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	2,000 KUS	920,00	1 840,00
025	Součet za 8 - Trubní vedení			3 340,00
026	9 - Ostatní konstrukce a práce			
027	Řezání stávajícího živiného krytu hl do 50 mm	8,500 M	65,00	552,50
028	Úprava mikroštrbinového odvodňovacího betonového žlabu 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	4,000 M	650,00	2 600,00
029	Těsnění spár zalivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	8,500 M	140,00	1 190,00
030	Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce			4 342,50
031	99 - Přesun hmot			
032	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	9,407 T	192,00	1 806,14
033	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	178,733 T	15,00	2 681,00
034	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	9,407 T	88,00	827,82
035	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	2,887 T	150,00	433,05
036	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	3,640 T	250,00	910,00
037	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	2,880 T	180,00	518,40
038	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	46,390 T	58,00	2 690,62
039	Součet za 99 - Přesun hmot			9 867,03
040	CELKEM 01 - Oprava MK 4/c			129 622,78



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Měna: Kč	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Poř. Kód				
Stavba: Opravy MK Petrovice 2016				
02 - Oprava MK 23/c				
0 - Ostatní a vedlejší náklady				
001 012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	1,000 kpl	3 500,00	3 500,00
002 034403000	Dopravní značení na staveništi	1,000 kpl	2 500,00	2 500,00
003 012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	1,000 kpl	4 000,00	4 000,00
Součet za 0 - Ostatní a vedlejší náklady				10 000,00
1 - Zemní práce				
004 113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	46,740 M2	90,00	4 206,60
005 113154113	Frezování živého křtu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	92,500 M2	85,00	7 862,50
006 181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	46,740 M2	18,00	841,32
007 113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	46,740 M2	460,00	21 500,40
Součet za 1 - Zemní práce				34 410,82
5 - Komunikace				
008 564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	46,740 M2	146,00	6 824,04
009 565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK)	9,650 T	2 250,00	21 712,50
010 573211111	Postřik živýný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	92,500 M2	18,00	1 665,00
011 577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 11 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	92,500 M2	296,00	27 380,00
012 567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	46,740 M2	460,00	21 500,40
Součet za 5 - Komunikace				79 081,94
8 - Trubní vedení				
013 899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	1,000 KUS	1 500,00	1 500,00
Součet za 8 - Trubní vedení				1 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce				
014 919735111	Rezáni stálajícího živého křtu hl do 50 mm	34,200 M	65,00	2 223,00
015 919121211	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	34,200 M	140,00	4 788,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				7 011,00
99 - Přesun hmot				
016 997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	51,754 T	192,00	9 936,77
017 997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	983,326 T	15,00	14 749,89
018 997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	51,754 T	88,00	4 554,35
019 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	18,101 T	250,00	4 525,25
020 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	33,653 T	150,00	5 047,95
021 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živýčným	62,810 T	58,00	3 642,98
Součet za 99 - Přesun hmot				42 457,19
CELKEM 02 - Oprava MK 23/c				174 460,95



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: Opravy MK Petrovice 2016					
03 - Oprava MK 25/c					
0 - Ostatní a vedlejší náklady					
001	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	1,000 kpl	7 500,00	7 500,00
002	034403000	Dopravní značení na staveništi	1,000 kpl	4 500,00	4 500,00
003	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	1,000 kpl	12 000,00	12 000,00
Součet za 0 - Ostatní a vedlejší náklady					24 000,00
1 - Zemní práce					
004	113107032	Odstanění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž sítí	4,500 M2	450,00	2 025,00
005	113107141	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	20,100 M2	90,00	1 809,00
006	189803511	Odstanění přerostlého dřvu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	220,000 M	35,00	7 700,00
007	113154113	Frézování živého korytl tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez přežátek v trase	485,410 M2	85,00	41 259,85
008	181102302	Úprava plně v zářezech se zhuštěním	119,000 M2	18,00	2 142,00
009	113107130	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	25,000 M2	150,00	3 750,00
010	113107152	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	80,000 M2	185,00	14 800,00
Součet za 1 - Zemní práce					73 485,85
5 - Komunikace					
011	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	119,000 M2	146,00	17 374,00
012	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK)	129,783 T	2 250,00	292 011,75
013	573211111	Postřik živčiny spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	1 247,910 M2	16,00	19 966,56
014	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 247,910 M2	296,00	369 381,36
015	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	110,000 M2	90,00	9 900,00
Součet za 5 - Komunikace					708 633,67
8 - Trubní vedení					
016	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	3,000 KUS	1 500,00	4 500,00
017	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	6,000 KUS	920,00	5 520,00
Součet za 8 - Trubní vedení					10 020,00
9 - Ostatní konstrukce a práce					
018	919735111	Rezáni stávajícího živčného korytl hl do 50 mm	24,100 M	65,00	1 566,50
019	935114111R	Úprava mikrošterbinového odvodňovacího betonového žlabu 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	4,000 M	650,00	2 600,00
020	919121211	Těsnění spár zalivkou za studena pro komůrky š 40 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	24,100 M	140,00	3 374,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					7 540,50
99 - Přesun hmot					
021	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	116,529 T	192,00	22 373,57
022	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	2 214,051 T	15,00	33 210,77
023	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	116,529 T	88,00	10 254,55
024	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	7,920 T	150,00	1 188,00
025	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	65,716 T	250,00	16 429,00
026	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	9,240 T	180,00	1 663,20
027	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	33,653 T	150,00	5 047,95
028	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	279,310 T	58,00	16 199,98
Součet za 99 - Přesun hmot					106 367,02
CELKEM 03 - Oprava MK 25/c					930 047,04

S a M silnice a mosty Děčín a.s.
 Oblouková 418/39
 405 02 Děčín I
 tel.: 412 704 521
 DIČ: CZ25042751

31

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: Opravy MK Petrovice 2016				
04 - Oprava MK 30/c				
0 - Ostatní a vedlejší náklady				
001 012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	1,000 kpl	6 000,00	6 000,00
002 030001000	Zařízení staveniště	1,000 kpl	10 000,00	10 000,00
003 034403000	Dopravní značení na staveništi	1,000 kpl	3 500,00	3 500,00
004 012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	1,000 kpl	8 000,00	8 000,00
Součet za 0 - Ostatní a vedlejší náklady				27 500,00
1 - Zemní práce				
005 113107141	Odstranění podkladu pi do 50 m2 živých tl 50 mm	116,200 M2	90,00	10 458,00
006 185803511	Odstranění přerostlého dřvu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	423,000 M	35,00	14 805,00
007 113107124	Odstranění podkladu pi do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	116,200 M2	460,00	53 452,00
008 181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	116,200 M2	18,00	2 091,60
Součet za 1 - Zemní práce				80 806,60
5 - Komunikace				
009 564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	116,200 M2	146,00	16 965,20
010 564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	116,200 M2	214,00	24 866,80
011 565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm	65,858 T	2 250,00	148 180,50
012 573211111	Postřík živčiny spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	633,250 M2	16,00	10 132,00
013 577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	633,250 M2	296,00	187 442,00
014 569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	211,500 M2	90,00	19 035,00
Součet za 5 - Komunikace				406 621,50
9 - Ostatní konstrukce a práce				
015 919735111	Rezaní stávajícího živčného krytu hl do 50 mm	6,000 M	65,00	390,00
016 919121211	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	6,000 M	140,00	840,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				1 230,00
99 - Přesun hmot				
017 997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	113,998 T	192,00	21 887,62
018 997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	2 165,962 T	15,00	32 489,43
019 997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	113,998 T	88,00	10 031,82
020 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypalin na skládce (skládkovné)	15,228 T	150,00	2 284,20
021 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	15,106 T	250,00	3 776,50
022 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	83,664 T	180,00	15 059,52
023 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	248,930 T	58,00	14 437,94
Součet za 99 - Přesun hmot				99 967,03
CELKEM 04 - Oprava MK 30/c				616 125,13

