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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
číslo smlouvy zhotovitele: 3/2026  

 

  název veřejné zakázky:  Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko 
  část zakázky B – Dětské hřiště 
 
 
1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:  Obec Velký Týnec 
Sídlo:  Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec 
IČ / DIČ: 00299669 / CZ00299669 
Odp.zástupce:  PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., starosta obce 
Tel. / mail: +420 606 744 611 / starosta@velkytynec.cz 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.; č.ú. 1800398349 /0800  
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních:   PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., starosta obce   
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických:   Miroslav Zdráhal, místostarosta obce 
 
(dále jen objednatel) 
 
Zhotovitel:  ELEKTRO-FLEXI s.r.o.    
Sídlo:  U Kapličky 21, 783 49 Lutín    
IČ / DIČ:  28602340 / CZ28602340    
Odp.zástupce:  Petr Galda, jednatel     
Tel. / mail:  +420 775 138 350 / pgalda@elektroflexi.cz     
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, spis. vložka 44302    
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., č.ú.:  123-8357410287/0100     
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Petr Galda, jednatel    
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických:  Petr Galda, jednatel     
(dále jen zhotovitel) 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem zakázky jsou stavební práce a související dodávky při realizaci rekonstrukce víceúčelového 
hřiště a instalace herních prvků v intravilánu místní části obce Velký Týnec – místní části Vsisko, 
v rozsahu činností odpovídající části/částem zakázky dle upřesnění v záhlaví smlouvy. Zakázka byla 
zadána ve výběrovém řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Víceúčelové hřiště 
(rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko“, zadávané na základě obecné výjimky dle § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

2.2 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu 
dle čl. 2 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4. 

2.3 Dílem se rozumí u části zakázky A kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště a u části zakázky B 
vybudování dětského hřiště. Technické detaily stavby jsou popsány v textové a výkresové části 
projektové dokumentace stavby s názvem „Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko“, 
kterou zpracoval Pavel Růžovský (zodpovědný projektant: Ing. Luděk Sahulka, ČKAIT: 0402230) v říjnu 
2025. 
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2.4 Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo 
prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahuji termíny dokončení díla, ceny položek 
víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díla, budou stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena ostatních 
položek bude stanovena po předchozím odsouhlasení Objednatele. 

2.5 Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře. 
2.6 Místem plnění je intravilán místní části obce Velký Týnec – Vsisko, konkrétně pozemky parc. č. 79, 200 

a 203 v katastrálním území Vsisko [786977]. 
2.7 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností 

dodavatele třetím osobám včetně možných škod způsobených jeho pracovníky a k provedení díla 
použitými stroji a zařízeními, a to pro jednotlivé pojistné plnění ve výši minimálně odpovídající celkové 
ceně zakázky v Kč bez DPH, uvedené v čl. 4.1 této smlouvy. Pokud v průběhu realizace zakázky skončí 
platnost aktuálního pojištění, je zhotovitel povinen na skončené pojištění navázat další platnou 
smlouvou a bez odkladu o této změně informovat objednatele. 

 
3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Předpokládaný termín předání staveniště/ zahájení realizace zakázky: 
- pro část zakázky B: 01.06.2026 

3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit realizaci zakázky: 
- pro část zakázky B: nejpozději do 31.08.2026 

Termínem dokončení realizace zakázky se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný 
termín dokončení. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato 
zadavatelem (objednatelem díla) po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání díla, a to 
včetně předání související dokumentace. 

3.3 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín předání staveniště / zahájení realizace 
zakázky nebo ukončit smlouvu s vybraným dodavatelem dohodou ještě před zahájením plnění. 

 
4. CENA ZA DÍLO 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je 
stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:  

Část zakázky B: 
 Cena bez DPH    2.132.133,89 Kč 
 DPH 21%     447.748,12 Kč 
 Cena včetně DPH    2.579.882,01 Kč  
 

Celková cena zakázky: 
  Cena celkem bez DPH    2.132.133,89 Kč 
 DPH 21%     447.748,12 Kč 
 Cena celkem včetně DPH    2.579.882,01 Kč  

 
4.2 Cena byla dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový 

rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění 
smluvních pokut. Na jeho základě bude Objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, 
prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci Zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této 
smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
provádění díla. 
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4.3 Cena je platná po celou dobu provádění díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu 
provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková 
cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.  

4.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních 
a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:  
a) pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím lhůty pro provedení díla dojde ke změnám sazeb DPH 

nebo ke změně přenesené daňové povinnosti; 
b) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; 
c) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla. 

 
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel neposkytuje zálohy. 
5.2 Cena díla bude hrazena postupně splátkami ve formě dílčích faktur, vystavených Zhotovitelem na 

základě oběma stranami potvrzeného soupisu provedených prací (zjišťovacího protokolu) vždy na konci 
kalendářního měsíce, a to pro každou část zakázky samostatně. Závěrečná část ceny díla (minimálně 
5%) bude zúčtována v konečné faktuře, vystavené po protokolárním předání a převzetí díla a 
odstranění případných nedostatků, uvedených v předávacím protokolu. 

5.3 Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Závazek úhrady se 
považuje za dodržený, bude-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předmětná platba z účtu 
zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.4 Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 
235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou 
splatnosti. 

5.5 Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 
a) označení faktury a čísla IČ a DIČ 
b) název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů 
c) číslo smlouvy + název veřejné zakázky (včetně označení fakturované části zakázky) 
d) předmět plnění 
e) cena provedených prací 
f) DPH v plné výši  
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění 
h) účtovaná částka 
i) den vystavení a splatnosti faktury 
j) v příloze oboustranně odsouhlasený výkaz výměr nebo soupis provedených prací. 

 
6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě 
a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně 
platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy 
na pracovištích objednatele. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně 
své pracovníky a urči způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 
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6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při realizací díla. Dojde-li ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací díla 
ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen silnice, 
plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu.   

6.4 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, či může mít negativní dopad na zdraví či životní prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

6.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění 
finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 
5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

6.6 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní 
seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 
poddodavatelů. 

6.7 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba 
povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.), a to 
minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu (tj. od uhrazení poslední Zhotovitelem 
vystavené faktury, resp. uhrazení poslední části přiznané dotační podpory Objednateli, podle toho, 
která z těchto skutečností nastane později). 

6.8 Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý k 
řádnému provádění díla bez zbytečného prodlení od podpisu smlouvy, leda by k datu podpisu smlouvy 
nebylo ukončeno stavební řízení. Potom k protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde hned po 
dokončení příslušného stavebního řízení.  

6.9 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.  

6.10 Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 kalendářní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

6.11 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce po provedení dostatečné fotodokumentace zakrýt. Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

6.12 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka, autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění stavby aktivně 
spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost 
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

6.13 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Dále jsou 
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do stavebního deníku oprávněni provádět zápisy: technický dozor stavebníka, projektant pověřený 
výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné kontrolní orgány a další 
zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele. 

6.14 Povinnost vést SD Zhotovitelem končí provedením díla. 
6.15 V rámci pravidelných kontrolních dnů stavby jednou týdně bude zhotovitel (vybraný dodavatel) 

předkládat k připomínkování a ke schválení ze strany TDI a investora předpokládaný plán prací na další 
období z důvodu koordinace postupného omezování podmínek bydlení obyvatel domu. Objednatel si 
vyhrazuje právo předložený návrh plánu prací s ohledem na aktuální situaci měnit.   

 
7. PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 5 
pracovních dnů před termínem předání/ dílčího předání. 

7.2 Dílo vymezené čl. 2 této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené 
protokolárním předáním objednateli. 

7.3 Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné 
podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využíváni díla. Drobné vady a/nebo 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou 
překážkou převzetí díla Objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto 
případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo 
nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů 
jejich odstranění. 

7.4 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Zápis (protokol) o předání a převzetí bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla 
a soupis případných vad a nedodělků. Přílohou protokolu bude i soupis předaných dokladů, dnem 
podpisu zápisu o předání a převzetí díla Objednatelem je dílo považované za předané Zhotovitelem 
a převzaté Objednatelem.  

7.5 Protokolárním předáním a převzetím díla přechází ze zhotovitele na objednatele vlastnictví díla 
i odpovědnost za škody. Po celou dobu zhotovování díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na díle 
i škody způsobené jeho činností objednateli či třetím osobám. Pokud by došlo k ukončení smluvního 
vztahu před řádným dokončením díla, bude součástí vypořádání vztahů i majetkové vypořádání části 
díla odpovídající do té doby uhrazené části celkové ceny díla. 

 
8. ZÁRUKA ZA DÍLO 

8.1 Záruční lhůta se sjednává na veškeré stavební práce a nosné konstrukce v délce 60 měsíců, na ostatní 
materiál a instalované výrobky minimálně v délce 24 měsíců, přičemž záruční doba začíná běžet den 
po dni protokolárního předání díla. Takto poskytnutá záruka platí za předpokladu dodržení všech 
pravidel provozu a údržby. 

8.2 Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

8.3 Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této 
smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit 
k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření 
zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožni zhotoviteli v této lhůtě 
zahájit práce na odstranění vad, dohodnou smluvní strany písemně termín jiný. 
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8.4 V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se 
zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných 
vad. 

8.5 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení (není-
li smluvními stranami sjednán termín jiný dle odst. 3 tohoto článku smlouvy), je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž 
zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. 

 
9. SMLUVNÍ POKUTY 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že: 
Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:  
a) sankce za nesplnění termínu dokončení díla (resp. příslušné části zakázky) uvedenému v čl. 3.2 této 

smlouvy činí 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý kalendářní den prodlení; 
b) sankce za případné neodstranění nedodělku či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 

v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý 
den prodlení; 

c) sankce za zjištěné pochybení dodržování pracovněprávních předpisů a dalších povinností, 
definovaných v čl. 6.5 této smlouvy, a předpisů BOZP ze strany Zhotovitele, resp. pracovníků 
Zhotovitele činí 10.000, - Kč za každé takové zjištěné a zdokladované pochybení; 

d) sankce 1 000,- Kč za kalendářní den při zjištění skončení platnosti pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou činností dodavatele třetím osobám včetně možných škod způsobených jeho 
pracovníky a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, kdy nedojde k nahrazení platným 
pojištěním. 

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:  
a) sankce za případnou pozdní úhradu faktury činí 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní 

den prodlení. 
9.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou 

smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může 
být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet. 

 
10. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

10.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla: 
a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou 

dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy; 
b) upozorňovat na zjištěné nedostatky; 
c) dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není 

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné 
škody. 

10.2 Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na 
realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě 
zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. 

10.3 Smluvní strany se dohodly, že budou akceptovány případné změny termínu dokončení realizace díla 
vzniklé z důvodů klimatických podmínek na staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž bude 
nutno z technologických důvodů přerušit realizaci díla, sepíšou o tom zúčastněné strany zápis do 
stavebního deníku včetně odůvodnění přerušení stavby a plánovaného termínu pokračování v realizaci 
díla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran 
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ve stavebním deníku. Smluvní termín dokončení realizace díla se potom posouvá o stejný počet 
kalendářních dní, po který je stavba z výše uvedených důvodů a za výše uvedených podmínek 
přerušena. 

10.4 Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. 
Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných 
událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, 
uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže 
tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. Vyskytne-li se působení vyšší 
moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení. Smluvní strana postižena 
vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do 
deseti dnů, a totéž se týká konce působení vyšší moci. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana 
odvolávat na působení vyšší moci. 

 
11. VZÁJEMNÝ STYK A DORUČOVÁNÍ 

11.1 Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána v písemné podobě, a to jak v listinné, tak 
v elektronické formě. Listinná oznámení budou doručena osobně, doporučenou poštou se 
zaplaceným poštovným nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této 
smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle 
ustanovení této smlouvy. Oznámení v elektronické podobě budou doručena prostřednictvím datové 
zprávy do níže uvedené datové schránky příslušné smluvní strany. Oznámení v listinné podobě se 
bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti 
na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Oznámení v elektronické podobě se 
bude považovat za doručené okamžikem doručení do datové schránky příjemce. 

11.2 Oznámení budou zasílána na adresy: 
Objednatele:  Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec  
IDDS: uqkbams 
Zhotovitele: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín                              
IDDS: ntbd5xe     
 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto 
smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

12.2 Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména: 
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 15 dnů;  
b) soustavné nebo zvlášť hrubé porušeni provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž 

dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal; 
c) soustavné nebo zvlášť hrubé porušeni podmínek jakosti díla; 
d) zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs; 
e) proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení; 
f) proti zhotoviteli byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce. 
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13. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti 
výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., 
v platném znění, a předpisy souvisejícími. 

13.2 Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit 
cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců. 

13.3 V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele. 
 
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 
smluvními stranami. 

14.2 Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do této Smlouvy oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že tato 
smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli 
a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Obě strany prohlašují, že tuto 
smlouvu si přečetly, v celém svém obsahu schválily a na důkaz souhlasu podepsaly. Tato smlouva 
nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

14.3 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1: Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
 
 
 
 
Ve Velkém Týnci, dne (dle EP)    V Lutíně, dne (dle EP) 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………….………….     …………………………………….………. 
PhDr. Petr Hanuška, Ph.D.,  Petr Galda, jednatel   
starosta obce 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velký Týnec - Vsisko Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00299669

 DIČ: CZ00299669

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 579 882,01CZK

241125

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko  [část zakázky B]

2 132 133,89

Příloha ZD č. 4b

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

Vyplň údaj

0,0012,00% 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 132 133,8921,00% 447 748,12

Strana 1 z 9



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 241125

Stavba:

Místo: Velký Týnec - Vsisko Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

Vyplň údaj

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 132 133,89 2 579 882,01

2 572 622,01SO 02 Dětské hřiště 2 126 133,89

7 260,006 000,00

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko  [část zakázky B]

Vyplň údaj
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00299669

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec DIČ: CZ00299669

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 126 133,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 126 133,89 21,00% 446 488,12

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 572 622,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko  [část zakázky B]

SO 02 - Dětské hřiště

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec  

Uchazeč: Vyplň údaj  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 126 133,89

001 - Zemní práce 145 219,75

002 - Zakládání, zpevňování hornin 11 655,93

003 - Svislé a kompletní konstrukce 96 572,14

005 - Komunikace pozemní 84 354,10

006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 35 133,63

009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 744 331,98

099 - Přesun hmot a manipulace se sutí 8 866,36

SO 02 - Dětské hřiště

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko  [část zakázky B]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec  

Uchazeč: Vyplň údaj  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 126 133,89

D 001 Zemní práce 145 219,75

201 K 131212501
Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 
0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně

m3 2,664 1 146,11 3 053,24

202 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 59,740 663,96 39 664,97

203 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 5,414 1 169,15 6 329,78

VV dle PD č. D.1.2.2.15
VV oplocení
VV (14,214+51,528+6,45)*0,25*0,3 5,414
VV Součet 5,414

204 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 67,818 50,43 3 420,06

205 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 67,818 312,53 21 195,16

206 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 678,180 23,26 15 774,47

VV předpoklad skládky do 20km
VV 67,818*10 678,180
VV Součet 678,180

207 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 122,072 352,00 42 969,34

VV přepočet na tuny
VV 67,818*1,8 122,072
VV Součet 122,072

208 K 181911102
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
2 se zhutněním ručně

m2 259,000 49,47 12 812,73

D 002 Zakládání, zpevňování hornin 11 655,93
209 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 2,664 4 375,35 11 655,93

D 003 Svislé a kompletní konstrukce 96 572,14

210 M 14550256
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 
60x60x4mm

t 0,398 38 000,00 15 124,00

211 K 348101210
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky pl do 2 m2

kus 2,000 374,06 748,12

212 K 348171110 Montáž rámového oplocení v do 1 m m 68,792 143,54 9 874,40

213 K 348171310
Montáž oplocení z profilové oceli, trubek nebo 
tenkostěnných profilů do 15 kg na 1 m oplocení

m 55,500 195,73 10 863,02

214 M 55342332 branka plotová jednokřídlá Pz kus 2,000 7 280,00 14 560,00

215 K X26414
Plotová výplň vč. povrchové úpravy dle specifikace v 
PD, v=1000mm

m 75,671 600,00 45 402,60

D 005 Komunikace pozemní 84 354,10

216 K 564201111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 
100 m2 tl 40 mm

m2 259,000 55,10 14 270,90

217 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 1,000 288,57 288,57

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko  [část zakázky B]

SO 02 - Dětské hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

218 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 259,000 210,93 54 630,87

219 K 571908111
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 
200 mm

m2 28,600 501,63 14 346,62

220 M 59245001 dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní m2 1,100 390,00 429,00

221 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

m2 1,000 388,14 388,14

D 006 Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 35 133,63

222 K 628613611
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí 
mostů hmotnosti do 100 kg

kg 361,527 57,81 20 899,88

223 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 295,000 48,25 14 233,75

D 009 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 744 331,98
224 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 84,911 120,00 10 189,32

225 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 77,192 225,55 17 410,66

226 K X26415
Herní prvek HP1 - lezecká sestava, kompletní dodávka 
a montáž vč. základů

kus 1,000 627 182,00 627 182,00

227 K X26416
Herní prvek HP2 - řetězová dvojhoupačka, kompletní 
dodávka a montáž vč. základů

kus 1,000 52 881,00 52 881,00

228 K X26417
Herní prvek HP3 - zemní trampolína, kompletní 
dodávka a montáž vč. základů

kus 1,000 141 655,00 141 655,00

229 K X26418
Herní prvek HP4 - domek se skluzavkou, kompletní 
dodávka a montáž vč. základů

kus 1,000 100 744,00 100 744,00

230 K X26429
Dopadová plocha EPDM, 80mm, HIC 220cm, RAL 
3016

m2 21,300 3 830,00 81 579,00

VV výměra dle PD D.1.2.2.3
VV 21,3 21,300
VV Součet 21,300

231 K X26430
Dopadová plocha EPDM, 80mm, HIC 220cm, RAL 
6011

m2 11,500 3 830,00 44 045,00

VV výměra dle PD D.1.2.2.3
VV 11,5 11,500
VV Součet 11,500

232 K X26431
Dopadová plocha EPDM, 80mm, HIC 220cm, RAL 
1012

m2 36,200 3 830,00 138 646,00

VV výměra dle PD D.1.2.2.3
VV 36,2 36,200
VV Součet 36,200

233 K X264291
Dopadová plocha EPDM, 40mm, HIC 128cm, RAL 
3016

m2 41,700 2 700,00 112 590,00

VV výměra dle PD D.1.2.2.3
VV 41,7 41,700
VV Součet 41,700

234 K X264302
Dopadová plocha EPDM, 40mm, HIC 128cm, RAL 
6011

m2 101,500 2 700,00 274 050,00

VV výměra dle PD D.1.2.2.3
VV 101,5 101,500
VV Součet 101,500

235 K X264313
Dopadová plocha EPDM, 40mm, HIC 128cm, RAL 
1012

m2 46,800 2 700,00 126 360,00

VV výměra dle PD D.1.2.2.3
VV 46,8 46,800
VV Součet 46,800

236 K X26432 2D grafika "Krokodýl s čísly" soubor 1,000 4 600,00 4 600,00

VV dle specifikace PD
VV 1 1,000

237 K X26433 2D grafika "skok do dálky" soubor 1,000 4 600,00 4 600,00

VV dle specifikace PD
VV 1 1,000

238 K X26434 2D grafika "twister" soubor 1,000 4 600,00 4 600,00

VV dle specifikace PD
VV 1 1,000

239 K X26435 2D grafika "stonožka s písmeny" soubor 1,000 3 200,00 3 200,00

VV dle specifikace PD
VV 1 1,000

D 099 Přesun hmot a manipulace se sutí 8 866,36

240 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 33,226 266,85 8 866,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00299669

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec DIČ: CZ00299669

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 000,00 21,00% 1 260,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 260,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko  [část zakázky B]

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec  

Uchazeč: Vyplň údaj  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 000,00

V03 - Zařízení staveniště 1 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko  [část zakázky B]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec  

Uchazeč: Vyplň údaj  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 000,00

D V03 Zařízení staveniště 1 000,00
241 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00
242 K X2365 Zařízení staveniště soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

243 K X2366 Mimostaveništní doprava soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

244 K X2367 Provozní vlivy soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

245 K X2368 Geodetické práce soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

246 K X2369 koordinační činnost soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko  [část zakázky B]

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 9 z 9


		2026-02-23T15:20:42+0100
	Petr Galda


		2026-02-23T15:20:59+0100
	Petr Galda


		2026-02-24T12:41:07+0100
	PhDr. Petr Hanuška, PhD.


		2026-02-24T12:41:38+0100
	PhDr. Petr Hanuška, PhD.




