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S m l o u v a   o   d í l o  

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

číslo smlouvy zhotovitele: _____________ 

číslo smlouvy objednatele: _____________ 
    
Název díla: Pumptrack Zliv 

Místo plnění díla: město Zliv, pozemek p.č. 1846/54 v k.ú. Zliv, ZUJ 545341 Zliv, 
NUTS CZ0311545341 okres České Budějovice.  

Základní vymezení pojmů: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb 
a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  
 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Město Zliv 

sídlo: Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv 

zastoupený: Radek Rothschedl, starosta 

IČ: 00245721 

DIČ: CZ00245721 

tel.:  +420 387 001 191 

e-mail: podatelna@zliv.cz 

datová schránka ID-DS: 8dna98w 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 3126231/0100 

1.2 Zhotovitel:  GERGEL, s.r.o. 

sídlo: Nábřeží 455, 760 01 Zlín 

zastoupený: Ing. Jiří Gergel 

IČ: 25508580  

DIČ: CZ25508580 

tel.:  +420 605 370 063 

e-mail: jiri.gergel@velosolutions.com 

datová schránka ID-DS: qja78nr 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.1549537029/5500  

registrace – spis. zn.:  C 28976 vedená u Krajského soudu v Brně 
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1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví 
smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování 
protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho 
samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně: 

Objednatele: 

ve věcech smluvních a technických:  

 Radek Rothschedl, starosta, tel.: +420 739 407 345 

Zhotovitele: 

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Gergel, jednatel, tel. +420 605 370 063 

ve věcech technických: Ing. Jiří Gergel, jednatel, tel. +420 605 370 063 

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny 
v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně 
předložen písemný doklad o jejich provedení. 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo: 
  

„Pumptrack Zliv“ 
(dále jen „dílo“) 

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné 
zakázce a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení. 

Předmětem díla je realizace asfaltové dráhy pro pumptrack včetně souvisejících 
projektových a inženýrských činností. Vymezení řešeného území a půdorysný 
návrh tratě jsou samostatnými přílohami zadávací dokumentace. Rozsah 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb je stanoven v položkovém 
soupisu, který je rovněž přílohou zadávací dokumentace k veřejné zakázce. 

Předmět díla nebude podléhat stavebnímu řízení a nebude pro něj vydáván 
kolaudační souhlas. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení a předání díla k jeho uvedení do řádného provozu, a to 
v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou. Dále se jedná o provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými 
a proškolenými pracovníky.  

2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude 
provedeno ve shodě požadavky objednatele v rozsahu oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, který je samostatnou přílohou této smlouvy. 

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 

 předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných 
závazných pokynů, především pak zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon); 

 ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů; 

 požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány; 

 příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). 

2.4. Součástí plnění je dále: 
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 bezpečnostní opatření v průběhu realizace stavby; 

 ochrana stávajících inženýrských sítí; 

 dočasná dopravní opatření; 

 vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště; 

 provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení 
tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných atestů, 
certifikátů, revizí, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro předání díla 
a jejich předání objednateli v písemné formě v listinné podobě a v elektronické podobě 
na vhodném datovém nosiči (např. CD nebo USB flash disk); 

 dokumentace skutečného provedení stavby (3x v listinné a 1x v digitální podobě); 

 další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr; 

 účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční 
době. 

2.5. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy 
platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými 
stavebním povolením (je-li vydáno) a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů 
veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se díla, a dalšími podmínkami 
objednatele sjednanými ve smlouvě. 

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním díla a doklady nezbytné pro předání a užívání díla, vyžadované smlouvou, 
právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 

2.7. Správní rozhodnutí pro případnou uzavírku komunikací nebo povolení k omezení 
provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch 
dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel. 

2.8. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. 

2.9. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

2.10. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace 
stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, 
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, 
cenu za jejich provedení a ev. další podmínky. 

Provedení víceprací bude zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno objednatelem 
před jejich provedením. Potvrzené zápisy ve stavebním deníku budou závazným podkladem 
pro vyhotovení dodatku ke smlouvě. 

3. Doba plnění 

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených 
zhotovitelem takto: 

Popis Termín 

Termín zahájení prací: 
do 10 kalendářních dnů od podpisu 
smlouvy, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak 

Termín dokončení prací: do 31. 05. 2027 

3.2. Termíny mohou být dále upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou 
smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku 
ze smlouvy. Jedná se například o nemožnost realizovat dílo vzhledem k nepříznivým 
klimatickým podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní 
realizaci díla nebo z důvodů neležících na straně zhotovitele. 
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3.3. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, 
musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, 
jeho pravděpodobném trvání a příčině. Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou 
akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele. 

4. Cena díla 

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:  

Název akce: Pumptrack Zliv 
  

Cena celkem bez DPH 3.740.000,00 Kč 

DPH 21 %       785.400,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH  4.525.400,00 Kč 

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení 
příslušné faktury. 

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné 
realizaci díla, náklady spojené s dopravou dodávek do místa plnění, náklady na veškeré 
související instalace, náklady na uvedení předmětu plnění do provozu, vedlejší náklady 
související s dodávkou a instalací a také ostatní náklady související s plněním podmínek 
zadávací dokumentace. Cena zahrnuje rovněž veškerá rizika a vlivy během plnění díla, 
náklady na opatření podkladů, provozní náklady, náklady na skladování, pojištění, daně, cla 
a jakékoliv další výdaje spojené s plněním díla. 

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena 
položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy jakožto samostatná 
příloha. 

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny 
technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno 
předpokládat při podpisu smlouvy. 

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit 
z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací nebudou 
realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem 
fakturovány. 

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy 
na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud 
nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima jednotkových cen 
použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS, platného ke dni realizaci víceprací. 
Pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v ÚRS, pak bude jednotková cena 
stanovena dle cen obvyklých nebo dohodou smluvních stran. 

4.7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn objednateli 
vyúčtovat pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených, dodaných 
a poskytnutých prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li 
v průběhu provádění díla ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém 
původním dohodnutém rozsahu, má zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části 
ceny díla. 

5. Platební podmínky  

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených. 
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5.2. Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x 
měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem, 
s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy č. 1 této 
smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je 
skutečně provedený rozsah prací v kalendářním měsíci, a to k datu posledního pracovního 
dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den 
v kalendářním měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění 
zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený 
na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po 
předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na 
díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních 
stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

5.3. Provedené práce a dodávky až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány 
postupně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu 
řádně provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel 
oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla a odstranění 
případných vad a nedodělků díla (těchto zbývajících 10% celkové ceny díla nebude 
uplatňováno formou pozastávek z každé fakturované částky, ale vytvoří se pozastavením 
10 % z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná 
hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH). Splatnost faktur je 
30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli s výjimkou výše uvedené poslední 
faktury na zbývajících 10% celkové ceny díla, která bude uvolněna do 10 dnů 
od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě vad a nedodělků 
bude uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného 
zástupci obou stran.  

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

5.5. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad. 

Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst.2. Zákona 
č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. 

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat: 

- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb; 

- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených 
prací; 

- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu 
skutečně provedených prací; 

- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle 
soupisu skutečně provedených prací. 

5.6. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo 
ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě 
se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené 
faktury objednateli. 

6. Ostatní ujednání  

6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci 
budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu 
a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat 
ve stavebním deníku. 

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel 
prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, 
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specifikaci materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se 
s podmínkami plnění díla. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo 
zdraví osob. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti 
a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, zhotovitel 
je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších 
věcí potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 

6.4. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil platné zákony, úřední 
opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví. 

6.5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním 
nevhodných podkladů a pokynů, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit. 

6.6. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, nese 
veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel. 

6.7. Zhotovitel je oprávněn využít k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele. O této 
skutečnosti je povinen objednatele informovat.  

6.8. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s objednatelem 
se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k realizaci díla. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnutí své účetnictví nebo daňovou evidenci, a to 
v rozsahu, který souvisí s realizací díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném 
termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků 
zjištěných při kontrole. 

6.9. Zhotovitel se dále zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související 
s realizací projektu veřejné zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí 
podpory nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, 
nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, není-li jiným právním 
předpisem stanovena lhůta delší. 

6.10. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací 
a dalších ploch v okolí staveniště vzniklé z jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit 
ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku. 

6.11. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady 
o splnění této povinnosti. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla oproti projektové dokumentace 
(včetně změn termínových) projednat s objednatelem ještě před jejich provedením. 
Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele. 

7. Předání staveniště 
7.1. Staveniště je prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště. Objednatel předá 
zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad. 

7.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran. 
V zápise se vyznačí rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. 

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit: 

 ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla; 

 povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž 
správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich 
realizaci vč. dopravního značení; 

 případné geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště; 
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 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby; 

 ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 

7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, 
v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. 

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně 
odstraňovat nečistoty a odpady a zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

7.7. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení 
a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo 
zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

7.8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických  
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu  
v prostoru staveniště. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů 
od předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště 
upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné dokumentace určené pro realizací 
díla. Není-li takový stav v dokumentaci popsán, uvede zhotovitel staveniště na své náklady 
do stavu při převzetí staveniště, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. 
poškozené v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení 
budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

7.10. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi 
vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení 
a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude 
zapsáno do protokolu o odstranění vad díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

8. Spolupráce při provádění díla 

8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno 
právními předpisy. 

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, 
a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit 
od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

8.3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených pracovníků provádět 
kontrolu díla během celého období jeho provádění a případně dát příkaz k zastavení prací, 
je-li ohrožena bezpečnost na staveništi. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost 
vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 
zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době 
stanovené objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel 
nebo TDS je oprávněn zejména: 

- kontrolovat, zda práce na dle jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou 
dokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN, TP 
a rozhodnutími orgánů veřejné správy; 
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- upozorňovat zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

- kontrolovat zakrývané konstrukce; 

- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod. 

8.4. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, resp. TDS, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí TDS nebo objednatel a při kontrolních prohlídkách 
předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 
Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění 
povinností dle smlouvy. 

8.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 
pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle 
potřeby. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy 
účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných 
zástupců poddodavatelů zhotovitele, zajistit požadované podklady pro jednání. 

8.7. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro 
řádné provedení předepsaných zkoušek a kontrolních zkoušek. Objednatel nebo TDS jsou 
oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem 
a zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli nebo TDS požadovanou 
nebo nezbytnou součinnost. Pokud bude zkouškou provedenou objednatelem nebo TDS 
zjištěn nevyhovující výsledek a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je 
objednatel nebo TDS oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky (např. 
zkoušky hutnění) u celé již provedené části díla, a to vše na náklady zhotovitele. V případě 
zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné zhotovitelem, zajistí a uhradí veškeré 
náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také zhotovitel. 

8.8. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají 
být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit 
telefonicky nebo e-mailem a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před 
zakrytím prací. 

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření 
zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami. 

8.9. Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele učiněnou v souladu s předchozím odstavcem 
smlouvy bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom pořídí 
zápis do stavebního deníku a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad 
objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, 
nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel. 

8.10. Objednatel je oprávněn se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny 
před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek. 

8.11. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny 
objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního 
deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit 
uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

9. Stavební deník 

9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce, dle § 166 
zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Stavební deník musí být přístupný osobám 
pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění 
autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo 
zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. 
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9.2. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace 
díla. Stavební deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám 
oprávněným provádět zápisy za objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat, v místě plnění díla s tím, že objednatel je oprávněn 
kontrolovat zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně 
připomínek ke zhotovitelem provedeným zápisům. 

9.3. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny 
či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek 
této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními 
zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy. 

10. Překážky v průběhu provádění díla 

10.1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené 
v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné 
provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. 
Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. 
O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. 

10.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím 
způsobí zhotoviteli průkazně překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového 
plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny 
realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady 
a případné škody.  

10.3. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom 
odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

11. Předání a převzetí díla 

11.1. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek. 

11.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem 
ve stavebním deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup 
a věcný rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy. 

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka. 

K jednání je zhotovitel povinen připravit zejména: 

- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě; 

- doklady o provedených zkouškách; 

- stavební deník; 

- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění; 

- doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, zejména 
návody k použití a údržbě; 

- záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobci; 

- dokumentaci skutečného provedení stavby; 

- veškeré další doklady potřebné k úspěšnému předání díla; 

- ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 

11.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li 
vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.  

11.4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíšou obě 
smluvní strany. Dílo je předáno k datu předání uvedenému v předávacím protokolu, jinak 
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dnem, kdy je předávací protokol podepsán oběma smluvními stranami. Převezme-li 
objednatel dílo s vadami (nedodělky), uvedou se tyto vady (nedodělky) do předávacím 
protokolu spolu s případně dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud by objednatel 
odmítl dílo převzít, sepíšou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje 
o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují 
za dohodnuté. 

11.5. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z předávacího 
protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění 
vady v předávacím protokolu díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději 
do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu. O odstranění 
vad sepíšou smluvní strany protokol. 

11.6. Pokud zhotovitel vady uvedené v předávacím protokolu díla ve lhůtě dle 
předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí 
osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v 
souvislosti s odstraněním vad, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení 
nákladů na odstranění takových vad. 

11.7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů 
odstranění případných drobných vad a nedodělků. 

11.8. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.  

11.9. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat 
Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 
požadavcích na stavební výrobky.  

11.10. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace díla neupravené touto smlouvou 
se řídí ustanovením Občanského zákoníku.  

12. Záruční doba 

12.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, jejich příloh, 
platných právních předpisů, ČSN a dohodnutých standardů.  

12.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

12.3. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce 60 měsíců (s výjimkou 
výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem; záruční lhůta pro 
dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává 
v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců). 

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla. 

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení 
předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při 
přejímce. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla. 

12.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 
projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dílo bude vadné, nebude-li: 

- při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou nebo 

- kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou 
nebo 

- kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou nebo 

- při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad. 

12.5. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání projevů vady, která brání bezvadnému 
užívání díla v záruční době. 

12.6. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen 
tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. 
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12.7. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí 
reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo 
uvede, jak se vada projevuje. 

12.8. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději 
v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 
v poslední den záruční doby. 

12.9. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od 
jejich oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

12.10. Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná 
o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od 
oznámení vad objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, 
nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. 
Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn 
podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou 
odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním 
vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se 
tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

12.11. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady 
oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem 
nebylo oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

12.12. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění 
vady. 

12.13. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel 
povinen tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě 
s objednatelem. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém 
objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za 
neodstraněnou. V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou 
byla vada odstraňována. Neodstraní-li zhotovitel záruční vadu postupem dle předchozí věty, 
je objednatel oprávněn nechat záruční vadu odstranit třetí osobou s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady objednateli. 

12.14. Vedle nároků uvedených v této smlouvě či právních předpisech má objednatel vždy 
právo na náhradu škody, která mu byla záruční vadou způsobena. 

12.15. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto: 

Nábřeží 455, 760 01 Zlín 

12.16. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod 
o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.  

13. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody 

13.1. V případě prodlení kterékoli strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná 
strana právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý den 
prodlení.  

13.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v konečném 
termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu 
o předání a převzetí. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na 
straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci. 

13.3. Pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího 
protokolu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každou vadu a za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
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řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou 
vadu a za každý den prodlení. 

13.4. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

13.5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
místě plnění v souvislosti s činností zhotovitele (zejména zaměstnanci zhotovitele, jeho 
podzhotovitelé a spolupracující osoby a jiné osoby zhotovitelem přizvané apod.), 
je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ. 

13.6. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody. 

13.7. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. 

13.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby 
dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv 
škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho činnosti podle 
této smlouvy, ať již se jedná o škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel 
se této odpovědnosti zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou 
událostí nemající původ v činnosti zhotovitele anebo vlastním jednáním poškozeného. Za 
škodu způsobenou podzhotovitelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby škodu způsobil 
sám. Za škodu způsobenou použitím věci poskytnuté mu objednatelem odpovídá zhotovitel 
stejně, jako kdyby věc opatřil sám. 

13.9. Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veškeré pokuty, sankce a náhrady škod 
uložené nebo účtované objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele nebo 
jeho podzhotovitelů. 

13.10. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod 
způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí. 

Výše pojistné částky musí být nejméně 1 000 000 Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí 
být realizováno bez zbytečného odkladu. 

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv 
po celou dobu trvání této smlouvy o dílo. 

14. Technický dozor stavebníka 

14.1. Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního 
dozoru v souladu s ust. § 161 odst. 2 Zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) a § 2593 
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací upozorní zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni 
stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací. 

14.2. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli, má se za 
to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě 
smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí 
takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, 
má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností 
objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno 
jinak. 
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15. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová 
opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 

15.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, 
postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. 
č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů 
platných v průběhu realizace díla. 

15.2. Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou 
povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární 
ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených 
zhotovitelem. 

15.3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její 
kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude 
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, 
zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné 
umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla. 

15.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního 
prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel 
povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění 
předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona 
č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady 
ochrany životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
v platném znění a zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

16.  Vyšší moc 

16.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu 
smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během které budou následky vyšší moci trvat.  

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, 
pokud to okolnosti vyžadují. 

16.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají 
živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 
odst. 2 Občanského zákoníku.  

17.  Odstoupení od smlouvy 

17.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku 
vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.  

17.2. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 
Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou 
stranou.  

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany. 

17.3. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této 
smlouvy rozumí zejména: 
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- zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo 
přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel 
písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem; 

- pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými 
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné 
užívání díla; 

- pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle této smlouvy; 

- dojde k prohlášení úpadku zhotovitele insolvenčním soudem. 

17.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení 
s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění 
smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu 
k nápravě. 

17.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

17.6. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také 
hodnotu prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. To 
neplatí, pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo zhotovitel používá 
při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality. 

17.7. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených 
prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; 
neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích 
osob na náklady zhotovitele. 

17.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, zárukách, záručních dobách, 
smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, vlastnictví předmětu díla, náhradě 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. 

17.9. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené 
i nedokončené stavební práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem do 5 dnů ode 
dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 
způsob jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá 
vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla 
jinému zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného 
provedení stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena. 

18.  Závěrečná ujednání 

18.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve 
dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení. 
Dohodnou-li se smluvní strany na podpisu smlouvy elektronickými podpisy, je tato smlouva 
vyhotovena v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob 
k tomu pověřených oběma smluvními stranami, který obdrží obě smluvní strany. 

18.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

18.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

18.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou 
u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky. 
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18.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

18.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 
sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou 
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou 
formou smluvní strany vylučují. 

18.7. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních 
prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne 
pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených stavebních prací a dodávek dle této 
smlouvy.  

18.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

1. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. 

 
Ve Zlivi dne viz elektronický podpis 

  
Ve Zlíně dne viz elektronický podpis 

 
Za objednatele: 
  
 
 
 
 
 
 

  
Za zhotovitele: 

 
                       

 
 

Radek Rothschedl 
starosta města Zliv 

 Ing. Jiří Gergel 
jednatel 

 

 



Stavba: 0069

Objekt: 01

Rozpočet:

Zadavatel IČO: 00245721

DIČ: CZ00245721

373 44 

Zhotovitel: IČO: 25508580

DIČ: CZ25508580

760 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

785 400,00

0,00

0,00

0,00

Pumptrack Zliv,  DESIGN & BUILD

DESIGN & BUILD

GERGEL, s.r.o.

Celkem

3 740 000,00

Nábřeží 455

Zlín

Město Zliv

Dolní náměstí 585

Zliv

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

3 740 000,00

4 525 400,00

3 740 000,00

0,00
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Popis stavby: 0069 - Pumptrack Zliv, DESIGN & BUILD
Popis objektu: 01 - DESIGN & BUILD
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

DB HSV 3 740 000,00 100,0

Cena celkem 3 740 000,00 100,0

ROZSAH PRACÍ A DODÁVEK
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S: 0069

O: 01

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: DB ROZSAH PRACÍ A DODÁVEK 3 740 000,00
1 A 001 a) Autorizovaná projektová dokumentace v souladu se zákonem 131/2024 Sb. soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00 Vlastní

2 B 001 b) Příprava staveniště, HTU soubor 1,00000 285 000,00 285 000,00 Vlastní

3 B 002 b) Zhotovení podkladních vrstev, odvodnění a modelace dráhy soubor 1,00000 1 880 000,00 1 880 000,00 Vlastní

4 B 003 b) Pokládka asfaltového povrchu a dokončovací práce soubor 1,00000 1 495 000,00 1 495 000,00 Vlastní

5 C 001 c) Zajištění kolaudačního souhlasu soubor 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 3 740 000,00

Těleso dráhy provedeno z dreceného kameniva frakce 0/32

ACO 8, plocha 400 m2, síla vrstvy 80-100 mm po zhutnění

Položkový soupis prací a dodávek

Pumptrack Zliv, DESIGN & BUILD

DESIGN & BUILD

Včetně inženýrské činnosti

Upravovaná plocha 970 m2
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