

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
pro veřejnou zakázku malého rozsahu**

Název veřejné zakázky:	Výstavba odborné učebny – dílny v areálu ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově
Název zadavatele:	Město Nový Bydžov
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ:	002 69 247
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Ing. Pavel Louda, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje
E-mail:	mencl@novybydzov.cz

Na základě dotazu uchazeče ze dne 21. 5. 2020 poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Dle ustanovení smlouvy o dílo II. Předmět plnění z bodu 2

„Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námítky. Zhotovitel podpisem smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje“

Dále dle ustanovení smlouvy o dílo IV. Cena díla bod 1

Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (výkazu výměr), který je Přílohou č. 1 této smlouvy a ze které vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.

Upozorňujeme, že za správnost a úplnost předané dokumentace (včetně soupisu prací a souladu soupisu prací s PD) odpovídá zadavatel a obchodními podmínkami není možné tuto odpovědnost přenášet na dodavatele.

Ani v případě, že bude předaná dokumentace kontrolována dodavatelem, nemůže být dle zákona dotčena odpovědnost zadavatele za správnost předané dokumentace.

Odpověď č.1

Předmětná ustanovení návrhu smlouvy o dílo nepřenášejí odpovědnost za správnost předané dokumentace na zhotovitele díla.

Dotaz č. 2

Reagujeme na Smlouvu o dílo, III. Prohlášení zhotovitele, bod 4 na časový průběh stavby. Domníváme se, že časový průběh stavby a řádné dokončení díla při dodržování správných technologických postupů nelze splnit do 4 měsíců. Například v současné době jsou lhůty na dodávky výplní otvorů 2-3 měsíce. Navrhujeme prodloužení termínu o 2 měsíce.

Odpověď č.2

Termín realizace díla je závazný 4 měsíce.

Dotaz č. 3

V položkovém rozpočtu chybí položky vedlejších rozpočtových nákladů – náklady na zařízení staveniště, provoz energie zařízení staveniště, zábory, bankovní záruky, provedené zkoušky. Tyto práce není možné rozpustit do ostatních položek.

Odpověď č.3

Položka zařízení staveniště je v položkovém rozpočtu pod číslem 4.

Energie zařízení staveniště bude využívána z objektu školy, která je ve vlastnictví zadavatele a nebude účtována.


Zábory se nepředpokládají, stavba se nachází v areálu dvora základní školy.

Bankovní záruka není požadována.

Běžné zkoušky po dokončení jednotlivých řemesel jako např. tlaková zkouška, zkouška vodotěsnosti atd. jsou již součástí rozpočtu. Další zkoušky nad rámec projektové dokumentace se nepředpokládají.

V Novém Bydžově 22. 5. 2020

**Město
NOVÝ BYDŽOV
10**


.....
Ing. Pavel Louda, starosta