

SMLOUVA O DÍLO

č. *V4B - 1/2016*.....

na restaurátorské práce a související stavební práce
uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

název akce:

Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Římskokatolická farnost Vranov u Brna**

Sídlo: Vranov 7, 664 32 Vranov

Zastoupen: P. ThLic. Pavlem Křížem, OM, farářem

IČ: 49 46 17 96

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: č.účtu 5184151307/4000

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: P. ThLic. Pavlem Křížem, OM, (tel. + 420 732 449 257)

b) technických: Ing. Jan Dobrovolný, (tel. + 420 731 402 712)

c) AD statického řešení: Ing. Petr Daniel, (tel. + 420 602 724 686)

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **RE, s.r.o.**

Adresa: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2

IČ: 48591441

DIČ: CZ48591441

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18493

s povolením vydaným MK ČR Marku Brožovi, ak. mal., čj. 5691/91, ze dne 19.3.1991

bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: 19-5443390207/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Marek Brož, ak. mal. (tel. +420 602 397 643)

b) technických: Ing. arch. Jakub Jenšovský (tel. +420 602 100 512),

Jiří Vacík (tel. +420 725 713 542)

(dále jen „zhotovitel“)

2. DÍLO

- 2.1. Dílem je realizace akce restaurování figurální nástěnné výmalby, statické zajištění trhlin klenby a práce související s plněním díla - lešenářské (dále jako „předmět díla“) v kostele Narození Panny Marie na Vranově u Brna.
- 2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací dokumentace, předběžných restaurátorských průzkumů a záměrů zpracovaných restaurátory Kateřinou Knorovou akad. mal. a Janem Knorem akad. mal. IMAGO v.o.s., G. Preissové 3, 616 00 Brno a stavebně konstrukčního řešení na statické zajištění zpracovaného Ing. Petrem Danielem, STABIL, s.r.o., Hlinky 142c, 603 00 Brno a v rozsahu rozpočtu, který je přílohou této smlouvy o dílo a podmínek stanovených v Rozhodnutí – závazné stanovisko č. 77/2016 Městského úřadu Šlapanice č.j. OV-ČJ/62365-15/ROT, ze dne 13. 11. 2015, závazného stanoviska č. 76/2016 Městského úřadu Šlapanice č.j. OV-ČJ/62364-15/ROT, ze dne 13. 11. 2015 a stavebního povolení vydaného Městským úřadem Šlapanice OV-ČJ/70247-15/UHN, ze dne 14. 12. 2015. Nedílnou součástí díla je vypracování kompletních restaurátorských zpráv, včetně fotodokumentace, a to ve dvou identických vyhotoveních a na CD ve smyslu vyhlášky MK ČR č. 66/1988 Sb.
- 2.3. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení (příprava pracoviště – zakrytí mobiliáře min. pevnou folií), provedení, dokončení a předání díla a k jeho úspěšné ukončení příslušné etapy v kalendářním roce, resp. ukončení díla jako celku.
- 2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.5. Místo plnění kostel Narození Panny Marie, Vranov u Brna, parc. č. st. 21 zapsán v k.ú. Vranov u Brna, obec Vranov.
- 2.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad záměru restaurování, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):
- | | |
|--|-----------------|
| Základ pro cenu se základní sazbou DPH | 2.812.470,40 Kč |
| Cena DPH 21% | 590.618,78 Kč |
| Základ pro cenu se sníženou sazbou DPH | 3.387.475,00 Kč |
| Cena DPH 15% | 508.121,25 Kč |
| CENA CELKEM | 7.298.685,43 Kč |
- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Viz. příloha.
- 3.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla rozsahu stanoveného dle oddílu 2.
- 3.4. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

- 3.5. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.6. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- | | |
|---|-----------------------------|
| 4.1. Zahájení díla, předání pracoviště (etapa v kalendářním roce): | po nabytí účinnosti smlouvy |
| 4.2. Dokončení díla, včetně dílčí zprávy (etapa v kalendářním roce): | 30. 9. 2016 |
| 4.3. Dokončení díla, vč. vyklizení pracoviště: | 31. 10. 2024 |
| 4.4. Předání restaurátorských zpráv: | 31. 10. 2024 |
| 4.5. V případě nemožnosti zahájení prací nebo přerušení prací na díle ze strany objednatele, může zhotovitel požadovat formou dodatku ke smlouvě o dílo adekvátní prodloužení termínu plnění. | |

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.
- 5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele. V případě pozdního uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu oznámí objednatel zhotoviteli tuto skutečnost. Nemožnost uhradit fakturu z důvodu pozdního uvolnění finančních prostředků se nepovažuje za důvod vystavení sankce dle č. 6.1. Smluvní strany se dohodnou na dalším postupu buď pozastavením činnosti, nebo posunutím splatnosti faktury.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.4. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.
- 5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí restaurátorských prací a předání restaurátorských zpráv.

6. SANKCE

- 6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,1 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. předáním díla jako celku dle čl. 4.2, 4.3 a 4.4 v návaznosti na čl. 4.5 smlouvy, a to **0,2 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.
- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **800,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn pozastavit proplácení faktur zhotoviteli

do doby uhrazení smluvní pokuty zhotovitelem. Současně musí zhotoviteli vystavit vyúčtování smluvní pokuty jako účetní doklad.

- 6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodloužením zhotovitele.

7. PRACOVISTĚ / STAVENISTĚ

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště/staveniště prosté práv třetí osoby v termínu dle čl. 4. 1., pokud se strany nedohodnou jinak, o předání bude proveden písemný zápis.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém pracovišti/staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu či nahradit škodu penězi.
- 7.4. Před zahájením prací se smluvní strany dohodnou na režimu vstupu do objektu a jeho případného uzamykání z důvodu zabránění vstupu nepovolaných osob do objektu. Dále dohodnou způsob užívání objektu po dobu plnění díla k bohoslužebným úkonům.
- 7.5. Zhotovitel zajistí bezprostřední prostor pracoviště vhodným zabezpečením, tak aby nemohlo dojít k poškození zdraví nebo majetku, vyžaduje-li to povaha pracoviště a plnění díla, zejména v případě, kdy objekt je i v průběhu restaurátorských prací, či jejich přestávek nadále užíván. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.6. Objednatel umožní zhotoviteli odběr energií přístupných v objektu. Zhotovitel uhradí za spotřebované energie pro svoji činnost dohodnutou částku paušálem.
- 7.7. Objednatel nezodpovídá za ztrátu či poškození materiálů, pomůcek či nástrojů ponechaných na pracovišti zhotovitelem v průběhu plnění díla.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Zhotovitel je povinen před vlastním zahájením restaurátorských prací na díle provést veškeré nezbytné průzkumy (pokud je neobdrží od objednatele) a dostatečným způsobem zdokumentovat stávající stav.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat beze zbytku závazná stanoviska na restaurování malby a statické zajištění včetně doporučení uvedené v textu odůvodnění:
- restaurátorská zpráva bude vyhotovena dle Metodického listu NPÚ „Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv č. 4/2006“
 - v případě spolupráce více restaurátorů, bude jmenován vedoucí týmu, který bude koordinátorem a bude zaručovat metodickou, technologickou a výtvarnou celistvost díla
 - restaurátor / restaurátoři povedou restaurátorský deník (viz oddíl 9)
- 8.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- 8.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které objednatel požadoval zkontrolovat, a v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.7. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel umožní přístup na pracoviště třetím osobám pouze v doprovodu objednatele nebo po písemném sdělení. Za bezpečnost a ochranu zdraví třetích osob nezodpovídá.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, která by dílo prováděla svým jménem.
- 8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci restaurátorů (rozhodnutí o povolení restaurování MK ČR) je zhotovitel povinen předložit před započatím prací, doklady o kvalifikaci ostatních pracovníků je na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel však vždy odpovídá za dílo, jako by jej prováděl sám.
- 8.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.12. **Zhotovitel zajistí, aby veškeré vrty pro statické zajištění klenby byly vrtány bez přiklepu diamantovými vrtáky a byl přesně dodržován postup uvedený v konstrukčním řešení Ing. Petra Daniela. Bezpříklepové vrtání se vztahuje i pro případné kotvení lešení.**
- 8.13. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z rozhodnutí příslušných orgánů státní památkové péče. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 8.14. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše ceny díla dle této smlouvy, vždy však nejméně do výše 5.000.000,- Kč. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.16. Pokud činností objednatele nebo jeho dalších dodavatelů dojde ke způsobení škody zhotoviteli z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese objednatel.
- 8.17. Kontrolní dny v průběhu restaurátorských prací se budou konat orientačně 1 x za 14 dní, nebude-li upřesněno jinak. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se v rámci plnění podle této smlouvy jich zúčastnit. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.
- 8.18. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

- 8.19. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění veřejné zakázky v průběhu realizace veřejné zakázky v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu realizace VZ v českém jazyce.
- 8.20. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, nebo jím pověřené osobě, volný přístup na pracoviště po celou dobu realizace díla.
- 8.21. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin vyjma upřesněných termínů konání bohoslužebných úkonů.
- 8.22. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 8.23. Jako volnou přílohu této smlouvy uvede zhotovitel seznam subdodavatelů, kteří zajišťují subdodavatelské práce nebo části díla vyšší než 10% plnění v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl.
- 8.24. Subdodavatel, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, může být nahrazen pouze s písemným souhlasem objednatele a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu změny. Nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní subdodavatel. Pokud zhotovitel toto neučiní, má objednatel právo odstoupení od smlouvy a zhotovitel uhradí sankci 10% ceny díla jako celku.
- 8.25. Ustanovení čl. 8.20 se analogicky vztahuje i na společenství dodavatelů
- 8.26. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy předložil objednateli seznam všech subdodavatelů a zároveň předložil kopie všech smluv se subdodavateli. V případě, že zhotovitel nepředloží seznam subdodavatelů a veškeré subdodavatelské smlouvy do 5 kalendářních dnů nebo bez vyzvání objednatelem nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. února následujícího roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok (v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu, kterou strany této smlouvy sjednaly ve výši 10.000,- Kč a to za každý den prodlení s plněním povinností doložit seznam subdodavatelů, a to i opakovaně.

9. STAVEBNÍ / RESTAURÁTORSKÝ DENÍK

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
- 9.2. Mimo stavbyvedoucího a pověřeného restaurátora zhotovitelem může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.
- 9.4. Do tohoto deníku jsou zapisovány i rozhodné skutečnosti v rámci plnění restaurátorských prací na obnově výmalby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od původního záměru apod.

- 9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).
- 9.6. Stavební / restaurátorský deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel je povinen průkazně vyzvat objednatele k převzetí dokončených restaurátorských prací nebo jejich částí příslušné etapy nejpozději 5 dnů předem, kdy budou připraveny k předání. Následně na to bude stanoven termín k předání za účasti zástupců státní památkové péče MÚ Šlapanice a NPÚ-ÚOP v Brně.
- 10.2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků pokud tyto budou zjištěny a termín jejich odstranění. Bez kladného vyjádření zástupce NPÚ-ÚOP v Brně se nepovažují restaurátorské práce za dokončené a schopné předání a převzetí.
- 10.3. Termínem „ukončení díla“ se rozumí den, ke kterému objednatel převzal od zhotovitele ukončené restaurátorské práce, vyklizené pracoviště, kompletní dva výtisky restaurátorských zpráv + CD a dva výtisky výkresů skutečně provedeného statického zajištění + CD, protokol o provedení předpjetí lan, originál stavebního/restaurátorského deníku.
- 10.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.5. Objednatel je vlastníkem předmětu díla, na kterém budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla až do řádného předání díla jako celku objednateli.
- 10.6. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. ZÁRUKY

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku za jakost v délce: **60** měsíců.
- 11.3. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního převzetí restaurátorských prací a po dvou výtiscích restaurátorské zprávy + CD, nejdříve však okamžikem odstranění poslední vady a nedodělku na díle.
- 11.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže objednatel nezajistil podmínky pro jeho dobré uchování, které zhotovitel písemně uvedl v předávacím protokolu a příslušné restaurátorské dokumentaci.
- 11.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele, uvedenou ve čl. 1 Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel navrhne, v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.
- 11.6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

- 11.8. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, nedohodne-li se s objednatelem jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30ti dnů po požadovaném termínu objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.
- 11.11. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
- a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem;
 - b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady.;
 - c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla;
 - d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.;
 - e) další práva stanovená občanským zákoníkem.
- 11.12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.13. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy.
- 11.14. Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku smlouvy použije přiměřeně.

12. VYŠŠÍ MOC

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo písemně odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. ZMĚNA SMLOUVY

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- 13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.2. Dodavatel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.3. Vítězný uchazeč je povinen archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od 1. ledna po roce dokončení díla jako celku.
- 14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní a ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 14.5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávného či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné
- 14.6. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:
- a) objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;
 - b) tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy potvrzují, že spolu neujednali žádné vedlejší ujednání tak, jak upravuje občanský zákoník, a to ani ústně ani písemně.

příloha: rozpočet restaurátorských a stavebních prací

V VRANOVĚ, dne 18.5.2016

Rímskokatolická farnost
VRANOV 7
PSČ 664 32

Pavel Kříž

za objednatele:

P. ThLic. Pavel Kříž, OM,
farář

V Praze, dne 11.5.2016

RE s.r.o.
Mánesova 92, Praha 2
DIČ: CZ48591441

za zhotovitele:

Marek Brož, ak. mal.

jednatel společnosti RE, s.r.o.

CJ: BB - 1252/16

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TATO SMLOUVA
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLUJI

V Brně dne: 20.5.16

[Signature]

ordinář

Smlouva o Dílo:
Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby

Krycí list celkového rozpočtu

„Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie“		
	Krycí list rozpočtu	
Objednatel:	Římskokatolická farnost Vranov u Brna sídlo: Vranov 7, 664 32 Vranov	IČ: 49 46 17 96
Zhotovitel:	RE, s.r.o. sídlo: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2	IČ: 48591441
	B3 - restaurátorské práce Restaurátorská oprava na nástropních a nástěnných malbách na klenbě kostela	
	Cena celkem bez DPH	5 339 875,00 Kč
	výpočet příslušné DPH	918 125,25 Kč

	C4 - statika Statické zajištění kostela	
	Cena celkem bez DPH	860 070,40 Kč
	výpočet příslušné DPH	180 614,80 Kč

	Cena celkem bez DPH	6 199 945,40 Kč
	výpočet příslušné DPH	1 098 740,05 Kč
	Cena celkem, včetně DPH	7 298 685,45 Kč

RE s.r.o.
Mánesova 92, Praha 2
DIČ: CZ48591441

Smlouva o Dílo:
Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby

Část restaurátorské práce B3

„Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby“		
	Krycí list rozpočtu	
Objednatel:	Římskokatolická farnost Vranov u Brna sídlo: Vranov 7, 664 32 Vranov	IČ: 49 46 17 96
Zhotovitel:	RE, s.r.o. sídlo: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2	IČ: 48591441
	Restaurátorská oprava na nástropních a nástěnných malbách na klenbě kostela	
	Cena celkem bez DPH	5 339 875,00 Kč
	výpočet příslušné DPH	918 125,25 Kč
	Cena celkem, včetně DPH	6 258 000,25 Kč

RE s.r.o.
Mánesova 92, Praha 2
DIČ: CZ48591441
[Signature]

Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby

poř.č.	položka	jednotky	p.jed.	jednotková cena	cena za položku
K postupu prací: - po montáži lešení bude svolán KD a budou za účasti zástupců státního památkového dohledu a NPÚ-ÚOP Brno, bude upřesněn detailní postup a budou zahájeny vlastní restaurátorské práce, - práce na nástěnné malbě bude provádět pouze držitel povolení MK ČR pro restaurování nástěnné malby figurální, - práce budou v celém průběhu řádně dokumentovány a budou svolávány KD na upřesnění dalších postupů - práce budou předány komisionelně za účasti zástupců státní památkové péče, - restaurátor vyhotoví závěrečnou restaurátorskou zprávu v souladu s §10 odst.4) Vyhl. č. 66/1988 Sb., a předá ji majiteli KP, ten zajistí předání 1 výtisku na NPÚ - před zahájením restaurátorské sezóny bude upřesněn rozsah prací a současně může být upraven objem lešeníských prací					
Restaurátorská oprava na nástropních a nástěnných malbách na klenbě kostela (855 m2 s tolerancí 3%)					
1	fotodokumentace stavu před restaurováním, prohlídka maleb v UV luminiscenci	soubor	1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
2	v případě nejasností odběry vzorků pro laboratorní průzkum (např. pro zjištění obsahu vodorozporných solí nebo identifikaci novodobých přemaleb	m2	855	25,00 Kč	21 375,00 Kč
3	vyjmutí nefunkčních vápenných, sádrových tmelů;	m2	855	200,00 Kč	171 000,00 Kč
	tmelení defektů vápennými omítkovinami (kvalitní štukový písek a dlouhodobě uleželé vzdušné vápno), úprava povrchu tmelů vápenným pačokem s mramorovou moučkou, pevnost a struktura musí odpovídat původní omítoce, technologická přestávka nutná ke karbonataci povrchu tmelů;	m2	855	370,00 Kč	316 350,00 Kč
5	zpevnění okrajů trhlín (provádí se po provedené sanaci trhlín) např. nanosuspenzí CaLoSil E25 nebo Silexem-OH apod.	m2	855	240,00 Kč	205 200,00 Kč
6	odstranění starých retuší a přemaleb demi vodou s průběžným upevňováním originální malby na secco partitích např. KlucelemG ve vodním či ethanolovém 2%-3% roztoku (nutno aktuálně rozhodnout, která aplikace bude lépe vyhovovat) nástříkem s následným přitažením tampony.	m2	855	290,00 Kč	247 950,00 Kč
7	odstranění nečistot z povrchu malby např. roztokem Vulpexu 1 :7-10 ředěného demi vodou	m2	855	370,00 Kč	316 350,00 Kč
8	zpevnění / oprava zazdívek otvorů ve vrcholu klenby, vyrovnání nerovností, hloubkové zpevnění okrajů např. Ledan D1, D2, D3 (dle potřeby), okraje např. Silexem OH, následně vytmelit a vyretušovat	soubor	3	600,00 Kč	1 800,00 Kč

Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby

poř.č.	položka	jednotky	p.jed.	jednotková cena	cena za položku
9	malířská rekonstrukce novodobých andlíků na velkém dozděném defektu pod malbou uctívané sošky Panny Marie z první poloviny 20.století, nahrazení vhodnější kompozicí dle schválení zástupců NPÚ, MÚ Šlapanice a vlastníka objektu	soubor	1	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč
10	celoplošná revize po provedené statické opravě a vyplnění meziomítkových dutin, zejména v okrajových místech klenby, v náběžích k okenním otvorům apod., kde nebyl dostatečný přístup z mobilního lešení (Ledan D1, D2, D3)	m2	855	450,00 Kč	384 750,00 Kč
11	sjednocení povrchu tmelů vápenným nátěrem, technologické přestávka nutná pro karbonataci povrchu tmelů	m2	855	290,00 Kč	247 950,00 Kč
12	imitativní retuše a lokální rekonstrukce stálými minerálními pigmenty, doporučena běloba San Giovanni s přírodními zemítky pigmenty pojenými Glucelem G či E ve 2% koncentraci, obnovení zlacených detailů na zdobných prvcích ilusivní architektury původní technologií (pokládání plátkového zlata na mordantovou podkresbu	m2	855	1 250,00 Kč	1 068 750,00 Kč
13	závěrečná fixace malířských partií v secco technice nástřikem např. Paraloidu B72 ve 3%koncentraci v toluenu, nitru či isopropanolu	m2	855	200,00 Kč	171 000,00 Kč
14	vyhotovení 2 identických paré restaurátorských zpráv (tisk + CD)	soubor	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
	Celkem za restaurátorské práce				3 387 475,00 Kč
	sazba DPH (15%, 21%)	%	15%		508 121,25 Kč
	Celkem za restaurátorské práce, včetně DPH				3 895 596,25 Kč
Lešení a práce					
15	lešení a práce (výpočet kubatury na pohledové lešení) pro 1 sezonu				
16	Montáž lešení (vč. podlážek a žebříků)	m2	500	60,00 Kč	30 000,00 Kč
17	Demontáž lešení (vč. podlážek a žebříků)	m2	500	50,00 Kč	25 000,00 Kč
18	Příplatek zaužívání lešení 6měsíců	m2	500	250,00 Kč	125 000,00 Kč
19	Přesun materiálu - montáž	m2	500	12,00 Kč	6 000,00 Kč
20	Přesun materiálu - demontáž	m2	500	10,00 Kč	5 000,00 Kč
21	Dovoz materiálu - montáž	m2	500	20,00 Kč	10 000,00 Kč
22	Odvoz materiálu - demontáž	m2	500	20,00 Kč	10 000,00 Kč

Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby

poř. č.	položka	jednotky	p.jed.	jednotková cena	cena za položku
23	lešení práce pro 9 sezónu	soubor	9	211 000,00 Kč	1 899 000,00 Kč
	Celkem za lešení práce				1 899 000,00 Kč
	sazba DPH (15%, 21%)	%	21%		398 790,00 Kč
	Celkem za lešení práce, včetně DPH				2 297 790,00 Kč

Vedlejší náklady k restaurování nástěnné malby

24	režijní náklady, doprava, ubytování, spotřeba energií apod.	soubor	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
25	přípravné práce (zakrývání a po dokončení odstranění zakrytí mobiliáře bedněním/pevnou fólií)	soubor	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
26	- varhany (předpoklad 2 sezóny)	soubor	2	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč
27	- 4 boční oltáře s výzdobou (předpoklad 5 sezón)	soubor	20	600,00 Kč	12 000,00 Kč
28	- hlavní oltář s výzdobou (předpoklad 2 sezóny)	soubor	2	1 700,00 Kč	3 400,00 Kč
29	- 4 bloky lavic	soubor	9	500,00 Kč	4 500,00 Kč
30	zařízení pracoviště	soubor	9	500,00 Kč	4 500,00 Kč
31	účast na KD, konzultace, apod.	soubor	9	500,00 Kč	4 500,00 Kč
32	odvoz odpadu a uložení suti na skládku	soubor	9	500,00 Kč	4 500,00 Kč
	Celkem za vedlejší náklady				53 400,00 Kč
	sazba DPH (15%, 21%)	%	21%		11 214,00 Kč
	Celkem za vedlejší náklady, včetně DPH				64 614,00 Kč

Cena celkem bez DPH	5 339 875,00 Kč
výpočet příslušné DPH	918 125,25 Kč
Cena celkem, včetně DPH	6 258 000,25 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Statické zajištění kostela Narození Panny Marie	JKSO	
Název objektu	kostel Narození Panny Marie, Vranov u Brna	EČO	
Název části		Místo	Vranov u Brna
Objednatel	Římskokatolická farnost Vranov u Brna	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Petr Daniel		
Zhotovitel	RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2, IČ: 48591441	48591441	CZ48591441
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Marek Brož, ak. mal.	12.4.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	31 040,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00							
2		Montáž	711 030,40	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00							
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00							
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00							
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00							
7	ZRN (ř. 1-6)		742 070,40	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00							
20	HZS		118 000,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00							

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

V Praze, dne 12.4.2016

Datum a podpis

Marek Brož, ak. mal.

Razítko

Razítko

Razítko

RE s.r.o.
Mánesova 92, Praha 2
DIČ: CZ48591441

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	860 070,40
24	15 % DPH	0,00
25	21 % 860 070,40 DPH	180 614,80
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 040 685,20

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Statické zajištění kostela Narození Panny Marie
Objekt: kostel Narození Panny Marie, Vranov u Brna
Část:
JKSO:
Objednatel: Římskokatolická farnost Vranov u Brna
Zhotovitel: RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2, IČ: 48591441
Datum: 12.4.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	742 070,40
1	Zemní práce	83 920,00
2	Zakládání	636 360,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	21 790,40
99	Přesun hmot	3 310,40
000	Nepojmenované práce	118 000,00
0	Nepojmenovaný díl	118 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>860 070,40</u>

ROZPOČET

Stavba: Statické zajištění kostela Narození Panny Marie
 Objekt: kostel Narození Panny Marie, Vranov u Brna
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Římskokatolická farnost Vranov u Brna
 Zhotovitel: RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2, IČ: 48591441
 Datum: 12.4.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742 070,40

Práce a dodávky HSV

83 920,00

Zemní práce

1	K	002	153821111	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,16 MN	m	20,000	600,00	12 000,00	21,0
---	---	-----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	------

2	M	MAT	0000000025	lano MONOSTRAND 15,7mm	m	20,000	400,00	8 000,00	21,0
---	---	-----	------------	------------------------	---	--------	--------	----------	------

3	K	002	153822111	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,16 MN	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	21,0
---	---	-----	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	------

4	K	002	153891111	Osazení ocelové roznášeč konstrukce hmotnosti do 40 kg	kg	28,800	100,00	2 880,00	21,0
---	---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------	------

5	M	MAT	5530000001	Ocelová k-ce nerezová		28,800	800,00	23 040,00	21,0
---	---	-----	------------	-----------------------	--	--------	--------	-----------	------

6	K	002	155282522	Vyčištění trhlín a dutin š do 50 mm hl do 300 mm	m	112,000	250,00	28 000,00	21,0
---	---	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------	------

636 360,00

Zakládání

7	K	002	155281111	Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu řádkovém a kvádřovém	m2	112,000	150,00	16 800,00	21,0
---	---	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	------

8	K	002	155281322	Sanace trhlín stěn hloubkovým spárováním aktivovanou maltou š trhlín do 50 mm hl do 300 mm	m	112,000	600,00	67 200,00	21,0
---	---	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------	------

9	K	002	222122116	Rychlostní diamantové vrtání D do 56 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. V a VI v omezeném prostoru	ks	498,000	800,00	398 400,00	21,0
---	---	-----	-----------	---	----	---------	--------	------------	------

24,000

presbytář: 1*24

147,000

loď: 3*49

84,000

rubová strana - pasy, lunety: 2*3*6+2*6+4*9

72,000

vítězný oblouk (dl.4x): 9*2*4

171,000

doplňkové: 2*48+2*24+3*9

10	K	002	262501171	Vrty pro injektáže povrchové kladivy D do 56 mm úpadně až horizontálně hl do 10 m hor. V	m	7,600	600,00	4 560,00	21,0
----	---	-----	-----------	--	---	-------	--------	----------	------

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

: 2*2+2*1,8 7,600									
11	K	002	281604111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	ks	498,000	300,00	149 400,00	21,0

: přesbytář: 1*24

: loď: 3*49

: rubová strana - pasy, lunety: 2*3*6+2*6+4*9

: vítězný oblouk (dl.4x): 9*2*4

: doplňkové: 2*48+2*24+3*9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

21 790,40

12	K	003	941941052	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	132,000	95,00	12 540,00	21,0
: 4*33 132,000									

13	K	003	941941842	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 30 m	m2	132,000	45,00	5 940,00	21,0
: 4*33 132,000									

3 310,40

Přesun hmot

14	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	4,138	800,00	3 310,40	21,0
----	---	-----	-----------	---	---	-------	--------	----------	------

Nepojmňované práce

118 000,00

Nepojmňovaný díl

118 000,00

15	K	001	000000001	Mrtvé kotvení	ks	2,000	5 000,00	10 000,00	21,0
: 2*1 2,000									

16	K	001	000000002	Heikální výtluž pr.10 do vrtů prováděných vrtáním diamantem	m	36,000	3 000,00	108 000,00	21,0
----	---	-----	-----------	---	---	--------	----------	------------	------

: rubová strana - pasy: (2*3*6+2*6)*0,3

: vítězný oblouk: 9*2*1,2

860 070,40

Celkem