

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

Název veřejné zakázky:	Chlum Svaté Máří - stavební obnova areálu poutního místa
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Rytířský řád Křížovníku s červenou hvězdou
Sídlo zadavatele:	Praha 1 - Staré Město, Platnéřská 191/4
IČO:	00408026
Osoba oprávněná jednat zastupovat zadavatele:	Mgr. PharmDr. Josef Šedivý, O.Cr.

V Praze dne 4. 11. 2021

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, při kompletaci nabídky pro tuto veřejnou zakázku jsme zjistili, že stanovená předpokládaná cena zakázky je výrazně podhodnocená a naprosto neodpovídá současným cenám na trhu. Navíc je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.

Přesto, že víme, že je již po termínu pro podání žádosti o vysvětlení ZD, žádáme zadavatele o zvážení navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Odpověď:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě ocenění položkového rozpočtu, oceněného v cenové soustavě RTS v cenové úrovni 2021/II, přičemž výsledná cena byla navýšena o cca 5%.

S pozdravem

Mgr. Jakub Kubíček, DiS.