



SMLOUVA O DÍLO

č. 20260331-1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Obec Býkovice

Sídlo: Býkovice č.p. 34, 679 71 Lysice
IČ: 00600644
Zastoupená: Ing. Petr Sedláček, starosta obce
Telefon: +420 775 021 969
E-mail: starosta@obecbykovice.cz
bankovní spojení: 10922631/0100
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

KORA – VODOSTAVING s.r.o.

Zastoupená: Vladimír Konopáč, jednatel společnosti
Vladislav Randula, jednatel společnosti
Ve věcech technických: Ing. František Učeň, stavbyvedoucí
Telefon: +420 778 750 100
E-mail: kora@kora-vodostaving.cz
IČ: 25311883
sídlo: Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje úplatně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele služby v rámci projektu „**Prodloužení kanalizace, lokalita Žlábky, obec Býkovice**“, dále jen „**Dílo**“. Předmět Díla je specifikován co do množství, druhů prací a použitého materiálu v Projektové dokumentaci, Výzvě objednatele ze dne 21.01.2026 a položkovém rozpočtu zhotovitele.



1.2 Zhotovitel provede Dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy a podle přiložené Projektové dokumentace.

1.3 Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

1.4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, vč. součinnosti při zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů apod.

1.5 Použité materiály jsou základně stanoveny v položkovém rozpočtu. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů v platném znění.

1.6 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je dle čl. II odst. 2.3 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Realizace těchto změn je možná pouze v souladu s čl. II odst. 2.7 této smlouvy. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

1.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

1.8 Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací
- požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN.

1.9 Dílo bude provedeno v souladu se společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným **Městským úřadem Blansko, odborem životního prostředí, č. j. MBK 23653/2024 ze dne 13. 5. 2024**, a v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, která je přílohou této smlouvy.

1.10 Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci mohou být provedeny pouze se souhlasem objednatele a v případech vyžadovaných právními předpisy také se souhlasem příslušného vodoprávního úřadu.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

2.1 Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a činí:



Cena bez DPH	2 245 000 Kč	slovy: dva miliony dvě stě čtyřicet pět tisíc korun českých
DPH 21 %	471 450 Kč	slovy: čtyři sta sedmdesát jedna tisíc čtyři sta padesát korun českých
Cena včetně DPH	2 716 450 Kč	slovy: dva miliony sedm set šestnáct tisíc čtyři sta padesát korun českých

A bude uhrazena na účet zhotovitele č.ú. 19-4870550207/0100 vedený u Komerční banky

2.2 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní Dílo i např. náklady na zřízení, náklady související s kompletací Díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci Díla v rozsahu dle čl. II, dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání Díla.

2.3 Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

2.4 Cena Díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu Díla, pouze z níže uvedených důvodů, a o částku odpovídající danému důvodu. Ke zvýšení ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě uzavřeného oběma smluvními stranami; samotné písemné oznámení zhotovitele nezakládá nárok na navýšení ceny.

2.5 Důvody pro zvýšení ceny Díla:

- pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
- pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
- bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a
- současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu

2.6 Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu Díla včetně jejich ocenění mohou být provedeny pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Jednotkové ceny prací a dodávek, které jsou již obsaženy v oceněném rozpočtu nabídky zhotovitele, zůstávají neměnné a použijí se i pro ocenění případných změn v rozsahu těchto položek. V případě nových položek (víceprací), které nejsou obsaženy v původním rozpočtu, musí jednotkové ceny odpovídat cenové úrovni platné pro období jejich realizace, nejvýše však v cenové úrovni podle aktuálně platných položek cenové soustavy RTS (případně jiného srovnatelného cenového podkladu) v době ocenění víceprací.



2.7 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace Díla požadovat změny spočívající zejména ve změně rozsahu, druhu, kvality nebo způsobu provedení prací oproti projektové dokumentaci, pokud tyto změny nemají podstatný vliv na charakter Díla a jsou technicky proveditelné. Zhotovitel je povinen navržené změny posoudit a bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, zda jsou z technického hlediska proveditelné, a současně předložit ocenění těchto změn v souladu s touto smlouvou. Po schválení objednatelem budou tyto změny zapracovány formou písemného dodatku ke smlouvě, včetně úpravy ceny Díla a termínu plnění, pokud to bude nezbytné.

2.8 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na navýšení ceny za Dílo, jestliže písemně neoznámí objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného navýšení bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je toto navýšení nevyhnutelné. Samotné písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na navýšení ceny za Dílo, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

III. Platební podmínky

3.1 Cenu za zhotovení Díla uhradí objednatel na základě měsíčních dílčích faktur předložených zhotovitelem po ukončení každého měsíce a dílčího plnění Díla. Faktury vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí dílčích částí Díla v termínu do 10 dnů od jeho podpisu.

Faktury budou obsahovat tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku;
- číslo faktury,
- den vystavení a den splatnosti faktury,
- označení banky a č. účtu, na který se má platit,
- označení Díla,
- číslo smlouvy objednatele,
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),
- razítko a podpis oprávněné osoby.

3.2 Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

3.3 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

3.4 Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání díla, může provést zádržné plateb až do výše 10 % z celkové ceny díla do doby odstranění posledního z nich. Zádržné bude uvolněno (uhrazeno) do 14 kalendářních dnů od potvrzení odstranění poslední závady či nedodělku zástupcem objednatele.



IV. Doba plnění a místo plnění

- 4.1. Místem plnění je obec Býkovice, okres Blansko, katastrální území Býkovice, parc. č. 1255/4, 1288, 1187/2, 1296
- 4.2. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci Díla nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací, nejpozději však do **31. 5. 2026**.
- 4.3. Doba realizace Díla činí **150 kalendářních dnů** ode dne protokolárního předání staveniště.
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo nejpozději do **31. 10. 2026**, a to i v případě, že lhůta dle čl. 4.3 nebude zcela vyčerpána.
- 4.5. Do doby plnění se nezapočítává doba, po kterou nemohlo být Dílo prováděno z důvodů vyšší moci nebo z důvodů na straně objednatele, pokud byly tyto skutečnosti řádně zaznamenány ve stavebním deníku a odsouhlaseny objednatelem.
- 4.6. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením a protokolárním předáním Díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy.
- 4.8. Vyklizení staveniště Zhotovitelem proběhne do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, nebude-li v zápise o předání a převzetí díla stanoven jiný termín.
- 4.9. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací.
- 4.10 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provádění Díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele za prodlení s plněním. Odpovědnost zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

V. Provádění Díla

- 5.1 Objednatel prohlašuje, že předá zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámil.
- 5.2 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré použité materiály odpovídají normám a mají příslušné vlastnosti a jakosti. Připouští se pouze první jakost.
- 5.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.
- 5.4 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.



5.5 Zhotovitel bere na vědomí, že přístup na staveniště je prostorově a organizačně omezen, a při realizaci Díla je povinen tuto skutečnost zohlednit v organizaci stavebních prací, dopravě materiálu a provozu stavebních mechanismů. Zhotovitel s tímto omezením počítá a nemá z tohoto důvodu nárok na jakékoli finanční navýšení ceny Díla ani na prodloužení termínu realizace.

5.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování rozsahu prací, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění Díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění Díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

5.7 Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.

5.8 Po celou dobu provádění stavebního díla, tj. od předání staveniště zhotoviteli a zahájení stavebních prací až do doby předání a převzetí řádně dokončeného díla objednateli, je zhotovitel povinen být pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Zhotovitel je povinen ve prospěch objednatele na budované stavební dílo dle této smlouvy uzavřít stavební a montážní. Pojištění bude sjednáno na krytí všech možných rizik poškození a případného zničení budovaného stavebního díla zejména proti živlům a krádeži systémem „ALL RISK“ a to až do výše celkové ceny budovaného stavebního díla (pojistná hodnota). Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na majetku a na zdraví třetích osob způsobených činnostmi zhotovitele v souvislosti s realizací díla. Pro účely tohoto ustanovení se činnost veškerých poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech osob účastnících se realizace stavebních prací na staveništi proti úrazu včetně pojištění veškerých poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. V pojistných smlouvách bude sjednána klauzule zahrnující odpovědnost za škody způsobené při odstraňování vad v průběhu záruční doby. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

VI.

Stavební deník

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

6.2 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora



- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- seznam dalších dokladů požadovaných objednatelem
- další případné vyjádření objednatele
- případné stanovisko zhotovitele
- podpisy zúčastněných
- soupis příloh.

6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy.

6.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději v den konání kontrolního dne.

6.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

6.7 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

VII.

Předání a převzetí Díla

7.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen zúčastnit se přijímacího řízení v daný termín, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kompletní Dílo však bude zhotoveno i předáno v termínech uvedených v čl. IV této smlouvy.

7.2 Zhotovitel je povinen při přijímacím řízení předložit všechny předepsané doklady dle obecně závazných právních předpisů upravujících výstavbu, včetně dokumentace skutečného provedení, revizí, protokolů o zkouškách, prohlášení o vlastnostech, návodů k obsluze a údržbě, dokladů o nakládání s odpady, stavebního deníku a záručních listů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání, a to zejména:

- dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě a v písemné podobě ve třech vyhotoveních
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných revizních a provozních zkoušek a měření (stanovených projektovou dokumentací a obecně platnými předpisy)
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací



- technické listy, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, které jsou součástí díla, pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.
- doklady o způsobu naložení s odpady ze stavby
- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla, jako např. návody na údržbu a provoz zařízení, nutné proškolení k technologickým celkům, únikový plán apod.
- evidenci škod na zdraví a majetku

7.3 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla apod.). Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. své subdodavatele apod.)

7.4 Nejpozději k přejímacímu řízení je zhotovitel povinen připravit a doložit doklady týkající se provádění díla.

7.5 O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

7.6 Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému, bezpečnému a spolehlivému užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovémto případě pak součástí zápisu o předání a převzetí díla musí být soupis zjištěných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

7.7 Protokolárním předáním a převzetím díla počíná běžet záruční lhůta díla.

7.8 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna výše uvedená ustanovení obdobně.

7.9 Dostane-li se objednatel do prodlení se zaplacením jakékoli peněžitě částky dle této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení, nejvýše však do výše 5 % z dlužné částky.

7.10 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s dokončením díla nebo s dokončením sjednané části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny té části díla, s jejímž dokončením je v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení, nejvýše však do výše 5 % z celkové ceny díla bez DPH. Pro účely tohoto ustanovení se cenou části díla rozumí cena příslušné části dle položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou této smlouvy.

7.11 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany. Zaplacení smluvní pokuty se započítává na náhradu škody vzniklou porušením povinnosti, za které byla smluvní pokuta sjednána; nárok na náhradu škody přesahující zaplacenou smluvní pokutu tím není dotčen.

VIII.

Odpovědnost za vady

8.1 Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání Díla objednateli mimo stroje, zařízení a dodávek, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, pro které se sjednává délka lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními



předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k běžným účelům a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo po odstranění případných vad a nedodělků bude zcela dokončené a bez vad, a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací a příslušnými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za včasné a řádné odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání i v průběhu záruční doby.

IX.

Odstoupení od smlouvy

9.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení Díla delším než 30 dnů z viny na straně zhotovitele,
- provádění díla zhotovitelem nekvalitně v rozporu s projektovou dokumentací a platnými předpisy a normami a ani po upozornění objednatele v přiměřené lhůtě zhotovitel nesjednal nápravu.
- nesplnění kvalitativních ukazatelů.

9.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis a ocenění všech provedených prací dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Následně zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“

Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy.

9.4 Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

9.5 Pokud se smluvní strany nedohodnou na ocenění všech provedených prací, provede ocenění nezávislý znalecký subjekt. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

9.6 Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.



X. Závěrečná ustanovení

10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10.2 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.3 Pokud při výkonu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude učiněn právní úkon písemně a písemnost je zaslána v listinné podobě poskytovatelem poštovních služeb doporučeně na poslední známou adresu účastníka, který si ji nepřevzme, považuje se třetí pracovní den ode dne odeslání za den jejího doručení adresátovi.

10.4 Pokud při výkonu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude učiněn právní úkon písemně a písemnost je zaslána v elektronické podobě do datové schránky druhého účastníka, který se do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání dokumentu do datové schránky, považuje se poslední den této lhůty za den jejího doručení adresátovi.

10.5 Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

10.6 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek, po vzájemném projednání. Její text si přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

10.7 Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě schválení vítěze vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže v souladu s usnesením č. 7/2/2026 přijatém na zasedání zastupitelstva obce Býkovice dne 19. 03. 2026.

XI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Naceněný rozpočet

Příloha č. 2 Projektová dokumentace

Příloha č. 3 Stavební povolení

V..... dne.....

Ing. Petr Sedláček
Digitálně podepsal
Ing. Petr Sedláček
Datum: 2026.04.02
14:55:19 +02'00'

objednatel

V Kunštátě dne 31.3.2026

Vladislav Randula
Digitálně podepsal
Vladislav Randula
Datum: 2026.03.31
11:20:44 +02'00'

Vladislav Randula
zhotovitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	2025_01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice	
Objekt:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice	
Rozpočet:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice	
Zadavatel	Obec Býkovice 34 67971 Býkovice		IČO: 00600644 DIČ:
Zhotovitel:	KORA – VODOSTAVING s.r.o. Zbraslavecká 492 67972 Kunštát		IČO: 25311883 DIČ: CZ25311883
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 163 106,47
PSV			18 730,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			63 163,33
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 245 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 245 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		471 450,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 716 450,00 CZK
v Vladislav Randula Digitálně podepsal Vladislav Randula Datum: 2026.03.31 11:21:00 +02'00' Za zhotovitele dne Ing. Petr Sedláček Digitálně podepsal Ing. Petr Sedláček Datum: 2026.04.02 14:55:48 +02'00' Za objednatele			

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 01 - Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice

Popis rozpočtu: 01 - Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			704 912,06	31,4
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			166 387,50	7,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			143 200,07	6,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			250 779,39	11,2
5	Komunikace	HSV			12 166,00	0,5
8	Trubní vedení	HSV			774 319,26	34,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 530,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			106 812,19	4,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			18 730,20	0,8
VN	Vedlejší náklady	VN			63 163,33	2,8
Cena celkem					2 245 000,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
O:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
R:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				704 912,06		852 943,59
1	121100002RAA	Sejmutí ornice uložení na deponii, zpětný přesun rozprostření v tloušťce 200 mm popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. 100*3,5*0,2	m3	70,00000	730,00	51 100,00	21,00	61 831,00
2	112100001RAA	Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.	kus	5,00000	4 510,00	22 550,00	21,00	27 285,50
3	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.	m2	50,00000	112,50	5 625,00	21,00	6 806,25
4	119000001RA0	Dočasné zajištění potrubí a kabelů ve výkopu potrubí ocelového do DN 200 mm, včetně příplatku za ztížené vykopávky v blízkosti vedení ve stavu i v poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo s vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a s odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot.	m	6,00000	2 300,00	13 800,00	21,00	16 698,00
5	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí do DN 200 ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	3,00000	523,00	1 569,00	21,00	1 898,49
6	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. stoka DA : 94,27*2,4 stoka DB : 28,95*2,6	m3	301,51800	331,00	99 802,46	21,00	120 760,98
7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	301,51800	74,00	22 312,33	21,00	26 997,92

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
O:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
R:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. stoka DA : 94,27*2,4 stoka DB : 28,95*2,6			226,25000 75,27000			
8	131301112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	120,15000	166,00	19 944,90	21,00	24 133,33
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, šachty : (1,1+2,6+2,2+1,8)*3*3 VO : 11,3*4,5			69,30000 50,85000			
9	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	120,15000	51,00	6 127,65	21,00	7 414,46
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, šachty : (1,1+2,6+2,2+1,8)*3*3 VO : 11,3*4,5			69,30000 50,85000			
10	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	292,64000	1,00	292,64	21,00	354,09
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, stoka DA : 94,27*2 stoka DB : 28,95*2 šachty : (1,1+2,6+2,2+1,8)*3*2			188,54000 57,90000 46,20000			
11	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	292,64000	1,00	292,64	21,00	354,09
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, stoka DA : 94,27*2 stoka DB : 28,95*2 šachty : (1,1+2,6+2,2+1,8)*3*2			188,54000 57,90000 46,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
O:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
R:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, stoka DA : 94,27*2,4 stoka DB : 28,95*2,6 šachty : (1,1+2,6+2,2+1,8)*3*3 VO : 11,3*4,5	m3	421,66800	1,00	421,67	21,00	510,22
13	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4 do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle, stoka DA : 94,27*2,4 stoka DB : 28,95*2,6 šachty : (1,1+2,6+2,2+1,8)*3*3 VO : 11,3*4,5	m3	421,66800	237,00	99 935,32	21,00	120 921,74
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, stoka DA : 94,27*2,4 stoka DB : 28,95*2,6 šachty : (1,1+2,6+2,2+1,8)*3*3 VO : 11,3*4,5	m3	421,66800	171,00	72 105,23	21,00	87 247,33
15	129303101R00	Čištění koryt vodotečí hloubce koryta do 2,5 m, při šířce původního dna do 5 m, v hornině 4 s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 15,5*0,3*5,0	m3	23,25000	1 662,00	38 641,50	21,00	46 756,22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
O:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
R:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
16	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí přes 300 do 600 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce.	m	100,00000	1 291,00	129 100,00	21,00	156 211,00
17	115100001RAA	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a pohotovost záložní čerpací soupravy, přítok do 500 l na dopravní výšku do 10 m, vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy.	h	240,00000	151,00	36 240,00	21,00	43 850,40
18	120901121RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, šachty : 2,1*1,2*1,2-1,8*1*1+1,8*1,2*1,2-1,4*1,0*1,0 potrubí : 3,14*0,4*0,4*12,5-3,14*0,3*0,3*12,5+3,14*0,5*0,5*16-0,4*0,4*3,14*16	m3	9,68510	2 495,00 2,42000 7,27000	24 164,32	21,00	29 238,83
19	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, 63*5	m2	315,00000	74,70 315,00000	23 530,50	21,00	28 471,91
20	12380 RA0	Příkop silniční, svahovaný	m	60,00000	376,00	22 560,00	21,00	27 297,60
21	184201121R00	Výsadba stromů bez balu výška do 1,8 m, na svahu přes 1:5 do 1:2 do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	10,00000	301,00	3 010,00	21,00	3 642,10
22	026503243R	dřevina listnatá Habr obecný; Carpinus betulus; v = 51 až 70 cm; sazenice, prostokořenná sadba, kořenový systém upravován podřezáváním	kus	3,00000	13,40	40,20	21,00	48,64
23	026503224R	dřevina listnatá Olše lepkavá; Alnus glutinosa; v = 81 až 120 cm; poloodrostek, prostokořenná sadba, kořenový systém upravován podřezáváním	kus	2,00000	12,30	24,60	21,00	29,77

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
O:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
R:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
24	026503333R	dřevina listnatá Jasan ztepilý; Fraxinus excelsior; v = 51 až 70 cm; sazenice, prostokořenná sadba, kořenový systém upravován podřezáváním	kus	3,00000	10,70	32,10	21,00	38,84
25	02656046R	dřevina listnatá Jeřáb; Sorbus aucuparia; obvod kmene 8-10 cm; s balem (textilie+pletivo); vysokokmen	kus	2,00000	1 141,00	2 282,00	21,00	2 761,22
26	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	280,00000	33,60	9 408,00	21,00	11 383,68
		70*4		280,00000				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				166 387,50		201 328,88
27	273320160RAB	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 30/37, výztuž 120 kg/m3, výztuže, odbednění a podkladního betonu	m3	17,21250	5 800,00	99 832,50	21,00	120 797,33
		stoka DA : 75*1,2*0,15		13,50000				
		stoka DB : 16,5*1,5*0,15		3,71000				
28	273310020RAA	Základové desky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 12/15 , štěrkopískový polštář 250 mm	m3	11,47500	5 800,00	66 555,00	21,00	80 531,55
		odbednění a podkladu ze štěrkopísku.						
		stoka DA : 75*1,2*0,10		9,00000				
		stoka DB : 16,5*1,5*0,10		2,48000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				143 200,07		173 272,08
29	311321412R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37	m3	8,72975	5 145,00	44 914,56	21,00	54 346,62
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,						
		čelo VO : 5,6*3,3*0,5-(3,14*0,35*0,35*0,5+3,14*0,45*0,45*0,5)		8,73000				
30	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	38,21900	810,00	30 957,39	21,00	37 458,44

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
O:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
R:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, čelo VO : $(5,6*3,3-(3,14*0,35*0,35+3,14*0,45*0,45))^2$ 3,3*0,5*2			34,92000 3,30000			
31	311361921RT9	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků plotny : 0,05766*9	t	0,51894	41 770,00	21 676,12	21,00	26 228,11
32	348921121R00	Zdění plotových zídek z tvárnic betonových jakýchkoliv rozměrů pro popelnice a kontejnery na jakoukoliv cementovou maltu, bez spárování, z betonových ozdobných dutinových tvárnic (cementářských výrobků), včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 10*0,3*1,2	m3	3,60000	2 495,00	8 982,00	21,00	10 868,22
33	900100002RBA	Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostatný drát, podhrabové desky hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostatného drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m).	100 m	0,20000	183 350,00	36 670,00	21,00	44 370,70
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				250 779,39		303 443,06
34	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, stoka DA : 75*2,4*0,1+3,5*1,5*0,1 stoka DB : 17*2,6*0,1 VO : 7,1*5*0,15	m3	28,27000	1 357,00	38 362,39	21,00	46 418,49
35	452311141R00.X01	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25	m3	25,30000	4 565,00	115 494,50	21,00	139 748,35

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
O:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
R:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		stoka DA : 77*0,26		20,02000				
		stoka DB : 16*0,33		5,28000				
36	452111121R00.X01	Osazení betonových pražců plochy do 750 cm2	kus	78,00000	170,00	13 260,00	21,00	16 044,60
		14+64		78,00000				
37	465511428R00	Dlažba z kamene na sucho, s vyklínov. tl.do 40 cm	m2	35,50000	2 190,00	77 745,00	21,00	94 071,45
		7,1*5		35,50000				
38	462512161R00	Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer	m3	2,25000	2 630,00	5 917,50	21,00	7 160,18
		3*1,5*0,5		2,25000				
Díl: 5 Komunikace						12 166,00		14 720,86
39	579300014R00	Kryt komunikace z asfaltového recyklátu tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	28,00000	168,00	4 704,00	21,00	5 691,84
		s rozprostřením a zhutněním						
		14*2		28,00000				
40	564112115R00	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 0-16 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm	m2	28,00000	146,00	4 088,00	21,00	4 946,48
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
41	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	28,00000	120,50	3 374,00	21,00	4 082,54
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
Díl: 8 Trubní vedení						774 319,26		936 926,30
42	812442121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 600	m	77,00000	1 200,00	92 400,00	21,00	111 804,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
O:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
R:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
43	812472121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 800	m	16,00000	1 750,00	28 000,00	21,00	33 880,00
44	59222412R	trouba železobetonová hrdlová TZH; Di = 800,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 165,0 kN/m	kus	7,00000	13 100,00	91 700,00	21,00	110 957,00
45	59222410R	trouba železobetonová hrdlová TZH; Di = 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 165,0 kN/m	kus	32,00000	7 500,00	240 000,00	21,00	290 400,00
46	59223792R	Práh podkladní potrubní materiál: beton; pro trouby DN 800; dl = 800 mm; v = 150 mm	kus	14,00000	267,12	3 739,68	21,00	4 525,01
47	59223791R	Práh podkladní potrubní materiál: beton; pro trouby DN 500 až 600; dl = 800 mm; v = 150 mm	kus	64,00000	267,12	17 095,68	21,00	20 685,77
48	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	5,76000	4 440,00	25 574,40	21,00	30 945,02
		stoka DB : 0,36*16		5,76000				
49	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu	m2	32,00000	722,00	23 104,00	21,00	27 955,84
		stoka DB : 1,0*2*16		32,00000				
50	894221118R00	Šachty z betonu,dno C25/30 XA1,stoky kruh. DN 1200, monolitická dna v.1,75m vč.skluzu a žlabu	kus	3,00000	45 000,00	135 000,00	21,00	163 350,00
51	894118001R00	Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k ceně za každých dalších 0,6 m výšky vstupu	kus	2,00000	2 975,00	5 950,00	21,00	7 199,50
52	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	5,00000	2 565,00	12 825,00	21,00	15 518,25
53	894423112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t	kus	1,00000	3 325,00	3 325,00	21,00	4 023,25
		na kroužek,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
O:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
R:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
54	592243501R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 1 470 mm; D vnitřní 1 000 mm; h = 250 mm DŠ2 : 1	kus	1,00000	6 905,00	6 905,00	21,00	8 355,05
55	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 DŠ2 : 1	kus	1,00000	1 882,00	1 882,00	21,00	2 277,22
56	592243541R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 1 470 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm DŠ4 : 1 DŠ3 : 1	kus	2,00000	7 100,00	14 200,00	21,00	17 182,00
57	59224368.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 DŠ1 : 1	kus	1,00000	12 910,00	12 910,00	21,00	15 621,10
58	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové DŠ1 : 1 DŠ2 : 1	kus	2,00000	3 565,00	7 130,00	21,00	8 627,30
59	59224175R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	319,00	319,00	21,00	385,99
60	59224174.AR	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	277,00	277,00	21,00	335,17
61	552433406R	Poklop šachtový materiál: litina; s rámem; vnější d = 785 mm; rozměr otvoru: 610 mm; v = 160 mm; zatížení: D 400	kus	4,00000	3 350,00	13 400,00	21,00	16 214,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
O:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
R:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
62	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00	21,00	5 808,00
63	899521111RT1	Stupadla vidlicová oceloplastová, při zdění, osazovaná při zdění nebo betonáži	kus	15,00000	189,50	2 842,50	21,00	3 439,43
64	892665111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 600	úsek	3,00000	7 465,00	22 395,00	21,00	27 097,95
65	892675111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 800	úsek	1,00000	8 545,00	8 545,00	21,00	10 339,45
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 530,00		5 481,30
66	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového	m	20,00000	226,50	4 530,00	21,00	5 481,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				106 812,19		129 242,75
67	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické v otevřeném výkopu hloubené nebo ražené monolitické z betonu nebo železobetonu (827 2.9) včetně drobných objektů, 89,73+27,06+145,14+142,15	t	404,08000	260,00	105 060,80	21,00	127 123,57
					404,08000			
68	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	19,12000	91,60	1 751,39	21,00	2 119,18
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				18 730,20		22 663,54
69	767162240R00	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 do 60 kg	m	5,60000	351,00	1 965,60	21,00	2 378,38
70	55395102R	Zábradlí ochranné trubkové; materiál: korozivzdorná ocel; výška = 1000 mm	m	5,60000	2 970,00	16 632,00	21,00	20 124,72
71	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,06800	1 950,00	132,60	21,00	160,45

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
O:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice
R:	01	Prodloužení kanalizace, lokalita Žlíbek, obec Býkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: VN		Vedlejší náklady				63 163,33		76 427,63
72	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	9 163,33	9 163,33	21,00	11 087,63
73	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	4,00000	3 500,00	14 000,00	21,00	16 940,00
74	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
75	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00
76	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00
77	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
78	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
79	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
80	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00
Celkem						2 245 000,00		