

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 163/2020 Sb.

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Obec Medonosy, č.p. 80, 277 21 Medonosy
Smluvní zástupce: Antonín Kuča, starosta
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 22225171/0100
IČ: 00498513
DIČ: CZ00498513

ZHOTOVITEL: PROVOKAP, s.r.o., Ing. Marie Matějková
Pivovarská 62, 250 65 Bořanovice
Projektová činnost ve výstavbě, ČKAIT 10688
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., č.ú. 154321739/0600
IČ: 26213249
DIČ: CZ26213249

Lenka Zahoranská, Liliová 3690, 276 01 Mělník
Projektová činnost ve výstavbě, ČKAIT 1583
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 146949171/0100
IČ: 40042693
DIČ: CZ6151271709

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projekt pro společné povolení na stavbu " Vodovod Medonosy, Chudolazy – II. etapa – 2.část - Medonosy " v rozsahu:
a) Vodovodní řady v dohodnutém rozsahu pro nemovitosti v k.ú. Medonosy v délce 3 146 m včetně AT stanice
b) Vodovodní přípojky včetně vodoměrných šachet v dohodnutém rozsahu pro nemovitosti v k.ú. Medonosy v počtu 58 ks přípojek
2. Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem zajistí inženýrskou činnost v dohodnutém rozsahu nezbytném pro vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu v rozsahu dle bodu 1).
3. Objednatel zplnomocní zhotovitele k zastupování ve věci jednání se správci inženýrských sítí a orgány státní správy včetně přebírání písemností v rozsahu nezbytném pro zajištění inženýrské činnosti potřebné pro vydání společného povolení na danou stavbu vodovodní sítě
4. Objednatel zajistí pro potřeby zpracování projektu polohopisné a výškopisné geodetické zaměření stavbou dotčeného území v k.ú. Medonosy včetně viditelných bodů veškerých stávajících inženýrských sítí.

5. Projektová dokumentace dle bodu 1. bude předána objednateli v 6-ti vyhotoveních. Položkový rozpočet bude objednateli předán ve dvou vyhotoveních. Dokladová část dle bodu 2. bude zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno v originálu obdrží objednatel a druhé v kopii bude doloženo k řízení dle stavebního zákona na stavební úřad.

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje práce uvedené :

1. v čl. II bod 1.a zpracovat do tří měsíců od předání geodetických podkladů
2. v čl. II bod 1.b zpracovat do čtyř měsíců od předání geodetických podkladů
3. v čl. II bod 2. zajistit a podat žádost ke společnému povolení do 30 dnů po obdržení posledního vyjádření či smlouvy nezbytné pro vydání povolení dle stavebního zákona

Podání žádosti o společné řízení je podmíněno uzavřením zejména smlouvy o majetkoprávním vypořádání mezi objednatelem a VKM, a.s. jako i uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi objednatelem a Českou republikou resp. ŘSD. Předpokládá se, že dotčené orgány státní správy a správci inženýrských sítí sdělí svoje stanoviska do 30 dnů ode dne doručení žádosti o jejich vyjádření. Pokud bude tato lhůta s ohledem na současnou koronavirovou dobu prodloužena, bude přiměřeně tomu prodloužena i lhůta plnění. První termín začíná běžet dnem předání geodetických podkladů objednatelem.

IV. Cena

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli nabídkovou cenu 705 000,- Kč na základě cenové nabídky ze dne 2.11.2020 vypočtené dle " Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA ". Tato stanovená cena je bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude ve výši dle zákonné sazby platné ke dni uzavření této smlouvy.

Za práce provedené

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. dle čl. II bod 1.a : | 300 000,- Kč (slovy třístatisíc korun českých) |
| 2. dle čl. II bod 1.b : | 300 000,- Kč (slovy třístatisíc korun českých) |
| 3. dle čl. II bod 2. : | 105 000,- Kč (slovy jednostopěttisíc korun českých) |

Objednatel se zavazuje cenu uvedenou v čl. IV. pod bodem 1. uhradit zhotoviteli po vypracování projektové dokumentace vodovodních řadů ke společnému řízení a předání jednoho paré objednateli. Cena uvedená pod bodem 2. bude uhrazena objednatelem po vypracování projektové dokumentace vodovodních přípojek ke společnému řízení a předání jednoho paré objednateli. Cena uvedená pod bodem 3. bude objednatelem uhrazena zhotoviteli po zajištění inženýrské činnosti včetně podání žádosti o společné povolení na stavební úřad. Platby budou provedeny dle splatnosti faktury do 30 dnů převodem na uvedený účet zhotovitele. Pokud by došlo k navýšení rozsahu prací o více jak 5% nad předpokládaný rozsah t.j. vodovodní řady v délce 3 146 m a počet vodovodních přípojek v počtu 58 ks, budou tyto práce dofakturovány. Případné vícepráce budou fakturovány v hodinové sazbě 500,- Kč/hod.

Cena dle nabídky neobsahuje uhrazení správního poplatku na společné řízení, poplatku za rozhodnutí k umístění inženýrské sítě do komunikace, poplatků plynoucích z uzavřených smluv a poplatků na katastrálním úřadě.

V. Splnění dodávky

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, které je předmětem smlouvy, přímým předáním objednateli.

VI. Podklady

1. Objednatel předá zhotoviteli :
 - geodetické výškopisné a polohopisné zaměření dotčeného území v k.ú. Medonosy včetně zpracování skutečných hranic pozemků dle katastrální mapy
2. Zhotovitel si zajistí :
 - snímek z katastrální mapy
 - zjištění stávajících inženýrských sítí jejich správci

VII. Zvláštní ustanovení

Zhotovitel může pověřit provedením prací nebo jejich částí jinou fyzickou osobu, čímž není dotčena přímá odpovědnost vůči objednateli, vyplývající z této smlouvy.

Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením Občanského zákoníku.

Při nedodržení některého z termínů plnění uvedeného v čl. III. smlouvy z důvodů ležících jednoznačně na straně zhotovitele uplatní vůči němu objednatel sankci formou smluvní pokuty dohodnutou ve výši 0,5 % za každý den prodlení z ceny příslušné etapy.

Při nedodržení lhůty splatnosti faktury dle čl. IV. smlouvy uplatní zhotovitel vůči objednateli sankci formou smluvní pokuty ve výši 0,5 % z fakturované ceny za každý den prodlení.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu plnění jednotlivých bodů této smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. Smlouva má celkem 3 strany a vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po podpisu jedno vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli podle své pravé, svobodné a vážné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují po jejím přečtení své podpisy.

V Medonosích, dne 8.3.2021

V Mělníku, dne 8.2.2021




.....
razítko a podpis objednatele


projekt - voda - kanalizace - plyn
Pivovarská 62, 250 65 Bořanovice
IČ: 16713249, DIČ: CZ26213249

Lenka Zahoranská
Projektová činnost
Liliová 3690
276 01 Mělník
IČ: 400 42 693


.....
razítko a podpis zhotovitele

Obec Medonosy

Medonosy 80, 277 21 Medonosy

ou.medonosy@tiscali.cz

IČO: 00498513, tel: 315695009, 725021115



Doložka podle §41 odst. 1 z.č. 128/2000 Sb., zákon o obcích

Smlouva o dílo na zpracování projektu pro SP na stavbu „Vodovod Medonosy, Chudolazy – II. Etapa – 2. část - Medonosy“ se zhotovitelem paní Lenkou Záhoranskou, IČ:40042693, Liliová 3690, Mělník a společností PROVOKAP, s.r.o., Ing. Marie Matějková, IČ: 26213249, Pivovarská 42, Bořanovice, byla projednána a schválena včetně cenové nabídky na zasedání zastupitelstva obce Medonosy dne 10.2.2021, usnesením č. 4ZO-10.2/2021.