

SMLOUVA O DÍLO č. 19060

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Vikýřovice
Sídlo:	Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Zastoupen	
ve věcech smluvních:	Václav Mazánek, starosta
ve věcech technických:	Pavel Rýznar, technik
IČ:	00635898
DIČ:	-
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu:	██████████
Tel.:	583 213 146, 583 211 838
E-mail:	podatelna@vikyrovice.cz
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	SART – stavby a rekonstrukce a.s.
Sídlo:	Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk
Zastoupen	Ing. Gustavem Hodkem – členem představenstva
ve věcech smluvních:	Ing. Gustav Hodek – člen představenstva
ve věcech technických:	Ing. Ondřej Kolano – člen představenstva
IČ:	25898671
DIČ:	CZ25898671
Bankovní spojení:	KB Šumperk
Číslo účtu:	č.ú. – ██████████
Tel.:	587 407 502
E-mail:	██████████
Zapsán v obch. rejstříku:	Krajský soud v Ostravě oddíl B, vložka 2550
(dále jen „zhotovitel“)	

II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci předmětu plnění uvedeného v čl. III. této smlouvy.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci plnění podle této smlouvy, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti zhotovitele a objednatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání na straně zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – **dodávky a stavební práce v rozsahu zadávacího řízení s názvem „Vikýřovice – rekonstrukce chodníků, zastávkový přístřešek“** dle zjednodušených projektových dokumentací a výkazů výměr zpracovaných projektantem Ing. Zdeňkem Vításkem z února 2019 a projektantem Zdeňkem Vladykou z února 2019. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a výkazu výměr.
5. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že tato realizace víceprací není v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
8. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11.4.2019, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění dle této smlouvy je k. ú. Vikýřovice, pozemky dle zjednodušené projektové dokumentace Ing. Zdeňka Vitáska a Zdeňka Vladyky.

V. Doba plnění

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení stavebních prací.
2. Stavební práce budou zahájeny 3. 6. 2019.
3. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 14 dnů ode dne uvedeného v čl. V. odst. 2, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Dílo dle čl. III této smlouvy bude řádně dokončeno a předáno objednateli max. do 30. 9. 2019.
5. Staveniště musí být vyklizeno a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (v případě ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

VI. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena bez DPH	556.010,00 Kč
DPH	116.762,10Kč
cena včetně DPH	672.772,10 Kč

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že má v jednotkových cenách položkového rozpočtu zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikované touto smlouvou a zadávacími podmínkami.
3. Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.
4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla,

případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.

6. Změna ceny:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby;
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS;
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele;
 - e) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;
 - f) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
8. Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se stavba jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.
9. Vícepráce do výše 20 % z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které budou mít náležitosti běžného daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a které budou vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě potvrzeného soupisu prací objednatelem.
3. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po předání a převzetí fakturovaných prací, a to do 7 pracovních dnů po ukončení kalendářního měsíce, popř. po předání a převzetí celého díla, a to až do výše 95 % z ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 5 % bude tvořit pozastávku. Pozastávku ve výši 5 % z ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po úspěšném převzetí díla bez vad a nedodělků. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat ve výše uvedeném rozsahu odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.
4. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.Zhotovitel provede opravu, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
11. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezczizitelné a nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení či zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného protokolu obsahujícího prohlášení zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přijímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace díla. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném díle nebo v souvislosti s prováděním díla vzniklých, to do doby provedení díla.
2. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště zjednodušenou projektovou dokumentaci (příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Vikýřovice – rekonstrukce místní komunikace na ul. Příčné“) v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
3. Zhotovitel je povinen projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám.
4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště, příp. jiné vhodné zabezpečení.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověřil jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
6. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
7. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel použít jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá objednateli prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami, ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
9. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
10. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně písemně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. V případě, že při kontrole bude zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daným projektovou dokumentací, opravy provede zhotovitel na své vlastní náklady.
11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště.
14. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu.
15. Zhotovitel na svůj náklad zajistí odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, či třetích osob a dojde-li ke škodám na majetku, ponese za ně přímou zodpovědnost.
17. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
18. Smluvní strany sepiší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
19. Jestliže nevyklidí zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
20. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně. Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
4. Záписы в deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhávány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

X. Kontrolní dny

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 4x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
3. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkcí, a to v přiměřeném rozsahu.
4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastnit kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
5. Obsahem kontrolního dne je zpráva o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění prováděných prací, stanovení příp. nápravných opatření a úkolů.
6. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.
7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

XI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradou zjevných vad.
2. V předávacím protokolu budou uvedeny všechny zjištěné vady díla a lhůta k jejich odstranění v délce 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou zjištěny vady podstatně omezující užívání díla.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení:
 - originál stavebního deníku a kopie změnových listů
 - certifikáty materiálů
 - prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků
 - záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.
5. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude zahájeno přejímací řízení.
6. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění dle této smlouvy.

XII. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy sjednat pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla.

XIII. Odpovědnost za vady a záruky

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době výstavby, v době jeho předání a převzetí, a za vady, které se vyskytnou v záruční době. Za vady díla, které vzniknou po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává:
 - 36 měsíců na stavební práce
 - 24 měsíců na dodávané výrobky,která začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel písemně tuto skutečnost zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis.
9. Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

XIV. Sankční ujednání

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. V, odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

6. V případě nedodržení termínu předání staveniště zpět objednateli dle čl. V., odst. 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
7. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
8. Poruší-li zhotovitel zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
10. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XV. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy České republiky.
4. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Vikýřovice (www.vikyrovce.cz) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
9. Smlouva byla schválena Radou obce Vikýřovice č. 9 dne 15.4.2019
10. Nedílnou součástí této smlouvy je Položkový rozpočet.

Ve Vikýřovicích dne 17.4.2019

za objednatele:
Václav Mazánek, starosta

V Šumperku dne 17.4.2019

za zhotovitele:
Ing. Gustav Hodek – člen představenstva

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 12.4.2019

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce

Stavba : VIKYROVICE – ZASTAVKOVY PRISTRESEK NA ULICI PETROV

Objednatel :

Ing.
Gustav
Hodek

Digitálně
podepsal Ing.
Gustav Hodek

Datum:
2019.04.12
07:34:01 +02'00'

IČO :
DIČ :

IČO : 25898671
DIČ : CZ25898671

Zhotovitel : SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Za zhotovitele :

		Rozpočtové náklady	
Základ pro DPH	15 %		
DPH	15 %		
Základ pro DPH	21 %		259 946,00
DPH	21 %		54 589,00
Cena celkem za stavbu			314 535

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101 PŘÍSTŘEŠEK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	314 535		259 946	54 589	100,0
Celkem za stavbu	314 535		259 946	54 589	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101	101 PŘÍSTŘEŠEK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	255 245		210 946	44 299	81,1
SO 101	VNON Vedlejší a Ostatní náklady	59 290		49 000	10 290	18,9
Celkem za stavbu		314 535		259 946	54 589	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4,3	11 066				
21 Úprava podloží a základ.spáry	1,9	5 060				
5 Komunikace	2,6	6 804				
91 Doplňující práce na komunikaci	3,0	7 844				
93 Dokončovací práce inženýrských stave	65,7	170 719				
96 Bourání konstrukcí	1,3	3 500				
99 Staveništní přesun hmot	1,7	4 328				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0,6	1 625				
ON Ostatní náklady	15,0		39 000			
VN Vedlejší náklady	3,8		10 000			
Celkem za stavbu		210 946	49 000			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101	PRÍSTRESEK AUTOBUSOVÉ ZASTAVKY	JKSO	822.54
Objekt			SKP	
SO 101		PRÍSTRESEK AUTOBUSOVÉ ZASTAVKY	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	14
ZV302019		VIKYROVICE - ZASTÁVKOVÝ PRÍSTRESEK NA UL. ...	Náklady na m.j.	15 068
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	210 946	
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	210 946	
	HZS		
	ZRN+HZS	210 946	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	210 946	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	210 946 Kč
DPH		21,0 %	44 299 Kč
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			255 245 Kč

Poznámka :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC. U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Stavba :	ZV302019 VIKYROVICE – ZASTAVKOVY PRISTRESEK NA	Rozpočet : 101
Objekt :	SO 101 PŘÍSTŘEŠEK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	PŘÍSTŘEŠEK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 066				
21 Úprava podloží a základ.spáry	5 060				
5 Komunikace	6 804				
91 Doplnující práce na komunikaci	7 844				
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	170 719				
96 Bourání konstrukcí	3 500				
99 Staveništní přesun hmot	4 328				
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 625				
CELKEM OBJEKT	210 946				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV302019 VIKYROVICE – ZASTÁVKOVY PRÍSTŘEŠEK	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 PŘÍSTŘEŠEK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	PŘÍSTŘEŠEK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍK BO 10/25 :7 viz situace, zpráva:	m	7,00 7,00	91,00	637,00
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝKOP :3,5 viz situace, řezy, zpráva:	m3	3,50 3,50	197,00	689,50
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 viz výkop :3,5	m3	3,50 3,50	43,00	150,50
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přebytek odkopku :3,5-0,5 přebytek sejmutého dmu :(25-11)*0,15 viz výkop násyp sejmutí a rozprostření :	m3	5,10 3,00 2,10	190,00	969,00
5	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy přebytek odkopku :3,5-0,5+1,45 přebytek sejmutého dmu :(25-11)*0,15 viz odkop a sejmutí:	m3	6,55 4,45 2,10	400,00	2 620,00
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS ÚPRAVA TERÉNU ZA OBRUBNÍKEM :0,5 viz situace, řezy, zpráva:	m3	0,50 0,50	48,00	24,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m přebytek odkopku :3,5-0,5 viz výkop násyp:	m3	3,00 3,00	16,00	48,00
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - SEDA BARVA :14*1,05 viz situace, řezy, zpráva:	m2	14,70 14,70	15,00	220,50
9	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm :25*0,15 viz situace, řezy, zpráva:	m3	3,75 3,75	130,00	487,50
10	131100110RAC	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4 pažení, odvoz do 10 km, uložení na skládku kotevní patky zastávky:5*0,4*0,4*1 + 2*0,5*0,5*1,3 viz situace, specifikace viz technická zpráva:	m3	1,45 1,45	1 400,00	2 030,00
11	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :11 viz situace, řezy, zpráva:	m2	11,00 11,00	245,00	2 695,00
12	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční chemické odplevelení, rytí, hnojení pro HUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ :11 viz situace, řezy, zpráva:	m2	11,00 11,00	45,00	495,00
Celkem za		1 Zemní práce				11 066,00
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
13	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 SANACE - VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONE, TL. 150mm:14*1,05*0,15-0,005 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZONE, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:	m3	2,20 2,20	230,00	506,00
14	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 SANACE - VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONĚ, TL. 150mm:2,2 viz odkop:	m3	2,20 2,20	42,00	92,40

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV302019 VIKYROVICE – ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 PŘÍSTŘEŠEK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	PŘÍSTŘEŠEK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele SANACE - VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:2,2 viz odkop:	m3	2,20 2,20	241,00	530,20
16	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy SANACE - VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:2,2 viz odkop:	m3	2,20 2,20	400,00	880,00
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m SANACE - VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:2,2 viz odkop:	m3	2,20 2,20	17,00	37,40
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním PARAPLÁN: SANACE - VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:14*1,05 viz odkop:	m2	14,70 14,70	15,00	220,50
19	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm SANACE - VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:14*1,05 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:	m2	14,70 14,70	190,00	2 793,00
Celkem za:		21. Úprava podloží a základ spáry				5 059,50
Díl: 5	Komunikace					
20	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :14*1,05 viz situace, řezy, zpráva:	m2	14,70 14,70	220,00	3 234,00
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - SEDA BARVA:14 MATERIAL - zámková dlažba 200 x100 seda bude použita z vlastních zdrojů obce Vikýřovice: viz situace, řezy, zpráva:	m2	14,00 14,00	255,00	3 570,00
Celkem za:		5. Komunikace				6 804,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 BETONOVÝ OBRUBNIK BO 10/25 (100/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm:13 BETONOVÝ OBRUBNIK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ:7 viz situace, řezy, zpráva:	m	20,00 13,00 7,00	279,00	5 580,00
23	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm BETONOVÝ OBRUBNIK BO 10/25 (100/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm:13*1,02 BETONOVÝ OBRUBNIK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ:7*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	20,40 13,26 7,14	111,00	2 264,40
Celkem za:		91. Doplnující práce na komunikaci				7 844,40
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
24	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění štěrkopískový podklad 10 cm kotevní patky zastávky :7* 0,4*0,4*0,8+ 5*0,5*0,5*1,2 specifikace viz technická zpráva:	m3	2,40 2,40	5 200,00	12 459,20
25	9360042-NC	Montáž zastávkového přístřešku 2x6m oc.polykarbnt montáž přístřešku zastávky autobusu 2x6m v.2,25m:1 specifikace viz technická zpráva:	kpl	1,00 1,00	35 000,00	35 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV302019 VIKYROVICE – ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 PŘÍSTŘEŠEK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	PŘÍSTŘEŠEK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	749101bNC	Přístřešek zastávky ocel, kalené sklo, 2x5x2,6 m 2 bočnice, lavička, 2 nástěnky	kus	1,00	123 260,00	123 260,00
		Přístřešek zastávky, 6x2m, v.2,25m, s obloukovou střechou, bez bočních stěn:1		1,00		
		ocelová nosná konstrukce pozink, komaxit RAL 9007,:				
		polykarbonátová střeška a zadní stěny :				
		včetně lavičky samostatně kotvené, sedák z tropického dřeva, :				
		plakátovací a info plocha jízdní řády min,70/100cm:				
		vč.kotvení chemickou injektáží a závitovými tyčemi M14 -4ks pro každý sloup do připravených základových patek z betonu :				
		specifikace viz technická zpráva:				
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				170 719,20
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
27	966001211U00	Dmž lavička zabetonovaná	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
		ODSTRANĚNÍ PARKOVÉ LAVIČKY :1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				3 500,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	18,03	240,00	4 328,25
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 328,25
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
29	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,37	220,00	521,84
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,37	15,00	35,58
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,37	450,00	1 067,40
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 624,82

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	JKSO	822.54
Objekt			SKP	
SO 101		PRISTRESEK AUTOBUSOVÉ ZASTAVKY	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	14
ZV302019		VIKYROVICE – ZASTÁVKOVÝ PRISTRESEK NA UL	Náklady na m.j.	3 500
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		
Z	PSV celkem	49 000	
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	49 000	
	HZS		
	ZRN+HZS	49 000	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	49 000	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	49 000 Kč
DPH		21,0 %	10 290 Kč
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			59 290 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	ZV302019 VIKYROVICE – ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK NA SO 101 PŘÍSTŘEŠEK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	Rozpočet : VNON Vedlejší a Ostatní náklady
----------------------	--	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
ON Ostatní náklady		39 000			
VN Vedlejší náklady		10 000			
CELKEM OBJEKT		49 000			

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV302019 VIKYROVICE – ZASTAVKOVY PRÍSTRESEK	Rozpočet: VNON
Objekt :	SO 101 PRÍSTRESEK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005111020R	Geometrický plán Náklady na geodetické zaměření a vyhotovení geometrického plánu po dokončení celé stavby.	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
2	005201010R	Vyhotovení realizační dodavatelské dokumentace jednotlivých částí stavby, projednání Náklady na vyhotovení podrobné dokumentace pro realizaci stavby - rozpracování tendrové dokumentace do potřebných podrobností včetně dílenské dokumentace náročnějších prvků a její projednání s objednatelům i se všemi dotčenými orgány, získání všech potřebných souhlasů, povolení potřebných pro realizaci stavby a její uvedení do provozu	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
3	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
4	005231010R	Zkoušky a revize Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek a revizí použitých materiálu a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení uvedení do provozu. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby vč.geodet.zaměření a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejích dílčích částí do provozu a užívání.	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
6	005401010R	Publicita projektu Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
7	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených v dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		ON Ostatní náklady				39 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
8	005111010R	Geodetické práce Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. Vytyčení staveniště a jednotlivých částí stavby a další geodetické práce v průběhu stavby.	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
9	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
10	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájem ploch a zařízení.	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
11	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
12	0054500R	Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za		VN Vedlejší náklady				10 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 005
Stavba: Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Jesenická a Hraběšická v obci Víkřovice

KSO:
Místo: Víkřovice

Zadavatel:

Uchazeč:
SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Ing.
Gustav
Hodek

Digitálně
podepsal Ing.
Gustav Hodek
Datum:
2019.04.12
07:33:27 +02'00'

CC-CZ:
Datum: 11.4.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 25898671
DIČ: CZ25898671

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			296 064,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 296 064,00	Výše daně 62 173,44
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			358 237,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 005

Stavba: Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Jesenická a Hraběšická v obci Víkýřovice

Místo: Víkýřovice

Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		296 064,00	358 237,44
000	Demolice, příprava území, provizorní objekty	90 500,10	109 505,12
SO 001	Přípravami, demolice stávajících zpevněných ploch - chodníku	90 500,10	109 505,12
100	Komunikace	165 569,24	200 338,78
SO 101	Chodník	161 969,24	195 982,78
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	3 600,00	4 356,00
1000	Ostatní náklady	11 994,66	14 513,54
1020	VRN	28 000,00	33 880,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Jesenická a Hraběšická v obci Vikýřovice

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

SO 001 - Přípravami, demolice stávajících zpevněných ploch - chodníku

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

IČ:

25898671

DIČ:

CZ25898671

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 500,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 500,10	21,00%	19 005,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 505,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Jesenická a Hraběšická v obci Víkřovice

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis: **SO 001 - Přípravami, demolice stávajících zpevněných ploch - chodníku**

Místo: Víkřovice

Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	90 500,10
---------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	90 500,10
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	24 299,20
-----------------	-----------

997 - Přesun sutě	66 200,90
-------------------	-----------

SOÚPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Jesenická a Hraběšická v obci Víkřovice

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

SO 001 - Přípravami, demolice stávajících zpevněných ploch - chodníku

Místo: Víkřovice

Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 500,10

D HSV Práce a dodávky HSV

90 500,10

D 1 Zemní práce 24 299,20

1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	159,600	72,00	11 491,20	CS ÚRS 2019 01
	W		" původní skladba chodníku"		159,600			
	W		(152*1,05)		159,600			
	W		Součet		159,600			
2	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	152,000	40,00	6 080,00	CS ÚRS 2019 01
	W		" původní skladba chodníku ze živice"		152,000			
	W		152		152,000			
	W		Součet		152,000			
3	K	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	116,000	58,00	6 728,00	CS ÚRS 2017 01
	W		" silniční betonový obrubník"		54,000			
	W		54		54,000			
	W		" chodníkový obrubník"		62,000			
	W		62		62,000			
	W		Součet		116,000			
	D	997	Přesun sutě				66 200,90	
4	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	85,120	43,00	3 660,16	CS ÚRS 2016 01
	W		" kamenivo"		70,224			
	W		70,224		70,224			
	W		" asfalt"		14,896			
	W		14,896		14,896			
	W		Součet		85,120			
5	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	255,360	12,00	3 064,32	CS ÚRS 2016 01
	W		" kamenivo"		210,672			
	W		70,224*3		210,672			
	W		" asfalt"		44,688			
	W		14,896*3		44,688			
	W		Součet		255,360			
6	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	23,780	43,00	1 022,54	CS ÚRS 2016 01
	W		" obrubníky"		23,78			
	W		23,78		23,780			
	W		Součet		23,780			
7	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	71,340	12,00	856,08	CS ÚRS 2016 01
	W		" obrubníky"		71,340			
	W		23,78*3		71,340			
	W		Součet		71,340			
8	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	108,900	160,00	17 424,00	CS ÚRS 2016 01
	W		" kamenivo"		70,224			
	W		70,224		70,224			
	W		" asfalt"		14,896			
	W		14,896		14,896			
	W		" obrubníky"		23,78			
	W		23,78		23,780			
	W		Součet		108,900			
9	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	23,780	450,00	10 701,00	CS ÚRS 2019 01
	W		" obrubníky"		23,78			
	W		23,78		23,780			
	W		Součet		23,780			
10	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	14,896	800,00	11 916,80	CS ÚRS 2019 01
	W		" asfalt"		14,896			
	W		14,896		14,896			
	W		Součet		14,896			
11	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	70,224	250,00	17 556,00	CS ÚRS 2019 01
	W		" kamenivo"		70,224			
	W		70,224		70,224			
	W		Součet		70,224			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Jesenická a Hraběšická v obci Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Chodník

KSO:

Místo: Víkřovice

CC-CZ:

Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

IČ:

25898671

DIČ:

CZ25898671

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			161 969,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 969,24	21,00%	34 013,54
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			195 982,78
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Jesenická a Hraběšická v obci Víkřovice
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 101 - Chodník

Místo: Víkřovice

Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	161 969,24
HSV - Práce a dodávky HSV	161 969,24
2 - Zakládání	1 596,00
5 - Komunikace	103 011,92
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	44 718,48
998 - Přesun hmot	12 642,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Jesenická a Hraběšická v obci Víkřovice
 Objekt: 100 - Komunikace
 Soupis: SO 101 - Chodník

Místo: Víkřovice Datum: 11.04.2019
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: SART - stavby a rekonstrukce a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 161 969,24

D HSV Práce a dodávky HSV 161 969,24

D 2 Zakládání 1 596,00

1	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	159,600	10,00	1 596,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"skladba chodníku"					
	W		152*1,05		159,600			
	W		Součet		159,600			

D 5 Komunikace 103 011,92

2	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	159,600	181,00	28 887,60	CS ÚRS 2017 01
	W		"skladba chodníku"					
	W		152*1,05		159,600			
	W		Součet		159,600			

3	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	152,000	250,00	38 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"skladba chodníku"					
	W		152		152,000			
	W		Součet		152,000			

4	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	155,040	233,00	36 124,32	CS ÚRS 2019 01
	W		"skladba chodníku"					
	W		152*1,02		155,040			
	W		Součet		155,040			

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 44 718,48

5	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	18,000	32,00	576,00	
	W		"silniční obrubník"					
	W		6		6,000			
	W		"chodníkový obrubník"					
	W		12		12,000			
	W		Součet		18,000			

6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54,000	240,00	12 960,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"silniční betonový obrubník"					
	W		54		54,000			
	W		Součet		54,000			

7	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	54,540	129,00	7 035,66	CS ÚRS 2019 01
	W		"silniční betonový obrubník"					
	W		54*1,01		54,540			
	W		Součet		54,540			

8	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	62,000	210,00	13 020,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"obrubník chodníkový"					
	W		62		62,000			
	W		Součet		62,000			

9	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	62,620	111,00	6 950,82	CS ÚRS 2019 01
	W		62*1,01		62,620			
	W		Součet		62,620			

10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,160	3 600,00	4 176,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"silniční betonový obrubník"					
	W		54*0,01		0,540			
	W		"obrubník chodníkový"					
	W		62*0,01		0,620			
	W		Součet		1,160			

D 998 Přesun hmot 12 642,84

11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	60,204	210,00	12 642,84	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Jesenická a Hraběšická v obci Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:

Místo: Víkřovice

CC-CZ:

Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

IČ:

25898671

DIČ:

CZ25898671

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 600,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 600,00	21,00%	756,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		4 356,00	
		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Jesenická a Hraběšická v obci Víkýřovice

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: **SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO**

Místo: Víkýřovice

Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 600,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 600,00

SOÚPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Jesenická a Hraběšická v obci Víkřovice
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Víkřovice Datum: 11.04.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SART - stavby a rekonstrukce a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 600,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 600,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 600,00	
1	K	913911117	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 4 týdny	kus	8,000	450,00	3 600,00	
W			" A15+B20a"					
W			2		2,000			
W			" Z4a"					
W			6		6,000			
W			Součet		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Jesenická a Hraběšická v obci Víkřovice

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Víkřovice

CC-CZ:

Datum: 11.04.2019

Zadávatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

IČ:

25898671

DIČ:

CZ25898671

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 994,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 994,66	21,00%	2 518,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 513,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Jesenická a Hraběšická v obci Víkřovice

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo: Víkřovice

Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 994,66
OST - Ostatní	11 994,66
O01 - Ostatní	11 994,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Jesenická a Hraběšická v obci Víkřovice

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Víkřovice

Datum:

11.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 994,66

D OST

Ostatní

11 994,66

D 001

Ostatní

11 994,66

1	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	3 994,66	3 994,66	
	W		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	W		1		1,000			
2	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	W		" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"					
	W		" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"					
	W		1		1,000			

ŘÍZECÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Jesenická a Hraběšická v obci Víkřovice

Objekt:

1020 - VRN

KSO:

Místo: Víkřovice

CC-CZ:

Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

IČ:

25898671

DIČ:

CZ25898671

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 000,00	21,00%	5 880,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 880,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Jesenická a Hraběšická v obci Víkýřovice

Objekt:

1020 - VRN

Místo:

Víkýřovice

Datum:

11.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

28 000,00

SŮPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Jesenická a Hraběšická v obci Víkřovice

Objekt:

1020 - VRN

Místo: Víkřovice

Datum: 11.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 000,00


D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

28 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

28 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	10 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2013 01



0