

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Obec Ohrozim
Sídlo:	Ohrozim 31, 798 03 Plumlov
IČ:	00288543
DIČ:	CZ00288543
Zástupce obce a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Ing. Michal Lukeš, starosta obce
Telefon:	582 393 238
E-mail:	ou.ohrozim@seznam.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	10220701/0100

a

Zhotovitel:	STAVBY VÁVRA s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku:	C 127289 vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo:	Ohrozim 209 , 798 03 Ohrozim
IČ:	14230372
DIČ:	CZ14230372
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Vávra Vojtěch , Ing.
Telefon:	702167321
E-mail:	vavravojta@seznam.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka 0100
Číslo účtu:	123-6199990247/0100
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Vávra Vojtěch , Ing.
Telefon:	702167321
E-mail:	vavravojta@seznam.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Ohrozim, oprava místních komunikací**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je souhrn veškerých stavebních prací, dodávek a služeb předložený v nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
5. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
8. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
9. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
10. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.

Článek 3 Doba a místo plnění

- Termín realizace díla

Zahájení:	17. 3. 2025
Ukončení:	30. 6. 2025
- Místem plnění je: k. ú. Ohrozim, parc. č.: **SO.101:** 1522/2, 1522/3, 1522/4, 1522/5, 1522/6, 1522/7, 1522/8, 703/3, 703/4, 703/9; **SO.103:** 1537/30, 1558/2, 391/3, 367/13, 367/20
- Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
- Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
- Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 3 pracovní dny před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

- Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH **1 426 319 ,78** , - Kč

Výše DPH (...21.....%)299 527,15 , - Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH **1 725 846 ,93** , - Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

- Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.)

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 4.

5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem **měsíčně** na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **za každý uplynulý kalendářní měsíc**. Poslední faktura bude zhotovitelem vystavená po ukončení realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Poslední daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **15 dnů** po protokolárním předání a převzetí díla.
4. Doba splatnosti každého daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném

zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.

7. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději **do 17. 3. 2025**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště **do 5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
6. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
7. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu

realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením každé faktury včetně poslední faktury za řádně předané a převzaté dokončené dílo, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 30 dní** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **10 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvních pokut dle ostatních odstavců tohoto článku smlouvy.
4. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování reklamované vady díla v záruční době, nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
9. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2. této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci **do 5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojistná částka bude ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání kdykoliv předložit.

Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. **Seznam poddodavatelů**, kterým za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky a které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10 Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11 Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Ohrozimi dne

4. 3. 2025



Ing. Michal Lukeš

starosta obce

OBEC OHROZIM

798 03 PLUMLOV

TEL.: 582 393 238

IČO: 00288543

Zhotovitel:

V

OHROZIMI

dne

7. 3. 2025



Ing. Vávra Vojtěch

STAVBY VÁVRA s.r.o.

Ohrozim 209, 798 03

IČ: 142 30 372, DIČ: CZ14230372

Tel.: 702 167 321

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Ohrozim, oprava místních komunikací“

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obec Ohrozim
Sídlo:	Ohrozim 31, 798 03 Plumlov
Zástupce zadavatele:	Ing. Michal Lukeš, starosta obce
IČ:	00288543
DIČ:	CZ00288543
Tel.:	582 393 238
E-mail:	ou.ohrozim@seznam.cz

1.2. Účastník

Název:	STAVBY VÁVRA s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Ohrozim 209, 798 03 Ohrozim
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 127289
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Vávra Vojtěch, Ing.
IČ:	142 30 372
DIČ:	CZ 14230372
Tel.:	702 167 321
E-mail:	vavravojta@seznam.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Vávra Vojtěch, Ing.
Tel.:	702 167 321
E-mail:	vavravojta@seznam.cz

2. Nabídková cena v Kč

	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena včetně DPH
Celková cena díla	1 426 319,78	299 527,15	1 725 846,93

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	
Titul, jméno, příjmení:	Vávra Vojtěch, Ing.
Funkce:	Jednatel

STAVBY VÁVRA s.r.o.

Ohrozim 209, 798 03

IČ: 142 30 372, DIČ: CZ14230372

Tel.: 702 167 321

Položkový rozpočet

Zakázka: Ohrozim, oprava místních komunikací

Objekt: Rekapitulace

Rozpočet:

Objednatel: Obec Ohrozim

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STAVBY VÁVRA s.r.o.

IČ: 14230372

Ohrozim 209 , 798 03

DIČ: CZ14230372

Rekapitulace objektů

Celkem bez DPH

Celkem s DPH

SO.101 Oprava místní komunikace	1 051 231,49	1 271 990,10
SO.103 Oprava místní komunikace	371 588,29	449 621,83
VRN a ON	3 500,00	4 235,00
Celkem	1 426 319,78	1 725 846,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 426 319,78 CZK
Základní DPH	21 %	299 527,15 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1 426 319,78 CZK


Cena celkem s DPH

1 725 846,93 CZK

v 04203/141

dne 4.3.2025


Za zhotovitele


Za objednatele

Položkový rozpočet

Zakázka: Ohrozim, oprava místních komunikací - SO.103 Oprava místní komunikace

Objednatel: Obec Ohrozim

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STAVBY VÁVRA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			371 588,29
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			371 588,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	371 588,29 CZK
Základní DPH	21 %	78 033,54 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

449 621,84 CZK

v

04.2025/171

dne

4.3.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			29 205,36
5	Komunikace	HSV			307 029,91
8	Trubní vedení	HSV			7 650,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			7 900,00
97	Prorážení otvorů	HSV			6 557,86
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 245,16
Cena celkem					371 588,29

Položkový rozpočet

S:	Ohrozim, oprava místních komunikací - SO.103 Oprava místní komunikace
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				29 205,36
1	113107509R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.9 cm odečteno z el. PD: stržení vrstvy kameniva po provedené kanalizaci ve výřezech stávajícího AB krytu, využití pro krainici: 49	m2	49,00000	200,00	9 800,00
2	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm připojení na stávající MK: 3,5*0,5 17,5*0,5 10,6*0,5	m2	15,80000 1,75000 8,75000 5,30000	250,00	3 950,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních odstranění stávajících obrubníků pro zpětné použití:20	m	20,00000 20,00000	100,00	2 000,00
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, pro sanaci v případě potřeby sanace podkladních vrstev, odhad 25 % (bude prováděno na základě zkoušek nebo dle požadavku investora): 0,1*0,35*194,5285	m3	6,80850 6,80850	210,00	1 429,78
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 50%:0,5*6,8085	m3	3,40425 3,40425	40,00	136,17
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ odečteno z el. PD: odkop pro osazení obrubníku: 0,5*0,4*56	m3	11,20000 11,20000	550,00	6 160,00
7	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 50%:0,5*11,2	m3	5,60000 5,60000	190,00	1 064,00
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m na deponii investora v místě obce: odkopávky:11,2 zpětný zásyp:-5,04	m3	12,96850 11,20000 -5,04000 6,16000	110,00	1 426,54
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m na deponii investora v místě obce: odkopávky:11,2 zpětný zásyp:-5,04	m3	12,96850 11,20000 -5,04000 6,16000	15,00	194,53
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním zásyp za obrubu výkopkem:56*0,09	m3	5,04000 5,04000	550,00	2 772,00
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním odečteno z el. PD: sanace podkladních vrstev, odhad 10 % (bude prováděno na základě zkoušek): 0,1*194,5285	m2	19,45285 19,45285	14,00	272,34
Díl:	5	Komunikace				307 029,91

12	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm odečteno z el. PD: sanace podkladních vrstev, odhad 25 % (bude prováděno na základě zkoušek nebo dle požadavku investora): 0,1*194,5825 Mezisoučet	m2	19,45825 19,45825 19,45825	220,00	4 280,82
13	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm sanace podkladních vrstev, odhad 25 % (bude prováděno na základě zkoušek nebo dle požadavku investora): 0,1*194,5825 Mezisoučet	m2	19,45825 19,45825 19,45825	300,00	5 837,48
14	565131111RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2 odečteno z el. PD: 191,2 rozšíření: 45,1*(0,05+0,05*0,5)	m2	194,58250 191,20000 3,38250	580,00	112 857,85
15	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 odečteno z el. PD: , doplnění, reprofilace, vyrovnaní stávajícího podkladu: 191,2 rozšíření: 45,1*(0,05+0,05*0,5)	m2	194,58250 191,20000 3,38250	180,00	35 024,85
16	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky 10 cm odečteno z el. PD: 45,1*0,5	m2	22,55000 22,55000	120,00	2 706,00
17	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 194,5825	m2	194,58250 194,58250	40,00	7 783,30
18	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 207,902	m2	207,90200 207,90200	40,00	8 316,08
19	577131111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m2 odečteno z el. PD: 191,2 rozšíření: 45,1*(0,04*0,5) připojení na stávající MK: 3,5*0,5 17,5*0,5 10,6*0,5	m2	207,90200 191,20000 0,90200 1,75000 8,75000 5,30000	470,00	97 713,94
20	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 odečteno z el. PD: 56	m	56,00000 56,00000	350,00	19 600,00
21	59217010R	Obrubník silniční betonový 150/250/1000, přírodní 56 -3-1-1 stávající obruby pro zpětné použití:-20 Mezisoučet ztratiné 1%: 0,01*31	kus	31,31000 56,00000 -5,00000 -20,00000 31,00000 0,31000	180,00	5 635,80
22	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý sjezd: 3 ztratiné 1%: 0,01*3	kus	3,03000 3,00000 0,03000	160,00	484,80
23	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 sjezd:1 ztratiné 1%: 0,01*1	kus	1,01000 1,00000 0,01000	450,00	454,50
24	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,01000	450,00	454,50

		sjezd:1 ztratiné 1%: 0,01*1		1,00000		
25	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 lože nad 10 cm, 5 cm:0,05*0,5*56	m3	0,01000 1,40000 1,40000	4 200,00	5 880,00
Díl:	8	Trubní vedení				7 650,00
26	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu šachetní poklop: 3	kus	3,00000 3,00000	2 550,00	7 650,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				7 900,00
27	919721211R00	Dilatační spáry vyplněné asfalt. zálivkou připojení na stávající MK: 3,5 17,5 10,6	m	31,60000 3,50000 17,50000 10,60000	180,00	5 688,00
28	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm připojení na stávající MK: 3,5 17,5 10,6	m	31,60000 3,50000 17,50000 10,60000	70,00	2 212,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				6 557,86
29	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní stávající obrubníky pro zpětné použití: 20	m	20,00000 20,00000	30,00	600,00
30	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 1,3904	t	1,39040 1,39040	45,00	62,57
31	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 25km:24*1,3904	t	33,36960 33,36960	10,00	333,70
32	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt 1,3904	t	1,39040 1,39040	4 000,00	5 561,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 245,16
33	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 119,0994 0,13588	t	119,23528 119,09940 0,13588	110,00	13 115,88
34	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop 1,29282	t	1,29282 1,29282	100,00	129,28

Položkový rozpočet

Zakázka: Ohrozim, oprava místních komunikací - SO.101 Oprava místní komunikace

Objednatel: Obec Ohrozim

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STAVBY VÁVRA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 051 231,49
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 051 231,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 051 231,49 CZK
Základní DPH	21 %	220 758,61 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 1 271 990,10 CZK

v


OHROZIM

dne

4.3.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			30 403,44
5	Komunikace	HSV			963 452,47
8	Trubní vedení	HSV			10 200,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 250,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			1 533,94
97	Prorážení otvorů	HSV			1 696,86
99	Staveništní přesun hmot	HSV			41 694,79
Cena celkem					1 051 231,49

Položkový rozpočet

S:	Ohrozim, oprava místních komunikací - SO.101 Oprava místní komunikace
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				30 403,44
1	113151113R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 4 cm připojení na stávající MK: 6*0,5 3*0,5	m2	4,50000 3,00000 1,50000	200,00	900,00
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odečteno z el. PD: připojení na stávající komunikace, kompletní konstrukce: 34,7*0,44 Mezisoučet	m3	15,26800 15,26800 15,26800	210,00	3 206,28
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 50%: 0,5*15,268	m3	7,63400 7,63400	40,00	305,36
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, pro sanaci v případě potřeby sanace podkladních vrstev, odhad 10 % (bude prováděno na základě zkoušek nebo dle požadavku investora): 0,1*0,35*766,9675 Mezisoučet	m3	26,84386 26,84386 26,84386	210,00	5 637,21
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 50%: 0,5*26,84386	m3	13,42193 13,42193	40,00	536,88
6	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ pro obrubník: 25,2*0,6*0,44 Mezisoučet	m3	6,65280 6,65280 6,65280	550,00	3 659,04
7	132201219R00	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 200 cm, hor. 3, STROJNĚ 50%: 0,5*6,6528	m3	3,32640 3,32640	40,00	133,06
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m uložení na deponii investora v rámci obce: odkopávky: 15,268 6,6528 zpětný zásyp: -2,52 na skládku: -10 Mezisoučet odkopávky pro sanaci v případě provádění: 26,84386 Mezisoučet	m3	36,24466 15,26800 6,65280 -2,52000 -10,00000 9,40080 26,84386 26,84386	110,00	3 986,91
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m odvoz na skládku: 10	m3	10,00000 10,00000	325,00	3 250,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m odkopávky: 15,268 6,6528 Mezisoučet odkopávky pro sanaci v případě provádění: 26,84386 Mezisoučet	m3	48,76466 15,26800 6,65280 21,92080 26,84386 26,84386	15,00	731,47
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním za obrubu: 25,2*0,1	m3	2,52000 2,52000	550,00	1 386,00
12	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním odečteno z el. PD: připojení na stávající komunikace, kompletní konstrukce: 34,7 pod obrubník: 25,2*0,6 Mezisoučet	m2	126,51675 34,70000 15,12000 49,82000	14,00	1 771,23

		sanace podkladních vrstev, odhad 10 % (bude prováděno na základě zkoušek nebo dle požadavku investora): 0,1*766,9675		76,69675		
		Mezisoučet		76,69675		
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, zemina s kamenivem odkopávky:10	m3	10,00000	490,00	4 900,00
				10,00000		
Díl:	5	Komunikace				963 452,47
14	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm odečteno z el. PD: v místě připojení na stávající MK, kompletní konstrukce: 34,7	m2	111,39675	210,00	23 393,32
		Mezisoučet		34,70000		
				34,70000		
		sanace podkladních vrstev, odhad 10 % (bude prováděno na základě zkoušek nebo dle požadavku investora): 0,1*766,9675		76,69675		
		Mezisoučet		76,69675		
15	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm v místě připojení na stávající MK, kompletní konstrukce: 34,7 pod obrubník:0,6*25,2	m2	126,51675	260,00	32 894,36
		Mezisoučet		34,70000		
				15,12000		
				49,82000		
		sanace podkladních vrstev, odhad 10 % (bude prováděno na základě zkoušek nebo dle požadavku investora): 0,1*766,9675		76,69675		
		Mezisoučet		76,69675		
16	565131111RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2 odečteno z el. PD: 34,7+648,47+32,25+19,5 rozšíření: 213,65*2*(0,05+0,05*0,5)	m2	766,96750	450,00	345 135,38
				734,92000		
				32,04750		
17	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm odečteno z el. PD: (189,1+191,5)*0,5	m2	190,30000	125,00	23 787,50
				190,30000		
18	572753111R00	Vyrovnaní povrchu krytů asfaltovým betonem odečteno z el. PD: vyrovnaní a reprofilace, pr. tl. 30 mm, 2,5t/m3: Začátek provozního součtu 34,7+648,47+32,25+19,5 rozšíření: 213,65*2*(0,05+0,05*0,5)	t	57,52256	2 900,00	166 815,43
		Mezisoučet		734,92000		
				32,04750		
				766,96750		
		Konec provozního součtu 0,03*2,5*766,9675		57,52256		
		Mezisoučet		57,52256		
19	573111111R00	Postřík živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	766,96750	25,00	19 174,19
				766,96750		
20	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 2*747,966	m2	1 495,93200	25,00	37 398,30
				1 495,93200		
21	577131111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m2 odečteno z el. PD: 34,7+648,47+32,25+19,5 rozšíření: 213,65*2*(0,04*0,5) připojení na stávající MK: 6*0,5 3*0,5	m2	747,96600	400,00	299 186,40
				734,92000		
				8,54600		
				3,00000		
				1,50000		
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 podél RD č.p. 115: 25,2	m	25,20000	350,00	8 820,00
				25,20000		

23	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 26 ztratiné 1%: 0,01*26	kus	26,26000 26,00000	160,00	4 201,60
24	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 pod obruby nad 10 cm, 5 cm: 0,05*0,5*25,2	m3	0,63000 0,63000	4 200,00	2 646,00
Díl:	8	Trubní vedení				10 200,00
25	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu šachetní poklop: 4	kus	4,00000 4,00000	2 550,00	10 200,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				2 250,00
26	919721211R00	Dilatační spáry vyplněné asfalt. zálivkou připojení na stávající MK: 6 3	m	9,00000 6,00000 3,00000	180,00	1 620,00
27	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm připojení na stávající MK: 6 3	m	9,00000 6,00000 3,00000	70,00	630,00
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				1 533,94
28	938909111R00	Odstranění nánosu s povrchu podkladu štěrkového 766,9675	m2	766,96750 766,96750	2,00	1 533,94
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 696,86
29	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,396	t	0,39600 0,39600	45,00	17,82
30	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 25km:24*0,396	t	9,50400 9,50400	10,00	95,04
31	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt 0,396	t	0,39600 0,39600	4 000,00	1 584,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				41 694,79
32	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný 377,43776 0,0387	t	377,47646 377,43776 0,03870	110,00	41 522,41
33	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop 1,72376	t	1,72376 1,72376	100,00	172,38

Položkový rozpočet

Zakázka: Ohrozim, oprava místních komunikací - VRN a ON

Misto: Ohrozim

Objednatel: Obec Ohrozim

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STAVBY VÁVRA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	735,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 235,00 CZK**

v 04 20 81 41

dne 7.3.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Vedlejší náklady

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.

(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			3 500,00
Cena celkem					3 500,00

Položkový rozpočet

S:	Ohrozim, oprava místních komunikací - VRN a ON
O:	Ohrozim

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 500,00
1	04	Zařízení staveniště - zřízení objektů ZS - zřízení přípojek médií k objektům ZS - zřízení odběrných míst NN a vody s měřením - provozní náklady na energie - náklady na vybavení objektů ZS - náklady na údržbu objektů ZS - náklady na úklid ploch využívaných pro ZS - náklady spojené s likvidací objektů ZS - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu - náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu provozu v bezprostřední blízkosti staveniště (zásobování obchodů, zajištění příjezdů pro pohotovostní vozidla) - poplatky za užívání veřejných ploch a to vč. užívání ploch k uložení materiálů a odpadu - náklady na dočasné bezbariérové trasy pro pěší - náklady na mobilní oplocení a hrazení - náklady na umístění tabule "stavba povolena" - náklady na umístění výstražných značek a cedulí (např. zákaz vstupu na staveniště) pro objekty SO.101 a SO.103:1	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
2	05	Zkoušky a revize - náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací (statické zatěžovací zkoušky) - laboratorní zkoušky zeminy pro provedení stabilizace objekt SO.101:2 objekt SO.103:1	ks	3,00000	500,00	1 500,00
				1,00000		
				2,00000		
				1,00000		

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Ohrozim, oprava místních komunikací“

Zadavatel	
Název:	Obec Ohrozim
Sídlo:	Ohrozim 31, 798 03 Plumlov
IČ:	00288543
Účastník	
Název:	STAVBY VÁVRA s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Ohrozim 209 , 798 03 Ohrozim
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Vávra Vojtěch , Ing.
IČ:	142 30 372

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu **nad 20 %** z celkové ceny zakázky.

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

STAVBY VÁVRA s.r.o.

Ohrozim 209, 798 03

IČ: 142 30 372, DIČ: CZ14230372

Tel.: 702 167 321

V dne...

OHROZIMI

10.7.2025

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka