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SMLOUVA  O  DÍLO
I.
Smluvní strany
Obec Dolany nad Vltavou
Se sídlem:
Vltavská 95. 287 01 Dolany nad Vltavou
IČ:
00241199
Bankovní spojení:
Komerční banka, pobočka Kralupy nad Vltavou
Číslo účtu:
9123111/0100
Zaměstnanec pověřený
jednáním:

Josef Drápela - starosta obce
Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Vlasák

telefon:
+ 420 724 672 146, +420 315 722 603

fax:
+ 420 315 722 718

e-mail:
info@dolany.cz 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Kuchař – pověřený jako technický dozor objednatele


telefon:
+420 739 320 843
Autorský dozor:


Ing. Arch. Květuše Berková


telefon:
+420 603 147 405
Adresa pro doručování korespondence:


Obecní úřad

Vltavská 95


287 01 Dolany nad Vltavou
(dále jen „objednatel“)

a

Název
Zapsaná v obchodním rejstříku u ......
Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání: 


Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

pan




telefon: 



e-mail: 


Adresa pro doručování korespondence:


(dále jen zhotovitel),
se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tímto zákonem a použitím ustanovení § 536 a násl. tohoto zákona uzavírají na veřejnou zakázku „Stavební úpravy 
a přístavba objektu MŠ Dolany“, tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“).

II.

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je vytvoření komfortnějších podmínek v mateřské škole obce Dolany nad Vltavou a její rozšíření.
III.

Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací – stavební úpravy a přístavba mateřské školy obce Dolany nad Vltavou.
1.2. Zpracování podrobného harmonogramu prací – zhotovitel jej předá objednateli před vlastním zahájením prací, nejpozději do 5 kalendářních dnů po převzetí staveniště-pracoviště, po odsouhlasení objednatelem se harmonogram stává přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Harmonogram bude zohledňovat potřebný čas pro získání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a čas pro přejímací řízení.

1.3. Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Berkovou, která bude vykonávat na stavbě autorský dozor.

1.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy bude objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla 
a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).
1.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. Rozhodnutí o neprovedení méněprací může být učiněno po dohodě kontaktních osob zhotovitele a osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Dotčené práce musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku, popř. v zápise z kontrolního dne s podpisem zástupců obou stran.

1.6. Na realizaci předmětu smlouvy se vztahuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a další související obecně závazné právní předpisy. Realizace předmětu smlouvy bude zhotovitelem provedena v kvalitě stanovené příslušnými technickými normami ČSN a EN, v platném znění,
(dále jen „dílo“).

2. Předmětem smlouvy je i závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu za dílo.
IV.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
a na základě výsledku výběrového řízení, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikovaném v bodě 1 čl. III. smlouvy, a to ve výši:

........................ Kč včetně DPH
(slovy: ............................... korun českých).
Celková cena za dílo bez DPH činí .......... Kč, sazba DPH 21 % činí .......... Kč.
Celková cena za dílo je cenou nejvýše přípustnou a objednatel nepřipouští její překročení.
2. Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo obsahuje veškeré náklady spojené s plněním díla. Ocenění všech položek bylo provedeno podle platných ceníků, platných výměrů MF ČR apod. nebo s použitím individuální kalkulace prací v kvalitě, která zabezpečí řádnou realizaci díla.
3. Oceněný „Výkaz výměr“ v položkovém členění v Kč bez DPH (jednotkové ceny a ceny celkem) včetně rekapitulace s uvedením celkové ceny v Kč včetně DPH se současným uvedením sazby DPH v %, je přílohou č. 1 smlouvy.
V.

Doba a místo plnění díla
1. Doba plnění předmětu smlouvy dle bodu 1 čl. III. smlouvy:
Plnění zhotovitel zahájí dne 1. června 2020 a plnění ukončí nejpozději do 15. září 2020. Ukončením plnění se rozumí den podepsání „Protokolu o předání a převzetí díla“.
2. Místo plnění předmětu smlouvy dle bodu 1. čl. III. smlouvy je obec Dolany nad Vltavou, Ke Školce 227, okr. Mělník.
VI.

Podmínky provádění díla
1. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel byl před zahájením plnění předmětu smlouvy seznámen s projektovou dokumentací stavby, místními podmínkami stavby – podmínkami pro provádění díla, stavebním povolením, místními příjezdovými komunikacemi, prostorem staveniště včetně prostoru skládky odpadů, zabezpečením BOZP, podmínkami ochrany životního prostředí a možnostmi využití energií.
2.  Zhotovitel je povinen se seznámit s rozmístěním sítí (elektrických a jiných vedení) a poučit své pracovníky o způsobu jejich ochrany tak, aby v průběhu realizace díla nemohlo dojít 
k jejich poškození, popř. úrazu.
3. Zhotovitel plní své závazky ze smlouvy na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí 
a splní je řádným ukončením a předáním předmětu díla. V rámci plnění předmětu smlouvy zhotovitel zabezpečí i všechny další související práce.
4. Po ukončení realizace stavby (díla) v požadovaném rozsahu plnění bude zpracován „Protokol 
o předání a převzetí díla“.
5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit ke kontrole.
6. Podle ustanovení § 157 stavebního zákona je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen „SD“), který slouží jako doklad o průběhu provádění díla. Náležitosti a způsob vedení SD jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
7. V průběhu výstavby stavby (díla) se zhotovitel zavazuje svolávat kontrolní dny (dále jen „KD“). Vstupní KD se zhotovitel zavazuje uskutečnit nejpozději 5 dnů před zahájením prací. Na jednání KD zhotovitel vždy 5 dnů předem pozve kontaktní osobu objednatele Ing. Tomáše Vlasáka nebo starostu obce p. Josefa Drápelu a dále technický dozor objednatele, tj. Ing. Josefa Kuchaře. Ze závěrů KD zhotovitel uvede do stavebního deníku připomínky, požadované úpravy a další doplňující požadavky.
Vždy na závěr probíhajícího KD domluví zhotovitel termín dalšího KD. 
Poslední KD svolá zhotovitel k závěrečnému projednání úplnosti a kvality provedeného díla, přičemž termín jeho jednání stanoví tak, aby byla dodržena doba plnění díla, a to po případném zjištění a odstranění vad. 
8. Zhotovitel je povinen vždy před zakrytím části díla vyzvat osobu oprávněnou jednat ve věcech technických objednatele k jejich kontrole a převzetí a provést fotodokumentaci, která bude v elektronické podobě součástí předání díla.
Zpracování digitální fotodokumentace (v elektronické podobě) postupu plnění této smlouvy 
o dílo, při stavebních a montážních činnostech, zejména se jedná o fotodokumentaci všech zakrývaných částí, zakrývaných konstrukcí a pod.
9. Objednatel je ve smyslu § 2626 OZ oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.
VII.
Předání a převzetí předmětu smlouvy
1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k převzetí díla Ing. Tomáše Vlasáka (tel. +420 315 722 603, mob. +420 724 672 146), Vltavská 95, 287 01 Dolany nad Vltavou, (dále jen „přejímající“). 
2. Zhotovitel je oprávněn předat předmět smlouvy i před ukončením doby plnění předmětu smlouvy dle čl. V bod 1 smlouvy, nejpozději však v době ukončení doby plnění.
3. Termín předání díla zhotovitel oznámí nejpozději 7 pracovních dnů předem osobě oprávněné jednat ve věcech technických objednatele, kontaktní osobě objednatele Ing. Tomáši Vlasákovi nebo starostovi obce p. Josefovi Drápelovi. 
4. Předání díla v místě plnění dle bodu 2 čl. V. smlouvy provede statutární orgán zhotovitele nebo jím pověřená osoba. Předání se dále zúčastní zástupci objednatele, popř. přejímajícím další určení zaměstnanci.
5. Po kontrole díla v případě, bude-li dílo bez vad, přejímající nebo jím pověřená osoba podepíše „Protokol o předání a převzetí díla“, kterým potvrdí její převzetí. V protokolu musí být uvedeno jméno přejímajícího a zhotovitele, jejich podpis, datum předání a převzetí, razítka. Protokol bude zpracován ve třech vyhotoveních, přičemž dva výtisky obdrží zhotovitel (který z toho jeden výtisk připojí jako přílohu daňového dokladu dle bodu 1 čl. VIII. smlouvy) a jeden výtisk obdrží objednatel. Součástí protokolu bude výkaz provedených prací schválený osobou oprávněnou jednat ve věcech technických objednatele.
6. Součástí předání díla je dále povinnost odevzdat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, a to 1x v písemné a 1x v elektronické podobě, doklady o zkouškách, revizích a o splnění podmínek ze stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů. Dále bude součástí geodetické zaměření přístavby a doklady pro kolaudační řízení.
7. Při předání díla zhotovitel dále předá objednateli stavební deník spolu s fotodokumentací na CD nosiči.
8. Zhotovitel uvede staveniště do původního stavu a předá objednateli do pěti pracovních dnů po podpisu protokolu.
9. Přejímající není povinen převzít stavbu, která vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě. V případě nepřevzetí stavby sepíší a podepíší zástupci zhotovitele a přejímajícího „Zápis o nepřevzetí díla“, kde budou uvedeny důvody nepřevzetí (vady) a stanoveny termíny k jejich odstranění. Nedostatky musí zhotovitel odstranit na vlastní náklady bezvadným provedením. Nepřevzetím díla není dotčen termín ukončení plnění díla dle bodu 1 čl. V. smlouvy a ustanovení o smluvních pokutách a úrocích dle čl. XI. smlouvy. Vznikne-li tímto objednateli škoda, hradí ji zhotovitel.
VIII.

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.

2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.

4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1,000 mil. Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu 
o předání věci smluvními stranami.

IX.

Fakturační a platební podmínky

1. Úhrada ceny za dílo bude probíhat na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“). Faktury budou vystaveny na základě skutečně provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc bez vad, přičemž obsah prací a dodávek každé faktury musí být odsouhlasen technickým dozorem zadavatele. 

2. Měsíční faktury budou vystaveny vždy do 15. dne následujícího měsíce a budou předávány objednateli ve dvojím vyhotovení. Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále musí být označena registračním číslem projektu (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011833).

3. Měsíční faktury budou propláceny až do výše 90 % ceny skutečně provedených prací. Zbývající objem provedených prací ve výši minimálně 10 % celkové ceny díla je považován za zádržné do doby, kdy dojde k podpisu kolaudace stavby.

4. Podmínkou vystavení a odeslání konečné faktury je uvedení místa staveniště do původního stavu a jeho předání objednateli, viz bod 7 čl. VII. smlouvy. Tato faktura musí být označena názvem „KONEČNÁ FAKTURA“.

5. Objednatel uhradí fakturovanou částku zhotoviteli do 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele. Lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů se vztahuje i na případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu a i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel objednateli účtovat úrok z prodlení.
6. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.
X.

Záruka a reklamační podmínky

1. V souladu s ustanoveními § 2161 OZ zhotovitel přejímá závazek záruky za jakost celého díla po dobu 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení a předání díla, tzn. po odstranění všech případných vad, a to od data podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“.
3. Reklamace díla (stavby) uplatňuje objednatel u zhotovitele faxem (e-mailem nebo datovou zprávou) bezodkladně po zjištění vady a následně do  5 pracovních dnů zašle zhotoviteli písemné „Oznámení reklamace“. V oznámení reklamace musí být vada popsána a uvedeno, jak se vada projevuje, dále může oznámení obsahovat i návrh objednatele, jakým způsobem navrhuje zhotoviteli vadu odstranit.  

4. Zhotovitel se vyjádří k reklamaci do 3 pracovních dnů po obdržení faxového (e-mailového) oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v plném rozsahu. Odstranění vady zahájí zhotovitel do 3 pracovních dnů po obdržení písemného „Oznámení reklamace“, 
a to i v případě, že reklamaci neuznává, přičemž vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů. Náklady na odstranění reklamované vady díla nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu. O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci zhotovitele a objednatele „Protokol o odstranění vady“.
5. Nezahájí-li zhotovitel odstranění řádně reklamované vady ani do 10 pracovních dnů od obdržení písemného oznámení reklamace, je přejímající oprávněn pověřit odstraněním vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. V případě uznané reklamace musí zhotovitel vady odstranit na vlastní náklady bezvadným provedením. Vznikne-li tímto objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Při neuznané reklamaci hradí náklady na odstranění vady objednatel. 

XI.

Vady 

Odpovědnost za vady a nároky z vad na provedení stavby se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.

XII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Zhotovitel v případě prodlení s provedením a v případě prodlení s předáním díla v termínu uvedeném v bodě 1 čl. V. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. smlouvy. Výše uvedené smluvní pokuty jsou vymahatelné samostatně. Okamžik práva fakturace těchto smluvních pokut vzniká prvním dnem prodlení.
2. Zhotovitel v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady, zjištěné v záruční době a podle podmínek uvedených v dalších bodech čl. IX. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. smlouvy. Okamžik práva fakturace této smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení.
3. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktur úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.
XIII.

Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou seznámeni s technickými a jinými požadavky objednatele na plnění předmětu smlouvy a s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, vtahující se k předmětu smlouvy a že tyto mají ke dni podpisu smlouvy k dispozici.
4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
6. Zadavatel stanovuje povinnost dodavatele, že každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011833).
7. Zadavatel stanovuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci a účetní doklady minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
Zadavatel zároveň stanovuje povinnost umožnit přístup k této dokumentaci a účetním dokladům zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů. 

Jedná se o zaměstnance nebo zmocněnce Centra pro regionální rozvoj ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy.
8. Dodavatel je povinen informovat zadavatele o provedení jakýchkoli kontrolách nebo auditech provedených v souvislosti s veřejnou zakázkou.
9. Dodavatel je povinen zajistit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.


XIV.

Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:

a) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně objektivně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

b) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení zhotovitelem.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2002 OZ se rozumí:

a) nedodržení doby zahájení plnění předmětu smlouvy díla dle bodu 1 čl. V. smlouvy o více jak 21 kalendářních dnů;
b) neodstranění vad ve sjednané době;

c) nedodržení ujednání o záruce za jakost díla.
3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy.
XV.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 8 listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými, podepsanými a vzestupně očíslovanými písemnými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

3. Právní úkony související se smlouvou může na straně objednatele činit pouze starosta obce Dolany nad Vltavou p. Josef Drápela. Tím nejsou dotčena oprávnění vyplývající ze smlouvy pro osobu oprávněnou jednat ve věcech technických objednatele při provádění úpravy MŠ Ing. Josefa Kuchaře a pro přebírajícího za objednatele, tj. Ing. Tomáše Vlasáka.
4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – „Oceněný „Výkaz výměr“ v položkovém členění o 2 listech;
	V Dolanech nad Vltavou
dne        . června 2020
	
	V Dolanech nad Vltavou
dne           . června 2020

	starosta obce
p. Josef DRÁPELA
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